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SPECYFIKACJE WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

B-00.00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE 

1.0. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Ogólna Specyfikacja Techniczne B-00.00.00 „Wymagania ogólne” dotyczy wymagań technicznych 

oraz procedur wykonania, kontroli i odbioru robót związanych z realizacją inwestycji „Budowa budynku 

magazynowego w Świnoujściu na terenie działki o nr ewid. 209/8”.  

1.2. Zakres robót objętych zadaniem  

W skład Robót, objętych w/w zadaniem inwestycyjnym wchodzi budowa budynku magazynu wraz z 

niezbędną infrastrukturą oraz roboty drogowe. 

1.3. Zakres stosowania specyfikacji  

a) Ogólna Specyfikacja Techniczna B-00.00.00. wraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi „SST-” stanowi składnik dokumentów Przetargowych przekazywanych Oferentowi 

przez Zleceniodawcę.  

b) Ogólna Specyfikacja Techniczna „B-00.00.00.” zawiera uogólnione zalecenia techniczne, warunki 

i sposoby wykonania Robót, procedury Kontroli Robót.  

c) Ogólna Specyfikacja Techniczna „B-00.00.00.” precyzuje ogólne warunki obmiaru Robót, warunki 

płatności oraz procedury i etapy odbiorów Robót. Zalecenia te i warunki w nawiązaniu do 

konkretnych rodzajów Robót, są podane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych SST, 

dostosowanych do charakteru i zakresu tych Robót.  

d) Podstawą do wykonania niniejszej Specyfikacji Technicznej (OST) oraz Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych (SST) jest uzgodniony i zatwierdzony projekt budowlany oraz decyzja 

o pozwoleniu na budowę.  

e) Wszystkie Specyfikacje Techniczne (OST i SST) stanowią uszczegółowienie i uzupełnienie 

rozwiązań projektowych i w związku z tym, należy je rozpatrywać i respektować łącznie z 

Dokumentacją Projektową.  

1.4. Podział Specyfikacji Technicznych  

Ogólną Specyfikację Techniczną „OST-0.0.” należy odczytywać i interpretować w powiązaniu z 

Szczegółowymi Specyfikacjami „SST-” ujmującymi w szczególności zbiory wymagań, niezbędnych dla 

określenia standardu i jakości wykonania Robót objętych przedmiotową inwestycją oraz oceny 

prawidłowości ich wykonania.  

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ”SST” dotyczą realizacji poszczególnych obiektów lub rodzajów 

robót. Jest to uszczegółowienie warunków i sposobów wykonania poszczególnych rodzajów i 

asortymentów robót oraz podanie wymogów, dotyczących procedur i metod badań, kontroli, obmiarów i 

odbiorów, dotyczących konkretnych rozwiązań technicznych.  

1.5. Podstawowe określenia  

Użyte w Specyfikacjach technicznych, wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:  

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do 

zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, 

w których wyrób jest stosowany,  

Budowla – obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący 

część techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny,  

Dokumentacja Projektowa – Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy dostarczony przez 

Zamawiającego, stanowiący podstawę realizacji przedmiotu zamówienia,  

Dokumenty Wykonawcy – oznaczają dokumenty wytworzone przez Wykonawcę, w szczególności: 

Plan BIOZ, Program Robót, Program Zapewnienia Jakości , Metody i technologia wykonania głównych 

rodzajów Robót, Projekt organizacji ruchu, Dokumentacja Powykonawcza,  
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Dokumenty Budowy – oznaczają dokumenty wymagane przez Prawo budowlane i inne, niezbędne 

do prawidłowego prowadzenia i dokumentowania Robót zgodnie z Kontraktem. W szczególności są to: 

Pozwolenie na budowę, Dziennik budowy, Księga Obmiaru, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje 

Techniczne, dokumenty laboratoryjne, atesty, deklaracje zgodności, protokoły badań i sprawdzeń, 

protokoły odbiorów i inne,  

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną,  

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do realizacji Robót objętych Kontraktem, zgodne z 

Dokumentacja Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, Normami oraz zaakceptowane przez Inżyniera. 

Gdziekolwiek używane jest słowo Materiał należy przez to rozumieć wyrób budowlany,  

Normy – oznacza normy przyjęte przez Polski Komitet Normalizacji jako Normy Polskie (PN, PN-

EN), normy branżowe (BN), normy europejskie (EN) przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN).  

Obiekt budowlany część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną zdolną do samodzielnego spełnienia funkcji techniczno-użytkowych,  

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego  

Specyfikacje Techniczne – oznaczają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót i 

stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, niezbędnych dla określenia 

standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót,  

Teren Budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,  

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w obszarze 

oddziaływania robót budowlanych,  

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych, przeznaczony do obrotu, 

wytworzony w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową.  

1.6.  Ogólne warunki prowadzenia robót  

1.6.1. Warunki techniczne i normy  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy i rozporządzenia wydane przez organy 

Władzy państwowej, władze administracyjne oraz normy, przepisy i wytyczne, przywoływane w 

Dokumentacji lub w jakikolwiek sposób związane z Robotami objętymi Kontraktem. Wykonawca będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i norm, podczas całego okresu realizacji 

Kontraktu.  

W szczególności Wykonawca będzie się stosował do:  

a) Ustawy Prawo budowlane  

b) Zarządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy 

informacyjnej  

c) Rozrządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BIOZ”  

d) Ustawy Prawo ochrony środowiska  

e)  Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie  

f) Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku 

publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji  

g) Aktualnych norm: Polskich Norm (PN), Norm Branżowych (BN), Norm Europejskich mających 

status Polskiej Normy (PN-EN) oraz przepisów i instrukcji, przywołanych w Dokumentacji 

Projektowej lub w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Ilekroć w specyfikacjach jest 

mowa o normach, należy rozumieć w/w rodzaje norm.  
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1.6.2. Materiały budowlano-instalacyjne  

Do budowy powinny być użyte materiały odpowiadające wymogom, określonym w ustawie Prawo 

Budowlane, normach, zgodne z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 

Technicznymi oraz odpowiadające wymogom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie oceny zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Materiały muszą 

posiadać wymagane prawem certyfikaty zgodności oraz oznakowanie i posiadać świadectwo 

dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie RP.  

1.7.  Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wbudowanych materiałów oraz kontrolę i prawidłowość 

wykonania Robót, które muszą być zgodne z Kontraktem, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 

Technicznymi, zatwierdzonymi przez Inżyniera Dokumentami Wykonawcy, normami oraz poleceniami 

Inżyniera.  

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej wymienionych dokumentach, a o 

ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek 

lub interpretacji.  

1.7.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w Kontrakcie, przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz z uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, w tym pozwolenie na budowę. Zamawiający 

zobowiązany jest również, w terminie określonym w Kontrakcie, przekazać Wykonawcy Dziennik 

Budowy, oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.  

 Wykonawca, przed Datą Rozpoczęcia, na podstawie pisemnego upoważnienia Zamawiającego, wystąpi 

do właściwego urzędu z zawiadomieniem o zamiarze rozpoczęcia Robót. Wykonawca, przed 

rozpoczęciem Robót dokona wizji lokalnej Terenu Budowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych przez jednostki opiniujące i 

uzgadniające oraz przez dotychczasowych użytkowników terenów, na których prowadzone będą prace 

budowlane, objęte kontraktem. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 

powiadomienia zainteresowanych stron, o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 

zakończenia.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu trwałych punktów 

pomiarowych, aż do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia. Uszkodzone lub zniszczone stałe znaki 

geodezyjne. Wykonawca odtworzy na własny koszt.  

1.7.2. Tablice informacyjne  

a) Wykonawca ma obowiązek wykonania, zamontowania i utrzymywania w czasie od daty 

przekazania terenu Budowy do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia tablicę informacyjną 

budowy.  

b) Treść, wielkość, miejsce umieszczenia muszą odpowiadać wymaganiom określonym w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia.  

c) Wykonawca, powinien dostarczyć, zamontować i utrzymywać na Terenie Budowy tablicę 

informacyjną-promocyjną budowy, wykonaną z trwałego materiału i opisaną w trwały i czytelny 

sposób, w języku polskim. Treść tablicy zostanie uzgodniona z Inżynierem Budowy.  

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy  

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa Terenu Budowy w całym okresie 

realizacji Kontraktu, aż do zakończenia Robót:  

a) zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy i pobytu osób, wykonujących czynności, 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia, służącego do pracy, a także zabezpieczenie 

Terenu Budowy, przed dostępem osób niepowołanych.  
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b) Teren objęty robotami lądowymi, będzie trwale ogrodzony. Ogrodzenie będzie utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres prowadzenia Robót.  

c) Za trwałe ogrodzenie uznaje się ogrodzenie, uwzględniające specyficzną lokalizację terenu 

budowy, o odpowiedniej wysokości, grubości i powierzchni, utrudniające przedostanie się na 

teren budowy pojazdów oraz osób nieuprawnionych.  

d) Koszt ogrodzenia i jego utrzymanie pokrywa Wykonawca .  

1.7.4. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia robót.  

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: Ustawę Prawo ochrony środowiska, Ustawę o 

odpadach oraz rozporządzenia wykonawcze wydane na ich podstawie. 

 Mając na względzie w/w wymagania, Wykonawca będzie lokalizował swoje bazy, warsztaty, magazyny, 

składowiska, ukopy i drogi dojazdowe oraz stosował środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami  

c) możliwością powstania pożaru  

1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca musi przestrzegać przepisy przeciwpożarowe musi też utrzymywać sprawny sprzęt 

p.poż., wymagany przez odpowiednie, szczegółowe przepisy na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, w magazynach oraz maszynach i pojazdach.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 

rezultat prowadzenia robót, albo przez personel Wykonawcy.  

1.7.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały lub wyroby, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów, wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe, użyte do robót, będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia, tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu, 

szkodliwość ta zanika (np. pylenie) mogą być użyte, pod warunkiem przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa w czasie wbudowywania.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia bez akceptacji Inżyniera, a ich użycie 

spowodowało zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego faktu poniesie Wykonawca zgodnie z 

Kontraktem.  

1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej i przebudowa urządzeń kolidujących  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, znajdujących się na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp., zlokalizowane w miejscu prowadzenia Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać, od Władz i Właścicieli tych urządzeń (gestorów sieci), 

potwierdzenie prawdziwości w/w informacji przed rozpoczęciem robót.  

Wykonawca, w ramach swoich robót i obowiązków, zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

tych urządzeń i instalacji przed uszkodzeniem w czasie trwania Robót.  

Wykonawca musi zawiadomić gestorów sieci i właściwe instytucje oraz Inżyniera, o terminie i 

zakresie robót, związanych z czasowym lub trwałym przełożeniem w/w instalacji lub urządzeń 

podziemnych lub o robotach prowadzonych w ich pobliżu. W takim przypadku Wykonawca uzyska 

uzgodnienie od gestorów sieci dotyczące sposobu i terminu robót, a także ich zgodę na rozpoczęcie 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera 

oraz zainteresowanych gestorów sieci i właściwe instytucje i będzie z nimi współpracował przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i urządzeń 

podziemnych, spowodowane jego działaniem. W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, 

urządzeń lub instalacji w trakcie wykonywania Robót, lub na skutek zaniedbania, a także później, w 

czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót, Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w 
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najkrótszym możliwym terminie i przywróci je do stanu sprzed awarii. Wykonawca uwzględni w Programie 

czas na działania związane z zabezpieczeniem i przebudowaniem instalacji.  

Koszty związane z wypełnieniem powyższych zobowiązań, Wykonawca ujmie w kwocie 

kontraktowej.  

1.7.8. Ograniczenie obciążeń  

Wykonawca powinien stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdu podczas 

transportu materiałów i wyposażenia na teren budowy po drogach publicznych.  

Przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków wymaga każdorazowo zezwolenia i 

uzgodnienia od właściwych Władz. Wykonawca na własny koszt uzyska wymagane przepisami zgody na 

taki przewóz i powiadomi Inżyniera.  

Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment Robót, a Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę Robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca odtworzy, na własny koszt, zniszczone nawierzchnie w zasięgu oddziaływania 

procesu budowlanego.  

1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Realizacja zadania powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami z 

zakresu BHP. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy z zakresu BHP, a w szczególności:  

a)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych  

b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy  

c) Ustawy Prawo Budowlane  

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BIOZ”  

Podstawowym obowiązkiem Wykonawcy jest:  

a) Opracowanie i wdrożenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)  

b) Poinformowanie pracowników o zagrożeniach jakie mogą mieć miejsce na terenie budowy  

c) Zapewnienie pracownikom warunków sanitarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami  

d) Zapewnienie i utrzymanie w dobrym stanie technicznym wszelkiego rodzaju urządzeń 

zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży, przeznaczonych dla 

ochrony życia i zdrowia pracowników  

Koszty, związane z wypełnieniem wymagań BHP, nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być 

uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.7.10. Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za całość Robót objętych Kontraktem, od daty 

przekazania przez Zamawiającego Terenu Budowy Wykonawcy do daty wydania przez Inżyniera 

Świadectwa Przejęcia. Podczas całego wyżej określonego czasu, Wykonawca będzie utrzymywał Roboty 

w stanie zgodnym z wymaganiami Kontraktu.  

1.7.11. Równoważność norm i przepisów prawnych  

Gdziekolwiek, w dokumentach Kontraktowych, przywołane są konkretne normy i przepisy, które 

powinny spełnić materiały, sprzęt lub roboty, obowiązują postanowienia najnowszego lub poprawionego 

wydania tych dokumentów.  

1.7.12. Zgodność z wymaganiami zezwoleń  

Wykonawca uzyska na własny koszt, poza dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego 

wszelkie wymagane przepisami prawa polskiego decyzje administracyjne, uzgodnienia, zgody, opinie 

oraz aprobaty, niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego, w tym zezwolenia na zmianę ruchu, 

ograniczenia ruchu, zezwolenia na przejazd ciężkiego lub ponad gabarytowego sprzętu, zezwolenia na 
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transport morski, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót w instalacjach gestorów sieci lub 

zmianę położenia użyteczności publicznych.  

W ciągu 7 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca przedstawi Inżynierowi listę pozwoleń o których 

mowa powyżej, wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Programem.  

Wykonawca powinien stosować się do wymagań zezwoleń i powinien umożliwić uprawnionym 

instytucjom administracyjnym, wykonywanie inspekcji oraz przewidzianych przepisami kontroli Robót. 

Ponadto Wykonawca powinien umożliwić tym instytucjom, o ile tego zażądają, uczestnictwo w 

procedurach badań i kontroli, co jednak nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności, związanej z w/w 

uzgodnieniami i zezwoleniami.  

1.8.  Dokumenty Wykonawcy  

1.8.1. Wymagania ogólne  

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków (Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego), Wykonawca sporządzi brakujące Rysunki i Specyfikacje 

na własny koszt i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.  

Dodatkowo, poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, 

Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia potrzebne do wykonywania 

Robót oraz do określenia parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie.  

Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi 

być w dostatecznym stopniu kompletna, by mogła być sprawdzona i zatwierdzona w sposób przewidziany 

prawem lub warunkami Kontraktu - niezależnie od całości projektu.  

Dokonanie weryfikacji w sposób przewidziany prawem lub Kontraktem, nie przesądza o 

zatwierdzeniu jej przez Inżyniera, który może stwierdzić, że w/w Dokumentacja nie spełnia wymagań 

Kontraktu. Zatwierdzenie przez Inżyniera nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy, wynikającej z 

Kontraktu.  

W szczególności Dokumenty Wykonawcy powinny obejmować:  

a) Plan BIOZ  

b) Program Robót  

c) Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  

d) Metody i technologię wykonania głównych rodzajów Robót  

e) Dokumentację Powykonawczą  

1.8.2. Plan BIOZ  

Wykonawca sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w terminie 7 dni od Daty Rozpoczęcia i przedłoży 

do akceptacji Inżynierowi.  

1.8.3. Program Robót  

Wykonawca, nie później niż w Dacie Rozpoczęcia przedłoży Inżynierowi szczegółowy 

Harmonogram Robót.  

1.8.4. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby wykazywać stosowanie się do wymagań 

Kontraktu. W tym celu Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inżyniera „Program Zapewnienia 

Jakości” (PZJ), w którym przedstawi w kompleksowy sposób, zamierzony plan wykonania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.  

1.8.4.1. Zawartość Programu Zapewnienia Jakości (PZJ)  

PZJ powinien być zgodny z normą „Zarządzanie jakością. Wytyczne dotyczące planów jakości” i 

zawierać między innymi:  

a)  przedmiot opracowania  

b)  podstawę opracowania  

c)  zakres robót  
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d)  harmonogram rzeczowo-finansowy robót  

e)  schemat organizacyjny budowy  

f)  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość oraz terminowość wraz z uprawnieniami i referencjami  

g)  wykaz maszyn, urządzeń i środków transportu planowanych do stosowania na budowie, z 

określeniem: rodzaju robót w których będą użyte, terminów ich użycia i parametrów 

technicznych oraz statusu własności  

h)  wykaz sprzętu i urządzeń do pomiaru i kontroli, z określeniem ich statusu  

i)  opis własnego laboratorium lub laboratoriów współpracujących z załączeniem stosownych 

uprawnień i certyfikatów  

j)  wykaz podwykonawców oraz ich kwalifikacje, uprawnienia i referencje  

k)  plan organizacji placu budowy oraz ruchu na budowie, wraz z oznakowaniem i dojazdami  

l)  szczegółowy opis organizacji i sposobu prowadzenia robót z podaniem zespołów roboczych i 

ich kwalifikacji dla każdego asortymentu robót budowlanych oraz instalacyjnych  

m) szczegółowy opis sposobu kontroli poszczególnych asortymentów Robót dla wykazania ich 

zgodności z Kontraktem  

n) identyfikację ryzyka w poszczególnych obszarach realizowanego zadania oraz plan sterowania 

ryzykiem  

„Program Zapewnienia Jakości" Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi w terminie 

14 dni od Daty Rozpoczęcia.  

Koszty związane z wykonaniem Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) Wykonawca ujmie w cenie 

ofertowej.  

1.8.5. Metody wykonania Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robót, jakość wbudowanych materiałów 

oraz ich zgodność z Kontraktem  

Wykonawca jest zobowiązany przygotować na własny koszt i przedstawić do akceptacji Inżyniera, 

w formie z nim uzgodnionej, metody i technologię wykonania głównych rodzajów robót:  

a)  wykonanie stalowych elementów scalonych  

b)  roboty betonowe i żelbetowe  

Szczegółowy zakres wymagań dotyczących opracowania przez Wykonawcę metod wykonania 

Robót przedstawi Inżynier w terminie 14 dni od Daty Rozpoczęcia. Inżynier w ciągu 7 dni od daty 

otrzymania od Wykonawcy metody wykonania danego rodzaju Robót sformułuje komentarz i/lub 

zastrzeżenia dotyczące treści i/lub formy tych dokumentów, lub wyda akceptację na piśmie. Uwagi 

Inżyniera uważa się za przyjęte przez Wykonawcę, jeżeli w ciągu 7 dni od ich otrzymania, Wykonawca 

nie zgłosi swoich zastrzeżeń na piśmie. Po przyjęciu uwag, Wykonawca, w terminie obustronnie 

uzgodnionym, ponownie przedłoży skorygowany dokument do akceptacji Inżyniera. Wykonawca nie 

przystąpi do wykonywania żadnego elementu głównych rodzajów Robót bez uzyskania akceptacji metod 

ich wykonania przez Inżyniera. Akceptacja metod wykonania Robót przez Inżyniera nie zwalnia 

wykonawcy od pełnej odpowiedzialności za wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.  

1.8.6. Dokumentacja powykonawcza  

1.8.6.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca przygotuje na własny koszt i przedstawi Inżynierowi do akceptacji następujące rodzaje 

Dokumentacji powykonawczej:  

a)  Dokumentację powykonawczą wymaganą dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  

b)  Dokumentację powykonawczą szczegółową, obejmującą wszystkie Obiekty i rodzaje Robót 

zrealizowane zgodnie z Kontraktem.  

1.8.6.2. Dokumentacja powykonawcza dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie  

Zakres dokumentacji i dokumentów Wykonawcy wymaganych dla uzyskania decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie określa Ustawa Prawo Budowlane.  
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1.8.6.3. Dokumentacja powykonawcza szczegółowa  

Dokumentację powykonawczą szczegółową Wykonawca sporządzi na bazie projektów 

budowlanych wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej przekazanej mu przez Zamawiającego, 

wprowadzając zmiany zaakceptowane przez Nadzór Autorski i Inżyniera, wynikłe w trakcie realizacji 

Robót.  

Wykonawca przedłoży Inżynierowi w jednym egz. papierowym wersję roboczą dokumentacji 

powykonawczej szczegółowej, składającej się z kompletu projektów budowlanych z wniesionymi kolorem 

czerwonym zmianami wynikłymi w trakcie prowadzenia Robót. Każdy rysunek i opis techniczny z 

wniesioną zmianą musi być podpisany przez Wykonawcę, poświadczając w ten sposób rzeczywiste 

wykonanie Robót. Na stronie tytułowej, opisie technicznym i rysunkach zostanie umieszczona pieczęć: 

„Dokumentacja powykonawcza” i podpis Kierownika Budowy.  

Ponadto, Wykonawca przedłoży Inżynierowi komplet dokumentów poświadczających użyte 

materiały wraz z deklaracjami zgodności, certyfikatami, dopuszczeniami do obrotu i użytkowania. 

2.0.  MATERIAŁY  

Wszystkie materiały których Wykonawca użyje do wbudowania, muszą odpowiadać warunkom 

określonym w Ustawy Prawo Budowlane 

Ponadto materiały te muszą być zgodne z normami i powinny posiadać aprobatę techniczną i/lub 

certyfikat zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa zgodnie. Wykonawca dla potwierdzenia 

jakości użytych materiałów, dostarczy Inżynierowi wszystkie atesty Wytwórcy lub świadectwa 

potwierdzające odpowiednią jakość stosowanych materiałów wraz z próbkami, ewentualnie 

świadectwami badań laboratoryjnych, celem uzyskania akceptacji. Akceptacja ta powinna być uzyskana 

jeszcze przed dostarczeniem materiałów budowlanych na Teren Budowy.  

Wszystkie materiały, pozyskane z rozbiórek lub wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Kontrakcie, mogą być wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład wg wymagań 

Kontraktu lub wskazań Inżyniera.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały w 

sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy na koszt Wykonawcy.  

Każdy rodzaj Robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się, że nie będzie przyjęty i zostanie usunięty na koszt 

Wykonawcy oraz nie zapłacony, tj. może zostać odrzucony przez Inżyniera  

2.1.  Składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i wyroby budowlane do wbudowania 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera. Zabezpieczenie materiałów, przed bezpośrednimi wpływami 

warunków atmosferycznych oraz sposób ich składowania (hałdy, silosy, stosy, wiaty itd.)muszą być 

przystosowane do rodzaju i właściwości składowanych materiałów i pory roku oraz uwzględniać ochronę 

środowiska. Materiały i wyroby budowlane powinny być składowane zgodnie z instrukcjami producentów, 

które to instrukcje Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inżynierowi przed sprowadzeniem materiałów i 

wyrobów budowlanych na Teren Budowy, lub miejsc czasowego składowania poza terenem Budowy. 

Miejsce czasowego składowania materiałów powinno być zlokalizowane na Terenie Budowy, w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy, w miejscach zorganizowanych i 

strzeżonych przez Wykonawcę oraz zaakceptowanych przez Inżyniera. Wynikające z powyższego koszty 

należy uwzględnić w kwocie kontraktowej.  

2.2.  Inspekcje wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów przeznaczonych do wbudowania mogą być okresowo kontrolowane przez 

Inżyniera, w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji i jakości składników z 

wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji oraz receptur wykonanych przez laboratoria. 

Dotyczy to w szczególności wykonania, transportu i układania mieszanki betonowej. b) 
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Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli będą 

stanowiły podstawę do akceptacji przez Inżyniera określonej partii materiałów pod względem jakości i 

zgodności.  

W przypadku gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 

następujące warunki:  

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta i dostawcy 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.  

b) Inżynier będzie miał wolny wstęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji omawianych robót.  

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu, nie należącym do Wykonawcy robót, Wykonawca 

uzyska dla Inżyniera, zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach, które 

Inżynier uzna za niezbędne.  

2.3.  Wariantowe stosowanie materiałów  

W przypadku jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania materiałów do realizacji Robót, Wykonawca ma 

obowiązek, o zamiarze skorzystania z tej możliwości, powiadomić Inżyniera na trzy tygodnie przed 

wbudowaniem tych materiałów. W tym celu Wykonawca przedłoży Inżynierowi do akceptacji stosowne 

dokumenty.  

Zastosowanie innego rodzaju materiałów niż przewiduje to Dokumentacja Projektowa lub 

Szczegółowe Specyfikacje, wymaga uzgodnienia z Nadzorem Autorskim oraz akceptacji Inżyniera, po 

przedłożeniu dokumentów od producenta specyfikujących parametry i właściwości fizyczne, deklaracji 

zgodności, certyfikatów, aprobat technicznych i innych dokumentów poświadczających zgodne z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami właściwości i dopuszczenie do obrotu.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału, nie może być zmieniany do końca budowy bez zgody 

Inżyniera. 

3.0.  SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien co 

najmniej odpowiadać wskazaniom zawartym w Szczegółowych Specyfikacjach (SST). Rodzaj i ilość 

sprzętu, który Wykonawca zamierza użyć do wykonania Robót, określony w Dokumentach Wykonawcy – 

Metody i Technologia wykonania Robót, powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajności sprzętu powinny gwarantować wykonanie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach, poleceniach Inżyniera i w terminie określonym 

w Czasie na Ukończenie.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i w gotowości do pracy.  

Eksploatacja tego sprzętu powinna być zgodna z normami ochrony środowiska oraz przepisami, 

dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi kopie dokumentów, potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania oraz wyniki okresowych badań, tam gdzie są one wymaganie przepisami.  

Wykonawca powinien konserwować eksploatowany sprzęt oraz naprawiać lub wymieniać 

niesprawny sprzęt. Jeżeli Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje nie precyzują ściśle rodzaju sprzętu 

lub dopuszczają możliwość wariantowego użycia różnych rodzajów sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wówczas Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera na piśmie, o swoim zamiarze dokonania 

wyboru, w celu uzyskania akceptacji, jeszcze przed użyciem tego sprzętu.  

Wybrany sprzęt po akceptacji Inżyniera nie może być później dowolnie zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

pod względem jakości czy też terminowości, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będą 

dopuszczone do Robót.  

Inżynier ma prawo do kontrolowania stanu technicznego i gotowości sprzętu Wykonawcy 

wprowadzonego na Teren Budowy.  
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4.0.  TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych materiałów i ochronę 

środowiska oraz stan dróg.  

Przy ruchu tych pojazdów po drogach publicznych, muszą spełniać wymagania i ograniczenia, 

wynikające z przepisów o ruchu drogowym, odnoszące się do dopuszczalnych obciążeń na osie, 

maksymalnych gabarytów przewożonych elementów i do innych parametrów technicznych.  

Liczba środków transportu musi zapewniać możliwość prowadzenia Robót, zgodnie z Kontraktem, 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, w Szczegółowych Specyfikacjach, poleceniami 

Inżyniera i w terminie określonym w Czasie na Ukończenie.  

Środki transportu, nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inżyniera, będą usunięte 

przez Wykonawcę i na jego koszt z terenu budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco, bez wezwania, na własny koszt, usuwać wszelkie 

zanieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na drogach lądowych i na dojazdach 

do terenu budowy.  

Inżynier ma prawo do kontrolowania stanu technicznego i gotowości środków transportu 

Wykonawcy zastosowanych przy realizacji Robót zgodnie z Kontraktem.  

5.0.  WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Robót zgodnie z Kontraktem, Programem, Planem 

Zapewnienia Jakości oraz za zgodność wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 

Szczegółowych Specyfikacji oraz poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca zapewni przez cały okres wykonania Robót wykwalifikowany personel do realizacji 

Robót zgodnie z Kontraktem. Wymagania w zakresie kwalifikacji i ilości kluczowego personelu 

Wykonawcy określi Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów konstrukcji Robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub sprawdzenie wysokości przez Inżyniera, nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za dokładność pomiaru i wyznaczenia.  

Wykonawca obowiązany jest na swój koszt usunąć każdy spowodowany przez siebie błąd w 

wytyczeniu Robót jak również usunąć wszelkie następstwa błędu w wytyczeniu. Wykonawca ponosi 

całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe z błędu w wytyczeniu robót.  

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, czy też elementów wykonanych 

Robót powinny być oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, 

Szczegółowych Specyfikacjach, a także na normach i przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji 

Inżynier powinien uwzględniać wyniki badań materiałów i robót oraz rozrzuty (tolerancje), normalnie 

występujące w czasie produkcji i badań, doświadczenie z podobnych zrealizowanych obiektów, wyniki 

badań naukowych oraz inne opinie na ten temat.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania szczególnej staranności przy doborze materiałów, 

stosowaniu metod i procedur wykonawczych mających na celu zabezpieczenie antykorozyjne budowli 

oraz ich elementów.  

Wykonawca jest zobowiązany do informowania lokalnych społeczności o utrudnieniach mogących 

wystąpić w związku z prowadzeniem Robót. Informacje te Wykonawca będzie przekazywać poprzez 

zawiadomienia na piśmie władz lokalnych oraz za pomocą tablic informacyjnych umieszczonych w 

okolicy Terenu Budowy. Rodzaj, rozmieszczenie i treść informacji Wykonawca uzgodni z Inżynierem.  

6.0.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Wykonawca zapewni stałą kontrolę jakości Robót poprzez wdrożenie zatwierdzonego przez 

Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości.  
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6.1.  Cele i zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną i kompleksową kontrolę Robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia, niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Inżynier może żądać od Wykonawcy przeprowadzania 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badanie materiałów oraz Robót z częstotliwością 

gwarantującą wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacjach. Minimalne wymagania dotyczące zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam dokładnie sprecyzowane, Inżynier ustali czas i zakres kontroli, jaki jest niezbędny, aby zapewnić 

realizację Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi dokumentację stwierdzającą, 

że wszystkie stosowane urządzenia i cały sprzęt badawczy posiada ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Wykonawca zapewni Inżynierowi nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji.  

Inżynier powinien każdorazowo przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do 

wbudowania dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane ze zorganizowaniem i prowadzeniem laboratorium ponosi Wykonawca.  

6.2.  Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Przedstawiciel Inżyniera musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej inicjatywy.  

Koszt tych dodatkowych badań, pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek dostarczone 

przez Wykonawcę, powinny być zatwierdzone przez Inżyniera.  

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań, wykonywanych na zlecenie Inżyniera, muszą być 

odpowiednio opisane i oznakowane w sposób uzgodniony z Inżynierem.  

6.3.  Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary muszą być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych 

norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, wymaganego w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych stosować należy wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez 

Inżyniera.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 

Inżyniera w trybie określonym w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca powinien przekazać ich wyniki do 

akceptacji Inżyniera.  

6.4.  Raporty badań  

Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ). 
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Wyniki badań muszą być przekazywane Inżynierowi na formularzach, wykonanych wg wzoru przez niego 

zaakceptowanego.  

6.5.  Badania prowadzone przez Inżyniera  

Kontrola jakości i procedury zatwierdzenia wymagają, aby Inżynier był uprawniony do dokonywania 

wyrywkowej kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla wypełnienia 

tego obowiązku, Wykonawca i Wytwórca powinni zapewnić Inżynierowi wszelką niezbędną pomoc.  

Inżynier, po zatwierdzeniu Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), wdrożonego przez Wykonawcę, 

może oceniać zgodność materiałów i Robót, z wymaganiami Specyfikacji Technicznych (SST) na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić w/w badania, niezależnie od Wykonawcy na 

swój koszt.  

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier powinien 

polecić Wykonawcy lub sam zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

Robót z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami. W takim przypadku całkowity koszt 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.6.  Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami sprecyzowanymi 

w Specyfikacjach (SST).  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikacje Techniczne, każda 

partia materiałów dostarczana na teren budowy musi posiadać atest wydany przez producenta, poparty w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez producenta badań.  

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.  

Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie.  

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi, to takie materiały zostaną odrzucone  

6.7.  Dokumenty budowy  

6.7.1.  Dziennik budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego 

(Inwestora) i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, do czasu ukończenia 

Robót. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, spoczywa na Kierowniku Budowy. Dziennik ten musi być prowadzony zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony Budowy. Każdy zapis 

w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą być czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym 

numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera lub Inspektora Nadzoru.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

a)  datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy  

b)  datę przekazania przez Zamawiającego kompletu Dokumentacji Projektowej tj. projektu 

budowlanego oraz projektu wykonawczego, Specyfikacji Technicznych  

c)  terminy rozpoczęcia i terminy zakończenia poszczególnych elementów i rodzaju Robót  

d)  przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach  

e)  uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  
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f)  daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera z podaniem powodu  

g)  zgłoszenie i daty odbioru Robót zanikających, lub ulegających zakryciu  

h)  zgłoszenie odbioru końcowego całej budowy  

i)  stan pogody i temperaturę powietrza, w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym, w związku z warunkami klimatycznymi  

j)  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej  

k) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

realizacji Robót  

l)  uwagi dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót  

m) inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Pod każdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby, których wpis dotyczy, potwierdzają podpisem i 

datą zapoznanie się z jego treścią.  

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do zajęcia stanowiska na piśmie.  

Projektant, nie będąc stroną Kontraktu, nie posiada uprawnień do wydawania bezpośrednich 

poleceń Wykonawcy.  

Dziennik Budowy prowadzony i przechowywany przez Wykonawcę obejmuje wszystkie Roboty 

realizowane w ramach Kontraktu, których dotyczy jedno pozwolenie na budowę. Dziennik Budowy oraz 

cała Dokumentacja Budowy muszą być prowadzone w języku polskim  

6.7.2.   Księga Obmiaru  

Księga Obmiaru stanowi dokument, będący podstawą do rozliczeń ilości wykonanych Robót 

pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Zapisy w Księdze Obmiaru powinny opierać się na Wycenionym 

Przedmiarze Robót wykonanym przez Wykonawcę na podstawie Projektu Budowlanego. Formę Księgi 

Obmiaru ustali Inżynier w uzgodnieniu z Wykonawcą w terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia. Sposób, 

metody pomiaru, tryb weryfikacji Księgi Obmiaru i terminu w jakim będzie się odbywać określa Kontrakt.  

6.7.3.  Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy, powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 

Zapewnienia Jakości (PZJ).  

Dokumenty te stanowią obowiązkowy załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie 

i stanowią część Dokumentów Wykonawcy jako element Dokumentacji Powykonawczej. Dokumenty te 

powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy  

Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, między innymi następujące 

dokumenty:  

a)  pozwolenie na budowę  

b)  protokoły przekazania Terenu Budowy Wykonawcy  

c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi  

d)  protokoły z odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu  

e)  protokoły z pozostałych odbiorów technicznych  

f)  protokoły z narad  

g)  korespondencję służbową  

6.7.5.  Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty te będą przechowywane na terenie Budowy w biurze Wykonawcy i będą niedostępne 

dla osób trzecich. Inżynier będzie miał zawsze dostęp do dokumentów Budowy. Zaginięcie 

któregokolwiek z w/w dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, zgodnie z przepisami 

prawa. Dokumenty Budowy Wykonawca będzie archiwizował w formie elektronicznej i przekazywał 

Inżynierowi na odpowiednim nośniku danych w terminach uzgodnionych z Inżynierem.  
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7.0.  OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres i ilość wykonanych Robót zgodnie z Kontraktem w 

jednostkach, ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót danego obiektu i elementu Robót. Obmiaru 

Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Inżynier deleguje Inspektora Nadzoru 

odpowiedniej specjalności, do udziału w czynnościach obmiaru, a wyniki tego obmiaru muszą być 

wpisane. przez Wykonawcę do Księgi Obmiaru i poświadczone podpisem przez Inspektora Nadzoru. 

Zasady, tryb powiadamiania i akceptacji Obmiaru Robót określa Kontrakt. Obmiar gotowych Robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy, lub w 

innym czasie określonym w Kontrakcie, lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.  

7.2.  Zasady określania ilości Robót i Materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej.  

Jeśli Specyfikacje nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w metrach sześciennych, 

jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.  

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Jeżeli urządzenia i sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, przez 

cały okres trwania Robót.  

7.4.  Wagi i zasady ważenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom  

określonym w Specyfikacjach. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając przez cały  

czas, zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.  

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed każdym końcowym lub częściowym odbiorem 

Odcinka/części Robót, w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach, a także przed 

wystąpieniem Wykonawcy o Przejściowe Świadectwo Płatności lub w przypadku gdy tego wymaga 

Inżynier.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Pomiary i konieczne obliczenia będą wykonane i zapisane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone, w formie 

oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.  

8.0.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od charakteru i skomplikowania robót oraz od Programu i odpowiednich ustaleń, 

zawartych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST), roboty podlegają następującym 

głównym etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez Inżyniera oraz branżowych Inspektorów 

Nadzoru oraz Wykonawcę:  

a)  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

b)  odbiór Odcinka/Części Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Odcinka/ Części Robót)  

c)  odbiór końcowy – Próby Końcowe (wystawienie Świadectwa Przejęcia)  

d)  odbiór pogwarancyjny – po zakończeniu okresu zgłaszania wad (wystawienie Świadectwa 

Wykonania)  
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8.2.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonania 

robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu i będą niedostępne.  

Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 

lub korekt, bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Każdorazowo zgłoszenie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje 

Wykonawca wpisem w Dzienniku Budowy i dodatkowo na piśmie skierowanym do Inżyniera z podaniem 

terminu.  

Odbioru dokonuje Inżynier przy udziale Wykonawcy. Inżynier i Wykonawca delegują właściwych 

pełnomocników do wykonania czynności Odbioru.  

Jakość robót ulegających zakryciu, Inżynier ocenia na podstawie dokumentów, zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w porównaniu z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi (SST) i poleceniami Inżyniera.  

Protokół z odbioru robót zanikających sporządza Wykonawca. Protokół uznaje się za pozytywny, 

jeśli posiada klauzulę zezwalającą na dalsze prowadzenie robót i został podpisany przez Inżyniera lub 

przez niego delegowanego pełnomocnika.  

8.3.  Przejęcie Odcinka  

Przejęcie Odcinka lub Części Robót odbywa się na zasadach Kontraktu. Przejęcie Odcinka lub 

Części Robót może dotyczyć:  

a)  Każdego Odcinka Robót lub obiektu wchodzącego w skład zadania inwestycyjnego, objętego 

Kontraktem, w odniesieniu do którego, w Kontrakcie ustalono osobny termin ukończenia robót 

budowlanych i kompletnego wyposażenia instalacyjnego.  

b)  Każdej dającej się wydzielić i jednoznacznie określić, znaczącej części Robót, która albo 

została kompletnie ukończona, albo została zajęta i jest już użytkowana przez Zamawiającego.  

c)  Każdej części Robót, którą Zamawiający wybrał, celem przejęcia i eksploatacji przed 

ukończeniem całego zadania inwestycyjnego, objętego Kontraktem.  

8.4.  Odbiór końcowy – Próby Końcowe  

8.4.1.  Próby Końcowe  

Celem Prób Końcowych jest finalna i kompleksowa ocena zgodności z Kontraktem wszystkich 

Robót nim objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. Warunkiem Przystąpienia do Prób 

Końcowych jest zatwierdzenie przez Inżyniera następujących dokumentów dostarczonych przez 

Wykonawcę:  

a)  Dokumentacja Powykonawcza  

b)  Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych i odbiorów Odcinków lub Części Robót  

c)  Protokoły ze wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji  

d)  Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów: atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, 

świadectwa jakości i inne Wykonawca na 21 dni przed terminem, po którym będzie gotowy do 

przeprowadzenia Prób Końcowych, wpisem w Dzienniku Budowy oraz dodatkowo na piśmie 

powiadomi Inżyniera o spełnieniu wszystkich wymagań formalnych i gotowości Wykonawcy do 

Prób Końcowych.  

Próby Końcowe rozpoczną się w ciągu 14 dni po tej dacie w dniach wyznaczonych przez Inżyniera. 

Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed wydaniem przez Inżyniera potwierdzenia osiągnięcia 

gotowości Wykonawcy do rozpoczęcia Prób. Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie Komisja w 

skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane 

do udziału w Próbach przez Zamawiającego i/lub udział których jest wymagany przepisami prawa. Koszty 

działania Komisji ponosi Wykonawca. Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi 

protokół wg wzoru uzgodnionego wcześniej z Inżynierem. Protokół musi być poświadczony przez 

wszystkich członków Komisji  
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8.4.2. Zakres i etap Prób Końcowych  

W ramach prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne:  

a) sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót przez weryfikacje ich zgodności z 

Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami Kontraktu  

b) sprawdzenie protokołów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, 

odbiór Odcinków i Części Robót, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i 

świadectw technicznych  

 d) wykonanie prób, badań lub inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie Prób Końcowych 

przewidziano Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  

8.4.3.  Sprawozdanie z Prób Końcowych  

Sprawozdanie z Prób Końcowych powinno obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób 

Końcowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. W szczególności Sprawozdanie powinno zawierać 

następujące elementy:  

a)  zakres i lokalizację obiektów oraz wykaz branż realizowanych w ramach Kontraktu  

b)  wykaz zmian, wprowadzonych w stosunku do Projektu Budowlanego, oraz Wykonawczego 

przekazanego przez Zamawiającego, zaakceptowanych przez Projektanta i zatwierdzonych 

przez Inżyniera  

c)  uwagi dotyczące warunków realizacji Budowy  

d)  datę rozpoczęcia i zakończenia Robót  

e)  protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych, badań, prób i/lub inspekcji  

f)  protokoły potwierdzające zgodność wykonanych Robót z Kontraktem i Dokumentacją 

Projektową  

g)  protokoły stwierdzające, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz wszystkie 

wymogi w zakresie BHP i ppoż.  

h)  protokoły wad i usterek z określeniem terminu ich usunięcia. 

Jeżeli Próby Końcowe zakończą się niepowodzeniem, to Inżynier lub Wykonawca będzie miał 

prawo zażądać aby takie Próby zostały powtórzone przy zachowaniu takich samych warunków. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być spisane i 

realizowane przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Komisję i na koszt ryzyko Wykonawcy  

8.5.  Pozwolenie na użytkowanie  

Po wykonaniu Prób Końcowych Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na własny kosz i 

ryzyko w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, z klauzulą ostateczności i 

wykonalności, wykonanych obiektów zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę.  

8.6.  Odbiór po okresie Zgłaszania Wad  

Odbiór polega na ocenie wykonanych Robót zgodnie z Kontraktem po okresie zgłaszania wad. Na 

21 dni przed upływem ostatniego Okresu Zgłaszania Wad Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na 

piśmie, że usunął wszystkie wady zgłoszone przez Zamawiającego w Okresie Zgłaszania Wad i 

jednocześnie zwraca się o wydanie Świadectwa Wykonania. Zamawiający powołuje Komisję odbiorową z 

ewentualnym udziałem Inżyniera, nie później niż na 14 dni przed końcem ostatniego Okresu Zgłaszania 

Wad, która sporządza protokół ostatecznego odbioru. W przypadku stwierdzenie przez Komisją 

nieusunięci wszystkich wad lub powstania nowych, Komisja wyznacza Wykonawcy najkrótszy z 

możliwych termin ich usunięcia, a po ich wykonaniu i zgłoszeniu tego faktu przez Wykonawcę, dokonuje 

ponownego odbioru. Po stwierdzeniu usunięcia wszelkich wad i zatwierdzeniu przez Komisję, Inżynier lub 

Zamawiający może wydać Wykonawcy odpowiednie Świadectwo Wykonania.  

9.0.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wymagania odnośnie warunków płatności określają Warunki Kontraktu.  

9.1.  Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest zasada uznania wystarczalności Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej i 

ustalenie w oparciu o postanowienia Kontraktu Ceny Kontraktowej. Cena Kontraktowa ustalona jest w 
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oparciu o zapisy Kontraktu na podstawie ceny jednostkowej, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową, ustalonej dla danej pozycji Wycenionego Przedmiaru Robót, podana w ofercie 

Wykonawcy, zaakceptowana przez Zamawiającego i potwierdzona w Kontrakcie.  

Dla pozycji Kosztorysowych, wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji Wycenionego Przedmiaru Robót.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej, powinna uwzględniać wszystkie 

materiały, czynności, wymagania i badania, składające się na wykonanie danej roboty, zgodnie z 

Kontraktem.  

W cenie jednostkowej, lub kwocie ryczałtowej danej pozycji Przedmiaru nie należy uwzględniać 

podatku VAT. Podatek ten należy uwzględnić w sposób określony w Warunkach Kontraktu.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:  

a) Robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,  

b) Wartość materiałów wraz z kosztami zakupu loco Teren Budowy, składowania, zabezpieczenia, 

przeładunków, ewentualnymi kosztami ubytków i tolerancji projektowych, transportu na miejsce 

wbudowania, ubezpieczenia w transporcie oraz wszystkich materiałów pomocniczych  

c) Cały sprzęt budowlany, w tym zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego 

sprzętu, urządzeń czy narzędzi),  

d) Transport (osób, sprzętu, urządzeń, narzędzi, materiałów, wyposażenia zaplecza),  

e) Montaż, konserwację i utrzymanie Robót,  

f) Nadzór, testowanie, kontrole jakości,  

g) Ubezpieczenie, zysk, podatki i cła wraz z całym ryzykiem ogólnym, zobowiązaniami i 

obowiązkami przedstawionymi lub sugerowanymi w Kontrakcie  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Wycenionym Przedmiarze 

Robót traktowane są jako ostateczne i nie będą uwzględniane żadne roszczenia płatności dodatkowych 

za Roboty, chyba że roszczenia te wynikają z warunków Kontraktu.  

Okresy i terminy płatności są określone w Kontrakcie.  

Zamawiający zapłaci za wykonane Roboty zgodnie z obmiarami.  

W przypadku wykonania Robót w ilości mniejszej niż zakłada tolerancja, Wykonawca będzie 

zobowiązany do poprawienia prac.  

W przypadku wykonania Robót w ilości większej niż zakłada tolerancja, Inżynier zadecyduje, czy 

Roboty można przyjąć, jednak za zwiększony obmiar w stosunku do projektowanego Zamawiający nie 

zapłaci.  

9.2.  Warunki ogólne i Wymagania Ogólne Specyfikacji  

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej obejmujący wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, należy 

ująć w kosztach ogólnych Wykonawcy zawartych w cenach jednostkowych Robót wyszczególnionych w 

Przedmiarze Robót.  

9.3.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu drogowego  

Koszt wykonania ewentualnych objazdów, przejazdów związanego z Robotami ponosi Wykonawca 

w cenie kontraktowej. Obejmują one w szczególności:  

a) opracowanie i uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 

Ruchu na czas trwania Robót wraz z dostarczeniem kopii Inżynierowi i aktualizacji w trakcie 

prowadzenia Robót Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnego z 

wymaganiami bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

b) opłaty za zajęcia terenu,  

c) przygotowanie terenu,  

d) tymczasowe nawierzchnie,  

e) tymczasowe przebudowy urządzeń obcych za zgodą ich właścicieli,  

f) utrzymanie i likwidacja objazdów, przejazdów. 
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10.0.  NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  Postanowienia ogólne  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania Polskich Norm (PN), Norm Branżowych (BN), 

Norm Europejskich mających status Polskiej Normy (PN-EN) oraz przepisów i instrukcji, przywołanych w 

Dokumentacji Projektowej lub w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  

Powyżej wymienione akty normalizacyjne należy traktować w całości jako integralną część 

Dokumentacji Technicznej oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST), tak jak gdyby tam 

występowały w całości.  

Zakłada się że Wykonawca jest dokładnie zapoznany z ich treścią oraz wymaganiami. Jeżeli 

norma nie jest datowana to należy brać pod uwagę ostatnie wydanie tej normy chyba, że w Dokumentacji 

lub Specyfikacjach postanowiono inaczej.  

Roboty muszą być wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle wg norm (PN, BN, PN- EN) i innych 

przepisów obowiązujących aktualnie w Polsce.  

Wykonawca jest zobowiązany również, do przestrzegania innych norm krajowych (PN) związanych 

bezpośrednio z wykonawstwem prac, objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień, chociaż nie 

zostały bezpośrednio przywołane w Dokumentacji lub Specyfikacjach. Należy je traktować na równi ze 

wszystkimi normami i wymaganiami tam zawartymi.  

10.2.  Przepisy związane  

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować przepisy prawa polskiego, w szczególności:  

a)  Ustawę Prawo budowlane  

b)  Ustawę Prawo ochrony środowiska 

c)  Ustawa o odpadach  

d)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

10.3.  Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)  

Podczas realizacji Robót, Wykonawca musi przestrzegać ustaleń wynikających z przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:  

a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie BHP, podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).  

10.4. Normy  

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dotyczące Robót lub Obiektów objętych 

Kontraktem zawierają zestawienia norm, które powinny być respektowane przez Wykonawcę, gdyż 

zostały bezpośrednio przywołane w SST lub Dokumentacji Projektowej.  

UWAGA:  

Z punktu widzenia wykonania Robót zgodnie z Kontraktem, obowiązuje najnowsze wydanie norm.  
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SPECYFIKACJE WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU  

B-00.01.00 – ROBOTY ZIEMNE 

1.0. WSTĘP  

1.1.  Zakres szczegółowych specyfikacji technicznych . 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B-00.01.00 – Roboty ziemne, dotyczy wymagań 

technicznych oraz procedur wykonania, kontroli i odbioru robót związanych z realizacją „Budowa budynku 

magazynowego w Świnoujściu na terenie działki o nr ewid. 209/8”. 

1.2.  Określenia podstawowe  

Wszystkie sformułowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegółowych są obowiązujące na 

równi z wymaganiami Specyfikacji „Wymagania ogólne” oraz normami. Szczegółowa Specyfikacja 

Techniczna może być stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

ziemnych, związanych z realizacją budowy magazynu.  

1.3.  Zakres robót ziemnych  

Specyfikacja B-00.01.00 – Roboty ziemne obejmuje szczegółowe problemy i warunki realizacji 

robót ziemnych, związanych bezpośrednio z budową budynek magazynu. Podstawą techniczną do 

prowadzenia w/w robót stanowi Dokumentacja Projektowa, zalecenia Specyfikacji Technicznych, 

uzgodnienia z Inwestorem oraz przywołane normy (PN) i przepisy.  

Roboty ziemne stanowią trzecią fazę robót, następującą po przejęciu i zagospodarowaniu placu budowy, 

przez Wykonawcę oraz po ew. robotach rozbiórkowych. Roboty te przygotowują i otwierają front 

właściwych robót, obejmujących fundamentowanie.  

Zakres robót ziemnych objętych warunkami niniejszej Specyfikacji jest następujący:  

1) wytyczenie oraz trwałe oznakowanie zakresu robót  

2) transport sprzętu na i z miejsca pracy  

3) wykonanie wykopów z usunięciem urobku z miejsca ukopu  

4) ewentualne odwodnienie wykopów  

5) zasyp wykopów roboczych z wykonaniem podłoża gruntowego pod posadzki  

6) wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z zastosowanej  

technologii robót  

7) wykonanie niezbędnych badań i pomiarów  

8) prace porządkowe na terenie robót  

9) wywóz odpadów wraz z opłatami z tym związanymi  

W/w elementy muszą być wykonane zgodnie z rozwiązaniami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjami, 

przywołanymi normami oraz poleceniami Inżyniera.  

Dokładne ilości poszczególnych asortymentów robót ziemnych wynikają z Dokumentacji Projektowej oraz 

przedmiarów, podanych w dokumentach kontraktowych.  

1.4.  Ogólne wymagania wobec Wykonawcy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i ilość wykonanych Robót, objętych Kontraktem, za ich 

terminowość oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przywołanymi 

normami (PN) oraz poleceniami Inżyniera Budowy.  

2.0.  MATERIAŁY  

2.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w „Wymagania ogólne”  

2.2.  Wymagania szczegółowe  

Do robót zasypowych należy stosować kruszywo piaszczyste o kącie tarcia ø≥30° i uziarnieniu 0-

63 mm. Kruszywo należy tak dobrać, aby uzyskać wymagane zagęszczenie. Na podstawie wyników 

badań laboratoryjnych, akceptowanych przez Inżyniera Budowy, mogą być dopuszczone do wbudowania, 
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miejscowe grunty piaszczyste pochodzące z wykopów na placu budowy, nie zamarznięte i bez 

zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna i odpady materiałów budowlanych. Przydatność tych gruntów 

musi być potwierdzone badaniami uziarnienia.  

3.0.  SPRZĘT  

3.1.  Wymagania ogólne.  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. Wykonawca 

jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, w projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST 

i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i 

nie dopuszczone do robót. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis 

określający istotne jego właściwości techniczne, np. dopuszczalny udźwig, nośność lub inne dane ważne 

dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i 

pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone aktualne 

dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.  

3.2.  Wymagania szczegółowe  

Do wykonania robót ziemnych, proponuje się użycie sprzętu, adekwatnego do tempa, ilości oraz 

założonej technologii Robót ziemnych. Będą to:  

a) koparki gąsienicowe  

b) spycharki  

c) zgarniarki  

d) samochody skrzyniowe i wywrotki  

e) walce drogowe  

f) zagęszczarki  

Sprzęt budowlany poruszający się po drogach publicznych powinien mieć aktualne atesty i zezwolenia, o 

dopuszczaniu do ruchu. Stan techniczny tego sprzętu powinien być na bieżąco kontrolowany przez 

Inżyniera Budowy.  

4.0.  TRANSPORT  

4.1.  Wymagania ogólne.  

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych na środków transportu podano w Specyfikacji 

„Wymagania ogólne”.  

4.2.  Wymagania szczegółowe  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju i 

ciężaru przewożonych materiałów i nie wpływających niekorzystnie na ich właściwości. Materiał należy 

rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej środka transportowego i zabezpieczyć przed 

spadaniem, przesuwaniem oraz zapewnić ochronę przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg). 

Szczegółowe metody transportu i przeładunku, wynikają z konkretnych potrzeb danego rodzaju Robót:  
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a) Roboty ziemne wymagają przemieszczania czasowego ukopanych mas ziemnych, na niewielką 

odległość na placu budowy, a więc będzie do tego celu użyty ciężki sprzęt lądowy.  

b) Grunt z wykopów nie nadający się do powtórnego wbudowania, musi być odwieziony na 

wskazane wysypisko.  

c) Niedobór gruntu nadającego się do wbudowania będzie dowieziony ze wskazanego miejsca 

poboru wywrotkami  

Ilość i rodzaj sprzętu, stosowanego na placu budowy musi być adekwatna do rodzaju oraz intensywności 

prowadzonych aktualnie robót. Sprzęt ten podlega kontroli i akceptacji Inżyniera Budowy.  

5.0.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 

zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z rozwiązaniami podanymi w Dokumentacji Projektowej oraz 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych, normach (PN) i poleceniach 

Inżyniera. Wszelkie roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem zasad BHP. Wykonanie wykopów 

winno być poprzedzone pomiarami geodezyjnymi. W przypadku występowania wody gruntowej w 

wykopach, należy na czas realizacji zadania je odwodnić.  

5.2.  Wymagania szczegółowe  

5.2.1.  Wykopy  

Wykopy pod ławy i stopy fundamentowe wykonać z pochyleniem bezpiecznym skarp: dla gruntu 

niespoistego zagęszczonego od 1:1, do 1:1,5 dla gruntów niespoistych słabo zagęszczonych. W 

wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym należy stosować następujące zabezpieczenia:  

a) w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu , powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ 

wód od krawędzi,  

b)  rozmycie skarp przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych 

nachyleń,  

c)  stan skarp należy sprawdzać okresowo w zależności od występowania niekorzystnych warunków 

atmosferycznych.  

Wymiary wykopów lub nasypów, w planie, powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów, 

wytyczonych na podstawie pomiarów i planów geodezyjnych. Zaleca się, aby wykopy robocze były 

wykonywane możliwie bezpośrednio, przed wykonaniem robót zasadniczych. W celu ochrony struktury 

gruntu w dnie wykopu, należy w pierwszym etapie, wykonać wykop płytszy o 20cm od projektowanego. 

Pozostała warstwa powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów.  

5.2.2.  Zasypka i podbudowa pod posadzki  

Zasypywanie wykopów można rozpocząć po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Zasypkę ław i 

stóp fundamentowych należy wykonać z materiału spełniającego wymagania struktury nawierzchni 

terenu.  

Podbudowy pod posadzki należy wykonywać warstwami, o grubości 20-30cm i zagęszczać wibratorami 

ręcznymi lub mechanicznymi do uzyskania wtórnego modułu odkształcenia wg dokumentacji. Górną 

płaszczyznę podbudowy należy wykonać ze spadkiem odpowiednim do spadku płyty posadzki. 

Płaszczyzna ta nie powinna posiadać żadnych lokalnych zagłębień oraz spełniająca wymóg równości ± 

10 mm mierzony łatą 3 m.  

Podłoże gruntowe musi być odpowiednie do obciążeń przewidywanych na powierzchni posadzki i 

powinno charakteryzować się następującymi cechami:  

a)  wystarczającą nośnością  

b)  zapewnieniem odwodnienia  

Podbudowa z odpowiednio zagęszczonego piasku / pospółki lub tłucznia winna być sprawdzona metodą 

płytową (VSS). Jeśli podbudowa nie spełnia wymogów wytrzymałości, musi być odpowiednio poprawiona 

lub należy się liczyć z koniecznością przeprojektowania posadzki (zwiększenie grubości posadzki, ilości 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
„Budowa budynku magazynowego w Świnoujściu na terenie działki o nr ewid. 209/8” 

24 

zbrojenia rozproszonego lub użycie dodatkowych siatek zbrojeniowych). Elementy żelbetowe, 

podlegające obsypaniu gruntem, muszą być komisyjnie odebrane, jako roboty zanikające.  

6.0.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót, podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”  

6.2.  Kontrola jakości materiałów  

Wszystkie materiały przeznaczone do wykonania w/w Robót, muszą parametrami technicznymi 

oraz jakością odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjom Technicznym i 

przywołanym normom (PN) oraz muszą posiadać aktualne świadectwo jakości, certyfikaty i uzyskać 

akceptację Inżyniera Budowy.  

Głównymi materiałami służącymi do wykonania Robót zasypowych mogą być:  

a) piaszczysty grunt niespoisty  

b) piasek różnoziarnisty, z ukopów lądowych  

c) pospółka  

Grunt z wykopów, zanieczyszczony odpadami budowlanymi nie nadaje się do powtórnego wbudowania i 

musi być odwieziony na wysypisko wraz z uzyskaniem dokumentów utylizacji. 

Jakość materiałów powinna być zgodna z wymaganiami obowiązujących norm.  

6.3.  Kontrola jakości robót  

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami. 

Kontroli podlega w szczególności:  

-  wykonanie wykopów  

-  stan nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy pracowników zatrudnionych 

przy robotach ziemnych i fundamentowych  

-  zweryfikowanie rozpoznania geotechnicznego podłoża gruntowego  

- badanie gruntów w wykopie pod fundamentami dla oceny wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie 

wykopu wg dokumentacji.  

-  prawidłowość wykonania poszczególnych warstw gruntu, grubość, dokładność zagęszczenia oraz 

odwodnienie poszczególnych warstw  

-  dokładność wykonania i spadek płaszczyzny górnej podbudowy pod posadzkami.  

Kontrolę jakości zagęszczenia, należy prowadzić na bieżąco i po ukończeniu robót zasypowych. Badane 

zagęszczenie gruntu w czasie trwania robót lub podczas ich odbioru przeprowadza się w górnych 

warstwach podbudowy do głębokości 1,0m poniżej korony nasypu.  

Podkład pod posadzki powinien być:  

-  dostatecznie wytrzymały i odporny na nacisk,  

-  równy, o odpowiednim spadku  

-  łata długości 3 m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu, w dwóch prostopadłych do siebie 

kierunkach, nie powinna wskazywać odchyleń większych niż 10 mm,  

-  odchylenia od płaszczyzny spadku nie powinna być większa niż 15mm na całej długości 

podkładu w pomieszczeniu,  

Kontrola podczas wykonywania robót ziemnych musi umożliwiać, na bieżąco, ocenę stanu, jakości i 

prawidłowości wykonywanych Robót, ich ocenę przy odbiorze końcowym lub częściowym oraz zgodność 

z obowiązującymi normami. Termin przeprowadzania określonej kontroli powinien być wyznaczany przez 

Inżyniera Budowy w nawiązaniu do postępu robót.  

6.4.  Kontrola zgodności  

Kontrolę zgodności przeprowadza się w celu sprawdzenia czy element konstrukcyjny jest zgodny z 

założeniami i wymaganiami. Kontrola zgodności obejmuje sprawdzenie dokumentów dotyczących 

atestacji materiałów i przeprowadzonych badań oraz porównania ich z wymaganiami obowiązujących 

norm i przepisów oraz zasadami, podanymi w niniejszej specyfikacji oraz rozwiązaniach projektowych. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na bieżącym sprawdzaniu zgodności realizacji tych robót z:  

a) Dokumentacją Projektową  
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b) Specyfikacjami Technicznymi  

c) Normami Polskimi  

d) Poleceniami Inżyniera  

e) Warunkami Kontraktu  

f) Sztuką Inżynierską  

Jeżeli rezultaty badań nie spełniają założonych wymagań lub wystąpiły nieprawidłowości, mogą być 

przeprowadzone dodatkowe badania. Rodzaj badań, sposób ich prowadzenia i finansowania powinien 

być przedmiotem uzgodnień pomiędzy Wykonawcą robót ziemnych, a Wykonawcą Budowy przy 

konsultacyjnym udziale Inżyniera Budowy i Projektanta. 

7.0.  OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Wymagania ogólne  

Szczegółowe zasady obmiaru Robót znajdują się w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.  

7.2.  Wymagania szczegółowe  

Jednostką obmiaru jest m3 wykopów lub zasypki (podbudowy). Kategorię gruntu dla 

poszczególnych robót ziemnych należy przyjmować wg danych zawartych w Dokumentacji Projektowej 

lub ustaleń w terenie na podstawie wizji lokalnej oraz badań terenowych.  

Ilości robót ziemnych oblicza się wg pomiarów, sporządzonych z natury przez służby geodezyjne i 

potwierdzonych operatem powykonawczym, uwzględniającym wymagania techniczne Dokumentacji 

Projektowej, Specyfikacji oraz norm.  

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacją Techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie kontraktowym.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera 

Budowy i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  

Zmiany ilościowe lub jakościowe w stosunku do rozwiązań technicznych podanych w Dokumentacji 

Projektowej mogą być uwzględnione w obmiarze robót, jedynie pod warunkiem zaakceptowania tych 

zmian przez Inżyniera Budowy.  

8.0.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne”.  

8.2.  Wymagania szczegółowe  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym w programie jakości, 

obejmującym wszystkie stosowane materiały oraz procesy wytwarzania.  

Odbiór końcowy robót powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego 

okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonane prace są zgodne z projektem i wymaganiami 

obowiązujących norm technicznych.  

Odbioru dokonuje Komisja pod przewodnictwem Inspektora Nadzoru, w porozumieniu z Zamawiającym. 

Odbiór jest protokolarnym potwierdzeniem wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi, normami (PN) i poleceniami Inspektora Nadzoru. Odbiór może być:  

-  częściowy  

-  robót zanikających  

-  końcowy  

-  pogwarancyjny  

8.3.  Odbiór robót ziemnych  
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Odbiór materiałów ziemnych przeznaczonych do wbudowania, powinien być dokonany na 

podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego i badań kontrolnych przeprowadzonych przed 

rozpoczęciem eksploatacji złoża.  

8.4.  Odbiór częściowy robót  

Roboty ziemne ujęte w niniejszej Specyfikacji są robotami pomocniczymi i ulegają zakryciu w 

dalszej fazie realizacji. Roboty te podlegają częściowemu Komisyjnemu odbiorowi na podstawie oględzin 

oraz analizy wyników odpowiednich badań i kontroli.  

Protokół z częściowego odbioru, zawierający klauzulę o dopuszczeniu do kontynuacji robót (betonowych) 

musi być wpisanym do Dziennika Budowy i akceptowany przez Inspektora nadzoru.  

8.5.  Odbiór końcowy robót  

Dla robót ziemnych ujętych w Specyfikacji odbiór częściowy jest równoznaczny z odbiorem 

Końcowym. Odbiór Końcowy powinien być Komisyjnie dokonany, po całkowitym ukończeniu zadania 

inwestycyjnego, na podstawie dokumentów, stanowiących załączniki do protokołu częściowego.  

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Komisji Odbioru Końcowego, dokumentację 

powykonawczą.  

8.6.  Ocena wyników odbioru  

Gdy wszystkie wymagane badania, kontrole i odbiory częściowe robót ziemnych oraz odbiór 

Końcowy wykazują, że zostały spełnione wymagania, określone w Dokumentacji Projektowej, 

przywołanych normach oraz Specyfikacjach, to wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami. 

W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden odbiór dał wynik negatywny i nie 

zostały dokonane stosowne poprawki, doprowadzające stan robót do ustalonych wymagań oraz gdy 

dokonany odbiór końcowy Robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 

wymaganiami.  

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją, Specyfikacjami lub normami, Wykonawca 

zobowiązany jest poprawić w terminie, wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru. 

Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami i PZJ, należy 

ocenić pod względem bezpieczeństwa konstrukcji, trwałości i ich jakości i albo je rozebrać, a następnie 

wykonać ponownie, albo uznać za mające obniżoną jakość i uwzględnić skutki tego obniżenia w wartości 

robót.  

W przypadku wykopów, zasypów oraz podłoży, których ocena wykazała różnicę rzeczywistych warunków 

wodno-gruntowych w stosunku do przyjętych w projekcie, odbiór może być dokonany po uwzględnieniu 

tej różnicy, zarówno w projekcie robót ziemnych jak też i w projekcie konstrukcji, która ma być 

posadowiona na ocenianym podłożu i po przedstawieniu oceny skutków tych zmian dla robót i 

konstrukcji.  

9.0.  WARUNKI PŁATNOŚCI  

9.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne”.  

9.2.  Wymagania szczegółowe  

Płatność za jednostkę obmiarową robót ziemnych należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, obmiarem robót, oceną jakości zastosowanych materiałów i jakości wykonania robót, na 

podstawie wyników pomiarów oraz badań.  

Cena wykonania robót ziemnych obejmuje:  

a) roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich 

głównych elementów  

b)  niezbędne, kontrolne prace geotechniczne  

c)  zakup, dostarczanie i składowanie materiałów  

d)  transport lądowy materiałów, narzędzi i sprzętu na plac budowy  

e)  przeładunek oraz wyładunek na placu budowy  
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f)  zapewnienie niezbędnych czynników produkcji  

g)  montaż i demontaż sprzętu pomocniczego  

h)  przygotowawcze i oczyszczenie stanowiska roboczego  

i)  oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie  

j)  przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót  

k)  wykonanie i zabezpieczenie wykopów  

l)  wywóz z terenu budowy urobku ziemnego na wskazane wysypisko wraz z kosztem składowania  

m) wykonanie zasypów i przygotowanie zagęszczonego podłoża gruntowego pod posadzki  

n)  pielęgnacja podbudowy  

o)  wykonanie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych  

p)  końcowe uporządkowanie terenu robót  

q)  likwidacja stanowiska roboczego  

Cena uwzględnia również :  

-  nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe ,  

-  ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót,  

-  postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu,  

-  przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi  

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami we 

wzorze umowy.  

10.0.  NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE  

Ogólne warunki związane ze stosowaniem norm oraz przepisów, zostały sprecyzowane w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej.  
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SPECYFIKACJE WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU  

B-00.02.00 – KONSTRUKCJE MUROWE  

1.0.  WSTĘP  

1.1.  Zakres szczegółowych specyfikacji technicznych  

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B-00.02.00 – Konstrukcje murowe dotyczy wymagań 

technicznych oraz procedur wykonania, kontroli i odbioru robót murowych związanych z realizacją 

inwestycji „Budowa budynku magazynowego w Świnoujściu na terenie działki o nr ewid. 209/8”. 

1.2.  Określenia podstawowe  

Wszystkie sformułowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegółowych są obowiązujące na 

równi z wymaganiami Specyfikacji B-00.00.00 – Wymagania ogólne oraz normami. Szczegółowa 

Specyfikacja Techniczna B-00.02.00 – Konstrukcje murowe może być stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót murowych związanych z realizacją budowy 

magazynu.  

1.3.  Zakres robót murowych objętych niniejszą specyfikacją  

Specyfikacja B-00.02.00 – Konstrukcje murowe obejmuje szczegółowe problemy i warunki 

realizacji robót murowych, związanych bezpośrednio z realizacją budowy. Podstawą techniczną do 

prowadzenia w/w robót stanowi Dokumentacja Projektowa, zalecenia Specyfikacji Technicznych, 

uzgodnienia z Inwestorem oraz przywołane normy (PN) i przepisy. Zakres robót murowych objętych 

warunkami niniejszej Specyfikacji jest następujący: a) Wymurowanie ścian fundamentowych z bloczków 

betonowych b) Wymurowanie ścian z bloków silikatowych c) Wymurowanie ścian działowych z bloków 

silikatowych W/w elementy muszą być wykonane zgodnie z rozwiązaniami Dokumentacji Projektowej, 

Specyfikacjami, przywołanymi normami oraz poleceniami Inżyniera. Dokładne ilości poszczególnych 

asortymentów robót murowych wynikają z Dokumentacji Projektowej oraz przedmiarów, podanych w 

dokumentach kontraktowych.  

1.4.  Ogólna charakterystyka robót murowych  

W ramach omawianych robót podstawowym materiałem konstrukcyjnym są elementy murowe 

silikatowe – bloczki silikatowe, elementy murowe z betonu – bloczki betonowe Wykonawca Robót jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 

Technicznymi oraz przywołanymi normami i zaleceniami Inżyniera Budowy. Wymagania szczegółowe 

dotyczące robót betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z WTWiORB - „Warunki Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”.  

2.0.  MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie materiały stosowane do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa 

jakości oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w innym miejscu. Każdy rodzaj 

robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Wymagania szczegółowe dotyczące 

materiałów budowlanych powinny być zgodne z WTWiORB - „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych”.  

2.2.  Elementy murowe  

Elementy murowe powinny być zgodne z wymaganiami normowymi pod względem:  

a) - wymiarów i odchyłek wymiarów  

b) - kształtu i budowy  

c) - gęstości w stanie suchym  
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d) - wytrzymałości mechanicznej  

e) - właściwości cieplnych  

f) - trwałości  

g) - absorpcji wody  

h) - rozszerzalności pod wpływem wilgoci  

i) - przepuszczalności pary wodnej  

j) - reakcji na ogień  

k) - wytrzymałości spoiny  

Do każdej partii materiału sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo 

dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych 

badań. Metody badań elementów murowych powinny być zgodne z aktualnymi normami.  

2.2.1.  Elementy murowe betonowe  

Ściany fundamentowe - bloczki betonowe klasy C16/20. Bloczki betonowe powinny być zgodne z 

wymaganiami aktualnej normy. Bloczki betonowe powinny mieć kształt prawidłowego prostopadłościanu 

o prostych krawędziach i równych powierzchniach. Mogą być produkowane z betonu zwykłego, nie 

zawierającego w przypadku dodatku popiołów lotnych nadmiernego stężenia naturalnych pierwiastków 

promieniotwórczych. Przełom bloczka powinien wykazywać właściwy stopień zagęszczenia betonu, 

dokładność przemieszania wszystkich składników i brak zanieczyszczeń kruszywa obcymi ciałami 

szkodliwymi dla struktury elementów. Powierzchnie zewnętrzne bloczków powinny być bez raków, guzów 

czy wgłębień, krawędzie nie poszczerbione, naroża nie poobijane. Przy odbiorze bloczków na budowie 

należy dokonać sprawdzenia między innymi: - wymiarów i wielkości skrzywień krawędzi i powierzchni - 

wielkości oraz liczby szczerb i odbić naroży - wielkości i liczby pęknięć - przełomu - wytrzymałości na 

ściskanie oraz pozostałych parametrów. Ze względu na skurcz nie należy bloczków wbudowywać 

wcześniej niż po 10 tygodniach od daty ich produkcji.  

2.2.2. Elementy murowe silikatowe  

Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne - bloki silikatowe drążone o klasie wytrzymałości 20 MPa - 

bloki silikatowe drążone polówki o klasie wytrzymałości 20 MPa Ścianki działowe - bloki silikatowe 

drążone o klasie wytrzymałości 15 (MPa) Bloki silikatowe powinny być zgodne z wymaganiami aktualnej 

normy oraz z aprobatą techniczną. Kształt wyrobu powinien być ściśle prostopadłościenny, bez skrzywień 

powierzchni, krawędzie wyrobu powinny być proste. Powierzchnie zewnętrzne bloczków powinny być bez 

raków, guzów czy wgłębień, krawędzie nie poszczerbione, naroża nie poobijane. Przełom wyrobu 

powinien być jednolicie drobnoziarnisty. Barwa wyrobów musi być jednolita. Przy odbiorze bloczków na 

budowie należy dokonać sprawdzenia między innymi: - wymiarów i wielkości skrzywień krawędzi i 

powierzchni - wielkości oraz liczby szczerb i odbić naroży - wielkości i liczby pęknięć - przełomu - 

wytrzymałości na ściskanie oraz pozostałych parametrów.  

2.3.  Zaprawa murarska  

Ściany fundamentowe - zaprawa cementowa klasy M10. Ściany powyżej terenu i działowe - 

zaprawa wapienno-cementowa klasy M5 lub zaprawa cienkospoinowa do murowania bloków. Warunki 

wykonania zapraw zwykłych podano w p.5.3.  

2.3.1.  Spoiwa  

Do zapraw cementowych należy stosować cement spełniający wymagania aktualnej normy. Do 

zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement jw. oraz wapno spełniające wymagania 

aktualnej normy.  

2.3.2.  Woda  

Woda stasowana do wytwarzania zaprawy powinna odpowiadać wymogom aktualnej normy. 

Wskazane jest stosowanie wody pochodzącej z wodociągu publicznego oraz wód zdanych do picia, które 

nie wymagają wykonania dodatkowych badań. Nie wolno stosować wód morskich, wód z rzek i jezior, 

ściekowych, kanalizacyjnych, mineralnych oraz zawierających oleje, kwasy, zasady, związki organiczne, 

glony, muł.  
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2.3.3.  Kruszywo  

Piasek stosowany do zapraw powinien być kwarcowy lub ze skał twardych, czysty bez iłu, gliny i 

ziemi roślinnej, Wielkość ziaren powinna się mieścić w granicach 0,25-2,0mm. Kruszywo powinno być 

wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWiORB. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. 

Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Właściwości kruszywa powinny 

odpowiadać aktualnej normie.  

2.4.  Akcesoria uzupełniające  

Do połączenia ścian działowych z konstrukcyjnymi należy zastosować łącznik systemowy. Do 

wzmocnienia ścian stosować trzpienie żelbetowe wg. projektu.  

2.5.  Materiały do dylatacji  

Do wypełnienia szczeliny dylatacyjnej należy zastosować styropian. Uszczelnienie materiałami wg 

systemu przyjętego w Projekcie.  

2.6.  Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i właścicielem 

obiektu, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Elementy murowe 

należy składować na paletach. Palety mogą być ustawione nie więcej niż w trzech warstwach na równym 

i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. Wyroby należy zabezpieczyć przed opadami 

atmosferycznymi np. poprzez zakrycie folią jeżeli nie były zapakowane w folię w wytwórni. Cement 

powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania normowe i składowany w suchych i 

zadaszonych pomieszczeniach. Zaprawa powinna być dostarczona w opakowaniach szczelnych i 

składowana w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.  

3.0.  SPRZĘT  

3.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w B-00.00.00 – Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany 

przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.  

3.2.  Sprzęt do robót murowych  

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach murowych: 

- kielnia murarska, młotek murarski, łopata - czerpaki do zapraw, skrzynia do zapraw, wiadro, taczka 

jednokołowa - pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski - kątowniki murarskie, - betoniarka 

elektryczna do wytwarzania zapraw, - gilotyna do przycinania bloków silikatowych - piła do cięcia bloków 

silikatowych - dozowniki do zapraw - kielnie z gracą do zapraw  

3.3.  Rusztowania  

Zaleca się stosowanie rusztowań stalowych, inwentaryzowanych, wielokrotnego użycia, które 

powinny odpowiadać warunkom normowym.  

4.0.  TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych na budowie środków transportu podano w Specyfikacji 

B-00.00.00 – Wymagania ogólne. Każdy asortyment robót ujęty oddzielną Specyfikacją Techniczną 

wymaga użycia specjalistycznego sprzętu i dodatkowo specjalistycznych środków transportu, 

charakterystycznego dla specyfiki omawianych robót. Do transportu materiałów na budowę można 

używać samochodów dostawczych dostosowanych do danego rodzaju materiałów. Do przenoszenia 
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partii materiałów w obrębie placu budowy można posługiwać się wózkiem widłowym, wózkami ręcznymi, 

taczkami. Do podnoszenia materiałów można zastosować dźwig pionowy lub wciągarkę ręczną. Wszelkie 

materiały przewożone na paletach powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 

uszkodzeniami w czasie transportu, a ich górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 

transportowego więcej niż 1/3 wysokości palety. W przypadku przewozu elementów luzem, wysokość 

ładunku nie może przekraczać wysokości burt pojazdu.  

5.0.  WYKONANIE ROBÓT MUROWYCH  

5.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji B-00.00.00 – Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót murowych zgodnie z rozwiązaniami podanymi w 

Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych, 

normach (PN) i poleceniach Inżyniera.  

5.2.  Roboty przygotowawcze na placu budowy  

Rozpoczęcie właściwych robót murowych musi być poprzedzone wieloma pracami 

przygotowawczymi do których należą: a) odbiór robót ziemnych i fundamentowych, sprawdzenie 

zgodności ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót, z odpowiednimi 

specyfikacjami b) sprawdzenie wymiarów oraz kątów skrzyżowań ścian fundamentowych c) wytyczenie 

oraz trwałe oznakowaniu zakresu robót murowych d) dostarczenie na plac budowy niezbędnych 

materiałów, urządzeń i sprzętu e) sprawdzenie poprawności wykonania i stan izolacji poziomej, w razie 

konieczności jej naprawa  

5.3.  Przygotowanie zapraw  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 

i zgodnie z aktualnymi normami. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 

mechanicznie. Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo-wapienna powinna być zużyta w ciągu 3 godzin, 

zaprawa cementowa w ciągu 2 godzin. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż 25°C okres zużycia 

zaprawy cementowo-wapiennej powinien być o połowę krótszy, dla zaprawy cementowej skrócony do 30 

minut. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować kruszywo 

naturalne - piasek wymiarze 0/2, kategorii 3. Woda do zapraw powinna spełniać wymagania aktualnej 

normy. Wapno stosowane do zaprawy cementowo-wapiennej powinno odpowiadać wymaganiom 

aktualnej normy. Do zapraw należy stosować cement rodzaju CEM I lub CEM II, klasy 32,5 spełniający 

wymagania aktualnej normy. Dopuszcza się stosowanie do zapraw dodatków uplastyczniających lub 

uszczelniających i przyśpieszających wiązanie lub twardnienie. Przy mechanicznym lub ręcznym 

mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie, aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie 

dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Orientacyjne 

proporcje składników zapraw przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zależności 

od przeznaczenia zaprawy:  

-  dla zaprawy cementowej marki M10 - symbol odmiany z uwagi na wytrzymałość - C, proporcja 

objętościowa cementu do piasku wynosi 1 : 4.  

-  dla zaprawy cementowo-wapiennej marki M5 - symbol odmiany z uwagi na wytrzymałość - F, 

proporcja cementu : wapno : piasek wynosi 1 : 1 : 6.  

Skład objętościowy zaprawy powinien być dobierany doświadczalnie, a zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju wapna.  

5.4.  Roboty murowe  

5.4.1.  Ogólne zasady wykonywania murów  

Mury należy wykonywać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz 

zachowaniem pionu i poziomu.  

Mury powinny być wznoszone możliwie równomiernie na całej długości. Różnica poziomów 

poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać: 4 m dla 
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murów z cegły i 3 m dla murów z bloków i pustaków. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. W przypadku konieczności zastosowania 

większej różnicy w poziomach wznoszonych murów należy dokonać tego strzępiami schodkowymi lub 

zastosować przerwy dylatacyjne.  

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszonym murem.  

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej 

jednej cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji.  

Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Cegłę oraz elementy 

porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą.  

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych np. przez 

przykrycie folią lub papą. Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 

murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów łącznie ze zdjęciem wierzchnich 

warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  

Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod 

warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków 

jednego wymiaru i jednej klasy oraz na jednakowej zaprawie.  

Roboty murowe można prowadzić w temperaturze poniżej 0°C dopuszcza si ę pod warunkiem 

zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy w okresie zimowym, określonych 

w odpowiednich przepisach.  

Grubość murów określa Projekt.  

Rodzaj i markę zaprawy należy stosować zgodnie z Projektem.  

5.4.2. Mury z bloczków betonowych  

W murach fundamentowych z bloczków betonowych grubość spoin poziomych powinna wynosić 

12 mm i nie może być większa od 17 mm i mniejsza niż 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 

10 mm i nie mogą być grubsze niż 15 mm i cieńsze niż 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione 

zaprawą. Odchyłki w grubości muru nie mogą przekraczać wielkości dopuszczalnych odchyłek od 

odpowiednich wymiarów elementu użytego do danego muru.  

5.4.3.  Mury z bloków silikatowych  

 Wznoszenie ścian z bloków należy prowadzić zgodnie z wytycznymi Producenta. Grubość spoin 

poziomych wykonanych z zaprawy zwykłej powinna wynosić 12 mm i nie może być większa od 17 mm i 

mniejsza niż 10 mm. Konieczne spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm i nie mogą być grubsze 

niż 15 mm i cieńsze niż 5 mm. Grubość spoin wykonanych z zaprawy wg wytycznych producenta. Należy 

zwrócić uwagę na dokładność wykonania pierwszej warstwy bloków.  

 Po wykonaniu izolacji poziomej i wytyczeniu osi ścian, należy sprawdzić różnicę w wysokości 

narożników. W przypadku różnicy przekraczającej 30 mm należy podłoże wyrównać. Bloki pierwszej 

warstwy muruje się na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji takiej by bloki nie osiadły pod swoim 

ciężarem.  

 Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloków w narożnikach ścian. Jeżeli 

długość ściany nie stanowi wielokrotności długości bloków i wymusza zastosowanie bloków o innej 

długości niż standardowa można zastosować odpowiednio docięte bloki. Do układania kolejnych warstw 

muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po około 1 do 2 godzin od ułożenia 

pierwszej warstwy. Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy.  

 Mury wznoszone są w systemie pióro-wpust. Nie wypełnia się zaprawą spoin pionowych. W 

przypadku wmurowywania bloku przyciętego, zaprawę nanosi się również na docięte czoło bloku, które 

będzie dostawione do wmurowanego wcześniej. Również w narożnikach ścian, gdzie powierzchnia 

czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną bloku należy wypełnić zaprawą styk pionowy. W 

narożnikach ścian należy stosować typowe przewiązanie murarskie według instrukcji Producenta w 

zależności od typu bloku. Przy układaniu kolejnych warstw muru, kiedy zachodzi konieczność 

wykorzystania pionowych kanałów elektrycznych, spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą 

mijać się co 166 mm, w przeciwnym przypadku o co najmniej 80 mm.  
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 W trakcie wznoszenia ścian konstrukcyjnych należy pamiętać o wmurowywaniu łączników 

metalowych do łączenia później murowanych ścian działowych. Jeżeli zachodzi konieczność dostawienia 

ścianki działowej do ściany konstrukcyjnej, w której nie zamocowano łączników, połączenie ścianki 

działowej wykonuje się za pomocą łączników wygiętych w kształt litery L, mocowanych do ściany 

konstrukcyjnej za pomocą kołka rozporowego.  

6.0.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót, podano w Specyfikacji Technicznej B-00.00.00 – 

Wymagania ogólne.  

6.1.  Wymagania szczegółowe  

W ramach niniejszej Specyfikacji podano szczegółowe wymagania i warunki kontroli, dotyczące 

materiałów i wykonania robót murowych. Kontroli należy poddawać:  

a) jakość materiałów  

b) czystość elementów murowych  

c) jakość zaprawy murarskiej  

d) zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z Projektem  

e) wymiary otworów okiennych, bramowych i drzwiowych  

f) grubość muru  

g) prawidłowość układania i wiązania murów  

h) pionowość krawędzi i powierzchni  

i) grubość spoin i ich wypełnienie  

j) wykonanie stężeń ścian - wieńce  

k) przygotowane powierzchni ścian pod tynk i malowanie  

Kontrole należy przeprowadzać w czasie całego procesu realizacji robót murowych, poczynając od 

momentu dostawy materiałów, aż do ukończenia robót. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do 

Dziennika Budowy i przekazywane Inżynierowi Budowy do akceptacji.  

6.2.  Kontrola jakości materiałów  

Podstawowe materiały służące o wznoszenia murów powinny być kontrolowane na bieżąco wg 

niżej podanych metod i zasad.  

6.2.1. Elementy murowe 

Kontrola jakości elementów murowych polega na sprawdzeniu czy dostarczone wyroby mają 

zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 

dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Kontrolę należy prowadzić zgodnie z 

aktualnymi normami. 

6.2.2.  Materiały do wytwarzania zapraw murarskich zwykłych 

Przy każdej dostawie materiałów stosowanych do wytwarzania zapraw zwykłych należy sprawdzić 

atesty i świadectwa dostawy oraz zgodność z zamówieniem. Czynności te należy wykonywać w 

magazynie. Pobrane próbki należy przechowywać dla ewentualnych badań sprawdzających.  

Kontrolę jakości cementu stosowanego do wyrobu zapraw zwykłych należy prowadzić zgodnie z 

aktualnymi normami. Zakres kontroli: 

a)  przy każdej dostawie należy sprawdzić świadectwo i czas dostawy  

b)  dla każdej dostarczonej partii cementu, należy pobrać w magazynie próbkę i sprawdzić czas 

wiązania  

c)  dla każdej dostarczonej partii cementu, należy również pobrać w magazynie odpowiednie 

próbki, aby zbadać zmienność objętości i ewentualną obecność grudek.  

d)  pobierając próbki w magazynie, należy zbadać wytrzymałość na zginanie i ściskanie  

e)  dla każdej dostawy cementu należy zbadać ciepło hydratacji, po 3 i 7 dniach wiązania.  

Kontrolę jakości wapna stosowanego do wyrobu zapraw zwykłych należy prowadzić zgodnie z 

aktualnymi normami. 
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Do wytwarzania zapraw zwykłych należy stosować wodę odpowiadającą wymogom aktualnej 

normy. Zalecane jest stosowanie wody, pochodzącej z wodociągu publicznego. Woda ta nie wymaga 

wykonywania dodatkowych badań.  

Do wykonania zapraw zwykłych należy stosować kruszywo spełniające warunki aktualnych norm. 

Dodatki Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi producenta, a 

dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.  

6.2.3.  Zaprawy murarskie do cienkich spoin  

Fabrycznie przygotowane suche mieszanki do wykonania zapraw cienkospoinowych powinny 

odpowiadać wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Do wytwarzania zapraw cienkospoinowych należy stosować wodę 

odpowiadającą wymogom aktualnej normy. 

6.2.4.  Akcesoria uzupełniające  

Łączniki systemowe do połączenia ścian działowych z konstrukcyjnymi powinny odpowiadać 

wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie.  

6.2.5.  Materiały do dylatacji  

Materiały do wypełnienia i uszczelnienia dylatacji powinny odpowiadać wymaganiom technicznym 

podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

6.3.  Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości wykonania robót murowych polega na bieżącym sprawdzaniu zgodności realizacji 

tych robót z:  

a) dokumentacją projektową  

b) specyfikacjami technicznymi  

c) normami polskimi  

d) poleceniami inżyniera  

e) warunkami kontraktu  

f) sztuką inżynierską  

Stałej kontroli jakości podlega wykonanie zapraw murarskich zwykłych zgodnie aktualnymi 

normami, a zapraw murarskich do cienkich spoin zgodnie z instrukcjami producenta.  

7.0.  OBMIAR ROBÓT  

Szczegółowe zasady obmiaru Robót znajdują się w Specyfikacji Technicznej B-00.00.00 – 

Wymagania ogólne. Jednostkami obmiaru powinny być:  

a)  m3 - dla murów z elementu znormalizowanego grubości jednego elementu i więcej  

b)  m2 - dla ścianek działowych  

c)  metry bieżące - dla dylatacji i ich uszczelnień. 

Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. Długość murów prostych przyjmuje 

się wg ich wymiarów rzeczywistych. Długość ścian wielobocznych, zębatych lub zakrzywionych mierzy 

się w rozwinięciu po obrysie zewnętrznym. Wysokość murów w ścianach budynków obmierza się 

kondygnacjami od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. W podziemiu wysokość ściany 

przyjmuje się od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu przyziemia. Z obmiaru murów odlicza się: - 

objętość otworów okiennych, bramowych i drzwiowych oraz innych wnęk o objętości ponad 0,05 m3 ( z 

wyjątkiem wnęk na liczniki) - objętość omurowanych konstrukcji betonowych i żelbetowych o objętości 

ponad 0,01 m3. Nie odlicza się z objętości muru:  

- nadproży i przesklepień płaskich z cegły i prefabrykatów, 

- bruzd na instalacje, gniazd pozostawionych w czasie murowania,  

- omurowanych konstrukcji stalowych  

- przewodów wentylacyjnych. 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacją Techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie kontraktowym. Ilości wykonanych robót 
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oblicza się wg pomiarów sporządzonych przez służby geodezyjne oraz wg operatu powykonawczego i 

umieszcza się w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany do obmiaru robót 

podlegają akceptacji Inżyniera Budowy i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. Zmiany ilościowe 

lub jakościowe w stosunku do rozwiązań technicznych podanych w Dokumentacji Projektowej mogą być 

uwzględnione w obmiarze robót, jedynie pod warunkiem wpisania ich w Dzienniku Budowy przez 

Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez Inżyniera Budowy.  

8.0.  ODBIÓR ROBÓT MUROWYCH  

8.1.  Podstawa odbioru robót murowych  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji B-00.00.00 – Wymagania ogólne. Podstawę 

odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

a) dokumentacja projektowa  

b) dziennik budowy  

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów  

d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie 

były odnotowywane w dzienniku robot  

e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów  

f) wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zlecane przez budowę  

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku  

8.2.  Odbiór techniczny robót murowych  

Odbiór robót murowych przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 

wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi 

zasadami wiązania. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych, ale po osadzeniu ościeżnic stolarki.  

W szczególności sprawdzaniu podlega:  

a)  zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z Dokumentacja Projektową (sprawdzenie 

dopuszczalnych odchyłek)  

b)  grubość muru  

c)  wymiary otworów okiennych, bramowych i drzwiowych  

d)  pionowość krawędzi i powierzchni  

e)  poziomość warstw elementów murowych  

f)  grubość spoin i ich wypełnienie  

g)  zgodność użytych materiałów z Dokumentacja Projektową  

h)  przygotowane powierzchni ścian pod tynk i malowanie.  

Należy wyróżnić:  

a)  odbiór międzyoperacyjny  

b)  odbiór częściowy  

c)  odbiór końcowy.  

Odbiór międzyoperacyjny należy przeprowadzać, po zakończeniu robót przygotowawczych do 

murowania. Przeprowadzenie tego odbioru polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót 

przygotowawczych z Dokumentacją Projektową, normami, Specyfikacjami Technicznymi oraz zapisami w 

Dzienniku Budowy. Odbiór międzyoperacyjny powinien być dokonywany komisyjnie z udziałem 

Wykonawcy i Inżyniera Budowy. Z odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół, zawierający 

ocenę wykonanych robót. Do protokołu należy dołączyć wyniki pomiaru geodezyjnego zawierający 

rzędne i odległości. Należy też dokonać odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. O planowanym 

terminie odbioru Wykonawca powinien z wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera Budowy.  

Odbiór częściowy dotyczy robót lub ich fragment, który ulega zakryciu w toku dalszych prac. 

Odbiór ten powinien być dokonany analogicznie do odbioru międzyoperacyjnego.  

Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu podstawowych wymiarów i odchyłek i porównanie z 

dopuszczalnymi Celem odbioru końcowego robót murowych jest Komisyjne dokonanie finalnej oceny, 

rzeczywistego wykonania robót objętych Kontraktem, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając 
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jednocześnie Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór końcowy 

jest formalnym potwierdzeniem wykonania robót, w pełnym zakresie objętym Kontraktem, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz normami (PN). Komisja Odbioru wyznacza 

Wykonawcy termin usunięcia stwierdzonych wad i usterek. Usunięcie tych wad należy stwierdzić 

Komisyjnie wpisem do Dziennika Budowy. W przypadku uznania całości lub części wykonanych 

konstrukcji, za niezgodne z wymogami Projektu i niniejszej Specyfikacji Technicznej, Komisja powinna 

ustalić, czy stwierdzone odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu budowli i czy nie będą utrudniały 

prawidłowej eksploatacji, całej budowli lub jego części. Konstrukcja lub jej część zagrażająca 

bezpieczeństwu budowli lub utrudniająca jej eksploatację, powinna być rozebrana, ponownie wykonana i 

przedstawiona do komisyjnego odbioru.  

9.0.  WARUNKI PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji B-00.00.00 – Wymagania ogólne. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót murowych należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, obmiarem robót, oceną jakości zastosowanych materiałów i jakości wykonania robót, na 

podstawie wyników pomiarów oraz badań.  

Cena wykonania robót murowych obejmuje:  

a) dostarczenie materiałów  

b) wymurowanie ścian z wykonaniem naroży  

c) wymurowanie ościeży z wykonaniem węgarków  

d) osadzenie w spoinach łączników  

e) przycięcie elementów murowych  

f) ustawienie i rozebranie rusztowań.  

10.0.  NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE  

Ogólne warunki związane ze stosowaniem norm oraz przepisów, zostały sprecyzowane w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej B-00.00.00.  
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SPECYFIKACJE WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU  

B-00.03.00 – IZOLACJE 

WSTĘP 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót  

związanych z wykonaniem izolacji fundamentów, ścian i innych elementów stykających  

się z podłożem gruntowym.  

Jest to:  

- izolacja pionowa funfdamentów i ścian fundamentowych – papa termozgrewalna 

- izolacja płyty fundamentowej – papa termozgrzewalna.  

Zakres stosowania SST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i  

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie.  

Materiał  

- izolacja pionowa ścian fundamentowych – dwukrotnie warstwa gruntująca wykonana na  

bazie asfaltu i kauczuku syntetycznego lub inna o podobnych parametrach + płyty z  

polistyrenu ekstrudowanego,  

- izolacja płyty posadzkowej i fundamentów – papa termozgrzewalna.  

Sprzęt  

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości.  

Transport  

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami  

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami  

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.  

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem. Materiały powinny  

być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,  

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”.  

Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej  

Izolację pionową ścian wykonać dwukrotnie – wysokoplastyczną masą na bazie tworzyw  

sztucznych i mas bitumicznych, niezawierającą rozpuszczalników, odporną na wodę i  

występujące w gruncie substancje agresywne. 

Przed nałożeniem masy należy ściany betonowe dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń i  

nierówności a następnie zagruntować emulsją bitumiczną (bez rozpuszczalników). Do  

gruntowania przygotować roztwór rozcieńczony wodą w stosunku 1:10. Ocieplenie ścian  

wykonać z płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), grubości 15 cm. Dolną płytę izolacji  

termicznej oprzeć na odsadzce płyty fundamentowej. Krawędzie płyt łączone są na styk.  

Płyty mocować do podłoża bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym nakładanym  

punktowo (2l masy na 1 m 2 płyty) i dodatkowo łącznikami mechanicznymi z tworzywa  

sztucznego w ilości 4 sztuk na płytę. Na płyty izolacyjne powyżej poziomu gruntu nanieść  

masę szpachlową (zaprawę klejącą) ulepszoną tworzywem sztucznym. Prace izolacyjne z  

uwagi na zastosowane materiały należy prowadzić w odpowiednich warunkach  

atmosferycznych i temperaturowych. Izolację poziomą płyty posadzkowej i fundamentów wykonać z  

papy termozgrzewalnej V 60 S4 lub równoważnej ułożonej na warstwie podbetonu i  

wywiniętej na boki fundamentów. Izolacje powinny ściśle przylegać do  

izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka bez  

lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń.  

Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod  

względem materiałowym oraz różnej klasy odporności. Miejsca przechodzenia przez  

warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych  
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powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi  

przewodami lub elementami i izolacją. Izolacje powinny być wykonywane w warunkach  

umożliwiających prawidłową realizację. Podczas robót izolacyjnych należy chronić  

układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami oraz możliwością zawilgocenia i zalania  

wodą.  

Dane techniczne:  

Rodzaj 2-składnikowa masa bitumiczna  

modyfikowana tworzywem sztucznym  

Skład Tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze  

Rozpuszczalniki Brak  

Konsystencja po wymieszaniu Pasta  

Kolor Czarny  

Gęstość gotowej mieszanki Ok. 0,7kg/dm 3  

Czas możliwej obróbki w temp.  

+20C  

1 do 2 godzin  

Temperatura powietrza i  

obiektu w trakcie stosowania  

+1C do +35C  

Temperatura materiału w  

trakcie stosowania  

+3C do +30C  

Zużycie 3,5-4,5l/m 3  

Szczelność 70m sł. Wody (7bar)  

Czas schnięcia ok. 3 dni  

Sucha pozostałość ok. 90% objętości  

Grubość nakładanej warstwy 1,1mm  

Temperatura mięknienia ok. +130C  

Podłoże  

Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys,  

zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować),  

zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić.  

W przypadku wody pod ciśnieniem, żelbet musi spełniać wymagania aktualnej normy. Mur i inne  

podłoża nie powinny posiadać przy wodzie działającej pod ciśnieniem rys o szerokości  

powyżej 1 mm. Można stosować na suchym i lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu.  

Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia.  

Istniejące grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne, np. stare,  

kryjące (nakładane na zimno lub gorąco) powłoki nadają się jako podłoże o ile wykazują  

wystarczającą wytrzymałość do przyjęcia nowej warstwy uszczelniającej. Miękkie,  

grubowarstwowe powłoki, np. z kationowych emulsji bitumicznych lub  

bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających nie nadają się na podłoże.  

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki  

zaprawy, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające  

części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko  

cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej  

powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi, np. ręcznej szlifierki diamentowej. Do  

komponentu płynnego, dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą wiertarki z  

nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym  

opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowo. Przy ilościach mniejszych należy  

przestrzegać podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego  

materiału wynosi 1 do 2 godzin. Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim  

pędzlem, rozcieńczony wodą w stosunku 1:10. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np.  

beton porowaty lub podłoża łuszczące się), należy zagruntować. Po wyschnięciu powłoki  

gruntującej następuje nanoszenie materiału za pomocą gładkiej kielni.  
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Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównych,  

jak i na bloczkach profilowanych powierzchniowo, konieczne jest szpachlowanie  

wypełniające (szpachlowanie drapane). Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim  

będzie można rozpocząć następny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z  

bloków wielkowymiarach należy zamknąć spoiny pionowe o rozwartości poniżej 5 mm  

poprzez szpachlowanie wypełniające.. Przy rozwartości powyżej 5 mm należy je zamknąć  

poprzez szpachlowanie wypełniające, np. kompensującą skurcz, nieprzepuszczającą wody,  

wyrównawczą masą szpachlową. Nakładanie uszczelnienia z materiału następuje zgodnie z  

aktualną normą i z ogólnymi wytycznymi wykonywania powłok  

grubowarstwowych, w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien  

być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy  

położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciążenia spiętrzoną  

(napierającą) wodą przesączającą się i wodą gruntową przed drugim procesem roboczym  

należy zatopić wkładkę wzmacniającą z tkaniny lub z włókniny, osiąga swoje ostateczne  

właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero po tym można przystąpić do  

przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z  

ewentualnym wykonaniem drenażu. Należy uważać, aby pod warstwę izolacyjną nie  

podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona również pozostać na zimę bez warstwy  

ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, gruzu ani żwiru  

gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, zgodnie  

z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub późnym 

 wieczorem albo stosować zacienienia.  

Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości robót obejmuje:  

 - sprawdzenie podkładu  

Podkład pod izolacje powinien spełniać następujące wymagania:  

1) musi być trwały i powinien przenosić wszystkie działające na niego obciążenia.  

2) powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe powinna być równa, czysta,  

odtłuszczona i odpylona,  

 - sprawdzenie prawidłowości położenia izolacji.  

 Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia papowego, szerokości zakładów papy  

należy dokonywać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości  

zakładów, dokładność pomiaru powinna wynosić 2 cm.  

 Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów  

częściowych poszczególnych robót.  

Kontrola wg specyfikacji producenta:  

- Grubości nakładanej warstwy  

Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości  

zużytego materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki.  

Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej wykonać zgodnie z aktualną normą. 

Kontrola wyschnięcia  

- Stopnia wyschnięcia uszczelnienia przeprowadzamy metodą niszczącą na próbce  

referencyjnej poprzez jej wycięcie. Próbka referencyjna pobierana jest wraz z istniejącym  

podłożem np. murem ceglanym i składowana jest w wykopie.  

Odbiór robót  

Odbiór materiałów  

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.  

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi  

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata  

techniczna, itp.). Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane,  

odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z  
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PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w  

tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę  

należy zwrócić na termin przydatności.  

Odbiór robót  

Odbiór izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:  

1) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją, itp.,  

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie  

protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,  

2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów,  

3) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych robót na podstawie zapisów w dzienniku  

budowy,  

4) sprawdzenia prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy.  

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca  

zakryciu.  

Normy 
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SPECYFIKACJE WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU  

B-00.04.00 – KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 

1.0. WSTĘP  

1.1. Zakres szczegółowych specyfikacji technicznych B-00.04.00 – Konstrukcje betonowe i żelbetowe 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczne B-00.04.00 – Konstrukcje betonowe i żelbetowe 

dotyczy wymagań technicznych oraz procedur wykonania, kontroli i odbioru robót  

betonowych i żelbetowych związanych z realizacją inwestycji „Budowa budynku magazynowego w 

Świnoujściu dz.nr ewid. 209/8”.  

1.2. Określenia podstawowe  

Wszystkie sformułowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegółowych są  

obowiązujące na równi z wymaganiami Specyfikacji B-00.00.00 – Wymagania ogólne 

oraz normami. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B-00.04.00 – Konstrukcje betonowe i żelbetowe 

może być stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

betonowych i żelbetowych, związanych z realizacją budowy.  

1.3. Zakres robót betonowych i żelbetowych objętych niniejszą  

specyfikacją  

Specyfikacja obejmuje szczegółowe problemy i warunki realizacji robót  

betonowych i żelbetowych, związanych bezpośrednio z budową wyżej wymienionej  

inwestycji. Podstawą techniczną do prowadzenia w/w robót stanowi Dokumentacja  

Projektowa, zalecenia Specyfikacji Technicznych, uzgodnienia z Inwestorem oraz  

przywołane normy (PN) i przepisy.  

Zakres robót betonowych i żelbetowych objętych warunkami niniejszej Specyfikacji jest  

następujący:  

a) Wykonanie następujących elementów betonowych i żelbetowych dla hali  

• stopy i ławy fundamentowe  

• trzpienie wzmacniające ściany  

• nadproża wykonane na budowie  

• nadproża prefabrykowane  

• wieńce  

• płyta posadzki  

• ściany  

• słupy  

• płyty stropowe wylewane  

• podciągi  

W/w elementy muszą być wykonane zgodnie z rozwiązaniami Dokumentacji  

Projektowej, Specyfikacjami, przywołanymi normami oraz poleceniami Inżyniera.  

Dokładne ilości poszczególnych asortymentów robót betonowych wynikają z  

Dokumentacji Projektowej oraz przedmiarów, podanych w dokumentach kontraktowych.  

1.4. Ogólna charakterystyka robót betonowych i żelbetowych  

W ramach omawianych robót podstawowym materiałem konstrukcyjnym jest beton i  

żelbet wytwarzany metodami przemysłowymi oraz prefabrykaty żelbetowe.  

Trwałość betonów i ich odporność na bezpośrednie działanie warunków  

atmosferycznych decyduje o walorach technicznych i eksploatacyjnych całego obiektu.  

Z tego powodu, Wykonawca powinien dołożyć wszelkiej staranności przy produkcji  

mieszanki betonowej oraz przy wykonaniu elementów konstrukcyjnych z betonów i  

żelbetu.  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz ich zgodność z  

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz przywołanymi normami i  
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zaleceniami Inżyniera Budowy.  

Wymagania szczegółowe dotyczące robót betonowych i żelbetowych powinny być  

zgodne z WTWiORB - „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót  

budowlanych”.  

2.0. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji  

Technicznej.  

Wszystkie materiały stosowane do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty,  

certyfikaty i świadectwa jakości oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z  

terenu budowy, bądź złożone w innym miejscu.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,  

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i  

niezapłaceniem.  

Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów budowlanych powinny być zgodne z  

WTWiORBM - „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano- 

montażowych”  

2.2. Beton  

Konstrukcje żelbetowe wykonać z betony o następujących parametrach i cechach:  

1. Podstawowe elementy konstrukcyjne  

 - beton konstrukcyjny C25/30  

 - klasa ekspozycji wg Projektu  

 - beton wyrównawczy C8/10  

 - stosunek wody do cementu w/c ≤ 0,55  

 - minimalna zawartość cementu 300 kg/m3, 

 - wodoszczelność W8 jeżeli wymaga Projekt 

2. Płyta posadzki fibrobetonowa  

- klasa fibrobetonu C30/37  

- klasa ekspozycji wg Projektu  

- stosunek wody do cementu w/c-0,48  

- minimalna zawartość cementu 300 kg/m3 

 3. Beton wyrównawczy C8/10  

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników  

odpowiadających Polskim Normom lub świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej.  

Mieszanka dostarczana gotowa z wytwórni wg przepisu recepturoweg, musi uwzględniać w 

szczególności odporność na agresję chemiczną oraz  

zmiany temperatury dla klasy ekspozycji wg Projektu.  

2.3. Materiały do wykonania betonu  

Podstawowymi Materiałami służącymi do wykonania mieszanki betonowej są:  

a) kruszywo zgodne z aktualnymi normami 

b) cement zgodny z wymaganiami aktualnych norm 

c) woda do betonu, zgodnie z aktualna normą 

d) domieszki i dodatki do betonu wg aktualnych norm 

g) należy stosować dodatki:  

- silnie upłynniające  

- poprawiające stabilność urabialności  

- zmniejszające siły tarcia pomiędzy cementem, a kruszywem  

- obniżające wodożądność mieszanki (obniżenie w/c)  

- zwiększające podatność na obróbkę (tj. układanie i zagęszczanie)  
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- uszczelniające i zwiększające odporność na korozję chemiczną i biologiczną  

- napowietrzające  

2.4. Stal zbrojeniowa  

Elementy żelbetowe należy zbroić zgodnie z rozwiązaniami Dokumentacji Projektowej  

następująco:  

1 Podstawowe elementy zbroić następującą stalą  

 - A-IIIN, fyk=500MPa  

Płyta posadzki  

- zbrojenie włóknami stalowymi dozowanie min. 25 kg/m3 betonu. 

Belki nadprożowe prefabrykowane wg. katalogu producenta  

- zbrojenie wg. ustaleń producenta  

Stal zbrojeniowa zgodnie z aktualnymi normami.  

Materiały do dylatacji  

Do wypełnienia szczeliny dylatacyjnej należy zastosować styropian.  

Uszczelnienie materiałami wg systemu przyjętego w Projekcie  

W płycie posadzki występują następujące typy szczelin: szczelina skurczowa pozornie  

swobodna, szczelina rozszerzenia swobodna. Wypełnienie szczelin materiałem  

systemu SIKA.  

3.0. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w B-00.00.00 – Wymagania ogólne. 

3.2. Sprzęt do robót betonowych  

Ze względu na duże ilości robót betonowych, niezbędnych do wykonania podczas  

realizacji zadania niezbędne jest korzystanie z usług profesjonalnej, przemysłowej  

wytwórni betonu, akceptowanej przez Inżyniera.  

Wytwórnia ta musi być wyposażona w automatyczną linię produkcyjną do wytwarzania  

mieszanki betonowej umożliwiającą zautomatyzowane podawanie kruszywa.  

Budowa realizująca roboty betonowe i żelbetowe musi być wyposażona w następujące  

urządzenia, służące do układania i zagęszczania mieszanki betonowej oraz do  

przygotowania i montażu zbrojenia.  

Będą to:  

a) wibratory pogrążalne  

b) agregat pompowy służący do podawania mieszanki betonowej  

c) inwentaryzowane deskowanie z drewna lub stalowe  

d) ciesielnia polowa służąca do przygotowania i uzupełnienia deskowań  

e) zbrojarnia wyposażona w urządzenia do obróbki stali zbrojeniowej takie jak np.  

prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka mechaniczna itd.  

Sprzęt budowlany związany z robotami betonowymi, powinien odpowiadać pod  

względem typów oraz ilości, wymaganiom zawartym w opisie organizacji i metod robót  

wykonanym przez Wykonawcę, a zaakceptowanym przez Inżyniera Budowy.  

Ilości oraz rodzaj usprzętowienia placu budowy musi wynikać z ilości oraz intensywności  

robót betonowych przewidywanych do realizacji.  

3.3. Rusztowania  

Zaleca się stosowanie rusztowań stalowych, inwentaryzowanych, wielokrotnego użycia,  

które powinny odpowiadać warunkom normowym.  

3.4. Sprzęt do montażu elementów prefabrykowanych  

Do montażu elementów prefabrykowanych należy stosować atestowane urządzenia  

montażowe, dźwigi stacjonarne lub samochodowe dostosowane do gabarytów i masy  

prefabrykatów.  
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Haki powinny być atestowane przez upoważnione do tego instytucje.  

Zawiesia linowe lub łańcuchowe używane na budowie do przemieszczania elementów  

lub ładunków powinny być wykonane z materiałów atestowanych.  

4.0. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych na budowie środków transportu podano w  

Specyfikacji B-00.00.00 – Wymagania ogólne 

Każdy asortyment robót ujęty oddzielną Specyfikacją Techniczną wymaga użycia  

specjalistycznego sprzętu i dodatkowo specjalistycznych środków transportu,  

charakterystycznego dla specyfiki omawianych robót.  

4.2. Transport mieszanki betonowej  

Przy dostarczaniu mieszanki betonowej z wytwórni na plac budowy stosuje się  

specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane tzw. mieszalniki samochodowe.  

Szczegółowe informacje o transportowaniu mieszanki betonowej zostały przedstawione  

w p. 5.6.2.  

Na odległości nie przekraczające 20 m, dopuszcza się stosowanie przenośników  

taśmowych, na odległości większe należy stosować pompy lub urządzenia  

pneumatyczne oraz mieszankę o konsystencji półciekłej.  

4.3. Transport materiałów do wykonania konstrukcji betonowych  

Do transportu materiałów niezbędnych do wykonania konstrukcji betonowych należy  

użyć:  

a) samochodów i przyczep służących do transportu stali zbrojeniowej  

b) dźwigów samochodowych do transportu i przestawiania szalunków  

4.4. Transport elementów prefabrykowanych  

Transport belek nadprożowych może odbywać się na samochodach, przyczepach,  

wagonach lub innych środkach transportowych.  

Podczas transportu elementy prefabrykowane mogą znajdować się tylko w pozycji  

wbudowania.  

Szczegółowe informacje dotyczące transportu elementów prefabrykowanych znajdują  

się w poz. 5.8.  

5.0. WYKONANIE ROBÓT BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji B-00.00.00 – Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót betonowych zgodnie z  

rozwiązaniami podanymi w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami  

określonymi w Specyfikacjach Technicznych, normach i poleceniach Inżyniera.  

5.2. Roboty przygotowawcze na placu budowy  

Rozpoczęcie właściwych robót betonowych oraz żelbetowych musi być poprzedzone  

wieloma pracami przygotowawczymi do których należą:  

a) przejęcie placu budowy, niwelacja terenu,  

b) zagospodarowanie i ogrodzenie placu budowy  

c) wytyczenie oraz trwałe oznakowaniu zakresu robót betonowych  

d) dostarczenie na plac budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu  

e) organizacja i usprzętowienie ciesielni oraz zbrojowni  

f) kontrolne prace geotechniczne  

5.3. Przygotowanie podłoża pod fundamenty  

Roboty związane z przygotowaniem wykopów należy prowadzić w taki sposób, aby nie  
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naruszyć rodzimego podłoża poniżej poziomu posadowienia obiektu. Wymaga to  

pozostawienia warstwy ochronnej.  

Powierzchnię posadowienia należy w ciągu 24-48h pokryć warstwą betonu  

wyrównawczego, klasy C8/10, o grubości 10 cm. Większe zagłębienia powstałe w  

wyniku przekopania, należy wypełnić betonem wyrównawczym.  

5.4. Rusztowania i deskowania  

Zaleca się stosowanie rusztowań i deskowań stalowych, inwentaryzowanych,  

wielokrotnego użycia, które powinny odpowiadać warunkom normowym i być wykonane  

zgodnie z projektem. Sposób montażu powinien być podany w instrukcji.  

Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWiORB. Należy je  

ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu,  

położenia i wymiarów wymagane w WTWiORB.  

Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy i wielokrotny montaż i demontaż i być  

wykonana w warsztacie.  

Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i  

poziomów oraz zgodność wymiarów z projektem.  

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone z  

pozostałości poprzedniego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń oraz rdzy.  

Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą  

bezpośrednio przed betonowaniem.  

Przed przystąpieniem do betonowania, powierzchnię deskowań należy powlec środkiem  

antyadhezyjnym uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Środek ten nie  

powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny.  

Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta  

Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość  

połączeń należy ograniczać do minimum.  

Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt,  

deskowania należy wzmacniać 25 mm taśmą stalową.  

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny  

pozostać na miejscu do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28- dniową, która  

zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez  

zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego  

wykorzystania jest niedopuszczalne.  

Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte.  

Żadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem.  

Całkowita rozbiórka deskowań i rusztowań może nastąpić przy zachowaniu warunków i  

procedur określonych w WTWiORB.  

5.4.1. Zalecenia szczegółowe  

Deskowania stemplowania powinny być tak wykonane aby była zapewniona ich  

stateczność i niezmienność układu.  

W elementach deskowania dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe:  

- różnica grubości dwóch sąsiednich desek ±2 mm  

- szerokość szczelin w gotowych tarczach 2 mm  

- naddatki do długości tarcz nie powinny być mniejsze niż 20 mm  

Dopuszczalne odchylenia wymiarów przekrojów poprzecznych deskowań:  

- do 50 cm +5 mm  

- od 50 do 80 cm +7 mm  

- powyżej 80 cm +10 mm  

Dopuszcza się następujące odchylenia od wymiaru przy montaży deskowań:  

- od płaszczyzny lub krawędzi pionu na 1 m – 2 mm  

- od płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości  

–15 mm  

- od deskowania ściany lub słupa na całej wysokości – 10mm  
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- od pionu bocznego deskowania belki lub krawędzi przecięcia się deskowań belki  

– 3 mm  

Dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpiętości projektowanych:  

- belki i płyty przekryć bezżebrowych ±15mm  

- płyty w przekryciach żebrowych ±10mm  

Dopuszczalne odchylenia wymiarowe do położenia projektowanego:  

- od osi fundamentu ±15mm  

- od osi ściany lub słupa ±10mm  

- od osi żebra lub podciągu ±10mm  

Tarcze inwentaryzowane i deskowania z nich złożone powinny odpowiadać  

wymaganiom stawianym deskowaniu tradycyjnemu. Deskowanie przestawne należy  

wzmacniać podporami zabezpieczającymi niezmienność układu deskowań.  

5.5. Dylatacje i przerwy robocze  

5.5.1. Szczeliny dylatacyjne  

Zamierzone przerwy dylatacyjne powinny w jednym przekroju przecinać wszystkie  

elementy konstrukcyjne, od poziomu posadowienia przez całą wysokość obiektu.  

Szerokość szczeliny dylatacyjnej zależy od wpływu temperatury oraz możliwości  

nierównomiernego osiadania. Szerokość szczeliny dylatacyjnej nie powinna być  

mniejsza od 1,0 cm.  

Muszą być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, a ich konstrukcja podlega  

kontroli Nadzoru.  

Powierzchnie betonów w szczelinach dylatacyjnych powinny być gładkie, bez  

jakichkolwiek nierówności lub pozostałości deskowań.  

Niedopuszczalne jest wypełnienie lub zasklepienie szczelin dylatacyjnych betonem lub  

zaprawą. Należy je wypełnić styropianem i uszczelnić materiałami wg systemu  

przyjętego w Dokumentacji.  

Uszczelnienie dylatacji musi być wykonane bardzo starannie i zgodnie z rozwiązaniem  

projektowym. Przed betonowaniem uszczelnienie dylatacji podlega kontroli i odbiorowi  

technicznemu Inspektora Nadzoru, a wynik tego odbioru powinien być wpisany do  

Dziennika Budowy.  

5.5.2. Przerwy robocze  

Rozmieszczenie przerw roboczych wynika z rozwiązań projektowych lub z warunków i  

technologii prowadzenia robót betonowych. Przerwy robocze w betonowaniu trwające  

mniej niż 1 h, nie wymagają specjalnego przygotowania swej powierzchni, przed  

rozpoczęciem kontynuacji betonowania.  

Zasady usytuowania, ukształtowania i przygotowania powierzchni dłuższych przerw  

roboczych, muszą być zgodne z wymaganiami normowymi.  

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej ma na celu trwałe i jednorodne połączenie  

betonu, znajdującego się po obu stronach przerwy roboczej.  

Przygotowanie to polega na usunięciu szkliwa cementowego oraz zaprawy, aż do  

częściowego odsłonięcia większych ziaren kruszywa.  

Usunięcie szkliwa cementowego i zaprawy można osiągnąć przez:  

a) zmywanie silnym strumieniem wody (30-60 MPa)  

b) zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprężonego powietrza  

c) stosowanie specjalnych preparatów, powstrzymujących twardnienie betonu, w  

przypowierzchniowej warstwie  

d) skuwanie ręczne lub mechaniczne  

e) zmywanie ciśnieniowym strumieniem przy pomocy pompy wodno-piaskowej lub  

piaskowania  

Stosowanie do obróbki szwów roboczych, środków niszczących strukturę betonu jest  

niedopuszczalne.  
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Skuwanie ręczne powierzchni przerwy roboczej należy wykonać przy pomocy młotków,  

a mechaniczne przy pomocy groszkowników.  

Grubość skuwanej warstwy mleczka cementowego nie powinna przekraczać 1cm. Do  

skuwania można przystąpić dopiero gdy beton osiągnie wytrzymałość 2,0 MPa (po 24- 

48h, w zależności od temperatury). Bezpośrednio przed betonowaniem, powierzchnię  

przerwy roboczej należy zmyć silnym strumieniem wody lub oczyścić przy pomocy  

sprężonego powietrza i nawilżyć wodą.  

Przerwa robocza przygotowana do dalszego betonowania konstrukcji, powinna być  

odebrana przez Inspektora Nadzoru, a fakt ten potwierdzony wpisem do Dziennika  

Budowy, zawierającym zezwolenie, na kontynuowanie robót betonowych.  

5.6. Mieszanka betonowa  

Przy wykonywaniu mieszanek betonowych, muszą być zapewnione przemysłowe  

warunki produkcji, które charakteryzują się wagowym dozowaniem wszystkich  

składników mieszanki, przy stałym dozorze.  

Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się  

w pobliżu budowy.  

Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania  

mieszanki na miejscu budowy.  

Mieszankę betonową należy wykonywać zgodnie z recepturą roboczą dostarczoną lub  

potwierdzoną przez laboratorium.  

Recepta ta musi uwzględniać wilgotność i uziarnienie kruszyw, stosowanych aktualnie  

do produkcji mieszanki.  

Partia betonu przeznaczona do wykonania posadzek musi zawierać włókna  

polipropylenowe stosowane jako zbrojenie rozproszone.  

Wytwórnia betonu musi prowadzić rejestr wykonanych zarobów, który powinien  

zawierać:  

a) datę i numer zmiany  

b) nazwę obiektu i numer elementu, dla którego produkowany jest beton  

c) rodzaj betonu (wytrzymałość, mrozoodporność, wodoszczelność)  

d) nr receptury betonu  

e) przerwy w produkcji  

f) liczbę zarobów  

g) nazwisko operatora i majstra  

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić  

projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne  

laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone  

kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez  

laboratorium, powinny zostać przesiane zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno  

układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją  

umowy.  

Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z  

aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie  

wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki,  

wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości,  

gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości  

zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań mieszanki  

wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez  

wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej  

produkcji wytwórni.  

Zgodnie z aktualną normą. Wykonawca zobowiązany jest do  

przeprowadzenia badań wstępnych wszystkich parametrów betonu, ze szczególnym  

uwzględnieniem mrozoodporności. Badana mieszanka betonowa musi być wykonana  

zgodnie z recepturą, akceptowaną przez Inżyniera, z zastosowaniem konkretnych  
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materiałów, przewidywanych do zastosowania przez Wykonawcę, na danej budowie.  

Badania te należy wykonać w czasie, umożliwiającym otrzymanie miarodajnych  

wyników, jeszcze przed rozpoczęciem właściwych robót betonowych. Badania należy  

przeprowadzać zgodnie z aktualnymi normami. Badania należy przeprowadzić równocześnie, dla  

kilku wariantowych receptur składu mieszanki, a wyniki badań należy przekazać  

Inżynierowi, przed rozpoczęciem właściwych robót betonowych. Oprócz zbadania  

mrozoodporności należy zbadać wytrzymałość betonu, wodoszczelność, napowietrzenie  

i inne parametry, charakteryzujące mieszankę i stwardniały beton.  

5.6.1. Składniki mieszanki betonowej  

5.6.1.1. Kruszywo  

Do betonu należy stosować kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu, zgodnie z  

wymaganiami aktualnych norm.  

Kruszywo powinno być wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWiORB. Kruszywo nie  

powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i  

dokładnie przepłukane.  

Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%.  

Przy doborze maksymalnej wielkości ziaren kruszywa w betonie, należy przestrzegać,  

aby wymiar największych ziaren nie przekraczał:  

a) 1/ 3 najmniejszego wymiaru poprzecznego konstrukcji  

b) 3/ 4 najmniejszego odstępu pomiędzy sąsiednimi prętami zbrojenia, ułożonymi w  

jednej płaszczyźnie poziomej  

W przypadku, gdy kontrola zarządzona przez Inżyniera Budowy lub wewnętrzna kontrola  

Zakładu Prefabrykacji wykaże niezgodność badanych cech danego kruszywa z  

wymaganiami aktualnych norm, użycie takiego kruszywa może nastąpić po  

jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek kruszywa o odpowiedniej frakcji).  

Ustalanie optymalnego składu mieszanki betonowej z uwagi na kruszywo musi być  

wykonane przez stosowne, odpowiednio wyposażone laboratorium, biorące pod uwagę:  

a) zakładaną wytrzymałość  

b) wodoszczelność  

c) mrozoodporność (ubytek masy nie powinien przekraczać 5%).  

Receptura ta podlega akceptacji Inżyniera Budowy.  

Kruszywo może składać się z ziaren pochodzenia naturalnego oraz łamanego lub też  

stanowić mieszaninę obu tych rodzajów.  

W celu zapewnienia jednorodności betonu kruszywo powinno charakteryzować się  

stałością cech fizycznych i uziarnienia.  

Za ostateczną ocenę właściwości kruszyw należy przyjmować wyniki badań właściwości  

betonu. Graniczne krzywe uziarnienia są podane w aktualnej normie.  

5.6.1.2. Cement  

Do produkcji mieszanki betonowej należy używać cementu spełniającego wymagania  

zawarte w aktualnych normach.  

Zmiana rodzaju i marki cementu, w czasie prowadzenia robót betonowych wymaga  

akceptacji Inżyniera Budowy.  

5.6.1.3. Woda  

Woda zarobowa powinna odpowiadać wymogom aktualnych norm.  

Wskazane jest stosowanie wody pochodzącej z wodociągu publicznego oraz wód  

zdanych do picia, które nie wymagają wykonania dodatkowych badań.  

Nie wolno stosować wód morskich, wód z rzek i jezior, ściekowych, kanalizacyjnych,  

mineralnych oraz zawierających oleje, kwasy, zasady, związki organiczne, glony, muł.  

Stosowanie super plastyfikatorów pozwala na znaczną redukcję wody zarobowej, bez  

utrudniania procesu betonowania.  
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5.6.1.4. Domieszki i dodatki  

Do produkcji betonów dopuszcza się, w miarę potrzeby, stosowanie domieszek i  

dodatków mających na celu poprawę właściwości mieszanki betonowej i produktu  

finalnego jakim jest beton.  

Zaleca się stosowanie domieszek i dodatków uplastyczniających, napowietrzających,  

uszczelniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu,  

przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu o parametrach zgodnych z aktualną normą. 

Domieszki do betonu.  

Możliwość jednoczesnego stosowania różnych domieszek lub dodatków za każdym  

razem musi być potwierdzone przez badania laboratoryjne. Badania należy  

przeprowadzać zgodnie z aktualną normą. Metody badań.  

Stosowane domieszki, posiadające atest producenta, nie mogą wpłynąć na zmianę  

zakładanych w projekcie właściwości technicznych betonu. Muszą odpowiadać  

wymaganiom norm państwowych lub posiadać świadectwo, że zostały dopuszczone do  

stosowania przez upoważnioną placówkę naukowo-badawczą.  

Przy ustalaniu rodzaju domieszek należy brać pod uwagę rodzaj cementu oraz wpływ tej  

domieszki na korozję zbrojenia. Konsystencja mieszanki betonowej, w której  

zastosowano domieszki, powinna być plastyczna.  

5.6.1.5. Włókna stalowe  

Do produkcji betonu przeznaczonego do wykonania posadzek należy dodać włókna stalowe. 

Ilość włókien w posadzce z fibrobetonu cementowego powinna wynosić min. 25 kg/m3. 

Włókna dodawane są do suchych składników masy betonowej. Dodawanie włókien powoduje pewne 

zagęszczenie mieszanki betonowej i dlatego należy zastosować odpowiedni plastyfikator. Nie należy 

zwiększać płynności mieszanki przez dodawanie wody.  

Technologię dozowania włókien należy uzgodnić z dostawcą włókien.  

Stosowane włókna muszą posiadać atest lub aprobatę techniczną stwierdzającą przydatność do 

stosowania w budownictwie.  

5.6.2. Transport mieszanki betonowej  

5.6.2.1. Zasady ogólne  

Warunki i czas transportu mieszanki betonowej powinny zapewnić dostarczenie jej do  

miejsca układania w takim stanie, aby nie wystąpiło  

a) utraty jednorodności mieszanki, rozsegregowanie składników  

b) zmian w składzie mieszanki, w stosunku do stanu początkowego  

c) zanieczyszczenia mieszanki  

d) zmiany temperatury, przekraczającej granice, określone warunkami  

technologicznymi  

Przewożoną mieszankę należy chronić przed opadami a w czasie suszy przed  

wysuszeniem.  

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca  

układania, mieszanki betonowej, o takiej samej konsystencji, jaka zakładała receptura,  

dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.  

W czasie transportu mieszanki betonowej, powinny być zachowane następujące  

wymagania:  

a) mieszanka powinna być dostarczana do miejsca układania możliwie bez  

przeładunków  

b) pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać stopniowe i łatwe  

ich opróżnienie  

Szczegółowe wymagania dotyczące zasad i warunków transportu określa WWiORBM.  

Jednorodność mieszanki betonowej przewożonej z miejsca wytwarzania przy pomocy  

samochodu musi być skontrolowana w miejscu rozładunku.  
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5.6.2.2. Zalecenia szczegółowe  

Do transportu mieszanki betonowej należy stosować samochody z pojemnikami  

mieszającymi masę betonową w czasie jazdy.  

Czas trwania transportu mieszanki betonowej z miejsca produkcji do miejsca układania  

musi być możliwie krótki, aby pozostał dostateczny czas na ułożenie i zagęszczenie  

przed wystąpieniem objawów rozpoczęcia wiązania.  

Czasy te powinno ustalić laboratorium.  

Organizacyjnie maksymalny czas zużycia mieszanki (bez domieszek modyfikujących  

czas wiązania) od momentu jej zarobienia w zależności od temperatury otoczenia  

wynosi:  

a) ~0,5 godziny w temperaturze powyżej +30°C  

b) ~0,75 godziny w temperaturze +20° ÷ +30°C  

c) ~1,0 godziny w temperaturze +20° ÷ +15°C  

d) ~1,5 godziny, przy temperaturze poniżej +15°C  

Przy zastosowaniu domieszek, czasy te powinny być ustalone przez laboratorium.  

Podczas intensywnego deszczu, transport i układanie mieszanki betonowej należy  

przerwać, a betonowany element zabezpieczyć.  

Niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej w czasie transportu.  

5.7. Stal zbrojeniowa  

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych, związanych z budową zespołu obiektów, należy  

stosować następujące klasy stali:  

a) klasy A-I, gatunku St3SX-b i St3S-b (dyble)  

b) klasy A-IIIN, fyk=500MPa, wg Projektu Konstrukcji 

c) włókna stalowe – zg. z PN-EN 14889-1:2007 
Właściwości mechaniczne i technologiczne w/w stali powinny być zgodne z wymaganiami aktualnych 

norm. Dokumentacja Projektowa określa rodzaje stali zbrojeniowej, szczegółowe ukształtowanie prętów 

oraz ich rozmieszczenie w elemencie żelbetowym.  

Do każdej partii stali zbrojeniowej, dostarczonej na budowę, dostawca zobowiązany jest  

dostarczyć atest zgodności.  

Każda wiązka, krąg prętów lub element kształtowy musi być zaopatrzony w sposób  

trwały w dwie przywieszki, zawierające charakterystykę techniczną i technologiczną  

danej partii zbrojenia:  

- znak lub nazwę wytwórcy  

- średnicę nominalną  

- znak stali  

- nr wytopu lub partii  

- znak obróbki cieplnej (w przypadku prętów obrobionych termicznie)  

- masę partii  

Dla gotowych (odgiętych) prętów lub siatek zbrojeniowych należy podać:  

- znak wytwórcy  

- rodzaj stali, średnicę  

- oznaczenie elementu, do którego przeznaczony jest dany pręt, siatka, strzemiona  

 zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną obiektu  

5.7.1. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych  

5.7.1.1. Kontrola stali zbrojeniowej  

Dostarczona na budowę partia stali musi być poddana szczegółowej kontroli.  

Należy sprawdzić:  

a) zgodność atestu z zamówieniem  

b) wygląd powierzchni  

c) wymiary, masę i prostoliniowość prętów  

d) wymagania jakościowe  
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Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy, naderwań i  

odpadającej rdzy. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości  

jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Dopuszczalne wady  

powierzchniowe zgodnie z aktualnymi normami. Pręty nie mogą być zanieczyszczone  

tłuszczami lub farbami  

Wymiary przekroju poprzecznego i użebrowania powinny być zgodne z wymiarami,  

określonymi dla danej klasy stali w normach państwowych w granicach odchyłek, które  

te normy dopuszczają.  

W przypadkach braku zaświadczenia jakości stali lub gdy wygląd zewnętrzny budzi  

wątpliwości co do jej jakości, albo gdy stal pęka przy gięciu, daną partię należy przed  

wbudowaniem w konstrukcję, poddać badaniom laboratoryjnym.  

5.7.1.2. Składowanie stali zbrojeniowej  

Wykonawca ma obowiązek składować stal zbrojeniową oraz gotowe już elementy, na  

specjalnie do tego celu przystosowanych składowiskach (pod zadaszeniem),  

zabezpieczających przed zanieczyszczeniem, wpływem czynników atmosferycznych lub  

uszkodzeniami mechanicznymi.  

Stal zbrojeniową oraz elementy należy ją chronić przed kontaktem z gruntem nie mogą  

być magazynowane bezpośrednio na ziemi. Zbrojenie powinno być składowane na  

stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego  

prętom.  

Gotowe do wbudowania pręty i elementy tego samego typu powinny być zgrupowane w  

wiązki oraz trwale oznakowane.  

5.7.1.3. Formowanie zbrojenia  

Elementy zbrojenia powinny być wykonywane w warsztatach zbrojarskich, odpowiednio  

wyposażonych, zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych,  

wyposażonych w sprzęt i urządzenia, pozwalające na wykonanie zbrojenia zgodnie z  

projektem, wymaganą technologią i zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny  

pracy.  

Wyposażenie warsztatu zbrojarskiego powinno być zaakceptowane przez Inżyniera  

Budowy i musi posiadać urządzenia do:  

a) prostowania stali dostarczonej w kręgach oraz wiązkach  

b) cięcia oraz gięcia prętów  

c) zgrzewania i spawania  

Gięcie i cięcie prętów powinno być wykonywane za pomocą urządzeń mechanicznych.  

Dla prętów o średnicy nie większej niż 20 mm dopuszcza się dokonywania ręcznego  

gięcia oraz cięcia prętów.  

Pręty zbrojenia konstrukcji mogą być formowane w warsztatach prefabrykacji, poprzez  

łączenie pojedynczo zaprojektowanych prętów w zespoły. Na prefabrykację elementów  

zbrojenia powinien wyrazić zgodę Nadzór Inwestorski i Autorski.  

Stal używana do produkcji zbrojenia musi być prosta. Odkształcenia wynosząca więcej  

niż 5 mm, na 1,0 m długości pręta muszą być usunięte.  

5.7.1.4. Czyszczenie stali  

Stalowe pręty zbrojenia należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.  

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem lub farbą olejną, należy opalać, aż do  

całkowitego usunięcia zanieczyszczenia.  

W przypadku skorodowania prętów w stopniu umożliwiającym ich wbudowanie w  

konstrukcję, rdza powinna być usunięta przez piaskowanie.  

Sposoby czyszczenia prętów, nie mogą powodować zmian właściwości technicznych  

stali, ani jej odporności na korozję.  

5.7.1.5. Haki i pętle  
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Haki, pętle kotwiące oraz odgięcie prętów należy wykonywać wg Dokumentacji  

Projektowej oraz przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad podanych w aktualnych normach.  

Haki i pętle oraz odgięcia prętów należy wykonywać przy pomocy trzpieni rolkowych.  

Średnica trzpienia rolkowego zależy od klasy stali i średnicy pręta.  

5.7.1.6. Łączenie prętów  

Połączenia prętów zbrojeniowych należy wykonywać jako złącza spajane lub na zakład  

wg zasad i warunków określonych w aktualnych normach.  

Spajanie może być wykonywane poprzez spawanie łukiem elektrycznym lub przez  

doczołowe zgrzewanie elektryczne.  

Prace te mogą wykonywać jedynie wykwalifikowani spawacze posiadający aktualne  

uprawnienia.  

Doczołowo można zgrzewać pręty o średnicy d>10mm, tej samej klasy, przy  

zachowaniu osiowości połączenia. Przy połączeniach spawanych łukiem elektrycznym,  

dobierając rodzaj i średnicę elektrody do klasy stali i średnicy pręta.  

Kontrola jakości złącz  

Spajane złącza prętów zbrojeniowych powinny być poddawane badaniom kontrolnym,  

polegającym na sprawdzaniu ich wytrzymałości na wniosek Inspektora Nadzoru lub w  

przypadku niewłaściwego, zewnętrznego wyglądu połączenia, przy zmianie gatunku stali  

i średnicy pręta lub zmianie parametrów zgrzewania czy też spawania.  

Badania wytrzymałości na rozciąganie, złącz prętów zgrzewanych doczołowo lub  

spawanych powinno być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normowymi.  

Wyniki przeprowadzonych badań kontrolnych złącz spajanych powinny być wpisane do  

Dziennika Budowy, z podaniem daty odbioru opisu partii zbrojenia, technologii spawania  

oraz gatunku elektrod i nazwiska spawacza.  

5.7.1.7. Rozstaw i otulenie prętów zbrojenia  

Odstęp pomiędzy prętami zbrojenia nośnego musi być zgodny z rozwiązaniami  

Dokumentacji Projektowej oraz zaleceniami obowiązujących norm.  

5.7.1.8. Zbrojenie przeciwskurczowe i rozdzielcze  

Odkryte powierzchnie konstrukcji z betonu, podlegające zmianom temperatury i  

wilgotności, należy zbroić siatką prętów ze stali A-I, dając Ø8 mm co 25 cm o ile  

nie zostało to określone w projekcie.  

W elementach żelbetowych, przekrój zbrojenia rozdzielczego nie powinien być mniejszy  

niż podany powyżej przekrój zbrojenia przeciwskurczowego.  

5.7.2. Montaż zbrojenia  

Montaż zbrojenia powinien być tak przeprowadzony , aby zbrojenie było zgodne z  

Projektem i wymogami obowiązujących norm.  

Przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcyjnego nie dopuszcza się żadnych odstępstw od  

Projektu, bez zgody nadzoru autorskiego. Układanie zbrojenia należy wykonywać w  

uprzednio sprawdzonych i odebranych przez Inspektora Nadzoru, deskowaniach  

zwracając szczególną uwagę na właściwą grubość otulenia prętów, przewidzianą w  

Dokumentacji. W czasie układania zbrojenia, należy zamontować odpowiednią ilość  

dystansowników wykonanych z betonu lub tworzyw sztucznych. Niedopuszczalne jest  

używanie dystansowników z materiałów ulegających korozji.  

Ułożone zbrojenie w deskowaniu musi mieć odpowiednią sztywność, aby nie ulegało  

deformacjom w czasie układania i zagęszczania mieszanki betonowej.  

5.7.3. Kontrola i odbiór zbrojenia  

Kontrola zbrojenia.  

Przed rozpoczęciem betonowania elementów konstrukcji żelbetowej, należy  

obowiązkowo przeprowadzić kontrolę zbrojenia i dokonać jego formalnego odbioru.  
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Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia należy sprawdzić:  

a) zgodność wykonania zbrojenia z obowiązującymi normami  

b) zgodność wymiarów i usytuowania zbrojenia z projektem, a więc kształt, liczbę i  

średnicę prętów, rozstaw strzemion i ich połączenia z prętami głównymi,  

usytuowanie i prawidłowość odgięć wkładek ukośnych oraz rozstaw prętów w  

miejscach na zakład  

c) prawidłowość wykonania połączeń spawanych i zgrzewanych  

d) długość zakotwień prętów łączonych na zakład oraz rozmieszczenie zakładów  

e) grubość otuliny prętów w tym obecność, liczbę i rodzaj dystansowników  

f) sztywność oraz stabilność zmontowanego zbrojenia  

g) czystość powierzchni prętów  

h) protokoły badań połączeń zgrzewanych i spawanych  

Odchyłki wymiarowe  

Odchyłki ułożonego zbrojenia w rozstawie prętów podłużnych poprzecznych i strzemion,  

nie powinny być większe niż:  

a) przy średnicy pręta d ≤ 20mm, ±10mm  

b) przy średnicy pręta d > 20mm, ± 0,5d  

c) w położeniu odgięć pręta ± 2d  

d) w grubości otuliny ± 5mm  

e) w położeniu połączeń prętów ± 25mm  

5.7.4. Odbiór zbrojenia  

Odbiór zbrojenia powinien być wpisany do Dziennika Budowy. Wpis powinien zawierać  

wniosek o dopuszczenie odebranych elementów do betonowania.  

Niezależnie od tego, z odbioru zbrojenia należy spisać protokół, który powinien mieć  

podane numery rysunków zbrojenia, ewentualne odstępstwa od projektu, potwierdzenie  

usunięcia usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.  

Do protokołu odbioru zbrojenia należy dołączyć:  

a) pozwolenie na ewentualne wprowadzenie zmian  

b) protokoły badań połączeń spawanych i zgrzewanych  

5.8. Elementy prefabrykowane  

Przy realizacji zespołu obiektów nie przewiduje się wykonywania elementów  

żelbetowych prefabrykowanych, indywidualnie zaprojektowanych przez projektanta.  

Elementy prefabrykowane przewidziane do wbudowania stanowią typowe gotowe  

prefabrykaty systemowe wykonane przez wytwórnie na podstawie projektów typowych.  

5.8.1. Transport prefabrykatów  

Sposób transportu elementów prefabrykowanych zależy od rozmiarów prefabrykatów i  

sposobu ich wytwarzania.  

Prefabrykaty transportowane w pozycji wbudowania.  

Powinny one być zabezpieczone przed przesunięciem w czasie transportu.  

Płyty na środkach transportowych należy układać w stosach. Poszczególne stosy należy  

zabezpieczyć przed zsunięciem się z platformy środka transportu.  

Nadproża prefabrykowane w czasie transportu powinny być układane na drewnianych  

przekładkach o wymiarach 4 x 6 cm, ustawionych w odległości 25 cm od końców  

elementów. Elementy powinny być układane długością w kierunku jazdy. Ilość warstw na  

środkach transportu wynosi 5.  

5.8.2. Składowanie prefabrykatów  

Elementy prefabrykowane powinny być składowane na odpowiednio do tego celu  

przygotowanych placach, których nawierzchnia powinna być utwardzona i odwodniona.  

Prefabrykaty należy składować w sposób określony w instrukcji technologicznej lub w  

normie.  
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Prefabrykaty składowane w pozycji wbudowania.  

Składowanie prefabrykatów nadproży powinno odbywać się na podkładach drewnianych  

o wymiarach 4x6 cm. Ilość warstw przy składowaniu wynosi 6.  

5.9. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej  

5.9.1. Przygotowanie do układania mieszanki betonowej  

Przed rozpoczęciem układania mieszanki, powinna być stwierdzona formalnie  

prawidłowość wykonania wszystkich robót, poprzedzających betonowanie, a w  

szczególności:  

a) wymiary geometryczne elementu oraz poprawność wykonania deskowań,  

rusztowań itd.  

b) zgodność z projektem ułożonego zbrojenia i jego stateczność  

c) prawidłowość ustawienia oraz kompletność elementów stalowych, przewidzianych  

do zabetonowania  

d) przygotowanie przerw roboczych  

e) przygotowanie powierzchni betonu wcześniej ułożonego w miejscu przerwy  

roboczej  

f) wykonanie wszystkich robót zanikających np. warstw izolacyjnych, szczelin  

dylatacyjnych  

g) gotowość i sprawność urządzeń do betonowania  

h) usunięcie wszelkich zanieczyszczeń  

i) zwilżenie podłoża  

5.9.2. Wymagania ogólne  

Poszczególne elementy konstrukcji należy wykonywać zgodnie z podziałem, określonym  

w projekcie. Przerwy przy układaniu sąsiednich odcinków dylatacyjnych powinny  

wynosić mniej niż 5 dni, a mieszanka betonowa musi być dostarczona w sposób ciągły,  

przy maksymalnym zmechanizowaniu jej transportu i układania, aby zapewnić  

odpowiednie tempo betonowania.  

Wysokość swobodnego spadania mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 1,5 m.  

Jeżeli zrzucana masa przechodzi przez zbrojenie, to wysokość swobodnego spadania  

należy obniżyć do 1,0 m.  

5.9.3. Proces układania  

Podłoże przygotowane do betonowania powinno być wilgotne lecz bez zastoiska wody.  

Mieszanka betonowa powinna być podawana w miejsce ułożenia bezpośrednio  

betonowozem za pomocą pomp lub pojemników przenoszonych dźwigiem na miejsce  

wbudowania. Nie zaleca się do podawania mieszanki stosować rynien stalowych lub  

drewnianych.  

W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań.  

Mieszanka betonowa powinna być układana warstwami poziomymi, o jednakowej  

grubości, dostosowanej do charakterystyki wibratorów.  

Nie dopuszcza się używania wibratorów do rozprowadzania mieszanki podczas jej  

układania.  

Układanie nowej warstwy mieszanki betonowej w betonowym elemencie powinno być  

zakończone przed rozpoczęciem wiązania warstwy wbudowanej poprzednio. W  

przypadku niemożności zachowania tego warunku, należy wykonać przerwę roboczą.  

Czas rozpoczęcia wiązania mieszanki betonowej, powinien być ustalony doświadczalnie  

przez laboratorium. Szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową,  

zależy od wytrzymałości i sztywności szalunku.  

5.9.4. Proces zagęszczenia mieszanki betonowej  

Sprzęt  

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą urządzeń mechanicznych.  



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
„Budowa budynku magazynowego w Świnoujściu na terenie działki o nr ewid. 209/8” 

55 

Zagęszczenie mieszanki betonowej należy przeprowadzić przy pomocy wibratorów  

pogrążalnych o dużej mocy (powyżej 1,5 kW) i częstotliwości drgań powyżej 7000 drgań  

na minutę.  

Do zagęszczania mieszanki w elementach o grubości mniejszej można stosować  

wibratory powierzchniowe, a w elementach o bardzo gęstym zbrojeniu dopuszcza się  

stosowanie wibratorów prętowych.  

Wibratory powinny być dobrane do rodzaju konstrukcji i rodzaju deskowań  

Warunki zagęszczania  

Mieszanka betonowa musi być starannie i równomiernie zawibrowana. Szczególną  

uwagę należy zwrócić na zagęszczenie wokół zbrojenia, przewodów, zakotwień oraz w  

narożnikach deskowań.  

Należy mieć na uwadze możliwość rozsegregowania się mieszanki przy zbyt długim  

wibrowaniu.  

Grubość warstwy zagęszczonej mieszanki nie powinna być większa od 0,8 długości  

części roboczej buławy wibratora. W celu prawidłowego połączenia kolejnych warstw  

mieszanki wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5÷10 cm w warstwie  

poprzednio ułożonej mieszanki.  

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu  

wibratorów powierzchniowych oraz skuteczny promień działania powinien być ustalony  

doświadczalnie przez laboratorium dla każdego rodzaju mieszanki.  

Wibratory pogrążalne należy wprowadzać w mieszankę w pozycji pionowej.  

Maksymalne odchylenie wynosi 30stopni. 

Podczas zagęszczania mieszanki zabronione jest dotykanie buławą wibratora  

deskowań, zbrojenia oraz elementów osadzonych w betonie.  

5.9.5. Dokumentacja procesu betonowania  

5.9.5.1. Układanie i zagęszczanie  

Układanie i zagęszczanie mieszanki powinno być kontrolowane w sposób ciągły, w  

czasie całego procesu betonowania przez personel techniczny Wykonawcy oraz przez  

Nadzór Inwestorski.  

5.9.5.2. Przebieg procesu betonowania  

Przebieg procesu betonowania każdego elementu powinien być rejestrowany w  

Dzienniku Budowy z podaniem:  

a) obiektu i numeru  

b) daty oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia betonowania  

c) wymaganej klasy betonu, wodoszczelności, mrozoodporności, konsystencji, składu  

mieszanki, domieszek itd.  

d) sposobu, miejsca i liczby pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich  

oznakowania  

e) temperatury powietrza w czasie betonowania i warunków atmosferycznych  

f) objętość i grubość warstwy układanej mieszanki  

g) ilości i typów stosowanych wibratorów  

h) środków transportu i sposobu podawania mieszanki betonowej w miejsce  

wbudowania  

Odbiór między operacyjny polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót  

przygotowawczych z dokumentacją techniczną, normami i przepisami oraz wpisami w  

Dzienniku Budowy. Odbioru tego dokonuje się komisyjnie z udziałem Wykonawcy oraz  

Inżyniera Budowy.  

5.9.6. Pielęgnacja i wykonanie powierzchni betonu  

5.9.6.1. Pielęgnacja betonu  

Warunki ogólne  
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Sposób pielęgnacji świeżego betonu powinien być dostosowany do określonych  

warunków na budowie i pory roku.  

Świeżo wykonane elementy należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz  

przed wpływem warunków atmosferycznych.  

Ochrona świeżego betonu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi polega na  

stosowaniu daszków brezentowych, okryć z folii lub brezentu, przykryć z mat słomianych  

lub desek.  

Pielęgnacja świeżego betonu powinna zabezpieczyć beton przed utratą wody  

niezbędnej do wiązania cementu i przeciwdziałania powstawaniu rys skurczowych.  

Polega ona głównie na utrzymaniu zewnętrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym  

przez:  

a) polewanie lub spryskiwanie wodą  

b) osłonięcie powierzchni betonowych zwilżonymi matami jutowymi, bawełnianymi,  

słomianymi lub geowłókniną  

c) wykonanie powłok z preparatów do ochrony powierzchniowej świeżego betonu,  

nanoszonych metodą natryskową  

5.9.6.2. Zasady pielęgnacji i ochrony świeżego betonu  

Odkryte powierzchnie betonu należy utrzymywać w stanie wilgotnym, przez okres co  

najmniej 14 dni. Polewanie wodą betonu normalnie twardniejącego, można rozpoczynać  

po upływie 24 godzin od chwili ułożenia. Wcześniejszy czas rozpoczęcia polewania dla  

danego rodzaju betonu i określonych temperatur powietrza określa laboratorium.  

W okresie pierwszych trzech dni, beton należy polewać w sposób ciągły, a po tym  

okresie 4-5 razy na dobę. Do czasu rozdeskowania elementu należy polewać również  

deskowanie.  

Woda używana do polewania betonu musi spełniać wymaganie aktualnych norm. Niedopuszczalne jest 

stosowanie do pielęgnacji betonu wód  

powierzchniowych lub wody morskiej.  

Obciążenie powierzchni zabetonowanego elementu przez lekkie środki transportowe,  

rusztowania i deskowania, możliwe jest po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na  

ściskanie co najmniej 2,0MPa.  

Rozdeskowanie może nastąpić, gdy beton osiągnie wytrzymałość minimum 2,5 MPa.  

Czas, po którym dopuszczalne jest obciążenie zabetonowanego elementu, zależy od  

klasy betonu, temperatury powietrza i powinien być określony przez laboratorium.  

Rozdeskowanie nośnych elementów (stropów, podciągów, belek itp.) należy wykonywać  

w terminach i zgodnie z zasadami podanymi w WWiORB.  

5.9.6.3. Wykończenie powierzchni betonu  

Ocena powierzchni betonu  

Termin rozdeskowania wykonanych elementów betonowych powinien być zgłoszony  

Nadzorowi Inwestorskiemu.  

Obecność przedstawiciela Nadzoru, w czasie rozdeskowania jest obowiązkowa.  

Wszelkie wady i usterki betonu (np. raki, nawisy, wyciski itd.), stwierdzone po  

rozdeskowaniu, powinny być zinwentaryzowane i odnotowane w Dzienniku Budowy.  

Nadzór Inwestorski razem z Nadzorem Technicznym Wykonawcy ustalają terminy oraz  

sposoby usunięcia poszczególnych usterek i wad. Powyższe ustalenia należy  

odnotować w Dzienniku Budowy.  

Usuwanie usterek  

Wszystkie stalowe elementy stężeń, deskowań, wystające z powierzchni betonu, muszą  

być odkute na głębokość 3-5 cm, a następnie obcięte na tej głębokości.  

Pozostały po odkuciu ubytek betonu powinien być wypełniony zaprawą cementową,  

marki min. M12 z dodatkiem zwiększającym przyczepność zaprawy do betonu  

stwardniałego. Zaprawę należy zatrzeć packą drewnianą lub filcową. Przed nałożeniem  

zaprawy, stary beton należy zwilżyć. Wycieki i nawisy zaprawy na powierzchniach  

powinny być usunięte przez skucie.  
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Źle zagęszczone betony (raki) muszą być zinwentaryzowane. W zależności od stopnia  

szkodliwości dla konstrukcji należy:  

a) rozebrać i odtworzyć konstrukcję  

b) zainiektować rozkute fragmenty  

c) wymienić rakowate fragmenty betonu  

d) wykonać naprawę powierzchniową  

Łączna powierzchnia raków i rys nie może być większa niż 1% całkowitej powierzchni  

ocenianego elementu. Stwierdzone raki powinny być zaprawione zaprawą cementową, a  

rysy większe niż 2 mm, należy zatrzeć zaprawą.  

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inżynierowi Budowy do zatwierdzenia  

technologię napraw przed przystąpieniem do prac naprawczych.  

5.10. Powłoki uszczelniające i zabezpieczenia antykorozyjne  

Dane ogólne  

Fundamenty zlokalizowane po obrysie obiektu muszą być zabezpieczone przed  

niszczącym działaniem wody opadowej. W tej sytuacji zaleca się obok wykonywania  

szczelnego betonu stosowanie również, izolacji wodoszczelnych lub przeciwkorozyjnych.  

Rodzaj zastosowanej izolacji oraz sposób jej wykonanie został podany i rozwiązany  

szczegółowo w dokumentacji projektowej.  

Jakość wykonania w/w izolacji musi być skontrolowana przez służby podlegające  

Inżynierowi Budowy, przed wbudowaniem izolowanych elementów żelbetowych.  

5.11. Wykonywanie betonów w okresie niskich temperatur  

Wymagania ogólne  

Pod pojęciem niskich temperatur należy rozumieć okres, w którym średnia temperatura  

dobowa jest niższa od +5°C, a temperatura minimalna spada poniżej 0°C.  

Przygotowanie masy betonowej  

Przygotowując masę betonową należy przestrzegać podstawowej zasady ograniczania  

w niej do minimum ilości dozowanej wody oraz konieczności stosowania środków  

umożliwiających wiązanie cementu na mrozie.  

Temperatura betonu nie może być niższa od temperatury krytycznej, równej –1°C. Nie  

nastąpi wówczas uszkodzenie betonu, przez zamarzającą wodę znajdującą się w  

mieszance betonowej, ale przyrost wytrzymałości będzie bliski zeru.  

Dlatego dla zintensyfikowania procesu wiązania i przyspieszenia wzrostu wytrzymałości  

betonu, trzeba spowodować by mieszanka betonowa, w momencie wbudowania miała  

temperaturę +10°C.  

Temperaturę taką można uzyskać podgrzewając wodę zarobową do temperatury  

+40 - 60°C.  

Podgrzewaną wodę zarobową należy wymieszać najpierw z kruszywem, które posiada  

znaczną bezwładność cieplną i wymaga dłuższego czasu do podgrzania, a następnie  

można dozować cement do betoniarki. Należy bezwzględnie wymagać, aby kruszywo  

nie było zamrożone, a kruszywo drobne nie występowało w postaci zamrożonych brył.  

Kruszywa nie należy podgrzewać oddzielnie do temperatury wyższej niż +35°C, gdyż  

oddaje ciepło i wokół grubych ziaren będzie utrzymywać się wyższa, w rezultacie czego  

wiązanie cementu będzie nierównomierne. Podgrzewanie cementu jest  

niedopuszczalne.  

Wykonując betony w warunkach zimowych, należy dążyć do osiągnięcia współczynnika  

w/c≤0,50 oraz stosowania sortowanych wielofrakcyjnych kruszyw i gęsto plastycznej  

konsystencji mieszanki betonowej lub będącej na pograniczu konsystencji plastycznej i  

gęsto plastycznej.  

Transport mieszanki betonowej  

Czas transportu mieszanki betonowej powinien być skrócony do minimum i wynosić nie  

więcej niż –20 minut, przy temperaturze otoczenia -15°C i przy założeniu, że  

temperatura masy w czasie transportu nie spadnie więcej niż o 5°C, a pojemność  
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środka transportowego, nie jest mniejsza od 2 m3 

Układanie mieszanki betonowej  

Miejsce układania betonu powinno być przygotowane w następujący sposób:  

a) Podłoże z gruntów spoistych nie może być przemarznięte (grunt przemarznięty  

należy usunąć  

b) Podłoże z gruntów piaszczystych powinno być przed betonowaniem całkowicie  

rozmrożone i pokryte warstwą chudego betonu (C8/10 o grubości 10 cm)  

c) Przemarznięty chudy beton, względnie beton bloków ułożonych poprzednio  

powinien być podgrzany np. parą pod przykryciem brezentowym przez okres, co  

najmniej 2 do 8 godzin, zależnie od warunków atmosferycznych  

d) Powierzchnia betonu bloków ułożonych poprzednio, powinna być skuta wg  

normalnych zasad stosowanych przy przygotowaniu podłoża  

e) Skuwanie w warunkach zimowych nie powinno być wykonywane wcześniej, niż po  

upływie 4 dni, od dnia zabetonowania  

Zaleca się stosowanie deskowań stalowych, odpowiednio ocieplanych lub  

podgrzewanych elektrycznie.  

Pielęgnacja betonu  

Pielęgnacja betonu w okresie obniżonych temperatur polega na osłonie powierzchni  

poziomych, plandekami lub folią, pokrytych warstwą mat słomianych o grub. Około 5 cm  

lub płyt styropianowych grub. min. 4 cm.  

Podczas układania ociepleń należy zwracać szczególną uwagę na naroża i krawędzie,  

jak również na miejsca przy zbrojeniu i przy stalowych elementach wbetonowanych.  

Orientacyjne czasy ochrony betonu dla uzyskania odporności na działanie mrozu,  

można przyjmować, w zależności od średniej temperatury dobowej otoczenia:  

a) 15 dni przy temperaturze otoczenia 0°C  

b) 20 dni przy temperaturze otoczenia -5°C  

c) 25 dni przy temperaturze otoczenia -10°C  

d) 30 dni przy temperaturze otoczenia -15°C  

W temperaturze poniżej +5°C, nie stosuje się polewaniem wodą.  

Kontroli Inżyniera podlegają warunki, jakie muszą być spełnione podczas betonowania w  

obniżonej temperaturze, poniżej +5°C, transportu i pielęgnacji betonu. W razie  

wątpliwości, należy pobrać próbki betonu i zbadać jego parametry wytrzymałościowe, a  

zakwestionowany materiał rozebrać.  

5.12. Montaż elementów prefabrykowanych  

5.12.1. Warunki bezpieczeństwa montażu  

1. Prace montażowe należy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej, z  

zachowaniem warunków bezpieczeństwa, określonych ogólnymi przepisami BHP  

oraz warunków wynikających z przepisów szczegółowych.  

Brygada montażowa powinna zwracać uwagę na to, by:  

- montaż prefabrykatów odbywał się zgodnie z dokumentacją projektową,  

- do montażu były stosowane urządzenia montażowe atestowane zgodnie z  

dokumentacją projektową.  

2. Wbudowywać należy tylko prefabrykaty zaopatrzone w atest producenta, będące w  

stanie technicznym nie budzącym żadnych wątpliwości (bez zarysowań, ubytków,  

itp.), zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji projektowej.  

3. Prefabrykaty należy podnosić wyłącznie pionowo. Podnoszenie przy skośnym  

naciąganiu liny lub przesuwaniu przy pomocy obrotu wysięgnika jest  

niedopuszczalne.  

4. W czasie podnoszenia i przenoszenia prefabrykatów nikomu nie wolno znajdować się  

pod wysięgnikiem i zawieszonym elementem.  

5. W przypadku konieczności wykonywania robót montażowych przy świetle sztucznym  

powinno być zapewnione oświetlenie miejsca pracy – min. 100 luksów, oraz miejsce  
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pobierania elementów – min. 50 luksów.  

6. Prowadzenie montażu jest zabronione:  

- przy szybkości wiatru powyżej 10 m/s  

- przy widoczności poniżej 30 m  

- w czasie opadów atmosferycznych i śnieżycy  

- przy oblodzonych pomostach  

- w temperaturze otoczenia poniżej -10°C  

7. Montaż konstrukcji budynku powinien odbywać się w temperaturze otoczenia powyżej  

0°C. W przypadku występowania temperatur niższych, dopuszcza się montaż przy  

zachowaniu specjalnych warunków, określonych w „Wytycznych wykonywania robót  

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”, opracowanych przez  

Instytut Techniki Budowlanej.  

8. Przy montażu w okresie obniżonych temperatur należy dodatkowo przestrzegać  

następujących warunków:  

- oczyszczać ze śniegu i oblodzenia oraz posypywać piaskiem stanowiska pracy,  

przejścia oraz drogi ewakuacyjne  

- odpowiednio ustawić i zabezpieczyć wszelkie urządzenia grzewcze  

- wzmocnić nadzór nad robotami montażowymi.  

9. Wszyscy pracownicy są obowiązani do natychmiastowego zgłaszania  

bezpośredniemu przełożonemu dostrzeżonych wad konstrukcji, urządzeń itp.  

mogących zagrażać bezpieczeństwu konstrukcji i pracowników.  

10. Bezpośrednio po montażu płyt stropowych powinno się zabezpieczyć wszelkie otwory  

za pomocą pokryw, przykrywających całą powierzchnię otworu, które mogą przenieść  

obciążenie człowieka z narzędziami.  

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót, podano w Specyfikacji Technicznej B-00.00.00 – Wymagania 

ogólne. 

6.1. Wymagania szczegółowe  

W ramach niniejszej Specyfikacji „ST-2.0 podano szczegółowe wymagania i warunki  

kontroli, dotyczące materiałów i wykonania robót betonowych żelbetowych.  

Kontroli należy poddawać:  

a) jakość materiałów  

b) przebieg procesów produkcji mieszanki betonowej  

c) wyposażenie wytwórni betonu  

d) jakość mieszanki betonowej  

e) warunki transportu mieszanki  

f) układanie i zagęszczanie betonu  

g) wykonanie i montaż zbrojenia elementów żelbetowych  

h) wykonanie szalunków  

i) pielęgnacja betonu  

j) izolacje przeciwwilgociowe  

k) jakość betonu i zgodność z Dokumentacją oraz recepturą laboratorium  

l) montaż elementów prefabrykowanych  

Kontrole należy przeprowadzać w czasie całego procesu realizacji robót betonowych,  

poczynając od momentu dostawy materiałów, aż do ukończenia robót. Wyniki kontroli  

powinny być wpisywane do Dziennika Budowy i przekazywane Inżynierowi Budowy do  

akceptacji.  

6.2. Kontrola jakości materiałów  

Podstawowe materiały służące o produkcji mieszanki betonowej powinny być  

kontrolowane na bieżąco wg niżej podanych metod i zasad.  



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
„Budowa budynku magazynowego w Świnoujściu na terenie działki o nr ewid. 209/8” 

60 

6.2.1. Cement  

Kontrolę jakości cementu należy prowadzić zgodnie z aktualnymi normami.  

a) przy każdej dostawie należy sprawdzić świadectwo i czas dostawy  

b) dla każdej dostarczonej partii cementu, należy pobrać w magazynie próbkę i  

sprawdzić czas wiązania  

c) dla każdej dostarczonej partii cementu, należy również pobrać w magazynie  

odpowiednie próbki, aby zbadać zmienność objętości i ewentualną obecność  

grudek.  

d) pobierając próbki w magazynie, należy zbadać wytrzymałość na zginanie i  

ściskanie  

e) dla każdej dostawy cementu należy zbadać ciepło hydratacji, po 3 i 7 dniach  

wiązania  

W czasie prowadzenia robót betonowych, bez zgody Inżyniera Budowy i badań  

laboratoryjnych, nie wolno zmieniać marki cementu.  

6.2.2. Woda  

Do wytwarzania mieszanki betonowej i do pielęgnacji betonu, należy stosować wodę  

odpowiadającą wymogom aktualnych norm. Zalecane jest stosowanie wody,  

pochodzącej z wodociągu publicznego. Woda ta nie wymaga wykonywania  

dodatkowych badań.  

Ilość wody używanej do wytwarzania mieszanki betonowej musi być ściśle dozowana  

wagowo. Ilość używanej wody oraz stan techniczny dozowników muszą być sprawdzane  

na bieżąco przez Wytwórcę betonu oraz przez Nadzór.  

6.2.3. Kruszywo  

Do wykonania betonu, należy stosować kruszywo mineralne spełniające warunki aktualnych norm, o 

marce nie niższej niż klasa betonu.  

Krzywe uziarnienia kruszywa muszą być zgodne z wymaganiami aktualnych norm. 

Przy każdej dostawie sprawdzeniu podlega:  

a) świadectwo dostawy i zgodność z zamówieniem  

b) kształt ziaren i zanieczyszczeń, dokonywany wizualnie na podstawie próbki,  

pobieranej ze środków transportu podczas każdej dostawy  

c) skład uziarnienia oceniany wg kształtów na podstawie aktualnych norm, na składowisku wykonywany 

przy pierwszej dostawie z nowego  

źródła  

d) kształt ziarna  

e) gęstość objętościowa  

f) zawartość pyłów mineralnych  

g) zawartość zanieczyszczeń organicznych  

h) wilgotność określana bezpośrednio przed użyciem kruszywa, w celu ewentualnej  

korekty receptury mieszanki  

i) mrozoodporność  

6.2.4. Stal zbrojeniowa  

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych należy stosować pręty stalowe wg dokumentacji.  

Do każdej partii stali dostarczonej na budowę lub do wytwórni betonu, wytwórca stali  

zobowiązany jest załączyć atest stwierdzający zgodność wyrobu z wymogami norm  

(PN). Każdy krąg lub wiązka prętów stali dostarczonej na budowę musi być zaopatrzona  

min. w dwie przywieszki zawierające znak wytwórcy, nominalną średnicę, znak stali,  

numer wytopu i znak obróbki cieplnej.  

Dostarczoną na budowę partię stali zbrojeniowej należy poddawać kontroli sprawdzając:  

a) zgodność atestu z zamówieniem i cechami oznaczonymi na przywieszkach  

b) wygląd powierzchni , wymiary, prostoliniowość prętów dostarczonych w wiązkach  
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Odchylenie prętów od linii prostej nie powinny być większe niż 5 mm na 1m długości  

pręta. Powierzchnia prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy, naderwań i odpadającej  

rdzy. Powierzchnia prętów nie może być zanieczyszczona tłuszczami ani farbami.  

Wymiary przekroju poprzecznego i użebrowania, powinny być zgodne z wymiarami,  

określonymi dla danej klasy stali w normach państwowych, w granicach odchyłek, które  

te normy dopuszczają.  

W przypadku braku zaświadczenia o jakości stali lub gdy wygląd zewnętrzny budzi  

wątpliwości, albo gdy stal pęka przy gięciu, daną partią należy, przed wbudowaniem w  

konstrukcję, poddać badaniom laboratoryjnym.  

6.2.5. Włókna stalowe  

Włókna stalowe stanowią zbrojenie rozproszone betonu.  

Szczegółowe warunki i wytyczne zastosowania włókien są zawarte w instrukcji producenta.  

Ilość i rodzaj włókien musi być dozowana ściśle wg receptury na wykonanie mieszanki  

betonowej przeznaczonej na posadzki, opracowanej przez laboratorium przy  

współudziale producenta włókien i projektanta posadzki. Receptura musi być  

akceptowana przez Inżyniera Budowy.  

Dozowanie włókien podlega stałej kontroli Nadzoru.  

Przy każdej dostawie należy sprawdzić atesty i świadectwa dostawy oraz zgodność z  

zamówieniem. Czynności te należy wykonywać w magazynie. Pobrane próbki należy  

przechowywać dla ewentualnych badań sprawdzających.  

6.2.6. Domieszki i dodatki  

Domieszki i dodatki do mieszanki betonowej, służą do uszczelnienia betonu poprzez  

napowietrzenie lub do uplastycznienia tej mieszanki zgodnie z aktualnymi normami. Szczegółowe 

warunki i wytyczne  

zastosowania domieszek chemicznych i dodatków mineralnych są zawarte w aktualnych normach  

oraz w instrukcjach fabrycznych.  

Ilości i rodzaje domieszek muszą być dozowane ściśle wg receptury na wykonanie  

mieszanki betonowej opracowanej przez laboratorium i akceptowanej przez Inżyniera  

Budowy. Dozowanie domieszek i dodatków podlega stałej kontroli Nadzoru.  

Przy każdej dostawie należy sprawdzić atesty i świadectwa dostawy oraz zgodność z  

zamówieniem. Czynności te należy wykonywać w magazynie. Pobrane próbki należy  

przechowywać dla ewentualnych badań sprawdzających.  

6.2.7. Elementy prefabrykowane  

Kontrola w wytwórni gotowych prefabrykatów powinna obejmować:  

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego w zakresie zgodności z wymaganiami  

dokumentacji projektowej, norm, instrukcji technologicznej w zakresie  

dopuszczalności występowania pęknięć, rys, raków, odbić, wgłębień, uszkodzeń  

krawędzi i naroży, prawidłowości kształtu, położenia uchwytów transportowych,  

otworów, wycięć itp. cech charakteryzujących dany typ prefabrykatów.  

b) sprawdzenie wyników badań wytrzymałości betonu dokonywanych przez  

laboratorium oraz wyników kontroli międzyoperacyjnej  

c) sprawdzenie wymiarów zewnętrznych  

Zakres i metody badania gotowych prefabrykatów powinny być określone w instrukcji  

kontroli technicznej.  

Kontrola prefabrykatów podczas odbioru polega na sprawdzeniu zgodności z  

zamówieniem i cechami oznaczonymi na zaświadczeniu o jakości, wystawionym przez  

producenta.  

Przy odbiorze prefabrykatów na placu budowy dodatkowo należy zwrócić uwagę na  

uszkodzenia powstałe w trakcie transportu.  

Producent prefabrykatów powinien dostarczyć certyfikat wykazujący, że zapewniono  

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  
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technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych lub deklarację  

zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w  

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,  

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych  

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.  

6.3. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości wykonania robót betonowych i żelbetowych polega na bieżącym  

sprawdzaniu zgodności realizacji tych robót z:  

a) dokumentacją projektową  

b) specyfikacjami technicznymi  

c) normami polskimi  

d) poleceniami inżyniera  

e) warunkami kontraktu  

f) sztuką inżynierską  

Stałej kontroli jakości podlega wykonanie:  

a) mieszanki betonowej  

b) deskowań i szalunków  

c) zbrojenia  

d) osadzenia elementów stalowych  

e) montażu elementów prefabrykowanych  

f) betonowania  

g) izolacji  

h) robót zanikających lub ulegających zakryciu  

6.3.1. Kontrola procesów produkcji mieszanki i właściwości betonu  

Do realizacji zespołu obiektów hangaru należy stosować beton klasy C30/37, C25/30 o  

parametrach podanych w p. 2.2 niniejszej specyfikacji zgodny z wymaganiami aktualnych norm.  

Produkcja betonu o wysokich parametrach technicznych wymaga wielkiej staranności,  

dotrzymywania wielu przepisów i stałej kontroli ze strony Wytwórni oraz Służb Nadzoru  

Technicznego. Wytwórnia zobowiązana jest do przeprowadzenia czynności kontrolnych i  

do przekazywania kopii protokołów z tych badań Inżynierowi Budowy.  

Inspektor nadzoru powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu,  

cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców  

dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem.  

Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich  

składników betonu zgodnie z WTWiORB.  

Kontrola procesów produkcji mieszanki  

Należy sprawdzać:  

a) Skład mieszanki betonowej i jej zgodność z recepturą laboratoryjną. Operator  

wytwórni betonu powinien sprawdzać prawidłowość każdego zarobu. Skład  

mieszanki musi być doraźnie korygowany w zależności od wilgotności.  

b) Konsystencję i jednorodność mieszanki. Kontroli wizualnej podlega każda dostawa.  

Pierwszą dostawę oraz jedną dostawę na zmianę roboczą należy zbadać wg metod  

podanych w aktualnych normach  

c) Zawartość powietrza w mieszance. Badania zgodne z wymogami i metodami aktualnych norm, należy 

przeprowadzić dla pierwszej dostawy i co najmniej  

jeden raz w ciągu dnia  

d) Wytrzymałość betonu powinna być badana w miejscu układania mieszanki wg  

wymagań aktualnych norm. Należy badać dwie próbki na 100m3 betonu  

lub na zmianę roboczą. Badania przeprowadza się po 7 i 90 dniach dojrzewania  

próbek.  

e) Nasiąkliwość betonu, należy badać zgodnie z zaleceniami aktualnych norm 
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f) Mrozoodporność betonu należy badać wg metod i wymagań aktualnych norm 

g) Wodoszczelność betonu należy badać wg metod i wymagań aktualnych norm 

Inne cechy charakterystyczne mieszanki należy sprawdzać zgodnie z odpowiednimi  

normami albo uzgodnieniami.  

Badania nieniszczące konstrukcji wg metod podanych w aktualnych normach, należy  

wykonać w technicznie uzasadnionych przypadkach, na żądanie Inżyniera Budowy.  

Negatywne wyniki tych prób mogą spowodować konieczność całkowitej rozbiórki  

zakwestionowanych fragmentów obiektu.  

Wykonawca Robót stosujący beton towarowy powinien otrzymać od Producenta  

betonu, atest w którym będą zawarte parametry i dane niezbędne do bieżącego  

sprawdzenia zgodności dostawy z zamówieniem i do kontroli cech i parametrów  

mieszanki betonowej. Z wyrywkowych kontroli przeprowadzonych przez Inżyniera  

Budowy należy sporządzać protokół podpisany przez Producenta betonu.  

6.3.2. Kontrola transportu, układania oraz zagęszczania mieszanki betonowej  

W trakcie procesu betonowania, kontrola Nadzoru Inwestorskiego powinna dotyczyć:  

a) zapewnienia jednorodności mieszanki betonowej podczas transportu i betonowania  

b) zwilżenia podłoża i deskowań bezpośrednio przed betonowaniem  

c) równomierności rozkładania mieszanki w szalunku  

d) przestrzegania ograniczeń wysokości podawania mieszanki w czasie betonowania  

e) zachowania odpowiedniej grubości kolejnych warstw betonu  

f) jednolitego zagęszczenia mieszanki  

g) dopuszczalnego czasu pomiędzy mieszaniem składników mieszanki , a jej  

wbudowaniem  

h) rozmieszczenie przerw roboczych i dylatacji  

6.3.3. Kontrola warunków pielęgnacji świeżego betonu  

Sposób pielęgnacji świeżego betonu musi być dostosowany do warunków na budowie  

oraz do pory roku i warunków atmosferycznych. Świeżo wykonane elementy żelbetowe i  

betonowe należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed wpływem  

warunków atmosferycznych. To jest przed wypłukaniem cementu przez deszcz,  

nadmiernym wysuszeniem, ochłodzeniem lub nasłonecznieniem. Konieczne jest stałe  

nawilżanie powierzchni świeżego betonu przez okres min. 14 dni od wylania mieszanki.  

Sposób pielęgnacji betonu przy pomocy natryskiwanej powłoki, powinien być  

każdorazowo uzgadniany z Inżynierem Budowy i potwierdzony wpisem do Dziennika  

Budowy.  

Kontrola Nadzoru obejmuje sprawdzenie:  

a) stałego nawilżania powierzchni świeżego betonu  

b) dostosowania metod pielęgnacji świeżego betonu do aktualnych warunków  

atmosferycznych  

c) zabezpieczenia świeżego betonu w przypadku gwałtownych i nieprzewidzianych  

zmian pogody  

d) warunków betonowania i pielęgnacji betonu przy obniżeniu temperatury otoczenia  

poniżej +5°C  

W temperaturze poniżej +5°C, nie należy polewać wodą powierzchni świeżego betonu.  

6.3.4. Kontrola szalunków i deskowań  

Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny w czasie betonowania zapewniać  

sztywność i niezmienność swego układu.  

Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż.  

Elementy nośne szalunków i deskowań powinny być wykonywane w warsztacie i  

poddane próbnemu montażowi.  

Odchyłki dla deskowań powinny stanowić 0,5 odchyłek przyjętych dla konstrukcji  

betonowej.  
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Warunki wykonania szalunków zostały podane w p.5.4.1. niniejszej specyfikacji.  

Deskowania powinny spełniać wymagania techniczne określone w WTWiORBM  

Przed przystąpieniem do betonowania należy powierzchnię deskowania powlec warstwą  

środka antyadhezyjnego.  

Przed rozpoczęciem wylewania mieszanki betonowej należy sprawdzić:  

a) geometryczny układ szalunków i deskowań  

b) wykonanie podłoża betonowego  

c) stabilność zamocowania wszelkich stalowych elementów, które będą w  

betonowane w płycie nabrzeża lub w nadbudowie rampy Ro-Ro  

d) stabilność i szczelność szalunków  

e) czystość szalunków i powierzchni szwów roboczych  

f) przygotowanie szwów roboczych do betonowania  

6.3.5. Kontrola zbrojenia elementów żelbetowych  

Elementy zbrojenia, zgodne z Dokumentacją Projektową, muszą być wykonywane w  

warsztatach zbrojarskich, odpowiednio wyposażonych.  

Pręty zbrojenia muszą być wykonane i łączone wg zasad podanych w aktualnych normach. 

Układanie zbrojenia należy wykonywać w uprzednio sprawdzonych i odebranych  

deskowaniach.  

Szczególną uwagę przy montażu zbrojenia należy zwracać na właściwą grubość  

otulenia prętów zbrojenia. Ułożone w deskowaniu zbrojenie powinno mieć zapewnioną  

sztywność.  

Przed przystąpieniem do betonowania konstrukcji, należy przeprowadzić i dokonać  

odbioru zbrojenia.  

Podczas tej kontroli należy sprawdzić:  

a) zgodność wykonania zbrojenia z obowiązującymi normami  

b) zgodność wymiarów i usytuowania prętów z Projektem  

c) prawidłowość wykonania połączeń spawanych i zgrzewanych  

d) długość zakotwień prętów łączonych na zakład  

e) grubość otuliny prętów oraz liczbę i rodzaj zastosowanych dystansowników  

f) sztywność oraz stabilność zamontowanego zbrojenia  

g) czystość powierzchni prętów po montażu  

h) odchyłki wymiarowe ułożonego zbrojenia, w rozstawie prętów i strzemion, nie  

powinny być większe niż ±0,5d.  

Odbiór zbrojenia powinien być wpisany do Dziennika budowy. Wpis ten powinien  

zawierać wniosek o dopuszczenie zbrojenia do betonowania.  

Z odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół do którego należy dołączyć ewentualne  

pozwolenie na wprowadzenie zmian oraz protokóły badań połączeń spawanych.  

6.3.6. Kontrola montażu elementów prefabrykowanych  

Montaż elementów prefabrykowanych musi być prowadzony zgodnie z wytycznymi i  

instrukcjami Producenta oraz z wymogami zawartymi w WTWiORBM.  

Zakres kontroli przy montażu elementów prefabrykowanych powinien obejmować  

sprawdzenie:  

a) wyznaczenia osi konstrukcyjnych  

b) jakości i dokładności wykonania ścian murowanych  

c) ustawienie (osiowość i pionowość)  

d) wielkość odchyleń w poziomie  

e) dokładności montażu płyt stropowych  

f) ustawienie elementów (osiowość i pionowość)  

g) wielkość przesunięć w poziomie i pionie  

h) oparcia na podporach (głębokość i równomierność oparcia na podporze, wartość  

przesunięć w poziomie i pionie, grubość spoiny wsporczej, wartość różnicy  

między rzędnymi na podporach)  
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i) szerokość spoin  

j) dokładności wykonania łączników w postaci prętów  

k) dokładność wypełnienia złączy i spoin  

Przed ustawieniem prefabrykatu należy sprawdzić ułożenie ewentualnych podkładek  

montażowych, rozłożenie warstwy zaprawy wyrównawczej, jej grubość itp.  

Przed zamocowaniem prefabrykatu uchwytami montażowymi i odczepieniem z haka  

żurawia należy sprawdzić prawidłowość ustawienia podstawy prefabrykatu, głębokość  

oparcia na podporze itp.  

Kontrolę prawidłowości ustawienia prefabrykatu należy przeprowadzać przyrządami  

kontrolno-pomiarowymi przewidywanymi w instrukcji montażu.  

6.4. Kontrola zgodności  

Kontrolę zgodności przeprowadza się w celu sprawdzenia czy partia betonu jest zgodna  

z założeniami i wymaganiami.  

Kontrola zgodności obejmuje sprawdzenie dokumentów dotyczących atestacji  

materiałów i przeprowadzonych badań oraz porównania ich z wymaganiami  

obowiązujących norm i przepisów oraz zasadami, podanymi w niniejszej specyfikacji  

„SST-2.0” oraz rozwiązaniach projektowych.  

Wskazane jest, aby dla elementów konstrukcyjnych wykonanych z jednej partii betonu  

sporządzić świadectwo obejmujące:  

a) datę i okres betonowania  

b) rodzaj cementu  

c) numer receptury mieszanki betonowej  

d) wymagania projektowe dotyczące betonu  

e) prowadzone badania i ich wyniki  

f) warunki atmosferyczne w czasie betonowania i pielęgnacji  

g) uwagi dotyczące wykonawstwa  

h) ocenę jakości betonu  

Jeżeli rezultaty badań nie spełniają założonych wymagań lub wystąpiły nieprawidłowości  

podczas układania mieszanki, mogą być przeprowadzone dodatkowe badania np. na  

odwiertach w konstrukcji lub badania niszczące.  

Rodzaj badań, sposób ich prowadzenia i finansowania powinien być przedmiotem  

uzgodnień pomiędzy Producentem betonu, a Wykonawcą Budowy przy konsultacyjnym  

udziale Inżyniera Budowy i Projektanta.  

7.0. OBMIAR ROBÓT  

Szczegółowe zasady obmiaru Robót znajdują się w Specyfikacji Technicznej  

B-00.00.00 – Wymagania ogólne 

Jednostkami obmiaru powinny być:  

a) m3 – dla betonów i żelbetów, wylewanych „na mokro”, z których  

zostały wykonane konstrukcje obiektu  

b) m3 – dla prefabrykowanych elementów betonowych oraz  

żelbetowych  

c) sztuki – dla montażu prefabrykowanych, żelbetowych płyt i belek  

nadprożowych  

d) m2 – dla wykonania i montażu szalunków indywidualnych i  

przestawnych  

e) tony – dla zbrojenia elementów żelbetowych  

f) metry bieżące – dla dylatacji i ich uszczelnień  

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z Dokumentacją  

Projektową i Specyfikacją Techniczną w jednostkach ustalonych w  

kosztorysie kontraktowym.  

Ilości wykonanych robót oblicza się wg pomiarów sporządzonych przez służby  

geodezyjne oraz wg operatu powykonawczego i umieszcza się w księdze obmiaru.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany do obmiaru robót podlegają  
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akceptacji Inżyniera Budowy i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  

Zmiany ilościowe lub jakościowe w stosunku do rozwiązań technicznych podanych w  

Dokumentacji Projektowej mogą być uwzględnione w obmiarze robót , jedynie pod  

warunkiem wpisania ich w Dzienniku Budowy przez Projektanta i zaakceptowania tych  

zmian przez Inżyniera Budowy.  

8.0. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. ODBIÓR ROBÓT BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji B-00.00.00 – Wymagania ogólne 

 

Należy wyróżnić:  

a) odbiór międzyoperacyjny  

b) odbiór częściowy  

c) odbiór końcowy  

Odbiór międzyoperacyjny  

Odbiór międzyoperacyjny należy przeprowadzać, po zakończeniu robót  

przygotowawczych do betonowania. Przeprowadzenie tego odbioru polega na  

sprawdzeniu zgodności wykonanych robót przygotowawczych z Dokumentacją  

Projektową, normami, Specyfikacjami Technicznymi oraz zapisami w Dzienniku Budowy.  

W czasie odbioru międzyoperacyjnego przeprowadzonego bezpośrednio przed  

rozpoczęciem betonowania należy sprawdzić:  

a) poprawność przygotowania podłoża  

b) przygotowanie przerw roboczych i dylatacji  

c) dokładność wykonania oraz geometrię deskowań, szalunków i rusztowań  

d) szczelność deskowań i przygotowanie ich powierzchni  

e) oczyszczenie podłoża i deskowań  

f) wykonanie zbrojenia i jego czystość  

g) dokładność rozmieszczenia elementów metalowych  

h) gotowość i sprawność niezbędnego sprzętu  

i) środki do ochrony i pielęgnacji świeżego betonu  

Odbiór międzyoperacyjny powinien być dokonywany komisyjnie z udziałem Wykonawcy  

i Inżyniera Budowy.  

Z odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół, zawierający ocenę  

wykonanych robót oraz wniosek o dopuszczenie obiektu do betonowania.  

Do protokołu należy dołączyć wyniki pomiaru geodezyjnego zawierający rzędne i  

odległości oraz wymiary geometryczne przygotowanego do betonowania elementu  

konstrukcji. Należy też dokonać odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.  

O planowanym terminie odbioru Wykonawca powinien z wyprzedzeniem powiadomić  

Inżyniera Budowy.  

Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy dotyczy robót lub ich fragment, który ulega zakryciu w toku dalszych  

prac. Odbiór ten powinien być dokonany analogicznie do odbioru międzyoperacyjnego.  

Odbiór końcowy  

Celem odbioru końcowego robót betonowych i żelbetowych jest Komisyjne dokonanie  

finalnej oceny, rzeczywistego wykonania robót objętych Kontraktem, w odniesieniu do  

ich ilości, jakości i wartości.  

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

przedkładając jednocześnie Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację  

powykonawczą robót.  

Odbiór końcowy jest formalnym potwierdzeniem wykonania robót, w pełnym zakresie  

objętym Kontraktem, zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami  

Technicznymi oraz normami (PN).  

W czasie pracy Komisji Końcowego Odbioru, należy dokonać oceny:  
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a) prawidłowego wytyczenia budowli  

b) prawidłowości parametrów geometrycznych zrealizowanych konstrukcji lub jej  

elementów  

c) jakości betonu, pod względem jednolitości zagęszczenia i struktury oraz  

widocznych wad lub uszkodzeń gotowego betonu  

d) prawidłowości usunięcia usterek i wad stwierdzonych w czasie odbiorów  

częściowych  

e) prawidłowości przebiegu odbiorów bieżących, międzyoperacyjnych i częściowych  

Łączna powierzchnia raków i rys nie może być większa niż 1% całkowitej powierzchni  

ocenianego elementu. Stwierdzone raki powinny być zaprawione zaprawą cementową, a  

rysy większe niż 2mm, należy zatrzeć zaprawą.  

Komisja Odbioru wyznacza Wykonawcy termin usunięcia stwierdzonych wad i usterek.  

Usunięcie tych wad należy stwierdzić Komisyjnie wpisem do Dziennika Budowy.  

W przypadku uznania całości lub części wykonanych konstrukcji, za niezgodne z  

wymogami Projektu i niniejszej Specyfikacji Technicznej, Komisja powinna ustalić, czy  

stwierdzone odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu budowli i czy nie będą utrudniały  

prawidłowej eksploatacji, całej budowli lub jego części. Konstrukcja lub jej część  

zagrażająca bezpieczeństwu budowli lub utrudniająca jej eksploatację, powinna być  

rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do komisyjnego odbioru.  

8.2. ODBIÓR ROBÓT MOTAŻOWYCH ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH (w przypadku ich 

wystąpienia) 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji B-00.00.00 – Wymagania ogólne 

Należy wyróżnić:  

a) odbiór międzyoperacyjny  

b) odbiór częściowy  

c) odbiór końcowy  

Odbiór międzyoperacyjny  

Odbiór międzyoperacyjny należy przeprowadzać, po zakończeniu robót  

przygotowawczych do montażu prefabrykatów. Przeprowadzenie tego odbioru polega na  

sprawdzeniu zgodności wykonanych robót przygotowawczych z Dokumentacją  

Projektową, normami, Specyfikacjami Technicznymi oraz zapisami w Dzienniku Budowy.  

W czasie odbioru międzyoperacyjnego przeprowadzonego bezpośrednio przed  

rozpoczęciem prac montażowych należy sprawdzić:  

a) wyznaczenie osi konstrukcyjnych  

b) jakość i dokładność wykonania ścian murowanych (ustawienie (osiowość i  

pionowość, wielkość odchyleń w poziomie)  

c) dokładność montażu płyt stropowych  

d) ustawienie elementów (osiowość i pionowość)  

e) wielkość przesunięć w poziomie i pionie  

f) oparcie na podporach (głębokość i równomierność oparcia na podporze, wartość  

przesunięć w poziomie i pionie, grubość spoiny wsporczej, wartość różnicy  

między rzędnymi na podporach)  

g) szerokość spoin  

h) dokładność wykonania łączników w postaci prętów  

i) poprawność przygotowania deskowań  

j) dokładność wykonania zbrojenia wieńców  

k) dokładność wypełnienia złączy i spoin, wieńców  

l) gotowość i sprawność niezbędnego sprzętu  

i) środki do ochrony i pielęgnacji świeżego betonu  

Odbiór międzyoperacyjny powinien być dokonywany komisyjnie z udziałem Wykonawcy  

i Inżyniera Budowy.  

Z odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół, zawierający ocenę  

wykonanych robót oraz wniosek o dopuszczenie obiektu do betonowania.  
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Do protokołu należy dołączyć wyniki pomiaru geodezyjnego zawierający rzędne i  

odległości oraz wymiary geometryczne przygotowanego do betonowania elementu  

konstrukcji. Należy też dokonać odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.  

O planowanym terminie odbioru Wykonawca powinien z wyprzedzeniem powiadomić  

Inżyniera Budowy.  

Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy dotyczy robót lub ich fragment, który ulega zakryciu w toku dalszych  

prac. Odbiór ten powinien być dokonany analogicznie do odbioru międzyoperacyjnego.  

Odbiór końcowy  

Celem odbioru końcowego robót montażowych prefabrykatów jest Komisyjne dokonanie  

finalnej oceny, rzeczywistego wykonania robót objętych Kontraktem, w odniesieniu do  

ich ilości, jakości i wartości.  

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

przedkładając jednocześnie Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację  

powykonawczą robót.  

Odbiór końcowy jest formalnym potwierdzeniem wykonania robót, w pełnym zakresie  

objętym Kontraktem, zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami  

Technicznymi oraz normami (PN).  

W czasie pracy Komisji Końcowego Odbioru, należy dokonać oceny prawidłowości  

wykonania montażu elementów prefabrykowanych.:  

a) zgodności wykonania z projektem i wymaganymi tolerancjami montażu  

prefabrykatów  

b) prawidłowości usunięcia usterek i wad stwierdzonych w czasie odbiorów  

częściowych  

c) prawidłowości przebiegu odbiorów bieżących, międzyoperacyjnych i częściowych  

d) jakości betonu wieńców, pod względem jednolitości zagęszczenia i struktury oraz  

widocznych wad lub uszkodzeń gotowego betonu  

Komisja Odbioru wyznacza Wykonawcy termin usunięcia stwierdzonych wad i usterek.  

Usunięcie tych wad należy stwierdzić Komisyjnie wpisem do Dziennika Budowy.  

W przypadku uznania całości lub części wykonanych konstrukcji, za niezgodne z  

wymogami Projektu i niniejszej Specyfikacji Technicznej, Komisja powinna ustalić, czy  

stwierdzone odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu budowli i czy nie będą utrudniały  

prawidłowej eksploatacji, całej budowli lub jego części. Konstrukcja lub jej część  

zagrażająca bezpieczeństwu budowli lub utrudniająca jej eksploatację, powinna być  

rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do komisyjnego odbioru.  

9.0. WARUNKI PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji B-00.00.00 – Wymagania ogólne 

Płatność za jednostkę obmiarową robót betonowych i żelbetowych należy przyjmować  

zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, oceną jakości zastosowanych  

materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów oraz badań.  

Cena wykonania robót betonowych i żelbetowych obejmuje:  

a) roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie  

usytuowania obiektów i ich głównych elementów  

b) zakup, dostarczanie i składowanie materiałów  

c) transport materiałów i sprzętu na plac budowy  

d) przeładunek oraz wyładunek na placu budowy  

e) przygotowanie i montaż zbrojenia  

f) wykonanie i demontaż szalunków stalowych, deskowań i konstrukcji  

wsporczych  

g) betonowanie elementów  

h) zagęszczanie betonu  

i) wykonanie przepustów i wnęk dla instalacji w elementach betonowych  

j) osadzenie konstrukcji, służących do montażu konstrukcji stalowej obiektu  
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k) pielęgnację wykonanego betonu w zależności od warunków  

atmosferycznych  

l) wykonanie izolacji powłokowych  

m) montaż elementów prefabrykowanych stropów i nadproży  

n) ospoinowanie styków  

o) wykonanie podłoża z chudego betonu, pod fundamenty, na przygotowanym  

podłożu  

p) zagruntowanie powierzchni  

q) prace porządkowe  

r) wykonanie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych  

s) pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach  

zbliżonych do warunków betonu wbudowanego w konstrukcję i określenie  

wytrzymałości w badaniach laboratoryjnych  

t) końcowe uporządkowanie terenu robót  

10.0. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE  

Ogólne warunki związane ze stosowaniem norm oraz przepisów, zostały sprecyzowane  

w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B-00.00.00 – Wymagania ogólne.  

Przy realizacji robót betonowych i żelbetowych, objętych zadaniem inwestycyjnym,  

należy stosować postanowienia i zalecenia norm związanych tematycznie oraz norm  

przywołanych w Dokumentacji Technicznej i Specyfikacjach. 
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SPECYFIKACJE WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU  

B-00.05.00 – KONSTRUKCJE STALOWE 

1.0. WSTĘP  

1.1. Zakres szczegółowych specyfikacji technicznych B-00.05.00 – Konstrukcje stalowe 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczne B-00.05.00 – Konstrukcje stalowe dotyczy  

wymagań technicznych oraz procedur wykonania, kontroli i odbioru robót stalowych  

związanych z realizacją inwestycji „Budowa budynku magazynowego w Świnoujściu dz.nr ewid. 209/8” 

1.2. Określenia podstawowe  

 Wszystkie sformułowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegółowych są  

obowiązujące na równi z wymaganiami Specyfikacji B-00.00.00 – Wymagania ogólne 

oraz normami. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B-00.05.00 – Konstrukcje stalowe 

może być stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót konstrukcji 

stalowych, związanych z realizacją budowy.  

1.3. Zakres robót konstrukcji stalowych objętych niniejszą  

 specyfikacją  

 Specyfikacja B-00.05.00 – Konstrukcje stalowe obejmuje szczegółowe warunki realizacji robót 

konstrukcji stalowych, związanych z budową :  

 1.Hali magazynowej  

Podstawą techniczną do prowadzenia w/w robót stanowi Dokumentacja Projektowa,  

zalecenia Specyfikacji Technicznych, uzgodnienia z Inwestorem oraz przywołane  

normy (PN) i przepisy.  

 Zakres robót konstrukcji stalowych objętych warunkami niniejszej Specyfikacji jest  

następujący:  

 a) Wykonanie następujących elementów stalowych dla hali  

• dźwigary dachowe kratowe  

• płatwie  

• stężenie połaciowe  

• elementy pomostu obsługowego pod ew. centrale wentylacyjne  

• konstrukcje wsporcze przewodów wentylacyjnych  

• konstrukcji wsporczych pod instalacje c.o.  

• drabin zewnętrznych i wewnętrznych  

• kotw wklejane  

• łączniki mechaniczne( śruby sprężane, śruby niesprężane)  

• powłok malarskich i ogniochronnych  

• pokrycia dachowego z płyt warstwowych  

• dostawa i montaż w/w elementów  

 W/w elementy muszą być wykonane zgodnie z rozwiązaniami Dokumentacji  

Projektowej, Specyfikacjami, przywołanymi normami oraz poleceniami Inżyniera.  

 Dokładne ilości poszczególnych asortymentów robót konstrukcji stalowych wynikają z  

Dokumentacji Projektowej oraz przedmiarów, podanych w dokumentach  

kontraktowych.  

1.4. Ogólna charakterystyka robót konstrukcji stalowych  

 W ramach omawianych robót podstawowym materiałem konstrukcyjnym jest stal oraz  

łączniki śrubowe. Podstawowym materiałem zabezpieczającym są powłoki malarskie i  

ogniochronne.  

 Trwałość elementów stalowych i ich odporność na bezpośrednie działanie warunków  

atmosferycznych i ognia decyduje o walorach technicznych i eksploatacyjnych całego  

obiektu.  
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Z tego powodu, Wykonawca powinien dołożyć wszelkiej staranności przy produkcji i montażu elementów 

stalowych oraz przy wykonaniu ich zabezpieczeń.  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz przywołanymi normami i zaleceniami Inżyniera Budowy.  

2.0. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  

B-00.00.00 – Wymagania ogólne. 

2.2. Stal  

 Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby ze stali spełniającej wymagania aktualnych norm  

ściśle zgodnie z Projektem  

a) kształtowniki zamknięte, rury i blachy – S235JR  

b) wyroby walcowane – S355J2, S235JR  

c) blachownica stal S255JR  

d) słupki, rygle, poprzeczki stal S235JR 

e) pręty stal S255JR  

f) płyta warstwowa systemowa stalowa – ocynkowana i powlekana z rdzeniem z PIR  

2.3. Wymagania stawiane wyrobom z elementów stalowych  

2.3.1. Własności mechaniczne i technologiczne  

 Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia o jakości „2.1”  

 wg aktualnych norm  

 Własności powinny odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach.  

- Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć,  

pęcherzy i naderwań.  

- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są rozwarstwienia i pęknięcia  

widoczne gołym okiem.  

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia  

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są  

dopuszczalne jeżeli: mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek nie  

przekraczają 0.5mm dla walcówki o grubości do 25mm. i 0,7mm dla walcówki o  

grubości większej.  

- Stal zastosowana w konstrukcji powinna zostać zbadana na rozwarstwienie  

2.3.2. Płyty warstwowe  

Na pokrycie dachu stosuje się płyty warstwowe z rdzeniem w postaci sztywnej, bezfreonowej, 

samogasnącej pianki poliizocyjanurowej (PIR) grubości 160mm z poszyciem z blachy ocynkowanej 

trapezowej T powlekanej od strony zewnętrznej warstwą poliestru o grubości 25 mikronów. 

Produkowane płyty są zróżnicowane ze względu na następujące parametry:  

- grubość powłoki cynku lub innego rodzaju dodatkowej powłoki  

- tłoczności  

- wykończenia powierzchni  

Powierzchnia blach powinna być gładka i równa, brzegi powinny być obcięte pod  kątem prostym.  

2.3.3. Odbiór stali  

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien  

być zaopatrzony każdy element lub partia materiału.  

 Atest powinien zawierać:  

- znak wytwórcy  

- profil  

- gatunek stali  
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- numer wyrobu lub partii  

- znak obróbki cieplnej.  

 Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.  

2.3.4. Odbiór konstrukcji  

 Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu  

ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że  

usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte.  

2.4. Łączniki  

 Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby, wkręty i kotwy  

wklejane.  

2.4.1. Spawanie  

 Przed przystąpieniem do wykonywania prac spawalniczych należy opracować  

technologię spawania i dobór elektrod.  

 Elektrody powinny mieć:  

- zaświadczenie jakości  

- spełniać wymagania norm przedmiotowych  

- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami  

 obowiązujących norm i wymaganiami producenta.  

2.4.2. Śruby i wkręty  

 Połączenia na łączniki mechaniczne ocynkowane  

• śruby niesprężane wg aktualnych norm 

• podkładka pod śruby niesprężane wg aktualnych norm 

• śruby spręż one wg aktualnych norm 

• nakrętki sześciokątne dla śrub sprężonych wg aktualnych norm  

• podkładki pod śruby sprężane wg aktualnych norm 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki - cechy na główkach.  

2.4.3. Kotwy wklejane.  

 Zastosowanie do mocowania elementów stalowych do żelbetu  

 Połączenia na kotwy wklejane wykonać zgodnie z zaleceniem Producenta  

2.5. Powłoki malarskie  

2.5.1. Zabezpieczenia antykorozyjne.  

 Klasa korozyjności C3 wg aktualnej normy  

 Zestaw malarski – farba epoksydowa  

 - dla konstrukcji stalowych wewnętrznej mim.160 µm  

 - dla konstrukcji stalowych zewnętrznych min. 220 µm  

Grubości powłoki dopasować do użytego systemu, żądanej klasy korozyjności  

środowiska i okresu użytkowania.  

2.5.2. Zabezpieczenia ogniochronne.  

 Należy przewidzieć zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej. Wymagana  

klasa odporności ogniowej według operatu p-poż  

2.5.3. Uzupełnienie uszkodzeń.  

 Do uzupełnień, uszkodzeń powłoki malarskiej i ogniochronnej, podczas  

transportu, składowania lub montażu należy użyć systemów renowacyjnych firm,  

których wykonane były zabezpieczenia podstawowe.  

2.6. Powłoki cynkowe  
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Cynkowanie ogniowe – gr. 85 µm dla elementów walcowanych.  

Cynkowanie – dla elementów śrubowych i kotew.  

2.7. Składowanie materiałów i konstrukcji  

(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane  

żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub  

wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą  

zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy  

układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do  

scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie  

miejsca przeznaczonego do scalania.  

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich  

nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i  

naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej  

konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.  

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach  

drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości  

2.0 do 3.0 m od siebie.  

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w  

tym samym położeniu.  

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach,  

zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach  

lub beczkach.  

(4) Farby powinny być pakowane i przechowywane w sposób zabezpieczający  

je przed uszkodzeniem i zniszczeniem zgodnie z aktualna normą oraz  

zaleceniami producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w  

języku polskim.  

 Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

- nazwę i adres producenta,  

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

- datę produkcji i nr partii,  

- wymiary,  

- numer aprobaty technicznej,  

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  

- znak budowlany.  

2.8. Badania na budowie  

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać  

akceptacje Inżyniera.  

Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:  

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,  

- zgodności z projektem,  

- zgodności z atestem wytwórni  

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.  

- jakości powłok antykorozyjnych.  

 Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy  

powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do  

dziennika budowy.  

3.0. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne.  

 Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w B-00.00.00 – Wymagania ogólne. 
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 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt  

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub  

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W  

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i  

zaakceptowany przez inspektora.  

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach  

inspektora w terminie przewidzianym umową.  

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z  

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

 Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających  

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego  

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora  

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.  

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez  

jego zgody.  

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące  

zachowania warunków umowy, zostaną przez inspektora zdyskwalifikowane i nie  

dopuszczone do robót.  

 Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis  

określający istotne jego właściwości techniczne, np. dopuszczalny udźwig,  

nośność lub inne dane ważne dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji na  

budowie  

 Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o  

dozorze technicznym powinny być dostarczone aktualne dokumenty  

uprawniające do jego eksploatacji.  

3.2. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji  

 Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek,  

dźwigników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe,  

zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być  

dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.  

3.3. Sprzęt do robót spawalniczych  

 Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z  

technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną.  

 Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.  

Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.  

 Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:  

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od  

wpływów atmosferycznych,  

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych  

pomieszczeniach,  

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i  

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone  

z dostateczną wentylacją;  

 Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.  

3.4. Sprzęt do połączeń na śruby  

 Do scalania elementów dla połączeń częściowo sprężanych należy stosować  
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klucze dynamometryczne, a dla pozostałych połączeń dowolny sprzęt.  

3.5. Sprzęt do wykonywania robót antykorozyjnych  

 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych fabrycznie wykonuje się metodą  

natrysku lub na budowie, ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu  

przeznaczonego do robót malarskich.  

 Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technicznych  

stosowanych zestawów malarskich.  

 Wykorzystywany sprzęt musi być sprawny technicznie i spełniać wymagania w zakresie  

BHP.  

4.0. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne.  

 Ogólne wymagania dotyczące stosowanych na środków transportu podano w  

Specyfikacji B-00.00.00 – Wymagania ogólne. 

4.2. Wymagania szczegółowe  

 Z wytwórni na budowę przewozi się elementy konstrukcyjne dowolnymi środkami  

transportu. Załadowanie konstrukcji powinno nastąpić dopiero po całkowitym  

wyschnięciu warstwy antykorozyjnej. Elementy wiotkie powinny być usztywnione na  

czas ładowania i przewozu. Drobne elementy jak śruby, itp. powinny być  

zabezpieczone przed zagubieniem.  

 Ładowanie i wyładowanie odbywa się za pomocą urządzeń mechanicznych.  

Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie załadunku i wyładunku  

należy:  

- tak wybrać przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mógł doznać  

trwałych odkształceń pod działaniem ciężaru własnego,  

- podłożyć podkładki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknięcia się  

uchwytów linowych z ostrymi krawędziami elementów,  

- przymocować do końców elementu konopne liny odciągowe, kierowane przez  

wyładowujących; zabezpiecza to elementy przed zderzeniami z sąsiadującymi  

budowlami lub dźwigami.  

 Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta,  

zabezpieczone przed przesuwaniem podczas jazdy i uszkodzeniem.  

 Przemieszczanie materiałów, elementów lub konstrukcji na budowie powinno być  

dokonywane za pomocą dowolnych urządzeń transportowych nie powodujących  

uszkodzenia tych elementów.  

5.0. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

 Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji B-00.00.00 – Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z rozwiązaniami  

podanymi w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w  

Specyfikacjach Technicznych, normach (PN) i poleceniach Inżyniera.  

5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące konstrukcji stalowej  

5.2.1. Cięcie  

 Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla,  

nacieków i rozprysków metalu po cięciu.  

 Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.  

5.2.2. Prostowanie i gięcie  

 Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące  
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granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.  

 W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i  

pęknięcia.  

5.2.3. Składanie zespołów  

5.2.3.1. Części do składania  

 Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co  

najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i  

przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i  

wykonania połączeń wg PN-B-06200:2002.  

5.2.3.2. Połączenia spawane  

(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być  

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać  

rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem.  

 Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne  

odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych.  

 Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą  

od 1,5mm.  

(2) Wykonanie spoin  

 Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko  

miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą:  

 o 5% – dla spoin czołowych  

 o 10% – dla pozostałych.  

 Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te  

mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki  

przetopu, kratery i nawisy lica.  

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:  

- obróbka spoin  

- przetopienie grani  

- wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika  

budowy.  

(4) Zalecenia technologiczne  

- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny  

konstrukcyjne  

- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem,  

- natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy  

usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.  

5.2.3.3. Połączenia na śruby  

- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą  

liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w  

otwór głębiej jak na dwa zwoje.  

- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie  

przylegać do łączonych powierzchni.  

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed  

montażem pokryć warstwą smaru.  

- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem  

kontrolnym.  

5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące powłok antykorozyjnych  

5.3.1. Warunki przystąpienia do robót  

 Roboty antykorozyjne powinny być prowadzone pod nadzorem producenta materiału  
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malarskiego oraz zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-7:2001.  

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach  

od 5°C do 25°C i być o 3 stopnie wyższa od punktu rosy.  

Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być większa niż  

80%.  

5.3.2. Przygotowanie powierzchni  

Przed przystąpieniem do robót zabezpieczających antykorozyjnych, powierzchnie  

konstrukcji stalowych należy oczyścić i odtłuścić zgodnie z wymaganiami norm do  

stopnia czystości SA/St3 według aktualnej normy.  

Jednocześnie powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami  

producenta podanymi w kartach technicznych i aprobatami technicznymi stosowanych  

systemów malarskich. Bezpośrednio przed położeniem powłoki gruntującej  

powierzchnie stalowe należy przedmuchać sprężonym powietrzem.  

5.3.3. Gruntowanie  

Powierzchnie stalowe gruntować za pomocą materiałów gruntujących będących  

elementem danego systemu malarskiego zgodnie z kartą techniczną materiału i  

aprobatą techniczną.  

5.3.4. Warstwa nawierzchniowa  

 Warstwę nawierzchniową wykonywać przy użyciu materiałów będących elementem  

danego systemu malarskiego zgodnie z kartą techniczną materiału i aprobatą  

techniczną. Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni stalowych w postaci powłok  

malarskich należy prowadzić z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej,  

odpowiednich norm, instrukcji producenta i aprobat technicznych.  

 Materiały malarskie można nanosić stosując:  

- Natryskiwanie  

 Metodą wysokociśnieniową, dysze 1,5÷2,5 mm, ciśnienie 0,3÷0,5 MPa, koniecznie  

stosować separator oleju i wody. Można dodać rozcieńczalnik zalecany przez  

producenta farby.  

- Malowanie pędzlem lub wałkiem,  

 W celu uzyskania właściwej estetyki powierzchni malowanych zaleca się naniesienie  

ostatniej warstwy metodą natrysku lub malowanie pędzlem czy wałkiem w jednym  

kierunku, aby uniknąć tworzenia się pasów. Przy skomplikowanych, złożonych  

konstrukcjach i profilach, jak np. profile wielogałęziowe słupów, kratownic itp. mogą  

wystąpić trudności w uzyskaniu podanej grubości jednej suchej warstwy. W takim  

przypadku należy nałożyć dodatkową warstwę.  

 Przy nakładaniu poszczególnych warstw przestrzegać zalecanych przez producenta  

zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.  

 Podłoże oraz każda warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera, a przystąpienie  

do kolejnych etapów może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika  

Budowy.  

 UWAGA!  

 Elementy do montażu ze spawaniem, zabezpieczane antykorozyjnie powłokami  

nanoszonymi fabrycznie muszą mieć pozostawione 10-cio cm szerokości powierzchnie  

bez powłok na spawy.  

5.3.5. Warstwa zabezpieczenia p.poż.  

 Warunki przy stosowaniu farby pęczniejącej do przeciwogniowych zabezpieczeń  

zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcji stalowych:  

- nie malować w temperaturze poniżej 5°C  

- temperatura podłoża musi być o co najmniej 3°C wyższa od punktu rosy  

otaczającego powietrza,  
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- wilgotność względna 80%  

 Grubość suchej powłoki farby pęczniejącej określać z tabel Aprobaty Technicznej dla  

danej klasy odporności ogniowej (1 godz.) i rodzaju profili, w zależności od  

masywności elementów konstrukcji stalowej. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z  

instrukcją producenta.  

5.4. Montaż konstrukcji  

 Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami aktualnych norm.  

Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny  

zgodnie z oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. Łączniki i elementy  

złączne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w  

warunkach suchych.  

 Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy  

powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości.  

 W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił  

wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i  

materiałami.  

 Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas  

montażu przeciążona lub trwale odkształcona.  

 Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po  

dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części.  

 Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich  

samych własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć  

przed wypadnięciem.  

 W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku nie sprężanym nie  

powinna przekraczać 2 mm.  

 Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków, a w razie  

konieczności rozwiercać. W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie  

pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów  

w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.  

 Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale  

środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności,  

układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być  

montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio  

zmontowanych.  

 Połączenia wykonywać łącznikami wg punktu 2.4.  

 Powłoki malarskie antykorozyjne wykonać zgodnie z wymaganiami aktualnych norm.  

 Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe  

podczas transportu i składowania.  

 Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji wg aktualnej normy.  

 Zaleca się opracowanie projektu montażu.  

5.5. Pokrycie dachu płytami warstwowymi  

 Płyty powinny być mocowane do płatwi lub rygli za pomocą łączników systemowych zgodnie ze sztuka 

budowlaną zapewniając szczelność pokrycia dachu. 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne  

 Ogólne zasady kontroli jakości Robót, podano w Specyfikacji Technicznej B-00.00.00 – Wymagania 

ogólne. 

6.2. Wymagania szczegółowe  

 W ramach niniejszej Specyfikacji podano szczegółowe wymagania i warunki kontroli,  

dotyczące materiałów i wykonania robót konstrukcji stalowych.  
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 Kontroli należy poddawać:  

a) jakość materiałów  

b) wyposażenie wytwórni konstrukcji stalowych  

c) przebieg procesów produkcji konstrukcji stalowych  

d) połączenia spawane  

e) połączenia śrubowe  

f) powłoki antykorozyjne i ogniochronne  

g) wykonanie i montaż konstrukcji stalowych  

 Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  

osiągnąć założona jakość robót.  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i  

urządzeń.  

 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót  

na terenie i poza placem budowy.  

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub  

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia  

budowlane.  

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, świadectw, certyfikatów  

na zastosowane materiały.  

 W przypadku stosowania materiałów budzących wątpliwości, złej jakości  

wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowiąże Wykonawcę do  

usunięcia wad, zastosowania odpowiedniej jakości materiałów.  

 Kontrole należy przeprowadzać w czasie całego procesu realizacji robót konstrukcji  

stalowych, poczynając od momentu dostawy materiałów, aż do ukończenia robót.  

Wyniki kontroli powinny być wpisywane do Dziennika Budowy i przekazywane  

Inżynierowi Budowy do akceptacji.  

6.3. Kontrola jakości materiałów  

6.3.1. Elementy stalowe  

Sprawdzeniu podlegają:  

1) wymiary i kształt dostarczonego materiału  

2) właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału  

3) łączniki  

6.3.2. Materiały do zabezpieczeń antykorozyjnych i ogniochronnych  

 Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do zabezpieczeń antykorozyjnych i  

ogniochronnych powinna być zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla  

poszczególnych materiałów. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w  

porozumieniu z Inżynierem.  

 Kontrola robót obejmuje:  

- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy i do wytwórni materiały są zgodne z  

dokumentacją techniczną  

- stwierdzenie właściwej jakości materiałów na podstawie atestu producenta,  

- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta  

materiału,  

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  

- zgodności etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji  

- braku kożuszenia  

- braku nieodwracalnego osadzania się pigmentów  

- braku trwałego nie dającego się wymieszać osadu  

- możliwość ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robót  

antykorozyjnych  

- terminów przydatności do użytku podanych na opakowaniach  
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6.4. Kontrola jakości robót  

6.4.1. Elementy stalowe  

 W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:  

- wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy,  

prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe  

- wymiary wykonanych elementów montażowych  

- kształt wykonanych elementów montażowych  

- jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji  

spawanej  

6.4.2. Połączenia spawane  

 Kontrola połączeń odbywa się w następujących etapach:  

- kontrola wstępna,  

- jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania  

- kontrola podczas spawania,  

- kontrola wykonanych połączeń.  

- oględziny i badania zewnętrzne spoiny mające na celu stwierdzenie błędów  

widocznych na zewnątrz,  

- badania wnętrza spoiny bez jej zniszczenia,  

- badania spoiny z całkowitym lub częściowym jej zniszczeniem.  

 Jeśli zostaną wykryte wady spoin występujące na dużej powierzchni, to spoiny wadliwie  

wykonane musza być wycięte i ponownie założone.  

6.4.3. Powłoki antykorozyjne i ogniochronne  

 Kontrola robót obejmuje:  

- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania  

powierzchni), jakości czyszczenia mechanicznego  

- kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania  

pokrycia z oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy,  

złuszczeń, itp.),  

- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z  

wartością podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami producenta;  

grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach  

wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się metodami nieniszczącymi;  

sprawdzenie grubości powłoki malarskiej wg normy PN- EN ISO 12944-7:2001),  

- oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej  

 Ocenę poszczególnych etapów robót potwierdzić należy wpisem do Dziennika Budowy.  

 Badania w czasie robót :  

1) kontroli procesu oczyszczenia powierzchni  

2) oceny przygotowania powierzchni do nakładania powłok  

3) kontroli warunków wykonywania powłok  

4) kontroli procesu nakładania powłok  

5) kontrola grubości powłok malarskich i ogniochronnych  

 Kontrola oczyszczenia powierzchni :  

1) zapoznać się ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu  

wyjściowego podłoża i zanieczyszczeń zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996  

2) kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczenia i pracę urządzeń  

3) ewentualnie uzupełnić proces o metodę odtłuszczania zatłuszczeń powstałych  

podczas przygotowania powierzchni  

4) dokonać odbioru powierzchni do malowania  

6.4.4. Montaż konstrukcji  

 W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:  
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1) osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych  

2) rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w  

 poziomie  

3) połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej  

 łączników śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek.  

6.4.5. Certyfikaty i deklaracje  

 Inżynier może dopuścić do użycia materiały, które posiadają:  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z  

 kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat  

 Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.  

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

• Polską Normą  

• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.  

6.5. Kontrola zgodności  

 Kontrolę zgodności przeprowadza się w celu sprawdzenia czy element konstrukcyjny  

jest zgodny z założeniami i wymaganiami.  

 Kontrola zgodności obejmuje sprawdzenie dokumentów dotyczących atestacji  

materiałów i przeprowadzonych badań oraz porównania ich z wymaganiami  

obowiązujących norm i przepisów oraz zasadami, podanymi w niniejszej specyfikacji  

oraz rozwiązaniach projektowych.  

 Kontrola jakości wykonania robót polega na bieżącym sprawdzaniu zgodności  

realizacji tych robót z:  

a) Dokumentacją Projektową  

b) Specyfikacjami Technicznymi  

c) Normami Polskimi  

d) Poleceniami Inżyniera  

e) Warunkami Kontraktu  

f) Sztuką Inżynierską  

 Jeżeli rezultaty badań nie spełniają założonych wymagań lub wystąpiły  

nieprawidłowości, mogą być przeprowadzone dodatkowe badania np. badania  

niszczące spoin lub grubości powłok antykorozyjnych.  

 Rodzaj badań, sposób ich prowadzenia i finansowania powinien być przedmiotem  

uzgodnień pomiędzy Producentem konstrukcji, a Wykonawcą Budowy przy  

konsultacyjnym udziale Inżyniera Budowy i Projektanta.  

7.0. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Wymagania ogólne  

 Szczegółowe zasady obmiaru Robót znajdują się w Specyfikacji Technicznej  

B-00.00.00 – Wymagania ogólne 

7.2. Wymagania szczegółowe  

 Jednostkami obmiaru powinny być:  

- dla wykonania i montażu konstrukcji stalowych – tony  

- dla wykonania powłok antykorozyjnych i ogniochronnych – m2 czyszczonej i  

zabezpieczanej powierzchni konstrukcji stalowych w rozwinięciu  

- dla wykonania pokrycia dachu z płyt warstwowych – m2 

  

 Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z Dokumentacją  

Projektową i Specyfikacją Techniczną „SST-1.0” w jednostkach ustalonych w  

kosztorysie kontraktowym.  

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany do obmiaru robót podlegają  
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akceptacji Inżyniera Budowy i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  

 Zmiany ilościowe lub jakościowe w stosunku do rozwiązań technicznych podanych w  

Dokumentacji Projektowej mogą być uwzględnione w obmiarze robót , jedynie pod  

warunkiem wpisania ich w Dzienniku Budowy przez Projektanta i zaakceptowania tych  

zmian przez Inżyniera Budowy.  

8.0. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Wymagania ogólne  

 Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji B-00.00.00 – Wymagania ogólne 

8.2. Wymagania szczegółowe  

 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania  

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

 Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając  

Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

 Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym w  

programie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy  

wytwarzania i montażu.  

 Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów  

kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja  

jest zgodna z projektem i wymaganiami aktualnych norm.  

 W szczególności powinny być sprawdzone:  

- podpory konstrukcji  

- odchyłki geometryczne układu  

- jakość materiałów i spoin  

- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych  

- stan i kompletność połączeń  

 W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy  

podać co najmniej:  

- przedmiot i zakres odbioru  

- dokumentację określającą komplet wymagań  

- dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania a wymaganiami  

- protokoły odbioru częściowego  

- parametry sprawdzone w obecności komisji  

- stwierdzone usterki  

- decyzje komisji  

8.3. Zakres odbiorów  

 Odbiorom podlega każdy etap wykonania konstrukcji a więc:  

- po wykonaniu konstrukcji przez wytwórnię – odbioru dokonuje się w wytwórni  

- po ukończeniu scalania na budowie  

- odbiór końcowy po ustawieniu konstrukcji w położeniu docelowym  

 Odbiór konstrukcji u Wytwórcy  

 Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien być dokonany odbiór  

konstrukcji. Odbiór polega na oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników  

wszystkich badań przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji.  

 Wytwórca powinien przedstawić:  

- rysunki warsztatowe  

- dziennik wytwarzania  

- atesty użytych materiałów  

- świadectwa kontroli laboratoryjnej  

- protokoły odbiorów częściowych  

- inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania  
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 Odbiór końcowy  

Końcowy odbiór konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukończeniu.  

Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty:  

- dokumentację techniczną obiektu i robót  

- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów  

- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych  

- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót  

- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór  

techniczny  

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu:  

- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją techniczną  

- prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji  

- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych  

- prawidłowości złączy między elementami konstrukcji  

- dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i  

pionowego  

 Protokół odbioru końcowego zawiera:  

- datę, miejsce i przedmiot spisanego protokołu  

- nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwórcy konstrukcji, Wykonawcy montażu,  

Biura Projektów opracowującego Rysunki  

- stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej  

Specyfikacji  

- wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od Rysunków, nie mających  

wpływu na nośność, walory użytkowe i trwałość obiektu  

- stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji  

8.4. Ocena wykonania elementów lub konstrukcji i zabezpieczeń  

 antykorozyjnych  

1) Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać  

wykonanie robót za właściwe. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da  

wynik ujemny, należy uznać całość robót albo tylko ich część za wykonane  

niewłaściwie.  

2) W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić,  

czy stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków  

technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej  

użytkowanie godnie z przeznaczeniem.  

3) Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej  

użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie  

wykonane w sposób prawidłowy oraz przedstawione do odbioru.  

 Badania odbiorowe powłok malarskich :  

 Po wyschnięciu powłoki malarskiej należy sprawdzić na zgodność z dokumentacja  

projektową oraz specyfikacja techniczną:  

- wygląd powierzchni poprzez ocenę wzrokową pod kątem jednolitości barwy , siły  

krycia i takich wad jak dziurkowanie , zmarszczenie, kraterowanie, pęcherzyki  

powietrza , łuszczenie, spękania, zacieki  

- właściwości powłoki takich jak : grubość , przyczepność i porowatość badanych  

przy użyciu przyrządów i metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z  

odpowiednimi normami  

- grubość powłoki bada się metodami nieniszczącymi zgodnie z aktualnymi normami  

- przyczepność powłoki do podłoża i przyczepność międzywarstwową bada się  

metodami niszczącymi zgodnie z aktualnymi normami  

 Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w dokumentacji  

projektowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia antykorozyjnego, opracowanego  

dla realizowanego przedmiotu zamówienia opisane w dzienniku budowy i protokole  
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podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy.  

8.5. Odbiór pokrycia z płyt warstwowych  

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia dachu polega na oględzinach pokrycia i  

stwierdzeniu braku dziur, pęknięć, odchyleń rąbków od linii prostej, prostopadłości  

złącza do okapu itp.  

 Ponadto należy sprawdzić:  

- łączenie i mocowanie arkuszy (w złączach prostopadłych i równoległych do płyt,  

w narożach, korytach i koszach dachowych itp.)  

- wykonanie i umocowanie pasów usztywniających i uszczelniających  

 Sprawdzenie zamocowania płyt warstwowych należy dokonać wzrokowo. 

9.0. WARUNKI PŁATNOŚCI  

9.1. Wymagania ogólne  

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji B-00.00.00 – Wymagania ogólne 

9.2. Wymagania szczegółowe  

 Płatność za jednostkę obmiarową robót konstrukcji stalowych należy przyjmować  

zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, oceną jakości zastosowanych  

materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów oraz badań.  

 Cena wykonania robót konstrukcji stalowych obejmuje:  

a) roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie  

 usytuowania obiektów i ich głównych elementów  

b) zakup, dostarczanie i składowanie materiałów  

c) transport materiałów, narzędzi i sprzętu na plac budowy  

d) przeładunek oraz wyładunek na placu budowy  

e) zapewnienie niezbędnych czynników produkcji  

f) montaż i demontaż sprzętu pomocniczego  

g) przygotowawcze stanowiska roboczego  

h) wykonanie elementów warsztatowych  

i) scalanie i montaż konstrukcji na budowie  

j) oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie  

k) wykonanie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych  

l) końcowe uporządkowanie terenu robót  

m) likwidacja stanowiska roboczego  

 Cena uwzględnia również :  

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe ,  

- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku  

prowadzenia robót,  

- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z  

przestawiania sprzętu,  

- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi  

 Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru  

zgodne zapisami we wzorze umowy.  

10.0. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE  

 Ogólne warunki związane ze stosowaniem norm oraz przepisów, zostały  

sprecyzowane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B-00.00.00 – Wymagania ogólne 

 

10.1. Normy  

 Przy realizacji robót konstrukcji stalowych, objętych zadaniem inwestycyjnym, należy  

stosować postanowienia i zalecenia norm związanych tematycznie oraz norm  

przywołanych w Dokumentacji Technicznej i Specyfikacjach, a w szczególności należy  

respektować wymagania poniższych norm PN.  
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Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm krajowych,  

związanych z pracami objętymi Kontraktem, przywołanych w Dokumentacji, ale nie  

wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
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SPECYFIKACJE WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU  

B-00.06.00 – POKRYCIE DACHU 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót 

dachowych dla realizowanej inwestycji w ramach zadania: „Budowa budynku magazynowego w 

Świnoujściu dz.nr ewid. 209/8”.  

1.2. Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji Robót  

wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., 

obejmujących:  

- wykonanie pokrycia dachu z płyt warstwowych,  

- wykonanie i montaż rynien i obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej.  

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną 

przez Inwestora.  

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien 

przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 

zasadniczych:  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 – 

Wymagania ogólne 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B-00.00.00 – Wymagania ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

techniczną,  

Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z 

przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi 

Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń 

i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem.  

2. MATERIAŁY  

2.1 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania podano w ST B-00.00.00 – Wymagania ogólne. 

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu zakresu niniejszej specyfikacji powinny być dopuszczone 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, właściwie 

oznaczone , powinny posiadać  

- certyfikat lub znak bezpieczeństwa  

- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską normą lub aprobatą techniczną,  

- atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej  

Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, 

nazwy modeli,  

numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych a nie są wskazaniem 

na producenta.  

2.2. Płyta warstwowa  
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Płyta warstwowa składaja się z dwóch profilowanych okładzin wykonanych z lakierowanej, ocynkowanej 

blachy stalowej oraz znajdującego się pomiędzy nimi rdzenia izolacyjnego ze sztywnej pianki PIR. 

Okładzinę płyty stanowi blacha stalowa o grubości od 0,4 do 0,6 mm, zgodna z wymaganiami normy PN-

EN 10346, obustronnie ocynkowana oraz pokryta organicznymi po-włokami ochronnymi. Standardowa 

okładzina płyt wykończona jest lakierem poliestrowym o grubości 25 µm Złącza płyt ukształtowano w 

sposób gwarantujący wysoką szczelność, łatwość montażu oraz możliwość wprowadzenia podczas 

montażu dodatkowej masy uszczelniającej, przeciwdziałającej infiltracji gazów i zapewniającej 

wodoszczelność. Rdzeń płyty to warstwa izolacyjno-konstrukcyjna, która  

2.3. Materiały pomocnicze.  

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały pomocnicze jakie są niezbędne do wykonania 

robót  

podstawowych i zamontowania materiałów podstawowych (np. farba miniowa, podkładowa, 

nawierzchniowa do metalu, materiały uszczelniające i montażowe, kleje, kotwy, zawiesia, listwy, łączniki, 

gwoździe, gaz itd.)  

Odpowiedzialność wykonawcy: Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 

wbudowanie.  

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 – Wymagania ogólne. 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na Specyfikacja techniczna – roboty ogólnobudowlane  

Jakość wykonywanych robót, wpływu na środowisko. Sprzęt wykorzystywany do wykonania robót 

powinien być  

Zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robót. Wykonawca dostarczy kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką 

budowlaną i zasadami BHP  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 – Wymagania ogólne.  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu i urobku z pozostałych robót stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu w tym:  

- samochód dostawczy, skrzyniowy  

- samochód ciężarowy, samowyładowczy  

- samochód ciężarowy, skrzyniowy  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 

pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

4.3. Wymagania szczegółowe  

Zgodnie z wymaganiami producenta płyt warstwowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne warunki  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST B-00.00.00 – Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 

dokumentacji  

Budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji o pozwoleniu na 

budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień umowy.  
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PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

Płyty warstwowe, jako elementy osłonowe, mocowane są do konstrukcji w dokładnie wyznaczonych i 

przygotowanych punktach. Zapewnia to zachowanie wysokiej estetyki obiektu oraz uniknięcia deformacji 

okładzin stalowych. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić: dokładność wykonania 

konstrukcji i jej zgodność z projektem, dopuszczalne maksymalne rozpiętości podpór (zgodność z 

tabelami obciążeń) oraz stan powłoki okładziny płyt. Płyty warstwowe ze złączem widocznym PIR-S 

posiadają na krawędziach bocznych folię ochronną ze strzałkami, których grot wskazuje na zewnętrzną 

okładzinę płyty. 

DOCINANIE PŁYT 

Płyty warstwowe produkowane są na konkretny wymiar. Docinanie płyt na budowie należy wykonać, 

wykorzystując pilarki z brzeszczotami o drobnych zębach lub specjalne piły tarczowe do metalu. Nie jest 

dopuszczalne stosowanie szlifierek kątowych lub innych narzędzi, wytwarzających w trakcie cięcia 

wysoką temperaturę, co może doprowadzić do uszkodzenia powłok organicznych zabezpieczających 

blachę przed korozją. Po docięciu oczyścić powierzchnie płyt z opiłków. 

DOBÓR ŁĄCZNIKÓW 

Standardowo płyty warstwowe mocowane są do konstrukcji za pomocą łączników stalowych przez dwie 

okładziny stalowe płyty. Rozmieszczenie łączników należy dobrać w oparciu o aktualny katalog 

techniczny producenta. Ilość łączników, rozstaw konstrukcji, jak i szerokość podpór określają tabele 

obciążeń płyt.Dobór łączników w zależności od rodzaju materiału konstrukcyjnego, do którego mocowana 

jest płyta warstwowa: 

 ▪ mocowanie do profili stalowych za pomocą łączników samowiercących w jednym cyklu 

technologicznym, w trakcie którego następuje wykonanie oraz gwintowanie otworu (przykładem jest 

montaż do profili stalowych cienkościennych łącznikami z wiertłem do 6 mm i rzadkim gwintem oraz 

montaż do profili stalowych gorącowalcowanych o grubości od 3 do 16 mm łącznikami z wiertłem 12 lub 

16 mmi gęstym gwintem, 

 ▪ mocowanie do profili stalowych o grubości od 6 mm za pomocą łączników samowiercących w dwóch 

cyklach technologicznych, poprzez wykonanie otworu wstępnego w płycie warstwowej i konstrukcji oraz 

osadzanie łącznika w otworze wstępnym, z jednoczesnym gwintowaniem w elemencie konstrukcyjnym , 

5.4. Obróbki blacharskie  

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy 

stalowej o grubości od 0,5 mm do 0,7 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 

nie niższej od –15°C.  

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 

konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i 

pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  

5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.  

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta 

odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju 

prostokątnym.  

Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych w odległości 

mniejszej niż 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.  

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 

przekraczać 25,0 m. Specyfikacja techniczna – roboty ogólnobudowlane  

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 

uchwyty zaś do  

rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999  

Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 

607:1999.  

Rynny z blachy stalowej z tytan-cynku powinny być:  
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a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy  

wieloczłonowe,  

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 

długości,  

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,  

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.  

Rury spustowe z blachy stalowej powinny być:  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy  

wieloczłonowe,  

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 

szerokości 40  

mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,  

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały 

przez wbicie  

trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B-00.00.00 – Wymagania ogólne. 

Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości  

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 

mogą być  

dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają  

wymaganiom przedmiotowych norm. Roboty podlegają odbiorowi.  

6.2.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej  

specyfikacji  

6.2.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z papy powinna być przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru  

przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.  

6.2.3. Kontrola wykonania pokryć  

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami  

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:  

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 

pokrywczych  

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B-00.00.00 – Wymagania ogólne 

7.2. Jednostka obmiaru  

Jednostką obmiarową robót jest:  

– dla robót – Krycie dachu płytą warstwową – m2 pokrytej powierzchni dachu,  

– dla robót – Obróbki blacharskie – m2 

– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1m wykonanych rynien lub rur spustowych.  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji  
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powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni 

dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego przekracza 0,50 

m2.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B-00.00.00 – Wymagania ogólne. 

Zakres obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – po wykonaniu każdej roboty 

zanikowej. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy przekładając  

Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem 

wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, 

EN-PN). Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: po dostarczeniu na 

budowę materiałów izolacyjnych po przygotowaniu podkładu pod izolację po wykonaniu każdej warstwy 

izolacyjnej i pokrycia, podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na 

przecieki, podczas montażu obróbek blacharskich.  

8.2. Odbiór końcowy  

Badania końcowe pokrycia dachowego należy przeprowadzić po zakończeniu robót i po deszczu. Odbiór 

końcowy  

polega na dokładnym sprawdzeniu stanu technicznego wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 

połączenia  

ich z urządzeniami odwadniającymi. Odbiór powinien obejmować:  

- sprawdzenie jakości materiałów  

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu  

- sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu  

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem  

- sprawdzenie ciągłości warstwy pokrycia dachowego, poprawności i dokładności jej wykonania  

- sprawdzenie dokładności i prawidłowości montażu obróbek blacharskich rynien i rur spustowych 
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SPECYFIKACJE WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU  

B-00.07.00 – POSADZKI 

Wstęp  

Przedmiot ST  

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór posadzki, podłoży i płytek gres  

przy budowie przedmiotowego obiektu.  

Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz  

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie.  

Materiały  

- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem gr. 15 cm 

- podbudowa z kruszywa (0-31,5 mm) stabilizowanego mechaniczne gr. 20 cm, 

- płyty styropianowe EPS 100 gr 12 cm,  

- folia izolacyjna PE gr 0,2 mm,  

- jastrych cementowy, podkład cementowy, cienkowarstwowy, do układania  

agregatem pompującym lub ręcznie, ruch pieszy po 2-4 godzinach,  

paroprzepuszczalny, do stosowania wewnątrz budynków, szybkosprawny, o bardzo  

dobrej przyczepności do podłoża, nie wymagający stosowania membran  

pielęgnacyjnych, przyjazny dla ludzi i środowiska naturalnego,  

- siatka do zbrojenia podłoża Ø 3 mm co 10 cm,  

- płynna folia uszczelniająca: masa uszczelniająca, która wiążąc wytwarza elastyczną,  

nieprzepuszczalną dla wody, folię z tworzywa sztucznego, która nie zawiera  

rozpuszczalników; gęstość folii wynosi ok. 1,5 kg/dm 3 ,  

- płytki gres, mrozoodporne; płytki muszą spełniać następujące wymagania:  

nasiąkliwość 3%; wytrzymałość na zginanie 270 MPa; twardość powierzchni (w 71  

skali Mohsa)9; odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad,  

- płytki ceramiczne; płytki muszą spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość  

<3%; wytrzymałość na zginanie 270 Mpa; twardość powierzchni (w skali Mohsa)>9;  

odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad),  

-zaprawa klejowa, przyczepność min. 0,5 MPa, odporna na temperaturę od-20 0 C do  

+60 0 C, elastyczna,  

-zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od-20 0 C do +100 0 C, odporna na  

kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki, elastyczna,  

- krzyżyki dystansowe,  

- listwy wykończeniowe do glazury,  

- przepona uszczelniająca, 

- posadzka przemysłowa gr. 20cm na obciążenia wg projektu, zbrojona włóknami stalowymi w ilości min. 

25kg/m3, przygotowana pod żywicę. 

- warstwa wykończeniowa na hali magazynowej – żywica antystatyczna epoksydowo-kwarcowa gr. 3mm 

Sprzęt  

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym dobrej  

jakości.  

Transport  

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami  

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami  

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.  

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym  

w kosztorysie.  
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Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych,  

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  

Stosować się do wymagań zawartych w ST B-00.00.00 – Wymagania ogólne. 

Technologia wykonania  

Po wykonaniu wykopu, istniejące podłoże wyrównać i dogęścić mechanicznie tak, aby charakteryzowało 

się wskaźnikiem zagęszczenia Is ≥ 1,00, modułem odkształcenia wtórnego Ev2 ≥ 60 MPa, i wskaźnikiem 

odkształcenia Io =Ev2/Ev1≤2,2. Na przygotowanym podłożu ułożyć warstwę piasku stabilizowaną 

cementem o grubości 15 cm i wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach dojrzewania fcm,7 =1,6÷2,2 MPa, a 

po 28 dniach dojrzewania fcm,28 =2,5÷5,0 MPa. Podbudowę zasadniczą wykonać z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie. Bezpośrednio po ułożeniu warstwy piasku stabilizowanej cementem, 

ułożyć warstwę kruszywa łamanego o uziarnieniu 0÷31,5 mm, którą należy zagęścić przy użyciu ciężkich 

walców ogumowanych. Założone wymagania: Ev1 ≥100 MPa, Ev2 ≥180 MPa, Ev2/Ev1 ≤ 2,2. W celu 

zmniejszenia naprężeń od tarcia wywołanego skurczem betonu zastosować warstwę poślizgową z dwóch 

warstw foli PE o grubości 0,2 mm, ułożoną bezpośrednio na podbudowie. Folia pełni jednocześnie 

funkcję izolacji przeciwwilgociowej. 

Posadzka betonowa hali wykonywana przez specjalistycznych wykonawców gr. 20cm, zbrojona włóknami 

stalowymi 50/0,8 w ilości min. 25kg/m3, przygotowana pod żywicę.  

Pokrycie posadzki betonowej hali żywicą epoksydową gr. 3 mm. epoksydowo-kwarcową 

antyelektrostatyczną, nie nasiąkliwą. Parametry techniczne posadzki epoksydowo-kwarcowej w wersji 

gładkiej: rezystancja upływu Ru≤1x106Ω, odporność na ścieranie AR 0,5, odporność na uderzenie IR 17, 

przyczepność do podłoża betonowego B 2,0, reakcja na ogień Bfi – s1. 

W pomieszczeniach mokrych - płytki gres antypoślizgowe o klasie ścieralności 4.  

Podłoże powinno być zatarte, mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę  

poziomą. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie  

powinno wykazywać prześwitów większych niż 5 mm, a odchylenie od poziomu lub  

projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2 % i 5 mm na całej długości  

lub szerokości pomieszczenia. W podłożu nie może być żadnych pęknięć ani  

wykruszeń. Na tak przygotowanym podłożu układamy izolację: w łazienkach folię  

izolacyjną PE i styropian. Warstwa izolacji powinna być ciągła i jednolita. Na tak  

przygotowanym podłożu kładziemy jastrych cementowy ze zbrojeniem i na to  

posadzki. Płytki układać za pomocą zaprawy klejowej. Spoiny między płytkami o  

szerokości 4 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania. Po obwodzie posadzki, na  

ścianach należy wykonać cokolik o wysokości 12,5 cm z płytek tego samego rodzaju  

jak na posadzce. Wszystkie połączenia z innymi rodzajami posadzki (progi) należy  

zabezpieczyć odpowiednimi, metalowymi profilami.  

Do wykonywania posadzek można przystąpić dopiero po zakończeniu wszystkich  

robót stanu surowego i robót wykończeniowych, z wyjątkiem tapetowania, oraz po  

zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi.  

Do układania posadzki można przystąpić po stwierdzeniu, że podłoże jest równe,  

mocne, pozbawione rys oraz suche. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może  

przekroczyć 2%.  

Kontrola jakości robót  

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami  

dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN,  

aprobata techniczna, itp.).  

Sprawdzenie prawidłowości wykonanej posadzki będzie obejmować sprawdzenie:  

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując płytki  

gresowe z projektem przez oględziny i pomiary stan podłoży,  

- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności  

przedłożonych przez dostawców,  
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- prawidłowość wykonania posadzek przez sprawdzenie:  

- przyczepności płytek, które przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać  

głuchego odgłosu,  

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m, odchylenie to nie  

powinno być większe niż 3 mm na całej długość łaty,  

- prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm,  

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać  

grubości określonej przez producenta.  

Odbiór robót  

Odbiór materiałów  

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na  

budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości  

technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat  

technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów  

musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do  

obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN,  

aprobata techniczna, itp.).  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio  

znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN.  

Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym  

instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy  

zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego  

materiału.  

Odbiór materiałów powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na  

budowę. Odbiór winien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych,  

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat  

technicznych” i innych dokumentów odniesienia.  

Odbiór robót  

Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu)  

odbiór międzyfazowy powinien obejmować wydzielone części posadzek i dotyczyć  

wszystkich elementów posadzki w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy  

powinien obejmować:  

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża,  

- sprawdzenie wytrzymałości podłoża (młotkiem Schmita lub innymi dostępnymi i  

wiarygodnymi przyrządami), sprawdzenia wytrzymałości podkładu należy dokonać co najmniej  

w 5 miejscach,  

- sprawdzenie równości podłoża przez przykładanie w dowolnych miejscach i  

kierunkach łaty o długości 2m,  

- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym  

spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty i poziomicy,  

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie różnych elementów  

(płaskowników lub kątowników itp.), badanie należy przeprowadzić przez  

oględziny, sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,  

- sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych:  

- temperaturę powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podkładu, w miejscu  

najdalej oddalonym od źródła ciepła,  

- wilgotność powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkładu),  

- wilgotność podkładu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru należy dokonać  

po l pomiarze na każde 50 m powierzchni i nie mniej niż 3 pomiary na odbieranej części  

podłogi),  

- Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności  
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podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynności tych należy  

sporządzić protokół.  

Odbiór końcowy robót posadzkowych obejmuje:  

- sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp.,  

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów, a w odniesieniu do  

konstrukcji podłogi na podstawie protokołów odbiorów między fazowych i zapisów w dzienniku  

budowy,  

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów  

odbioru materiałów,  

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych i  

wilgotnościowych) na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów  

międzyfazowych,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu  

przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę  

wzrokową,  

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, badania należy  

przeprowadzić analogicznie jak badania podkładu,  

- sprawdzenie połączenia posadzki z podłożem, badania należy przeprowadzić przez  

oględziny, naciskanie lub opukiwanie,  

- sprawdzenie grubości podkładu lub posadzki monolitycznej należy przeprowadzić  

na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,  

sprawdzenie wytrzymałości podłoża należy przeprowadzić na podstawie zapisów w  

dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,  

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych, itp.;  

badania należy wykonać przez oględziny,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania  

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu lub sznurka i pomiaru  

odchyleń z dokładnością do l mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub  

suwmiarki,  

- sprawdzenia wykończenia posadzki i prawidłowości wykonania cokołów, badania  

należy wykonać przez oględziny.  

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca  

zakryciu. Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest  

ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy  

dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych  

elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 

Do odbioru końcowego Wykonawca musi przedstawić dokumentację projektową,  

protokoły badań kontrolnych jakości materiałów i protokoły odbiorów częściowych.  

Odbiór końcowy należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.  
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SPECYFIKACJE WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU  

B-00.08.00 – STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA 

Wstęp  

Przedmiot ST  

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z  

montażem nowych okien, bram i drzwi, wymiary wg rysunków dokumentacji.  

Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz  

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w poprzednim punkcie.  

Materiały  

Okna PCV na profilach 5-komorowych; stolarka szklona szybami zespolonymi potrójnymi o 

współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U≤0,9 W/m2W; okna z systemowym mechanizmem do 

otwierania i zamykania skrzydeł okiennych.  

Drzwi metalowe, ocynkowane, lakierowane z ościeżnice regulowaną na grubość muru lub kątową. 

Zawiasy, klamki, zamki jak w opisie powyżej. Wysokość i szerokość drzwi wg projektu. Wszystkie drzwi 

muszą posiadać atest o przeznaczeniu do obiektów użyteczności publicznej.  

Bramy segmentowe stalowe o wymiarach wg projektu zbudowane z paneli wysokości 545mm.  

Materiał: dwie warstwy blachy stalowej wypełnione pianką poliuretanową (bezfreonową),  

ocieplenie typu sandwich o grubości 42mm. 

Sprzęt  

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości.  

Transport  

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami  

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami  

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.  

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym  

w kosztorysie. Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych  

lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami  

atmosferycznymi. Stosować się do wymagań zawartych w ST B-00.00.00 – Wymagania ogólne. 

Technologia wykonania  

Okna przeznaczone do wbudowania muszą odpowiadać aktualnej normie. Przed  

zamówieniem elementów okiennych sprawdzić z natury zgodność wykonanych  

ościeży z wymiarami elementów okiennych podanymi w Dokumentacji  

Wykonawczej. Montaż okien może być wykonywany dopiero po wysuszeniu  

budynku i zabezpieczeniu go przed opadami atmosferycznymi. Przed osadzaniem  

stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania i stan powierzchni ościeży.  

W wypadku występujących wad lub zabrudzeń powierzchni, ościeża należy naprawić  

i oczyścić. Wszystkie elementy okucia rozmieścić i zamontować zgodnie z  

wymogami konstrukcyjnymi oraz ściśle wg wskazówek producenta. Po  

zamocowaniu okna, szczelinę między ościeżem i oknem należy uszczelnić  

materiałem izolującym, posiadającym świadectwo dopuszczenia do stosowania na  

polskim rynku. Po zakończonym montażu okno należy zamknąć. Stolarkę okienną  

należy zamocowywać w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z  

wymaganiami. Odległość punktów zamocowania i wymiary  

otworów mierzymy od krawędzi przecięcia się płaszczyzny węgarka i płaszczyzny  

ościeża. Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty  

łączenia ościeżnic sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać w sposób  
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podany w tabeli A, a płaszczyznę połączenia ościeżnic traktować jak krawędź  

ościeża.  

Dookoła stolarki okiennej i drzwiowej listwy uszczelniające pomiędzy profilem  

stolarki a dociepleniem.  

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu:  

1) W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na  

podkładkach i listwach,  

2) W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki  

należy osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach,  

3) W ościeżach z węgarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody  

i powietrza może być dokonane następującymi sposobami:  

-w trakcie osadzania okna ułożyć na powierzchni węgarka warstwę kitu trwale  

plastycznego i docisnąć ościeżnicę do węgarka,  

-przybicie do nadproża i stojaków ościeżnicy listew dystansowych o wymiarach 20x8  

do 10 mm wzdłuż krawędzi gabarytowych, a szczelinę o grubości 8-10 mm powstałą  

po dociśnięciu ościeżnicy do węgarka i jego umocowaniu do ościeża należy wypełnić  

kitem trwale plastycznym,  

4) Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem ościeżnicy może być  

dokonane przez ułożenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na  

nim okna,  

5) W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej  

stronie okna wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości  

ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym,  

6) Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie, i porównać z  

dopuszczalnymi odchyłkami (nie mogą ich przekroczyć) oraz dokonać pomiaru  

przekątnych,  

7) Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy  

otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzić działanie okuć,  

8) Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów,  

gwintowanych haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków  

w ościeżu kotew z tulei rozpieranych itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ  

do ościeża jest zabronione,  

9) Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem  

izolacyjnym nie zawierającym szkodliwych związków dla zdrowia ludzi oraz przed  

przenikaniem wód opadowych,  

10) Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna,  

11) Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową,  

ze spadkiem na zewnątrz fragment ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie  

dokładnie umocowane we wrębie ościeżnicy,  

12) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem  

należy dokładnie zamknąć.  

Montaż bram wg wymagań producenta. 

Kontrola jakości robót  

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami  

dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN,  

aprobata techniczna, itp.)  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych etapów robót obejmuje sprawdzenie: stanu i 

wyglądu okien, drzwi i bram pod względem równości, pionowości i wypoziomowania, rozmieszczenia 

miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów uszczelnienia przestrzeni między otworami i 

wbudowanym elementem, prawidłowości działania części ruchomych.  
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Odbiór robót  

Odbiór materiałów  

Odbiór okien, drzwi i bram przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich  

dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich  

właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm  

przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia.  

Odbiór robót  

W trakcie robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, potwierdzone wpisem do  

Dziennika Budowy, polegające na sprawdzeniu zgodności dostarczonych okien z  

Dokumentacją Techniczną i aktualną normą, sprawdzeniu dokładności  

wykonania ościeży, sprawdzeniu jakości zamocowania okien, sprawdzeniu  

pionowości i poziomowości osadzonych okien.  

Odbiór końcowy robót obejmuje:  

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, itp.  

Sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie  

zapisów w dzienniku budowy,  

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów  

odbioru materiałów,  

- sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po  

uzyskaniu przez nie pełnych właściwości techniczno-użytkowych.  

Do odbioru końcowego Wykonawca musi przedstawić dokumentację projektową,  

protokoły badań kontrolnych jakości materiałów i protokoły odbiorów częściowych.  

Odbiór końcowy należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
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SPECYFIKACJE WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU  

B-00.09.00 – TYNKI I OKŁADZINY 

Wstęp  

Przedmiot ST  

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót elewacyjnych  

przy budowie przedmiotowego obiektu.  

Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz  

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie.  

Materiały  

- płyty styropianowe gr. 15 cm, PS-E FS 15 samogasnące, wymiary handlowe  

100 x 50 cm, gęstość pozorna nie mniejsza niż 15 kg/m 3 , chłonność wody po 24 h nie  

więcej niż 1,8 %, struktura zwarta, niedopuszczalne granulki luźno związane,  

wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 80 kPa, 79  

sezonowane co najmniej dwa miesiące, łączenie na styk,  

- zaprawa klejowa, mrozoodporna, wodoodporna, do wełny mineralnej  

wysokoelastyczna i wysokoplastyczna, posiadająca zwiększoną przyczepność do  

podłoży mineralnych, tj. beton, beton komórkowy, cegła, zaprawy itp., zwiększoną  

odporność na działanie wody agresywnej, podwyższoną elastyczność, mały skurcz,  

niska nasiąkliwość,  

- tkanina zbrojona z włókna szklanego, wymiary oczek 3 – 5 mm w jednym kierunku,  

4 – 7 mm w drugim, siła zrywająca pasek tkaniny o szer. 5,0 cm wzdłuż wątku i  

osnowy nie mniej niż 125 daN, impregnacja alkaloodporną dyspersją z tworzywa  

sztucznego, splot uniemożliwiający przesuwanie się nitek,  

- emulsja do gruntowania podłoża,  

- listwy krawędziowe okienne i narożne - z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej  

o przekroju poprzecznym 25 x 25 mm,  

- cienkowarstwowy tynk mineralny o strukturze 2,0 mm barwiony,  

- cienkowarstwowy tynk akrylowy „Baranek” o strukturze 2,0 mm barwiony, do wykonywania  

dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków,  

lub inne równorzędne pod względem parametrów technicznych.  

- tynk cementowo wapienny wewnętrzny kategorii 4, 

- parapety zewnętrzne stolarki okiennej, wykonać z blachy ocynkowanej grubości 0,7 mm w kolorze 

grafitowym, 

- parapety wewnętrzne z konglomeratu grubości 2 cm w kolorze beżowym. 

Sprzęt  

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości.  

Transport  

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami  

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami  

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.  

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym  

w kosztorysie.  

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych,  

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”.  
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Technologia wykonania  

Przyklejanie płyt styropianowych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania 

płyt należy zastosować łączniki  

mechaniczne w ilości 4-6 sztuk na 1 m 2 na całej powierzchni, natomiast 8 sztuk / 1 m 2  

w strefie krawędziowej . Mocowanie mechaniczne wykonywać po upływie 24 godzin  

od przyklejenia płyt. Długość łączników w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna  

wynosić co najmniej 6 cm. Warstwę zbrojoną i wyprawę elewacji wykonać w  

sposób zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem.  

przyklejać przy temperaturze otoczenia +5C do +25C, najlepiej podczas pogody  

bezdeszczowej. W czasie występowania bardzo silnych wiatrów i dużego  

nasłonecznienia stosować siatki ochronne zabezpieczające przed nadmiernym  

odparowaniem wody.  

Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy, styropian przyłożyć i docisnąć do podłoża.  

Należy zwrócić uwagę, aby klej nie został wyciśnięty poza obrys płyt. W razie  

potrzeby zbieramy szpachelką nadmiar wyciśniętego kleju. Stale kontrolować  

położenie płyty w pionie i poziomie. Nanieść zaprawę klejącą pacą ze stali  

nierdzewnej na szerokość tkaniny zbrojącej. W warstwę kleju wtapiać tkaninę z  

włókna szklanego. Pasy tkaniny mocować tak, aby zachodziły na siebie przynajmniej  

10 cm. Powierzchnię wygładzamy przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. Siatka  

zbrojąca nie może być widoczna. W razie potrzeby, nanieść drugą warstwę zaprawy  

(„mokre na mokre”). Powierzchnię wygładzić. Po całkowitym wyschnięciu kleju, tj.  

po okresie nie krótszym niż 24 godziny, możemy przystąpić do zagruntowania  

podłoża. Wykonuje się to metodą malarską przy zastosowaniu wyprawy pod tynk lub  

grunt. Zasadniczym zadaniem gruntowania jest polepszenie przyczepności,  

zmniejszenie chłonności oraz alkaiczności podłoża - szczególnie ważne przy tynkach  

akrylowych. Czas schnięcia ok. 24 godzin, w niektórych przypadkach krócej lub  

dłużej, w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. Następnie możemy  

przystąpić do ostatniej fazy ocieplenia - wykonania warstwy ozdobnej.  

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż  

+ 5°C ani wyższa od + 25°C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo  

wysokiej wilgotności względnej powietrza, chronić przed bezpośrednim wpływem  

opadów atmosferycznych. Narzędzia i naczynia należy niezwłocznie po zakończeniu  

prac umyć wodą. Wszelkie zabrudzenia elementów budowlanych, ubrania roboczego  

należy natychmiast czyścić używając większej ilości czystej wody. Chronić oczy i  

skórę, w razie dostania się do oczu przemyć dużą ilością czystej wody i skonsultować  

się z lekarzem.  

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni  

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich  

temperatur, świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj.  

w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  

Prace należy wykonywać:  

-przy temperaturze powietrza i podłoża +5 0 C do +25 0 C,  

-z rusztowań ofoliowanych lub osiatkowanych - chroniących ściany przed wpływami  

atmosferycznymi, wiatrem, nasłonecznieniem itp.  

Parapety zewnętrzne stolarki okiennej, wykonać z blachy ocynkowanej grubości 0,7 mm w kolorze, 

uszczelnione trwałymi masami elastycznymi, odpornymi na zewnętrzne warunki atmosferyczne odsunięte 

od ściany i ze spadkiem  

zewnętrznym, umożliwiającym skuteczne odprowadzanie wody opadowej na zewnątrz.  

Parapety wewnętrzne z konglomeratu grubości 2 cm w kolorze beżowym.  

Tynk cementowo-wapienny wewnętrzny wykonywać na powierzchni murów i stropów po uzyskaniu 

odpowiedniej wilgotności podłoża. Wykończyć szpachlą gipsową i pomalować dwukrotnie. 
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Kontrola jakości robót  

Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy, a  

mianowicie :  

- montaż rusztowań,  

- przygotowanie ścian,  

- przyklejanie płyt styropianowych,  

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie,  

Odbiór robót  

Odbiór materiałów  

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na  

budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych  

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat  

technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być  

potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i  

stosowania w budownictwie, którymi są:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN,  

aprobata techniczna, itp.)  

Odbiór robót  

Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje:  

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową itp.,  

sprawdzenie należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie  

protokołów odbiorów częściowych i zapisów w dzienniku budowy,  

- sprawdzenie jakości prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów  

odbioru materiałów,  

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie  

zapisów w dzienniku budowy,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładów i warstw termoizolacyjnych  

należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów  

odbiorów międzyfazowych.  
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SPECYFIKACJE WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU  

B-00.10.00 – ROBOTY MALARSKIE 

Wstęp  

Przedmiot ST  

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z  

wykonaniem powłok malarskich przy budowie przedmiotowego obiektu.  

Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz  

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w poprzednim punkcie.  

Materiały  

- farba emulsyjna akrylowa, farba do wymalowań wewnętrznych ścian i sufitów, mało podatna  

na zabrudzenia, klasy 1 odporności.  

Zastosowanie: farba emulsyjna akrylowa przeznaczona jest do wymalowań powierzchni i podłoży z  

betonu, cegły, tynku, kamienia, drewna i materiałów drewnopodobnych, tynków  

gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet, o bardzo dobrej przyczepności,  

stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, tworząca powłokę matową, bez  

zmarszczeń i spękań, przepuszczalną dla powietrza, odporną na zmywanie wodą i  

przecieranie na sucho.  

Sprzęt  

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości.  

Transport  

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami  

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami  

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.  

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych,  

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  

Stosować się do wymagań zawartych w ST B-00.00.00 – Wymagania ogólne. 

Technologia wykonania  

Roboty należy wykonywać zgodnie z WTWiORB. 

Sufity w pomieszczeniach we wszystkich pomieszczeniach pomalować dwukrotnie farbami emulsyjnymi 

na kolor biały. Ściany pomalować dwukrotnie farbami emulsyjnymi na kolor biały.  

Roboty malarskie wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C (w ciągu doby nie  

może nastąpić spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż 22°C –  

najkorzystniejsze temperatury do nakładania powłok malarskich 12 - 18°C. Podczas  

malowania, okna powinny być zamknięte, nawietrzanie malowanych powierzchni  

ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub przewodów wentylacyjnych jest  

niedopuszczalne.  

Podłoża pod wykonanie powłok malarskich powinny być nie uszkodzone, czyste i 

suche oraz zgodne z atualną normą. Przed przystąpieniem do malowania  

farbę dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę można nanosić  

wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Malowanie należy przeprowadzić  

dwukrotnie, przy czym drugą warstwę nakłada się po wyschnięciu pierwszej, tj.  

najwcześniej po upływie 2 godzin. Świeże, nowe tynki malować po upływie 3-4  

tygodni. Farbę nakładać dwuwarstwowo, pierwszą warstwę można rozcieńczyć wodą  

maksymalnie w 10%, pozostałą warstwę nakładać farbą nierozcieńczoną.  

Elementy stalowe konstrukcyjne zastosowane w budynku należy zabezpieczyć przed  

korozją wg Instrukcji KOR-3A. Podział środowisk korozyjnych narzuca grupę słabo  



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
„Budowa budynku magazynowego w Świnoujściu na terenie działki o nr ewid. 209/8” 

102 

korozyjną, rodzaju miejskiego oraz klasę III wewnątrz obiektu o temperaturze 20°C i  

wilgotności względnej około 80%. Dla tak przyjętej klasyfikacji podaje się  

przykładowy zestaw farb malarskich: jako nawierzchniowa farba chlorokauczukowa  

x2, do gruntowania chromianowa, tlenkowa x 1. Elementy malować po oczyszczeniu  

powierzchni do 2° czystości.  

Elementy stalowe przed malowaniem należy oczyścić z rdzy, resztek powłok  

malarskich itp. do III-go stopnia czystości i odtłuścić. Stopień III przygotowania  

powierzchni uzyskuje się poprzez oczyszczenie ręczno-mechaniczne przy użyciu  

młotków pneumatycznych, szczotek drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie  

płomieniowe gdzie powierzchnię stali poddaje się działaniu płomienia palnika  

gazowego-acetylenowo-powietrznego lub acetylenowo-tlenowego, a następnie przy  

pomocy szczotek usuwa się luźno przywarte zanieczyszczenia.  

Należy również przed malowaniem poddać powierzchnię odtłuszczeniu.  

Odtłuszczenie wykonać poprzez zmycie zatłuszczonych miejsc nasyconym  

rozpuszczalnikiem organicznym. Po dokładnym oczyszczeniu elementów stalowych  

należy zabezpieczyć oczyszczone powierzchnie przed korozją. Należy powierzchnię  

zagruntować jedną warstwą środka gruntującego, a następnie pomalować dwukrotnie  

warstwą nawierzchniową. Średnia grubość powłoki antykorozyjnej powinna wynosić  

od 20-40m.  

Kontrola jakości robót  

Badania powłok z farb należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 dniach.  

Bezpośrednio przed użyciem farb i środków gruntujących należy sprawdzić:  

czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z  

odpowiednią normą lub aprobatą techniczną termin przydatności do użycia podany  

na opakowaniu wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.  

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna  

stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.  

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w których widać:  

- skoagulowane spoiwo  

- nie roztarte pigmenty  

- grudki wypełniaczy  

- kożuch  

- ślady pleśni  

- trwały, nie dający się wymieszać osad  

- nadmierne, utrzymujące się spienienie  

- obce wtrącenia  

- zapach gnilny  

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż 5 

0 C i przy wilgotności powietrza nie wyższej niż 65%.  

Odbiór robót malarskich obejmuje:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku  

- sprawdzenie odporności na wycieranie  

- sprawdzenie przyczepności powłoki  

- sprawdzenie odporności na zmywanie  

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:  

a/ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle  

rozproszonym z odległości około 0,5 m,  

b/ sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle  

rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  

c/ sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne  

pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze  

kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na  
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szmatce nie wystąpiły ślady farby,  

d/ sprawdzenie przyczepności powłoki przez wykonanie skalpelem siatki nacięć  

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę, a następnie  

przetarciu pędzlem naciętej powłoki, przyczepność powłoki należy uznać za dobrą,  

jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,  

e/ sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki  

mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej  

wodą za pomocą miękkiego pędzla, powłokę należy uznać za odporną na zmywanie,  

jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu  

cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity  

podłoża.  

 Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z  

kontroli badań.  

 Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za  

wykonane prawidłowo.  

 W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest  

spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy  

wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w  

protokole kontroli badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz  

sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami.  

Odbiór robót  

Odbiór materiałów  

Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór  

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie  

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i  

innych dokumentów odniesienia. Dla farb i lakierów należy szczególnie zwrócić  

uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska.  

Odbiór robót  

Odbiory częściowe powinny obejmować:  

- sprawdzenie przygotowania podłoża do malowania,  

- sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności  

barwy, gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, jakości 

połysku, twardości powłoki itp.  

W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, a po  

zakończeniu – odbiór końcowy.  

Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje:  

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową,  

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie  

zapisów w dzienniku budowy,  

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów,  

- sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok  

malarskich,  

- badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie  

wcześniej niż po 7 dniach,  

- badania końcowe powłok malarskich olejnych należy przeprowadzać nie wcześniej  

niż po 14 dniach po ich zakończeniu.  

 Odbiory wykonać zgodnie z aktualną normą i potwierdzić wpisem do  

Dziennika Budowy.  
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SPECYFIKACJE WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU  

D-00.01.00 – ROBOTY DROGOWE 

1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w ramach dostosowania infrastruktury dla potrzeb 

realizacji programu „Budowa budynku magazynowego w Świnoujściu na terenie działki o nr ewid. 209/8”. 

1.3.  Zakres robót objętych SST  

 Roboty drogowe przy budynku magazynu 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora.  

1.4.1.  Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz 

dokumentacji projektowej i komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za pozyskanie we 

własnym zakresie lokalizacji punktów głównych trasy wraz ze współrzędnymi oraz ich ochronę do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 

na własny koszt.  

1.4.2. Dokumentacja projektowa  

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, ewentualne obliczenia i dokumenty,  

zgodne z wykazem podanym w protokole przekazania placu budowy, uwzględniającym podział  

na dokumentację projektową:  

− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz  

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,  

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje  

w ramach ceny umownej.  

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane  

Wykonawcy przez Zamawiającego projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w  

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej  

dokumentacji.  

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje  

następująca kolejność ich ważności: umowa, projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, projekt  

wykonawczy, SST.  

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o  

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który podejmie decyzję o  

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów  

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.  

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją  

projektową i SST.  

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości  

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi  

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
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 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją  

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały  

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt  

Wykonawcy.  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”)  

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania  

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,  

urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, aż do  

zakończenia i odbioru końcowego robót.  

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia,  

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt  

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i  

postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez  

Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga  

każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.  

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał  

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,  

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków,  

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez  

Inspektora.  

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że  

jest włączony w cenę umowną.  

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym  

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania  

realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia  

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub  

wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem.  

 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących  

przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem.  

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że  

jest włączony w cenę umowną.  

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie  

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać  

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z  

nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w  

następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
„Budowa budynku magazynowego w Świnoujściu na terenie działki o nr ewid. 209/8” 

106 

c) możliwością powstania pożaru.  

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów  

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,  

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do  

użycia.  

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o  

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną  

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych  

materiałów na środowisko.  

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót  

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania  

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy  

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów  

administracji państwowej.  

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze  

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to  

konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia  

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących  

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego  

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie  

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla  

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń  

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze  

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca  

bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował  

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie  

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na  

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  

przez Zamawiającego.  

 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie  

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.  

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie  

budowy, spowodowane jego działalnością.  

 Inspektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy  

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg  

wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie  

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
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 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach  

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska  

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych  

wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał  

Inspektora. Inspektor może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte  

z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na  

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał  

za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.  

1..10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich  

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie  

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót  

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  

używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego robót.  

1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze  

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób  

związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych  

postanowień podczas prowadzenia robót.  

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za  

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych  

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z  

wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach,  

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania,  

obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych  

pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania  

projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego.  

1.4.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

 Gdziekolwiek w dokumentach umowy powołane są konkretne normy i przepisy, które  

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą  

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych  

norm i przepisów o ile w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i  

przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również  

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż  

powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez  

Inspektora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą  

być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia.  

1.4.14. Wykopaliska  

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za  

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora i postępować  



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
„Budowa budynku magazynowego w Świnoujściu na terenie działki o nr ewid. 209/8” 

108 

zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub  

wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali  

wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę  

umowną.  

1.5. Zaplecze Zamawiającego (o ile umowa przewiduje realizację)  

 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe,  

sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia,  

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub  

wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz  

próbki materiałów.  

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie  

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały  

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji  

robót.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na  

pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez  

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed  

rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą  

raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia  

i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i  

samorządowej.  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i  

jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.  

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne  

jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.  

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania  

materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji  

terenu po ukończeniu robót.  

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych  

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na  

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora.  

 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza  

tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną  

zgodę Inspektora.  

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi  

obowiązującymi na danym obszarze.  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z  

terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli  

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to  

koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez  

Inspektora.  

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,  
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Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i  

niezapłaceniem  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego  

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora  

o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie  

dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody  

Inspektora.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one  

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i  

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora.  

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu  

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach  

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora.  

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów  

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu  

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą  

być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić  

podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  

 W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być  

spełnione następujące warunki:  

a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta  

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,  

b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie  

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,  

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska  

dla Inspektora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.  

3. SPRZĘT  

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być  

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  

zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w  

przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony  

i zaakceptowany przez Inspektora.  

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z  

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.  

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony  

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  

sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt  

niesprawny.  

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia  

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze  

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji  

Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania  
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warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4. TRANSPORT  

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami  

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie  

przewidzianym umową.  

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych  

parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być  

dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych  

odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,  

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu  

budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy  

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym  

przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora.  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie  

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w  

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.  

 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte  

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu  

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora.  

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia  

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

 Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót  

będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w  

SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki  

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach  

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki  

wpływające na rozważaną kwestię.  

 Polecenia Inspektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym  

przez Inspektora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie  

Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora program  

zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić,  

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót  

gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  

 Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

− sposób zapewnienia bhp.,  

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
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− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  

elementów robót,  

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością  

wykonywanych robót,  

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium  

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych  

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych  

informacji Inspektorowi;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  

transportu,  

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  

osiągnąć założoną jakość robót.  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,  

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz  

robót.  

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy  

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest  

zadowalający.  

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z  

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST  

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST,  

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki  

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i  

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają  

wymaganiom norm określających procedury badań.  

 Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich  

inspekcji.  

 Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,  

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą  

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych  

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium  

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi  

Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek  

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania  
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próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z  

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

 Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone  

przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez  

Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.  

 Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych  

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną  

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań  

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty  

te pokrywa Zamawiający.  

6.4. Badania i pomiary  

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W  

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować  

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.  

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o  

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,  

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.  

6.5. Raporty z badań  

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak  

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według  

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora  

 Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania  

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów  

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.  

 Inspektor, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez  

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót  

z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań  

dostarczonych przez Wykonawcę.  

 Inspektor powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od  

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są  

niewiarygodne, to Inspektor oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności  

materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez  

Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium.  

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek  

poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

 Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  

technicznymi określonymi na podstawie obowiązujących norm, aprobat technicznych oraz  

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

− obowiązującymi normami lub  

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1  

i które spełniają wymogi SST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w  

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań  

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.  

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy  

(1) Dziennik budowy  

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru  

końcowego robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  

obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.  

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu  

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem  

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio  

jeden pod drugim, bez przerw.  

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym  

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

− datę uzgodnienia przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  

robotach,  

− uwagi i polecenia Inspektora,  

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  

końcowych odbiorów robót,  

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  

projektowej,  

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  

wykonywania robót,  

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z  

podaniem, kto je przeprowadzał,  

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

− inne istotne informacje o przebiegu robót.  

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą  

przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.  

 Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

 Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.  

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy  

robót.  

(2) Książka obmiarów  

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu  

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w  

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.  
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(3) Dokumenty laboratoryjne  

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,  

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą  

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią  

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.  

(4) Pozostałe dokumenty budowy  

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3)  

następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego wraz z zatwierdzonym projektem  

budowlanym,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) korespondencję na budowie,  

g) tymczasowa i docelowa organizacja ruchu wraz z zatwierdzeniem.  

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio  

zabezpieczonym.  

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe  

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do  

wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z  

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie  

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym  

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia  

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.  

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu  

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub  

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą  

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.  

 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą  

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach  

zgodnie z wymaganiami SST.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez Inspektora.  

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia  

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa  

legalizacji.  

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym  
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stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.4. Wagi i zasady ważenia  

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym  

wymaganiom SST będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie  

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.  

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków  

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób  

zrozumiały i jednoznaczny.  

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi  

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być  

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie  

uzgodniony z Inspektorem.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom  

odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi końcowemu,  

d) odbiorowi przed upływem rękojmi.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i  

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu  

robót.  

 Odbioru robót dokonuje Inspektor.  

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika  

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony  

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do  

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów  

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy  

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

8.4. Odbiór końcowy robót  

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót  

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  

do ich ilości, jakości i wartości.  

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona  

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o  
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tym fakcie Inspektora i Zamawiającego.  

 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od  

dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa  

w punkcie 8.4.2.  

 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  

obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz  

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w  

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i  

SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i  

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość  

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego  

 Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego do robót  

jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  

dokumenty:  

1. Kopię zatwierdzonego Projektu Budowlanego z naniesionym zmianami powstałymi w trakcie  

realizacji umowy,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (uzupełniające lub zamienne),  

3. recepty i ustalenia technologiczne,  

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.  

PZJ,  

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i  

ew. PZJ,  

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,  

8. protokoły odbioru i przekazania urządzeń obcych ich właścicielom,  

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu lub dokument  

potwierdzający złożenie powykonawczego operatu geodezyjnego do właściwego ośrodka  

geodezji,  

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  

11. dodatkowe dokumenty wymagane w SST lub przez Zamawiającego.  

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy  

ponowny termin odbioru końcowego robót.  

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.5.  Odbiór przed upływem rękojmi  

Odbiór przed upływem rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy robót”.  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.  Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 

projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  

c) ubytków i transportu na teren budowy,  

d) wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

e) koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

f) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 

warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  

9.3.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu  

b) organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

c) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu,  

d) opłaty/dzierżawy terenu,  

e) przygotowanie terenu,  

f) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu,  

g) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

1.  Ustawa Prawo budowlane.  

2.  Zarządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy 

informacyjnej.  

3.  Ustawa o drogach publicznych.  

 


