Zatacznik nr 7 do SWZ

UMOWA nr........

W dniu ..oooeeeeeenenens w Biatej Podlaskiej
ZAMAWIAJACY:

Bialskie Wodociagi i Kanalizacja "WOD-KAN" spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Biatej
Podl., ul. Narutowicza nr 35A, poczta 21-500 Biata Podlaska,

e-mail: ...cccoeeieiiiieen

wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego, akta rejestrowe w: Sad
Rejonowy Lublin Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego,

KRS: 0000088316, NIP: 5370001388, REGON: 030107507,

o kapitale zakladowym w wysokosci 84.817.000,00 zt

reprezentowana przez:

Panig Beate Jasinskg - Prezes Zarzadu,

ktora oSwiadcza, iz posiada kompetencje do reprezentowania w/w Spofki oraz, ze uprawnienie
do jej reprezentacji nie wygasto ani nie zostato odwotane,

WYKONAWCA:

.............................. [imie i nazwisko osoby fizycznej bedacej przedsiebiorcg/, zam.
W i 0] 74V Y | PP ,

e-mail: ...,

PESEL: ...ccveeveeiecieeiein, S NIP: e, , REGON: ....coovveviiiiieeennnnnnnns
prowadzacy dziatalnoS¢ gospodarcza pod firmg i "z siedzibg
W i przy ul. coooveeeiiiene ,

zgodnie z zaswiadczeniem (wydrukiem) z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, ktory stanowi zatgcznik do niniejszej umowy

albo

wpisana do rejestru przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sgdowego, akta rejestrowe w: Sad
Rejonowy W .....ccccvveennee. Wydziat .... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

KRS: . , NIP: , REGON: ..ovviiiiiiirii i,

o kapitale zakladowym w wysokosci ...... zt |w przypadku, spotki akcyjnej konieczne bedzie
wpisanie takze informacji, jaka czesc jej kapitatu zaktadowego zostata wptaconal,

reprezentowany przez:

ktory/a os$wiadcza, iz posiada kompetencje do reprezentowania w/w Spotki oraz, ze
uprawnienie do jej reprezentacji nie wygasto ani nie zostato odwotane,



w wyniku przeprowadzenia stosownego postepowania na podstawie zaproszenia do

sktadania ofert z dnia ...........cceevnnenee , W toku ktdrego oferte z dnia ....cccoevvvvreeriiiiiinneenn.
ztozyt Wykonawca, wskazani powyzej zwani dalej ,Stronami” lub z osobna ,,Strong”, zawierajg
niniejszg umowe (zwang dalej takze ,,Umowg"”) postanawiajac, co nastepuije:

I.

Postanowienia ogoéine:

§1

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy, Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec:

1)

2)

3)

4)

5)

wynagrodzenie ofertowe brutto — wynagrodzenie podane przez Wykonawce w ofercie
z uwzglednieniem podatkéw, opfat i innych obcigzen publicznoprawnych, za wykonanie
przedmiotu Umowy, ustalone w oparciu o przekazane przez Zamawiajgcego materiaty,

dokumentacja projektowa — zbiér dokumentdw stuzacych do opisu i realizacji robét
budowlanych stanowigcych cze$¢ przedmiotu Umowy, przygotowana przez Wykonawce
W porozumieniu z Zamawiajgcym, na podstawie ktdrej Wykonawca zrealizuje roboty
budowlane,

Dziennik budowy — dokument w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu
czesci lub catosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich
innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy. Jesli zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane prowadzenie urzedowego dziennika budowy nie jest
wymagane pojeciem tym oznaczane bedzie inne urzadzenie badz dokument wprowadzony
przez Zamawiajgcego celem ewidencjonowania przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt (np. dziennik budowy wewnetrzny).
Do prowadzenia tego urzadzenia badz dokumentu stosuje sie odpowiednio zasady
przewidziane dla urzedowego dziennika budowy;

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu Prawa Budowlanego Ilub -jesli ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego nie jest wymagane - osoba upowazniona
przez Zamawiajgcego do sprawdzania jakosci wykonanych robot, potwierdzania ich
wykonywania oraz kontrolowania rozliczen wykonanych robot;

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajgcego i zgtoszona przez Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. W przypadku braku obowigzku ustanowienia
kierownika budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba fizyczna, posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg lub robotami, wskazana i upowazniona
przez Wykonawce, do ktérej obowigzkéw nalezy w szczegdlnosci:

a) przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,
b) prowadzenie dokumentacji budowy;

C) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy
i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposdb zgodny z dokumentacja
projektowg oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

d) koordynowanie realizacji robot budowlanych w sposéb zgodny z umowa
i zapobiegajacy zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

e) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

f) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu;

g) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

h) zgtaszanie zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt
ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewoddw kominowych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do
odbioru;

i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

j) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad;

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegdlno$ci umowa o wspotpracy,

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreSlonym w Dokumentacji projektowej,
a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem
i rodzajem robot, do ktérych wykonania majg zostac zastosowane,

Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robdt budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowag oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym,

0Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapig lub
ulegaja zakryciu,

Odbioér koncowy - odbior polegajgcy na ocenie wykonania przedmiotu Umowy,

0dbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci
od tego, ktory okres jest dtuzszy,

Odbiér gwarancyjny — odbiér polegajagcy na ocenie skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy,

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
przedmiotu umowy w tym robdt budowlanych stanowigcych jego cze$¢, zgodnie
z postanowieniami zaproszenia do skfadania ofert, ztozone Zamawiajgcemu w ramach
postepowania prowadzacego do zawarcia Umowy;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawng, ktdra
zostata zgtoszona do wykonania czesci lub catosci robdt budowlanych stuzacych realizacji
przez Wykonawce przedmiotu Umowy, a co do ktérej Zamawiajacy nie ztozyt sprzeciwu
wobec wykonywania tych robot przez tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan
dziatan majacy na celu nadrobienie op6znien powstatych wskutek okolicznosci za ktére
ponosi odpowiedzialnoéci Wykonawca i dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt,
obejmujacy w szczegolnosci:

a)  propozycje nowych termindw realizacji poszczegolnych etapow robdt, ktdrych termin
wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin
wykonania jest zagrozony wzgledem Harmonogramu rzeczowo-finansowego (jesli
zostat sporzadzony),



16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

b) wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacje sposobu wykonywania
robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub
zwiekszenie zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych
zastosowanie pozwoli na dotrzymanie terminu realizacji umowy.

Protokdt koniecznosci — dokument okreSlajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie robdt budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych,
zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektdrych robdt, w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu Umowy,

Protokdt odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument
potwierdzajgcy odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Protokat odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy,

Protokodt odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajgcy odbior wykonanego
przez Wykonawce przedmiotu Umowy,

Protokodt odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajgcy odbidr robot po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w przedmiocie umowy
w szczegdlnosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie
rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresow jest diuzszy)
lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad,

sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktdrg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej,
w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajgcemu,

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowg wykonania robot budowlanych oraz usuniecia Wad przez Wykonawce,

Teren budowy - obszar, na ktdrym prowadzone sg przez roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy,

Termin zakonczenia robdot - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktdrego
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy;

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy zawartg
miedzy Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawcg), a takze miedzy podwykonawca
a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi Podwykonawcami,

Wada - jawne lub ukryte wihasciwosci tkwigce w przedmiocie umowy lub jego
poszczegblnych elementach, powodujgce ich niezgodno$¢ z umowg. W szczegolnosci
niezgodno$¢ z umowg wystapi, jezeli przedmiot umowy:

a)  nie ma wiasciwosci, ktdre powinien mie¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony
albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia;

b)  nie ma wtasciwosci, o ktdrych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, w tym
przedstawiajgc prébke lub wzér. Na réwni z zapewnieniem Wykonawcy traktuje sie
publiczne zapewnienia producenta rzeczy lub jego przedstawiciela, osoby, ktdra
wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoby,
ktéra przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub
innego oznaczenia odrdzniajgcego przedstawia sie jako producent;

C) nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajacy poinformowat Wykonawce przy
zawarciu umowy, a Wykonawca nie zglosit zastrzezenia co do takiego jej
przeznaczenia;



10.

11.

d) zostata Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupetnym,

€e) przedmiot umowy ma wade fizyczng takze w razie nieprawidtowego jej
zamontowania i uruchomienia, jezeli czynnosci te zostaty wykonane przez
Wykonawce lub osobe trzecig, za ktérg Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, albo
przez Zamawiajgcego, ktdry postapit wedtug instrukcji otrzymanej od Wykonawcy,

f) jezeli nastgpito obnizenie jakosci, estetyki lub inne uszkodzenia w przedmiocie
Umowy.

g) Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktorej Wykonawca nie posiada praw
autorskich do czesci lub catosci przedmiotu umowy lub jego element nie stanowi
wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej, a takze jezeli
ograniczenie w korzystaniu lub rozporzadzaniu przedmiotem umowy lub jego czescig
wynika z decyzji lub orzeczenia wiasciwego organu.

27) Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na piémie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, tudziez drogg elektroniczng na podane przez Strony adresy.

Strony beda uznawaty dokonane drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje,
wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili dostarczenia ich drugiej stronie, chyba ze
Umowa zastrzega dla danej czynnosci inng forme lub szczegdlng procedure. Strony dopuszczaja
sktadanie oswiadczen w formie elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami podpisami
elektronicznymi na adresy e-mail podane w komparycji umowy we wszystkich przypadkach
w ktorych Umowa lub przepisy prawa powszechnego wymagajg sktadania oSwiadczen na pismie
lub w formie pisemnej.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione.

Jezeli umowe wykonuje wspodlnie wiecej niz jeden wykonawca np. w ramach Konsorcjum ich
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego jest solidarna. Solidarna odpowiedzialnosci tych
wykonawcow obejmuje wykonanie Umowy jak i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego
wykonania.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady. Rozwigzanie
Konsorcjum nie stanowi podstawy do zmiany zasad odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego
Wykonawcdw w nim uczestniczacych.

Wykonawcy wykonujgcy wspolnie umowe zobowigzujg sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii
umowy regulujgcej wspotprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum i jej zmian, w tym
zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada
kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sklad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajgcych
z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkdw Konsorcjum.



I1.

Zakres Przedmiotowy Umowy:
§2

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj pt.” Budowa sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej ul. Péinocnej w Biatej
Podlaskiej” (zwane dalej takze ,Zadaniem”). Zadanie zostanie wykonane w formule ,zaprojektuj
i wybuduj” i obejmuje w szczegdlnosci:

1) sporzadzenie dokumentacji projektowej niezbednej do wykonania robdt budowlanych
objetych zakresem Zadania oraz uzyskania pozwolenia na budowe,

2) uzyskanie ostatecznej decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowe na podstawie
dokumentacji projektowej sporzadzonej przez Wykonawce i przyjetej przez
Zamawiajgcego, odnosnie robot budowlanych objetych zakresem Zadania wraz z opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami (np. na zajecie pasa drogi publicznej) i innymi dokumentami
wymaganymi przepisami szczegolnymi,

3) wykonanie robo6t budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej sporzadzonej przez
Wykonawce i przyjetej przez Zamawiajgcego oraz pozwolenia na budowe wraz z dostawg
i montazem niezbednych materiatéw lub urzadzen (wraz z ich uruchomieniem jezeli jest to
wymagane),

4)  uzyskanie zgod i pozwolen niezbednych do realizacji Zadania i ponoszenia opfat z tego
tytutu, w tym w szczegdlnosci:

- projektu tymczasowej organizacji ruchu,

- zgody na zajecie pasa drogowego i wejscia w teren niezbedny dla wykonania
Zadania,

- zawiadomienie organu nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzor
nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczecia
robét budowlanych,

5) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjng oraz
spowodowanie naniesienia zmian na mapach panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego,

6) zgloszenie zakonczenia budowy dokonane wihasciwemu Powiatowemu Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego lub innemu wiasciwemu organowi albo uzyskanie pozwolenie na
uzytkowanie wybudowanego na w/w podstawie obiektu budowlanego — jesli bedzie to
wymagane odrebnymi przepisami.

7) uzyskanie pozytywnej opinii witasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego odno$nie wybudowanego przez Wykonawce obiektu,

Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w/w Zadanie w szczegdlnosci
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy.

Przedmiot umowy opisany jest szczegétowo w zaproszeniu do skladania ofert i programie
funkcjonalno - uzytkowym stanowigcymi zatgczniki do umowy.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z umowg, dokumentami wskazanymi wcze$niej
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zgodnie z obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Nalezyte wykonanie przedmiotu umowy stwierdzone zostanie przez Zamawiajgcego przez
sporzadzenie protokotu odbioru koncowego robot w ktdrym stwierdzenie to zostanie ujete.

Wykonawca w miejscu prowadzenia robdt zobowigzany jest do przestrzegania zasad BHP oraz
przepiséw P-POZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub jesli zawnioskuje o to Zamawiajgcy (zwane dalej
robotami zamiennymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie jest wigzaca dla Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zaniechania wykonania robot objetych pierwotnie przedmiotem
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umowy, jesli jest to zgodne z zasadami wiedzy technicznej lub jezeli zawnioskuje o to
Zamawiajacy (zwane dalej robotami zaniechanymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie
jest wigzaca dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze samodzielnie podejmowaé decyzji
w przedmiocie robot zamiennych lub robot zaniechanych.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie w zakresie niezbednym do nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

§3
W zakresie sporzadzenia dokumentacji projektowej (zwanej dalej takze ,Dokumentacja”)
Wykonawca ma obowigzek:
1) wykonania:

a) inwentaryzacji obecnego stanu na gruncie w tym ustalenia warunkow
geotechnicznych posadowienia obiektu budowlanego, sporzadzonego przez osobe
o stosownych uprawnieniach,

b) koncepcji architektoniczno — budowlanej Zadania,

C) dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe tj.
w szczegdlnosci:

- projektu budowlanego o szczegétowosci niezbednej do uzyskania pozwolenia
na budowe oraz do wykonania Zadania,

- projektu lub projektow wykonawczych,

- planu zagospodarowania dziatki (jezeli z wuwagi na przyjetg przez
Zamawiajgcego koncepcje architektoniczno — budowlang bedzie on
wymagany badz konieczny),

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
- przedmiaru robét i kosztorysu,

- informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , w przypadkach gdy
jej opracowanie bedzie wymagane na podstawie odrebnych przepiséw,

- operatu wodnoprawnego jesli niezbedne bedzie wykonanie urzadzenia
wodnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego bedzie wymagane
przepisami prawa powszechnego lub innych dokumentéw niezbednych do
spetnienia wymagan wskazanych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.),

d) dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji robot wykonanych,

e) sporzadzenie innej dokumentacji lub uzyskanie innych decyzji w tym decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jesli jest to lub bedzie wymagane
przez przepisy prawa powszechnego dla wykonania przedmiotu umowy;

2)  dokonanie zgtoszenia zakonczenia budowy wiasciwemu Powiatowemu Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego jesli nie bedzie konieczne uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
wybudowanego obiektu,

3) uzyskanie:

a) pozwolenia wodnoprawnego - jesli bedzie to wymagane przepisami prawa
powszechnego (ostatecznej decyzji w przedmiocie tego pozwolenia),



b) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach
zabudowy jest jest to lub bedzie wymagane przez przepisy prawa powszechnego dla
wykonania Zadania;

o) pozwolenia na budowe w celu realizacji w/w zadania wraz z opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegolnymi
(ostatecznej decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowe),

d) pozytywnej opinii wtasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
odnosnie wybudowanego przez Wykonawce obiektu,

e) pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego na w/w podstawie obiektu budowlanego
— jesli bedzie to wymagane odrebnymi przepisami.

Wykonujac umowe Wykonawca uwzgledni takze wymogi adekwatne dla dokumentacji
stanowigcej przedmiot umowy, a wskazane przepisach prawa powszechnego w szczegdlnosci
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej
w szczegdlnosci w:

1)  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z p6zn. zm),

2) rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

3) rozporzadzeniu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463),

4) ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne i w jej przepisach wykonawczych.

Wykonawca wykona Dokumentacje w zakresie i w sposdb zgodny z wymaganiami okreslonymi
w umowie, i zastosuje w dokumentacji projektowej rozwigzania projektowe zgodne z zatozeniami
okreslonymi przez Zamawiajacego oraz bedzie zobowigzany do:

1) udzielania Zamawiajgcemu wyjasnien dotyczacych dokumentacji i zawartych w niej
rozwigzan projektowych,

2) realizacji uzgodnien dokonanych z Zamawiajgcym,

3) informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac¢ na
jakos¢ lub termin zakonczenia opracowania projektowego,

4) po otrzymaniu wezwania, do niezwtocznego przyjazdu na miejsce robdt realizowanych
w oparciu o wykonang dokumentacje i dokonania oraz przekazania Zamawiajgcemu
w wyznaczonym terminie poprawek, wynikltych w zwigzku z niezgodnoscia dokumentacji
ze stanem faktycznym lub z jej btedami.

Sporzadzona przez Wykonawce koncepcja architektoniczno — budowlana Zadania zawierac bedzie
opis planowanych do zastosowania rozwigzan i technologii. Zamawiajgcy jest uprawniony do
zgtaszania w formie pisemnej uwag i wnioskéw o zmiane koncepcji. Wykonawca uwzgledni uwagi
i wnioski Zamawiajacego, chyba Zze bedg one pozostawaly w kolizji z bezwzglednie
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami budowlanymi, wdéwczas Wykonawca winien
jednoznacznie wskaza¢ Zamawiajgcemu przedmiotowe kolizje z obowigzujgcymi przepisami
prawa i normami budowlanymi. W kazdym przypadku, gdy wytyczne Zamawiajgcego beda
pozostawaty w kolizji z obowigzujgcymi przepisami prawa lub normami budowlanymi, badz tez
z innych przyczyn ich uwzglednienie nie bedzie pozwalato na prawidtowe, wedle najlepszej wiedzy
Wykonawcy, wykonanie umowy, Wykonawca zobowigzany jest zaproponowac rozwigzanie
zamienne z wyjasnieniem réwnowaznosci zamiennych rozwigzan pod wzgledem funkcjonalnosci.

Wykonana dokumentacja ma by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz zawiera¢ o$wiadczenie
jej wykonawcy (projektanta), ze dokumentacja zostata wykonana zgodnie z umowa
i obowigzujgcymi w kraju normami oraz aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz, ze
dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji
Zadania oraz posiada niezbedne uzgodnienia w zakresie wynikajagcym z obowigzujgcych
przepisow.

Dokumentacja wraz ze wszystkimi jej elementami sktadowymi zostanie dostarczona do siedziby
Zamawiajgcego w nastepujacej formie:
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1) 5 (pie¢) kompletéw dokumentacji projektowej w postaci papierowej oraz,

2) 1 (jeden) komplet dokumentacji projektowej w postaci elektronicznej w formacie
wskazanym rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679) oraz

3) 1 (jeden) komplet dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej (na nosnikach
elektronicznych w programach ogélnie dostepnych):

a) rysunki w formacie pdf i dwg,

b)  czes¢ opisowa w formacie doc i pdf,

o) przedmiary w formacie pdf i ath lub .kdd,

d) dokumenty zewnetrzne w formie skandw w formacie pdf.

Pliki wersji elektronicznej muszg by¢ opisane w sposdb umozliwiajgcy ich fatwg identyfikacje
i powigzanie z wersjg papierowg dokumentacji projektowej.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z wiasciwymi organami administracji
publicznej, dysponentem infrastruktury, podmiotami i osobami trzecimi oraz uzyska wszelkie
konieczne dokumenty (m.in. opinie, zgody na dysponowanie nieruchomosciami na cele
budowlane, warunki przylaczenia itp.) i decyzje, jakie beda niezbedne dla potrzeb wykonania
umowy Zadania.

W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, badz w dokumentacji projektowej
Wykonawca wskaze rozwigzania materialowo — uzytkowe i urzadzenia oraz ich cechy i parametry,
znaki towarowe, lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktére bedg charakteryzowaé
produkty lub ustugi, ktére bedg dostarczone przez Wykonawce celem wykonana Zadania.
Wykonawca moze wskaza¢ wskazac parametry techniczne, ktorych spetnienie pozwoli oceni, iz
zaproponowane na etapie wykonywania robdt budowlanych rozwigzania bedg réwnowazne
z rozwigzaniami wskazanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét.

Wykonawca zobowigzany jest do petnej dyspozycyjnosci w trakcie trwania postepowania
administracyjnego zwigzanego z przedmiotem umowy, a takze, je$li zajdzie taka potrzeba,
stosowanie sie do wymogdow oraz termindw okreslanych przez wasciwe organy.

Na etapie projektowania Wykonawca bedzie prowadzit uzgodnienia dotyczace merytorycznych
rozwigzan projektowych z osobg wskazang przez Zamawiajgcego oraz bedzie wyjasniat
i uzasadniat Zamawiajgcemu proponowane rozwigzania architektoniczne i funkcjonalne.

Koncepcja architektoniczno — budowlana Zadania po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umozliwi sporzadzenie pozostatej dokumentacji projektowej. Akceptacja tej
koncepcji niezwtocznie zostanie potwierdzona pisemnie przez Zamawiajgcego. Dokumentacje
projektowg dla Zadania wraz zrozwigzaniami materialowymi Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji, przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, co zostanie
potwierdzone stosownym protokotem. Analogicznie, jesli wymagane bedzie uzyskanie innych
pozwolen lub uzgodnien tudziez opinii, przed ztozeniem stosownego wniosku Wykonawca uzyska
jego akceptacje przez Zamawiajgcego.

Projekt dokumentacji projektowej dla zadania Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji przed przystgpieniem do robot budowlanych na jej podstawie oraz przed ztozeniem jej
w organach administracji publicznej - jezeli bedzie to wymagane przepisami prawa
powszechnego.

Na etapie projektowania Zamawiajgcy w terminie 10 dni roboczych winien zaakceptowac
przedtozong dokumentacje lub poinformowaé Wykonawce o koniecznosci wprowadzenia do niej
zmian. Zmiany te moga obejmowac zaniechanie niektdrych prac, zastgpienie ich innymi lub
wykonanie dodatkowych. Wykonawca uwzgledni te zmiany bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy niezwtocznie po wskazaniu takiej koniecznosci przez Wykonawce przekaze
Wykonawcy stosowane upowaznienie do dziatania w jego imieniu.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajgce uprawnienia do
pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie projektowania,
sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego.
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Do wykonania prac projektowych, stanowigcych przedmiot umowy, Wykonawca moze wyznaczy¢
zespdt projektowy. O skfadzie tego zespotu Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzdr autorski nad wykonaniem robdt budowlanych na
podstawie Dokumentacji Projektowej przez caly okres realizacji umowy oraz przez okres
odpowiedzialnoéci Wykonawcy na podstawie gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci ktéry z tych
okresdw jest dtuzszy).

Nadzor autorski Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zapewnia, ze wskazany przez niego autor projektu sprawowac bedzie nadzér autorski
w sposob i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Budowlane, w zakresie stwierdzania w toku
wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji robdt z dokumentacjg oraz uzgadniania
z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji. Nadzdr autorski realizowany bedzie przez co najmniej 6 wizytacji na terenie
budowy, w terminach do 3 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Wykonawca zapewnia, ze wskazany przez niego autor projektu w ramach nadzoru autorskiego
zobowigzany jest do:

1)  wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan, a takze ewentualne uzupetnianie szczegétow dokumentacji projektowej,

2) analizy by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego,

3) zawiadamiania Wykonawcy i Zamawiajgcego o wszelkich dostrzezonych podczas
sprawowania nadzoru autorskiego nieprawidtowosciach, pod rygorem petnej
odpowiedzialnoéci za wyniklg stad szkode,

4) uczestnictwa w naradach roboczych na kazde uzasadnione wezwanie przez
Zamawiajacego, w imieniu ktorego dziata Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Miejscem dostarczenia i odbioru dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy bedzie siedziba
Zamawiajgcego. Dokumentacja w formie wskazanej w ust. 7 zostanie dostarczona w terminach
zastrzezonych w § 5.

Dokumentem potwierdzajgcym wykonanie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajgcemu
Dokumentacji projektowej bedzie protokdt odbioru stanowigcy zatgcznik do umowy.

Zamawiajagcy w celu dokonania odbioru dokumentacji ma prawo do zlecenia osobom
uprawnionym i niezaleznym, weryfikacji i sprawdzenia dostarczonej przez Wykonawce
dokumentacji bedacej przedmiotem umowy.

Koszty weryfikacji i sprawdzenia, o ktorej mowa w ust. 25 pokrywa Zamawiajacy.

W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy, ktore
uniemozliwiajg prowadzenie robot zleconych na podstawie tej dokumentacji lub innych wad
istotnych, koszty o ktdrych mowa w ust. 25 pokrywa Wykonawca.

Bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze
wprowadzi¢ zadnych zmian do przyjetej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wprowadzanych zmianach do przyjetej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego potwierdzenia, na wniosek Zamawiajgcego
i niezwlocznie po jego otrzymaniu, bez dodatkowego wynagrodzenia, ze wprowadzone przez
Zamawiajgcego zmiany stanowig nieistotne odstapienie od ztozonej dokumentacji projektowej lub
decyzji o pozwoleniu na budowe tudziez dokumentacji projektowej zatwierdzonej tym
pozwoleniem.

Zamawiajacy, o ile zajdzie taka konieczno$¢ moze przeprowadzi¢ dodatkowa weryfikacje
dokumentacji projektowej poprzez sporzadzenie koreferatu i/lub uzgodnieniem z Miastem Biata
Podlaska lub z merytorycznym wydziatem Urzedu Miasta Biata Podlaska (dalej oznaczony takze
jako ,,UM Biata Podl.”).
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IV.

W trakcie realizacji Zadania lub po zlozeniu Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej
Wykonawca wykona w ramach umédwionego wynagrodzenia kazdorazowo projekt zamienny, jezeli
zmiany w dokumentacji projektowej bedg niezbedne do realizacji Zadania lub jesli koniecznosé
zmian bedzie wynikata z koreferatu i/lub uwag UM Biata Podl.

Zadanie wykonania projektu zamiennego zostanie wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego
wynagrodzenia, w terminie do 14 (czternastu) dni od jego otrzymania od Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzkdw powyzszych, Zamawiajgcy moze powierzy¢ ich
wykonanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek, na piSmie pod rygorem niewaznosci, uzasadnia¢ kazdorazowy
sprzeciw lub odmowe wykonania polecenia lub zadania pochodzgcego od Zamawiajgcego.

Podwykonawcy:

§4
Wykonawca wykona wiasnymi sitami wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania zadnych robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy.

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom wykonanie czesci lub catosci przedmiotu umowy tylko
woéwczas gdy Zamawiajgcemu zostat zgtoszony szczegdtowy przedmiot tych robdt przed
przystgpieniem do ich wykonywania i gdy Zamawiajgcy w ciggu trzydziestu dni od dnia doreczenia
mu tego zgtoszenia nie ztozyt Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania tych
robdt przez Podwykonawce. Co do podwykonawstwa innego niz wskazane w ofercie Wykonawcy,
sprzeciw Zamawiajgcy nie jest niczym ograniczony.

Zlecenie wykonania umowy lub jej czesci podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialnosci
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow lub osob, ktdre sobie przybrat
do pomocy jak za swoje wiasne.

Termin realizacji umowy:

§5

Termin rozpoczecia przez Wykonawce realizacji Zadania stanowigcego przedmiot umowy — od
dnia podpisania umowy.

Zakonczenie realizacji przez Wykonawce Zadania stanowigcego przedmiot umowy nastgpi
w terminie 6 (sze$¢) miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia .....ccceveveiieeeeeereeeeeeeeeenenn,
Do tego dnia Wykonawca w szczegolnosci:

1) wykona Dokumentacje Projektowa,

2) uzyska pozwolenie na budowe na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
Dokumentacji Projektowej,

3) wykona roboty budowlane na podstawie pozwolenia na budowe i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

4)  wykonana dokumentacje powykonawczg oraz inwentaryzacje stanu na gruncie wraz ze
zgtoszeniem zmian do odpowiedniego zasobu,

5) dokona zgtoszenia zakonczenia budowy wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego albo
uzyska pozwolenie na uzytkowanie wybudowanego w ramach zadania obiektu — jesli bedzie
to wymagane przepisami szczegolnymi,

6) uzyska pozytywng opinie wtasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
odnosnie wybudowanego przez Wykonawce obiektu,

Ustala sie terminy posrednie realizacji przedmiotu umowy:
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1) przedstawienie Zamawiajgcemu koncepcji architektoniczno — budowlanej Zadania

(o [0 I dni od zawarcia umowy tj. do dnia ...c..ccoeeveiiiiiiiiiiiien e, r.

2) przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej - do ................... dnia od
zawarcia umowy tj. dodnia ...cccceeeeiiiiiiiiii e, r.

3) wykonanie robét budowlanych na podstawie pozwolenia na budowe - do ................... dnia
od zawarcia umowy tj. do dnia ......ccoeeeiiiiiiiiiieee s r.

W ramach niniejszej umowy Wykonawca naniesie na dokumentacje projektowa jak i na pozostate
przekazane zamawiajgcemu w ramach przedmiotu umowy dokumenty, stwierdzone uwagi
i poprawki. Na te czynnosci zastrzega sie 7 dniowy termin.

Za date zakonczenia realizacji zadania stanowigcego przedmiot umowy przyjmuje sie date
uzyskania pozytywnej opinii_wtasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
odnosnie wybudowanego przez Wykonawce obiektu jesli do tego dnia Wykonawca wykonat
roboty budowlane oraz dokonat zgtoszenia zakonczenia budowy lub uzyskat pozwolenie na
uzytkowanie wybudowanego obiektu. W przypadku jesli opinia zostata uzyskana wczesniej date
zakonczenia realizacji Zadania wyznacza dziert wykonania ostatniej z czynnosci wskazanych w ust
1.

Wynagrodzenie i Warunki Ptatnosci:

§6
Strony ustalajg dla Wykonawcy calkowite, ryczattowe wynagrodzenie  brutto
W WYSOKOSCE  ...vvuununsisssesssereseseeeeeeeeeesensssnnnnes (STOWNIE:  ...oveeeerernnnnnnnnnnssseeeeeeeeenens ) w tym
podatek VAT e , ktore zostato ustalone na podstawie oferty
Wykonawcy z dnia ...ccccoeeeveeereennn. , ktéra stanowi zatgcznik do umowy. Kwota ta obejmuje

wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej, realizacje robét budowlanych, uzyskanie
zgdd decyzji, pozwolen, jak réwniez cene sprzedazy za dostarczone Zamawiajgcemu rzeczy
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz za inne czynnosci i $wiadczenia stanowigce
przedmiot umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okre$lonymi Umowa.

Podstawe do wystawienia faktury stanowig zatgczane do faktury (facznie):

1)  protokdt odbioru koncowego robot potwierdzony przez Strony i stwierdzajgcy nalezyte
wykonanie robét budowlanych przez Wykonawce,

2) zgtoszenie zakonczenia budowy wiasciwemu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego jesli nie bedzie konieczne uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
wybudowanego obiektu,

3) pozwolenie na uzytkowanie wybudowanego na w/w podstawie obiektu budowlanego — jesli
bedzie to wymagane odrebnymi przepisami,

4) pozytywna opinia wiasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
odnosnie wybudowanego przez Wykonawce obiektu.

Zamawiajacy nie dopuszcza ptatnosci czesciowych ani rozliczen czesciowych.

Wynagrodzenie bedzie pfatne na rachunek bankowy Wykonawcy
] PPN W Banku ..occcooiiiiiiiiines Wykonawca ma
obowigzek postugiwac sie rachunkiem rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe zawartym w wykazie podmiotow, o ktérym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tzw biata
lista podatnikow VAT). W przypadku gdyby nr rachunku bankowego wskazany na fakturze nie
odpowiadat numerowi rachunku wskazanemu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (tzw biata lista podatnikow VAT), Zamawiajacy opfaci
nalezne Wykonawcy wynagrodzenie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tym wykazie.
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10.

11.
12.

13.

14.

VI.

Wszystkie pfatnosci za wykonane na podstawie Umowy sg dokonywane powykonawczo, na
podstawie Protokotu odbioru koncowego robét, w terminach okreslonych Umowa na podstawie
wystawionego rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen wynikajgcych
z Umowy, i zgodnie z tym protokotem.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty Wykonawcy i obowigzujgce w Polsce
podatki, tgcznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie waloryzacji.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspdlnie wykonujgcymi przedmiot umowy
(Konsorcjum), w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskazg oni cztonka Konsorcjum
upowaznionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich cztonkéw
Konsorcjum. Dokonanie zapfaty na rachunek bankowy upowaznionego czionka Konsorcjum
zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum.

W przypadku gdyby wykonanie przedmiotu umowy bylo czynnoscig powodujaca, iz obowigzek
podatkowy w szczegdlnosci w podatku od towardw i ustug powstanie u Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto pomniejszone o podatek, do ktérego
zaptaty zobowigzany bedzie Zamawiajgcy. Przyjmuje sie, iz w takim przypadku Zamawiajacy
rozliczy w ten sposob podatek od towardw i ustug wedtug stawki podstawowej (na dzien zawarcia
umowy 23 %) chyba, ze wtasciwa w tym zakresie bedzie inna stawka tego podatku.

Zamawiajgcy moze dokonac zaptaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu Split payment
(ptatnosci podzielonej), o ktorym mowa w przepisach 108a — 108d ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardw i ustug.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane:

§7

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych zamiennych lub zaniechanych
wynikajacych z § 2 ust. 7 Umowy, zostanie ustalone przez strony w drodze negocjacji. Gdyby
Strony nie doszty do porozumienia w tej kwestii Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktdrym roboty sg wykonywane,
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczeni, o ktérych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane przed rozpoczeciem
tych robdt.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulaciji,
stosujgc zasady okreslone w ust. 1.

Wynagrodzenie za roboty zamienne lub zaniechane modyfikuje wynagrodzenie wykonawcy
wskazane w § 6 ust. 1.
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VII. Rozliczenia czesciowe

§8

Strony nie dopuszczajg rozliczen czeSciowych.

VIII. Rozliczenia koncowe

IX.

§9

Wraz ze zgloszeniem przez wykonawce gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego,
Wykonawca  przedstawia  Zamawiajgcemu  szczegbtowe  rozliczenie = wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy uwzgledniajgc modyfikacje zwigzane z rozliczeniem robdt
zamiennych badz zaniechanych.

Zamawiajgcy sprawdzi zakres wykonanych robdt i potwierdzi kwote nalezng do zaptaty
Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy lecz nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru koficowego.

Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do ziozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegdtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Jezeli rozliczenie korncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust.
4 bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zatwierdzone przez Zamawiajgcego rozliczenie koncowe stanowi zatgcznik do Protokotu odbioru
koncowego robot.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy (jezeli zabezpieczenie zostato ustanowione) stanowic¢ bedzie Protokét odbioru
koncowego robot.

Platnosci

§ 10

Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub
rachunku z ewentualnym uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy lub innych roszczen
zamawiajgcego wzgledem wykonawcy, na kwoty wynikajgce z rozliczenia koricowego.

Za termin dokonania zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy
takze o$wiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw o petnym zafakturowaniu
i rozliczeniu naleznego im wynagrodzenia. Z o$wiadczen tych musi wynika¢, ze roszczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw o zaptate wynagrodzenia zostaty w pei
zaspokojone. Jezeli przy wykonywaniu umowy Wykonawca nie korzystat z Podwykonawcdw ztozy
wraz z rachunkiem lub fakturg VAT koncowg za wykonanie przedmiotu Umowy, stosowne
o$wiadczenie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 3, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ust. 3 nie bedzie traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek z tytutu opdznienia.
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XI.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

W przypadku dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wystawionej w sposdb sprzeczny z umowa
lub z przepisami prawa powszechnego, w szczegdlnosci do ktdrej nie zostaty zatgczone zgdane
umowg dokumenty, Zamawiajgcy moze nie przyja¢ tej faktury lub zazada¢ uzupetnienia
zatgcznikéw do niej. W przypadku zadania uzupetnienia zatgcznikdw do faktury przyjmuije sie, iz
Zamawiajgcy nie znajduje sie w opdznieniu w zaptacie wynagrodzenia poniewaz termin na
spetnienie $wiadczenia wskazanego fakturg zaczyna biec dopiero od ztozenia przez Wykonawce
zadanych od niego dokumentow.

Wierzytelnosci:

§ 11

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci na podstawie ces;i,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez
korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod
rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego. Przeniesienie przez Wykonawce praw lub
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig nie jest mozliwe bez zgody
Zamawiajgcego. Zapis wskazujgcy na wskazane wczesniej ograniczenie, Wykonawca umiesci na
kazdym egzemplarzu faktury wystawionej na podstawie umowy.

Cesja, przelew lub czynnosS¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Obowiazki Zamawiajacego:

§ 12

W przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru
budowlanego (jesli jest to wymagane obowigzujgcymi przepisami) oraz projektanta sprawujgcego
nadzor nad zgodnoscig realizacji robot z projektem, o planowanym Terminie rozpoczecia robot.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli bedzie wymagany
przepisami prawa budowlanego),

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy w terminie 3 dni od podpisania
umowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,

4) wyznaczania terminéw odbioréw robdt nie przekraczajgcych 14 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiordw,

5)  terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbiordw:
1) robot ulegajgcych zakryciu i robot zanikajgcych,

2)  koncowego catosci robdt,

3) gwarancyjnych,
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XII.

4) ostatecznego.

Odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz cze$ciowych moze dokonac w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego jezeli zostanie do tego upowazniony.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego przedmiotu umowy wyznaczajgc
upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,
przystepujgc do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Odbidr koncowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni
roboczych.

Obowiazki Wykonawcy:

§13

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie
z Umowg, ofertg, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Zamawiajgcego lub upowaznionego
przez niego Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego zas roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy wykona
takze w zgodzie z dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smieré oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robot Materiatéw. Materiaty i urzadzenia uzyte przez Wykonawce do realizacji
zadania wskazanego w § 2 powinny odpowiada¢é wymogom jakosciowym wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okres$lonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom dokumentacji projektowej oraz opisu przedmiotu
zamowienia/programu funkcjonalno - uzytkowemu. Wykonawca w procesie realizacji zadania nie
moze dokona¢ zmian w materiatach, produktach oraz rozwigzaniach technicznych zawartych
w dokumentacji projektowej. W przypadku koniecznosci zastgpienia pewnych materiatéw lub
produktéw ujetych w dokumentacji projektowej, jedynie Zamawiajgcy ma prawo zdecydowac
0 uzyciu innych rownowartosciowych produktdw, materiatéw i rozwigzan technicznych. Na kazde
zadanie Zamawiajgcego lub jego inspektora nadzoru, Wykonawca w ciggu trzech dni obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajace, ze zastosowany
wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych zgodnie
z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014, poz. 883, ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany w szczegélnosci do:
1) protokolarnego przejecia terenu budowy,
2) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej,

3) wskazania Kierownika budowy posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego,

4) przerwania robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robot przed
ich zniszczeniem,

5) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

6) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
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10.

obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

7) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej,

8) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

9) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdt,

10) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji,

11)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

12) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

13) angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

14) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

15) do zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytutu swej dziatalnosci zbieznej z przedmiotem
umowy i utrzymywania tego ubezpieczenia przez okres wykonywania umowy a takze do
okazania Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia
i optacenia sktadek Zamawiajgcy. Suma gwarancyjna tego ubezpieczenia powinna by¢ nie
mniejsza niz wynagrodzenie Wykonawcy wynikajgce z umowy (z uwzglednieniem
ewentualnych franszyz),

16) przekazania Zamawiajgcemu informacji o wytworzonych odpadach w trakcie wykonywania
robét budowlanych oraz potwierdzenia przekazania tych odpadéw do utylizacji
uprawnionemu podmiotowi.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1) Dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

3) dokumentacje powykonawczg,

4) pozostate dokumenty budowy, zgodnie z umowg lub prawem powszechnym.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych
a spowodowanej:

1)  Wada, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktdrego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy;

2)  wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

3) czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego elementéw mienia
Zamawiajgcego lub 0séb trzecich zniszczonych podczas wykonywania robdt lub transportu przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg
Umowy.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja oraz przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,
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11.

12.

13.

14.

2) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca ma obowigzek uzyskania na wiasny koszt i wiasnym staraniem dostepu do energii
elektrycznej i wody. Zamawiajgcy nie ma obowigzku udostepniania punktdow czerpania energii
elektrycznej ani wody — jezeli strony postanowig o udostepnieniu przez Zamawiajgcego punktow
czerpania energii elektrycznej lub wody — zawrg réwniez porozumienie w kwestii rozliczenia
kosztdw poboru energii lub wody przez Wykonawce.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
jak za wiasne.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu elementéw mienia Zamawiajgcego
zniszczonego przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialnosc,
w zwigzku z realizacjg Umowy.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy i pomieszczenia
uzywane w czasie wykonywania prac oraz odtworzenie uszkodzonych nawierzchni lub obiektéw
sgsiadujacych.

§ 14

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
robdt budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposob
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb
znajdujacych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie op6znienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie
Wykonawce,

2)  wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyng¢ na pogorszenie jakosci robdt,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku
z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robot ,

3)  gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe
albo zgtoszeniem robot.

4) Niezaleznie od przyczyn wskazanych wczesniej, Inspektor nadzoru inwestorskiego
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze polecic Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich
dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktdrym mowa w ustepach poprzednich jezeli wstrzymanie robdt budowlanych
nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy lub niemozliwych do przewidzenia, jest
on uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia robét o okres réwny okresowi wstrzymania
robot (przestoju) i do zwrotu Kosztow powstatych wskutek wstrzymania robot.

§15

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robot oraz Odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
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Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do odbioru koncowego.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z wiasciwymi przepisami
w szczegdlnosci rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Po zakoriczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni roboczych od zgtoszenia
inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na
mapach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Czynnosci te muszg byc
ukonczone do zakonczenia odbioru koncowego.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo organie administracji.

§ 16

Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat Terminowi zakonczenia robét, Wykonawca na Zzadanie Zamawiajgcego niezwitocznie, nie
poézniej niz w terminie 14 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt
Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robét (jezeli etapy robét sa
przewidziane). Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
robdt budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposob
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0sob
znajdujacych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie
Wykonawce,

2)  wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyng¢ na pogorszenie jakosci robdt,
z tym zastrzezeniem, Ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku
z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robo6t (np. w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym jesli byt sporzadzony), przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu
takiego wstrzymania obcigzajg wylacznie Wykonawce za wyjgtkiem okolicznosci
o charakterze nadzwyczajnym,

3)  gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 3 Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci na okres,
ktory uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 lub 4 jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie nastgpito
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robot o okres réwny okresowi wstrzymania robdt (przestoju) i do zwrotu Kosztow
powstatych wskutek wstrzymania robdt.

§17
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Wykopaliska, w szczegdélnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng
wartosc¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywiaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

W przypadku odkrycia w czasie prac przedmiotdw moggcych stanowi¢ wartosS¢ zabytkowa
Wykonawca ma obowigzek wstrzymaé prace i niezwtocznie pisemnie poinformowac
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdéw oraz Zamawiajgcego (jednym pismem skierowanym do
tych podmiotéw). Dla niniejszego zamowienia ,,niezwtocznie” oznacza ztozenie w ciggu 24 godzin
od momentu znalezienia przedmiotu pisma w siedzibie Zamawiajgcego i Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw. W przypadku jesli opisana wyzej sytuacja ma miejsce w po godzinach
urzedowania Zamawiajgcego lub tez w dzien wolny od pracy dla Zamawiajgcego termin 24 godzin
rozpoczyna sie w pierwszym dniu nastepujgcym po dniu wolnym od pracy, lub nastepnego dnia
od pierwszej godziny urzedowania Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zdecyduje
o wstrzymaniu lub dalszym prowadzeniu prac oraz zabezpieczy obiekt o charakterze zabytkowym.
Do czasu podjecia decyzji przez Zamawiajgcego obowigzek zabezpieczenia miejsca znalezienia
przedmiotu o charakterze zabytkowym oraz samego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
Nastepnie obowigzek ten przechodzi na Zamawiajgcego.

Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznos$¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robdt, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztdw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robét.

§18

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy
i wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia jesli zostata ona wydana przez wiasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i pitynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekdw, substancii
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem
oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany na swoj koszt i odpowiedzialnos¢ usuwac odpady z terenu budowy,
z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21
ze zm.— ,ustawa o odpadach”), wytworzone w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obowigzek podda¢ powstate odpady utylizacji lub przekaza¢ je w tym celu
wyspecjalizowanemu podmiotowi.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania obowigzkéw wskazanych przepisami ustawy
o odpadach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnoséci prawnych zmierzajagcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu
ochrony $rodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia prac w sposdb minimalizujgcy uszkodzenia
w drzewostanie podczas prac przy realizacji umowy. Wymagania w zakresie zabezpieczenia
drzewostanu i prowadzenia robdt zostang okreslone w protokole przekazania i objecia terenu
budowy.
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10.

XIII.

XIV.

W przypadku kiedy usuniecie drzewa (lub kilku drzew) bedzie konieczne w celu przeprowadzenia
robdt Wykonawca zgtosi takg potrzebe Zamawiajgcemu i za jego zgoda uzyska stosowne
pozwolenia na wycinke drzew lub krzewow. Za uiszczenie optat (takze odszkodowan) zwigzanych
z wycinkg, zniszczeniem lub uszkodzeniem drzew lub krzewdw odpowiada Wykonawca i nie jest
mu z tego tytutu nalezne odrebne wynagrodzenie.

W przypadku prowadzenia prac w pasie drogi publicznej lub na innych terenach oséb trzecich
Wykonawca uzyska stosowne zgody na prowadzenie prac w tych miejscach i poniesie koszty
ztym zwigzane. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia prac w sposob
minimalizujgcy szkody na tym terenie w szczegdlno$ci minimalizujgcy uszkodzenia jezdni,
chodnika, rowu czy tez innych elementéw drogi lub infrastruktury umieszczonej w pasie drogi. Za
odbudowe uszkodzonych obiektéw/elementdw odpowiada Wykonawca i nie jest mu z tego tytutu
nalezne odrebne wynagrodzenie.

Przedstawiciele stron:

§19
Zamawiajgcy powotuje swego przedstawiciela, zwanego dalej Inspektorem Nadzoru, ktdrym jest
2] [ do sprawdzania ilosci i jakosci wykonanych robot, potwierdzania ich

wykonywania oraz kontrolowania rozliczen wykonanych robét.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscia
i iloscig robdt, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg i Dokumentacjg
wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawicielem wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy Pan .........c............

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe
po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru i uzyskaniu jego pisemnej akceptaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, a w tym przedstawicielom biura projektéw lub autora dokumentaciji
projektowej , oraz pracownikom organdw nadzoru budowlanego dostepu na teren budowy , oraz
do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

odbiory robot:

§ 20

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowosS¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robdt Protokotem odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt,
a nastepnie na wlasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.
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10.

11.

12.

13.

14.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych
skfadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Zgtoszenie
gotowosci do odbioru Wykonawca dokonuje pisemnie do Nadles$nictwa oraz do wiadomosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru korcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru korcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioruy,
a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbiordw technicznych i robot zanikowych badz ulegajgcych zakryciu, Swiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy. W szczegdlnosci razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego
robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1) dokumentacje powykonawczg ,

2) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy z przepisami
i obowigzujgcymi polskimi normami,

3) rozliczenia petnej kwoty, ktérg wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze
stosownym uzasadnieniem,

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia co
do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego.

Odbiodr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub
specjalistdw branzowych.

Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbiodr
koncowy albo odmowic¢ dokonania odbioru, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt,
usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng,
a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do usuniecia to
zamawiajagcy moze:

1)  jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
- obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2)  jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem -
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania robot,

Komisja sporzadza Protokdt Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokét odbioru kornicowego
robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robdt. Za date zakonczenia robdt
przyjmuje sie date powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci odbioru
koncowego jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostat dokonany odbidr koncowy zakonczony
podpisaniem przez strony Umowy Protokotem odbioru koricowego robot.

Zamawiajgcy moze przeprowadzaC przeglady gwarancyjne o ktorych zawiadomi wykonawce
z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okre$lonym przez Zamawiajagcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w celu oceny robét zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory
z podanych okreséw jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji Protokot odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungc¢ Wady.

Prawa autorskie:

§ 21

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy, lub przyjmowanej przez niego czesci, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, lub inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy (zwane dalej utworami lub
utworem), w ramach umdwionego wynagrodzenia, Wykonawca:

1) przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat i bez
dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie, cato$¢ autorskich praw majgtkowych do
tych utwordéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z pézn. zm.),

2) lub ustanowi na rzecz Zamawiajgcego nieograniczone czasowo i terytorialnie niewytgczne
licencje, niezbedne do korzystania z przekazanych utworéw w zakresie wskazanym w ust.
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10.

5 (w takim wypadku licencja bedzie udzielona na piSmie, w odrebnym od umowy
dokumencie). Jezeli przy zawarciu umowy Wykonawca nie wskazat na korzystanie z jakich
utworow udzieli takiej licencji, domniemywa sie, iz w stosunku do wszystkich utwordéw
przekazanych zamawiajgcemu w ramach niniejszej umowy dokona przeniesienia catosci
autorskich praw majatkowych do tych utwordw.

Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnos$¢ wszelkich egzemplarzy lub
nosnikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do
postanowien niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz do utwordw przystugujg mu lub bedg przystugiwaé najpdzniej w dniu
dostarczenia utworu Zamawiajgcemu, wszystkie autorskie prawa majatkowe lub licencje
z odpowiednim zakresem uprawnien.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz w trakcie wykonywania niniejszej umowy nie naruszy
jakichkolwiek praw osdb trzecich w szczegdlnosci przystugujacych im praw autorskich.

Z dniem dostarczenia Zamawiajgcemu utworu przechodza na Zamawiajgcego, nieograniczone
w zakresie czasowym i terytorialnym, wszystkie autorskie prawa majatkowe do tego utworu, na
wszystkich polach eksploatacji, w szczegdlnosci tych okresSlonych przepisie art. 50 ustawy z dnia
4 |lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj.:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — do wytwarzania kazdg technika
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono — do
wprowadzania do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreSlony w ppkt 2) do
publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtwarzania oraz do nadawania
i reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca nieodwotalnie, zezwala Zamawiajgcemu oraz jego nastepcom prawnym na
wykonywanie wobec utworéw zaleznych praw autorskich w zakresie ich opracowywania.
Zamawiajgcy ma prawo do dokonania ttumaczenia, przerdbki czy tez adaptacji utworu celem
dostosowania go do zaktadanego przez siebie uzytku. Zamawiajacy w szczegdlnosci ma prawo:

1) do dokonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie przerdbek i zmian
utworu,

2) do wykorzystywania dowolnych czesci utworu w innych utworach lub materiatach, lub
w sgsiedztwie z innymi utworami, elementami lub materiatami, znakami towarowymi
i nazwami,

3) rozporzadzania i korzystania z opracowan utworu.

W stosunku do utworéw Wykonawca zobowigzuje sie nie wykonywaé swych autorskich praw
osobistych, w tym nadzoru autorskiego oraz upowaznia do wykonywania tych autorskich praw
osobistych w tym nadzoru autorskiego, Zamawiajgcego lub osobe przez niego wskazang.

Wynagrodzenie w wysoko$ci wskazanej w niniejszej umowie obejmuje réwniez wynagrodzenie za
przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich i udzielenie mu zezwolen i uprawnien
wskazanych powyzej.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na w/w polach eksploatacji moze nastepowac w catosci,
w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym jako
czes$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z niniejszg umowa i jej nienalezytym wykonaniem przez
Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;
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2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0sdb zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktdrych mowa wczesniej nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie
tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstgpienia.

Strony o$wiadczajg, ze ani niniejsza umowa, ani tez przewidziane niniejszg umowg ujawnienie
lub udostepnienie przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy informacji lub materiatdw nie
stanowi udzielenia Wykonawcy zadnych licencji lub innych praw do korzystania tudziez czynienia
innego uzytku w odniesieniu do utworéw, patentdw, wzordw uzytkowych, wzoréw
przemystowych, znakéw towarowych, praw autorskich, ani topografii uktadéw scalonych, oraz ze
jakakolwiek licencja dotyczaca takich praw wiasnosci intelektualnej musi by¢ udzielona
Wykonawcy w sposdb wyrazny i pod rygorem niewaznosci na pismie.

Jezeli Zamawiajacy ujawni lub udostepni Wykonawcy jakiekolwiek informacje lub materiaty to
mogag by¢ one wykorzystane przez Wykonawce wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z ich przeznaczeniem.

. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci:

§ 22

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu
Umowy przez okres 60 miesiecy od daty Odbioru korncowego robdt. Do odpowiedzialnosci z tytutu
rekojmi za wady stosuje sie odpowiednio przepisy o rekojmi przy sprzedazy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wiasciwosci i jako$¢ przedmiotu
umowy na zasadzie gwarancji przez okres 60 miesiecy od daty Odbioru koricowego, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym jak przy gwarancji przy sprzedazy z zastrzezeniem przepisow
niniejszej umowy.

Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

Wady stwierdzone w okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, ktéry bedzie odpowiedni wzgledem charakteru stwierdzonej wady. Po jego
bezskutecznym uptywie, Zamawiajgcy zachowujgc uprawnienie do zgdania usuniecia wad moze
zadac zaplaty zastrzezonej kary umownej badz odszkodowania za szkode tym wyrzadzona.
Usuniecie wady nastgpi przez:

1)  wymiane rzeczy/elementu wadliwego na wolng/wolny od wad,

2) w przypadku wad wykonania robdt budowlanych — przez usuniecie wad rozumie sie
usuniecie negatywnych skutkéw wadliwie wykonanych robét oraz przyczyny ich powstania.

Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Kupujacy zachowujac uprawnienie do zgdania
usuniecia wad moze Zgdac zaptaty zastrzezonej kary umownej badz odszkodowania za szkode
tym wyrzadzona.

Jezeli wadliwe rzeczy/elementy zostaly pofaczone z innymi lub wbudowane, Wykonawca jest
obowigzany ponie$¢ wszystkie koszty zwigzane z odlgczeniem rzeczy/elementéw wadliwych
i wstawieniem w ich miejsce rzeczy/elementéw wolnych od wad. Czynnosci te muszg byc
przeprowadzone zgodnie z technologig i normami wiasciwymi dla tych czynnosci.

Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji nastepuje w formie
stosownego protokotu podpisanego przez strony. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajgcemu potwierdzenia usuniecia wad w ciggu 7 dni od ich usuniecia celem odbioru tych
robot i sporzadzenia stosownego protokotu.
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Okres gwarandji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady do
czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robét biegnie od
poczatku.

O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej listem poleconym lub
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (dodatkowo zawiadomienie moze
nastgpic takze faksem lub pocztg elektroniczng lub telefonicznie) wyznaczajgc mu jednoczes$nie
termin do usuniecia wady.

W przypadkach przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
o dacie i miejscu przegladu. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego nie tamuje wykonania przegladu.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy w ramach gwarandji i rekojmi, za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym wady ukryte odpowiada on na zasadach
ogolnych kodeksu cywilnego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza innymi uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie umowy
lub kodeksu cywilnego moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych. Usuniecie Wad nastepuje na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

XVII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy:

§23

Strony ustalaja, iz Wykonawca nie ma obowigzku wnosi¢ rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

XVIII.Zmiana Umowy:

§ 24
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustaler zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujgcym zakresie i okolicznosciach:

1) zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia lub
przewidywanego opdznienia, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktérych
wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie ponosi odpowiedzialnosci
za opOznienie, w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia
robot, ktdrych realizacja wigze sie z potrzebg zmiany terminu wykonania przedmiotu
umowy,

b) wstrzymania robot przez zamawiajgcego, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

c)  wstrzymanie realizacji rob6t przez wiasciwe organy administracji publicznej, badz
orzeczeniem sadu,

d) przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindéw wydawania przez organ
administracji decyzji, zezwolen, itp.

e) odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen
uzgodnien na skutek bteddw w dokumentacji projektowej,
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f) koniecznoéci usuniecia btedéow w dokumentacji projektowej oraz koniecznosci
przeprojektowania okreslonych zakresdw obiektu w trakcie realizacji inwestycji,
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

g)  wystgpienia innych szczegdinych okolicznosci, za ktére wykonawca nie jest
odpowiedzialny,

h) sity wyzszej, tj. zdarzenia nagtego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli stron,
uniemozliwiajgcego wykonanie umowy w catosci lub czesci (np. pozar, trzesienie
ziemi, tornado, powddz);

i) zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa,

j) w razie wyniktej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu
umowy, powodujgcej koniecznos¢ zmiany zakresu robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy,

k) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

2)  zmiany materiatéw i urzadzen koniecznych do wykonywania robdt, pod warunkiem, ze
zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego lub wynikajgca z niedostepnosci na rynku
tych materiatéw i urzadzen spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku,

3)  zmiany jako$ci materiatéw i innych cech charakterystycznych ktéregokolwiek elementu
robdt pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla zamawiajacego,

4) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robot
zamiennych nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamoéwienia, w sytuacji
koniecznosci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych, usprawnienia
procesu budowy badZ usuniecia wad dokumentacji projektowej i uzyskania zatozonego
efektu uzytkowego oraz zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa,

5) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych
przypadkach wraz ze stosowng zmiang wynagrodzenia w szczegolnosci:

a) w razie konieczno$ci usuniecia btedéw w dokumentacji projektowej oraz
koniecznosci przeprojektowania okreSlonych zakreséw robdt w trakcie realizacji
inwestycji, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

b) w razie wyniktej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu
umowy, powodujgcej konieczno$¢ zmiany zakresy robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

W przypadku dokonanej zmiany zakresu przedmiotu umowy nastgpi zmiana wynagrodzenia.
Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu
ofertowego Wykonawcy lub poprzez interpolacje danych z tego kosztorysu. Jezeli nie bedzie
mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem tej metody kalkulacja wynagrodzenia odbedzie
z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa,
w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktdrym
kalkulacja jest sporzadzana.

Warunkiem dokonania zmiany, ktérej mowa w ust. 2 jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
strone inicjujacg zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu koniecznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

5) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany obowigzujgcej wysokosci stawki
podatku VAT (zmiana dotyczy¢ moze jedynie robdt nie zafakturowanych).
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XIX. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego:

§ 25
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy:

1)  jezeli Wykonawca z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ nie wykonuje Umowy lub
wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,

2) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres
dtuzszy niz 7 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy tego wezwania,

3)  jezeli Wykonawca z przyczyn za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ nie przystgpit do odbioru
Terenu budowy albo nie rozpoczat robdt albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5)  podzleca wykonanie catosci robot lub ich czesci lub dokonuje cesji praw z Umowy lub ich
czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) podzleca wykonanie jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajgcy
natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami,

7) w terminie wskazanym umowg nie wykonat jej przedmiotu, a zwloka jest wieksza niz
7 (siedem) dni,

8)  jezeli wszczeto likwidacje dziatalnosci Wykonawcy lub ogtoszono jego upadtosé,
9)  jezeli Wykonawca utracit uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajagcy moze odstgpic od Umowy w terminie do 60 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznoéciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na cze$c¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy. Zamawiajgcy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych przed
odstgpieniem od umowy.

4, Zamawiajacy poza odstgpieniem wskazanym umowg moze dokonad odstgpienia od umowy
przewidzianego w przepisach prawa powszechnego.

5. Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

XX. Odstagpienie od Umowy przez Wykonawce:

§ 26

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajagcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy
przekracza 30 dni;

2) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt trwa
dtuzej niz 60 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem.
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XXI. Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstapieniem od
Umowy:

§ 27

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢é go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do
Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢
oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczanych w toku. W przypadku niezgtoszenia
w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr
jednostronny. Odbidr robot przerwanych i robot zabezpieczanych w toku nastgpi w terminie nie
pdzniejszym niz 30 dni od odstgpienia od umowy.

3. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy,
usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu.

4, W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych
oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr Terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa roboét.

XXII. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy:

§28

1. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2. Protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczanych w toku, inwentaryzacja robét
stanowig podstawe do rozliczen stron.

3. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy skalkulowane wg zasad wskazanych w niniejszej umowie, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

4, Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi ta Strona, ktdra odpowiada za
wystgpienie okolicznosci bedacych podstawa odstgpienia od Umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych do dnia odstgpienia od umowy
zostanie ustalone z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od Srednich cen
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publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesiac,
w ktorym odstgpiono od umowy. Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
kalkulacje Ceny jednostkowej tych robot

6. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 5 Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujgc zasady okreslone w ust. 5.

XXIII.Kary umowne:

§29

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia realizacji Zadania stanowigcego
przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwioke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za Wady lub w okresie gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia
uptywu terminu na usuniecie Wad,

3) z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 umowy,

4) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

5) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia sie Wykonawcy, a takze do
okazania Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia
i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
5.000,00 zt (piec tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

6)  w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z umowg, a takze
zobowigzania do przedkfadania informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt (piec¢
tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

7) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy,

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 umowy.

3. Jezeli kara umowna z ktdéregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajgcy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okres$lonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

4, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)

2)

z tytutlu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn za ktére odpowiada
Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowaw §
25 ust. 2,

za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 100,00 zt (sto ztotych) za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki.
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10.

Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego z wszystkich tytutdow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 umowy.

Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego wczesniej nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zapfaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do jej zaptaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zadac odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek
innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy swojg wierzytelno$¢ majgcg podstawe
w Umowie nawet jesli nie jest ona wymagalna (termin je zapfaty nie nadszedt) — na co wyraza
zgode Wykonawca

XXIV. postanowienia koncowe:

§ 30

Strony moga przetwarzac¢ dane osobowe przekazane jej przez drugg strone w zwigzku z zawartg
umowag wylgcznie w zakresie oraz w celu zgodnym z niniejszg Umowa i celem jej prawidlowego
wykonania.

Strony mogg przetwarza¢ nastepujgce dane osobowe: imie, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu,
miejsce zatrudnienia. Na powyzszych danych mogg by¢é wykonywane nastepujgce operacje:
wyszukiwanie, wprowadzenie do zbioru danych, modyfikowanie w zbiorze danych, uzupetnianie,
archiwizowanie, usuwanie danych lub inne niezbedne operacje do nalezytego wykonania
niniejszej umowy.

Zmiana celu przetwarzania danych osobowych moze zosta¢ dokonana jedynie w drodze zmiany
niniejszej Umowy.

Strony sg zobowigzane do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (zwanej dalej UODO) oraz przepisdw wykonawczych wydanych na jej
podstawie, a takze przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) tudziez innych przepisow prawa
powszechnego (w tym wydanych w w miejsce przywotanych aktéw prawnych) majgcych
zastosowanie do danych osobowych.

Strony o$wiadczajg, ze przed rozpoczeciem przetwarzania danych podejmg niezbedne Srodki
techniczne i organizacyjne majgce na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych oraz
spetnig wszystkie wymagania okreslone w przepisach dotyczacych ochrony danych osobowych.

Dostep do powierzonych danych osobowych mogg posiadac¢ tylko osoby, ktorym Strona
przetwarzajagca te dane nadata stosowne upowaznienia. Na zadanie drugiej Strony , Strona
niezwtocznie udostepni aktualng liste osdéb upowaznionych do przetwarzania powierzonych
danych.

Strony o$wiadczajg , ze kazda osoba (np. pracownik etatowy, osoba $wiadczaca czynnosci na
podstawie umow cywilnoprawnych, inne osoby pracujgce na rzecz Strony), ktéra zostanie
dopuszczona do przetwarzania powierzonych danych osobowych zostanie zobowigzana do
zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje réwniez wszelkie informacje
dotyczace sposobdw zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

31



8. Sprzedawca odpowiada za szkody rzeczywiste jakie powstaty wobec Kupujgcego lub oséb trzecich
w wyniku niezgodnego z Umowg przetwarzania danych osobowych.

9. Strony po zakonczeniu przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej umowy
zobowigzane s3 do niezwtocznego usuniecia powierzonych jej danych z wtasnych zbioréw danych.

§31

1. Wszelkie o$wiadczenia, powiadomienia, dokumenty oraz rachunki dotyczace niniejszej umowy,
Strony beda doreczaé sobie wzajemnie pod adresy jak w komparycji.

2. Kazda ze stron umowy zobowigzuje sie do zawiadomienia drugiej strony o kazdej zmianie swojego
adresu. W przypadku zaniedbania tego obowigzku wszelkg korespondencje doreczang na
dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczona.

3. Wykonawca nie moze potrgca¢ swojej wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia z Zadng
wierzytelnoScig Zamawiajgcego.

4, Niewaznos¢ poszczegdlnych postanowien niniejszej Umowy nie narusza waznosci pozostatych
postanowien oraz Umowy jako catosci. Strony Umowy zobowigzujg sie w takim przypadku do
niezwtocznego sformutowania postanowienia waznego prawnie, ktore bedzie najblizsze
ekonomicznemu celowi postanowienia uznanego za niewazne.

5. Strony o$wiadczajg i zapewniajg sie wzajem, ze posiadajg prawo i kompetencje do zawarcia
i wykonania umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne ani inne zobowigzania, ktore
uniemozliwiatyby stronom czy jakiejkolwiek ze stron wykonanie umowy.

6.  Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc:

1) Zatgcznik nr 1 - zaproszenie do skfadania ofert z dnia ..................... r. wraz z programem
funkcjonalno — uzytkowym;

2) Zatacznik nr 2 - oferta wykonawcy z dnia ..........cc........ r.;

3) Zatacznik Nr 3 — v ;

A) ;

7. Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejnosci beda zatatwiane polubownie. W przypadku braku
polubownego rozwigzania, sprawa bedzie poddana jurysdykcji sadéw polskich i rozstrzygnieciu
sgdu powszechnego wiasciwego miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

8. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg odpowiednio zastosowanie przepisy prawa
polskiego w tym Kodeksu Cywilnego.

9. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Strony niniejszym o$wiadczaja, ze przeczytaty niniejszg Umowe w catosci, oraz ze zawierajg
ja z petng $wiadomoscig wszelkich jej konsekwencji prawno-finansowych. Strony sg w szczegdlnosci
$wiadome ryzyka gospodarczego, jakim obarczone jest prowadzenie wtasnej dziatalnosci gospodarczej
lub zawodowej. Strony sg $wiadome, Ze druga ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci za jej zobowigzania
wobec 0sdb trzecich, ktdre nie zostaty wskazane w umowie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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