



## POWIAT KAMIENNOGÓRSKI

ul. Wł. Broniewskiego 15  
58-400 Kamienna Góra  
Tel.: 75 64 50 100

Kamienna Góra, 29 stycznia 2025 r.

### **Zamawiający:**

Powiat Kamiennogórski  
ul. Wł. Broniewskiego 15, Kamienna Góra

### **UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**

**Nazwa zamówienia:** Przebudowa drogi powiatowej nr 3463D w obrębie Lipienica

**Numer postępowania:** ID.272.3.1.2025

**Adres platformy prowadzonego postępowania:** [https://platformazakupowa.pl/sp\\_kamiennagora](https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora)

### **WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

- 1) Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej: SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie 1**

Dotyczy § 2 ust. 2 i ust. 3 projektu umowy – wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia lub doprecyzowanie, bowiem termin może ulec zmianie również w przypadkach określonych ustawą Pzp.

#### ***Wyjaśnienia/odpowiedź na pytanie 1***

Zamawiający wyjaśnia, że dokonanie uprawnienia ustawowego jest możliwe niezależnie od treści umowy, wobec czego zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści § 2 ust. 2 i ust. 3 Projektowanych postanowień umowy.

#### **Pytanie 2**

Dotyczy § 6 ust. 7 pkt 1 projektu umowy – wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia, które jest nieprecyzyjne, bowiem wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, a nie zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym (kosztorysowe).

#### ***Wyjaśnienia/odpowiedź na pytanie 2***

Zamawiający wyjaśnia, że żaden z zapisów projektowanych postanowień umowy nie odnosi się do wynagrodzenia kosztorysowego. Zgodnie z brzmieniem § 2 ust. 3 projektowanych postanowień umowy harmonogram rzeczowo – finansowy służy jedynie uszczegółowieniu etapów realizacji przedmiotu umowy oraz ich rozpoczęcia i zakończenia a także wyodrębnieniu robót realizowanych siłami własnymi bądź z udziałem podwykonawców.

#### **Pytanie 3**

Dotyczy § 6 ust. 22 projektu umowy – wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia, które jest nieprecyzyjne i ogólnikowe.

#### ***Wyjaśnienia/odpowiedź na pytanie 3***

Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisu § 6 ust. 22 Projektowanych postanowień umowy.

#### **Pytanie 4**

Dotyczy § 12 ust. 4 projektu umowy – wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszym ustępie o treści: „Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczanego przez zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń”.

Wykonawca wskazuje, że powinien zostać uprzedzony przez zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i mieć możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń”.

#### ***Wyjaśnienia/odpowiedź na pytanie 4***

Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisu § 12 ust. 4 Projektowanych postanowień umowy.

#### **Pytanie 5**

Dotyczy § 13 ust. 8 projektu umowy – wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszym ustępie o treści: „Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, winno zostać poprzedzone bezskutecznym wpływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń”.

Wykonawca wskazuje, że powinien zostać uprzedzony przez zamawiającego o skorzystaniu przedmiotowego uprawnienia i mieć możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń.

#### **Wyjaśnienia/odpowiedź na pytanie 5**

Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisu § 13 ust. 8 Projektowanych postanowień umowy.

#### **Pytanie 6**

Dotyczy § 14 ust. 2 pkt 1 lit. b projektu umowy – wykonawca wnosi o zmianę treści odwołania wyłącznie do pkt 2 lit. b wskazanego w niniejszym postanowieniu na odwołanie do pkt 2 w całości, a w szczególności do pkt 2 lit. a, który wskazuje m.in. na konieczność wykonania robót dodatkowych nieujętych w dokumentacji projektowej, a więc również konieczność zapłaty dodatkowego wynagrodzenia za ewentualne roboty dodatkowe.

#### **Wyjaśnienia/odpowiedź na pytanie 6**

Zamawiający, na mocy art. 286 ust. 2 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ w ten sposób, że w Projektowanych postanowieniach umowy zapis § 14 ust. 2 pkt 1 b) otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„b) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych prac nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne w związku z pkt 2, albo w przypadku ograniczenia zakresu robót przewidzianych w umowie”.

#### **Pytanie 7**

Dotyczy § 14 ust. 2 pkt 2 lit. a tiret drugie projektu umowy – wykonawca wnosi o usunięcie definicji wad dokumentacji projektowej, bowiem o wadach decydują okoliczności faktyczne, nie zaś definicja określona przez zamawiającego.

#### **Wyjaśnienia/odpowiedź na pytanie 7**

Zamawiający, na mocy art. 286 ust. 2 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ w ten sposób, że w Projektowanych postanowieniach umowy w § 14 ust. 2 pkt 2 lit. a tiret drugi wykreśla się zapis o treści:

„przez wady dokumentacji projektowej należy rozumieć – pominięcie robót wynikających z wytycznych do projektowania lub zasad wiedzy technicznej, źle przyjęte właściwości robót niezgodnie z wytycznymi do projektowania albo z przepisami lub zasadami wiedzy technicznej, rozbieżności w dokumentach opisujących roboty – odmienne ustalenia np. w projekcie i przedmiarze w odniesieniu do tych samych np. cech, właściwości, ilości, wymiarów, niejednoznaczność przyjętego standardu wykonania, który nie da się wyinterpretować o zapisy umowy i związane z nimi przepisy, zasady wiedzy technicznej”.

#### **Pytanie 8**

Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 1 projektu umowy – wykonawca wnosi o dodanie na końcu niniejszego punktu zastrzeżenia o treści „z zastrzeżeniem, że skorzystanie z uprawnienia do odstąpienia od umowy w przypadkach, o których mowa w pkt 1 lit. b, c, e, h, i oraz j winno zostać poprzedzone bezskutecznym wpływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń”.

Wykonawca wskazuje, że powinien zostać uprzedzony przez zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i mieć możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń, nie tylko w przypadkach, o których mowa w pkt 1 lit. d oraz pkt 1 lit. f.

#### **Wyjaśnienia/odpowiedź na pytanie 8**

Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisu § 16 ust. 1 pkt 1 Projektowanych postanowień umowy.

#### **Pytanie 9**

Dotyczy § 1 ust. 3 projektu umowy – wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy niniejsze postanowienie to zapis polubowny, bowiem niniejsza treść odbiega od treści art. 591 ustawy Pzp.

#### **Wyjaśnienia/odpowiedź na pytanie 9**

Zamawiający wyjaśnia, że zapis projektowanych postanowień umowy odnośnie do rozwiązywania sporów w relacjach z wykonawcą i treść w nim zawarta jest jednym z warunków Wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

#### **Pytanie 10**

Czy zamawiający zezwoli na zamknięcie dla ruchu remontowanej drogi na czas prowadzenia prac?

#### **Wyjaśnienia/odpowiedź na pytanie 10**

Zamawiający wyjaśnia, że całkowite zamknięcie ruchu możliwe będzie wyłącznie podczas układania warstw z betonu asfaltowego.

### **Pytanie 11**

Prosimy o potwierdzenie czy w ramach inwestycji należy ułożyć wskazany w przedmiarze opornik w ilości 2 280 m. W dokumentacji projektowej nie uwzględniono takich prac.

#### **Wyjaśnienia/odpowiedź na pytanie 11**

Zamawiający, na mocy art. 286 ust. 2 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ w ten sposób, że dokonuje wykreślenia pozycji 3.d.3. przedmiaru robót – Opornik betonowy 12 x 25 x 100 wykonany na ławie betonowej C12/15 wraz z oporem.

Zmieniony przedmiar robót zostanie udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Nazwa dokumentu – Przedmiar robót (1).

### **Pytanie 12**

Proszę o wyjaśnienie w jakim trybie prowadzone jest postępowanie? W pkt 2.2. SWZ jest informacja, że z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp – czyli z możliwością prowadzenia negocjacji, natomiast w pkt 2.8. SWZ zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. Prosimy o wyjaśnienie?

#### **Wyjaśnienia/odpowiedź na pytanie 12**

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji.

Zamawiający, na mocy art. 286 ust. 2 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ w ten sposób, że pkt 2.8. SWZ otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„2.8. Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.”.

### **Pytanie 13**

Proszę o korektę pkt 11.1 oraz 13.16 SWZ.

#### **Wyjaśnienia/odpowiedź na pytanie 13**

Zamawiający, na mocy art. 286 ust. 2 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ w ten sposób, że w SWZ nowe brzmienie otrzymuje punkt 11.1. i 13.16.:

„11.1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą platformy pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/sp\\_kamiennagora](https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora)”.

„13.16. Zamawiający udostępni Wykonawcom kanał elektronicznej komunikacji pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/sp\\_kamiennagora](https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora) na stronie danego postępowania.”.

### **Pytanie 14**

Proszę o wyjaśnienie czy wykonawca ma uzyskać pozwolenie na użytkowanie?

#### **Wyjaśnienia/odpowiedź na pytanie 14**

Zamawiający wyjaśnia, że do obowiązków wykonawcy nie należy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

### **Pytanie 15**

Proszę o wyjaśnienie korekty długości odcinka przewidzianego do remontu z 0,990 km na 0,860 km w pozycji 1 kosztorysu. Czy w ślad za zmianą długości odcinka zmianie ulegną zakresy dla pozostałych pozycji? Prosimy o wskazanie na PZT odcinka, który nie będzie realizowany.

#### **Wyjaśnienia/odpowiedź na pytanie 15**

Zamawiający wyjaśnia, że do skalkulowania ceny oferty należy przyjąć 0,860 km.

Zmieniony przedmiar robót oraz projekt zagospodarowania terenu zostanie udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Nazwa dokumentu – Przedmiar robót (1) i PZT (1).

### **Pytanie 16**

Prosimy o wyjaśnienie korekty ilości drzew do wycinki wraz z karczowaniem pni z 23 szt. na 1 szt. w poz. kosztorysu ofertowego. Czy wycinka drzew została już wykonana wraz z karczowaniem pni?

#### **Wyjaśnienia/odpowiedź na pytanie 16**

Zamawiający wyjaśnia, że do skalkulowania ceny oferty należy przyjąć 1 drzewo do wycinki oraz 23 pnie do karczowania.

Zmieniony przedmiar robót zostanie udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Nazwa dokumentu – Przedmiar robót (1).

### **Pytanie 17**

Proszę o zmianę zapisów dotyczących fakturowania z końcowego na częściowe.

### **Wyjaśnienia/odpowiedź na pytanie 17**

Zamawiający informuje, że nie zmienia sposoby fakturowania.

### **Pytanie 18**

Proszę o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych z 40% na 15%.

### **Wyjaśnienia/odpowiedź na pytanie 18**

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmniejszenia maksymalnej wysokości kar umownych.

2) Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert i wprowadza następujące zmiany do SWZ:

1. pkt 16.1. otrzymuje brzmienie:

„16.1. Ofertę w formie elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie Zamawiającego pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/sp\\_kamiennogora](https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennogora) do dnia 7 lutego 2025 r. do godziny 09:00.”;

2. pkt 16.5. otrzymuje brzmienie:

„16.5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7 lutego 2025 r. o godzinie 09:05.”;

3. pkt 17.1. otrzymuje brzmienie:

„17.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 8 marca 2025 r.”.

Przedłużenie terminu składania ofert prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu o numerze 2025/BZP 00046176/01 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 stycznia 2025 r.

Odpowiedzi/wyjaśnienia oraz zmiany SWZ są wiążące dla stron.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**STAROSTA**

**/-/ Małgorzata Krzyszkowska**