TOM IV SwWz
na robote budowlang pn. ,,Rozbudowa budynku powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej w Pruszczu Gdarnskim
przy ul. Wojska Polskiego 34”

UMOWA (wz6r)
Nr ZP.272....... 2025
zawarta w Pruszczu Gdanskim, dnia .................. 2025 .
po przeprowadzeniu — w trybie podstawowym — wariant | bez negocjacji — przez

Zamawiajgcego postepowania nr ZP.271.8.2025 o udzielenie zamowienia publicznego,
w ktérym — jako najkorzystniejsza zostata wybrana oferta Wykonawcy,

o roboty budowlane
pod nazwa
»Rozbudowa budynku powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej w Pruszczu Gdarnskim
przy ul. Wojska Polskiego 34”

polegajgce na rozbudowie i przebudowie budynku powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej
w Pruszczu Gdanskim przy ul. Wojska Polskiego 34, na dziatce nr 62/5, jednostka ewidencyjna
220401 _1, Miasto Pruszcz Gdanski, obreb ewidencyjny 0013,

oraz polegajace na przebudowie i rozbudowie instalacji centralnego ogrzewania dla budynku
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 w Pruszczu Gdanskim,
na dziatce nr 62/5, jednostka ewidencyjna 220401_1, Miasto Pruszcz Gdanski, obreb
ewidencyjny 0013,

a takze polegajgce na budowie sieci, przytgcza i instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej
dla budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 w
Pruszczu Gdaniskim na dziatkach nr 62/5, 70/1, jednostka ewidencyjna 220401_1, Miasto
Pruszcz Gdanski, obreb ewidencyjny 0013,

pomiedzy:

Gming Miejska Pruszcz Gdanski (83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20),
NIP: 593-02-06-827,

reprezentowang Przez: ......oeeereeseeeseenas ,

—zwang w niniejszej Umowie ,,Zamawiajacym”,

—zwanym w niniejszej Umowie ,,Wykonawca”.

Zamawiajacy i Wykonawca zawierajg Umowe o nastepujgcej tresci:
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§1.
Stownik uzytych pojec¢.

Na potrzeby niniejszej Umowy Strony zgodnie przyjmujg nastepujgce definicje:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Umowa, Zamowienie — niniejsza Umowa; ilekro¢ w dokumentach, o ktdrych mowa
w § 11 Umowy, jest mowa o Kontrakcie, nalezy przez to rozumie¢ Umowe,

Strona — Zamawiajacy lub Wykonawca; ilekro¢ w dokumentach, o ktérych mowa
w § 11 Umowy, jest mowa o kierowniku projektu, nalezy przez to rozumiec przedstawiciela
Zamawiajgcego,

Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, Specyfikacja, SWZ — Specyfikacja Warunkow
ZamoOwienia w przeprowadzonym przez Zamawiajgcego postepowaniu o udzielenie
Zamowienia wraz z wszelkimi wyjasnieniami, zmianami oraz zatgcznikami,

opis przedmiotu Zamdwienia — przedmiot Zamowienia opisany przez Zamawiajacego
w postanowieniach SWZ, w szczegdlnosci w postanowieniach Rozdziatu 3 IDW,

decyzja o pozwoleniu na budowe (pozwolenie na budowe) — decyzja o pozwoleniu na
budowe nr 73/2019 Starosty Gdanskiego z dnia 29.01.2019 r. (pismo znak
AB.6740.1564.2018.MSK.MP), decyzja o pozwoleniu na budowe nr 1330/2021 Starosty
Gdanskiego z dnia 09.11.2021 r. (pismo znak AB.6740.1321.2021.LS.MP), decyzja o
pozwoleniu na budowe nr 98/2022 Starosty Gdariskiego z dnia 31.01.2022 r. (pismo znak
AB.6740.1601.2021.JNM.MP),

dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa stanowigca Tom Il. SWZ,
STWIORB (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, SST) —
stanowigce Tom |l SWZ opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan
Zamawiajgcego okreslajgcych standard i jako$¢ wykonania przez Wykonawce Robdét,
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz oceny przez Zamawiajgcego prawidtowosci wykonania przez Wykonawce
poszczegdlnych Robot,

Roboty — ogdt robdt budowlanych oraz koniecznych do ich wykonania ustug, dostaw,
montazu lub instalacji i innych czynnosci, zgodnych z opisem przedmiotu Zamodwienia
oraz pozwoleniem na budowe, wykonanych przez Wykonawce zgodnie ze STWiORB
oraz postanowieniami Umowy w celu jej wykonania,

inspektor nadzoru inwestorskiego — odpowiedni cztonek zespotu inspektoréw nadzoru
inwestorskiego; ilekro¢ w dokumentach, o ktérych mowa w § 11 Umowy jest mowa
o Inzynierze, nalezy przez to rozumie¢ koordynatora czynnosci zespotu inspektorow
nadzoru inwestorskiego,

10) umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej

przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ Zamowienia,
zawarta miedzy Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcy), a takie miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami,

11) Pzp — ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2024 r.,

poz. 1320).
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§2.
Zobowigzania Wykonawcy.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) rozbudowania z przebudowaniem - zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWiORB
dostarczonymi przez Zamawiajgcego oraz decyzjami o pozwoleniach na budowe i
zasadami aktualnej wiedzy technicznej, w terminach okreslonych w niniejszej Umowie,

b) uzyskania dla Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie rozbudowanego i
przebudowanego obiektu,

c) a nastepnie — po wykonaniu zobowigzan okreslonych w lit. a) i b) powyzej, oddania
Zamawiajgcemu, rozbudowanego i przebudowanego budynku powiatowej i miejskiej
biblioteki publicznej w Pruszczu Gdanskim wraz z przebudowang i rozbudowang
instalacjg centralnego ogrzewania oraz wybudowang siecig, przytgczem i instalacjg
zewnetrzng kanalizacji deszczowej — zgodnie z opisem przedmiotu Zamodwienia.

2. Szczegotowy opis Robdt zawiera dokumentacja projektowa, a sposéb ich wykonania
i odbioru — w zakresie nieuregulowanym w Umowie — STWiORB.

3. Majac na uwadze wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa
w postanowieniach rozdziatu 3.11.IDW, Wykonawca zobowigzuje sie dokumentowad
zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji Zamowienia, poprzez dostarczenie przed
zawarciem Umowy i aktualizacje przez caty okres wykonywania Umowy listy osob
sporzadzonej wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do SWZ Tom IV Umowa wzor.

4. Wykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce
na zlecenie Zamawiajgcego (na przyktad Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), czy czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 3 wykonujg osoby zawarte w (zaktualizowane] przez Wykonawce)
liscie osd6b wykonujgcych wskazane czynnosci okreslone w przedmiarze Robot;
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

3) zadania oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

4) 7gdania oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

5) Zadania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

6) zadania innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

5. W razie braku mozliwosci przeprowadzenia kontroli z ust. 4 albo w przypadku watpliwosci,
Wykonawca oswiadcza, ze akceptuje okoliczno$é, iz Zamawiajgcemu stuzy uprawnienie
wystgpienia do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o kontrole.

6. W trakcie realizacji Zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3
czynnosci w trakcie realizacji Zamdwienia:

str. 4



a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz
podpis osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony);

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci,

Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary

umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach Umowy w sprawie

zamodwienia publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

1) opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu rzeczowo-finansowego harmonogramu
wykonania Robdt (w cyklu tygodniowym — rozpoczecie i zakoriczenie poszczegdlnych
elementéw Robét), obejmujgcego caty przedmiot Umowy z uwzglednieniem zakresu
do wykonania na podstawie uszczegétowienia kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa
w Tomie | SWZ (por. rozdziat 20. IDW), z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot wraz z okresami przeznaczonymi na
niezbedne préby, odbiory, rozruch, przeglady, zatwierdzenia i uzgodnienia — nie pdzniej
niz w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a nastepnie jego aktualizowania
i niezwlocznego dostarczania Zamawiajagcemu w zaktualizowanej wersji, ilekro¢
harmonogram stanie sie niespdjny z rzeczywistym postepem Robdt, pod rygorem
zaptaty kary umownej okre$lonej w niniejszej umowie za brak harmonogramu lub jego
nieaktualizowanie; harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zaopiniowaniu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, a nastepnie akceptacji przez Zamawiajgcego; w
przypadku braku akceptacji harmonogramu przez Zamawiajacego Wykonawca
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

zobowigzuje sie do poprawienia harmonogramu wg wytycznych Zamawiajgcego i

ponownego przedstawienia harmonogramu do akceptacji Zamawiajgcego, w terminie

okreslonym przez Zamawiajgcego, pod rygorem zaptaty kary umownej okreslonej w

niniejszej umowie za brak ponownego przedstawienia harmonogramu do akceptacji

Zamawiajgcego.

przekazania Zamawiajgcemu osSwiadczen o0séb, ktédrym zostanie powierzone

kierownictwo, nadzdér i kontrola techniczna Robdt objetych przedmiotem Umowy,

0 przyjeciu obowigzkdw wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego oraz

zapewnienie wpisania oswiadczen tych oséb do dziennika budowy,

protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy wraz z dziennikami

budowy, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a nastepnie rozpoczecia i wykonywania

Robot zgodnie z harmonogramem,

zorganizowania terenu budowy i jej zaplecza, w tym wykonania — wtasnym staraniem

i na wiasny koszt — tymczasowych obiektdw i urzadzen na terenie budowy lub poza

terenem budowy, w szczegdlnosci:

a) punktu poboru wody,

b) punktu poboru energii elektrycznej,

c) zaplecza socjalno-magazynowego,

d) miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, placu postoju maszyn i urzadzen,
sktadowania urobku z wykopdw, gruzu, odpadéw komunalnych i budowlanych, itp.,
Wykonawca moze korzysta¢ jedynie z terendw uzgodnionych z Zamawiajgcym lub
Dyrektorem biblioteki,

e) zaplecza (pomieszczenia lub pomieszczen) na terenie przy bibliotece niezbednych do
przeprowadzenia narad budowy, spotkan koordynacyjnych, dotyczacych

wykonywania Umowy z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Kierownikéw Budowy
i Robdt, Zamawiajgcego oraz Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, ktorych termin
bedzie wyznaczany przez Zamawiajgcego, a takze do biezgcej kontroli terenu
budowy przez przedstawicieli Zamawiajgcego. Jednoczesnie Wykonawca
zobowigzuje sie do nalezytego  wyposazenia i utrzymania tego
pomieszczenia/pomieszczen w stanie umozliwiajgcym przeprowadzenie tych narad
i spotkan oraz kontroli terenu budowy przez przedstawicieli Zamawiajgcego, tj.
zapewnienie nalezytego umeblowania (stot i krzesta), oswietlenia i ogrzewania,
zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi, zapewnienia dostepu do
przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej i dziennikow budowy, itd.

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym w szczegdlnosci dziennikdw budowy,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

wykonania oznakowania na czas prowadzenia Robdt oraz demontazu tymczasowego

oznakowania pionowego i poziomego po zakonczeniu wykonania Robot

z uwzglednieniem podziatu zadania na etapy oraz koniecznosci zapewnienia dojazdu

i dojscia do obiektdw zlokalizowanych na dziatce i wzdtuz pasa drogowego, w

szczegolnosci pojazdéw stuzb ratunkowych oraz stuzb komunalnych (odbidr odpadéw),

a takze pracownikéw i uzytkownikéw biblioteki,

uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego oraz pokrycia wszelkich kosztow w zakresie

uzyskania zgody na zajecia pasa drogowego, a takze pokrycia kosztow naliczonych z

tytutu zajecia pasa drogowego przez caty okres prowadzenia Robot,

wykonania wszelkich projektow (w szczegdlnosci: projektu tymczasowej organizacji

ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami, projektow branzowych —
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uszczegotawiajgcych projekty wykonawcze, technologicznych i organizacji montazu
i demontazu, warsztatowych i uzupetniajgcych, rusztowan i szalowan, technologii
spawania, technologii malowania), ktére bedg konieczne dla prawidtowego wykonania
Zamowienia przez Wykonawce lub koniecznos¢ ich wykonania przez Wykonawce
wynika wprost z dokumentacji projektowej lub STWiORB; Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia Zamawiajgcemu 1 egzemplarza kazdego z ww. projektéw,

9) zapewnienia obstugi geodezyjnej prowadzonych Robdt,

10) zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zgodnie z przepisami bhp i ppoz. wraz
ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzagdzeniami (zainstalowanie odpowiednich
tablic informacyjnych przed przystgpieniem do wykonywania Robdt), zainstalowania
wszelkich niezbednych tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych, takich jak: pfoty,
ogrodzenia, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze oraz dbatos¢ o stan techniczny
i zapewnienie ich obstugi i dziatania przez caty okres trwania Robdt, zabezpieczenia
drzew znajdujacych sie na terenie budowy przed uszkodzeniami i skutkami
prowadzenia Robdt, w szczegdlnosci poprzez zabezpieczenie pni drzew za pomocg
petnego deskowania do wysokosci min. 2 m,

11) ubezpieczenia budowy oraz posiadania umowy ubezpieczenia OC prowadzonej
dziatalnosci Wykonawcy — wszystko na warunkach okreslonych w rozdz. 20.1 SWZ
Tom | IDW oraz utrzymania tych ubezpieczen przez caty okres wykonywania Umowy,
pod rygorem zaptaty kary umownej w wysokosci 5000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek braku ciggtosci w ubezpieczeniu OC prowadzonej dziatalnosci Wykonawcy i
w wysokosci 5000 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku ciggtosci w ubezpieczeniu
budowy objetej niniejszg umowag,

12) dbania o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewngatrz oraz
utrzymywania budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie
sktadowania jakichkolwiek zbednych materiatow, odpaddw, smieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych,

13) utrzymania ruchu ulicznego w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, $ciezkach rowerowych, ciggach pieszych, ciggach pieszo-jezdnych i tym
podobnych) zajmowanych przez Wykonawce lub przecinanych podczas wykonywania
Robdt — Wykonawca zobowigzuje sie do pozyskania wszystkich niezbednych uzgodnien
i pozwolen w tym zakresie,

14) podjecia, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na wtasny koszt, wszelkich srodkéw
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia wykonywania praw i obowigzkdéw
przez wiascicieli posesji przylegajacych do terenu budowy, w tym dojazdu
do pojemnikédw na odpady komunalne oraz dla stuzb uprzywilejowanych,

15) uzyskania, na wtasny koszt, wszelkich uzgodnien i pozwole na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot w
sposdb zabezpieczajacy te Roboty i istniejgce obiekty oraz ochrony Robét i istniejacych
obiektéw oraz rozbudowy obiektow przed zalewaniem wodami opadowymi i
gruntowymi oraz uszkodzeniami spowodowanymi wodami opadowymi i gruntowymi,
a takze do ochrony posesji sasiadujacych z terenem budowy lub w terenie jej
oddziatywania przed zalewaniem wodami opadowymi i gruntowymi,

16) zabezpieczenia i ochrony naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu,
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17) przy wykonywaniu robdt ziemnych, wykonywania wykopow kontrolnych oraz badania
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktorej
uszkodzenie moze stanowié zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie
szkody oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu
uszkodzenia i ich skutki, w szczegdlnosci ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia punktow osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociggdw, kanalizacji
sanitarnych i deszczowych, stupdéw i linii energetycznych, kabli i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwilocznego naprawienia wszelkich powstatych
uszkodzen i ich skutkdw na wtasny koszt,

18) wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw, obejmujacych badanie
jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci Robdt z dokumentacjg projektowa
i STWIORB oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do odbioru Robdt,

19) biezgcego opracowywania, kompletowania, a nastepnie przekazania dokumentow,
o ktorych mowa w § 8 ust. 11 Umowy,

20) wykonywania poszczegdlnych elementéw Umowy w terminach przyjetych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

21) terminowego wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy wraz z
uzyskaniem dla Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,

22)utrzymania przez caty okres wykonywania Umowy prawidtowo wykonanych i
oznakowanych wyjs¢, dréog i dojs¢ ewakuacyjnych w budynku biblioteki, wyjs¢
ewakuacyjnych z budynku biblioteki na teren przylegty oraz drég ewakuacyjnych, drog
pozarowych, miejsc zbidrek, na terenie dziatki przy bibliotece, w stanie zgodnym z
obowigzujgcymi przepisami prawa, umozliwiajgc bezpieczng ewakuacje uzytkownikow
biblioteki, w szczegdlnosci dzieci,

23) skutecznego zabezpieczenia ciggdw pieszych, pieszo- jezdnych i drog wewnetrznych
na terenie dziatki przy bibliotece, przeznaczonych do poruszania sie przez
uzytkownikéw biblioteki, drég pozarowych i ewakuacyjnych, miejsc postojowych
poprzez ustawienie tymczasowych ogrodzen panelowych siatkowych lub petnych oraz
tymczasowe utwardzenie tych ciggdéw i drog,

24) skutecznego zabezpieczenia pomieszczen w budynku biblioteki przed skutkami
prowadzonych Robdt, w szczegdlnosci przed hatasem, pytem, drganiami, itd.

25) realizacji Robot w istniejgcym budynku biblioteki tylko w terminach nie utrudniajgcych
pracy biblioteki, oraz jednoczesnie tylko i wytacznie terminach uzgodnionych z
Dyrektorem biblioteki, pod rygorem zaptaty kary umownej w wysokosci 1000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek nierealizowania tego obowigzku,

26) ciggtego skutecznego zabezpieczania istniejgcych pomieszczen biblioteki i pomieszczen
czesci rozbudowywanej budynku biblioteki, a takze znajdujgcych sie w tych
pomieszczeniach przedmiotéw (w szczegdlnosci: zbiory biblioteki, sprzet elektroniczny,
urzadzenia, meble, itd.) przed wszelkimi uszkodzeniami, zalaniem, zakurzeniem,
zapyleniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem, zagrzybieniem oraz wszelkg inng ich
dewastacja lub degradacjg, podczas wykonywania przedmiotu Umowy,

27) wykonania przebudowy i rozbudowy instalacji centralnego ogrzewania dla istniejgcego
budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z prébami, odbiorami,
robotami towarzyszagcymi i odtworzeniowymi oraz uruchomieniem centralnego
ogrzewania w istniejgcym budynku poza okresem grzewczym, tj. w terminie od 21
kwietnia 2025 r. do 30 wrzesnia 2025 r.,
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28) sukcesywnego uzgadniania z Dyrektorem biblioteki harmonogramu prac i
prowadzenia Robét oraz dostosowania i zmiany harmonogramu prac i prowadzenia
Robot na polecenie i wg wytycznych Zamawiajgcego lub Dyrektora biblioteki, majac
na wzgledzie, ze Roboty bedg wykonywane w obrebie czynnego budynku biblioteki,
gdzie beda przebywad pracownicy i uzytkownicy (interesanci) biblioteki,

29) realizacji Robot w poszczegdlnych pomieszczeniach istniejacego budynku biblioteki
kompleksowo, tzn. realizacja kompletu Robét w danym pomieszczeniu wraz z
kazdorazowym przenoszeniem przez Wykonawce w obrebie catej biblioteki i
skutecznym zabezpieczaniem znajdujacych sie w tych pomieszczeniach przedmiotéw
(w szczegdlnosci: zbiory biblioteki, sprzet elektroniczny, urzadzenia, meble, itp.)
przed wszelkimi uszkodzeniami, zalaniem, zakurzeniem, zapyleniem, zabrudzeniem,
zawilgoceniem, zagrzybieniem oraz wszelky inng ich dewastacja lub degradacja, a
takze ponownym whniesieniem i ustawieniem tych przedmiotéw w miejscu jak przed
realizacjg Robo6t — wiasnym staraniem i na wiasny koszt,

30) prowadzenia Robdt, w szczegdlnosci w zakresie branzy elektrycznej, w taki sposdb, by
nie nastgpito przerwanie zasilania energig elektryczng budynku biblioteki i
poszczegdlnych jej pomieszczen, gdzie beda przebywad pracownicy biblioteki, pod
rygorem zaptaty kary umownej w wysokosci 5 000 zt za kazdorazowe stwierdzenie
przerwania zasilania dfuzsze, niz 2 godziny bez uprzedniego uzgodnienia; kazdorazowa
niezbedna przerwa w zasilaniu wynikajgca z technologii prowadzonych robdt zostanie
uzgodniona z Zamawiajgcym i Dyrektorem Biblioteki i ustalony zostanie szczegétowy
harmonogram przerwy w zasilaniu

31) uporzgdkowania terenu budowy i jego zaplecza oraz terenéw przylegtych bezposrednio
z nim sgsiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby prowadzonych Robot,
tacznie z przywrdceniem pierwotnego zagospodarowania terendw i naprawy drog,
chodnikéw, trawnikéw i innych elementéw obiektdw oraz zagospodarowania terenu
przy bibliotece, uszkodzonych w trakcie wykonywania Umowy,

32) zachowania wszelkiej starannosci w celu ograniczenia utrudnien w dostepie do posesji
przez ich uzytkownikéw, podczas prowadzenia prac budowlanych,

33) niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego, o kazdym przypadku napotkania
podczas prowadzonych prac znalezisk mogacych potencjalnie stanowi¢ odkrycie
archeologiczne i natychmiastowego zaprzestania prowadzenia Robot w tym miejscu,
oraz tymczasowego zabezpieczenia miejsca odkrycia przed zniszczeniem i dostepem
0s0b nieuprawnionych. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu
zaprzestania prowadzenia Robdot z powodu odkrycia oraz tymczasowego
zabezpieczenia tego miejsca przed dostepem oséb trzecich i zniszczeniem,

34) udzielenia, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub innego uprawnionego podmiotu,
kazdorazowo ustnych lub pisemnych wyjasnien, dotyczacych napotkanych podczas
prowadzenia Robdt znalezisk mogacych stanowi¢ lub stanowigcych odkrycie
archeologiczne, w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego,

35) zaprzestania prowadzonych Robdt, na Zadanie Zamawiajgcego Ilub innego
uprawnionego podmiotu, w miejscu, w ktérym podczas prowadzonych prac napotkano
na znaleziska, ktore w ich ocenie mogg stanowié odkrycie archeologiczne,

36) umozliwienia wstepu na teren Robdt przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innych
podmiotdéw uprawnionych, w szczegdlnosci Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

37) niezwtocznego przekazania wykopanych, odkrytych znalezisk Zamawiajgcemu lub
innemu uprawnionemu podmiotowi wskazanemu przez Zamawiajgcego, bez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

koniecznosci wzywania do ich przekazania,
Wykonawca jest odpowiedzialny jak za wtasne za dziatania i zaniechania oséb, z ktorych
pomocg wykonuje Umowe lub ktdrym wykonywanie Umowy powierza w catosci lub
w czesci.
Wykonawca zobowigzuje sie do poprawienia wadliwie wykonanych Robdt oraz naprawy
wszelkich szkdd wyrzadzonych w zwigzku z wykonaniem Umowy lub ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji —w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, bez dodatkowego
wynagrodzenia.
Wykonawca os$wiadcza, ze ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie
szkody wynikte na terenie budowy z chwila jego protokolarnego przejecia
od Zamawiajacego, az do protokolarnego przekazania tego terenu Zamawiajgcemu,
po wykonaniu caftosci Robdt i doprowadzeniu otoczenia terenu budowy do stanu
poprzedniego.
Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych,
w szczegolnosci o:
a) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,
b) zmianie oséb reprezentujacych Wykonawce,
c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
d) wszczeciu postepowania uktadowego lub restrukturyzacyjnego, w ktérym uczestniczy
Wykonawca,
e) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy,
f) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy,
g) wykresleniu Wykonawcy z wtasciwego rejestru.
Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach budowy oraz spotkaniach
koordynacyjnych dotyczacych wykonywania Umowy, ktérych termin bedzie wyznaczany
przez Zamawiajgcego. Jednoczesnie zobowigzuje sie do udzielania (pisemnie oraz ustnie)
Zamawiajgcemu wszelkich informacji i wyjasnien dotyczgcych wykonywania Umowy.
Jezeli Wykonawca, mimo wezwania Zamawiajgcego, wykonuje Umowe w sposéb wadliwy
albo sprzeczny z jej postanowieniami, Zamawiajacy jest uprawniony — bez zgody sgdu — do
powierzenia wykonania Umowy osobie trzeciej, na niebezpieczenstwo oraz koszt
Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, ktére
sg konieczne i wystarczajgce do prawidtowego wykonania Umowy. W szczegdlnosci
os$wiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie z terenem budowy, dokumentacjg projektowa,
STWIORB oraz przedmiarem Rob6t i na tej podstawie stwierdza, ze teren budowy oraz
wszelkie dokumenty nie sg wadliwe oraz sg kompletne, wzajemnie niesprzeczne
i uzupetniajace sie, a takze zdatne do celu, ktéremu maja stuzy¢.
Wykonawca zobowigzuje sie udostepni¢ teren budowy wifascicielom infrastruktury
znajdujgcej sie na tym terenie, na warunkach okreslonych przez Zamawiajgcego lub tych
wtascicieli, w celu jej przebudowy, o ile wystgpi taka koniecznos¢.
Materiaty pochodzace z rozbidrki lub demontazu Wykonawca zobowigzuje sie rozliczy¢
z Zamawiajacym na podstawie protokotu odzysku materiatéw i dostarczy¢ na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego. Materiaty nienadajace sie do ponownego wykorzystania
Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje na wtasny koszt zgodnie z przepisami
szczegOlnymi.
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§ 3.
Zobowigzania Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)
3)
4)

5)
6)

1.

dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i odbiorem Robdt w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie,
a w przypadku braku stosownych regulacji w Umowie, dokonywania czynnosci
niezwfocznie, w sposéb umozliwiajacy Wykonawcy Robdt prawidiowe i terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacjg projektowa,
STWIORB oraz dziennikami budowy — w terminie 7 dni od zawarcia Umowy,

zapewnienia na swadj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane,

odebrania od Wykonawcy prawidtowo wykonanych Robot,

terminowej zaptaty umdéwionego wynagrodzenia,

zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego.

§4.
Termin wykonania Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe w terminie 9 miesiecy od daty zawarcia
umowy, tj. do dnia ....ccceeveerrvericericernennee r. . (w dniu zawarcia umowy zostanie wpisana
odpowiednia data, a nawias zostanie usuniety).

§ 5.

Podwykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze nastepujgcy zakres Robdt bedzie wykonywat za pomoca
podwykonawcow:
(nazwa albo nazwisko i imie oraz dane kontaktowe podwykonawcy i osob do kontaktu z
podwykonawcg),
albo
Wykonawca oswiadcza, 7e caty zakres Robot bedzie wykonywat bez udziatu
podwykonawcow.
(w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie wpisany odpowiednio zapis zdanie pierwsze
lub zdanie drugie, zgodnie z tresciq oswiadczenia ztozonego przez Wykonawce w
Formularzu oferty, a nawias zostanie usuniety).
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktédrym w okresie pdiniejszym zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci Umowy nastepuje w trakcie jej
realizacji, Wykonawca przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub
podmiotowe $rodki dowodowe potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci Umowy podwykonawcy.
Do zawarcia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest wymagana akceptacja
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umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zamierzajgc w trakcie realizacji Zamodwienia zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, przedkfada

Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz z odpowiednig czescig

dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

W terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo,

o ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

tej umowy:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w SWZ (ust. 7. ponizej),

b) zawierajacej postanowienia niezgodne z ust. 8. ponizej,

c) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlane;.

W umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, winny znalez¢

sie nastepujgce postanowienia:

a) odbidr przez Wykonawce Robdét wykonanych przez podwykonawce bedzie dokonany
jednoczesnie z odbiorem tych robdt przez Zamawiajacego lub pod warunkiem
zawieszajacym odbioru tych robdt przez Zamawiajacego,

b) odpisy faktur wystawionych przez podwykonawce winny by¢ niezwtocznie doreczane
takze Zamawiajgcemu,

c) wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za
dany zakres Robot oraz za poszczegdlne elementy Robdt,

d) winien by¢ wskazany rachunek bankowy podwykonawcy, na ktdry ma by¢ zaptacone
nalezne  podwykonawcy  wynagrodzenie z  tytutu  wykonania = umowy
o podwykonawstwo,

e) terminy pfatnosci na rzecz podwykonawcy winny by¢ ustalone w taki sposéb, aby byty
skorelowane z terminami ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze nie
uwaza sie za zalegtos¢ w ptatnosciach na rzecz podwykonawcy sytuacji, jesli termin
ptatnosci wierzytelnosci na rzecz podwykonawcy jest pdzniej wymagalny, niz termin
ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

f) zastrzezenie prawa wglagdu do dokumentow zwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo, to jest do dokumentow finansowych podwykonawcy (umowy,
faktury i rachunki zwigzane z wykonaniem umowy o podwykonawstwo, potwierdzenia
otrzymania wynagrodzenia, protokoty  odbioru czesciowego/koncowego,
harmonogramy realizacji inwestycji, uprawnienia oséb pracujacych przy budowie,
potwierdzenia zaptaty podwykonawcom, potwierdzenia w nie zaleganiu z optatami ZUS
i US.), na rzecz Zamawiajacego i Instytucji Zarzadzajacej, Instytucji Posredniczacej,
Instytucji Wdrazajgcej oraz innych instytucji (wskazanych przez Zamawiajgcego)
kontrolujgcych realizacje projektu obejmujacego niniejsze Zamdwienie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa

i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i

obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego przez Wykonawce projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie

okreslonym w ust. 6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

Zamawiajgcego.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu rowniez poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyftgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci brutto Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 i 11, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem
ust. 14. § 5 ust. 7 lit. a) nie stosuje sie do umoéw o podwykonawstwo dotyczacych dostaw i
ustug.

Niezgtoszenie w terminie formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej przez Wykonawce
umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
niespetniajgcej wymagania z ust. 6 lit. c, tzn. jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcej
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy nie zgtasza
sprzeciwu, tylko informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 2-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia. Jezeli zdolnosci
techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna Iub finansowa podmiotu
udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
W postepowaniu.

Postanowienia ust. 2-16 stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamierzajac zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidtowo wystawionej
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
19. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng (za kazdy taki przypadek) w kwocie:

a) 5000,00 zt z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) 10000,00 zt z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) 5000,00 zt z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) 5000,00 zt z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty.

§6.
Materiaty, sprzet, pomiary i personel.

1. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegélnosci do:

a) wykonywania wszelkich Robdt objetych zakresem Umowy przy uzyciu materiatéw
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na swoj koszt,

b) zapewnienia materiatéw, o ktérych mowa w lit. a), odpowiadajacych co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w przepisach prawa budowlanego oraz wymaganiom STWiORB,
dokumentacji projektowej i obowigzujgcych w tym zakresie norm,

c) zapewnienia we wilasnym zakresie potrzebnego oprzyrzagdowania, potencjatu
ludzkiego oraz sprzetu niezbednego do prawidtowego wykonania Umowy, w tym
wymaganego do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych
materiatdw Robdt na kazdym etapie Robdt, tacznie z badaniami i pomiarami do
odbioréw czesciowych i odbioru ostatecznego,

d) wykonania wszelkich niezbednych Robdt zwigzanych z obstugg geodezyjng przy
pomocy 0sob uprawnionych do wykonywania tych czynnosci oraz usuniecia wszelkich
btedow w zakresie dokonanych pomiaréw i wytyczen,

e) zapewnienia mozliwosci wykonania niezaleznych badan laboratoryjnych na wiasny
koszt w przypadku uzasadnionych watpliwosci Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, co do przedstawionych wynikdw badan przeprowadzonych
przez Wykonawce,

f) ponoszenia kosztéw zuzycia medidw (w szczegdlnosci wody i energii elektrycznej,
w okresie wykonywania Robdt oraz rozruchu instalacji i urzadzen, a takze ciepta na
potrzeby ogrzewania pomieszczen rozbudowy biblioteki do dnia uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawiania Zamawiajgcemu - przed ich
zastosowaniem/wbudowaniem — wszelkich materiatéw budowlanych, rozwigzan
systemowych, urzadzen i wyposazenia, ktérych Wykonawca zamierza uzy¢ do wykonania
Umowy, wraz z wskazaniem dostawcy, celem ich zaakceptowania przez Zamawiajacego.

3. Wykonanie przez Wykonawce jakiejkolwiek Roboty z wykorzystaniem niezaakceptowanych
uprzednio przez Zamawiajgcego materiatow budowlanych, rozwigzan systemowych,
urzadzen i wyposazenia bedzie miato miejsce na niebezpieczenstwo i koszt Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca moze zostaé zobowigzany przez Zamawiajgcego do
usuniecia juz wykonanych Robd6t na swoj koszt i niebezpieczenstwo oraz ponosi z tego
tytutu odpowiedzialnos¢ za szkody.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
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10.

11.

12.

wymagane do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowywanych materiatow
i wykonywanych Robdt, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Badania, o ktérych mowa w ust. 4, bedga realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
W przypadku badan poleconych przez Zamawiajgcego, ktérych wykonanie ma na celu
weryfikacje zbadanych juz lub odebranych Robét, koszt takich badan bedzie poniesiony
przez Zamawiajgcego tylko i wytacznie, o ile wynik badan potwierdzi prawidtowosc¢
wykonania Robdt. W przeciwnym przypadku do poniesienia kosztu badan bedzie
zobowigzany Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ kierowanie budowg przez osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie, o jakich mowa w postanowieniach Rozdziatu
7.2.1. IDW.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg kierownika budowy

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 8 w trakcie wykonywania Umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie — postanowienia ust. 7 stosuje sie. Zmiana taka
wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej
mowa w ust. 9, nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym terminem zakoriczenia petnienia
obowigzkéw kierownika budowy przez wskazang w Umowie osobe i podjeciem tych
obowigzkéw przez nowg osobe, a po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, dotgczyé
oswiadczenie nowego kierownika budowy do dokumentacji budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Robot wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie
traktowana, jako przerwa wyniktfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie 5 000,00 zt z tytutu
skierowania do kierowania Robotami innych osdb niz wskazane w Umowie, za kazdy taki
przypadek.

§7.
Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego zaptaty przez Zamawiajacego.
Z tytutu prawidtowego oraz terminowego wykonania Umowy Wykonawca otrzyma
od Zamawiajgcego wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczajgcej ceny wykonania Zamoéwienia

VAT oot ztotych).

Wykonawca oswiadcza, ze obliczajgc zaoferowang cene z podatkiem VAT, zwiaszcza
stosownie do zastrzezen umownych, o ktérych mowa w rozdziale 17.5 IDW, szczegétowo
zapoznat sie z SWZ i sprawdzit podstawe obliczenia ceny oraz uzyskat wszelkie informacje
konieczne i przydatne do przygotowania oferty i wykonania Umowy, tj. wykorzystat wszystkie
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9.

10.

srodki majgce na celu rzetelne ustalenie ceny za wykonanie Umowy.
Ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie obejmuje petny zakres przedmiotu
Umowy, w tym przeniesienie praw autorskich do dziet wytworzonych przez Wykonawce lub
podmioty, za pomocg ktdrych Wykonawca wykonuje Umowe, oraz obowigzujgce podatki,
wtacznie z podatkiem VAT (dotyczy podmiotdw bedacych ptatnikami podatku VAT) oraz
optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
Strony ustalaja, iz wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec
zmianie zasadach okreslonych w IDW Tom | SWZ.
Rozliczenie pomiedzy Stronami nastgpi kosztorysowo, na podstawie uszczegétowienia
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o ktérym mowa w rozdz. 20 IDW oraz na podstawie
zestawienia rzeczywiscie wykonanych jednostek Robdt, podpisanego przez kierownika
budowy i zaopiniowanego/rozliczonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, z
zastrzezeniem postanowien ust. 6 oraz ust. 7.
Zamawiajacy przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczek na poczet czesci wynagrodzenia,
o tacznej wartosci do 90% kwoty brutto, okreslonej w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 5, przy czym
taczna wartos¢ ptatnosci zaliczek lub wynagrodzenia Wykonawcy w 2025 r. nie moze
przekroczy¢ 1 400 000,00 zt, a pozostata cze$¢ wynagrodzenia bedzie ptatna, na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie, w roku 2026 .
Podstawa udzielenia kolejnych zaliczek miesiecznych w danym miesigcu rozliczeniowym jest
wykonanie przez Wykonawce Robdt za kwote nie mniejszg niz 200.000,00 zt brutto
oraz udokumentowanie tego wykonania zestawieniem wykonanych Roboét sporzgdzonym
przez kierownika budowy i zaopiniowanym/rozliczonym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, w sposdb okreslony w ust. 5.
Fakturowanie odbywac sie bedzie nie czesciej niz w okresach miesiecznych, nie wczesniej niz
20-go. Faktury doreczone zostang na adres Zamawiajgcego. Fakture nalezy wystawi¢ na
ptatnika:
Nabywca:
Gmina Miejska Pruszcz Gdanski,
ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski,
NIP 593 02 06 827
Odbiorca:
Urzad Miasta Pruszcz Gdanski
ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski.
Za dzien dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcow uznaje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Pfatnosc koricowa — faktura koricowa wystawiona po wykonaniu przedmiotu Umowy, jego
odbiorze koncowym oraz uzyskaniu pozytywnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie — na
pozostata kwote naleznego wynagrodzenia brutto, pomniejszong o sume wyptaconych
zaliczek.
Udzielenie zaliczki lub zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego wymaga przedstawienia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce: dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji czesci
Zamowienia, za ktdérg zaliczka ma zostaé zaptacona lub — w przypadku realizacji czesci
Zamowienia, ktorych =zaliczka lub zaptata wynagrodzenia dotyczy bez udziatu
podwykonawcdw — oswiadczenia o zrealizowaniu tej czesci Zamdwienia sitami wiasnymi, bez
udziatu podwykonawcéw.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

3.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszelkich dowoddow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 10, Zamawiajacy wstrzymuje zaptate wynagrodzenia w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zapftaty.

W przypadku, jezeli ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy przypada wczesniej niz ptatnosé
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy
ma prawo zatrzymac odpowiednig cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w celu przelania jej
w odpowiednim terminie na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajacego zwrotu
od Wykonawcy kwot wynikajacych z roszczer podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz zwigzanych z tym poniesionych przez Zamawiajacego kosztow oraz odszkodowania. W
przypadku braku zabezpieczenia Zamawiajagcy moze wstrzymac¢ sie z zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy.

Podstawe wyceny ewentualnych roboét dodatkowych lub zamiennych stanowi¢ bedg
czynniki cenotworcze zawarte w ofercie Wykonawcy. Ceny materiatéw i sprzetu, ktore nie
wystepowaty w kosztorysie ofertowym beda przyjete wg udokumentowanych cen, nie
wyzszych jednak od cen $rednich ,,SEKOCENBUDU” lub ,,ORGBUDU” opublikowanych w
kwartale poprzedzajgcym wykonywane roboty.

Przelew wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z Umowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Do Umowy w zakresie ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy lub bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bedg miaty zastosowanie
zasady wynikajgce z przepisow ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug w zakresie mechanizmow podzielonej ptatnosci.

Ptatnos¢ zaliczki oraz wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
N e, , ktory zostat przez Wykonawce zgtoszony do wykazu podatnikéw VAT
(tzw. ,,Biata lista"), prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie
30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT,
odpowiednio dla zaliczki oraz dla ptatnosci koricowe;j.

Zmiana rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 17 wymaga aneksu do Umowy.
Postanowienia ust. 16-18 dotyczg rowniez bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

§8.
Odbiory Roboét i Umowy.
Odbidr Roboét nastgpi na podstawie protokofu odbioru podpisanego przez obie Strony.
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg miaty miejsce nastepujace odbiory Robét:
a) odbiory techniczne Robdét zanikajacych i Robdt ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy wykonanych Robot,
c) odbidr ostateczny wykonanych Robét,
d) odbidr pogwarancyjny — w zawigzku z zakoriczeniem okresu rekojmi oraz gwarancji
jakosci.
O planowanym terminie zakonczenia Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
kierownik budowy kazdorazowo zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
co najmniej na 5 dni przed terminem. W przypadku nie poinformowania o tych faktach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany jest odkryé Roboty
lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania Robdt, a nastepnie przywrécié Roboty
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11.

do stanu poprzedniego na swdj koszt.

Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do odbioru

Robot zanikajgcych i Robdt ulegajgcych zakryciu, o ktdrym mowa w ust. 2 lit. a, dokonujac

w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy i jednoczesnie tego samego dnia

powiadamia go telefonicznie.

Odbioru Robot zanikajgcych i Robét ulegajacych zakryciu dokonuje wpisem do dziennika

budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbiér

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do

czesSciowego odbioru wykonanych Robét, o ktérym mowa w ust. 2 lit. b, stosownym

wpisem do dziennika budowy.

Odbioru czesciowego Robdt, o ktérym mowa w ust. 2 lit. b, protokolarnie dokonuje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbiér podlega

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Odbidr czesciowy bedzie dokonany wytgcznie w celu udzielenia przez Zamawiajgcego

zaliczki. Nie powoduje ona wygasniecia zobowigzania Wykonawcy wzgledem

Zamawiajgcego w jakiejkolwiek czesci, a Roboty stanowigce przedmiot odbioru

czesciowego bedga stanowity przedmiot odbioru ostatecznego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza Wykonawcy rzeczywistg ilos¢ godzin

odwodnienia wykopdw odpowiednim wpisem do dziennika pompowan.

Odbidr ostateczny nastgpi po wykonaniu Umowy, z zastrzezeniem postanowien ponizej.

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ Robdt do odbioru ostatecznego co najmniej na 7 dni

przed terminem, wpisem do dziennika (dziennikdw) budowy oraz jednoczesnie sktada

oswiadczenia, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, a takze

nastepujgce dokumenty sktadajgce sie na dokumentacje powykonawczg budowy, w

szczegblnosci:

a) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,

b) w przypadku wprowadzenia odstgpien od projektu budowlanego/wykonawczego -
kopia zatwierdzonego projektu budowlanego/wykonawczego z naniesionymi kolorem
czerwonym odstgpieniami dokonanymi w toku wykonywania Robdt, potwierdzonymi
przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zaopiniowanymi przez
projektanta,

c) dziennik (dzienniki) budowy,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ,

e) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbiorowych, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

f) rysunki i opisy stuzgce wykonaniu Robdt,

g) rysunki (dokumentacja) wykonania Robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru tych
Robot przez wiascicieli sieci lub urzadzen,

h) geodezyjne pomiary powykonawcze sytuacyjno-wysokosSciowe z potwierdzeniem
ztozenia w wtasciwym Os$rodku Geodezji i Kartografii,

i) recepty i ustalenia technologiczne,

j)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

k) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wybudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa,

[) wyniki badan geologicznych,
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m) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu i do
prawidtowego uzytkowania obiektu, w tym w szczegdlnosci instrukcje obstugi,
konserwacji oraz eksploatacji wszelkich urzgdzen oraz instalacji, a takze wyniki
pomiardow, badan, uzgodnienia i decyzje.

. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nadajgce sie

do usuniecia w granicach odbioru ostatecznego, Wykonawca usunie je niezwtocznie —
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Dzien usuniecia tych
wad lub usterek przez Wykonawce bedzie stanowié termin odbioru ostatecznego.

W przypadku wystgpienia wad istotnych w przedmiocie Umowy, Zamawiajgcy
jest uprawniony do odmowy odbioru Robét.

. Odbior pogwarancyjny odbedzie sie odpowiednio kazdorazowo po uptywie okresu rekojmi

i gwarancji jakosci, odpowiednio na zasadach do odbioru ostatecznego.

§o.
Gwarancja jakosci, rekojmia za wady. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze w ramach wynagrodzenia udziela Zamawiajgcemu gwarancji
jakosci na przedmiot Umowy na okres ......... (w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie
wpisana liczba lat, zgodnie z tresciq oswiadczenia ztozonego przez Wykonawce w
Formularzu oferty, a nawias zostanie usuniety) od dnia podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru ostatecznego bez zastrzezen.
Gwarancja jakosci obejmuje wszelkie wady fizyczne przedmiotu Umowy powstate z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie Umowy, w szczegdlnosci zmniejszajgce wartosc¢
uzytkowsa, techniczng i estetyczng przedmiotu Umowy.

. Roszczenia z tytutu gwarancji mogg by¢ zgtaszane przez Zamawiajgcego takze po uptywie

okresu gwarancji, jezeli przed jego uptywem wady przedmiotu Umowy ujawnity sie.
Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny co do jakosci przedmiotu Umowy,
w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego.

. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguja

uprawnienia z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z

tym ze okres rekojmi wynosi 5 lat.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad

ujawnionych w przedmiocie Umowy. Gwarancja obejmuje obowigzek Wykonawcy

usuniecia wad przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
zgodnie, a w przypadku niemoznosci usuniecia wady - wymiane przedmiotu Umowy lub
jego czesci na wolny od wad.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub wymiany przedmiotu Umowy lub jego

czesci na nowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady lub wymiany.

Bieg terminu gwarancji lub rekojmi ulega zawieszeniu o okres, w ktérym Zamawiajacy nie

mogt korzystac z przedmiotu Umowy w zwigzku z wystepowaniem wad.

W ramach gwarancji Wykonawca dokonuje przegladéw na wniosek Zamawiajgcego:

a) Zamawiajacy w okresie gwarancji wyznacza coroczne terminy przegladow
gwarancyjnych przedmiotu Umowy, chyba ze uzasadnione pozostanie czestsze
wykonanie przegladu,

b) przeglady odbedg sie na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega prawo do usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji oraz rekojmi
na niebezpieczenstwo i koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie przystapi do ich usuniecia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, pomimo wezwania w formie
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dokumentowe;j.
10.Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst w dniu
(najpozniej w dniu zawarcia umowy — do umowy zostanie wpisana konkretna

data, a nawias zostanie usuniety) w formie kwote w
wysokosci zt (5% ceny catkowitej, z naleznym podatkiem VAT, podanej w ofercie

Wykonawcy - do Umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias zostanie usuniety).
11. Kwota zabezpieczenia wskazana w ust. 10 zabezpiecza:

1) w okresie wykonywania umowy kwota zt (100% kwoty zabezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu - do Umowy zostanie wpisana konkretna kwota,
a nawias zostanie usuniety) stanowi¢ bedzie cze$s¢ gwarantujgcg nalezyte wykonanie
umowy,

2) po wykonaniu umowy kwota zt (30% kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w
ust. 10 niniejszego paragrafu - do umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias
zostanie usuniety) pozostanie czescig stuzacg do pokrycia roszczenn Zamawiajgcego z
tytutu rekojmi i gwarancji.

12. Dyspozycje zwrotu lub zwolnienia czesci zabezpieczenia w wysokos$ci 70% kwoty wskazanej
w ust. 10 Zamawiajagcy wyda w terminie 30 dni od dnia ostatecznego odbioru,
z zastrzezeniem ewentualnych potracen, ktére moga kwote tg pomniejszyc.

13. Zwrot pozostatej czes¢ zabezpieczenia, w wysokosci 30% kwoty wskazanej w ust. 10,
nastgpi nie pozniej niz w terminie 15 dniu po uptywie okresu rekojmi, z zastrzezeniem
ewentualnych potracen, ktére moga kwote tg pomniejszyc.

§ 10.
Kary umowne. Odstgpienie od umowy.

1. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w kwocie
stanowigcej 10% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

2. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie
stanowigcej 10% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

3. Obowigzek zaptaty kary umownej nie dotyczy odstgpienia od umowy w przypadku
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 Pzp.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Roboty wykonywane sg w sposob
niezgodny z Umowg lub dokumentacjg techniczng, i pomimo pisemnego wezwania do
prawidtowego wykonywania Umowy — wykonywany jest nadal niezgodnie z umowa,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy. Zamawiajacy moze potracic z
wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kary umownej kwote 1 000,00 zt za kazdy dzien
wykonywania Umowy w sposdb niezgodny z postanowieniami Umowy, chyba ze Umowa
przewiduje inng kare za konkretne naruszenie.

5. W razie, gdyby Wykonawca z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
zaprzestat realizacji niniejszej umowy przez okres dtuzszy niz 7 dni, bgdz nie rozpoczat robét
w okresie do 7 dni od daty przekazania terenu budowy, Zamawiajgcy ma prawo odstgpic¢ od
umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy ze skutkami wynikajacymi z ust.
2 niniejszego paragrafu, chyba ze za brak rozpoczecia wykonywania Umowy w wymaganym
terminie lub przerwe w wykonywaniu robét Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, za kazdy dzien zwtoki wobec termindw, o ktorych
mowa:
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a) w § 2 ust. 9 pkt 1 Umowy — kare umowng w wysokosci 500,00 zt za brak dostarczenia
harmonogramu w wyznaczonym umowsg terminie, w tym réwniez za nieaktualizowanie
harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz za brak ponownego przedstawienia
harmonogramu do akceptacji Zamawiajgcego, zgodnie z trescig § 2 ust. 9 pkt 1 Umowy,

b) w § 4 niniejszej Umowy — kare umowng w wysokosci 0,10% kwoty brutto, o ktérej mowa
w § 7 ust. 1 Umowy, chyba ze zwioka spowodowana jest okoliczno$ciami,
za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi,

7. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu wykonywania czynnosci,
o ktédrych mowa w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW przez osoby niezatrudnione na
podstawie umowy o prace w wysokosci 10 000,00 zf za kazdy stwierdzony przypadek.

8. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownga, z tytutu wadliwego lub nieskutecznego
oznakowania terenu budowy i prowadzonych Robdt podczas wykonywania przedmiotu
Umowy, w kwocie 500,00 zt za kazdy dzien, liczac wigcznie z dniem stwierdzenia wady przez
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego wtacznie
do dnia usuniecia wady.

9. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, z tytutu wadliwego, nieskutecznego lub
niezgodnego z postanowieniami Umowy ogrodzenia, zabezpieczenia lub utwardzenia
ciggow pieszych, pieszo- jezdnych lub dréog na terenie dziatki przy budynku biblioteki,
przeznaczonych do poruszania sie przez pracownikow lub uzytkownikow biblioteki, drog
pozarowych i ewakuacyjnych poprzez ustawienie tymczasowych ogrodzen panelowych
siatkowych lub petnych oraz tymczasowe utwardzenie tych ciggdw i drog podczas
wykonywania przedmiotu Umowy, w kwocie 500,00 zt za kazdy dzien, liczagc wtgcznie z
dniem stwierdzenia wady przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego
wigcznie do dnia usuniecia wady.

10.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, z tytutu wadliwego, nieskutecznego lub
niezgodnego z postanowieniami Umowy zabezpieczenia istniejgcych pomieszczen biblioteki
i pomieszczen czesci rozbudowywanej budynku biblioteki, a takze znajdujgcych sie w tych
pomieszczeniach przedmiotdw (w szczegdlnosci: zbiory biblioteki, sprzet elektroniczny,
urzagdzenia, meble, itd.) przed wszelkimi uszkodzeniami, zalaniem, zakurzeniem,
zapyleniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem, zagrzybieniem oraz wszelka inng ich dewastacja
lub degradacjg podczas wykonywania przedmiotu Umowy, w kwocie 1 000,00 zt za kazdy
dzien, liczac witgcznie z dniem stwierdzenia wady przez Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego witgcznie do dnia usuniecia wady.

11.Kary umowne oraz kara za odstgpienie od Umowy nalezne sg niezaleznie od poniesienia
szkody przez Strone uprawniong do zadania zapfaty kary umownej lub za odstgpienie
od Umowy.

12.Jesli kara umowna lub za odstgpienie nie pokryje poniesionej przez Strone szkody, Strona
ta moze dochodzié¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

13.Zamawiajacy jest uprawniony do kazdorazowego odliczenia od naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy naliczonej i ptatnej na jego rzecz kary umownej, po uprzednim wezwaniu
do zapftaty.

14.Na poczet kary umownej lub za odstgpienie od Umowy albo przewyzszajgcego
je odszkodowania, Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

15.W razie zaistnienia okolicznosci, w ktorych jedna ze Stron odstapi od Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do:
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a) sporzadzenia z udziatem Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji Robot wykonanych
do czasu odstgpienia od Umowy, ktory to protokét bedzie podstawg rozliczenia Stron,

b) zabezpieczenia przerwanych Robdt na koszt wtasny,

c) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw dotyczacych wykonywanego
przedmiotu Umowy, wg stanu na dzien odstgpienia od Umowy, w terminie 3 dni
od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

16. Kary umowne i kara za odstgpienie od Umowy pozostajg od siebie niezalezne, mogg byc¢
dochodzone niezaleznie od siebie oraz sumujg sie do wartosci réwnej 30% kwoty brutto,
o ktorej mowa § 7 ust. 1 Umowy.

§ 11.
Pierwszenstwo dokumentéw.

Dokumenty tworzgce systemowy opis przedmiotu Umowy majg by¢ traktowane jako
kompletne, zupetne, wzajemnie objasniajgce sie i uzupetniajgce. Do celéw interpretacji
dokumenty beda miaty pierwszenstwo, zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
1. Umowa,
oraz
2. SWZ-Tom I. IDW,
3. SWZ-Tom II. dokumentacja projektowa:

a) projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany,

b) projekt wykonawczy,

c) projekt techniczny,

d) przedmiar robét,
4. SWZ-Tom IIl. STWIORB,
5. SWZ-TomV Inne,
— wraz ze zmianami oraz wyjasnieniami,
6. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
7. Inne dokumenty stanowigce czesci Umowy w niej wskazane.

§12.
Czesci Umowy.
Oprdcz Umowy na jej tresc sktadajg sie:
1. zatacznik nr 1 - lista oséb, o jakiej mowa w rozdziale 3.11 IDW,
2. uszczegotowienie kosztorysu ofertowego,
3. rzeczowo — finansowy harmonogram Robot.

§13.
Informacja o wspoéftfinansowaniu.

1. Wykonawca przyjmuje, ze Zamawiajacy ubiega sie o $rodki na sfinansowanie wykonania
Umowy.

2. Wykonawca przyjmuje, ze srodki finansowe na wykonanie Umowy nie moga byc¢
wydatkowane na inne cele niz okreslone w Umowie.

3. Wykonawca przyjmuje, ze w celu uzyskania dofinansowania Umowy, Zamawiajacy jest
zobowigzany do wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy dotyczacej finansowania
(zwana dalej Umowa), w szczegdlnosci udokumentowania wykonanych robét protokotami
odbioru i fakturami.
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Majgc na uwadze powyzsze, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonywania wszelkich
niezbednych i celowych czynnosci, aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu wywigzanie sie
w sposob kompletny i terminowy z zobowigzan wynikajgcych z umowy o dofinansowanie,
jak tez zobowigzan innych uprawnionych podmiotdw w zakresie wynikajgcym z umowy o
dofinansowanie lub przepisow obowigzujgcego prawa.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu, na zagdanie
Zamawiajacego i w terminach przez Zamawiajgcego wskazanych, jak tez umozliwiajacych
wywigzanie sie z zobowigzan wynikajagcych z umowy o dofinansowanie, wszelkich
niezbednych i celowych informacji oraz dokumentéw wymaganych przez instytucje
dofinansowujaca (lub inne uprawnione podmioty w zakresie przewidzianym w umowie o
dofinansowanie lub przepisach obowigzujgcego prawa).

Wykonawca zobowigzuje sie nadto do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego
o wszelkiej zagrozeniach zwigzanych z wykonaniem Umowy, w tym mozliwych
opdznieniach terminu jej wykonania.

W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z przyczyn
lezagcych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy poniesie szkode majatkowa w zwigzku z
utratg otrzymanego dofinansowania na realizacje inwestycji, Wykonawca pokryje t3
szkode w catosci, ptacgc Zamawiajagcemu sume stanowigcg rownowartos¢ utraconej
kwoty dofinansowania.

§14
Reprezentacja stron w okresie wykonania umowy

1. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do dotozenia swej najlepszej profesjonalnej starannosci
wzwigzku z i w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, w tym takze
do petnej wspdtpracy z drugg Strong w celu zapewnienia nalezytego i terminowego
wykonania niniejszej Umowy.

2. Wykonawca wskazuje, na potrzeby wykonywania niniejszej umowy, nastepujgcy adres
korespondencyjny do doreczen wszelkich pism i dokumentow w formie papierowe;j:
.................................. (w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie wpisany odpowiedni
adres, a nawias zostanie usuniety)

3. Strony ustalajg, ze do bezposrednich kontaktow w trakcie wykonania niniejszej Umowy,
majacych na celu sprawng realizacje zamowienia i jego biezgcy nadzér oraz weryfikacje
i kontrole prawidtowosci i postepu prac, powotane zostang:

a) ze strony ZamawiajgCego — ...vvvveverrecveneenreennens (w dniu zawarcia Umowy do
Umowy zostang wpisane odpowiednie imiona i nazwiska 0osdb, a nawias zostanie
usuniety),

b) ze strony Wykonawcey — ......ccccceceivveveeceseeenenene (w dniu zawarcia Umowy do Umowy

zostang wpisane odpowiednie imiona i nazwiska 0oséb, a nawias zostanie usuniety).
4. W celu zapewnienia nalezytego i terminowego wykonania niniejszej Umowy kazda ze
Stron dopuszcza komunikacje za posrednictwem poczty elektronicznej:

a) Wykonawca bedzie przesytat oficjalng korespondencje Zamawiajgcemu
jednoczesnie na nastepujace adresy e-mail: .....cccceveveeveeceeieiieneneen. (w dniu
zawarcia Umowy do Umowy zostang wpisane odpowiednie adresy e-mail, a
nawias zostanie usuniety),

b) Zamawiajacy bedzie przesytat oficjalng korespondencje Wykonawcy jednoczesnie
na nastepujace adresy e-mail: ......ceveveeveerenievieseseniennn (w dniu zawarcia Umowy
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do Umowy zostanq wpisane odpowiednie adresy e-mail, a nawias zostanie
usuniety).

§ 15.

Zmiany Umowy. Rozstrzyganie sporéw. Postanowienia koricowe.
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci, zas zmiana rzeczowo-finansowego harmonogramu Robét nie stanowi zmiany
Umowy albo podstawy do zadania przez Wykonawce takiej zmiany od Zamawiajacego.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany Umowy z zachowaniem postanowien Rozdziatu 22.8.
i nastepne IDW —Tom |. SWZ, a w przypadku zmian postanowien zawartej Umowy o jakich
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dodatkowo po spetnieniu warunkéw okreslonych
w postanowieniach Rozdziatu 22.3. i nastepne IDW — Tom I. SWZ.
Podstawg zmiany Umowy kazdorazowo bedzie odpowiednie wystgpienie Wykonawcy,
zawierajgce stosowne uzasadnienie propozycji zmiany (faktyczne oraz formalne, w tym
poprzez odniesienie do przepiséw ustawy Pzp) oraz jej wycene.
Wystgpienie Wykonawcy, o ktorym mowa powyzej, zostanie poprzedzone odpowiednim
protokotem koniecznosci (w zakresie wytgcznie co do faktdw), sporzgdzonym przez
kierownika budowy, zaopiniowanym przez projektanta, a nastepnie zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Strony Umowy zobowigzujg sie wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy (takze po jej
ewentualnym wygasnieciu, w wyniku na przyktad odstgpienia od Umowy) rozstrzygac
polubownie, z zastrzezeniem ust. 6i 7.
W razie zaistnienia sporu wynikajgcego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego, i braku
mozliwosci jego rozwigzania w drodze polubownej, w sprawach majgtkowych w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony sporu zobowigzujg sie do skierowania sprawy
do rozwigzania w drodze mediacji przez mediatora przy Okregowej Izbie Radcow Prawnych
w Gdansku i wyrazajg zgode na przeprowadzenie postepowania mediacyjnego zgodnie z
Regulaminem Osrodka Mediacji przy Okregowe] lzbie Radcéw Prawnych w Gdarisku
obowigzujgcym w dniu ztozenia wniosku o mediacje.
Jezeli spor nie zostanie rozwigzany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda
ze stron moze poddac spér pod rozstrzygniecie sadu arbitrazowego, o ktérym mowa
w ust. 8.
W przypadku braku mozliwosci osiggniecia porozumienia co do polubownego
rozstrzygniecia sporu lub braku mozliwosci zawarcia ugody w drodze mediacji, Strony
wskazujg Staty Sad Arbitrazowy przy Okregowej Izbie Radcow Prawnych w Gdansku (zwany
dalej ,,Sgdem Arbitrazowym”), jako wytgcznie wiasciwy do ostatecznego rozstrzygniecia
sporu. Postepowanie przed Sadem Arbitrazowym bedzie prowadzone zgodnie
z Regulaminem i Regutami Postepowania Statego Sadu Arbitrazowego przy Okregowej
Izbie Radcéw Prawnych w Gdansku, z tym wszakze zastrzezeniem, ze — stosownie
do postanowien art. 2 § 1 ust. 1 Regulaminu i Regut Postepowania Statego Sadu
Arbitrazowego przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Gdarisku, Sad Arbitrazowy
przeprowadzi rozprawe w celu przedstawienia przez Strony twierdzen lub dowodow
na ich poparcie.
Sktad oraz zasady dziatania sadu polubownego wymagaja oddzielnej umowy Stron,
a w braku mozliwosci osiggniecia porozumienia Stron w zakresie koniecznym
do jej zawarcia, zastosowanie znajdg przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
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10. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustaw

Prawo zamodwien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz Kodeks
postepowania cywilnego.

11. Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3
egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTRASYGNATA
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ZAtACZNIKNR 1

do Umowy nr z dnia

na robote budowlang pn. ,Rozbudowa budynku powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej w Pruszczu Gdariskim
przy ul. Wojska Polskiego 34”.

pieczatka firmowa Wykonawcy

Lista oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawce

na podstawie umowy o prace

do wykonania czynnosci, o ktérych mowa w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW

Zatrudniony

rozbudowy

L. Nazwisko przez
Lp. Czynnosci Lo
i Imie Wykonawce/
Podwykonawce
1 czynnosci w zakresie wykonania zagospodarowania
terenu
2 czynnosci  w  zakresie wykonania robdét branzy
ogdélnobudowlanej
3 czynnosci w zakresie wykonania robét branzy sanitarnej
w zakresie instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej
4 czynnosci w zakresie wykonania robét branzy sanitarnej
w zakresie instalacji centralnego ogrzewania
5 czynnosci w zakresie wykonania robét branzy sanitarnej
w zakresie sieci, przytgcza i instalacji zewnetrznej
kanalizacji deszczowej
6. | czynnosci w zakresie wykonania robdét branzy
elektrycznej i teletechnicznej
7. | czynnosci w zakresie wykonania robdét branzy
elektrycznej w zakresie aranzacji wnetrz rozbudowy
8. czynnosci  w  zakresie wykonania  wyposazenia

Miejscowosc i data

Wykonawcy/Petnomocnika

Nazwa i adres

Osoby upowaznione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Petnomocnika

Nazwisko i imie

Podpis osoby
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