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UMOWA  - Projekt 

 

…….2025 

Zawarta w dniu …………..2025 roku w Pajęcznie pomiędzy: 

Powiatem Pajęczańskim z siedzibą w Pajęcznie, ul. Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno reprezentowanym przez:  

1.  Pawła Sikorę  - Starostę Pajęczańskiego 

2.  Zbigniewa Gajeckiego - Wicestarostę  Pajęczańskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Sylwii Konieczko 

 

Zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą/Zamawiającym” 

a  ……………………………………… z siedzibą przy ……………………….o numerze NIP………….. oraz 

REGON …………………. 

reprezentowany przez: ……………………………… 

Zwaną w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą” 

 

Wyłonionym w drodze postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPI.271.2.2025 przeprowadzonego 

w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tj. 2024 r. poz. 1320 ze zm.). Strony zawierają niniejszą umowę i zgodnie oświadczają: 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru budowlanego nad  

budową i przebudową dróg oraz niwelacją (wyrównaniem) dróg dla zadania pn. „Scalenie gruntów obiektu 

Kruplin”. 

2. Zakres robót polegający na nadzorowaniu obejmuje takie roboty budowlane jak: 

a) Szczegółowy opis robót budowlanych podlegających nadzorowaniu określają dokumentacja projektowa, 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys ofertowy  wraz  

z harmonogramem finansowo-rzeczowym Wykonawcy robót, które „Zleceniodawca” przekaże 

„Zleceniobiorcy”. W zakresie wynikającym z niniejszej umowy, Zleceniobiorca jest upoważniony do 

występowania wobec firmy: ……………………… z siedzibą przy ul. ………….., …………….. zwanej 

dalej w treści umowy „Wykonawcą",  w charakterze przedstawiciela Zamawiającego. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 31.03.2025 r.  

z zastrzeżeniem ppkt 2 i 3. 

2. Usługa nadzoru inwestorskiego będzie wykonywana przez cały okres realizacji robót tj.  do dnia 

podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót lub w przypadku stwierdzenia w czasie 
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odbioru końcowego wad nie skutkujących odmową podpisania protokołu odbioru końcowego, do czasu 

podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie usterek i wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest także, w okresie gwarancji na roboty budowlane – 60 miesięcy, począwszy od 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego prac w danym obiekcie do uczestnictwa w przeglądach 

gwarancyjnych oraz nadzoru nad pracami związanymi z usunięciem ewentualnych usterek.  

§ 3 

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić wykonanie nadzoru nad robotami objętymi umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do nadzorowania. 

2. Zleceniobiorca do nadzorowania robót wyznacza: 

1) p. ……………………….. 

3. Przedstawicielami upoważnionymi przez Strony do bieżących kontaktów związanych z wykonaniem umowy 

oraz podpisania protokołu są: 

1) ze strony Zleceniodawcy:  

p. ………………….., email: ......................@powiatpajeczno.pl, tel. 34 311 31 20 wew………, 

p. …………………, email: ........................@powiatpajeczno.pl, tel. 34 311 31 20 wew. ……... 

2) ze strony Zleceniobiorcy:  

p. …………………………………. 

4. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Zleceniobiorcę na piśmie i wymaga zgody Zleceniodawcy. Zaakceptowana przez 

Zleceniodawcę zmiana osoby nadzorującej roboty, o której mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do niniejszej 

umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 § 4 

1. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru: 

a) Wykonywanie czynności nadzoru w sposób określony w art. 25 i 26  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz sprawdzanie, kontrolowanie i nadzorowanie 

zgodności wykonywanych robót z wydaną decyzją pozwolenia na budowę oraz zgłoszeniem robót, 

b) Znajomość dokumentacji technicznej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego  

z Wykonawcą robót budowlanych, 

c) Stawanie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowalnych 

objętych nadzorem – niezwłocznie, 

d) Reprezentowanie Inwestora (Zamawiającego) na budowie poprzez bieżącą kontrolę robót w zakresie ich 

zgodności z dokumentacja techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru, SWZ, ofertą 

Wykonawcy robót oraz zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz 

przepisami Prawa budowlanego, 

e) Kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, 

żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach 

przewidzianych przepisami prawa oraz obowiązkowo sprawdzenie przestawionych przez Wykonawcę 

mailto:........................@powiatpajeczno.pl
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certyfikatów i deklaracji zgodności przed ich wbudowaniem, a w szczególności zapobieganie zastosowania 

wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

f) Stwierdzenie w toku wykonania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacja projektową, 

g) Analizowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłoszonych  

i zaproponowanych przez Kierownika Budowy lub Kierownika Robót  lub przez Inwestora oraz uzgadnianie 

wprowadzonych rozwiązań,  

h) Powiadamianie Zamawiającego i Wykonawcę o wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad 

przez Wykonawcę, a także ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 

żądanie usunięcia przez Wykonawcę  wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad w wykonanych 

robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad, 

i) Żądanie od Kierownika Budowy lub Kierownika Robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowalnych  

w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać  zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z projektem, 

j) Sporządzanie protokołów z narad oraz sporządzenie protokołów na roboty dodatkowe lub zamienne w 

swoim zakresie, 

k) Analizowanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającego proponowanych przez Wykonawcę zakresów 

robót dodatkowych lub zamiennych, w tym sprawdzenie kosztorysów na te roboty,  

l) Uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób pomiarów i sprawdzeń wykonywanych w związku  

z realizowaną inwestycją, 

m) Stwierdzenie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych  

w tym sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w 

próbach i odbiorach technicznych,  

n) Uczestniczenie w pracach komisji w trakcie prowadzenia robót, w trakcie dokonywania ich odbioru, w 

trakcie odbioru wykonanych napraw, usuniętych usterek i w trakcie przeglądów gwarancyjnych : do 

obowiązków Inspektora Nadzoru w czasie trwania okresu gwarancyjnego należeć będzie również udział w 

przeglądach gwarancyjnych robót. Przeglądy gwarancyjne uważa się również integralna część umowy, bez 

możliwości dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, 

o) Prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami  

i zakończeniem robót w swoim zakresie, 

p) Informowanie na bieżąco o terminowości wykonania robót Zamawiającego,  

q) Potwierdzenie Zamawiającemu ilości i rodzaju faktycznie wykonanych robót budowalnych, jako podstawę 

do sporządzenia i przedłożenia faktury przez Wykonawcę,  

r) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów BHP, przepisów dotyczących ochrony 

środowiska, utrzymania porządku na terenie budowy oraz kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę 

terenu budowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron,   

s) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji 

powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego,  

t) Sprawdzenie kosztorysów powykonawczych Wykonawcy zadania budowlanego pod względem 

merytorycznym i rachunkowym w swoim zakresie, 

u) Kontrolowanie rozliczenia budowy, 
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v) Zapewnienie pomocy przy rozliczeniu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze 

stron, 

w) Branie czynne udziału w rozwiązywaniu rodzaju skarg i roszeń osób trzecich wywołanych realizacją 

nadzorowanych robót w swoim zakresie, 

x) Branie czynnego udziału w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących 

realizacji przedmiotowej inwestycji, 

y) Współpracowanie z organami nadzoru budowalnego. 

Wyżej wymienione obowiązki i czynności Inspektora Nadzoru mają jedynie charakter przykładowy  

i nie wyczerpują całego zakresu zobowiązań inspektora wynikającego z umowy, a także nie stanowią podstawy 

do odmowy przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost a potrzebnych do należytego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający wymaga aby w trakcie realizacji robót inspektor nadzoru przebywał na terenie budowy:  

1) z częstotliwością uzależnioną od postępu robót budowlanych lub gdy wymaga tego specyfika robót,  

2) na wezwanie Zamawiającego lub Kierownika Budowy. 

 

§ 5 

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcy o konieczności wykonania robót 

dodatkowych nie uwzględnionych w umowie, zawartej pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą,  

o konieczności zwiększenia lub ograniczenia ilości robót lub zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest 

to niezbędne dla zgodnego z treścią umowy i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.  

2. Na zlecenie przeprowadzenia robót dodatkowych o których mowa w ust. 1 Zleceniobiorca zobowiązany jest 

każdorazowo uzyskać zgodę Zleceniodawcy.  

3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność przeprowadzenia robót niezbędnych 

ze względu na bezpieczeństwo ludzi i mienia albo zabezpieczenie przed awarią Zleceniobiorca jest 

upoważniony do zlecenia Wykonawcy realizacji tych robót  dokonania stosownego wpisu do dziennika 

budowy.  

4. Obowiązkiem Zleceniobiorcy jest niezwłoczne nie później niż do dnia następnego powiadomienie 

Zleceniodawcy o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3.  

5. W przypadku wystąpienia robót zamiennych obowiązkiem Zleceniobiorcy będzie ponadto sprawdzenie 

faktycznie wykonanych robót i ich potwierdzenie w dzienniku budowy - bez odrębnego wynagrodzenia. 

 

§ 6 

1. Zleceniodawca jest uprawniony do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy robót budowlanych, Zleceniodawcy, Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz innych 

zainteresowanych osób przez cały okres trwania umowy. 

2. Zleceniodawca będzie informował o terminie narady drogą elektroniczną z co najmniej dwudniowych 

wyprzedzeniem. 

3. Narady służą omawianiu bieżących spraw dotyczących inwestycji. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do uczestnictwa w naradach. 
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5. Strony dopuszczają dla bieżącego porozumiewania się w trakcie wykonywania umowy formę listu 

elektronicznego (e-mail). Informacje przekazywane w ten sposób uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli 

przekazanie nastąpiło od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (ze skutkiem doręczenia tego 

samego dnia). 

6. Każda ze Stron, na żądanie drugiej zobowiązuję się niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania pism i 

informacji przekazywanych w sposób o których mowa w ust. 5. 

7. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy Strony zobowiązują działać 

niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa. 

8. Narady będą protokołowane przez Zleceniobiorcę, a kopie protokołu będą przekazywane w terminie 7 dni 

wszystkim Stronom i osobom zaproszonym na naradę poprzez pocztę elektroniczną. 

9. Z tytułu uczestnictwa Inspektora nadzoru inwestorskiego w naradach, spotkaniach i konsultacjach 

Zleceniobiorcy nie jest należne odrębne wynagrodzenie. 

 

§ 7 

1. Wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  

2. Wartość przedmiotu umowy wynosi ……………..zł brutto, słownie: ……………. złotych 00/100 groszy  

w tym VAT 23%. 

3. Ustala się, że należność będzie uregulowana na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury 

końcowej. 

4. Zapłata wynagrodzenia Zleceniobiorcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy o numerze: 

………………………….., w terminie 30 dni od doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej przez 

Zleceniobiorcę faktury. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego oraz  

podpisanie protokołu odbioru robót.  

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku Zleceniodawcy.  

6. Wysokość wynagrodzenia wykonawcy może ulec zmianie w przypadku ustawowych zmian stawek podatku 

VAT. 

7. Na fakturach wystawianych przez Zleceniobiorcę umieszcza się następujące dane:             

Nabywca:                                                       Odbiorca i Płatnik 

Powiat Pajęczański                                         Starostwo Powiatowe w Pajęcznie 

ul. Kościuszki 76                                             ul. Kościuszki 76 

98-330 Pajęczno                                             98-330 Pajęczno 

NIP:  508-00-13-489 

8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w ust. 2 obejmuje wszystkie 

elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniając wnikliwą i całościową znajomość 

przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy, a także obejmuje wszelkie ryzyko oraz wszelkie 

koszty, w tym m.in.:       

a) Wszelkie wydatki ponoszone przez Inspektora celem sprawowania nadzoru inwestorskiego, 

b) Koszty ponoszone przez Inspektora z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet i noclegów, 

c) Koszty pobytu na budowie.  

§ 8 
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1. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za szkody poniesione wskutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

2. W przypadku gdy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę, 

Zleceniodawca poniesie szkodę, to Zleceniobiorca zobowiązany jest pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.  

3. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o którym mowa w ust. 1 i 2 za, które wyłączną 

odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca uznaje się w szczególności przypadki:  

a) potwierdzenia nieprawdy w dokumentach dotyczących nadzorowanych robót,  

b) dopuszczenie do wbudowania materiałów jakościowo nie zgodnych z dokumentacją projektową, oraz 

przepisami prawa w tym zakresie, w tym materiałów nie posiadających atestów,  

c) potwierdzenie w protokole odbioru robót wykonania robót, które faktycznie nie zostały wykonane lub 

zostały wykonane nie zgodnie z dokumentacją  projektową. 

 

§ 9   

1. Zleceniodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku wykonywania umowy 

przez Zleceniobiorcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, lub w przypadku niezgodności  

z postanowieniami niniejszej umowy, a także w przypadku utraty uprawnień o których mowa w §3 ust. 1  

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli wykonywania przez Zleceniobiorcę obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy w szczególności w zakresie rzetelności wykonywanych robót i 

wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych 

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie ze skutkiem z winy Zleceniobiorcy.  

3. Jeśli Zleceniodawca (lub powołana przez niego osoba) stwierdzi w wyniku przeprowadzonej  kontroli 

nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w ust. 2 ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem z winy po 

stronie Zleceniobiorcy o której mowa w § 9  ust. 1 i dodatkowo dochodzić odszkodowania za straty poniesione 

wskutek niewłaściwego wykonywania obowiązków przez Zleceniobiorcę. 

 

§ 10 

1. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron ze skutkiem z winy Zleceniobiorcy, 

Zleceniobiorca jest obowiązany zapłacić Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto wynikającego z umowy.  

2. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne: 

a) w przypadku niestawiennictwa się na zorganizowanym przez Zleceniodawcę spotkaniu dotyczącym 

zadania inwestycyjnego, w którym obecność inspektora była wymagana w wysokości 100,00 zł,  

b) w przypadku niestawiennictwa się w czasie na podjęcie działań w  momencie nieprzewidzianych zdarzeń 

wymagających obecności Inspektora Nadzoru na terenie budowy w ustalonym przez Zleceniodawcę 

terminie w wysokości 100,00 zł, 

c) w przypadku zwłoki w wykonaniu nadzoru po bezskutecznym uprzednim wezwaniu Zleceniobiorcy 

przez Zleceniodawcę do wykonania umowy, w wysokości 500,00 zł, 

d) w przypadku zwłoki w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót i każdy dzień braku udziału  

w wyznaczonym przeglądzie gwarancyjnym w wysokości 300,00 zł. 

3. Inspektor Nadzoru wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego za wykonanie 

przedmiotu umowy. 
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4. Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność odszkodowawczą  z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania obowiązków pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określonych 

niniejszą umową oraz przepisami prawa.   

5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Inspektora Nadzoru z odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach 

ogólnych. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód.  

 

 

§ 11 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12 

1. Zamawiający i Zleceniobiorca będą odpowiednio administratorami danych osobowych, określonych  

w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej RODO) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu 

ochrony danych osobowych, w tym ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., które zostaną 

im udostępnione w związku z zawarciem Umowy. 

2. Treść obowiązku informacyjnego ( art. 13 i 14 RODO) Zamawiającego znajduje się na stronie 

www.powiatpajeczno.pl w zakładce „RODO”. 

3. Zleceniobiorca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie  

z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych 

osobowych. 

4. Zleceniobiorca będzie przetwarzał udostępnione na podstawie Umowy następujące rodzaje danych osobowych 

:a) osób reprezentujących Strony – imię, nazwisko; 

b) osób upoważnionych do kontaktu – imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu; 

Dane przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy. 

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, danych przetwarzanych w zakresie Umowy oraz 

nieudostępniania ich innym podmiotom zarówno podczas trwania Umowy, jak i po jej ustaniu za wyjątkiem 

podmiotów, które mogą pozyskiwać dane z mocy prawa. 

6. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, 

RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a  

w szczególności za udostepnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

7. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 

48 godzin, powiadomienia Zawiadamiającego o próbie lub fakcie naruszenia poufności danych osobowych 

przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie  to powinno być dokonane w formie pisemnej, drogą 

elektroniczną na adres e-mail: iodo@powiatpajeczno.pl 

8. Zleceniobiorca po zakończeniu Umowy i upływie okresu przedawnienia wszelkich roszczeń, usunie wszystkie 

dane uzyskane na podstawie Umowy, chyba, że przepisy prawa nakładają na Wykonawcę inny obowiązek w tym 

zakresie. 
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9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez 

Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

10. Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, iż ze względu na przepisy RODO oraz możliwe 

zmiany w przepisach krajowych dotyczących ochrony danych osobowych, może zajść konieczność zmiany 

Umowy poprzez wprowadzenie do jej treści dodatkowych klauzul dotyczących ochrony danych osobowych lub 

modyfikacji zapisów, o których mowa w niniejszym paragrafie, jeżeli taki obowiązek wynikać będzie z przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego 

§ 14 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy rozstrzygane będą 

przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 

zamówień publicznych i innych ustaw.  

§ 16 

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zleceniodawcy  

a jeden dla Zleceniobiorcy. 

 

ZLECENIODAWCA:      ZLECENIOBIORCA: 


