
 Załącznik nr 7 do SWZ

Umowa nr .............................

Gminą Lublin, NIP 9462575811 reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta
Lublin przez …................................................................................., z siedzibą: ul Krochmalna 13J,
20-401 Lublin, zwanym dalej „Zamawiającym”,
a ..............................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym:
..................................................................................................................................
zwanymi dalej także osobno „Stroną” lub łącznie „Stronami”,
o następującej treści: 

§ 1
Tryb zawarcia Umowy

Umowa  niniejsza  (zwana  w  dalszej  części  „Umową”)  zawarta  została  po  przeprowadzeniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji,  na  podstawie  art.  275  pkt  1  ustawy z  dnia  11 września  2019  r.  Prawo Zamówień
Publicznych, dalej zwana: ustawą Pzp, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako
najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest Budowa drogi dla rowerów wzdłuż al. Warszawskiej w Lublinie,
zatoki  autobusowej  w  rejonie  ul.  Czeremchowej,  wyznaczenie  pasów  rowerowych  w
jezdni al. Warszawskiej wraz z przebudową i budową infrastruktury.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:
- wykonanie drogi dla rowerów,
- wykonanie zatoki autobusowej,
- wyznaczenie pasów rowerowych,
- usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, w tym m.in. oświetleniem.

3. Szczegółowy  zakres  rzeczowy  przedmiotu  umowy  został  określony  w  Opisie  przedmiotu
zamówienia  [zwanym  dalej  również:  OPZ],  który  został  Wykonawcy  udostępniony  w  toku
postępowania, na który składają się m.in.: dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

4. Załącznik nr 1 do umowy stanowi kosztorys ofertowy.
5. Wykonawca w ciągu  14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji

projekt harmonogramu rzeczowo – finansowego, z uwzględnieniem technologicznej kolejności
realizacji  poszczególnych  elementów  (etapów)  prac  wraz  z  przewidzianymi  okresami
przeznaczonymi  na  niezbędne  próby,  odbiory,  przeglądy,  zatwierdzenia  i  uzgodnienia.
Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do uwzględnienia w projekcie harmonogramu
rzeczowo  –  finansowego  zasad  prowadzenia  płatności  częściowych  wynikających  z  §  9
oraz możliwości  finansowych  wynikających  z  planu  finansowego  Zamawiającego,  w
szczególności określonych w § 9 ust.  7. Zamawiający w terminie 10 dni od przedstawienia
projektu  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  ma  prawo  wnieść  (pisemnie  lub  za
pośrednictwem poczty elektronicznej)  uwagi   i zmiany do  przedłożonego  projektu,  które  to
zmiany  Zamawiający  będzie  konsultował  z Wykonawcą,  przy  czym  Zamawiającemu
przysługiwać będzie rozstrzygające zdanie co do wniesienia zmian do ww.  harmonogramu.
Jeżeli  Zamawiający  nie  zgłosi  zmian  i  uwag  dotyczących  ww.  harmonogramu  w  terminie
wskazanym  w  zdaniu  poprzednim,  oznaczać  to  będzie,  że  projekt  harmonogramu  został
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zatwierdzony  przez  Zamawiającego.  W  przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  w
powyższym terminie zmian lub uwag do ww.  harmonogramu, wówczas Wykonawca będzie
związany tymi zmianami i uwagami i musi się do nich zastosować. Po uzgodnieniu i podpisaniu
przez Strony,  harmonogram rzeczowo – finansowy [zwany dalej  również:  harmonogramem]
będzie stanowił załącznik nr 2 do Umowy.

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmian w harmonogramie. Zmiany
takie wymagają akceptacji i zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej zastrzeżonej
pod rygorem nieważności. Zmiana harmonogramu nie jest istotną zmianą umowy i nie wymaga
formy pisemnego aneksu. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu
projektu zmiany harmonogramu do zaakceptowania, przy czym w terminie 14 dni od daty jego
otrzymania,  Zamawiający  ma  prawo  wnieść  (pisemnie  lub  za  pośrednictwem  poczty
elektronicznej)  uwagi  i zmiany  do  przedłożonego  projektu.  W  przypadku  zgłoszenia  przez
Zamawiającego uwag lub zmian w powyższym terminie, są one wiążące dla Wykonawcy. Brak
wniesienia przez Zamawiającego uwag lub zmian w terminie 14 dni od przedłożenia projektu
zmiany harmonogramu oznacza jego akceptację. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca
na bieżąco  będzie  uwzględniał  uwagi  do  harmonogramu zgłaszane  przez  Zamawiającego,
w szczególności uwagi wynikające ze zmian w planie finansowym Zamawiającego.

7. Przedmiot umowy stanowi element projektu pn. „Infrastruktura dla niezmotoryzowanych
uczestników ruchu drogowego w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu  Fundusze Europejskie dla Lubelskiego
2021-2027 Priorytet:  V  Zrównoważona  mobilność  miejska  Działanie:  5.1  Niskoemisyjny
transport miejski (typ projektu 1,2,3,4,5,6).

§ 3 
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego

i prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy oraz oświadcza,  że prace będzie wykonywał
ze szczególną  starannością,  z  zachowaniem  standardów  dla  danej  kategorii  prac
wykonawczych,

2) w trakcie wykonywania  prac  przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje  prawo kontroli
prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa,
Wykonawca  zobowiązany  jest  umożliwić  upoważnionym  przedstawicielom  Zamawiającego
wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią
uwag  i  wskazówek  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego,  dotyczących  sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

3) wykorzystał  wszelkie  środki  mające na celu  ustalenie  wynagrodzenia  obejmującego  roboty
związane z wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania
przedmiotu Umowy opisanego w § 2 Umowy,

5) zapoznał się z dokumentacją dotyczącą przedmiotu Umowy opisanego w § 2 Umowy, pozyskał
wszelkie informacje, które są niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy oraz oświadcza, że
jest w stanie wykonać przedmiot Umowy na warunkach w niej określonych,

6) został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość
wystąpienia:  niezinwentaryzowanych  fundamentów,  płyt  betonowych,  sieci kablowych  i  rur
wodno-kanalizacyjnych  oraz  gazowych  itp.  nie  wykazanych  na  geodezyjnych  mapach
sytuacyjno-wysokościowych  i  nie  wykazanych  w  projekcie  budowlano-wykonawczym  oraz
oświadcza, że ma pełną świadomość możliwości wystąpienia powyższych niedogodności.
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§ 4
Obowiązki stron

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania przedmiotu  umowy przy  użyciu  urządzeń
i materiałów  zapewnionych  przez  Wykonawcę  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt,  w
oparciu o projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych,  warunki  techniczne,  zgodnie  z  decyzją  zezwalającą  na  realizację  inwestycji,
decyzją środowiskową, normami,  warunkami technicznymi,  aktualnymi warunkami zawartymi
w decyzjach i postanowieniach właściwych organów, zaleceniami Zamawiającego, dla których
w dokumentacji projektowej wprost pozostawia się wybór inwestorowi, warunkami określonymi
przez właścicieli infrastruktury i nieruchomości  zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego
harmonogramem i postanowieniami Umowy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, zasadami bhp, obowiązującymi przepisami oraz na warunkach określonych
Umową, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) Wyznaczenie  na  kierownika  budowy  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia,

przekazanie Zamawiającemu oświadczeń osób,  które będą kierowały robotami objętymi
zakresem przedmiotu Umowy o przyjęciu obowiązków wynikających z przepisów Prawa
budowlanego najpóźniej w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Stały nadzór i koordynacja
działań  podejmowanych  przez  pracowników  Wykonawcy,  Podwykonawców  i  dalszych
Podwykonawców  w  sposób  zapewniający  sprawne  i  terminowe  wykonywanie  Umowy,
eliminujący ewentualne spory na tym tle,  w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje
i uprawnienia  do  wykonywanych  czynności,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  wiedzą
techniczną oraz obowiązującymi przepisami.

3) Zapewnienie codziennej obecności kierownika budowy na terenie budowy.
4) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób

wykonujących czynności określone w ust. 11 Umowy. Powyższy wymóg dotyczy również
Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców,  za  pomocą  których  będzie  realizowany
przedmiot Umowy.

5) Udokumentowanie, na każde wezwanie Zamawiającego, że osoby wykonujące czynności
określone w ust. 11 Umowy są zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie stosunku
pracy. W tym celu Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 Umowy przedłoży dowody
pracodawcy  (Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy)  o  tym,  że
przedmiotowe stosunki pracy są nadal obowiązujące. 

6) Przed  rozpoczęciem  robót  powiadomienie  wszystkich  gestorów  sieci,  użytkowników
uzbrojenia podziemnego i właścicieli lokali i nieruchomości, przez które przebiegają sieci
i na których prowadzone będą działania inwestycyjne oraz znajdujących się w najbliższym
sąsiedztwie terenu budowy o terminie rozpoczęcia prac, co najmniej 7 dni roboczych przed
rozpoczęciem robót.

7) Uwzględnienie konieczności prowadzenia robót także w wydłużonym czasie pracy (tj. w dni
wolne oraz w godzinach nocnych) w okresach zmniejszonej aktywności ruchu drogowego.
Powyższe roboty wymagają wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.

8) Zawarcie stosownych umów najmu lub cywilnoprawnych o charakterze zobowiązaniowym
z właścicielami nieruchomości lub innymi uprawnionymi podmiotami w sytuacji, gdy będzie
to  niezbędne  dla  rozpoczęcia  prac  i  prowadzenia  inwestycji  oraz  poniesienie  kosztów
wynikających z tych umów.

9) Zapewnienie innym wykonawcom, którzy będą wykonywać niezbędne roboty budowlane
na podstawie  odrębnych  umów,  możliwości  wejścia  i  wjazdu  na  teren  budowy,
na warunkach i zasadach określonych w stosownych protokołach. Przedmiotowe warunki
i zasady  powinny  zostać  określone  w  sposób  porównywalny  z  warunkami  i  zasadami
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prowadzenia prac obowiązujących Wykonawcę niniejszej umowy. W szczególności warunki
i  zasady  prac  dla  innych  wykonawców  nie  mogą  nakładać  na  nich  nadmiernych
obowiązków i utrudniać im rozpoczęcia lub prowadzenia prac.

10) Podjęcie,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  własny  koszt,  wszelkich  środków
zapobiegawczych  wymaganych  rzetelną  praktyką  budowlaną  oraz  aktualnymi
okolicznościami,  niezbędnych  do  zabezpieczenia  praw  właścicieli  posesji  i  budynków
sąsiadujących  z  terenem  budowy  oraz  unikanie  jakichkolwiek  zakłóceń  czy  szkód
wykraczających ponad normalne następstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

11) Zabezpieczenie  interesu Zamawiającego poprzez przejęcie  na siebie  odpowiedzialności
za wszelkie  skutki  wynikające  z  roszczeń  zarządców  dróg  i  właścicieli  posesji
czy budynków  sąsiadujących  z  terenem  budowy  lub  drogami  dojazdowymi  do  terenu
budowy,  albo  innych  uprawnionych  podmiotów,  z tytułu  powstałych  w  trakcie  realizacji
niniejszej  umowy szkód z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy.  Wykonawca przed
rozpoczęciem robót wykonana inwentaryzację opisowo fotograficzną  nieruchomości  oraz
dróg  dojazdowych  do  terenu  budowy,  utrwalającą  istniejący  (pierwotny)  stan  obiektów
i elementów zagospodarowania terenu, w tym także nawierzchni (jako materiał dowodowy)
i przekaże ją Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu
budowy. 

12) Informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć
na wykonanie umownych zobowiązań.

13) Zabezpieczenie  i  ochrona  naziemnych  instalacji  i  urządzeń  na  terenie  budowy  i  w  jej
bezpośrednim  otoczeniu,  a  także  robót  już  wykonanych,  przed  ich  zniszczeniem  lub
uszkodzeniem w  trakcie  wykonywania  robót  stanowiących  przedmiot  niniejszej  umowy.
Zagospodarowanie  terenu budowy oraz  organizacja  i  utrzymanie  jego zaplecza,  w tym
zapewnienie we własnym zakresie i  na własny koszt  (przy pomocy własnych urządzeń
rozdzielczych  i pomiarowych  oraz  poniesienie  kosztów  zużytych  mediów)  wszelkich
mediów  niezbędnych  do  prowadzenia  robót,  w szczególności  zrealizowanie  własnym
kosztem i staraniem tymczasowych obiektów i urządzeń na terenie budowy, tj.:
a) punktu poboru wody,
b) punktu poboru energii elektrycznej wraz z dokonaniem opłat przyłączeniowych zasilania 

terenu budowy,
c) zaplecza socjalno – magazynowego,
d) ogrodzenia terenu budowy,
e) kładek dla pieszych, dojazdów i dojść do nieruchomości, przejazdów dla pojazdów.

14) Prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i p.poż.,  a w przypadku groźby katastrofy
budowlanej  lub  zniszczeń,  natychmiastowe  wykonanie  robót  zabezpieczających
i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego oraz właściwych służb oraz przejęcia pełnej
odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

15) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami
i urządzeniami,  zainstalowanie  wszelkich  niezbędnych  tymczasowych  urządzeń
zabezpieczających, takich jak: płoty, ogrodzenie, zapory, znaki, światła ostrzegawcze oraz
dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji
zadania.

16) Utrzymywanie porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim
sąsiedztwie, w tym wykonywanie następujących czynności wskazanych przez Inspektora
nadzoru  obejmujących  bieżące  utrzymanie  stanu  drogi  przez  cały  okres
budowy: wykonywanie  robót  remontowych  (obejmujących  w szczególności  uzupełnienie
ubytków w nawierzchni  betonem asfaltowym,  nawet  na drogach nieurządzonych o  innej
nawierzchni), robót konserwacyjnych i porządkowych, w tym odśnieżanie i koszenie trawy,
oraz  podejmowanie  innych  działań  utrzymaniowych  mających  na  celu  zapewnienie,
zgodnego  z  potrzebami  ruchu  drogowego,  stanu  technicznego  drogi  oraz  sprawności
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i bezpieczeństwa ruchu, zarówno na odcinkach gdzie nie były jeszcze prowadzone roboty
budowlane,  trwają  roboty  lub  roboty  zostały  zakończone  (tj.  przez  cały  okres  trwania
realizacji przedmiotu umowy, aż do jej zakończenia  i uzyskania decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie).  Utrzymywanie  budowy  w  stanie  wolnym od  przeszkód  komunikacyjnych,
w tym nie składowanie jakichkolwiek zbędnych materiałów, odpadów, śmieci czy urządzeń
prowizorycznych lub pomocniczych. Odtworzenie nawierzchni dróg dojazdowych do terenu
budowy  do  stanu  pierwotnego,  w  przypadku  ich  zniszczenia  w  wyniku  transportu
materiałów budowlanych lub sprzętu do prowadzenia robót.

17) Zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracowników.

18) Bieżące prowadzenie dokumentacji fotograficznej postępu realizacji robót,
19) Organizacja terenu budowy, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i jego

zaplecza  łącznie  z  przywróceniem  otoczenia  inwestycji  do  stanu  pierwotnego,  w  tym
odtworzenie trawników i terenów zielonych, nawierzchni placów i chodników przylegających
do miejsc prowadzenia robót najpóźniej w terminie zakończenia robót.

20) Zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót.
21) W  przypadku  odkrycia  przez  Wykonawcę  przedmiotu,  który  posiada  cechy  zabytku,

do obowiązków Wykonawcy  należy  przeprowadzenie  badań  archeologicznych  w  formie
nadzoru przez uprawnionego specjalistę archeologa w trakcie wykonywania robót na koszt
Wykonawcy.  Wszystkie  przedmioty  o  znaczeniu  historycznym  lub  też  przedstawiające
znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, zostaną przekazane pod opiekę właściwego
konserwatora  zabytków.  Wykonawca  niezwłocznie  podejmie  wszelkie  racjonalne  kroki
zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie.  Wykonawca niezwłoczne powiadomi  Zamawiającego o  takich  odkryciach
i wykona  jego  polecenia  co  do  obchodzenia  się  z  nimi  i dalszego  trybu  postępowania,
w szczególności  przeprowadzenia  stosownych  badań  i uzyskania  zgody  od  właściwego
konserwatora zabytków na wznowienie robót budowlanych. 

22) W przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  przedmiotu  Umowy  lub  jego  części  w  toku
realizacji  Umowy,  dokonanie  naprawy  wszelkich  uszkodzeń  i  zniszczeń  oraz
doprowadzenia przedmiotu Umowy do stanu poprzedniego.

23) Wykonywanie  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót  określonych
w dokumentacji  projektowej,  w specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  oraz  w  obowiązujących  przepisach  i  przedstawienie  ich  wyników  do
weryfikacji przez Zamawiającego. 

24) Usunięcie  wad  przedmiotu  Umowy  ujawnionych  w  trakcie  wykonywania  prac,  przy  ich
odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady.

25) Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15
i art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku
zniszczenia  lub  uszkodzenia  znaku  geodezyjnego,  grawimetrycznego  i magnetycznego,
Wykonawca  zobowiązany  jest  do zlecenia  uprawnionemu  wykonawcy  geodezyjnemu
odtworzenie  lub  wznowienia  znaku.  Potwierdzeniem  odtworzenia  lub wznowienia
uszkodzonych  znaków  będzie  numer  operatu  technicznego  przyjętego  do Miejskiego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

26) Oczyszczenie  pasa  drogowego  z  elementów  roślinnych  kolidujących  z  wykonaniem
planowanego zadania wraz z zapewnieniem we własnym zakresie i na własny koszt opinii
ornitologicznej  oraz  stałego  nadzoru  ornitologicznego,  zabezpieczenie  drzew i  krzewów
znajdujących się na terenie prowadzonych robót budowlanych, zagospodarowanie zieleni.

27) W przypadku  wykonywania  przedmiotu  Umowy  z  udziałem Podwykonawców –  nadzór
i koordynacji  robót  prowadzonych  przez  Podwykonawców  oraz  zapewnienie
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umożliwienie podłączenia mediów.
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28) Umożliwienie  uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upoważnionym,  dostępu
do terenu budowy oraz do każdego miejsca,  w którym roboty związane z przedmiotem
Umowy będą wykonywane.

29) Zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  podczas  wykonywania  wszystkich
czynności  na  terenie  budowy,  zgodnie  z  planem  BIOZ,  w  szczególności  zapoznanie
pracowników przed rozpoczęciem robót budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

30) Organizacja ruchu i utrzymanie oznakowania na czas prowadzonych robót tj. zapewnienie
bezpiecznych  warunków  ruchu  drogowego  i  pieszego  w  rejonie  prowadzonych  robót
objętych  Umową  na  podstawie  opracowanego  na  własny  koszt  projektu  czasowej
organizacji  ruchu,  zgodnego  z  obowiązującymi  przepisami,  uzyskanie  wymaganych
prawem uzgodnień i przedłożenie projektu w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym
i Mobilnością  Urzędu  Miasta  Lublin  do zatwierdzenia.  Zatwierdzony  projekt  czasowej
organizacji ruchu należy przedłożyć Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zatwierdzenia.

31) Wykonanie  aktualizacji  projektów  stałej  organizacji  ruchu  z  dostosowaniem
do obowiązujących  przepisów  prawa  oraz  wymagań  Zamawiającego  wraz
z zatwierdzeniem.  Wprowadzenie  oznakowania  pionowego  i  poziomego  oraz  urządzeń
zabezpieczających  ruch  drogowy  i  pieszy,  w  oparciu  o zaktualizowany  i  zatwierdzony
projekt stałej organizacji ruchu.

32) Wykonanie oznakowania zgodnie z zatwierdzonymi projektami stałej organizacji ruchu,
33) Realizacja  przedmiotu  umowy  w  sposób  zapewniający  ruch  pieszy  i  jezdny  na

wydzielonych obrzeżach inwestycji  oraz z  zachowaniem stałego dostępu do wszystkich
posesji przylegających do terenu budowy oraz do obiektów funkcjonujących w obszarze
inwestycji,  przez  cały  okres  trwania  robót  na  własny  koszt,  chyba  że  ustalono  lub
poinstruowano inaczej. Zapewnienie dozoru budowy. 

34) Posiadanie ważnego ubezpieczenia, o którym mowa w § 5 Umowy.
35) Uzyskanie na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych

i płynnych  oraz  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzanie  wód  gruntowych  i opadowych
z całego  terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  prowadzeniem  robót  w sposób
zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

36)Wywóz i zagospodarowanie we własnym zakresie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych,
nadmiaru humusu po usunięciu warstwy humusu, odpadów zielonych, gruzu betonowego,
materiałów rozbiórkowych,  elementów małej  architektury  (np.  kosze  itp)  oraz  utylizacja
odpadów (wraz z poniesieniem opłat  z tym związanych),  z zastrzeżeniem, że materiały
rozbiórkowe (m.in.: destrukt, płytki chodnikowe, kostka brukowa oraz materiały wskazane
przez  Zamawiającego)  nadające  się  do ponownego  wbudowania  i  spaletyzowane
pozostają  własnością  Zamawiającego  i  winny  być  przekazane  na  magazyn  materiałów
odzyskowych  w  miejsce  wskazane  przez  Zamawiającego,  zlokalizowane  w  granicach
administracyjnych  miasta  Lublin.  Materiały  sztukowe  oraz  materiały  w  metrach
kwadratowych przygotowane przez Wykonawcę do transportu na składowisko muszą być
złożone na paletach które Wykonawca zapewni i sfinansuje we własnym zakresie.

37) Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych,  wykonywanie  wykopów  kontrolnych  oraz  badanie
odkrytego  gruntu  celem  zidentyfikowania  podziemnej  infrastruktury,  której  uszkodzenie
może  stanowić  zagrożenie  bezpieczeństwa  lub  spowodować  powstanie  szkody  oraz
poniesienie odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe z tego tytułu uszkodzenia i ich skutki
powstałe  z winy  Wykonawcy  i  innych  podmiotów,  za  które  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność,  w szczególności  poniesienie  odpowiedzialności  za  wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej  i  naziemnej,  w tym: dróg,  rowów odwaniających,
punktów osnowy geodezyjnej,  wodociągów,  gazociągów,  kanalizacji  sanitarnych,  słupów
i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwłoczne naprawienie
wszelkich powstałych uszkodzeń i ich skutków na własny koszt.
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38) Bieżące  opracowywanie,  gromadzenie  i  po  zakończeniu  robót  przekazanie  komisji
odbiorowej  kompletnej  dokumentacji  odbiorowej  zawierającej  w  szczególności  rysunki
zamienne,  obliczenia,  świadectwa,  protokoły,  aprobaty  i  inne  dokumenty  niezbędne
do dokonania  odbioru  oraz  późniejszą  eksploatację,  a w  przypadku  wystąpienia  wad,
umożliwiające  zaspokojenie  roszczeń  przysługujących  Zamawiającemu  lub  innym
uprawnionym  podmiotom.  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  i  sporządzenie  1  egz.
operatu  kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  Umowę,  umowy  z  ewentualnymi
podwykonawcami  i  dalszymi  Podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  elementów
rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły
odbioru robót zanikających, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów: wyniki badań
laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie  techniczne
Wykonawcy,  geodezyjną inwentaryzację  powykonawczą (3  egz.),  rozliczenie  finansowe,
potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbędne dokumenty do zawiadomienia o
zakończeniu budowy. 

39) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu – najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia
robót  i  gotowości  do  odbioru  końcowego,  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej
obejmującej  także inwentaryzację  geodezyjną w postaci  opracowania  powykonawczego
sporządzonego przez  uprawnionego geodetę  i inwentaryzację  organizacji  ruchu,  zajęcia
terenu (w tym pasa drogowego). Inwentaryzację powykonawczą z podziałem na branże
należy sporządzić  zgodnie  z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja
1989  r.   w  wersji  papierowej  w  ilości  3  egz.  wraz  z  pieczęcią  Miejskiego  Ośrodka
Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej  oraz  w  wersji  elektronicznej  w formacie
GIS/CAD na nośniku CD. 

40) Dokumentowanie przeprowadzonych robót zanikających i ulegających zakryciu.
41) Odtworzenie zieleńców. 
42) Pisemne  zawiadamianie  Zamawiającego  o  zauważonych  wadach  w  dokumentacji

zamówienia, a także przeszkodach w wykonaniu Umowy, niezwłocznie po ujawnieniu wad
i przeszkód, bez względu na skutki z nimi związane.

43) Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  wykonywanie
obmiaru ilości zrealizowanych robót.

44) Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robót.
45) Wykonanie na własny koszt prac wynikających z warunków i uzgodnień poszczególnych

gestorów  sieci,  oraz  prac  przełączeniowych  przebudowywanych  odcinków  sieci  m.in.
teletechnicznej, energetycznej. 

46) Przekazanie pasa drogowego Zarządcy drogi po zakończeniu robót.
47) Uzyskanie i utrzymanie ubezpieczeń i  gwarancji  oraz wykonanie przeglądów i serwisów

gwarancyjnych we własnym zakresie i  na własny koszt,  o ile obowiązek ich dokonania
wynika  z  zaleceń  producenta  warunkujących  zachowanie  uprawnień  wynikających
z gwarancji.

48) Uczestniczenie  przedstawiciela  Wykonawcy  w  spotkaniach  dotyczących  przedmiotowej
inwestycji min. z Radami Dzielnic, mieszkańcami.

49) Dostarczenie  poświadczenia  o złożeniu  inwentaryzacji  powykonawczej  do  Wydziału
Geodezji Urzędu Miasta Lublin.

50) Wykonanie  i  umieszczenie  dwóch  tablic  informacyjnych  zgodnie  z  obowiązującym
dokumentem pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata
2021-2027 w zakresie informacji  i  promocji”  Tablice informacyjne muszą być  wykonana
zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami  oznakowania  projektów  w  ramach  programu
Fundusze Europejskie  dla  Lubelskiego 2021-2027,  wzór  tablicy znajduje  się  na stronie
internetowej  programu  https://funduszeue.lubelskie.pl  i  ma  charakter  obowiązkowy,  jej
projekt powinien być uzgodniony z Zamawiającym. Tablica ma być wykonana z   trwałych
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materiałów  odpornych  na  warunki  atmosferyczne  i  ustawiona  w  miejscu  uzgodnionym
uprzednio  z  Zamawiającym.  Tablica  musi  być  eksponowana  niezwłocznie  po  zawarciu
umowy, przez cały okres realizacji umowy oraz po zakończeniu prac.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje
przedmiot Umowy, jak za działania własne działania i zaniechania.

4. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  na  zasadach  ogólnych za wszelkie  szkody powstałe
na terenie  budowy  -  od  chwili  protokolarnego  przejęcia  terenu  budowy,  aż  do  podpisania
protokołu odbioru końcowego.

5. Wykonawca  odpowiada  za  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia  elementów  uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Wykonawca  ma  obowiązek  informować  Zamawiającego  o  wszelkich  zmianach  statusu
prawnego i formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych, tj. o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
3) złożeniu  wniosku  o  ogłoszenie  upadłości  Wykonawcy  oraz  o  ogłoszeniu  upadłości

Wykonawcy,
4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,
5) otwarciu likwidacji działalności gospodarczej Wykonawcy,
6) zawieszeniu działalności gospodarczej Wykonawcy.

7. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Dokonanie  wymaganych  przez  właściwe  przepisy  czynności  inwestora  związanych

z przygotowaniem,  nadzorowaniem  i  realizowaniem  robót  budowlanych  w  terminach  i na
zasadach określonych w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji  w
umowie,  dokonywanie czynności  niezwłocznie w sposób umożliwiający Wykonawcy robót
prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy.

2) Wprowadzenie i  protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikami
budowy i dokumentami określonymi w § 2 ust.  3, w terminie 10 dni roboczych od terminu
przekazania przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 1).

3) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego, 
4) Odbiór przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 umowy. Strony zgodnie

ustalają, że Zamawiający nie jest zobowiązany do kontrolowania jakości wykonanych robót,
w  tym  jakości  dokumentacji  powykonawczej,  co oznacza  że  ewentualne  wady  lub
niewłaściwe  rozwiązania,  które  Zamawiający  przeoczy w trakcie  oceny wykonania  robót,
winny być przez Wykonawcę - po ich wykryciu niezwłocznie usunięte, niezależnie od tego
kiedy zostaną wykryte. 

5) Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 9 umowy.
6) Współpraca  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych

zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć
na wykonanie przedmiotu umowy.

7) Udzielenie  wskazanym  przez  Wykonawcę  pracownikom  Wykonawcy  –  pełnomocnictw
do reprezentowania  Zamawiającego  przed  właściwymi  organami  administracji  publicznej
w sprawach dotyczących uzyskania uzgodnień,  zatwierdzeń oraz decyzji,  niezbędnych do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Pełnomocnictwa, o których mowa powyżej nie
będą  zawierały  upoważnienia  do  zaciągania  przez  Wykonawcę,  czy  też  przez  jego
pracowników – jakichkolwiek zobowiązań w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

8. W  trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności
kontrolnych  wobec  Wykonawcy odnośnie  spełniania  przez  Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 4 ust.
11 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełnienia ww. wymogów i dokonywania
ich oceny,
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2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww.
wymogów,

3)  przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót.
9. Zamawiający ma prawo do wstrzymania robót,  w przypadku niestosowania się Wykonawcy

do poleceń  inspektora  nadzoru  dotyczących  jakości  i  organizacji  robót  w  odniesieniu
do warunków umowy i przyjętego harmonogramu.

10. Zamawiający ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy – po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy  –  wprowadzić  inny  podmiot  na  teren  budowy  w  celu  zrealizowania  robót
budowlanych lub prac, które nie wchodzą w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

11. Zamawiający  stosownie  do  art.  95  ust  1  Pzp,  wymaga  aby  czynności  związane
z wykonywaniem  wszystkich  robót  objętych  zamówieniem  wskazane  i  opisane
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (dot. tzw. pracowników
fizycznych), których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §
1  ustawy  z dnia  26 czerwca  1974  r.  –  Kodeks  pracy,  były  wykonywane  przez  cały  okres
realizacji Umowy przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy. 

Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć
w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej
czynności.
Wykonawca  lub  Podwykonawca  zatrudni  osoby  te  na  okres  niezbędny  do  wykonania
danych  czynności;  w  przypadku  rozwiązania  stosunku  pracy  przez  pracownika  lub
pracodawcę  przed  zakończeniem  tego  okresu,  Wykonawca  jest  obowiązany
do zatrudnienia na to miejsce inne osoby. 
Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e
jednoosobową działalność gospodarczą.
Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel
Wykonawcy  (osoby  kierujące  budową/robotami) nie  podlegają  rygorowi  zatrudnienia
na podstawie  stosunku  pracy.  Powyższe  wyłączenie  dotyczy  także  osób  wykonujących
obsługę geodezyjną, dostawców materiałów.

12. W  celu  weryfikacji  zatrudniania,  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę,  na  podstawie
umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania: 
1) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o

pracę osób wykonujących czynności w związku z realizacją zamówienia, określającego
liczbę  osób  zatrudnionych  na  podstawie  umowy  o  pracę,  rodzaje  umów o  pracę  i
wymiary etatów,

2) poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem,  odpowiednio  przez  Wykonawcę
lub Podwykonawcę, kopii umów o pracę zawartych z osobami wykonującymi czynności
w ramach  niniejszej  umowy  -  zanonimizowanych  w  sposób  zapewniający  ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa w zakresie  ochrony danych osobowych (tj.  w szczególności  bez adresów,  nr
PESEL pracowników, wysokości wynagrodzenia),

3) zaświadczenia  właściwego  oddziału  ZUS,  potwierdzającego  opłacanie  przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek  na  ubezpieczenia  społeczne  i  zdrowotne  z
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

4) poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem,  odpowiednio  przez  Wykonawcę
lub Podwykonawcę,  kopii  dowodów  potwierdzających  zgłoszenie  poszczególnych
pracowników  przez  pracodawcę  do  ubezpieczeń,  zanonimizowanych  w  sposób
zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników,  zgodnie  z  powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia
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na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
W/w dokumenty Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni
roboczych od daty doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego.

13. Wykonawca  lub  Podwykonawca  na  każdym  etapie  realizacji  Umowy  zobligowany  jest
do informowania Zamawiającego o zmianach dotyczących osób wykonujących czynności
wskazane w ust. 3. W przypadku zmiany osób wykonujących w/w czynności Wykonawca
w terminie  3  dni  roboczych  od  zatrudnienia  nowych  osób  przekaże  Zamawiającemu
oświadczenie,  że  nowe  osoby  wykonujące  czynności,  o których  mowa  w  ust.11  są
zatrudnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę oraz wskazaniem podmiotu który je zatrudnia. Przepis ust. 12 stosuje się.

§ 5
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy, nie później niż do dnia
poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, w tym
w zakresie od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane
błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych
prac  objętych  przedmiotem Umowy,  na  sumę gwarancyjną  nie  niższą  niż  wartość  umowy
brutto określoną w § 9 ust. 2 Umowy. 

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania
płatnego w złotych polskich.

3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe,
pokrywa w całości Wykonawca.

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy lub umów
ubezpieczenia,  w  tym  w  szczególności  kopię  umowy,  polisy  ubezpieczenia  oraz  dowodu
opłacenia  składki  ubezpieczeniowej,  nie  później  niż  do  dnia  przekazania  Terenu  budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi  Zamawiający ma prawo wstrzymać
się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymywania  nieprzerwanego  ubezpieczenia,  o  którym
mowa w ust.  1 powyżej,  przez cały okres realizacji  robót  objętych Umową (tj.  co najmniej
do dnia  podpisania  przez  Strony protokołu  odbioru  końcowego przedmiotu  umowy),  w tym
do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych. W razie wydłużenia czasu
realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach
określonych w ust.1-4, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie
umowy  ubezpieczenia,  w  tym  w  szczególności  kopię  umowy  i  polisy  ubezpieczenia,
na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku
niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi
w ust.  1  –  4  lub  nieprzedłożenia  przez  Wykonawcę odnośnego  dokumentu  ubezpieczenia
w terminie, o którym mowa powyżej, Zamawiający jest uprawniony do dokonania stosownego
ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1-4 w imieniu i na rzecz Wykonawcy i na jego
koszt,  co  jest  równoznaczne  z  uprawnieniem  Zamawiającego  do  dokonania  potrącenia
poniesionych  przez  Zamawiającego  kosztów  ubezpieczenia  z  wynagrodzenia  Wykonawcy
(faktur wystawionych przez Wykonawcę).

6. Wykonawca  nie  jest  uprawniony  do  dokonywania  zmian  warunków  ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
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7. Wykonawca ponosi w stosunku do Zamawiającego oraz osób trzecich pełną odpowiedzialność
za wszelkie  szkody  powstałe  w wyniku prowadzenia  prac przez  Wykonawcę lub pod jego
kierownictwem lub przez zatrudnionych przez niego Podwykonawców, niezależnie od tego, czy
szkody  te  powstały  w  wyniku  działań  lub  zaniechań  Wykonawcy  (Podwykonawcy)
wynikających z obowiązków określonych niniejszą umową, czy też poza nimi,  w tym także
szkody wyrządzone ruchem pojazdów mechanicznych nierejestrowanych. 

8. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  pracowniczą,  cywilną  i  wszelką  odpowiedzialność
odszkodowawczą względem zatrudnionych pracowników i innych osób, którymi się posługuje
z tytułu  zaistniałych  wypadków  przy  pracy  i  chorób  zawodowych.  Wykonawca  oświadcza,
że zwalnia  Zamawiającego z odpowiedzialności  wobec swoich pracowników i  innych osób,
którymi się posługuje z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

9. Wykonawca  gwarantuje  Zamawiającemu,  że  osoby  trzecie  nie  będą  dochodzić
od Zamawiającego naprawienia szkody, jakiej doznały w związku z wykonywaniem robót przez
Wykonawcę lub działających na  jego  zlecenie  podwykonawców.  W przypadku  wystąpienia
do Zamawiającego  przez  osobę  trzecią  z  roszczeniem  o  naprawienie  szkody  powstałej
w związku z wykonywaniem robót przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, Wykonawca
zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia. W tym celu Wykonawca
zobowiązuje  się  przystąpić  do  toczącego  się  procesu  po  stronie  Zamawiającego
oraz niezwłocznie  naprawić  szkodę  poniesioną  przez  Zamawiającego  w  związku
z roszczeniem osoby trzeciej.

§ 6
Okres realizacji Umowy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  prace  wymienione  w  §  2  Umowy  w  terminie 12
miesięcy od daty zawarcia Umowy, tj. do dnia ….....................

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy, o której  mowa w ust.  1 uważa się datę zgłoszenia
przez Wykonawcę zakończenia całości  robót  wraz  z dostarczeniem kompletu  dokumentów
niezbędnych do odbioru końcowego, o których mowa w § 7.

3. Terminy  wykonania  poszczególnych  elementów robót,  składających  się  na  cały  przedmiot
umowy, Wykonawca uwzględni w harmonogramie, o którym mowa w  § 2 ust. 5.

§ 7
Odbiór przedmiotu umowy

1. Strony zgodnie postanawiają, że przewidują stosowanie następujących rodzajów odbioru robót:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiór częściowy,
3) Odbiór końcowy,
4) Odbiory gwarancyjne.

2. Wszystkie  elementy  robót,  które  wykonał  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót
lub ich części oraz robót zanikających zostaną zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu,
który może skontrolować zgłaszane roboty pod względem jakościowym i ilościowym w ciągu
7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia wad,
Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. Zamawiający ma prawo
żądać, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonał odkrycia elementu
robót lub jego części lub wykonał otwory w danych częściach robót dla celów kontroli  oraz
naprawił  taki  element  lub  część  robót,  po  czym  przywrócił  jego  stan  poprzedni.  Koszty
związane z odkryciem robót ulegających zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość odmowy zapłaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robót, które wykonał
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a które uległy zakryciu lub zasłonięciu
przez inne elementy robót lub ich części oraz za wszystkie roboty zanikające, jeżeli nie zostały
one  uprzednio  zgłoszone  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu  zgodnie  z  postanowieniami
niniejszego ustępu.

3. Przedmiotem  Odbioru  częściowego  będą  poszczególne  elementy  (etapy)  robót,  określone
w harmonogramie, w brzmieniu zatwierdzonym przez Zamawiającego, stanowiącym Załącznik
nr  2  do  Umowy.  Celem  Odbioru  częściowego  jest  kontrola  wykonania  elementów  robót
w zakresie  zgodności  z  postanowieniami  i  wymaganiami  Umowy,  Opisem  przedmiotu
zamówienia  oraz  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa,  sztuką  budowlaną
oraz normami technicznymi (tj. kontrola jakościowa) a także kontrola kompletności wykonania
elementów robót (kontrola ilościowa). 
Odbiór częściowy odbędzie się według poniższych zasad:
1) Wykonawca  skompletuje  i  dostarczy  Zamawiającemu  wszelkie  dokumenty  niezbędne

do oceny prawidłowości wykonania robót objętych przedmiotem umowy, a w szczególności,
operat geodezyjny z zakresem i ilością wykonanych robót, druki obmiarów robót, protokół
odbioru robót budowlanych w danym okresie rozliczeniowym, protokoły robót zanikowych. 

2) Potwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  odbiorów  częściowych  oraz  sprawdzenie
prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika
budowy. 

3) Postanowienia ust. 5 - 8 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
4. Odbiór  końcowy  przedmiotu  umowy  dokonany  będzie  po  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę

zakończenia całości robót:
1) Wykonawca – z uwzględnieniem wymagań i  terminów określonych m.in. w § 4 ust. 2 pkt

38- 40) – skompletuje i dostarczy Zamawiającemu przed odbiorem końcowym przedmiotu
umowy wszelkie dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonania robót objętych
przedmiotem  umowy,  a  w  szczególności,  dokumentację  powykonawczą,  protokoły
techniczne,  certyfikaty,  świadectwa jakości,  atesty,  karty gwarancyjne i  inne wymagane
przepisami  prawa.  Wykonawca  do  odbioru  końcowego  dostarczy  również  atesty
i deklaracje zgodności na zastosowane materiały oraz protokoły wykonanych pomiarów,
badań i prób stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną a także
protokoły  częściowe  lub  końcowe  odbioru  robót  sporządzone  pomiędzy  Wykonawcą
a Podwykonawcą  lub  dalszym  Podwykonawcą,  potwierdzone  przez  Wykonawcę,
dotyczące rozliczenia należności. 

2) Potwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  oraz  sprawdzenie
prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika
budowy  (w  formie  pisemnej)  gotowości  do  odbioru  wraz  z  niezbędną  dokumentacją
odbiorową.

3) Zamawiający,  w terminie 14 dni  licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowości  do  odbioru  końcowego przedmiotu  Umowy,  powoła  komisję  odbiorową  oraz
wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego), o czym poinformuje Wykonawcę
na piśmie. 

4) Odbiór końcowy przedmiotu Umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych
14 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

5. W przypadku:
1) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  Umową  zostały  wykonane  bez  wad  istotnych  -  Strony

podpiszą protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy,
2) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  Umową  posiadają  wady  istotne,  lecz  nadające

się do usunięcia  -  Zamawiający  ma  prawo  odmówić  podpisania  protokołu  odbioru
końcowego  i wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  istotnych
stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego.
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3) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  Umową  posiadają  wady  nieistotne  oraz  nadające
się do usunięcia  -  Strony  podpisują  protokół  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,
przy czym  Zamawiający  ma  prawo  albo  wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin
na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego (nie krótszy niż 7 dni), albo
złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z art. 560 § 1 i 3
Kodeksu cywilnego. 

4) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  Umową  posiadają  wady  nieistotne  lecz  nienadające
się do usunięcia  -  Strony  podpiszą  protokół  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,
a ponadto  Zamawiający  zachowuje  prawo  do  złożenia  oświadczenia  o  obniżeniu
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z art. 560 § 1 i 3 Kodeksu cywilnego,

5) stwierdzenia,  że roboty objęte Umową posiadają wady istotne,  a ponadto wady istotne
nie nadają się do usunięcia - Zamawiający ma prawo żądać wykonania przedmiotu Umowy
po raz drugi lub odstąpić od Umowy – bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu.

6. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę Wad istotnych, jeżeli  odbiór końcowy przedmiotu
Umowy  nie  został  dokonany,  postanowienia  powyższe  niniejszego  paragrafu  stosuje  się
odpowiednio.

7. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony
Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku  inwentaryzacji
powykonawczej,  braku  stosownych  protokołów  i  atestów,  braku  innych  dokumentów
poleconych do przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupełnienia.

8. Usunięcie  wad  nieistotnych  stwierdzonych  w  protokole  odbioru  końcowego  wymaga
potwierdzenia w formie Protokołu Usunięcia Wad podlegającego podpisaniu przez Strony.

9. Strony  zgodnie  ustalają  ponadto,  że  przed  upływem  terminu  gwarancji  jakości  zostaną
dokonane  przez  Strony  przeglądy  całości  robót  budowlanych  wykonanych  na  podstawie
umowy,  tzw.  przeglądy  gwarancyjne,  których  dokonanie  zostanie  potwierdzone  w  formie
pisemnych  protokołów  odbiorów  gwarancyjnych.  W  protokołach  tych  zostaną  wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przeglądów wady przedmiotu umowy, które Wykonawca
zobowiązany będzie usunąć w terminie 10 dni od daty dokonania przeglądu. Niestawiennictwo
przedstawiciela  Wykonawcy  pomimo  zawiadomienia  Wykonawcy  o  terminie  przeglądu
gwarancyjnego  nie  wstrzymuje  przeprowadzenia  przeglądu  ani  sporządzenia  protokołu
(Zamawiający jest wówczas uprawniony do jednostronnego sporządzenia protokołu przeglądu
gwarancyjnego).

10. Strony postanawiają, że przez „wadę" rozumie się:
1)  każdy element  Przedmiotu  Umowy wykonany niezgodnie  z  Umową  (w tym także brak  

dokumentacji,  do  której  dostarczenia  zobowiązany  jest  Wykonawca  –  w  szczególności  
dokumentacji niezbędnej w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie Przedmiotu Umowy), 
lub

2)  brak  właściwości  Przedmiotu  Umowy,  o  których  istnieniu  Wykonawca  zapewniał  
Zamawiającego, lub

3) inne okoliczności stanowiące wadę w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
11. Przez  wady  fizyczne  Przedmiotu  Umowy  rozumie  się  jego  niezgodność  z  Umową,

w szczególności, gdy Przedmiot Umowy:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie 

oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2)  nie  ma  właściwości,  o  których  istnieniu  Wykonawca  zapewnił  Zamawiającego,  w  tym  

przedstawiając  próbkę  lub  wzór;  nie  nadaje  się  do  celu,  o  którym  Zamawiający  
poinformował Wykonawcę przy zawarciu umowy, a Wykonawca nie zgłosił zastrzeżenia co 
do takiego jego przeznaczenia;

3) został Zamawiającemu wydany w stanie niezupełnym;
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4) jest niepełnowartościowy lub uszkodzony na skutek złego materiału, błędnej konstrukcji,  
niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn tkwiących w Przedmiocie
Umowy.

12. Przez „wady istotne"  rozumie się w szczególności  wady uniemożliwiające lub w znacznym
stopniu  utrudniające  korzystanie  z  Przedmiotu  Umowy  lub  jego  elementów  -  w  sposób
normalny i  bezpieczny oraz zgodnie z celem Umowy,  przeznaczeniem Przedmiotu Umowy,
obowiązującymi przepisami i bez naruszania praw osób trzecich - w tym między innymi wady
prawne.  Natomiast  przez  „wady  nieistotne”  rozumie  się  wady  inne  niż  wady  istotne,
w szczególności wady nie wpływające na normalne korzystanie z Przedmiotu Umowy.

§ 8
Podwykonawcy

1. Wykonawca  oświadcza,  że  przedmiot  Umowy  wykona  bez  udziału  Podwykonawców  /
z udziałem  Podwykonawców.  Wykonawca  oświadcza,  iż  powierzy  Podwykonawcom
następujący zakres robót:
1) .................................................

2. Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej
zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

3. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane
są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1 i ust. 2. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązuje się powierzać wykonanie
części  przedmiotu  zamówienia  tylko  takim  podwykonawcom,  którzy  zapewniają  należyte
wykonanie  powierzonych  im  części  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  zastrzega  sobie
prawo  weryfikacji  kwalifikacji  podwykonawcy.  Umowa  zawierana  z  Podwykonawcami  lub
dalszymi Podwykonawcami musi być dostosowana do warunków Umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą, i zawierać regulacje spójne i niekolidujące z jej postanowieniami,
w  szczególności  w  zakresie  sposobu  i  terminów wykonania  robót  przez  podwykonawców,
ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  podwykonawcy  od  ryzyk  i następstw
nieszczęśliwych  wypadków,  odpowiedzialności  z  tytułu  rękojmi  i  gwarancji,  zasad
odpowiedzialności  oraz  podstaw  naliczania  i  wysokości  kar  umownych.  Umowa
o podwykonawstwo  musi  również  określać  zasady  odbiorów  wykonanych  robót  zgodne
z warunkami  odbioru  zawartymi  w  Umowie  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą.  Umowy
o podwykonawstwo  nie  mogą  bezpośrednio  lub  pośrednio  naruszać  interesu  prawnego
i finansowego Zamawiającego.

5. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany
do przedłożenia  Zamawiającemu projektu tej  umowy,  przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  Projekt umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo powinien:
1) być sporządzony w formie pisemnej w języku polskim;
2) być zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawą Prawo zamówień

publicznych;
3) dopuszczać  możliwość  przeprowadzenia  kontroli  przez  Zamawiającego  prac

wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców;
4) precyzyjnie  określać  zakres  robót  powierzonych  do  wykonania  Podwykonawcy,  w  tym

wskazywać zakres dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy
ich wykonania, które są zgodne z harmonogramem obowiązującym Wykonawcę robót;
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5) zawierać postanowienia w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o którym
mowa w § 2 ust. 3 Umowy;

6) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego za realizację
przedmiotu Umowy;

8) zawierać wymóg uprzedniego akceptowania wszelkich zmian umowy podwykonawczej oraz
dalszych  umów  podwykonawczych  przez  Zamawiającego,  na  warunkach  zawartych
w niniejszej Umowie;

9) zawierać  stosowne  postanowienia  odnośnie  sposobu  płatności  lub  zabezpieczenia
płatności  dla  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców  (przedstawianie  dowodów
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, w myśl
ust.  15 niniejszego paragrafu, cesja wierzytelności (wynagrodzenia)  na Podwykonawcę /
dalszych  Podwykonawców  w  przypadku  uzyskania  zgody  Zamawiającego,  gwarancja
terminowej zapłaty);

10) uwzględniać  okoliczności,  że  płatność  Zamawiającego  na  rzecz  Wykonawcy  oraz
Podwykonawców nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy
za roboty budowlane; 

11) zawierać  postanowienie  o  zakazie  dokonywania  przez  Podwykonawcę  przelewu
wierzytelności  wynikających  z  umowy  podwykonawczej  –  bez  zgody  Wykonawcy
i Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

12) nie  może  zawierać  postanowień  o  ustanowieniu  przez  Podwykonawcę  na  rzecz
Wykonawcy  jakiegokolwiek  zabezpieczenia  w  postaci  kaucji  gwarancyjnej  utworzonej
z wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  za  wykonanie  robót  objętych  umową
podwykonawczą  (tj.  poprzez  zatrzymanie  części  wynagrodzenia  należnego
Podwykonawcy),

13) jej  postanowienia  nie  mogą,  pozostawać  w  sprzeczności  z  postanowieniami  niniejszej
Umowy.

6.  Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  przewidziany
w umowie  o  podwykonawstwo  nie  może  być dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

7.  Zamawiający,  w  terminie  14  dni  od  otrzymania  projektu  umowy o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, może zgłosić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w szczególności w przypadku:
1) niespełnienia wymagań określonych w ust. 4 i ust. 5, niniejszego paragrafu,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 niniejszego

paragrafu.
3) zawiera  postanowienia  kształtujące  prawa  i  obowiązki  podwykonawcy,  w  zakresie  kar

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla
niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami
Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

8.  Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7,
uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

9.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie 7 dni  od dnia jej
zawarcia.  Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy
o podwykonawstwo.

10. Zamawiający, w terminie 30 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  może  zgłosić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem
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nieważności  sprzeciw  do przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są
roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10 uważa się za akceptację
umowy przez Zamawiającego.

12. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
brutto niniejszej Umowy. 
Obowiązek przedkładania umów o podwykonawstwo których przedmiotem są dostawy lub
usługi nie dotyczy umów o wartości do 50 000,00 zł, których przedmiotem są:
1) usługi z zakresu badań i pomiarów,
2) transport materiałów budowlanych,
3) zakup mediów,
4) dostawa materiałów.
Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy
o podwykonawstwo. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.
W przypadku jeżeli  umowa o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są dostawy lub usługi
została  zawarta  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym (dotyczy długoterminowych umów współpracy np. w zakresie
dostawy  materiałów),  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  powinien
przedłożyć  poświadczoną za zgodność z  oryginałem kopię  takiej  umowy w terminie  7  dni
od dnia złożenia zamówienia szczegółowego na podstawie tej umowy.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

14.  Przepisy  ust.  3–13  stosuje  się odpowiednio  do  wszelkich  zmian  w  umowach
o podwykonawstwo.

15. Warunkiem  zapłaty  drugiej  i  kolejnych  części  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy   jest
przedstawienie  dowodów zapłaty  wymagalnego wynagrodzenia  podwykonawcom i  dalszym
podwykonawcom,  którzy  zawarli  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  lub którzy zawarli  przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są dostawy lub usługi.  W
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa
w zdaniu poprzednim, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy
w  części  równej  sumie  kwot  wynikających  z  nieprzedstawionych  dowodów  zapłaty.  W
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę,
Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez
Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są  dostawy  lub  usługi  Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego
wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy.
Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  powyżej  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność
z oryginałem kopii  umowy o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi.
Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 15, Zamawiający poinformuje
Wykonawcę  o  terminie  zgłoszenia  pisemnie  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie krótszym jednak niż
7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  W uwagach nie można powoływać się na potrącenie
roszczeń  Wykonawcy  względem  Podwykonawcy  niezwiązanych  z  realizacją  umowy
o podwykonawstwo.

17.  W przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa w ust.  16,  w  terminie  wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1)  nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu

Podwykonawcy, jeśli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy

lub  dalszego  Podwykonawcy,  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości
Zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,  któremu  płatność  się
należy, albo

3)  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.  W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót
które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

19. W przypadku stwierdzenia, że:
1)  Wykonawca  wprowadził  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  na  teren  budowy

i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej Umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiającego, lub 

2)  część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę niż  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający
wyraził zgodę, lub 

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie
o podwykonawstwo,

Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót oraz naliczenia
kar umownych.

20.  Wykonawca  jest  zobowiązany  na  każde  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu  wszelkich
informacji w formie pisemnej dotyczących Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców.

21. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane
lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach
w  odniesieniu  do  informacji,  o  których  mowa  w  zdaniu  pierwszym,  w  trakcie  realizacji
zamówienia,  a  także  do  przekazania  wymaganych  informacji  na  temat  nowych
podwykonawców,  którym  w  późniejszym  okresie  zamierza  powierzyć  realizację  robót
budowlanych lub usług. 

22. Zamawiający dopuszcza jako sposób zapłaty dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy –
cesję wierzytelności. W takim przypadku Wykonawca może wraz z projektem umowy, o którym
mowa w ust. 5, złożyć oświadczenie, iż wyraża on zgodę na zapłacenie przez Zamawiającego
należności wynikających z danej umowy bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy /  dalszego
Podwykonawcy.  W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowiązany jest
przedłożyć  również  projekt  umowy cesji  praw z danej  umowy z Podwykonawcą /  dalszym
Podwykonawcą,  przenoszącej  na  Podwykonawcę  /  dalszego  Podwykonawcę  prawo
do uzyskania  zapłaty  bezpośrednio  od  Zamawiającego.  Przepisy  ust.  3–8  stosuje  się
odpowiednio.
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23. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca powinien przedłożyć
Zamawiającemu w oryginale umowę cesji praw z danej umowy z Podwykonawcą / dalszym
Podwykonawcą,  przenoszącą  na  Podwykonawcę  /  dalszego  Podwykonawcę  prawo
do uzyskania  zapłaty  bezpośrednio  od  Zamawiającego.  Przepisy  ust.  10  stosuje  się
odpowiednio.

24. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem
nieważności, Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności, o której mowa w ust 22.

25. W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji  przepisy
ust. 22-24 stosuje się odpowiednio.

26. Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  Podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 9
Wynagrodzenie

1. Strony  ustalają,  że  obowiązującą  je  formą  wynagrodzenia  będzie  wynagrodzenie
kosztorysowe, które zostanie określone na podstawie kosztorysów sporządzonych w oparciu
o ceny jednostkowe netto wyszczególnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (załącznik
nr 1 do Umowy) i  należny podatek VAT. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe
obliczone  według  ilości  jednostek  faktycznie  wykonanych  robót  (potwierdzonych  przez
inspektora nadzoru w drukach obmiarów robót) i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. 

2. Cena  ofertowa  zamówienia  wynosi brutto:  .......................zł  (słownie:  ...........................),
w tym  netto: .......................zł (słownie: ...........................),oraz podatek VAT w wysokości 23%
t.j. ...........................zł (słownie: ...............).

3. Wykonawca  oświadcza,  że  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie
wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, w tym ceny jednostkowe składające się na kosztorys
ofertowy  (załącznik  nr  1  do  Umowy)  obejmują:  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją
przedmiotu  umowy,  z uwzględnieniem  wszystkich  opłat  i  podatków,  koszty  wszelkich  prac
i materiałów  koniecznych  do  realizacji  zamówienia  zawartych  w  dokumentacji  projektowej
i specyfikacji  technicznej  wykonania  i odbioru  robót  budowlanych,  oraz  wszelkie  koszty
towarzyszące  wykonaniu  zamówienia  wynikające  wprost  z  postanowień  Umowy  oraz
z obowiązujących  w tym  zakresie  przepisów,  norm,  decyzji,  zasad  współczesnej  wiedzy
technicznej  i  sztuki  budowlanej,  a  także  z  technologii  wykonania  robót,  również  koszty
zabezpieczenia  terenu  budowy  oraz  organizację  zaplecza  technicznego  oraz  koszty
opracowania projektów stałych organizacji ruchu.

5. Rozliczenie  za  prawidłowo wykonane i  odebrane prace nastąpi  po zakończeniu  i  odbiorze
robót  budowlanych  lub  ich  elementów.  Zapłata  wynagrodzenia  i  wszystkie  płatności
Wykonawcy będą dokonywane w walucie polskiej.

6. Istnieje możliwość częściowego fakturowania robót, za zakończone elementy prac. Płatności
częściowe  dokonywane  będą  na  podstawie  faktur  częściowych,  które  Wykonawca  będzie
uprawniony  wystawiać  odpowiednio  po  wykonaniu  poszczególnych  elementów  robót
określonych  w harmonogramie  i  podpisaniu  protokołów odbiorów częściowych  wykonanych
elementów robót  –  bez  wad  istotnych  -  przez  kierownika  budowy  i   zatwierdzeniu  przez
inspektora nadzoru oraz po wykonaniu pełnego zakresu robót, o których mowa  w § 2 Umowy,
potwierdzonym  protokołem  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy  –  bez  wad  istotnych,
podpisanym przez osoby upoważnione przez strony Umowy.

7. Płatności  częściowe  wyceniane  będą  na  podstawie  kosztorysów  powykonawczych
sporządzonych w oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczególnione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy (załącznik nr 1 do Umowy) w odniesieniu do rzeczywiście wykonanych ilości robót.
W tym celu do protokołu odbioru częściowego wykonanych elementów robót, jak i do protokołu
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odbioru końcowego, o których mowa w ust. 6, Wykonawca dołączy kosztorys powykonawczy
sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym. W przypadku
rozbieżności  w  ocenie  zaawansowania  wykonanych  prac  decydujące  będzie  stanowisko
upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego.  Łączna  kwota  wynagrodzenia  częściowego
objętego fakturami częściowymi, o których mowa w ust. 6 i 7 nie może przekroczyć 80 % kwoty
brutto  określonej  w ust.2.  Łączna  kwota  wynagrodzenia  wypłacona  w 2025  r.  wyniesie  nie
więcej  niż  1  500 000,00  zł  brutto  (słownie:  jeden milion  pięćset  tysięcy złotych  i  00/100),
pozostała część  wynagrodzenia zostanie wypłacona w 2026 r. z zastrzeżeniem zapisów  § 14
ust. 3 pkt 7.

8. Podstawą do wystawienia faktury końcowej i otrzymania ostatniej części wynagrodzenia jest
zakończenie i odbiór całości robót potwierdzony protokołem odbioru końcowego przedmiotu
umowy – bez wad istotnych podpisanym przez osoby upoważnione przez strony umowy oraz
dostarczenie poświadczenia o złożeniu inwentaryzacji powykonawczej do Wydziału Geodezji
Urzędu Miasta Lublin.

9. W  przypadku  realizacji  robót  przy  udziale  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy,
dodatkowym  warunkiem  zapłaty  drugiej  i  kolejnych  części  należnego  wynagrodzenia  jest
przedstawienie  dowodów zapłaty  wymagalnego wynagrodzenia,  w szczególności  w postaci
potwierdzenia  przelewu  bankowego  lub  oświadczenia  Podwykonawcy  (lub  dalszego
Podwykonawcy)  złożonego Zamawiającemu,  które  dla  swojej  skuteczności  powinno  zostać
sporządzone  w formie  pisemnej  oraz  w swojej  treści  zawierać  oświadczenie,  że:  wszelkie
roszczenia  Podwykonawcy  (lub  dalszego  Podwykonawcy)  z  tytułu  zawartej  umowy
podwykonawczej, wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone
przez  Wykonawcę  w  pełnej  wysokości  oraz  pomiędzy  Podwykonawcą  (lub  dalszym
Podwykonawcą)  nie  istnieje  żaden  spór,  który  skutkuje  lub  może  skutkować  powstaniem
roszczeń  Podwykonawcy  wobec  Wykonawcy  lub  Inwestora  o  zapłatę  wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane,  z zastrzeżeniem sytuacji  opisanych w § 8 ust.  15-17 oraz
22-25.

10. W  przypadku  nieprzedstawienia  przez  Wykonawcę  wszystkich  wymaganych  dowodów
rozliczeń z podwykonawcami, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą
należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie
kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów rozliczeń.

11. Płatność Zamawiającego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawców nie może przekroczyć
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

12. Wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie maksimum
50 %  kwoty brutto określonej w ust. 2. 

13. Strony ustalają,  iż   Wykonawca z tytułu  realizacji  zamówienia wystawi  fakturę (lub  faktury)
z zastosowaniem następujących  danych:  Strony ustalają,  iż   Wykonawca z  tytułu  realizacji
zamówienia wystawi fakturę (lub faktury) z zastosowaniem następujących danych: 
Nabywca:  Gmina  Lublin,  Plac  Króla  Władysława  Łokietka  1,  20-109  Lublin,
NIP: 9462575811,
Odbiorca: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 
20-401 Lublin,  NIP 7123149401. 
Od  dnia  wejścia  w  życie  przepisów  nakładających  obligatoryjne  stosowanie  Krajowego
Systemu  e-Faktur  (KSeF)  w  przypadku  wystawienia  dokumentu  w sposób  niezgodny
z powyższymi ustaleniami Stron, w szczególności bez podania danych zamawiającej jednostki
organizacyjnej, nie rozpoczyna się bieg terminu płatności zobowiązania wynikającego z faktury.

14. Płatność  wynagrodzenia  nastąpi  przelewem  na  wskazany  na  fakturze  rachunek  bankowy
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury,  wystawionej na
podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 6 i ust. 8, pod warunkiem prawidłowego,
zgodnego  z  Umową  wystawienia  faktury.  Dniem  zapłaty,  w  każdym  przypadku  jest  dzień
obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku Zamawiającego.
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15. W  przypadku  opóźniania  w  zapłacie  faktury  Wykonawca  ma  prawo  żądać  odsetek
ustawowych.

16. Zamawiający, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziałaniu  nadmiernym  opóźnieniom  w  transakcjach  handlowych,  dalej  „Ustawa  o
przeciwdziałaniu  nadmiernym  opóźnieniom  w  transakcjach  handlowych”,  oświadcza,  że
posiada  status  dużego  przedsiębiorcy,  w  rozumieniu  art.  4  pkt  5  i pkt  6  Ustawy  o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych tj. jest przedsiębiorcą
innym  aniżeli  mikroprzedsiębiorca,  mały  przedsiębiorca  lub  średni  przedsiębiorca  w
rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji [UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.
107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

17. Wykonawca zobowiązuje się do wskazywania każdorazowo - w treści faktur VAT lub innych
dokumentów wystawianych w związku z realizacją Umowy -  numeru rachunku bankowego
znajdującego się aktualnie (tj. najpóźniej na dzień wystawienia danego dokumentu) w wykazie
podmiotów  zarejestrowanych  jako  podatnicy  VAT,  niezarejestrowanych  oraz  wykreślonych
i przywróconych do rejestru VAT, o którym to wykazie mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11.03.2004  r.  o  podatku  od  towarów i  usług,  zwanego dalej  „białą  listą  podatników VAT”.
Wykonawca zobowiązuje się ponadto do nie dokonywania zmian polegających na usunięciu
(wykreśleniu)  wskazanego numeru rachunku bankowego z białej  listy podatników VAT -  w
okresie  od  dnia  wystawienia  danego  dokumentu  do  upływu  terminu  płatności  należności
objętej  danym  dokumentem.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  w  przypadku  podania  przez
Wykonawcę numeru rachunku bankowego nie znajdującego się na białej  liście podatników
VAT,  Zamawiający  uprawniony  będzie  do  wstrzymania  się  z  zapłatą  wynagrodzenia
umownego, a termin zapłaty tego wynagrodzenia liczony będzie od momentu podania numeru
rachunku bankowego znajdującego się na białej liście podatników VAT.

§ 10
Gwarancja i rękojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela  gwarancji na okres …. miesięcy  licząc od dnia
podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy – bez wad istotnych.

2. W ramach gwarancji  Wykonawca będzie  zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich
wad w przedmiocie Umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji.

3. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie  określonym
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie Umowy przed upływem tego terminu.

4. Wykonawca w dniu  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego przedmiotu  umowy przekaże
Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne
przez 5 lat i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568 kc).

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają
odpowiedzialność  Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  za  wady  przedmiotu  Umowy  i  ustalają,  że
w przypadku  gwarancji  udzielonej  przez  Wykonawcę  na  okres  dłuższy  niż  5  lat,  okres
odpowiedzialności  z  tytułu  rękojmi  skończy  się  nie  wcześniej  niż  z  dniem  upływu  okresu
udzielonej gwarancji.

7. Wystawiony  dokument  gwarancyjny  nie  może  nakładać  na  Zamawiającego  i  użytkownika
żadnych  zobowiązań  finansowych  (w  szczególności  uzależniać  gwarancji  od  płatnych
przeglądów) oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

8. W  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy  treścią  wystawionej  przez  Wykonawcę
gwarancji a treścią umowy dotyczącą obowiązków wynikających z treści § 10 umowy, strony
obowiązuje treść umowy.

9. Termin usunięcia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego
o zaistniałych wadach.
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10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9, może zostać przedłużony za zgodą obu stron
wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie
w ciągu 10 dni. 

11. Wykonawca  na  pisemne  żądanie  Zamawiającego  przekaże  Zamawiającemu  atesty
na materiały  oraz  karty  gwarancyjne  producentów  materiałów.  W  przypadku  gdyby
Podwykonawca,  dalszy  Podwykonawca  lub  Dostawca  /  Sprzedawca  materiałów  udzielił
Wykonawcy gwarancji lub rękojmi w odniesieniu do wykonywanych robót lub dostarczanych
materiałów na warunkach korzystniejszych niż  określone w niniejszej  Umowie,  Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiającego.

12. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanych
robót  budowlanych,  Strony  mogą  zlecić  wykonanie  ekspertyzy  niezależnemu  ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W  przypadku,  gdy  w  terminie  14  dni  Strony  nie  ustalą  osoby  wspólnego,  niezależnego
eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

13.Wykonywanie uprawnień z gwarancji  nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu
rękojmi.

14. Jeżeli  Wykonawca  odmówił  usunięcia  wad  lub  nie  usunął  wad  w  wyznaczonym  terminie,
Zamawiający  może  usunąć  wady,  w  tym  powierzyć  usunięcie  wad  innemu  podmiotowi,
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu (wykonanie zastępcze),
zachowując  uprawnienia  do  kar  umownych  i  do  odszkodowania  uzupełniającego  oraz
nie tracąc przy tym uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi.

§ 11
Sposób realizacji Umowy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszelkie  prace  objęte  zakresem  niniejszej  umowy
wykorzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę jego własnym
staraniem  i  na  własny  koszt, zgodnie  z  OPZ,  obowiązującymi  normami  i innymi
obowiązującymi  w  tej  mierze  przepisami  oraz  zgodnie  ze  specyfikacjami  technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania
w budownictwie,  posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości
wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  określonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Wykonawca  powinien  zapewnić  własnym  staraniem  i  na  własny  koszt  potrzebne
oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt wymagany do badania jakości materiałów oraz
jakości  wykonanych z tych materiałów robót  na każdym etapie  robót,  łącznie  z  badaniami
i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją
techniczną, obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających,
jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  w  rezultacie
przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonawstwo robót są
niezgodne ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, to koszty
badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź
wykonawstwo  robót  są  zgodne  z normami  i  specyfikacją  techniczną,  to  koszty  badań
dodatkowych obciążą Zamawiającego.

6. Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót
oraz  jakości  materiałów,  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  zaś
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  dostarczania  Zamawiającemu  wszelkich
próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  jakość  materiałów  jest  niezgodna
z warunkami  określonymi  w Umowie,  Wykonawca  usunie  takie  materiały  z  terenu  budowy
i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  Umową  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami
określonymi w Umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót
na sposób określony w Umowie.

9. W trakcie wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń
ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień Umowy.

§ 12
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie  postanowień niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu  w terminie określonym

w § 2 ust. 5 – karę w wysokości 0,001 % kwoty brutto określonej w § 9 ust. 2, za każdy
dzień zwłoki,

2) za  nie  uwzględnienie  uwag  zgłaszanych  przez  Zamawiającego  do  harmonogramu,
o których mowa w § 2 ust. 5 i ust. 6 – karę w wysokości 0,005 % kwoty brutto określonej
w § 9 ust. 2 za każdy przypadek,

3) w przypadku zagubienia lub zniszczenia przez Wykonawcę dziennika budowy 10 000,00 zł
brutto za każdy taki przypadek, 

4) w przypadku  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy o  podwykonawstwo,
której  przedmiotem są  roboty  budowlane,  lub  projektu  jej  zmiany -  karę  w wysokości
0,01% kwoty brutto określonej w § 9 ust. 2 za każdy przypadek nieprzedłożonego projektu
umowy lub jej zmiany,

5) w  przypadku  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty,
o którym mowa w § 8 ust. 6 karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 9 ust. 2
za każdy dzień obowiązywania takiej umowy bez tej zmiany,

6) w  przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność z  oryginałem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany -  karę w wysokości 0,002 % kwoty brutto określonej
w § 9 ust. 2 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 8 ust. 9 lub
ust. 12,

7) w  przypadku  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - karę w wysokości 0,005 % kwoty brutto
określonej  w  §  9  ust.  2  za  każdy  dzień  zwłoki  w  stosunku  do  terminu  określonego
w umowie zawartej z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą,

8) w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 15 -  karę w wysokości 0,005 % kwoty brutto
określonej w § 9 ust. 2 za każdorazową konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty –
nie dotyczy sytuacji opisanej w § 8 ust. 22-25 Umowy, 

9) w przypadku  braku zmiany umowy o  podwykonawstwo,  o  której  mowa w  §  8 ust.12,
w zakresie terminu zapłaty, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy i wezwaniu go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy - karę w wysokości 0,005 % kwoty brutto określonej
w § 9 ust. 2  za każdy dzień zwłoki od terminu określonego na zmianę w Umowie, 

10) w  przypadku  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 18 ust. 16
– karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 9 ust. 2, za każdy przypadek,

11) w przypadku stwierdzenia, że:
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a) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na teren budowy
i powierzył  im  do  wykonania  roboty  objęte  zakresem  niniejszej  Umowy  bez  wiedzy
i zgody Zamawiającego, lub 

b) część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający
wyraził zgodę, lub 

c) Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  wykonuje  roboty  inne  niż  określone
w umowie o podwykonawstwo, 

– karę w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w § 9 ust.  2 za każdy stwierdzony
przypadek,

12) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy z powodu:
a) brak inwentaryzacji powykonawczej,
b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d) brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowani

przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- karę w wysokości 0,002 % kwoty brutto określonej w § 9 ust. 2 za każdy dzień przerwy,
13) w przypadku nie złożenia Zamawiającemu zatwierdzonego projektu czasowej organizacji

ruchu w terminie o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 30) - karę w wysokości 0,002 % kwoty
brutto określonej w § 9 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, 

14) w przypadku prowadzenia robót bez zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu -
karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 9 ust. 2 za każdy przypadek lub
w przypadku  prowadzenia  robót  niezgodnie  z zatwierdzonym  projektem  czasowej
organizacji ruchu - karę w wysokości 0,5 % kwoty brutto określonej w § 9 ust. 2 za każdy
przypadek,

15) w przypadku  nie  przedłożenia  dokumentów,  oświadczeń  lub  nie  wykonanie  czynności,
o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) - karę w wysokości 0,008 % kwoty brutto określonej
w § 9 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

16) w przypadku nie złożenia polisy OC w terminach, o których mowa w § 5 ust. 4 i 5 - karę
w wysokości 0,008 % kwoty brutto określonej w § 9 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

17) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji – karę
w wysokości 0,005 % kwoty brutto określonej w § 9 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

18) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności,
za które odpowiada Wykonawca – karę w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 9
ust. 2,

19) w przypadku odstąpienia od części umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca – karę w wysokości 10% wartości niewykonanej części umowy ustalonej na
podstawie  kosztorysów  powykonawczych  wykonanej  części  umowy  oraz  kosztorysu
ofertowego części umowy od której odstąpiono,

20) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 5) – w wysokości
0,005% kwoty brutto, o której mowa w § 9 ust. 2  – w każdym stwierdzonym przypadku, za
każdy dzień zwłoki, 

21) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów § 4 ust. 2 pkt 4) Wykonawca zapłaci
karę umowną w wysokości 5 000,00 zł za każde takie naruszenie,

22) w  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  Wykonawca,  Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykonują roboty budowlane z naruszeniem przepisów BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ – karę w wysokości 2000,00 zł za każdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

23) za każdą stwierdzoną nieobecność  kierownika budowy, zgodnie z § 4 ust.  2 pkt 3) w
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wysokości 2000,00 zł,
24) za  niedotrzymanie  przez  Wykonawcę  terminu  wynikającego  z  umowy,  innego  niż

wymienione  w  przedmiotowym  ustępie  lub  terminu  wyznaczonego  Wykonawcy  przez
Zamawiającego na etapie realizacji  umowy – karę w wysokości  0,002 % kwoty brutto,
o której mowa w § 9 ust. 2 – w każdym stwierdzonym przypadku, za każdy dzień zwłoki lub
za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

25) w przypadku prowadzenia robót niezgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniach na
budowę oraz w przypadku braku zabezpieczenia  bądź uszkodzenia  drzew,  krzewów –
2 000,00 zł brutto za każdy taki przypadek,

26) w  przypadku  prowadzenia  robót  niezgodnie  z  dokumentacją  projektową  lub  robót
zamiennych bez podpisanego protokołu konieczności – 0,1 % kwoty brutto określonej 
w § 9 ust. 2 za każdy dzień,

27) za zwłokę w usunięciu wad nieistotnych stwierdzonych w protokole odbioru końcowego
przedmiotu umowy – karę w wysokości 0,005 % kwoty brutto określonej w § 9 ust. 2 za
każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 7 ust. 5 pkt 3),

28) za zwłokę w wykonaniu pełnego zakresu robót, o którym mowa w § 2 umowy, w terminie
określonym w § 6 – karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 9 ust. 2 za każdy
dzień zwłoki.

3. Strony ustalają, ze Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczanych kar na podstawie
niniejszej Umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z nalezności Wykonawcy.
W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie bedzie mozliwe,
Wykonawca zobowiązuje sie do zapłaty kary umownej w terminie  14 dni  od dnia otrzymania
noty obciązeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość zastrzeżonych kar umownych, jak
również  w innych  przypadkach  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  Umowy,  Strony
mogą dochodzić odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego.

5. Strony zgodnie  ustalają,  że  odstąpienie  od  Umowy jak  i  rozwiązanie  Umowy ze skutkiem
natychmiastowym  bądź  za  wypowiedzeniem  przez  którąkolwiek  ze  Stron  nie  pozbawia
Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych na podstawie niniejszego paragrafu.

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 30 %
wartości brutto o której mowa w § 9 ust. 2 Umowy. 

7. Postanowienia  dotyczące  kar  umownych  obowiązują  pomimo  wygaśnięcia,  rozwiązania
Umowy lub odstąpienia od niej.

8. Naliczenie i zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

9. Każde z zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie jest samodzielne i Zamawiający jest
uprawniony  do  dochodzenia  kar  umownych  z  tytułu  zaistnienia  każdego  ze  zdarzeń
wskazanych w tym postanowieniu zarówno wszystkich łącznie, jak i każdego z osobna.

§ 13
Przedstawiciele stron 

1. Nadzór  nad  realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować  będzie  wyznaczony  przez
Zamawiającego Inspektor Nadzoru. 

2. Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  przez  kierownika  budowy,
posiadającego stosowne uprawnienia. 

§ 14
Zmiana Umowy
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1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną
w postaci aneksu w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie
art. 455 ustawy Pzp oraz zmian, o których mowa w ust. 3. Jeśli powyższa zmiana prowadziłaby
do zmiany wynagrodzenia zapisy § 15 w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia stosuje
się odpowiednio.

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści Umowy:
1) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany  stawki  podatku  VAT.  Stawka  podatku  VAT  ulegnie  zmianie  odpowiednio  do
przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT,

b) zmiany  stawek  jednostkowych  netto  określonych  w  załączniku  nr  1  do  umowy,
w przypadku waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w § 18,

c) zmiany  stawek  jednostkowych  netto  określonych  w  załączniku  nr  1  do  umowy
w przypadku  zmiany  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na
podstawie  art.  2  ust.  3–5  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o  minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (j.t.  Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). Stawki jednostkowe ulegną
zmianie  odpowiednio  do  zmiany  wysokości  kosztów  pracy  ponoszonych  przez
Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów
pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę.  Wprowadzenie  przedmiotowych  zmian  stawek  jednostkowych  możliwe  będzie
jeżeli Wykonawca:
⁻ udowodni,  że  zmiana  ww.  przepisów  będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania

zamówienia przez Wykonawcę,
⁻ wykaże  jaką  część  stawki  jednostkowej  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez

Wykonawcę w trakcie realizacji  zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na
wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie
zobowiązany  do  przedstawiania  na  żądanie  Zamawiającego  kalkulacji  kosztów
składających się na stawkę jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie
poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.

d) zmiana  stawek  jednostkowych  netto  określonych  w  załączniku  nr  1  do  umowy
w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Stawki  jednostkowe  ulegną  zmianie  odpowiednio  do  zmiany  wysokości  kosztów
ponoszonych przez  Wykonawcę w związku z  realizacją  przedmiotowego zamówienia,
o ile  zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot.  zasad podlegania
ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki
składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne.  Wprowadzenie  przedmiotowych
zmian stawek jednostkowych możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
⁻  udowodni,  że  zmiana  ww.  przepisów  będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania

zamówienia przez Wykonawcę,
⁻  wykaże jaką część stawek jednostkowych stanowią koszty pracy ponoszone przez

Wykonawcę w trakcie realizacji  zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na
wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie
zobowiązany  do  przedstawiania  na  żądanie  Zamawiającego  kalkulacji  kosztów
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składających się na stawkę jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie
poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.

e) zmiana  stawek  jednostkowych  netto  określonych  w  załączniku  nr  1  do  umowy
w przypadku zmiany zasad gromadzenia i  wysokości wpłat  do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach  kapitałowych.  Stawki  jednostkowe  ulegną  zmianie  odpowiednio  do  zmiany
wysokości  kosztów  ponoszonych  przez  Wykonawcę  w  związku  z realizacją
przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów
prawa  dot.  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach  kapitałowych.  Wprowadzenie  przedmiotowych  zmian  stawek  jednostkowych
możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
⁻  udowodni,  że  zmiana  ww.  przepisów  będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania

zamówienia przez Wykonawcę,
⁻  wykaże jaką część stawek jednostkowych stanowią koszty pracy ponoszone przez

Wykonawcę w trakcie realizacji  zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na
wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie
zobowiązany  do  przedstawiania  na  żądanie  Zamawiającego  kalkulacji  kosztów
składających się na stawkę jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie
poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:
a) działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie  Umowy  w  określonym  pierwotnie

terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego
działania. Pod pojęciem siły wyższej, Strony rozumieją zdarzenia zewnętrzne w stosunku
do  powołującego  się  na  nią  podmiotu,  a  zarazem  nadzwyczajne  i  w  konsekwencji
nieuchronne  oraz  w  danym  układzie  stosunków  niemożliwe  do  przewidzenia,  czyli
o „przemożnej”  mocy  oddziaływania,  przed  którego  skutkami  nie  było  żadnej  obrony,
a zwłaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych w skutkach działań przyrody (m.in.:
powodzie,  pożary,  wyładowania  elektryczne  w  czasie  burzy  powodujące  uszkodzenia
ważnych urządzeń itp.), zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego
(m.in.  działania  wojenne,  zamieszki  krajowe,  rewolty,  epidemie,  zarazy,  stany
nadzwyczajne,  itp.),  akty  władzy  ustawodawczej  i  wykonawczej  (np.  wywłaszczenie,
embargo informacyjne lub towarowe itp.), które utrudniają lub uniemożliwiają terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca, powołując się na wystąpienie po jego stronie
siły wyższej,  każdorazowo zobowiązany jest  uprawdopodobnić tę okoliczność wraz ze
szczegółowym  wskazaniem  ilości  i  rodzaju  trudności  /  ograniczeń  w  odniesieniu  do
konkretnych elementów /  branż /  etapów robót  oraz przedstawić informacje dotyczące
okresu w jakim w/w prace nie mogły być prowadzone ze względu na bezpośredni związek
z wystąpieniem siły wyższej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do
danych przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawcę i wezwania Wykonawcy do
przedstawienia  dodatkowych  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  wpływ
okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej na terminowe wykonanie umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  powiadomienia  Zamawiającego  o  zaistnieniu
okoliczności, o której mowa powyżej, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni
roboczych  od  dnia  jej  zaistnienia,  a  jeśli  nie  będzie  to  możliwe  w  tym  terminie  –
niezwłocznie, nie później niż na drugi dzień, po ustaniu przeszkody.

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy,
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań
– o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy,
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realizowanych  w  drodze  odrębnej  umowy.  Przez  wszelkie  prace  powiązane
z przedmiotem niniejszej Umowy należy rozumieć wszelkie prace wykonywane w ramach
odrębnych umów zawartych z Wykonawcą lub innymi podmiotami, których zakres prac
realizowany  jest  na  tym  samym  obszarze,  co  zakres  prac  realizowanych  w  ramach
przedmiotowej Umowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru.

c) przerwy w wykonywaniu  robót  budowlanych spowodowanej  niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi  uniemożliwiającymi  prowadzenie  robót  zgodnie  ze  specyfikacją
techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (fakt  ten  musi  być  pisemnie
potwierdzony  przez  Zamawiającego)  –  o  okres  trwania  niekorzystnych  warunków
atmosferycznych,

d) przerwy w dostawach prądu i  /  lub wody,  gdy przedmiotowa przerwa w sposób ciągły
uniemożliwia prowadzenie robót budowlanych ponad 7 dni, o okres w jakim przedmiotowa
przerwa uniemożliwiała prowadzenie robót budowanych,

e) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót
- o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,

f) okoliczności,  za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,  w szczególności  będące
następstwem  konieczności  zmian  dokumentacji  projektowej  będącej  częścią  OPZ
w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie
terminu zakończenia robót – o okres dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, 

g) gdy  wystąpi  konieczność  wykonania  robót  zamiennych  lub  innych  robót  niezbędnych
do wykonania  przedmiotu  Umowy  ze  względu  na  zasady  wiedzy  technicznej,
oraz udzielenia  zamówień  dodatkowych,  które  wstrzymują  lub  opóźniają  realizację
przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia
lub usunięcia tych kolizji – o czas trwania tych robót,

h) wydłużenia  terminów  dostaw  materiałów  z  przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy  –
o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów,

i) konieczności zmiany finansowania -  o okres wynikający ze zmian w planie finansowym
Zamawiającego (budżecie miasta), 

j) konieczności  wykonania  dodatkowych  badań  i  ekspertyz  -  o  okres  niezbędny  do
wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

k) konieczności  prowadzenia  prac  lub  badań  archeologicznych  i/lub  saperskich,
skutkujących  wstrzymaniem  robót  objętych  niniejszą  umową  -  o  okres  trwania
wstrzymania robót  w związku z wykonywaniem prac lub badań archeologicznych i/lub
saperskich,

3) powierzenie  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  określonego  zakresu  prac
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem)
zapisu § 8 Umowy poprzez wprowadzenie do Umowy stosownych postanowień dotyczących
Podwykonawcy.

4) zmiana Podwykonawcy,  dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z  realizacji  określonego
zakresu zamówienia za pomocą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jeżeli zmiana
albo  rezygnacja  z  Podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spełniania  warunków  udziału  w postępowaniu,  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać
Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  Podwykonawca  lub Wykonawca  samodzielnie
spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  Podwykonawca,  na którego  zasoby  Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Podwykonawcą, na którego
zasoby powoływał się Wykonawca w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 118
ust.1 ustawy Pzp,  w celu wykazania  spełniania warunków udziału  w postępowaniu,  jest:
….......................
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5) wykonanie dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp,
jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

6) wystąpienia  konieczności  wykonania  robót  budowlanych  zamiennych  w  stosunku
do przewidzianych zamówieniem, w sytuacji,  gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne
do prawidłowego,  tj.  zgodnego  z  zasadami  wiedzy  technicznej  i  przepisami,  wykonania
przedmiotu Umowy.

7) zmiana  zasad  wypłaty  wynagrodzenia  określonych  w  §  9  w  przypadku  zmian  w  planie
finansowym Zamawiającego.  Postanowienia § 9 zostaną zmodyfikowane odpowiednio do
zaistniałych zmian. 

4. Zmiana terminu wykonania umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 2 powyżej:
1) nie  stanowi  podstawy  do  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  za  wykonanie  przedmiotu

Umowy,
2) zobowiązuje  Wykonawcę  do  zachowania  ciągłości  zabezpieczenia  należytego  wykonania

umowy na okres wynikający ze zmiany umowy zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.
5. Strona  występująca  o  zmianę  postanowień  umowy  zobowiązana  jest  do  udokumentowania

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

§ 15
Roboty zamienne 

1. W celu sprawnej realizacji przedmiotu Umowy Strony dopuszczają możliwość wykonania robót
zamiennych  tj.  robót  rzeczowo  przewidzianych  w  zamówieniu,  ale  wykonanych  inaczej,
niż to pierwotnie  zakładano  (np.  przy zastosowaniu  innej  technologii  lub  innych materiałów),
w miejsce  robót  przewidzianych  w  niniejszej  Umowie,  pod  warunkiem  że  wykonanie  robót
zamiennych nie będzie skutkować koniecznością zmiany właściwych decyzji administracyjnych. 

2. Roboty zamienne mogą być wykonane na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego
przez  Projektanta  i zatwierdzonego  przez  Zamawiającego,  określającego  zakres  rzeczowo-
finansowy robót. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca
nie może rozpocząć wykonywania w/w robót.

3. Strony zgodnie postanawiają, że wykonanie robót określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu
nie wymaga zawierania odrębnej umowy ani aneksu do niniejszej Umowy.

4. Konieczność  zaniechania  wykonania  robót  objętych  przedmiotem  Umowy  zostanie
potwierdzona protokołem konieczności, określającym zakres rzeczowo-finansowy tych robót.

5. Wykonanie robót zamiennych, o których mowa w ust. 1, obejmuje również zmianę pierwotnie
przyjętych  technologii  wykonania  robót  budowlanych,  materiałów  budowlanych  sprzętu  oraz
urządzeń w stosunku do założeń zawartych w dokumentacji projektowej, na podstawie której
realizowana jest  Umowa,  w przypadku ujawnienia lokalnych zmian warunków geologicznych
podłoża lub w przypadku gdy zmiana podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowy,
zwiększeniem  bezpieczeństwa  na  budowie,  zmianą  przepisów  prawa  czy  polepszeniem
warunków  eksploatacji,  bądź  gdy  wykonanie  w  technologii  wskazanej  w  dokumentacji
projektowej  stanie  się  niemożliwe  (w szczególności:  niedostępność  na  rynku  lub  wycofanie
z rynku lub zastąpienie innymi lub błędy w dokumentacji projektowej), bądź gdy zmian wynika
z błędów w dokumentacji projektowej, a także w przypadku pojawienia się na rynku technologii,
materiałów,  sprzętu  i  urządzeń  nowszej  generacji  pozwalających  na  zmniejszenie  kosztów
eksploatacji  wykonanego  przedmiotu  Umowy  oraz  w  sytuacji  gdyby  zastosowanie
przewidzianego  wcześniej  rozwiązania  groziło  niewykonaniem  lub  wadliwym  wykonaniem
przedmiotu Umowy.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy wyjaśnień oraz dokumentów celem
stwierdzenia  zasadności  wprowadzenia  zmian,  o  których  mowa  w  ust.  5,  przy  czym
proponowane inne materiały budowlane, urządzenia i sprzęt będą posiadały co najmniej takie
same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty,
określone w dokumentacji projektowej.
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7. Wartość robót zamiennych zostanie ustalona przez Strony na podstawie kosztorysu ofertowego
Wykonawcy; w przypadku braku pozycji kosztorysowej, w pierwszej kolejności w oparciu o dane
publikowane  w biuletynie  Sekocenbud  z  ostatniego  kwartału  (nie  wyższe  niż  ceny średnie)
lub ewentualnie na podstawie stosownych protokołów w drodze negocjacji,  z zastrzeżeniem,
że ostateczny wybór nośników cenotwórczych należy do Zamawiającego. 

8. Odbiory robót  zamiennych  będą  dokonywane  odpowiednio  zgodnie  z zasadami  określonymi
w § 7 Umowy.

9. Wszelkie  inne  roboty  związane  z  realizacją  przedmiotowego  zamówienia  nie  ujęte
w pierwotnym  zakresie,  np.  roboty  będące  następstwem  poprawy  błędów  w  dokumentacji
projektowej,  rozliczane  będą  na  podstawie  kosztorysów  ofertowych  oraz  na  zasadach
określonych w niniejszym paragrafie z wyłączeniem ust. 3.

§ 16
Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy w terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia  wiadomości
o zaistnieniu  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  Umowy  nie  leży
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  Umowy,  lub
dalsze  wykonywanie  Umowy  może  zagrozić  podstawowemu  interesowi  bezpieczeństwa
państwa  lub  bezpieczeństwu  publicznemu.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

2. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej
pod  rygorem  nieważności,  z  podaniem  podstawy  faktycznej  i  prawnej,  w  terminie  30  dni
od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.

3. Zamawiający  ma prawo odstąpić  od  Umowy z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy, o co najmniej 45 dni

w stosunku do terminu wykonania określonego w § 6 ust. 1 Umowy,
2) w przypadku  przerwania  wykonywania  robót  objętych  przedmiotem Umowy z  przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,
3) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego

na zmianę sposobu wykonywania robót,  które były wykonywane wadliwie lub w sposób
sprzeczny z Umową,

4) w przypadku gdy wystąpi  konieczność trzykrotnego dokonywania  bezpośredniej  zapłaty
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  §  8  ust.  15,
lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto
wynagrodzenia określonego w § 9 ust.  2 Umowy – nie dotyczy sytuacji  opisanej w § 8
ust. 22-25 Umowy, 

5) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 8 ust. 19 Umowy.
6) gdy Wykonawca postawiony został w stan  likwidacji, a także w przypadku, gdy wystąpią

inne zdarzenia uniemożliwiające mu wykonanie niniejszej Umowy.
4. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron odniesie

skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  Umowa  pozostanie  w  mocy
pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych

bez żadnych wad do dnia odstąpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robót,

2) Strony w terminie  14 dni  od  dnia  odstąpienia  od  Umowy sporządzą  protokół  zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokół  inwentaryzacji  wykonanych robót  i  ich wyceny
zgodnie z punktem powyżej;  równocześnie strony przystąpią do odbioru robót,  stosując
w tym zakresie postanowienia § 7 Umowy,
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3) Wykonawca  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  10  dni  od  sporządzenia
protokołu,  o  którym  mowa  wyżej,  uporządkuje  teren  budowy  oraz  usunie  urządzenia
zaplecza budowy, wcześniej przez niego wykonanego.

6. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na koszt strony, której działanie bądź zaniechanie było przyczyną odstąpienia od Umowy lub
powierzenia dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

7. Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  okoliczności
wymienionych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.  Postanowienia ust. 5
oraz ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

8. Odstąpienie  od  Umowy  będzie  wywierało  skutek  pomiędzy  Stronami  Umowy  z  chwilą
doręczenia  drugiej  Stronie  oświadczenia  o  odstąpieniu  i  będzie  wywierało  skutek  na
przyszłość,  przy  zachowaniu  w  pełni  przez  Zamawiającego  wszystkich  uprawnień,  które
zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności
uprawnień z rękojmi, gwarancji i kar umownych, i odszkodowania. 

§ 17
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca  wniósł  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  5  %
wynagrodzenia  brutto  określonej  w  §  9  ust.  2   tj. w wysokości  …………... zł (słownie:
………………..).

2. Strony uzgadniają, że pełna kwota wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu wszelkich
roszczeń  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego
wykonania Umowy, w tym z tytułu kar umownych oraz roszczeń z tytułu gwarancji jakości
i rękojmi za wady, w tym z tytułu kar umownych.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego
za należycie wykonany  (to jest  od dnia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na
użytkowanie  przedmiotu  umowy)  Zamawiający  zwróci  lub  zwolni  część  zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego  zabezpieczenia,  zostanie  pozostawione na  zabezpieczenie  roszczeń
z tytułu  rękojmi  za  wady i  gwarancji  oraz  zostanie  zwrócone  lub  zwolnione  nie  później
niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.

5. Nie  dopuszcza  się  możliwości  tworzenia  zabezpieczenia  przez  potrącenia  z  należności
za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniającej zmianę (przedłużenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznościach przewidzianych w §  14 ust.  3  pkt  2)  Wykonawca
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Powyższe  oznacza  również,  że  w  przypadku  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy  wniesionego  w  innej  formie  niż  pieniądz,  Wykonawca  zobowiązany  jest
do odpowiedniego przedłużenia terminu zwolnienia części zabezpieczenia, o której mowa
w ust. 3.

7. W przypadku jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej
formie  niż  pieniądz,  a  okres  obowiązywania  przedmiotowego  zabezpieczenia  jest  krótszy
niż okres, na który powinno być zabezpieczenie wniesione (dotyczy w szczególności sytuacji
opisanej  w art. 452  ust.  8  ustawy  Pzp),  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed  upływem  terminu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia  wniesionego  w  innej
formie  niż  w pieniądzu,  Zamawiający jest  uprawniony do zmiany formy na zabezpieczenie
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Zdanie poprzednie
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stosuje się odpowiednio w przypadku niewykonania obowiązku określonego w ust. 6 zdanie
drugie.

9. Wypłata,  o  której  mowa  w  ust.  8  nastąpi  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu  ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.

10.  Zapisy  ust.  7  –  9  stosuje  się  odpowiednio  w  przypadku  zmian  formy  wniesionego
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

11. W  trakcie  realizacji  umowy  Wykonawca  może  dokonać  zmiany  formy  zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy –
Prawo  zamówień  publicznych,  pod  warunkiem,  że  zmiana  formy  zabezpieczenia  zostanie
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

§ 18
Waloryzacja wynagrodzenia

1. Na  podstawie  art.  439  ustawy  Pzp,  Strony  przewidują  możliwość  wprowadzenia  zmian
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  w przypadku zmiany cen materiałów lub
kosztów  związanych  z  realizacją  przedmiotu  Umowy.  Przez  zmianę  ceny  materiałów  lub
kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny
lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

2. Warunkiem  koniecznym  wprowadzenia  zmian  w  wysokości  stawek  jednostkowych  netto
określonych w załączniku nr 1 do umowy będzie zmiana poziomu cen materiałów lub kosztów
ponoszonych  przez  Wykonawcę  w  związku  z  realizacją  przedmiotowego  zamówienia.
Zmiana  każdej  ze  stawek  jednostkowych  netto  określonych  w załączniku  nr  1  do  umowy
rozpatrywana będzie niezależnie.

3. Zmiany w wysokości stawek jednostkowych netto określonych w załączniku nr 1 do umowy
dokonywane będą na podstawie wniosku złożonego przez Stronę. Wniosek winien zawierać
w szczególności:
1) wskazanie  stawki  lub  stawek  jednostkowych  netto  określonych  w załączniku  nr  1  do

umowy proponowane do waloryzacji;
2) weryfikację  poziomu  zmiany  cen  lub  kosztów,  o  której  mowa  w  ust.  5,  sporządzoną

oddzielnie dla każdej stawki proponowanej do waloryzacji;
3) wykaz zaktualizowanych stawek jednostkowych netto obliczonych zgodnie z zasadami,

o których mowa w ust. 6,
4) kalkulację  wpływu  planowanych  do  wprowadzenia  zmian  na  wysokość  całkowitego

wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 7,
5) w  przypadku  jeżeli  planowane  do  wprowadzenia  zmiany  prowadziłyby  do  naruszenia

progu, o którym mowa w ust. 8, do wniosku należy dołączyć dodatkowo dokumenty:
a) wykaz  zaktualizowanych  stawek  jednostkowych  netto  po  dokonaniu  korekty,

obliczonych zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 10 pkt 1),
b) kalkulację wpływu planowanych do wprowadzenia zmian na wysokość całkowitego

wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 10 pkt 2).
6) oświadczenie  Wykonawcy,  że  dokonał  szczegółowej  analizy  opartej  na  obiektywnych

źródłach  potwierdzających,  że  zmiany o których  mowa  w  ust.  1  prowadzą  do  zmiany
kosztów  ponoszonych  przez  Wykonawcę  w związku  z realizacją  niniejszej  umowy.
Waloryzacja nie może służyć do poprawiania błędów Wykonawcy dokonanych w trakcie
kalkulacji ceny oferty. Nie może również prowadzić, do zmniejszenia ryzyka związanego
z niedoszacowaniem oferty przez Wykonawcę. 

4. Kalkulacja  zwaloryzowanych  stawek  jednostkowych  netto  określonych  w załączniku  nr  1
do umowy  będzie  prowadzona  w  oparciu  o  zmianę  poziomu  cen  materiałów  lub  kosztów
zawartych  w biuletynie  SEKOCENBUD.  Strona  będzie  uprawniona  do  złożenia  wniosku
o dokonanie  zmiany  wysokości  stawki  lub  stawek  jednostkowych  netto  określonych
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w załączniku nr 1 do umowy, jeżeli nastąpiła zmiana wysokości odpowiednich cen lub kosztów
zawartych w biuletynie SEKOCENBUD o minimum 8%. 

5. Weryfikacja poziomu zmiany cen lub kosztów zawartych w biuletynie SEKOCENBUD będzie
prowadzona na poniższych zasadach:
1) Strony będą brały pod uwagę dane zawarte w biuletynie SEKOCENBUD (ceny średnie –

roboty budowlane – region lubelski),
2) do weryfikacji  będą brane tylko i  wyłączenie ceny lub koszty,  które Strona wskaże we

wniosku, o którym mowa w ust. 3,
3) weryfikacja  możliwości  zmiany  wysokości  każdej  ze  stawek  jednostkowych  netto

określonych w załączniku nr 1 do umowy będzie prowadzona oddzielnie,
4) [PW]  -  początkowa  wartość  odpowiedniego  poziomu  ceny  lub  kosztu  zawartego

w biuletynie SEKOCENBUD będzie ustalana na podstawie:
a) biuletynu SEKOCENBUD obowiązującego w kwartale, w którym była składana oferta

– w przypadku,  jeżeli  odpowiednia  stawka jednostkowa netto określona załączniku
nr 1 do umowy, o zmianę której wnioskuje Strona, nie była wcześniej zmieniana (jest
tożsama ze stawką określoną w ofercie Wykonawcy),

b) biuletynu  SEKOCENBUD obowiązującego  w kwartale,  w  którym dokonywana była
ostatnia zmiana odpowiedniej  stawki jednostkowej  netto określonej załączniku nr  1
do umowy w przypadku, jeżeli przedmiotowa stawka była wcześniej zmieniana.

5) [KW] końcowa wartość odpowiedniego poziomu ceny lub kosztu zawartego w biuletynie
SEKOCENBUD będzie ustalana na podstawie biuletynu SEKOCENBUD obowiązującego
na kwartał poprzedzający złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 3.

6) po  ustaleniu  poziomu  cen,  o  których  mowa  w  pkt  4)  oraz  5),  dla  każdej  ze  stawek
jednostkowych netto wskazanych we wniosku, o którym mowa w ust. 3, zostanie obliczony
wskaźnik  zmiany  wartości  [WZW]  jako  stosunek  końcowej  wartości  do  początkowej
wartości - według wzoru:

WZW = KW / PW

7) Zmiana  może  zostać  dokonana  tylko  jeżeli  obliczony  w  powyższy  sposób  wskaźnik
potwierdzi wzrost lub spadek  poziomu ceny lub kosztu o minimum 8 % (nie dopuszcza się
zaokrąglania), tj jeżeli:

WZW ≥ 1,08    lub     WZW ≤ 0,92

6. Strona  składająca  wniosek  zobowiązana  jest  do  sporządzenia  kalkulacji  zaktualizowanych
stawek  jednostkowych  netto  określonych  w załączniku  nr  1  do  umowy,  których  dotyczy
składany wniosek. Zaktualizowana wysokość zostanie obliczona według wzoru:

zcjn = cjn * WZW

gdzie:
zcjn – zaktualizowana cena jednostkowa netto,
cjn – cena jednostkowa netto obowiązująca przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 3,
WZW – wskaźnik zmiany wartości obliczony dla konkretnej ceny jednostkowej netto według zasad określonych  

w ust. 5.

7. Strona składająca wniosek zobowiązana jest do sporządzenia kalkulacji wpływu planowanych
do  wprowadzenia  zmian  na  wysokość  całkowitego  wynagrodzenia  Wykonawcy.  Kalkulacja
winna uwzględniać w szczególności:
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1) wszystkie  zmiany  wysokości  stawek  jednostkowych  netto  określonych  załączniku  nr 1
do umowy wynikające z zapisów niniejszego paragrafu, tj. zarówno zmiany proponowane
do wprowadzenia, jak i zmiany wcześniej wprowadzone,

2) zrealizowany i rozliczony zakres zamówienia,
3) zakres zamówienia pozostały do realizacji.

8. Łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie
niniejszego paragrafu w trakcie obowiązywania Umowy, nie może przekroczyć 10 % kwoty
brutto określonej w § 9 ust. 2.

9. W  przypadku  jeżeli  kalkulacja,  o  której  mowa  w  ust.  7  wykazałaby,  że  w  skutek  zmian
wynagrodzenia wynikających ze złożonego wniosku, o którym mowa w ust. 3, łączna wartość
wszystkich  zmian  wynagrodzenia  wprowadzanych  na  podstawie  niniejszego  paragrafu
w trakcie  obowiązywania  Umowy  przekroczyłaby  próg,  o  którym  mowa  w  ust  8,  Strona
składająca  wniosek  skoryguje  odpowiednio  i  proporcjonalnie  wszystkie  WZW  zawarte  we
wniosku,  którym  mowa  w  ust.  3  w  taki  sposób,  aby  łączna  wartość  wszystkich  zmian
wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie niniejszego paragrafu w trakcie obowiązywania
Umowy nie przekroczyła progu, o którym mowa w ust. 8. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Strona składająca wniosek przeprowadzi ponowną
kalkulację:
1) zaktualizowanych stawek jednostkowych netto, których dotyczy składany wniosek, zgodnie

z  zasadami  określonymi  w  ust.  6,  ale  z  wykorzystaniem  skorygowanych  wskaźników
zmiany wartości [sWZW],

2) wpływu planowanych do wprowadzenia zmian na wysokość całkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy  uwzględniając  zaktualizowane  stawki  jednostkowe  netto  po  dokonaniu
korekty.

11. Strona może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3 nie wcześniej niż 6 miesięcy po
zawarciu umowy oraz nie częściej niż raz na 6 miesięcy z zastrzeżeniem ust. 12.

12. Jeżeli  umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
Strona może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3 nie wcześniej niż 6 miesięcy od
dnia upływu terminu składania ofert.

13. Strona otrzymująca wniosek, o którym mowa w ust. 3 może zażądać od Strony wnioskującej
złożenia  wyjaśnień,  uzupełnień  lub  dodatkowych  kalkulacji,  w szczególności  jeżeli  złożony
wniosek  jest  niekompletny  lub  sporządzony  niezgodnie  z  zasadami  wynikającymi  z  treści
niniejszej umowy.

14. W  przypadku  rozbieżnych  stanowisk  Stron  w  szczególności  co  do  kompletności
i prawidłowości  wniosku,  o  którym  mowa  w  ust.  3,  sposobu  przeprowadzonych  kalkulacji,
wyboru  odpowiedniego  biuletynu  SEKOCENBUD  lub  odpowiedniego  doboru  zawartych
w biuletynie cen lub kosztów, decydujące będzie stanowisko Zamawiającego.

15. Strony po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w ust.  3,  wyznaczają datę podpisania
aneksu do umowy. Aneks zawierać będzie zasady rozliczenia prac, które do dnia złożenia
wniosku  nie  zostały  wykonane  i  odebrane  oraz  nie  były  potwierdzone  przez  inspektora
nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Zaktualizowane stawki jednostkowe netto obowiązywać będą dla nierozliczonych prac, które
zostały wykonane po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 3.

16. Wykonawca,  którego  wynagrodzenie  zostało  zmienione  na  podstawie  zasad  określonych
w niniejszym  paragrafie,  zobowiązany  jest  do  zmiany  wynagrodzenia  przysługującego
Podwykonawcy,  w  zakresie  odpowiadającym  zmianom  cen  materiałów  lub  kosztów
dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
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17. Wykonawca, w sytuacji o której mowa w ust. 16, zobowiązany jest poinformować pisemnie
Zamawiającego  o  dokonanej  zmianie  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  powodach  braku
dokonania takiej zmiany. Zapisy § 8 stosuje się odpowiednio.

18. W przypadku wprowadzenia waloryzacji stawek jednostkowych netto określonych w załączniku
nr 1 do umowy na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie, Wykonawca do każdego
kosztorysu powykonawczego, o którym mowa w § 9 ust. 7 zobowiązany będzie dołączyć:
1) wykaz  pozycji  przedłożonego  kosztorysu  powykonawczego,  które  zawierają  ceny

jednostkowe zwaloryzowane na zasadach określonych w niniejszym paragrafie w trakcie
realizacji przedmiotowej umowy,

2) kalkulację  pozycji  kosztorysowych  wskazanych  w  pkt  1),  według  cen  jednostkowych
obowiązujących w dniu podpisania umowy,

3) wartość  zmiany  wynagrodzenia  Wykonawcy  związana  z  waloryzacją  wprowadzoną  na
podstawie  zapisów  niniejszego  paragrafu  –  dla  przedłożonego  kosztorysu
powykonawczego,

4) skumulowaną  całkowitą  wartość  zmiany  wynagrodzenia  Wykonawcy  związaną
z waloryzacją wprowadzoną na podstawie zapisów niniejszego paragrafu – uwzględniająca
wszystkie wcześniejsze rozliczenia.

19. Jeżeli  ceny  jednostkowe  zawarte  w  przedkładanym  kosztorysie  powykonawczym  zostały
zmienione zarówno na zasadach wymienionych w niniejszym paragrafie jak i  na zasadach
określonych w § 14 ust. 3 pkt 1) lit c), d) oraz e) wykonawca winien w kalkulacji, o której mowa
w ust.  18  pkt  3)  oraz  4)  podać  wielkość  zmiany wynagrodzenia  przypadającą  na zmianę
wprowadzoną na podstawie zasad określonych w niniejszym paragrafie.

20. W przypadku, jeżeli skumulowana całkowita wartość zmiany wynagrodzenia wskazana przez
Wykonawcę w kalkulacji,  o której mowa w ust.  18 pkt 4) przekroczy próg wskazany ust. 8
Strony protokolarnie dokonają korekty kosztorysu powykonawczego, w taki sposób, aby do
tego  przekroczenia  nie  doszło.  W  tym  celu  do  rozliczeń,  dla  których  zastosowanie
zaktualizowanych cen jednostkowych netto prowadziłoby do naruszenia progu, o którym mowa
w  ust.  8,  stosowane  będą  ceny  jednostkowe  obowiązujące  w  dniu  zawarcia  umowy
(uwzględniające ewentualną zmianę przeprowadzoną  na zasadach określonych w § 14 ust. 3
pkt 1) lit c), d) oraz e).

§ 19
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest  na bieżąco usuwać z obiektu własnym staraniem na własny
koszt  wszystkie odpady i  opakowania,  powstałe przy wykonywaniu robót,  bez konieczności
wystosowania odrębnego wezwania przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę
życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach, ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach,  Wykonawca  nabędzie  własność  odpadów (materiałów),  uzyskanych  w  wyniku
realizacji przedmiotu Umowy z wyłączeniem odpadów o których mowa w § 4 ust. 2  pkt 36)
Umowy.

§ 20
Przeniesienie praw i obowiązków z umowy na osobę trzecią

Bez uprzedniej, zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem
nieważności,  Wykonawca  nie  może  dokonać  przelewu  (cesji)  wierzytelności  wynikającej
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z niniejszej Umowy.

§ 21
Ochrona danych osobowych

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1-2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679
z 27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. Eu L 119, s.1) – dalej RODO – informuję, że:
1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Zarząd  Dróg  i  Transportu  Miejskiego

w Lublinie (dalej: „ZDiTM w Lublinie”) ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel. 81 466-57-00, 
e-mail: zdtm@zdtm.lublin.eu

2. Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  -  odo@zdtm.lublin.eu lub  pisemnie  na  adres
administratora danych.

3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  przeprowadzenia  postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz następujących
przepisów prawa:
1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie

podmiotowych  środków  dowodowych  oraz  innych  dokumentów  lub  oświadczeń,  jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów
wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.

5. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Pana/Pani
dane  osobowe  mogą  również  zostać  przekazane  podmiotom  zewnętrznym  na  podstawie
umowy  powierzenia  przetwarzania  danych  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzenia
postępowania,  a  także  podmiotom  lub  organom  uprawnionym  na  podstawie  przepisów
obowiązującego prawa.

6. Pani/Pana dane będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia  zakończenia  postępowania  o udzielenie  zamówienia,  a jeżeli  czas  trwania  umowy
przekracza  4  lata,  okres  przechowania  obejmuje  cały  czas  trwania  umowy.  Po  wykonaniu
umowy  będziemy  przechowywać  dane  przez  okres  wskazany  w  Jednolitym  Rzeczowym
Wykazie Akt ZDiTM w Lublinie ustalonym przez Archiwum Państwowe w Lublinie, który jest
dostępny do wglądu w siedzibie Administratora. 

7. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

przy czym jeżeli wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO (tj.
prawa  dostępu  do  swoich  danych  i  otrzymania  ich  kopii)  wymagałoby  niewspółmiernie
dużego wysiłku, Administrator - Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania  dodatkowych  informacji  mających  na  celu  sprecyzowanie  żądania,  w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu oraz wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy
czym  skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  ani  zmianą  postanowień  umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego
załączników;
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3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

8. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

9. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  jeśli  Pani/Pana
zdaniem,  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  -  narusza  przepisy  unijnego
rozporządzenia  RODO.  Organem  nadzorczym  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych.

10. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim
udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać
ich  podania  na  podstawie  przepisów  ustawy  Pzp  oraz  wydanych  do  niej  przepisów
wykonawczych. 

11. W  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

§ 22
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Prawo budowlane i innych obowiązujących
w tym zakresie przepisów prawa.

2. W przypadku, gdyby okazało się, że poszczególne postanowienia Umowy są nieważne albo nie
wywołują  zamierzonych  skutków  prawnych,  nie  będzie  to  naruszało  ani  ważności,
ani skuteczności pozostałych postanowień Umowy. W takich przypadkach strony zobowiązują
się  do  zastąpienia  tych  postanowień  innymi,  które  w  sposób  najbardziej  zbliżony  wyrażą
ekonomiczny i prawny sens postanowień zastąpionych.

3. Wszelkie  uprawnienia  i  roszczenia  Zamawiającego,  wynikające  z  umowy,  przysługują  mu
niezależnie od uprawnień i roszczeń, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, i nie
uchylają ani nie ograniczają w jakimkolwiek stopniu tych uprawnień i roszczeń, w tym miedzy
innymi  roszczeń  odszkodowawczych  oraz  roszczeń  i  praw  kształtujących  przysługujących
Zamawiającemu  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa.  W  szczególności
przewidziane w umowie uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy z tytułu rękojmi
za wady oraz gwarancji jakości nie wyłączają ani też nie ograniczają uprawnień Zamawiającego
i  obowiązków  Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  za  wady  i  gwarancji  jakości,  wynikających
z obowiązujących przepisów prawa, jak również nie wyłączają ani też nie ograniczają roszczeń
Zamawiającego, w tym odszkodowawczych oraz odpowiedzialności Wykonawcy, wynikających
z obowiązujących  przepisów prawa.  W zakresie  nieuregulowanym w umowie,  do  gwarancji
jakości  udzielonej  przez  Wykonawcę  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego
o gwarancji jakości przy sprzedaży.

4. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, wynikającego z Umowy lub pozostającego
w związku z Umową, Strony mogą podjąć próbę jego rozwiązania poprzez złożenie wniosku
o przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu do Sądu Polubownego
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przy  Prokuratorii  Generalnej  Rzeczypospolitej  Polskiej,  wybranego  mediatora  albo  osoby
prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

5. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają rozstrzygnięciu przez
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Załączniki do Umowy wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.
7. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami prowadzona będzie w języku polskim
8. Umowę  sporządzono  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym  1  egzemplarz  dla

Wykonawcy i 2 egzemplarzy dla Zamawiającego.

Załączniki: 
1. Kosztorys ofertowy.
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A

.............................................  .............................................

…..........................................
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