Zatgcznik nr 6 do SWZ

Umowa Nr.......cevviciinennnnennn,
zawarta w dniu .......... 2025 r. pomiedzy Gming Lublin NIP 9462575811 reprezentowang
na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez ............ccccceeveiiinnnnen. , Z siedziba:

ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin,
zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym Ww dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

zwanymi dalej takze osobno ,Strong” lub tgcznie ,Stronami”.

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza (zwana w dalszej czesci ,Umowg”) zawarta zostata po przeprowadzeniu
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien
Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni
ul. Bazylianéwka w Lublinie oraz petnienie nadzoru autorskiego.

2. Remont nawierzchni ulicy Bazylianowka w Lublinie obejmuje frezowanie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej oraz wykonanie warstwy Scieralnej, regulacje wysokosciowg istniejgcych zjazdéw
i chodnikéw. Zakres umowy obejmuije:

1) sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy,
stanowigcy zatacznik nr 1 do Umowy,

2) wykonanie roboét budowlanych zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg
projektowg, w tym specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami i warunkami bhp,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi na podstawie dokumentac;ji
projektowe;j.

3. Planowany zakres prac okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy — program funkcjonalno —
uzytkowy.

4. llekro¢ w Umowie jest mowa o dokumentacji projektowej nalezy przez to rozumie¢ tgcznie
kompletng dokumentacje sporzgdzong przez Wykonawce na podstawie programu funkcjonalno-
uzytkowego (stanowigcego zatgcznik nr 1 do Umowy), bedacg podstawg realizacji robdt,
o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu, w tym w szczegoélnosci dokumentacje
wymieniong w § 4 ust. 1 pkt 2-5.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada doswiadczenie, wiedze fachowg, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz oswiadcza, ze prace bedzie wykonywat
ze szczegolng starannoscia, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac projektowych
i wykonawczych,

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidfowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajacemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
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3)

4)

5)

6)

7)

wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,
opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Ponadto zawiera¢ bedzie wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow, a takze spis opracowan
dokumentacji sktadajgcy sie na komplet przedmiotu umowy.
wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,
posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,
zapoznat sie z dokumentacjg dotyczgcg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
oswiadcza, ze jest w stanie wykonac¢ przedmiot umowy na warunkach w niej okreslonych,
zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosé
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentéw, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych i nie wykazanych w projekcie budowlano-wykonawczym instalaciji
kablowych i rurowych oraz oswiadcza, ze ma peing swiadomosé mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu urzgadzen

i materiatdw zapewnionych przez Wykonawce we wilasnym zakresie i na witasny koszt,

zgodnie z normami, warunkami technicznymi oraz do:

1) informowania Zamawiajgcego na biezgco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji
przedmiotu umowy oraz sygnalizowania pojawiajgcego sie zagrozenia, przy usunieciu
ktérego moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajgcego,

2) opracowania i uzgodnienia projektu wykonawczego,

3) wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz robo6t budowlanych w oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy
(zat. nr1 do umowy) zawierajgcy szczegotowy zakres zaméwienia, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych
umowa,

4) sporzadzenia i zfozenia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia, ze dokumentacja
projektowa objeta przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

5) poprawy wykonanej dokumentacji projektowej, bez dodatkowego wynagrodzenia,
w przypadku zmian przepisow lub zgloszenia zastrzezen do wykonanej dokumentaciji
projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczeh oséb, ktore bedg kierowaty robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw Prawa
budowlanego najpézniej w terminie 3 dni od daty podpisania protokotu zdawczo-
odbiorczego odbioru dokumentacji, o ktérym mowa w § 7 ust. 3, ponadto staty nadzér i
koordynacja dziatan podejmowanych przez pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw w sposOb zapewniajgcy sprawne i terminowe wykonywanie
Umowy, eliminujgcy ewentualne spory na tym tle,

2) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego,

3) przeprowadzenie robét przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;,
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu budowy
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z wlasnych urzadzen rozdzielczych i pomiarowych, oraz poniesienie kosztéw zuzytych
mediéw (woda, scieki, energia elektryczna, gaz, itp.),

4) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania rob6t budowlanych,

5) prowadzenie wszystkich rodzajow robot budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie z wiedzg techniczng oraz
obowigzujgcymi przepisami,

6) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robdét budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarze objetym remontem,

7) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptynaé
na wykonanie umownych zobowigzan,

8) organizacja terenu budowy, a po zakohczeniu robot uporzgdkowanie terenu budowy i jego
zaplecza tacznie z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,
tji. uporzadkowanie terenu inwestycji po zakonczeniu robot z odtworzeniem trawnikéw
i terendw zielonych, nawierzchni placow i chodnikdw przylegajagcych do miejsc
prowadzenia robdt, najpozniej w terminie zakonczenia robot,

9) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét i sporzadzenie inwentaryzaciji
powykonawczej. Wersja inwentaryzacji powykonawczej (wersja elektroniczna w formacie
gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa wraz z pieczecig Miejskiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, (obejmujgcej takze inwentaryzacje
organizacji ruchu) zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja
1989 r. (ij. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151). Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna
sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane
umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkdéw
(wykaz zmian gruntowych) oraz ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

10) utrzymywanie statego dostepu do wszystkich poses;ji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem
budowy, chyba Zze postanowiono inaczej oraz podjecie na wtasng odpowiedzialnos¢ i na
witasny koszt wszelkich s$rodkéw wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz
aktualnymi okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji
i budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy przed wszelkimi szkodami jakie mogg zostaé
wyrzgdzone w trakcie prowadzenia robot budowlanych oraz unikanie jakichkolwiek
zakiécen czy szkdd wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji
budowlanej — na wtasny koszt przez okres obowigzywania niniejszej umowy,

11) zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

12)w przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku,
do obowigzkéow Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania robét na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wiasciwego
konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwitocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwtoczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach
i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania,
w szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badan i uzyskania zgody od wiasciwego
konserwatora zabytkéw na wznowienie rob6t budowlanych,

13)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen | zniszczen oraz
doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

14) utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez Inspektora
nadzoru obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres budowy:
wykonywanie robot konserwacyjnych i porzadkowych, w tym odsniezanie i koszenie trawy,
oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majgcych na celu zapewnienie,
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zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawnosci
i bezpieczenstwa ruchu, zaréwno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze prowadzone roboty
budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaly zakonczone (tj. przez caly okres trwania
realizacji przedmiotu umowy, az do =zakonczenia i odbioru ostatecznego robot
budowlanych),

15) wykonywanie badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru robdt okreslonych
w Programie funkcjonalno—uzytkowym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

16) zagospodarowanie we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego oraz ziemi oraz utylizacja odpadoéw i materiatbw nie nadajgcych sie
do ponownego uzytku,

17)zapewnienie we wiasnym zakresie materiatdw, urzadzeh i sprzetu niezbednych do
prowadzenia robét oraz srodkéw ochrony osobistej dla zatrudnionych pracownikéw,

18) ochrona znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15
iart. 48 wustawy zdnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(.t. Dz.U.z 2024 r., poz. 1151). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku
geodezyjnego, grawimetrycznego imagnetycznego, Wykonawca zobowigzany jest
do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienia znaku.
Potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonych znakéw bedzie numer operatu
technicznego  przyjetego  do Miejskiego  Os$rodka  Dokumentacji  Geodezyjnej
i Kartograficznej w Lublinie,

19)w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcoéw — nadzor
i koordynacja robot prowadzonych przez Podwykonawcow oraz  zapewnienie
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia mediow,

20) umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu
do terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktérym roboty zwigzane z przedmiotem
umowy bedg wykonywane,

21)zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznanie
pracownikéw przed rozpoczeciem robét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy oraz przejecia peinej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego
zaniedbania w tym zakresie,

22) przestrzeganie ogélnych przepiséw bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa,

23)organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robdt tj. zapewnienie
bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robdét
objetych umowg na podstawie opracowanego na wiasny koszt projektu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnieh i przediozenie projektu w Wydziale
Zarzgdzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscig Urzedu Miasta Lublin do zatwierdzenia.
Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
w ciggu 7 dni od zatwierdzenia. Wykonanie oznakowania, zgodnie z projektem statej
organizacji ruchu,

24) zabezpieczenie interesbw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen wtascicieli posesji czy
budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy, z tytutu powstatych w trakcie realizacji
niniejszej umowy zaktdcen czy szkdd z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

25) ubezpieczenie przedmiotu umowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci
cywilnej, dotyczace ludzi, robot, mienia, w tym urzadzen i sprzetu budowy, przed
przejeciem terenu budowy oraz przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

26) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywo6z nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie woéd gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w sposéb
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.
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27)przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaC powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
powstate zwiny Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci poniesienie  odpowiedzialnosci za  wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowéw odwaniajgcych,
punktow osnowy geodezyjnej, wodociggdéw, gazociggdw, kanalizacji sanitarnych, stupéw
i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkdw na wtasny koszt,

28) wywiezienie na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 15 km,
pozyskanych w trakcie realizacji zadania materiatdbw rozbiorkowych, nadajgcych sie
do ponownego wykorzystania, pozostajgcych wtasnosciag Zamawiajgcego. Zamawiajgcy na
etapie realizacji zamowienia pisemnie wskaze Wykonawcy materiaty, ktére pozostajg
wlasnoscig Zamawiajgcego, ktore nalezy wywiez¢ na skladowisko. Materiaty sztukowe oraz
materiaty w metrach kwadratowych przygotowane przez Wykonawce do transportu
na sktadowisko muszg by¢ ztozone na paletach ktére Wykonawca zapewni i sfinansuje we
wtasnym zakresie,

29) zagospodarowanie zieleni; w przypadku koniecznosci usuniecie drzew i krzewdw
kolidujgcych z wykonaniem planowanego zadania wraz z obstugg ornitologa i dendrologa,
zabezpieczenie drzew i krzewow nie przeznaczonych do wycinki znajdujgcych sie na
terenie prowadzonych robét budowlanych,

30) zabezpieczenie  bezposredniego otoczenia przed przystgpieniem do prac, w tym
elementow wyposazenia Zamawiajgcego, ktore mogty ulec zniszczeniu i dbato$¢ o mienie
Zamawiajacego w trakcie prowadzonych prac,

31)biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robot przekazanie komisiji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajacej w szczegolnosci rysunki
zamienne, obliczenia, Swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne
do dokonania odbioru i wuzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pdzniejszg
eksploatacje, aw przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen
przystugujgcych Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom,

32) usuniecie wszelkich szkoéd powstatych w wyniku dziatania bgadz zaniechania Wykonawcy
zwigzane z prowadzeniem przez Wykonawce robét objetych przedmiotem zaméwienia,

33) usuniecie wad przedmiotu umowy ujawnionych w trakcie wykonywania prac, przy ich
odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

34) uzyskanie i utrzymanie ubezpieczen i gwaranciji,

35) przekazanie zrealizowanych rob6t Zarzadcy drogi oraz wtasciwym dysponentom,

36) ustawienie tabliczek informacyjnych o realizacji zadania z budzetu obywatelskiego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osdéb, z ktérych pomoca wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wiasne.

4. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

5. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementow uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych, {j. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie os6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci
Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania ukladowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

7. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
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1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
opisane w § 2 ust. 2 w terminie 3 dni od daty podpisania protokotu zdawczo—odbiorczego
odbioru dokumentacji, o ktérym mowa w § 7 ust. 3,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia,

3) odbiodr przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 i § 8 umowy,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 11 umowy,

5) wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wplyna¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu dokumentacji projektowej do zachowania
przepiséw ustawy Pzp, poniewaz przedmiotowa dokumentacja projektowa, moze stanowi¢ opis
przedmiotu zamowienia robot budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczegolng
uwage na zapisy art. 99 Pzp, ktory okresla, ze przedmiotu zamowienia nie mozna opisywac
przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegodlnego
procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
jezeli mogtoby to doprowadzic do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych
wykonawcow lub produktéw. Przedmiot zamowienia mozna opisa¢ przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli zamawiajgcy nie moze
opisa¢ przedmiotu zamowienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposob, a wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazy "lub rownowazny". Jezeli przedmiot zamowienia zostat opisany
w sposob, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, nalezy wskazac¢ w opisie przedmiotu zamowienia
kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci.

9. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu dokumentacji projektowej uwzglednic
wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych lub z przeznaczeniem dla
wszystkich uzytkownikow.

10. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp, wymaga aby czynnosci zwigzane
z wykonywaniem wszystkich robot objetych zamoéwieniem wskazane i opisane w programie
funkcjonalno — uzytkowym (dot. tzw. pracownikéw fizycznych), ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z pdézn. zm.), byly wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce na podstawie stosunku pracy.

Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcow — Wykonawca jest zobowigzany zawrzec

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcow do

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich oséb wykonujgcych wskazane wyzej

Czynnosci.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbedny do wykonania danych

czynnosci; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce przed

zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng
osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobely prowadzgcag/e

jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel

Wykonawcy (osoby kierujgce budowa/robotami) nie podlegajg rygorowi zatrudnienia

na podstawie stosunku pracy. Powyzsze dotyczy takze osdb wykonujgcych obstuge

geodezyjng, dostawcow materiatow.

11. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace, 0sOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zadania:

1) os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujgcych czynnosci w zwigzku z realizacja zamowienia, okreslajgcego liczbe
os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, rodzaje uméw o prace i wymiary
etatow,

2) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce
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12.

lub Podwykonawce, kopii umoéw o prace zawartych z osobami wykonujgcymi czynnosSci
w ramach niniejszej umowy - zanonimizowanych w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
w zakresie ochrony danych osobowych (fj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow),

3) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce, kopii dowodow potwierdzajgcych zgtoszenie poszczegdlnych
pracownikdbw przez pracodawce do ubezpieczeh, zanonimizowanych w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy O prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W/w dokumenty Wykonawca ma obowigzek przedtozyé Zamawiajgcemu w terminie 3 dni

roboczych od daty doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego.

Wykonawca lub Podwykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest

do informowania Zamawiajgcego o zmianach dotyczgacych oséb wykonujgcych czynnosci

wskazane w ust. 10. W przypadku zmiany oséb wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca

w terminie 3 dni roboczych od zatrudnienia nowych os6b przekaze Zamawiajgcemu

oswiadczenie, ze nowe osoby wykonujgce czynnoéci, o ktérych mowa w ust. 10 sg zatrudnione

przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace
oraz wskazaniem podmiotu ktory je zatrudnia. Przepis ust. 11 stosuje sie.

§5

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, nie pozniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, w tym
w zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub 0sob trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem Umowy, na sume gwarancyjng nie nizszg niz wartos¢ umowy
brutto okreslong w § 11 ust. 2 Umowy.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnoéci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w cato$ci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy lub umow
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy, polisy ubezpieczenia oraz dowodu
optacenia sktadki ubezpieczeniowej, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac
sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu terminébw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania nieprzerwanego ubezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 1 powyzej, przez caty okres realizacji rob6t objetych Umowg (tj. co najmniej
do dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy), w tym
do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych. W razie wydtuzenia czasu
realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach
okreslonych w ust.1-4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
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umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia,
na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku
niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi
wust. 1 — 4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia
w terminie, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania stosownego
ubezpieczenia w zakresie okre$lonym w ust. 1-3 w imieniu i na rzecz Wykonawcy i na jego
koszt, co jest rownoznaczne z uprawnieniem Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia
poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy
(faktur wystawionych przez Wykonawce).

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca ponosi w stosunku do Zamawiajgcego oraz osob trzecich petng odpowiedzialnos¢
za wszelkie szkody powstate w wyniku prowadzenia prac przez Wykonawce lub pod jego
kierownictwem lub przez zatrudnionych przez niego Podwykonawcéw, niezaleznie od tego, czy
szkody te powstaly w wyniku dziatah lub zaniechan Wykonawcy (Podwykonawcy)
wynikajgcych z obowigzkéw okreslonych niniejszg umowa, czy tez poza nimi, w tym takze
szkody wyrzadzone ruchem pojazdéw mechanicznych nierejestrowanych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ pracownicza, cywilng i wszelkg odpowiedzialnosé
odszkodowawczg wzgledem zatrudnionych pracownikow i innych oséb, ktérymi sie postuguje
z tytutu zaistniatych wypadkoéw przy pracy i choréb zawodowych. Wykonawca oswiadcza,
ze zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec swoich pracownikéw i innych osob,
ktérymi sie postuguje z tytutu zaistniatych wypadkdw przy pracy i choréb zawodowych.
Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze osoby trzecie nie bedg dochodzi¢
od Zamawiajgcego naprawienia szkody, jakiej doznaty w zwigzku z wykonywaniem robét przez
Wykonawce lub dziatajgcych na jego zlecenie podwykonawcéw. W przypadku wystgpienia
do Zamawiajgcego przez osobe trzecig z roszczeniem o naprawienie szkody powstatej
w zwigzku z wykonywaniem roboét przez Wykonawce lub jego podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku $wiadczenia. W tym celu Wykonawca
zobowigzuje sie przystgpi¢ do toczacego sie procesu po stronie Zamawiajgcego
oraz niezwlocznie naprawi¢ szkode poniesiong przez Zamawiajgcego w zwigzku
Z roszczeniem osoby trzeciej.

§6

Okres realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie obowigzki okreslone w Umowie w terminie

90 dni od daty zawarcia umowy, tj. do dnia ....... , Wtym:

1) opracowanie i przekazanie zatwierdzonej kompletnej dokumentacji projektowej — 30 dni
od daty zawarcia umowy,

2) realizacja robo6t budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego — 90 dni od daty
zawarcia umowy.

. Strony zgodnie ustalajg, ze za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date pisemnego

zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia catosci robot wraz z dostarczeniem Zamawiajgcemu

kompletu dokumentoéw niezbednych do odbioru kohcowego, o ktérym mowa w § 8.

§7

Procedura przekazania i odbioru dokumentaciji

. Wykonawca — przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych, o ktérych mowa w § 2
ust. 2 pkt 2) Umowy - przekaze Zamawiajgcemu kompletng i zgodng z umowg dokumentacje
projektowg. Dokumentacja projektowa powinna zostaé dostarczona do Zarzadu Drog
i Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Krochmalna 13i.

. Przekazanie dokumentacji projektowej odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie dokumenty sktadajgce sie na dokumentacje
projektowg zostaly ztozone przez Wykonawce u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem,
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ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac
projektowych.

3. Zamawiajgcy — po dostarczeniu mu przez Wykonawce dokumentacji projektowej — przystgpi
do sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji projektowej z warunkami umowy
i obowigzujgcymi przepisami, a w przypadku akceptacji dokumentacji — w terminie 3 dni
roboczych - sporzadzi protokét zdawczo—odbiorczy, w ktdrym potwierdzi dokonanie odbioru
dokumentacji projektowe;j.

4. W razie stwierdzenia wad przekazanej dokumentacji projektowej (w szczegolnosci braku
dokumentéw, uzgodnien, opinii lub innych elementéw dokumentacji projektowej, wymienionych
w Umowie lub wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach), Zamawiajgcy
- w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentacji projektowej — zazgda ich
usuniecia (uzupetnienia brakéw), w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Wykonawca
gwarantuje, ze w przypadku odmowy odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,
w szczegolnosci w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zadania uzupetnienia lub
poprawienia dokumentacji projektowej, zwigzany bedzie takg odmowg Iub Zadaniem.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgdac¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim
stosunku albo tez powierzy¢ usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez koniecznosci uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze).

5. Przez dzien wykonania dokumentacji projektowej przez Wykonawce rozumie sie date
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu zdawczo-odbiorczego stwierdzajgcego akceptacje
dokumentacji przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem zdania nastepnego. Date wskazang
w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2, traktuje sie jako date wykonania
dokumentacji projektowej, o ile Zamawiajacy nie skorzystat z uprawnien, o ktérych mowa w ust.
4 powyzej, a akceptacja dokumentacji projektowej zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego
trescig protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa w ust. 3.

6. Do dokumentacji projektowej Wykonawca zatgczy wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa bedgca przedmiotem niniejszej umowy jest
wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

7. Brak oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 stanowi¢ bedzie wade dokumentacji projektowej
i nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

8. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego (akceptacja dokumentacji projektowej) przez
Zamawiajgcego hie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych iprawnych wykonanej
dokumentacji projektowej oraz nie zwalnia Wykonawcy 2z odpowiedzialnosci z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy, w tym z tytutu wad dokumentaciji, ani tez nie ogranicza tej
odpowiedzialnosci.

9. Wykonawca nie jest uprawniony - bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci - do wprowadzenia jakichkolwiek
zmian do dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na dokumentacje projektowg. Okres
obowigzywania gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady dokumentacji projektowej rozpocznie
swoj bieg z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, a zakonczy po uptywie okresu wskazanego w § 12 ust. 1.
Jezeli w okresie gwarancji jakosci i/lub rekojmi za wady ujawnig sie wady dokumentaciji
projektowej, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich niezwtocznego usuniecia w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od daty zawiadomienia go o tych wadach przez Zamawiajgcego, za
posrednictwem poczty elektronicznej. Strony zgodnie ustalajg, ze rozszerzajg odpowiedzialno$é
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej, w ten sposob, ze okres
obowigzywania rekojmi za wady uptynie nie wczesniej jednak niz z koncem okresu gwaranciji
jakosci wskazanego w § 12 ust. 1.
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§8
Odbiér robét budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru
robo6t budowlanych:

1) Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbidr koncowy,

1) Odbidér pogwarancyjny.

2. Wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robot
lub ich czesci oraz robdt zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,
ktéry moze skontrolowaé zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym w ciggu
7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo
zgdac¢, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu
robot lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robot dla celéw kontroli oraz
naprawit taki element lub czes¢ robdt, po czym przywrécit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem roboét ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwo$¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robét, ktére wykonat
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktére ulegty zakryciu lub zastonieciu
przez inne elementy robdt lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, jezeli nie zostaty
one uprzednio zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami
niniejszego ustepu.

3. Odbiér koncowy dokonany bedzie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakohczenia catosci robot:
1) Wykonawca - skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem kohcowym

przedmiotu umowy wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania
robot bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawcza,
protokoty techniczne, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne
wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy réwniez
atesty ideklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych
pomiaréw, badan i préb stwierdzajgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
techniczng a takze protokoty czesciowe lub koncowe odbioru robét sporzgdzone pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawca, potwierdzone przez
Wykonawce, dotyczgce rozliczenia naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorowa.

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje Wykonawce
na pismie.

4) Odbioér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

4. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete Umowg zostaty wykonane bez wad istotnych - Strony
podpiszg protokdét odbioru koncowego przedmiotu umowy,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowag posiadajg wady istotne, lecz nadajgce sie
do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odmdéwi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego.

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne oraz nadajgce sie do
usuniecia - Strony podpisujg protokét odbioru konicowego robét budowlanych, przy czym
Zamawiajgcy ma prawo albo wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad

‘ DZ-P.231.1.9.2025 Wzér umowy — zat. nr 6 do SWZ Strona 10 z 28




10.

11.

stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo ztozyé
oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z art. 560 § 1 i 3 Kodeksu
cywilnego.

4) stwierdzenia, ze roboty objete Umowg posiadajg wady nieistotne lecz nienadajgce
sie do usuniecia - Strony podpiszg protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy,
a ponadto Zamawiajgcy zachowuje prawo do ziozenia oswiadczenia o obnizeniu
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z art. 560 § 1 i 3 Kodeksu cywilnego,

5) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne, a ponadto wady istotne nie
nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgdaé wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi lub odstgpi¢ od umowy — bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce Wad istotnych, jezeli odbiér koncowy przedmiotu

Umowy nie zostat dokonany, postanowienia powyzsze niniejszego paragrafu stosuje sie

odpowiednio.

Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony

Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji

powykonawczej, braku stosownych protokotéw i atestow, braku innych dokumentéw

poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

Usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych w protokole odbioru koncowego wymaga

potwierdzenia w formie Protokotu Usuniecia Wad podlegajgcego podpisaniu przez Strony.

Strony zgodnie ustalajg ponadto, ze przed uplywem terminu gwarancji jakosci zostang

dokonane przez Strony przeglady catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie

umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie potwierdzone w formie
pisemnych protokotéw odbioréw pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przeglagdow wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 10 dni od daty dokonania przegladu. Niestawiennictwo
przedstawiciela Wykonawcy pomimo zawiadomienia Wykonawcy o terminie przegladu
pogwarancyjnego nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglgdu ani sporzgdzenia protokotu

(Zamawiajacy jest wéwczas uprawniony do jednostronnego sporzgdzenia protokotu przeglagdu

pogwarancyjnego).

Strony postanawiajg, ze przez ,wade" rozumie sie:

1) kazdy element Przedmiotu Umowy wykonany niezgodnie z Umowg, (w tym takze brak
dokumentacji, do ktorej dostarczenia zobowigzany jest Wykonawca) lub

2) brak wiasciwosci Przedmiotu Umowy, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewniat
Zamawiajgcego, lub

3) inne okolicznosci stanowigce wade w rozumieniu obowigzujgcych przepiséow prawa.

Przez wady fizyczne Przedmiotu Umowy rozumie sie jego niezgodno$¢ z Umowa,

w szczegolnosci, gdy Przedmiot Umowy:

1) nie ma wiasciwosci, ktére rzecz tego rodzaju powinna mie¢ ze wzgledu na cel w umowie
oznaczony albo wynikajgcy z okoliczno$ci lub przeznaczenia;

2) nie ma wtasciwosci, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, w tym
przedstawiajgc probke lub wzdr; nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajgcy
poinformowat Wykonawce przy zawarciu umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezenia co
do takiego jego przeznaczenia;

3) zostat Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupeinym;

4) jest niepetnowartosciowy lub uszkodzony na skutek ztego materiatu, btednej konstrukciji,
niepetnej sprawnosci, wadliwego wykonania Ilub z innych przyczyn tkwigcych
w Przedmiocie Umowy.

Przez ,wady istotne" rozumie sie w szczegolnosci wady uniemozliwiajgce lub w znacznym

stopniu utrudniajgce korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementéw - w sposob

normalny i bezpieczny oraz zgodnie z celem Umowy, przeznaczeniem Przedmiotu Umowy,
obowigzujgcymi przepisami i bez naruszania praw osob trzecich - w tym miedzy innymi wady
prawne. Natomiast przez ,wady nieistotne” rozumie sie wady inne niz wady istotne,

w szczegolnosci wady nie wptywajgce na normalne korzystanie z Przedmiotu Umowy.
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§9

Nadzor autorski

—

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 3), programie funkcjonalno — uzytkowym oraz
w oparciu o dokumentacje projektowg stanowigcag przedmiot niniejszej umowy.

2. Dowodami realizacji obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1 bedg protokoty pobytu projektanta,

badz niezbednej grupy projektantéw na budowie lub dokumenty wskazane w ust. 4.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego na kazde wezwanie Zamawiajgcego (w tym do przyjazdu na budowe w terminie
2dni od daty zawiadomienia — e-mail, telefon lub w innym umdéwionym z Zamawiajgcym
terminie).

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robo6t budowlanych,
osoby wykonujgce nadzér autorski dokumentowac bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej,

2) rysunki lub szkice bedgce uszczegoétowieniem lub uzupetnieniem dokumentacji projektowej
oraz naniesieniem zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone
datg i podpisem,

3) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zatgczone do dokumentacji
projektowej.

5. W przypadku koniecznosci wykonana opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek
ujawnionych w trakcie realizacji robdét budowlanych nieprawidtowosci w dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usunigcia na wtasny koszt.

6. W przypadku nie dostarczenia opracowah wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie

trzeciej, na ryzyko i na koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody sgdu (wykonanie

zastepcze).

§ 10
Podwykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawcow /
z udziatem Podwykonawcéw. Wykonawca os$wiadcza, iz powierzy Podwykonawcom
nastepujacy zakres robot:

1) e

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robo6t bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1 2..

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierza¢ wykonanie
czesci przedmiotu zamowienia tylko takim podwykonawcom, ktorzy zapewniajg nalezyte
wykonanie powierzonych im czesci przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkéw umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca, i zawierac regulacje spéjne i niekolidujgce z jej postanowieniami,
w szczegolnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robot przez Podwykonawcow,
ubezpieczenia  odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyk i nastepstw
nieszczesliwych wypadkow, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad
odpowiedzialnoéci oraz podstaw naliczania i wysoko$ci kar umownych. Umowa
o podwykonawstwo musi réwniez okresla¢ zasady odbiorow wykonanych robdt zgodne
z warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy
o podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio naruszac¢ interesu prawnego
i finansowego Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
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do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo

lub dalsze podwykonawstwo powinien:

1) by¢ sporzadzony w formie pisemnej, w jezyku polskim pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zaméwien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robdt powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawierac czes¢ dokumentacji projektowej dotyczacej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 3 Umowy;

6) przewidywac termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wytgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

8) zawiera¢ wymodg uprzedniego akceptowania wszelkich zmian umowy podwykonawczej oraz
dalszych uméw podwykonawczych przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych
W niniejszej Umowie;

9) zawiera¢ stosowne zapisy odnosnie sposobu pfatnosci lub zabezpieczenia pfatnosci
dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow (przedstawianie dowodow zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, w mysl| ust. 15
niniejszego paragrafu, cesja wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawce / dalszych
Podwykonawcow w przypadku uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowej
zaptaty);

10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze ptatno$¢ Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy oraz
Podwykonawcoéw nie moze przekroczy¢é wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane;

11) zawiera¢ postanowienie 0 zakazie dokonywania przez Podwykonawce przelewu
wierzytelnosci wynikajgcych z umowy podwykonawczej — bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

12)nie moze =zawiera¢ postanowien o ustanowieniu przez Podwykonawce na rzecz
Wykonawcy jakiegokolwiek zabezpieczenia w postaci kaucji gwarancyjnej utworzonej
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za wykonanie robot objetych umowg
podwykonawczg (fj. poprzez =zatrzymanie czesSci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy),

13) jej zapisy nie moga, pozostawacé w sprzecznosci z zapisami niniejszej Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze byC¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,

ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosS¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosi¢c w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
brutto niniejszej umowy.

Obowigzek przedkfadania umoéw o podwykonawstwo ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zi, ktérych przedmiotem sg:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatéw budowlanych,

3) zakup mediow,

4) dostawa materiatéw.

Niniejsze wylgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnoS¢ z oryginatem kopie umowy
o podwykonawstwo. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy diugoterminowych umow wspotpracy np. w zakresie
dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien
przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie takiej umowy w terminie 7 dni
od dnia ztozenia zamdwienia szczegotowego na podstawie tej umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne.

Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach

o podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy Ilub wustugi Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o terminie zgtoszenia pisemnie uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej
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zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie krotszym jednak niz

7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie

roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy

o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej
zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za jakos¢ i terminowo$¢ robot

ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catosé robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
0 podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 15 ust. 2 pkt 8).

Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich

informac;ji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw.

. Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest podac¢ nazwy,

dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informaciji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizaciji
zaméwienia, a takze do przekazania wymaganych informacji na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Zamawiajgcy dopuszcza jako sposob zaptaty dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy —
cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktorym
mowa w ust. 5, ztozy¢ odwiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego
naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy / dalszego
Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym
podwykonawcg, przenoszgcej na podwykonawce/dalszego podwykonawce  prawo
do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie
odpowiednio.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozyc
Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z Podwykonawcyg / dalszym
Podwykonawca, przenoszgcg na Podwykonawce / dalszego Podwykonawce prawo
do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 10 stosuje sie
odpowiednio.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci, Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.
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. W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy

ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

W celu uniknigcia ewentualnych watpliwosci Wykonawca oswiadcza, Zze w przypadku
wystgpienia do Zamawiajgcego przez ktéregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia na podstawie art. 647(1) Kodeksu
cywilnego, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku $wiadczenia.
W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do toczgcego sie procesu po stronie
Zamawiajgcego oraz niezwtocznie naprawi¢ szkode poniesiong przez Zamawiajgcego
w zwigzku zroszczeniem Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. W przypadku, gdy
Zamawiajgcy  zobowigzany bedzie do zaspokojenia  jakichkolwiek roszczen
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow o zaptate wynagrodzenia, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu (w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego) srodkéw finansowych w wysokosci niezbednej do zaspokojenia w catosci
powyzszych roszczen, a w razie faktycznego zaspokojenia powyzszych roszczeh przez
Zamawiajgcego — do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego Srodkow poniesionych z tego tytutu
w petnej wysokoSci.

§11
Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
[w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego] ktére obejmuje petny zakres prac okreslonych
w programie funkcjonalno—uzytkowym, oraz w umowie. Ustalone w ten sposob wynagrodzenie
ma charakter staty i niezmienny niezaleznie od rozmiarow robét i kosztéw ponoszonych przez
wykonawce podczas ich realizaciji.

Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
w kwocie brutto .................... zt (stownie: ..........cc... ), w tym kwota netto ................. zt
(stownie........... )i VAT w wysokosci 23% - ............ (stownie: .....).

Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, niezbedne do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich opfat
i podatkéw, oraz obejmuje wynagrodzenie z tytutu przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich
praw majatkowych do dokumentacji projektowej, jak i wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu
wynikajgce wprost z postanowien umowy, programu funkcjonalno-uzytkowego, wykonanej
dokumentacji projektowej oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji,
zasad wspotczesnej wiedzy technicznej, a takze z technologii wykonania robot, réwniez koszty
zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacje zaplecza technicznego.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci Wykonawcy bedg dokonywane w walucie polskie;j.
Ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcow nie moze przekroczyc¢
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie prawidlowo wystawionej faktury, ktorg
Wykonawca bedzie uprawniony wystawi¢ po zakonczeniu i odbiorze catosci robot
potwierdzonym protokotem odbioru kohcowego przedmiotu umowy — bez wad istotnych
podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy oraz dostarczeniu poswiadczenia
0 ztozeniu inwentaryzacji powykonawczej do Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin.

Strony ustalajg, iz Wykonawca z tytutu realizacji zaméwienia wystawi fakture (lub faktury)
z zastosowaniem nastepujgcych danych:

Nabywca: Gmina Lublin, Plac Kréla Witadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,
NIP: 9462575811,

Odbiorca: Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401
Lublin, NIP 7123149401.
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Od dnia wejscia w zycie przepiséw naktadajgcych obligatoryjne stosowanie Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF) w przypadku wystawienia dokumentu w sposéb niezgodny
z powyzszymi ustaleniami Stron, w szczegdlnosci bez podania danych zamawiajgcej jednostki
organizacyjnej, nie rozpoczyna sie bieg terminu ptatnosci zobowigzania wynikajacego z faktury.
Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
.................................................. w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidlowo — w tym zgodnie z Umowg - wystawionej faktury. Dniem zaptaty, w kazdym
przypadku jest dzien obcigzenia kwotg wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego .

W przypadku opdzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zgda¢ odsetek
ustawowych.

Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 17 ust. 3 pkt 2)
nie obligujg Zamawiajgcego do zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy, W wykonaniu obowigzku okreslonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opodznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1790 tj.), dalej ,Ustawa o przeciwdziataniu nadmiernym opdéznieniom w transakcjach
handlowych”, oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 5
i pkt 6 Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych tj. jest
przedsiebiorcg innym anizeli mikroprzedsiebiorca, maty przedsiebiorca lub Sredni
przedsiebiorca w rozumieniu zatgcznika | do rozporzgdzenia Komisji [UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym
w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1,
z pézn. zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie do wskazywania kazdorazowo - w tresci faktur VAT lub innych
dokumentéw wystawianych w zwigzku z realizacjg Umowy - numeru rachunku bankowego
znajdujgcego sie aktualnie (tj. najpdzniej na dzien wystawienia danego dokumentu) w wykazie
podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT, o ktérym to wykazie mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2024 r., poz. 361 t.j.), zwanego dalej
,biatg listg podatnikéw VAT”. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do nie dokonywania zmian
polegajacych na usunieciu (wykresleniu) wskazanego numeru rachunku bankowego z biatej
listy podatnikdw VAT - w okresie od dnia wystawienia danego dokumentu do uptywu terminu
ptatnosci naleznosci objetej danym dokumentem. Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku
podania przez Wykonawce numeru rachunku bankowego nie znajdujgcego sie na biatej liscie
podatnikéw VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania sie z zaptatg wynagrodzenia
umownego, a termin zaptaty tego wynagrodzenia liczony bedzie od momentu podania numeru
rachunku bankowego znajdujgcego sie na biatej liscie podatnikéw VAT.

§12
Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ...... miesiecy liczagc od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy — bez wad istotnych.
W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przez 5 lat, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568 kc).

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy i ustalajg, ze
w przypadku gwarancji udzielonej przez Wykonawce na okres dluzszy niz 5 lat, okres
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi skonczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu
udzielonej gwaranciji.
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Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢c na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych (w szczegolnosci uzaleznia¢ gwarancji od ptatnych
przegladow) oraz naruszac postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczacg obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 12 umowy, strony
obowigzuje tre$¢ umowy.

Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 9, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
diugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

Wykonawca na pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty
na materiaty oraz karty gwarancyjne producentow materiatbw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdow udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robdét lub dostarczanych
materialdbw na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wéwczas prawo wyboru eksperta przystugiwac bedzie Zamawiajgcemu.
Wykonywanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi.

Jezeli Wykonawca odmowit usuniecia wad lub nie usungt wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze usungé wady, w tym powierzy¢ ich usunigecie innemu podmiotowi, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze),
zachowujgc uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania uzupetniajgcego oraz nie
tracac przy tym uprawnien wynikajgcych z gwaranciji i rekojmi.

Z zastrzezeniem § 7 ust. 10 postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do
dokumentacji projektowej, jak i dokumentacji powstatej w wyniku wykonywania czynnosci
nadzoru autorskiego.

§13
Prawa autorskie i zalezne

Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji — w dowolnej formie i w dowolny sposdb,

Wykonawca tagcznie z przekazang dokumentacjg przekazuje na rzecz Zamawiajgcego catos¢

autorskich praw majgtkowych i zaleznych do dokumentacji oraz prawo wtasnosci egzemplarza

utworu, nosnikéw, na ktérych zostato ono utrwalone — bez dodatkowego wynagrodzenia.

Autorskie prawa osobiste, jako niezbywalne pozostajg wtasnoscig projektantow — autorow

dokumentac;ji projektowe;.

Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych i zaleznych do dokumentac;ji

projektowej, oznacza w szczegdlnosci nabycie przez Zamawiajgcego  petnego

i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji projektowej, jej kopiowania

i rozpowszechniania w catosci oraz we fragmentach, w dowolny sposob, a takze w dowolnym

zakresie, oraz prawo do dokonywania opracowan dokumentacji projektowej, na nastepujacych

polach eksploataciji:

1) utrwalanie na wszelkich no$nikach kazdg mozliwg technika,

2) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg na wszelkich nosnikach i w dowolnej ilosci,

3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy, w tym udostepnianie osobom
trzecim - wykonawcom remontow, napraw i modernizacji przedmiotu umowy,
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4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, lub chmury danych oraz
przesytanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym
Internetu lub chmury danych,

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

6) udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej,

7) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie niniejszej
umowy do opracowania dziet zaleznych i kolejnych dokumentacji projektowych, przez
wykonawcow wykonujgcych kolejng dokumentacje projektowg i kolejne opracowania na
podstawie oddzielnego zamowienia w przypadku: przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu
uzytkowania obiektdow budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany
decyzji przez Zamawiajgcego co do budowy budynkéw, budowli i innych obiektéw
budowlanych, na terenie dla ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa
i opracowania zrealizowane na podstawie niniejszej umowy,

8) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym
i informacyjnym oraz niezbednym do przygotowania i realizacji inwestycji.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu
wykonania lub zlecenia innym podmiotom zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci, wtedy
gdy dojdzie do zaniechania przez Wykonawce wykonania w wyznaczonym terminie bgdz
przystgpienia do wykonania czynnosci wynikajgcych z umowy, ktére moze skutkowaé
op6znieniem termindw wynikajgcych z umowy bgdz powodowaé zagrozenie oczekiwanej
jakosci przedmiotu umowy badz gdy dojdzie do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za Kkorzystanie z utworu

na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

. W przypadku wykonania opracowan objetych przedmiotem niniejszej umowy, przez

Wykonawce z udziatem innych oséb, ktérym przystugujg majgtkowe prawa autorskie do

opracowan lub ich czesci Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autoréw opracowan majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie,

2) uzyska¢ zgode autorow opracowan do korzystania przez Zamawiajgcego na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 1, 21 3,

3) dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami, oswiadczenia tworcow (wspottworcow)
opracowan, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych opracowan oraz,
ze wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt 2),

4) w przypadku wytoczenia powoédztwa przeciwko Zamawiajgcemu w zwigzku z naruszeniem
praw osoOb trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziat w takim postepowaniu po
stronie Zamawiajgcego.

. Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy, wykorzystanie

dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej umowy oraz jej modyfikacja

w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji, w przypadku, gdy Wykonawca, nie podejmie lub

zaprzestanie w toku realizacji inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego, do ktérego jest

zobowigzany na podstawie niniejszej umowy.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa zalezne do opracowan objetych przedmiotem

niniejszej umowy w tym do przystosowywania, dokonywania zmian oraz przerobek z chwilg

podpisania protokotu odbioru dokumentaciji projektowe;.

. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje bez ograniczen

czasowych i terytorialnych.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych

praw 0séb trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

10.Zamawiajgcy ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,

autorskich praw majgtkowych do opracowania, na rzecz osob trzecich bez zgody Wykonawcy.
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10.

§14
Sposob realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy

wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce jego wlasnym
staraniem i na wiasny koszt, zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym, zatwierdzong
przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi normami i innymi
obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji robét materiaty powinny by¢é dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2025 r. poz. 418).

Wykonawca powinien zapewni¢ wilasnym staraniem i na wiasny koszt potrzebne
oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet wymagany do badania jakosci materiatéw oraz
jakosci wykonanych z tych materiatdbw robot na kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i
pomiarami do odbioru konncowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnosci rob6t z dokumentacja
techniczng, obowigzujacymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych,
jak i do odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materialy bgdz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo robot sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robét
oraz jakosci materiatow, dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatdow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatow jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania roboét objetych umowg w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét
na sposoéb okreslony w umowie.

Strony zgodnie ustalajg, ze ewentualne wady lub niewtasciwe rozwigzania - ktére odpowiednio
Zamawiajgcy przeoczy w trakcie oceny dokumentacji projektowej w trybie okreslonym powyzej
w tresci § 7, jak réwniez w trakcie oceny wykonania robot — jak rowniez ewentualne negatywne
skutki tych rozwigzan, winny by¢ przez Wykonawce - po ich wykryciu niezwtocznie usuniete,
niezaleznie od tego kiedy zostang wykryte — staraniem i na koszt Wykonawcy.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowieh umowy.

§15
Kary umowne

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach okreslonych w § 6 ust. 1 pkt 1)
oraz pkt 2) — w -wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 11 ust. 2 - za
kazdy dzieh zwioki,
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2)

3)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,1%

kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzediozonego projektu

umowy lub jej zmiany,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

o ktérym mowa w § 10 ust. 6 kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2

za kazdy przypadek braku zmiany,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 11

ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki od terminu okreslonego w § 10 ust. 9 lub ust. 12,

w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto

okreslonej w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwioki od terminu okreslonego w umowie zawartej

z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

w przypadku koniecznosci dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 15 - kare w

wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazdorazowg koniecznosc

dokonania bezposredniej zaptaty — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 10 ust. 22-25 umowy,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 10 ust.13,

w zakresie terminu zapfaty, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy i wezwaniu go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy - kare w wysokos$ci 0,1 % kwoty brutto okreslonej
w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego na zmiane w umowie,
w przypadku stwierdzenia, ze:
a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy
i zgody Zamawiajgcego, lub

b) cze$¢ lub catos¢ robét realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajacy
wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone

w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazdy stwierdzony

przypadek,

w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezgcych

po stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak oswiadczen kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do przygotowani
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,

w przypadku nie ztozenia Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu czasowej organizacji

ruchu w terminie o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 23) - kare w wysokosci 0,1 % kwoty

brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku prowadzenia robét bez zatwierdzonego projektu czasowej organizaciji ruchu -

kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazde stwierdzenie lub

w przypadku prowadzenia robd6t niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej

organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okre$lonej w § 11 ust. 2 za kazde

stwierdzenie,

w przypadku nie przedtozenia dokumentéw, oswiadczen lub nie wykonanie czynnosci,

o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej

w § 11 ust. 2 za kazdy dzieh zwioki,
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13) w przypadku nie ztozenia polisy OC lub potwierdzenia jej wptaty w terminach, o ktérych
mowa w § 5 ust. 4 i 5 - kare w wysokosci 0,05 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za
kazdy dzien zwioki,

14) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

15) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z powodu okoliczno$ci, za
ktére odpowiada Wykonawca - kare w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 11
ust. 2,

16) za zwitoke w przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 11 — w wysokosci 0,1%
kwoty brutto, o ktérej mowa w § 11 ust. 2 — w kazdym stwierdzonym przypadku, za kazdy
dzien zwioki,

17) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

18) w przypadku naruszenia przez Wykonawce przepiséw § 4 ust. 10 Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazde takie naruszenie,

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wartos¢ zastrzezonych kar umownych, jak
rowniez w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Strony
mogg dochodzi¢ odszkodowania na zasadach wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.

4. Strony zgodnie ustalajg, ze odstgpienie od Umowy jak i rozwigzanie Umowy ze skutkiem
natychmiastowym bgdz za wypowiedzeniem przez ktérgkolwiek ze Stron nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa do naliczenia kar umownych na podstawie niniejszego paragrafu.

5. Kary umowne sg niezalezne od siebie i nalezg sie w petnej wysokosci, nawet w przypadku, gdy
w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest wiecej niz jedna kara umowna. £gczna maksymalna
wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 40 % wartosci brutto o ktérej
mowa w § 11 ust. 2 Umowy.

6. Kwoty kar umownych bedg ptatne w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez
Wykonawce pisemnej informaciji o ich wysokosci, bedacej jednoczesnie wezwaniem do zaptaty.

7. Postanowienia dotyczgce kar umownych obowigzuja pomimo wygasniecia, rozwigzania
Umowy lub odstgpienia od niej.

8. Naliczenie i zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonhczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkoéw i zobowigzarn wynikajgcych z Umowy

9. Kazde z zobowigzan okre$lonych w niniejszym paragrafie jest samodzielne i Zamawiajacy jest
uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytulu zaistnienia kazdego ze zdarzen
wskazanych w tym postanowieniu zarowno wszystkich fgcznie, jak i kazdego z osobna.

10. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§ 16
Przedstawiciele stron

1. Nadzéor nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§17
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong
w postaci aneksu w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowieh zawartej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 455 ustawy
Pzp oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 3.

3. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
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1) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 11,
w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie
brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane stawki
podatku VAT,

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okre$lonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania. Pod pojeciem sity wyzszej, Strony rozumiejg zdarzenia zewnetrzne w stosunku
do powotujgcego sie na nig podmiotu, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwencji
nieuchronne oraz w danym uktadzie stosunkéw niemozliwe do przewidzenia, czyli
0 ,przemoznej” mocy oddziatywania, przed ktérego skutkami nie bylo zadnej obrony,
a zwtaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych w skutkach dziatan przyrody (m.in.:
powodzie, pozary, wytladowania elektryczne w czasie burzy powodujgce uszkodzenia
waznych urzadzen itp.), zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzen zycia zbiorowego
(m.in. dziatania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, epidemie, zarazy, stany
nadzwyczajne, itp.), akty wtadzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywtaszczenie,
embargo informacyjne lub towarowe itp.), ktére utrudniajg lub uniemozliwiajg terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca, powotujgc sie na wystgpienie po jego stronie
sity wyzszej, kazdorazowo zobowigzany jest uprawdopodobni¢ te okolicznos¢é wraz ze
szczegotowym wskazaniem ilosci i rodzaju trudnosci / ograniczen w odniesieniu do
konkretnych elementéw / branz / etapéw robét oraz przedstawi¢ informacje dotyczgce
okresu w jakim w/w prace nie mogty by¢ prowadzone ze wzgledu na bezposredni zwigzek
z wystgpieniem sity wyzszej. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do
danych przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawce i wezwania Wykonawcy do
przedstawienia dodatkowych os$wiadczen Iub dokumentow potwierdzajgcych wplyw
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na terminowe wykonanie umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomieniu Zamawiajgcego o0 zaistnieniu
okolicznosci, o ktdrej mowa powyzej, niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie trzech dni
roboczych od dnia jej zaistnienia, a jesli nie bedzie to mozliwe w tym terminie —
niezwtocznie, nie pdzniej niz na drugi dzien, po ustaniu przeszkody.

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan
— 0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace powigzane
z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace wykonywane w ramach
odrebnych umow zawartych z Wykonawcg lub innymi podmiotami, ktorych zakres prac
realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach
przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie tego obszaru.

c) przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Fakt ten musi by¢ udokumentowany
oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego - o okres trwania niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie prac
- 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien.

e) okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedace
nastepstwem koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot
— 0 okres trwania zmian w dokumentacji projektowej,

f) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji
— 0 czas trwania tych robdt,
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g) wydtuzenia terminéw dostaw materiatdbw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy —
0 okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatow.

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajacego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 10 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisow dotyczgcych
Podwykonawcy.

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamowienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jezeli zmiana
albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Podwykonawca, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 118
ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
jest: .

4. Zmiana terminu wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 powyzej nie stanowi podstawy
do zmiany wysokosci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Strona wystepujgca o zmiane postanowien umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§18
Roboty zamienne

1. W celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy Strony dopuszczajg mozliwos¢ wykonania robot
zamiennych tj. robét rzeczowo przewidzianych w zamowieniu, ale wykonanych inaczej, niz to
pierwotnie zakfadano (np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych materiatow),
w miejsce robot przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku koniecznosci
zmiany wiasciwych decyzji administracyjnych.

2. Wykonawca moze wprowadzi¢ roboty zamienne po uprzedniej, pisemnej zgodzie Projektanta
i Zamawiajgcego.

3. Robotami budowlanymi w rozumieniu niniejszej umowy sg wszelkie roboty wynikajgce
z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, w tym réwniez roboty przewidziane w projekcie budowlanym,
a niewyszczegolnione w przedmiarach robét oraz roboty niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

4. Roboty zamienne w stosunku do robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych, mogg by¢ wykonane na
nastepujacych zasadach:

1) mozliwo$¢ wykonania robét zamiennych zachodzi w szczegdlnoéci, gdy:

a) technologie wykonania, sprzet, urzadzenia lub materiaty budowlane przewidziane
w umowie do wykonania w dokumentacji projektowej, STWIORB Iub programie
funkcjonalno-uzytkowym nie mogg by¢ uzyte przy realizacji inwestycji w szczegolnosci
Z powodu:

zaprzestania produkcji materiatow, sprzetu lub urzadzen lub zastgpienia innymi,
zmiany przepiséw prawa budowlanego,

b) zmiana technologii wykonania, sprzetu, urzadzeh Ilub materiatbw budowlanych
przewidzianych do wykonania w dokumentacji projektowej, STWIORB Ilub programie
funkcjonalno-uzytkowym, bedzie zasadna w szczegdlnosci ze wzgledu na:
~ usprawnienie procesu budowy lub zwiekszenie bezpieczenstwa na budowie,

utrudniong dostepnos¢ materiatow, sprzetu lub urzgdzeh, w szczegdlnosci jezeli okres
oczekiwania na w/w lub termin potrzebny na ich sprowadzenie moze znaczgco
wptyng¢ na zachowanie terminu realizacji przedmiotowej umowy okredlonego w § 6,
polepszenie warunkoéw eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego,
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pojawienie sie na rynku nowszych technologi, sprzetu, urzadzen lub materiatéw
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego obiektu
budowlanego,

2) wprowadzane roboty zamienne, tj. inne proponowane przez Wykonawce technologie, sprzet,
urzgdzenia lub materiaty budowlane muszg mie¢ co najmniej takie same parametry
uzytkowe i jakosciowe jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty Wykonawcy,

3) roboty zamienne mogg by¢é wykonane na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego
przez Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajgcego zakres rzeczowo-
finansowy robot. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robot zamiennych,

4) wykonanie robot zamiennych nastgpi bez zmiany wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego
W umowie.

. Strony zgodnie postanawiaja, ze wykonanie robo6t zamiennych nie wymaga zawierania
odrebnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.

. Koniecznos¢ zaniechania wykonania robd6t objetych przedmiotem umowy zostanie
potwierdzona protokotem koniecznosci

. Odbiory robét zamiennych bedg dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami okreslonymi
w § 8 umowy.

§19
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujagcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, w terminie 30 dni

od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca

w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, o co najmniej 45 dni
w stosunku do termindw wykonania, okreslonych w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy,

2) w przypadku przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robét, ktoére byty wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z umowa,

4) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 15,
lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 10
ust. 22-25 umowy,

5) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 10 ust. 19 umowy.

6) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystagpig
inne zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej umowy,

7) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania prac, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z umowa,

8) jezeli zawarta umowa z Wykonawcg robét budowlanych zostanie w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy rozwigzana badz uniewazniona przez sad.
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4. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie
skutek wytgcznie na przysziosé (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robot wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robat,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robot i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; réwnoczesnie strony przystgpig do odbioru robét, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 8 umowy,

3) Wykonawca niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 10 dni od sporzgdzenia
protokotu, o ktérym mowa wyzej, uporzadkuje teren budowy oraz usunie urzgdzenia
zaplecza budowy, wczesniej przez niego wykonanego.

6. Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na koszt strony, ktérej dziatanie bylo przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

7. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wymienionych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Postanowienia ust. 5
oraz ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

8. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg
doreczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na
przysztosé, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktére
zamawiajgcy nabyt przed datg ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci
uprawnien z rekojmi, gwaranciji i kar umownych i odszkodowania.

§ 20
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wiasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1587 z po6zn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska
(tj.Dz. U. 22024 r. poz. 54), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw
w zakresie  gospodarowania niektérymi odpadami oraz o opfacie produktowej
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 433).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wlasno$s¢ odpadoéw (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wylgczeniem odpaddw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 28)
umowy.

§ 21
Przeniesienie praw i obowigzkéw z umowy na osobe trzecig

Bez uprzedniej, zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci, Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu (cesji) wierzytelnosci wynikajgcej
Z niniejszej Umowy

§ 22
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
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osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

ogolne rozporzadzenie o ochronie danych (Dz.Urz. Eu L 119, s.1) — dalej RODO — informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzgd Droég i Transportu Miejskiego
w Lublinie (dalej: ,ZDiTM w Lublinie”) ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel. 81 466-57-00,
e-mail: zdtm@zdtm.lublin.eu

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - odo@zdtm.lublin.eu lub pisemnie na adres
administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu przeprowadzenia postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO oraz nastepujgcych
przepiséw prawa:

1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych;

2) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze
zgdaé zamawiajgcy od wykonawcy.

4. Pani/Pana dane bedg przetwarzane w celu wypetnienia obowigzku archiwizacji dokumentéow
wynikajgcego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach —
na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Pana/Pani
dane osobowe mogg réwniez zostaC¢ przekazane podmiotom zewnetrznym na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych w zakresie niezbednym do przeprowadzenia
postepowania, a takze podmiotom Ilub organom uprawnionym na podstawie przepisow
obowigzujgcego prawa.

6. Pani/Pana dane bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowania obejmuje caty czas trwania umowy. Po wykonaniu
umowy bedziemy przechowywa¢ dane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym
Wykazie Akt ZDiTM w Lublinie ustalonym przez Archiwum Panstwowe w Lublinie, ktory jest
dostepny do wgladu w siedzibie Administratora.

7. Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,
przy czym jezeli wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1 — 3 RODO ({j.
prawa dostepu do swoich danych i otrzymania ich kopii) wymagatoby niewspdtmiernie
duzego wysitku, Administrator - Zamawiajgcy moze zgda¢ od osoby, ktérej dane dotycza,
wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w
szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
lub konkursu oraz wskazania dodatkowych informacji majgcych w szczegdlnosci na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakohczonego postepowania o udzielenie zaméwienia;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy
czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu i jego
zatgcznikdw;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

8. Nie przystuguje Pani/Panu:

1) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.
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9. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jesli Pani/Pana
zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego
rozporzgdzenia RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

10. Podanie danych osobowych w zwigzku z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego nie jest obowigzkowe, ale moze by¢ warunkiem niezbednym do wziecia w nim
udziatu. Wynika to stad, ze w zaleznosci od przedmiotu zamowienia, zamawiajgcy moze zgdac
ich podania na podstawie przepisow ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepisow
wykonawczych.

11. W odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

§23
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Prawo budowlane i innych obowigzujgcych
w tym zakresie przepisow prawa.

3. W przypadku, gdyby okazato sie, ze poszczegdlne postanowienia Umowy sg niewazne albo
nie wywotujg zamierzonych skutkow prawnych, nie bedzie to naruszato ani waznosci,
ani skutecznosci pozostatych postanowien Umowy. W takich przypadkach strony zobowigzujg
sie do zastgpienia tych postanowien innymi, ktére w sposob najbardziej zblizony wyrazag
ekonomiczny i prawny sens postanowien zastgpionych.

4. Wszelkie uprawnienia i roszczenia Zamawiajgcego, wynikajagce z umowy, przystugujg mu
niezaleznie od uprawnien i roszczen, wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa, i nie
uchylajg ani nie ograniczajg w jakimkolwiek stopniu tych uprawnien i roszczeh, w tym miedzy
innymi roszczeh odszkodowawczych oraz roszczen i praw ksztattujgcych przystugujacych
Zamawiajgcemu na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa.

5. Ewentualne spory ktére nie zostang przez Strony rozwigzane polubownie, bedg rozstrzygane
przez wiasciwy sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Zatgczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czesc.

7. Umowe spisano w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgcznik:
1. Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z mapg sytuacyjno-wysokosciowg (zat. nr 1 do PFU).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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