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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  

Nr CRU………./.................................. 

 

zawarta w dniu ........................... r. w Szczecinie, pomiędzy:   

 

Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 8510309410 

zwaną dalej w treści Umowy „Zamawiającym” 

 

w imieniu której działa: 

Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin Michał Przepiera 

 

a 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

w imieniu której działa: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej w treści Umowy „Wykonawcą” 

 

zwanymi dalej w treści Umowy łącznie „Stronami” lub odpowiednio „Stroną”. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji dla Inwestycji pn.: „Budowa przystani kajakowej wraz z niezbędną 

infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Traktorowej w Szczecinie pn. Przystań na Kanale 

Ceglanym – Wiskord” na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej w treści niniejszej umowy „Pzp”.  

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Pojęcia użyte w niniejszej umowie mają następujące znaczenie: 

1) Umowa – niniejsza umowa; 

2) PZP – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r.  

poz. 1320); 

3) SWZ (lub swz) – specyfikacja warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, w wyniku którego zawarto Umowę; 

4) RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1); 

5) ustawa Rodo – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 1781 ze zm.); 

6) Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725); 

7) dokumentacja projektowa – dokumentacja, o jakiej mowa w ust. 3 poniżej; 

8) Inwestycja – zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie Umowy, dotyczące budowy 

przystani kajakowej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy  

ul. Traktorowej w Szczecinie pn. „Przystań na Kanale Ceglanym – Wiskord”. 
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2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające  

m.in. na:  

1) niwelacji terenu (podniesienie) po stronie odwodnej istniejących wałów przeciwpowodziowych 

wraz z budową infrastruktury w postaci: wiaty o max powierzchni zabudowy 120 m2, niezbędnej 

instalacji elektrycznej oraz oświetlenia terenu, obiektów małej architektury, ogrodzenia terenu 

wraz z bramą wjazdową, miejscowym utwardzeniem terenu; 

2) regulacji brzegu Kanału Ceglanego w postaci umocnionej skarpy ziemnej na odcinku do 40 m 

oraz wykonanie w obrębie umocnionej skarpy: schodów skarpowych na szerokości max 5 m, 

fundamentu pod trap o wymiarach 2 x 2 m (w obrębie schodów skarpowych); 

3) budowie pomostu pływającego o max długości 15 m i szerokości 4 m oraz budowie dwóch 

slipów pływających; 

4) wycince drzew i krzewów oraz wykonaniu nasadzeń zastępczych drzew i krzewów. 

3. Przedmiot Umowy winien zostać wykonany w oparciu o dokumentację projektową opracowaną 

przez firmę INFO-PROJEKT Paweł Sawicki na zlecenie Zamawiającego pod nazwą „Budowa 

przystani kajakowej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” obejmującą 

m.in.: 

1) Projekt zagospodarowania terenu „Budowa przystani kajakowej wraz z niezbędną infrastrukturą 

i zagospodarowaniem terenu”; 

2) Projekt architektoniczno-budowlany „Budowa przystani kajakowej wraz z niezbędną 

infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu”; 

3) Załączniki projektu budowlanego „Budowa przystani kajakowej wraz z niezbędną infrastrukturą 

i zagospodarowaniem terenu”; 

4) Projekt techniczny/wykonawczy „Budowa przystani kajakowej wraz z niezbędną infrastrukturą 

i zagospodarowaniem terenu”; 

5) Tabelę elementów rozliczeniowych (TER); 

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowane w grudniu  

2024 r. (dalej: STWiORB); 

7) Inwentaryzację dendrologiczną, gospodarkę drzewostanem, ochronę drzew na placu budowy 

oraz plan nasadzeń zastępczych – opracowane w kwietniu 2024 r. 

8) inne elementy dokumentacji projektowej niezbędne do prawidłowej realizacji Inwestycji. 

4. Ilekroć w dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej, jest mowa o materiałach, urządzeniach 

itp. z podaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, 

który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, przyjmuje się, 

że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne 

materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które 

powinny spełniać te produkty. 

5. Podstawę prawną i techniczną wykonania robót budowlanych stanowią: 

1) dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 powyżej; 

2) dokumentacja przetargowa, na którą składają się SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami oraz 

wnioski o wyjaśnienie SWZ złożone przez wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego 

udzielone w toku postępowania o udzielenie zamówienia;  

3) wytyczne instytucji wskazanych w treści Umowy lub SWZ, stanowiące załączniki odpowiednio 

do Umowy lub SWZ; 

4) obowiązujące przepisy prawa, normy i warunki techniczne; 

5) Decyzja Nr 886/2024 z dnia 03.12.2024 r. (znak: WAiB-I.6740.1.167.2024.MK) zatwierdzająca 

projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielająca 

pozwolenia na budowę;  

6) Decyzja znak: WOŚr-VI.6125.105.2024.MK (RKWE: 13730-2024) z dnia 24.07.2024 r.; 
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7) Decyzja znak: SS.ZUZ.4210.35.2024.AM z dnia 18.06.2024 r. udzielająca pozwolenia 

wodnoprawnego; 

8) Decyzja znak: WOPN.670.66.2024.RK z dnia 12.04.2024 r.; 

9) Decyzja nr 2/24 z dnia 19.01.2024 r. (znak: WAiB-VI.6733.1.44.2023.AS) oraz Postanowienie 

znak: WAiB-VI.6733.3.3.2024.DS z dnia 24.01.2024 r. do ww. decyzji; 

10) Decyzja nr SZ.RPP.4262.16.2023.mp z dnia 26.10.2023 r.; 

11) Zarządzenie nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23.03.2021 r. w sprawie Standardów 

utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich 

wdrożeniu, zmienione Zarządzeniem nr 607/24 z dnia 22 listopada 2024 r., dostępne  

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin; 

12) Zarządzenie nr 458/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24.10.2017 r. w sprawie przyjęcia  

i stosowania „Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin” oraz „Katalogu nawierzchni Miasta 

Szczecin” dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin; 

13) Uchwała nr VII/168/24 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie 

wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.  

6. Wszystkie dokumenty przedkładane Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z realizacją 

Umowy powinny być sporządzone w języku polskim. Jeżeli któryś z dokumentów składanych 

przez Wykonawcę sporządzony jest w języku obcym, Wykonawca złoży taki dokument wraz 

z tłumaczeniem na język polski podpisanym przez osobę dokonującą tłumaczenia. Osoby 

zatrudnione przy realizacji przedmiotu Umowy muszą biegle posługiwać się językiem polskim, 

w przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę tłumaczy, tj. osób 

wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich 

specjalnościach występujących przy realizacji przedmiotu Umowy. 

7. W przypadku kolizji postanowień wymienionych w dokumentach wskazanych w ust. 5 powyżej 

wiążący jest dokument wymieniony wcześniej w wyliczeniu poniżej. Wszelkie wyjaśnienia  

i uzupełnienia do dokumentów wymienionych w ust. 5 powyżej powinny być odczytywane  

i interpretowane w poniższej kolejności i łącznie z dokumentami, których dotyczą: 

1) Umowa; 

2) wyjaśnienia Zamawiającego do zapytań oferentów; 

3) SWZ na roboty budowlane; 

4) dokumentacja projektowa i STWiORB; 

5) oferta Wykonawcy i Tabela Elementów Rozliczeniowych (wyceniona i po korekcie 

arytmetycznej). 

II. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru 

§ 2 

1. W celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca będzie dysponował Zespołem 

Kierowników, w skład którego wchodzą co najmniej: Kierownik Budowy, Kierownik robót branży 

elektrycznej i elektroenergetycznej. 

2. Personel Wykonawcy będzie odpowiednio wykwalifikowany, biegły oraz doświadczony w swych 

zawodach lub zajęciach. Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca usunął każdą osobę (lub 

spowodował jej usunięcie) zatrudnioną lub wykonującą czynności na placu budowy lub przy 

robotach, włącznie z Przedstawicielem Wykonawcy, która: 

1) uporczywie nieodpowiednio się zachowuje lub wykazuje brak staranności; 

2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały; 

3) nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy; 

4) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska. 
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3. Jeżeli wystąpi okoliczność, o jakiej mowa w ust. 2 powyżej zdanie drugie, Wykonawca w terminie 

3 (trzech) dni od daty zgłoszenia żądania przez Zamawiającego wyznaczy odpowiednią osobę na 

zastępstwo (lub spowoduje jej wyznaczenie). 

4. Wykonawca przez cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla 

zapobieżenia jakiemukolwiek niezgodnemu z prawem, nieobyczajnemu lub chuligańskiemu 

zachowaniu Personelu Wykonawcy oraz dla zapewnienia spokoju i ochrony osób i własności na 

placu budowy lub w jego pobliżu. 

5. Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy przedłoży Zamawiającemu na 

piśmie dane osoby, którą Wykonawca proponuje wyznaczyć jako Przedstawiciela Wykonawcy, 

w celu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

6. W przypadku uzyskania zgody Zamawiającego, Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela 

Wykonawcy i wyposaży go we wszystkie kompetencje konieczne do działania w jego imieniu 

zgodnie z Umową. 

7. Jeśli zgoda nie zostanie udzielona lub jest później odwołana, lub jeśli ta wyznaczona osoba uchyla 

się od działania jako Przedstawiciel Wykonawcy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

przedstawi kandydaturę i dane innej odpowiedniej osoby do takiego wyznaczenia. 

8. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do wykonywania czynności w ramach swoich 

obowiązków służbowych przy realizacji Inwestycji stanowiącej przedmiot Umowy. 

9. Przedstawiciel Wykonawcy będzie upoważniony do reprezentacji Wykonawcy we wszelkich 

sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności do dokonywania 

czynności faktycznych i prawnych, w tym składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli. 

Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni od akceptacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 5 

powyżej, przedłoży Zamawiającemu oryginał pełnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi 

Wykonawcy.  

10. W przypadku odwołania, wygaśnięcia lub zmiany zakresu pełnomocnictwa Przedstawiciela 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 1 (jeden) 

dzień, zawiadomić Zamawiającego na piśmie o jego odwołaniu, wygaśnięciu lub zmianie. 

Czynności dokonywane przez Zamawiającego względem Przedstawiciela Wykonawcy do czasu 

zawiadomienia Zamawiającego o zmianie Przedstawiciela Wykonawcy wywołują skutek 

względem Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

11. Wykonawca jest zobowiązany skierować do realizacji Inwestycji osoby wskazane na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku konieczności zastąpienia którejkolwiek ze 

wskazanych osób, zobowiązany jest do wskazania osoby posiadającej kwalifikacje i doświadczenie 

nie niższe od określonych w SWZ. Niezapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy, 

spełniającego wymagania wynikające z przepisów prawa, Umowy lub warunków określonych  

w SWZ, daje prawo Zamawiającemu do wstrzymania robót w całości lub w części, a jednocześnie 

może zostać uznane przez Zamawiającego jako nienależyte wykonanie Umowy. 

12. Kierownik Budowy ma obowiązek być obecny na placu budowy podczas realizacji wszystkich 

robót, a także każdorazowo w razie wskazania takiej potrzeby przez Zamawiającego. Jeśli 

Kierownik Budowy nie może stale lub czasowo wykonywać wytycznych Zamawiającego, o jakich 

mowa powyżej, pod warunkiem uprzedniej zgody Zamawiającego, będzie wyznaczona 

odpowiednia, spełniająca wymagania wskazane przez Zamawiającego, osoba zastępująca, 

a Zamawiający będzie właściwie o tym powiadomiony. 

13. Kierownicy, o których mowa w ust. 1 powyżej, mają obowiązek być obecni na terenie budowy  

w trakcie wykonywania prac dotyczących ich branży. Niezależnie od tego, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapewnienia obecności Kierowników, o których mowa w ust. 1 powyżej, 

na budowie na każde wezwanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, zgłoszone wyznaczonemu 

Kierownikowi Budowy lub przedstawicielowi Wykonawcy. W przypadku naruszenia niniejszego 
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postanowienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej o której mowa w § 14 

ust. 1 pkt 17 Umowy. 

14. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu Umowy którejkolwiek z osób umocowanych lub 

uprawnionych do kierowania budową i do kierowania robotami, co do których określono 

wymagania w SWZ, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje lub odrzuci taką zmianę 

w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedłożenia wniosku o zmianę. Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu propozycję zmiany, nie później niż na 7 (siedem) dni przed planowanym 

skierowaniem do wykonywania kierowania budową lub robotami którejkolwiek z ww. osób. 

Odmowa akceptacji zmiany przez Zamawiającego może nastąpić w przypadku przedstawienia 

osoby niespełniającej wymagań wynikających z SWZ i wymaga pisemnego uzasadnienia. Zmiana 

staje się skuteczna z chwilą pisemnej akceptacji przez Zamawiającego osoby wskazanej w miejsce 

dotychczasowo pełniącej obowiązki w zakresie określonym w zdaniu pierwszym. 

15. Zmiany personelu Wykonawcy, o jakich mowa powyżej, nie stanowią zmiany Umowy, o jakiej 

mowa w § 16 Umowy i będą dokonywane w trybie wskazanym powyżej. 

16. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy 

lub robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 

będzie stanowić podstawy do wydłużenia terminu realizacji Umowy. 

17. Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące 

czynności objęte przedmiotem Umowy, tj. prace fizyczne związane z: rozbiórkami, wykonaniem 

niwelacji terenu, umocnienia skarpy, budową schodów, fundamentu pod trap, pomostu, slipów 

pływających, ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową, miejscowym utwardzeniem terenu , prace 

fizyczne w zakresie instalacji elektrycznych oraz oświetlenia, prace montażowe i inne, prace 

fizyczne związane z wycinką oraz nasadzeniami zastępczymi drzew i krzewów, jeżeli 

wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy  

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.  2023 r. poz. 1465). 

18. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób kierujących budową, osób 

sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie i innych osób, jeśli wykonywane przez nich 

czynności nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. 

19. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy również podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 

postanowienia zobowiązujące podwykonawców i dalszych podwykonawców do zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę wszystkich osób, które wykonują czynności wskazane w ust. 17 

powyżej. 

20. Zamawiający jest uprawniony, na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, do kontrolowania 

wykonania lub wykonywania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w odniesieniu do całego lub wskazanego 

okresu realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających należyte wykonanie ww. obowiązków 

i dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku konieczności wyjaśnienia wątpliwości związanych 

z przedłożonymi dokumentami lub wyjaśnieniami; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynności, o których mowa w ust. 17 

powyżej. 

21. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 17 powyżej, 

Zamawiający (w tym Przedstawiciel Zamawiającego) może żądać od Wykonawcy przedłożenia, 
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na każde wezwanie Zamawiającego i w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu, dowodów 

potwierdzających spełnienie ww. obowiązków, a w szczególności: 

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy czynności, o których mowa w ust. 17 powyżej (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz 

RODO, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika 

nie podlegają anonimizacji. Zanonimizowana kopia umowy/umów, o których mowa w zdaniach 

poprzednich, powinna umożliwiać identyfikację co najmniej: daty zawarcia umowy, czasu na 

jaki została zawarta, rodzaju umowy o pracę, miejsca jej wykonywania, wymiaru etatu, zakresu 

obowiązków; 

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek 

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za 

ostatni okres rozliczeniowy, zanonimizowane w sposób analogiczny do wskazanego w pkt 1 

powyżej; 

3) oświadczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, podpisanego przez 

osoby uprawnione do złożenia takiego oświadczenia w imieniu takiego podmiotu, 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie, zawierające w szczególności dokładne oświadczenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z wskazaniem liczby tych osób, 

imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę, daty jej zawarcia oraz miejsca wykonywania przez 

nich pracy, jak również zakresem czynności wykonywanych przez te osoby w ramach 

przedmiotu Umowy; 

4) innych niż wymienione w niniejszym ustępie dokumentów zawierających informacje, w tym 

dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę oraz 

jej wygaśnięcia lub rozwiązania, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, wraz 

ze wskazaniem miejsca wykonywania przez niego ww. czynności. 

22. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 17 

powyżej. 

23. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób, albo w przypadku 

braku przedstawienia dowodów potwierdzających fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, 

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy, celem podjęcia 

przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 

24. Jeśli Państwowa Inspekcja Pracy stwierdzi brak umów o pracę osób wskazanych przez 

Zamawiającego, będzie to stanowiło podstawę do naliczenia kar umownych, określonych w § 14 

Umowy.  

25. Zamawiający ma prawo dokonać kontroli, o której mowa w ust. 20-24 powyżej, wielokrotnie 

podczas trwania Umowy. 

26. Niezależnie od postanowień ust. 17-25 powyżej, w każdym przypadku uzasadnionych wątpliwości 

co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się  
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o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

27. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu Umowy cudzoziemcom 

w rozumieniu ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1745 ze zm.) bez ważnych dokumentów uprawniających do pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę 

wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztów ich wydalenia na warunkach 

szczegółowo opisanych w powyższej ustawie, o ile co innego nie wynika z przepisów 

szczególnych, w szczególności regulujących zasady powierzania pracy obywatelom Ukrainy 

przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa.     

§ 3 

1. W celu zapewnienia nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy, Zamawiający ustanowił nadzór 

inwestorski realizowany przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego Inwestora Zastępczego – spółki 

Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.  

2. W skład Zespołu Nadzoru Inwestorskiego wchodzi: 

1) Przedstawiciel Zamawiającego (Kierownik Projektu);  

2) Branżowi Inspektorzy Nadzoru; 

3) specjaliści; 

4) personel administracyjny oraz inne osoby wyznaczone przez Inwestora Zastępczego lub 

Zamawiającego, 

- imiennie wskazani Wykonawcy na piśmie przez Inwestora Zastępczego w terminie 14 

(czternastu) dni od daty podpisania Umowy. 

3. Zamawiający może wyznaczać także inne osoby upoważnione do dokonywania w imieniu 

Zamawiającego czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności może 

wyznaczać przedstawicieli do udziału w Radach Budowy, zatwierdzania dokumentów związanych 

z odbiorami lub rozliczeniem prac projektowych, robót, itp. O wyznaczeniu takich osób 

Zamawiający lub Przedstawiciel Zamawiającego niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. 

4. Przedstawiciel Zamawiającego jest osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów 

z Wykonawcą we wszelkich sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Przedstawiciel 

Zamawiającego jest uprawniony w szczególności do odbierania w imieniu Zamawiającego 

korespondencji i kierowania do Wykonawcy korespondencji związanej z realizacją Umowy,  

a także do dokonywania w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności faktycznych i prawnych, 

w tym składania w imieniu Zamawiającego oświadczeń wiedzy i woli związanych z realizacją 

Umowy, z wyłączeniem uprawnienia do zawarcia aneksów do Umowy oraz odstąpienia od 

Umowy. 

5. Niezależnie od postanowień ust. 4 powyżej, Przedstawiciel Zamawiającego koordynuje pracę 

Zespołu Inspektorów Nadzoru, a także wykonuje czynności zastrzeżone do jego kompetencji  

w Umowie. Przedstawiciel Zamawiającego reprezentuje Zamawiającego na budowie i może 

wydawać, w imieniu Zamawiającego, Wykonawcy wiążące polecenia/żądania wynikające  

z informacji zawartych w Umowie, dokumentacji projektowej, decyzji o pozwoleniu na budowę 

oraz innych decyzjach, opiniach, uzgodnieniach wydanych przez organy administracji publicznej 

lub odpowiednie instytucje w zakresie przedmiotu Umowy, dotyczące w szczególności: rozwiązań 

technicznych i technologicznych dokumentacji projektowej, kolejności lub sposobu realizacji prac 

objętych przedmiotem Umowy, wykonania prac zabezpieczających, usunięcia wad lub 

nieprawidłowości dotyczących robót, a Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać ww. poleceń.  

6. Inspektorzy Nadzoru będą sprawowali nadzór nad realizacją robót w zakresie wynikającym 



 

 

str. 8 

 

z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz niniejszej Umowy. 

7. Zmiana Przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora Nadzoru lub innego personelu Zamawiającego 

nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonana jednostronnie przez Zamawiającego. Zmiana 

staje się skuteczna z chwilą zawiadomienia Przedstawiciela Wykonawcy o tym fakcie na piśmie 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

8. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dla wskazanych w niej czynności lub zdarzeń działanie 

Zamawiającego, przyjmuje się, że takie czynności i działania mogą być podejmowane w imieniu  

i na rzecz Zamawiającego także przez Przedstawiciela Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego. 

Nie dotyczy to podpisania aneksu do Umowy oraz złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

9. W każdym przypadku, gdy Umowa przewiduje możliwość lub obowiązek działania 

Przedstawiciela Zamawiającego, czynności zastrzeżone do jego kompetencji mogą być dokonane 

także przez Zamawiającego oraz – na podstawie odrębnego upoważnienia udzielonego przez 

Przedstawiciela Zamawiającego – Inspektora Nadzoru. 

10. W każdym przypadku, gdy Umowa przewiduje działanie lub uprawnienia Inspektorów Nadzoru 

lub specjalistów, których przepisy prawa nie zastrzegają do wyłącznej kompetencji ww. 

podmiotów, Zamawiający (lub Przedstawiciel Zamawiającego) ma prawo samodzielnie działać  

i realizować takie uprawnienia.  

11. Jeżeli Umowa nie określa w jakiej formie powinna odbywać się komunikacja Zamawiającego lub 

personelu Zamawiającego z Wykonawcą i jego personelem, wszelka korespondencja między 

Stronami będzie kierowana na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

12. Zamawiający zapewni Nadzór Autorski przy realizacji robót budowlanych wchodzących w zakres 

przedmiotu Umowy.  

13. Nadzór Autorski będzie sprawował kontrolę zgodności robót budowlanych z dokumentacją 

projektową oraz udzielał wyjaśnień i instrukcji w zakresie problematyki zawartej w dokumentacji 

projektowej. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, postanowieniami Umowy, obowiązującymi przepisami prawa (w tym Prawa 

budowlanego) oraz zasadami sztuki budowlanej i ogrodniczej, wiedzy technicznej i wymogami, a 

także uzgodnieniami dokonanymi pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania rozwiązań i ustaleń zawartych 

w szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji robót branżowych, określonych  

w projektach wykonawczych branżowych oraz w STWiORB, wchodzących w skład dokumentacji 

projektowej. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SWZ i załącznikami do niej, w tym w szczególności 

z dokumentacją projektową.  

III. Termin wykonania Umowy 

§ 5 

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy strony ustalają na 12 miesięcy, od dnia zawarcia Umowy. 

2. W terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do 

ukończenia wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy oraz do uzyskania  

w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub – jeśli pozwolenie na 

użytkowanie nie będzie wymagane – zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu  

o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowlane lub pisemne poinformowanie 
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Zamawiającego o upływie terminu do wniesienia przez organ nadzoru sprzeciwu o którym mowa 

w art. 54 ust. 1 ustawy Prawo budowlane wraz z przedłożeniem odpowiednich dokumentów 

potwierdzających upływ tego terminu. 

3. Najpóźniej do dnia zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę na piśmie o zakończeniu 

wszystkich robót objętych przedmiotem Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 49 Umowy. Okoliczność zgłoszenia robót do odbioru 

powinna być potwierdzona wpisem Kierownika Budowy do Dziennika Budowy i pisemnym 

zgłoszeniem Zamawiającemu zakończenia realizacji robót budowlanych. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu 

odbioru końcowego i przekazania przedmiotu Umowy do eksploatacji. W przypadku, gdy w trakcie 

obowiązywania Umowy, Wykonawca będzie oddawał Zamawiającemu do eksploatacji 

prawidłowo ukończone części zadania inwestycyjnego, odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu 

poprzednim przechodzi na Zamawiającego z dniem dokonania przez Zamawiającego odbioru 

przekazywanej przez Wykonawcę części zadania, na podstawie którego Zamawiający przejmuje 

część przedmiotu Umowy do użytkowania. 

IV. Podwykonawcy 

§ 6 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu Umowy w zakresie robót 

budowlanych, dostaw lub usług podwykonawcom, jeżeli nie spowoduje to wydłużenia czasu 

wykonania Umowy, ani nie zwiększy kosztów jego wykonania.  

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcy odbywa się na warunkach 

określonych w Ustawie Pzp, a w odniesieniu do podwykonawcy w zakresie robót budowlanych 

także art. 6471 K.c. 

3. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub 

zaniechania oraz jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, 

zabezpieczenia i koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców.  

4. W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), 

umowy z podwykonawcami będą zawierane zawsze w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników 

konsorcjum. 

5. Każda umowa o podwykonawstwo powinna zawierać co najmniej: 

1) szczegółowo określony przedmiot umowy o podwykonawstwo; 

2) wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

3) termin realizacji umowy o podwykonawstwo; 

4) termin odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo;  

5) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

6. Każda umowa o podwykonawstwo powinna spełniać następujące wymagania: 

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo będzie wyłącznie wykonanie robót budowlanych, 

dostaw lub usług, które stanowią część przedmiotu Umowy – przedmiot umowy  

o podwykonawstwo nie może wykraczać poza zakres przedmiotu Umowy; 

2) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy winno być tego samego rodzaju 

co wynagrodzenie Wykonawcy (kosztorysowe) i nie powinno przekraczać wartości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie poszczególnych pozycji TER Umowy oraz 

musi być wskazane w walucie polskiej (tj. w walucie, w jakiej Zamawiający będzie prowadził 

rozliczenia z Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami). W przypadku, gdy 

wynagrodzenie podwykonawcy będzie przekraczać wartość wynagrodzenia należnego 
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Wykonawcy w zakresie poszczególnych pozycji TER, warunkiem akceptacji przez 

Zamawiającego przedłożonego projektu umowy lub jej kopi będzie załączenie do niego 

oświadczenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o zrzeczeniu się wobec 

Zamawiającego roszczeń ponad wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie 

poszczególnych pozycji TER; 

3) termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może przekroczyć terminu 

realizacji przedmiotu Umowy, a ponadto nie może wykraczać poza terminy realizacji danego 

zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wynikające z zatwierdzonego przez 

Zamawiającego HRF;  

4) termin odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo powinien przypadać zawsze przed 

terminem odbioru ww. zakresu prac przez Zamawiającego; 

5) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 14 (czternaście) dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy 

lub usługi;  

6) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy i będzie odpowiadać stosownym dla tego wykonania 

wymaganiom określonym w Umowie; 

7) w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo będzie przewidywała możliwość wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za częściowo 

wykonany przedmiot umowy o podwykonawstwo, projekt takiej umowy powinien zawierać 

ponadto zastrzeżenie, że potrąconą na jej podstawie część należności podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy uznaje się za wniesioną na poczet zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, w związku z czym nie jest ona objęta odpowiedzialnością Zamawiającego 

na podstawie art. 6471 K.c.; 

8) okres odpowiedzialności podwykonawcy i dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za 

wady przedmiotu Umowy; 

9) umowa o podwykonawstwo powinna zawierać bezwarunkową i nieodwołaną zgodę stron tej 

umowy na zapłatę przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami ust. 32; 

10) umowa musi przewidywać, że podwykonawca i dalszy podwykonawca są zobowiązani 

do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie i w terminie przez niego wskazanym 

dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji i rozliczenia umowy 

o podwykonawstwo; 

11) umowa o podwykonawstwo powinna przewidywać zakaz potrącania jakichkolwiek 

wierzytelności Wykonawcy z wierzytelnościami przysługującymi podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia w związku z realizacją umowy  

o podwykonawstwo. Nie dotyczy to kompensaty umownej wierzytelności wyraźnie 

wskazanych w umowie o podwykonawstwo i wynikających z tej umowy, na których 

kompensatę umowną podwykonawca wyraził zgodę w tej umowie; 

12) umowa o podwykonawstwo powinna zawierać wyraźne zastrzeżenie, że Zamawiający 

odpowiada za zobowiązania wynikające z ww. umowy wyłącznie do wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy wynikającego z Umowy, ustalonego na podstawie TER, za wykonanie robót 

objętych przedmiotem umowy o podwykonawstwo, wskazanej w umowie o podwykonawstwo, 

co Wykonawca i podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) akceptuje i oświadcza, że nie 

będzie zgłaszał i dochodził względem Zamawiającego roszczeń przewyższających ww. kwoty; 



 

 

str. 11 

 

13) umowa o podwykonawstwo powinna zawierać postanowienia dotyczące zawierania umów 

z dalszymi podwykonawcami, zgodne z postanowieniami niniejszej Umowy; 

14) umowa o podwykonawstwo powinna zawierać zobowiązanie do wystawiania faktur nie później 

niż w terminie 3 dni od daty odbioru robót objętych przedmiotem umowy o podwykonawstwo; 

15) umowa o podwykonawstwo powinna zawierać zobowiązanie do przedłożenia wraz z projektem 

umowy na roboty budowlane oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią umowy na 

usługi lub dostawy TER opracowanego na bazie TER Zamawiającego. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty za 

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia 

podwykonawcy itd.; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy i przez 

podwykonawcę dalszemu podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy Wykonawcy przez Zamawiającego i podwykonawcy przez Wykonawcę; 

3) nakazujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej zamiany zgodnie 

 z wyborem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na gwarancję 

bankową/ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą w przepisach prawa, w szczególności 

Ustawie Pzp; 

4) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w tym  

w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, 

w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami Umowy, chyba że co innego wynika z postanowień ust. 6 powyżej. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu projekt umowy i projekt każdej zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy.  

9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania 

projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, zastrzeżeń w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, uważa się za akceptację projektu umowy lub jej zmiany przez 

Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu poświadczoną przez ten podmiot za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni 

od dnia jej zawarcia, jak również przedstawiać poświadczone za zgodność z oryginałem zmiany do 

tej umowy (aneksy) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich zawarcia.  

11. Jeśli Zamawiający w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania umowy  

o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo (aneksu) nie zgłosi sprzeciwu  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności, uważa się, że Zamawiający zaakceptował umowę 

lub aneks. 

12. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 9 i 11 powyżej, zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, a także do zawartej umowy i jej zmiany, w przypadku, 

gdy ich zapisy są niezgodne z postanowieniami Umowy. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu kopie zawartych umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi 

oraz ich zmiany, poświadczone za zgodność z oryginałem, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich 
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zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).  

14. W przypadku, gdy suma wartości umów zawieranych z tym samym podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą przekracza kwotę, o której mowa w ust. 13 powyżej, umowa, której zawarcie 

będzie skutkowało przekroczeniem ww. kwoty oraz każda kolejna umowa zawierana z tym 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą podlega zgłoszeniu Zamawiającemu zgodnie z ust. 13 

powyżej. 

15. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są usługi sprzątania, ochrony oraz usługi doradztwa prawnego, księgowe lub 

rachunkowe. 

16. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię umowy, o której mowa w ust. 13-14 powyżej, również Wykonawcy.  

17. W przypadku umów, o których mowa w ust. 13-14 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

jest dłuższy niż określony w ust. 6 pkt 5 powyżej, Przedstawiciel Zamawiającego informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 (siedmiu) dni, pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

18. Postanowienia ust. 3-17 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

19. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca poda Zamawiającemu 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców, zaangażowanych w roboty 

budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a także 

niezwłocznie przekaże wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym  

w późniejszym okresie powierzy realizację robót budowlanych.  

20. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót, dostaw lub usług podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie  

z podwykonawcą (zgodnych z terminem wskazanym w ust. 6 pkt 5 powyżej).  

21. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy nie może polegać na dokonaniu przelewu wierzytelności 

przysługujących Wykonawcy na rzecz podwykonawcy, zastosowaniu przekazu lub potrąceniu 

wierzytelności przysługującej Wykonawcy względem podwykonawcy z wierzytelnością z tytułu 

wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo. Nie dotyczy to kompensaty umownej 

wierzytelności wyraźnie wskazanych w umowie o podwykonawstwo i wynikających z tej umowy, 

na których kompensatę umowną podwykonawca wyraził zgodę w tej umowie. 

22. Postanowienia ust. 1-21 powyżej stosuje się odpowiednio do umów zawieranych z dalszymi 

podwykonawcami. Ilekroć, zgodnie z postanowieniami ust. 1-21 powyżej, pojawia się obowiązek 

zawiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego lub przedłożenia Zamawiającemu stosownych 

dokumentów, dokumenty te będą składane Inwestorowi Zastępczemu. 

23. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo żądać bezpośrednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, przekazania informacji, wyjaśnień oraz wszystkich lub wskazanych 

dokumentów dotyczących realizacji i rozliczenia umowy o podwykonawstwo, w szczególności 

protokołów odbioru robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem umowy 

o podwykonawstwo, faktur VAT wystawionych przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców oraz potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

24. Wykonawca zapewnia udział podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy podczas odbioru robót 

budowlanych, które ten wykonał. 

25. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
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umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu, w trybie określonym w niniejszym paragrafie, umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

– na co Wykonawca nieodwołalnie wyraża zgodę.  

26. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 25 powyżej, dotyczy wyłącznie należności z tytułu 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikających z umowy  

o podwykonawstwo, powstałych po zaakceptowaniu lub braku zgłoszenia sprzeciwu przez 

Przedstawiciela Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Przedstawicielowi Zamawiającego poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

27. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

28. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 

pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiającego, nie 

krótszym niż 7 (siedem) dni od dnia doręczenia tej informacji.  

29. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę lub w razie powzięcia wątpliwości, co do 

zasadności zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia wątpliwości Zamawiającego co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

30. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy i informuje go o tym w formie Oświadczenia o potrąceniu. W przypadku konieczności 

złożenia kwoty do depozytu sądowego, kosztami sądowymi związanymi z realizacją ww. 

uprawnienia przez Zamawiającego zostanie obciążony Wykonawca, a Zamawiający może je 

potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy i informuje go o tym w formie Oświadczenia  

o potrąceniu. Oświadczenia o potrąceniu, o których mowa w niniejszym ustępie, w imieniu 

Zamawiającego może składać także Przedstawiciel Zamawiającego. 

31. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonywania bezpośredniej zapłaty lub zapłat na łączną sumę 

większą niż 5% (pięć procent) wynagrodzenia Wykonawcy może stanowić podstawę do 

odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

32. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego, o których mowa w ust. 25-31 powyżej, Zamawiający 

może także dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, które nie zostało uiszczone, za zgodą Wykonawcy, podwykonawcy oraz 

dalszego podwykonawcy, wyrażoną m.in. w umowie o podwykonawstwo, co stanowi wyłącznie 

uprawnienie, a nie obowiązek Zamawiającego. Przed zapłatą wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy na tej podstawie Zamawiający umożliwi Wykonawcy złożenie uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. Uwagi powinny być zgłoszone przez Wykonawcę na piśmie pod rygorem 

nieważności, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 (siedem) dni.  
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V. Prawa i obowiązki stron Umowy 

§ 7 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy i SWZ, do obowiązków Zamawiającego 

należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 (czternastu) dni od daty 

zawarcia Umowy; 

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 Umowy; 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego na zasadach określonych w Umowie; 

4) dokonanie odbiorów wymaganych postanowieniami Umowy; 

2. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) protokolarnego przejęcia placu budowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia 

Umowy; 

2) opracowania i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni 

od dnia zawarcia Umowy Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (dalej jako: HRF) oraz 

Planu Płatności (dalej jako: PP), zgodnie z wymaganiami opisanymi w § 9a Umowy, w dwóch 

egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, w tym edytowalnej (przesłanej na adres poczty 

elektronicznej wskazany przez Zamawiającego); 

3) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej budowy przez cały okres realizacji Umowy. Realizacja 

obowiązków Wykonawcy w zakresie obsługi geodezyjnej winna następować w oparciu  

o obowiązujące przepisy prawa. W szczególności szkice geodezyjne dostarczane 

Zamawiającemu na wszystkich etapach realizacji Umowy winny zawierać informacje geodety 

czy zinwentaryzowane obiekty budowlane usytuowane zostały zgodnie z dokumentacją 

projektową, a w przypadku wystąpienia różnic informację na czym one polegają (sporządzenie 

szkicu rozbieżność). Wyniki prac geodezyjnych winny zostać przekazane do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Miejski Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie (dalej jako: MODGiK) w postaci plików 

wsadowych w formacie *.GIV zawierających obiekty nowe oraz obiekty zmodyfikowane 

i usunięte, zgodnie z przekazaną dokumentacją do państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego. 

4) zapewnienia kierowania i nadzoru nad prowadzonymi robotami przez pracowników 

posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane; 

5) zapewnienia siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów 

niezbędnych do wykonania robót oraz usunięcia wad i usterek; 

6) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt koordynatora bezpieczeństwa i higieny 

pracy na terenie budowy odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa i przeciwdziałania 

wypadkom oraz aspekty ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; będzie to osoba 

odpowiednio wykwalifikowana dla tej funkcji, uprawniona do wydawania poleceń 

pracownikom Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz podejmowania 

kroków do zapobiegania wypadkom; koordynator bezpieczeństwa i higieny pracy wyznaczony 

przez Wykonawcę będzie zobowiązany do współdziałania z Inspektorami nadzoru oraz  

z Zamawiającym; 

7) wyznaczenia na stanowisko Kierownika Budowy i Kierowników Robót osób o odpowiednich 

kwalifikacjach i doświadczeniu, zgodnie z postanowieniami SWZ; 

8) przygotowania następujących dokumentów oraz przedłożenie ich Zamawiającemu w terminie 

14 (czternastu) dni od daty zawarcia Umowy: 

a) oświadczenia Kierownika Budowy o objęciu obowiązków, 

b) oświadczeń wszystkich Kierowników Robót o objęciu obowiązków, 
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c) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii zaświadczenia 

potwierdzającego wpis osób pełniących funkcję Kierownika Budowy i Kierowników Robót 

na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz opłacenia składki na 

ubezpieczenie OC przez te osoby, 

d) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dalej jako: plan BIOZ) zgodnie z wymogami 

zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); Wykonawca zobowiązany jest 

uzyskać zatwierdzenie planu BIOZ przez Zamawiającego. 

W przypadku zmiany osób, o których mowa w pkt a) i b), lub upływu terminu ważności 

zaświadczeń, o których mowa w pkt c), albo zmiany okoliczności i sposobu zaplanowanego 

prowadzenia robót skutkującej koniecznością uwzględnienia ich w aktualizacji planu BIOZ, 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu odpowiadające dokumenty lub ich aktualizacje 

niezwłocznie; 

9) uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich opinii, zatwierdzeń, uzgodnień, 

zezwoleń, decyzji koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy; 

10) wykonania projektów technologicznych, warsztatowych i innych niezbędnych do 

prawidłowego wykonania robót zgodnie z zapisami STWiORB; 

11) opracowania receptur laboratoryjnych zgodnie z zapisami STWiORB; 

12) wykonania i dostarczenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót inwentaryzacji 

fotograficznej budynków i obiektów znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji; 

13) wykonania inwentaryzacji terenu budowy i terenu przyległego przed rozpoczęciem robót  

w sposób opisany w STWiORB i Umowie oraz przekazania Zamawiającemu protokołu 

inwentaryzacji z załącznikami w postaci fotografii przed rozpoczęciem robót, a także 

sporządzenia dokumentacji fotograficznej rejestrującej stan istniejących terenów przyległych;  

14) wykonania projektu ochrony drzew niepodlegających wycince wraz z wyznaczeniem stref 

ochrony drzew zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zarządzeniu nr 140/21 Prezydenta Miasta 

Szczecin z dnia 23.03.2021 r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów 

zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu, zmienionym Zarządzeniem 

nr 607/24 z dnia 22 listopada 2024 r.; 

15) opracowywania kart raportów przygotowywanych według załączników nr 9, 10, 11 do 

Obowiązków Podmiotów Miejskich służącym wdrożeniu Standardów, stanowiących Załącznik 

nr 2 do Zarządzenia nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23.03.2021 r. w sprawie 

Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków 

służących ich wdrożeniu, zmienionego Zarządzeniem nr 607/24 z dnia 22 listopada 2024 r., oraz 

dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 7 pkt 4 Załącznika nr 2 do przedmiotowego 

Zarządzenia; 

16) dostarczania Zamawiającemu dokumentów (w formie wniosków materiałowych) 

potwierdzających dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

wszelkich materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z zapisami STWiORB 

i projektów, oraz uzyskiwania każdorazowo, na co najmniej 7 (siedem) dni przed ich 

wbudowaniem, pisemnej akceptacji branżowych Inspektorów Nadzoru; 

17) sporządzania i przekazywania Zamawiającemu w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od ostatniego 

dnia miesiąca kalendarzowego, jakiego dany raport dotyczy (w formie elektronicznej i pisemnej 

w dwóch egzemplarzach), miesięcznych raportów z postępu prac w ramach realizacji Umowy, 

sporządzonych w odniesieniu do aktualnego HRF, zawierających: 

a) zestawienie wykonanych w miesiącu sprawozdawczym robót z odniesieniem do 

zatwierdzonego HRF, 
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b) plan robót na kolejny miesiąc wraz z prognozą płatności, 

c) porównanie faktycznego i planowanego postępu pracy, ze szczegółami wszelkich wydarzeń 

lub okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu robót zgodnie z  Umową oraz środków 

przedsięwziętych (lub mających być przedsięwzięte) w celu zapobieżenia opóźnieniom, 

d) analizę zaawansowania finansowego Inwestycji w ujęciu zaawansowania czasowego 

i rzeczowego robót w formie tabelarycznej i graficznej, 

e) wskazanie stanu osobowego i sprzętowego wykorzystywanego na budowie,  

f) opis powstałych problemów i zagrożeń w danym miesiącu wraz z informacją o sposobie ich 

załatwienia, 

g) aktualną wartość wynagrodzenia Wykonawcy oraz szacowaną wartość wzrostu (obniżenia) 

wynagrodzenia Wykonawcy lub wydłużenia terminu wykonania, 

h) zestawienie występujących na budowie zagrożeń, wypadków przy pracy, szkód i działań 

zapobiegających ich powstawaniu, 

i) zestawienie roszczeń związanych z wykonaniem Umowy, powstałych do czasu sporządzenia 

raportu, 

j) zestawienie wniosków materiałowych, pism i wystąpień Wykonawcy, złożonych wniosków 

o płatność przejściową i faktur w okresie sprawozdawczym z zaznaczeniem ich numeru, 

statusu oraz dat wykonania czynności w sprawie,  

k) listę zmian, robót dodatkowych, aneksów do Umowy, 

l) listę zgłoszonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego podwykonawców, 

m) „Dziennik pogodowy” zawierający informację o warunkach atmosferycznych panujących 

w danym dniu na terenie budowy, za każdy dzień miesiąca objętego raportem 

(występowaniu opadów: deszczu, śniegu, gradu, wysokości temperatury oraz siły wiatru itp. 

wpływających na prowadzone roboty). 

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie prace w drugiej połowie miesiąca kalendarzowego, 

wówczas pierwszy raport miesięczny złoży za okres faktycznego okresu ich realizacji w danym 

miesiącu kalendarzowym, w terminie 3 (trzech) dni licząc od ostatniego dnia tego miesiąca. 

Raport ten będzie obejmował okres od początku realizacji prac do końca pierwszego miesiąca 

kalendarzowego. Raporty będą składane w terminie realizacji robót przez Wykonawcę, tj. od dnia 

podpisania Umowy do dnia dokonania przez Kierownika budowy wpisu do Dziennika Budowy 

o zakończeniu realizacji robót. Raporty będą przygotowane przez Wykonawcę według wzoru 

opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego; 

18) realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem przyrodniczym, tj. zapewniając osoby  

o odpowiednich kwalifikacjach, które będą obecne na budowie stosownie do aktualnych potrzeb 

związanych z realizacją robót budowlanych: 

a)  nadzór ornitologa w celu dokonania przeglądu koron drzew (oraz ewentualnie również 

innych miejsc, jak np. słupy zlokalizowane na terenie Inwestycji) pod kątem obecności 

czynnych gniazd ptasich; prowadzony przez Wykonawcę nadzór przyrodniczy ma 

zweryfikować możliwość wystąpienia gatunków chronionych, a w przypadku stwierdzenia 

ich występowania, Wykonawca (w imieniu Zamawiającego) zobowiązany jest uzyskać 

stosowne zezwolenia – na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1478), 

b)  nadzór dendrologiczny w celu dokonania szczegółowych inwentaryzacji dendrologicznych 

na placu budowy oraz nadzorowania robót budowlanych, zgodnie z Zarządzeniem nr 140/21 

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardów utrzymania, 

ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich 

wdrożeniu, zmienionym Zarządzeniem nr 607/24 z dnia 22 listopada 2024 r.;  
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19) wykonania inwentaryzacji dendrologicznej przed rozpoczęciem robót, a także po zakończeniu 

robót wraz z przekazaniem Zamawiającemu wyników inwentaryzacji; 

20) wykonywania szacunku brakarskiego, tj. oceny masy oraz wartości drewna drzew stojących, 

przeznaczonych do wycinki w ramach Inwestycji, w oparciu o który Strony ustalą wartość 

pozyskanego drewna z wycinki drzew. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wycinki drzew 

zostanie pomniejszone o wartość wynikającą z szacunków brakarskich;  

21) prowadzenia robót zgodnie z zapisami zawartymi w Zarządzeniu nr 140/21 Prezydenta Miasta 

Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów 

zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu, zmienionym Zarządzeniem 

nr 607/24 z dnia 22 listopada 2024 r.; 

22) wykonania elementów małej architektury oraz nawierzchni zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w Zarządzeniu nr 458/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24.10.2017 r. w sprawie przyjęcia 

i stosowania „Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin” oraz „Katalogu nawierzchni Miasta 

Szczecin”; 

23) oznakowania projektu zgodnie z § 27 Uchwały nr VII/168/24 Rady Miasta Szczecin z dnia  

18 grudnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego 

Budżetu Obywatelskiego wraz z uzyskaniem akceptacji Biura Prezydenta Miasta Urzędu Miasta 

Szczecin przed wykonaniem przedmiotowego oznakowania; 

24) realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem geotechnicznym; 

25) zapewnienia prowadzenia robót w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54), ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478) i ustawy z dnia 13 kwietnia 

2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2187); 

26) przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

27) realizowania obowiązków w zakresie gospodarki odpadami wynikających z przepisów Ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587); 

28) realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem saperskim oraz przeprowadzenia rozpoznania 

saperskiego na terenie budowy przed przystąpieniem do robót oraz, w przypadku ujawnienia 

niewybuchów lub niewypałów, zabezpieczania terenu do momentu usunięcia ich przez 

odpowiednie służby; 

29) przekazywania Zamawiającemu kopii protokołów z oczyszczenia terenu; 

30) przestrzegania, w tym przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, obowiązków 

dotyczących zasad postępowania z niewybuchami i niewypałami oraz stosowania pisemnych 

upomnień w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, 

aż do momentu wypełnienia obowiązku; 

31) przestrzegania przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wszystkich mających zastosowanie 

przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zawartych w przepisach BHP oraz 

w planie BIOZ, w tym oznaczenie terenu budowy, utrzymanie porządku na terenie budowy, 

zastosowania odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót; 

32) uzgodnienia z Zamawiającym następujących wzorów dokumentów: 

a) wniosków Wykonawcy (WW),  

b) kart obmiaru (KO),  

c) rozliczenia miesięcznego Wykonawcy (RMW),  

d) raportu miesięcznego (RM),  

e) protokołów odbioru;  

33) zamontowanie, wymaganych przepisami prawa tablic informacyjnych w ilości i zakresie 

wynikającym z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
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dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963),  

a ponadto tablic informacyjnych, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  

7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty 

realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych 

funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 ze zm.), w tym tablic informacyjnych wskazanych 

przez instytucje przyznające dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury 

Sportowej w Województwach (w przypadku pozyskania przez Gminę Miasto Szczecin 

dofinansowania), jak również umożliwienie Zamawiającemu montażu (na koszt 

Zamawiającego) na terenie objętym inwestycją w miejscu uzgodnionym przez Strony, innych 

tablic informacyjnych dotyczących działalności Zamawiającego lub realizowanej inwestycji; 

34) umieszczenia na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym tablic 

informacyjnych określonych przez Zamawiającego oraz tablicy informacyjnej Gminy Miasto 

Szczecin zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 9 do SWZ; 

35) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych oraz potrzeb 

Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności 

doprowadzenie wody i energii elektrycznej do zaplecza budowy, zasilenie w niezbędne media 

placu budowy, zainstalowanie liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia 

kosztów zużycia wody, energii i mediów w okresie realizacji robót objętych Umową, dokonania 

koniecznych uzgodnień oraz likwidacji zaplecza i uporządkowania terenu budowy po 

zakończeniu robót; 

36) uzgadniania we własnym zakresie tymczasowych zajęć terenów przyległych, niezbędnych do 

prowadzenia robót budowlanych i ponoszenia z tego tytułu opłat; 

37) utrzymania dróg, chodników, ścieżek, zieleni i oświetlenia oraz obiektów znajdujących się na 

placu budowy do czasu podpisania końcowego protokołu odbioru robót (w tym odśnieżanie  

w okresie zimowym i bieżące zwalczanie śliskości); 

38) utrzymania istniejącego oświetlenia w stanie ciągłej sprawności w okresie czasu 

poprzedzającym uruchomienie przebudowanego oświetlenia, a także instalowania i utrzymania 

oświetlenia tymczasowego, jeśli po zdemontowaniu istniejącego oświetlenia wystąpią 

zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu pieszych lub pojazdów. Szczegóły techniczne powinny 

być uzgodnione z Zamawiającym, Enea Oświetlenie Sp. z o.o. O/Szczecin oraz ZDiTM  

w Szczecinie; 

39) zapewnienia bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji sąsiadujących z terenem budowy; 

zapewnienia przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego frontu 

robót, a jeżeli nie będzie to możliwe, zabezpieczenia dojazdu do poszczególnych posesji przez 

cały okres prowadzenia robót budowlanych; w razie potrzeby Wykonawca opracuje i będzie 

administrował systemem wydawania przepustek dla właścicieli posesji sąsiadujących z terenem 

budowy upoważniających do dojazdu do posesji w przypadku ustanowienia zakazów wjazdu 

pojazdów nie związanych z Inwestycją; 

40) prowadzenia robót w sposób zabezpieczający skarpy, wykopy i istniejące uzbrojenie, w tym do 

wykonywania ręcznych przekopów w celu weryfikacji zgodności lokalizacji sieci uzbrojenia 

z danymi wynikającymi z dokumentacji projektowej; 

41) poinformowania, przed przystąpieniem do robót, poszczególnych właścicieli lub użytkowników 

uzbrojenia podziemnego, o terminie rozpoczęcia robót i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia 

nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót; zabezpieczenie nadzoru gestorów sieci 

Wykonawca ujął w złożonej ofercie; 

42) każdorazowego uzgadniania z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, 

przełączenia, demontażu itp. przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego; 
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43) wykonywania dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robót, 

w szczególności dla robót zanikających, a także dokumentacji fotograficznej rejestrującej stan 

istniejący terenu budowy i terenów przyległych, przed rozpoczęciem i po zakończeniu robót; 

44) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na placu budowy;  

45) przeprowadzania wszelkich prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych w STWiORB  

w pełnym zakresie, przy pomocy obsługi laboratoryjnej posiadającej akredytację Polskiego 

Centrum Akredytacji; 

46) przesyłania, na żądanie Zamawiającego, za pomocą poczty elektronicznej, do Przedstawiciela 

Zamawiającego lub osoby przez niego wyznaczonej (do godziny 1400) planu badań 

sprawdzających na dzień następny, w którym to będą określone: miejsce wykonywania badania, 

rodzaj sprawdzanej warstwy, rodzaj badania, godzina badania, wymogi dla sprawdzanej 

warstwy wynikające z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej; 

47) wykonania, na żądanie Zamawiającego, dodatkowych pomiarów sprawdzających; Wykonawca 

poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykażą one, że pomiary dały wynik odpowiadający 

wynikowi Zamawiającego; 

48) wykonywania na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone przed 

ich zakryciem; 

49) wykonania operatu kolaudacyjnego zawierającego co najmniej następujące informacje 

i dokumenty: 

a) oświadczenie Kierownika Budowy złożone zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 

b) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  

(Dz. U. z 2024 r. poz.1151), w tym mapą sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500,  

w 6 egzemplarzach, obejmującą cały zakres robót; obiekty budowlane oraz zieleń będące 

przedmiotem inwentaryzacji powykonawczej powinny być uwidocznione w dokumentacji 

w sposób czytelny i jednoznaczny – poprzez wprowadzenie kolorów dla poszczególnych 

sieci infrastruktury technicznej oraz elementów zagospodarowania terenu, zgodnie  

z prowadzoną zasadniczą mapą numeryczną przez MODGiK; dokumenty składające się na 

tę dokumentację winny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego zgromadzonego w MODGiK w Szczecinie oraz powinny zostać 

opatrzone stosownymi klauzulami świadczącymi o ich uwierzytelnieniu i przyjęciu 

wyników pomiarowych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przy 

sporządzaniu mapy inwentaryzacji powykonawczej, należy zaktualizować użytki gruntowe, 

przekazując Zamawiającemu kopię zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i budynków 

do MODGiK w Szczecinie. Dokumentacja powinna zawierać informację o zgodności 

usytuowania obiektów budowlanych z projektem zagospodarowania terenu lub 

odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia przewidziane przepisami prawa, 

c) dokumentację powykonawczą opatrzoną tytułem „Dokumentacja Powykonawcza” 

z naniesionymi przez Kierownika Budowy ewentualnymi zmianami dokonywanymi w toku 

wykonywania robót (w tym powykonawcze TER i obmiary), 

d) protokoły utylizacji wszelkich odpadów budowlanych, 

e) protokoły przekazania materiałów z odzysku do dyspozycji Zamawiającego lub ich 

właścicieli bądź zarządców, protokoły likwidacji lub przekazania do utylizacji materiałów 

niezdatnych do ponownego wbudowania – całość potwierdzona przez właściwego 

Inspektora Nadzoru, 
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f) protokoły prób, badań i sprawdzeń zgodnie ze STWiORB i obowiązującymi przepisami 

prawa, 

g) protokoły odbioru technicznego oraz inne protokoły i opracowania wymagane przy odbiorze 

i przekazaniu do eksploatacji przez właściwe podmioty zarządzające, w szczególności 

ZDiTM, zarządców infrastruktury podziemnej zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, 

h) dokumentację jakościową (m. in. stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje 

właściwości użytkowych lub zgodności, receptury, świadectwa jakości i inne dokumenty 

potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie) wraz z pisemnym oświadczeniem Kierownika Budowy 

o zastosowaniu i wbudowaniu materiałów, jakich ta dokumentacja dotyczy, w obiekt 

budowlany stanowiący przedmiot Umowy, 

i) dokumentację fotograficzną wykonanych robót (zdjęcia powinny zostać opisane poprzez 

wskazanie na nich daty ich wykonania i kolejnego numeru porządkowego oraz 

posegregowane w katalogach sporządzonych z podziałem na dany tydzień/ miesiąc/ rok), 

j) wniosek o płatność końcową (WoPk) sporządzony zgodnie z zapisami Umowy, 

k) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, 

l) kopie dzienników budowy. 

Dokumentację odbiorową należy sporządzić w ilości 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz.  

w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD. Dokumentacja powinna być zapisana w formatach 

obsługiwanych przez programy komputerowe Microsoft Office, Acrobat Reader, AutoCAD, przy 

wykonywaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak przy 

wykonywaniu projektu wykonawczego, tj. pliki tekstowe – docx, rtf, txt; pliki obliczeniowe – 

xlsx, rysunki techniczne – dwg, dxf, obrazy – bmp, jpg (w rozdzielczości 400-600 dpi). Pliki nie 

powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem; 

50) organizacji oraz uczestniczeniu w Radach Budowy i spotkaniach koordynacyjnych; 

51) sporządzenia, po ustaleniu z Zamawiającym, zestawienia wykonanych elementów z podziałem 

na branże i środki trwałe wraz z ich charakterystyką i wartością, wykazem wyposażenia 

początkowego z określeniem cen jednostkowych – w celu sporządzenia dokumentów 

odbiorowych na potrzeby rozliczenia przez Zamawiającego przedmiotu Umowy i sporządzenia 

dokumentów przyjęcia środków trwałych do ewidencji (dokumenty OT); 

52) usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza, itp. po zakończeniu 

robót; 

53) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót; 

54) naprawienia, w razie uszkodzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, infrastruktury, 

obiektów i instalacji sąsiadujących z terenem realizacji przedmiotu Umowy; 

55) przywrócenia do stanu poprzedniego terenów przejętych czasowo w związku z realizacją 

przedmiotu Umowy oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót 

na terenach sąsiednich (w tym budynki, obiekty) i drogach dojazdowych na teren budowy,  

w szczególności służącym potrzebom transportowym Wykonawcy; 

56) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialności za wybudowane/ przebudowane obiekty do czasu 

przekazania ich do eksploatacji; 

57) aktualizacji książki obiektów inżynierskich objętych Inwestycją; 

58) zapewnienia nieodpłatnej pomocy sprzętowej dla celów przeprowadzenia kontroli jakości robót 

przez Zamawiającego, np. przeciwwagi do wykonywania badań polowych płytą VSS przez 

laboratorium wykonujące badania sprawdzające na zlecenie Zamawiającego: 

59) zapewnienia na swój koszt, w ramach swojego zaplecza budowy, zaplecza biurowego dla 

Zamawiającego;  
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60) współpracy, przy udziale Zamawiającego, z wykonawcami innych zadań inwestycyjnych 

prowadzonych na rzecz Zamawiającego lub innymi wykonawcami działającymi na rzecz innych 

inwestorów. Powyższe obejmuje przede wszystkim obowiązek wzajemnej koordynacji działań 

oraz wzajemnego uzgadniania terminów i planowanych zakresów robót, celem 

minimalizowania utrudnień w realizacji robót. W przypadku niezastosowania się do 

powyższego, Wykonawca będzie odpowiedzialny, na zasadach ogólnych, za szkody 

wyrządzone na skutek swojego działania lub zaniechania; 

61) wykonywania poleceń Zamawiającego w zakresie dostosowania się do uwarunkowań 

związanych z realizacją innych zadań inwestycyjnych prowadzonych przez innych 

wykonawców na rzecz Zamawiającego. W szczególności zaś dotyczy to terenu, terminu 

prowadzenia robót, zakresu podziału kompetencji i zasad rzeczowego podziału robót na styku 

zadań inwestycyjnych oraz w obrębie przedmiotowej Inwestycji. Jeżeli z technicznie 

uzasadnionych przesłanek Zamawiający wyłączy z realizacji Wykonawcy niektóre elementy 

robót, powierzając je innemu wykonawcy, Wykonawca umożliwi innemu wykonawcy 

wykonanie tych robót oraz skoordynuje wykonanie swoich prac w tym rejonie z pracami innego 

wykonawcy tak, by zapewnić możliwie największą sprawność i możliwie szybki termin 

łącznego wykonania robót przez siebie i innego wykonawcę (np. okoliczności jw. mogą 

zachodzić przy podziale robót z zakresu łączącej sąsiadujące zadania sieci uzbrojenia 

podziemnego, gdzie technicznie nieuzasadnione jest przerywanie przebudowywanej sieci na 

granicy zadania inwestycyjnego, lecz konieczne jest wyjście poza linie rozgraniczające celem 

dokonania przepięcia sieci lub zakończenia prac studnią, etc.); 

62) stosowania się do przyjętej zasady dobrej współpracy i wymiany informacji między 

wykonawcami działającymi na rzecz lub w uzgodnieniu z Zamawiającym tak, by osiągnąć 

możliwą minimalizację wzajemnych utrudnień i ograniczeń w ruchu i dostępie do każdego 

z placów budowy (poprzez np. nieutrudnianie dowozu materiałów budowlanych i sprzętu 

niezbędnego do prowadzenia robót, wzajemne uzgadnianie odcięć mediów na danym odcinku, 

koordynowanie harmonogramów prac umożliwiające uwzględnianie, np. potrzeb przejmowania 

wód opadowych przez elementy sieci i instalacji umiejscowione na sąsiednim zadaniu, itp.). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oryginałów wszelkich 

dostarczonych protokołów, wyników badań i zaświadczeń, a także dokumentacji fotograficznej. 

Dokumenty nie będące oryginałami (atesty, uprawnienia, itp.) muszą być potwierdzone za 

zgodność z oryginałami przez Kierownika Budowy. 

4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zawiadomić poszczególnych użytkowników 

infrastruktury podziemnej i nadziemnej o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót i potrzebie 

zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót wraz z pokryciem kosztów 

nadzorów, uzgodnień i odbiorów.  

5. Materiały z demontażu sieci elektroenergetycznych (słupy, oprawy itd.) Wykonawca winien 

dostarczyć do depozytu ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, uwzględniając koszt 

załadunku, transportu i rozładunku w ofercie cenowej. 

6. Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania lub wykorzystania albo nadające 

się, lecz w stosunku do których Wykonawca uzyskał od właściwego zarządcy lub gestora pisemne 

potwierdzenie braku możliwości odbioru materiału, o którym mowa w ust. 5 powyżej, 

a pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, w tym wymagające wywozu, np. z robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych, jak gruz, urobek ziemny, pozostałe elementy pochodzące 

z rozbiórek sieci uzbrojenia podziemnego, a także materiał ze ścinania oraz karczowania drzew 

i krzewów (gałęzie, pnie, karpiny), będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu karty przekazania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
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Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Zamawiającemu sposobu zagospodarowania 

tych odpadów jako warunek dokonania odbioru końcowego robót. 

7. Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących 

przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), a w związku z tym również: 

a) obowiązku zagospodarowania powstałych odpadów (w tym ich unieszkodliwienia) oraz 

rejestracji w Bazie Danych Odpadowych (dalej jako: BDO), jeżeli jest wymagane, 

b) posiadania wszelkich wymaganych prawem decyzji i zezwoleń oraz wpisu do rejestru BDO 

(jeżeli jest wymagany) w zakresie uprawniającym Wykonawcę do wytwarzania, transportu, 

magazynowania i unieszkodliwiania odpadów powstających w trakcie realizacji przedmiotu 

Umowy; Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem decyzje  

i zezwolenia w ww. zakresie i zobowiązuje się do posiadania tych decyzji i zezwoleń przez 

cały okres realizacji przedmiotu Umowy, 

c) w przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców Wykonawca oświadcza, że posiadać oni będą decyzje i zezwolenia,  

o których mowa w lit. b) powyżej w okresie realizacji przedmiotu Umowy, 

d) pokrycia Zamawiającemu i osobom trzecim szkód (w tym kar i grzywien) poniesionych przez 

Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę, podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców postanowień niniejszej Umowy lub przepisów ustawy o odpadach i ustawy 

Prawo ochrony środowiska, przepisów wykonawczych do tych ustaw oraz obowiązujących 

w zakresie ochrony środowiska decyzji, 

e) przedkładanie, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, informacji o wytwarzanych 

odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Dodatkowo, 

Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu kopii kart przekazania 

odpadów powstałych w czasie realizacji Inwestycji, 

f) gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach, 

g) prowadzenia podczas realizacji robót selektywnej zbiórki odpadów,  

h) zachowania w należytym stanie miejsca gromadzenia/magazynowania odpadów,  

w szczególności zabezpieczenia odpadów przed rozprzestrzenianiem się, oznakowania miejsc 

gromadzenia/magazynowania odpadów, 

i) zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązującej 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399), 

j) posiadania odpowiednich środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń 

środowiska podczas wykonywania przedmiotu Umowy (np. sorbenty, wanny ociekowe, 

środki neutralizujące lub pochłaniające ewentualne wycieki i zanieczyszczenia lub 

ograniczające ich rozprzestrzenianie się), 

k) informowania Przedstawiciela Zamawiającego o zdarzeniach mających wpływ na środowisko 

(incydenty, szkody w środowisku), 

l) uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 

bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód 

gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z realizacją przedmiotu 

Umowy, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc 

przed zanieczyszczeniem, 

m) w przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy ścieków bytowo-

gospodarczych – zagospodarowania ich we własnym zakresie i na własny koszt 

przedstawiając właściwe oświadczenie o sposobie zagospodarowania, w tym, np. kopię 
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dokumentu przyjęcia ścieków przez uprawnionego odbiorcę i kopię umowy na odbiór 

ścieków, 

n) ponoszenia odpowiedzialności za: 

− nieprzestrzeganie zapisów decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, 

uzyskanych na potrzeby realizacji prac objętych Umową, 

− szkody i zanieczyszczenie wyrządzone w środowisku w wyniku działań związanych  

z realizacją przedmiotu Umowy, 

− nieprzestrzeganie prawa obowiązującego w zakresie ochrony środowiska przez każdego 

z podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

o) ponoszenia kosztów wszelkich opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach 

dotyczących ochrony środowiska, ochrony przyrody i przepisami regulującymi gospodarkę 

odpadami, 

p) udokumentowania Zamawiającemu sposobu gospodarowania odpadami, co stanowi warunek 

dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1004 r. Prawo budowlane lub zaświadczenia  

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo 

budowalne, w tym m.in.:   

a) przygotowania i uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przy 

czynnościach kontrolnych organów Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 

b) składania niezbędnych wyjaśnień i oświadczeń, a także dokonywania we własnym zakresie  

i na własny koszt czynności, o których mowa w art. 57 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,  

c) wykonywania wszelkich wymaganych przez organy poprawek i uzupełnień wniosku 

i dokumentacji, w terminach wyznaczonych przez te organy,  

d) doprowadzenia do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub – jeżeli pozwolenie na 

użytkowanie nie będzie wymagane – zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, 

o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowalne po upływie terminu do wniesienia 

przez organ nadzoru takiego sprzeciwu.  

9. Dodatkowo, Wykonawca zobowiązany jest przekazać branżowe dokumentacje odbiorowe dla 

gestorów poszczególnych sieci uzbrojenia i eksploatatorów infrastruktury – zgodnie z ich 

wymaganiami zapisanymi w warunkach technicznych, w tym z odpowiednią liczbą egzemplarzy 

mapy geodezyjno-kartograficznej powykonawczej. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kart obmiarowych dla 

poszczególnych pozycji TER stwierdzających ilość i zakres rzeczowy wykonanych w danym 

okresie rozliczeniowym robót, zawierających m.in.: 

1) szkice sytuacyjne, szkice przekrojów poprzecznych, szkice profili podłużnych – odpowiednio 

do przedmiotu rozliczenia; 

2) obliczenia wraz z zestawieniami ilości robót narastająco; 

3) dokumentację jakościową; 

4) dokumentację z prób, sprawdzeń, kontroli i badań; 

5) wyniki pomiarów geodezyjnych, opatrzone podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej; 

6) kopie protokołów spisywanych dla robót z zakresu sieci uzbrojenia z udziałem zarządców tych 

sieci; 

7) dokumentację fotograficzną; 

8) w zależności od rodzaju rozliczanej pozycji TER, Zamawiający może wymagać okazania lub 

przedłożenia wraz z kartami obmiaru dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie 

wymagań STWiORB lub dokumentacji projektowej, np. karty przekazania odpadu, itp. 
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11. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1) i art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1289 ze zm.) Zamawiający wymaga, aby 

łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie 

pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo  

o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1251 ze zm.) używanych przy wykonywaniu przedmiotu 

Umowy wynosił co najmniej 30% (trzydzieści procent), z uwzględnieniem ewentualnych zmian 

powyższej ustawy, polegających na zmianie wielkości udziału pojazdów elektrycznych lub 

pojazdów napędzanych gazem ziemnym lub przesunięciu wskazanej w niej daty początkowej. 

Zasady obliczania udziału pojazdów elektrycznych we flotach pojazdów wskazano w art. 36a ww. 

ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

12. Przez pojazdy elektryczne, o których mowa w ust. 11 powyżej, rozumie się pojazdy samochodowe 

w rozumieniu art. 2 pkt 33 ww. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym  

(tj. pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą  

25 (dwadzieścia pięć) km/h z wyłączeniem ciągników rolniczych), wykorzystujące do napędu 

wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. 

13. Przez pojazdy napędzane gazem ziemnym, o których mowa w ust. 11 powyżej rozumie się pojazdy 

samochodowe w rozumieniu art. 2 pkt 33 ww. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym (tj. pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością 

przekraczającą 25 (dwadzieścia pięć) km/h z wyłączeniem ciągników rolniczych), wykorzystujące 

do napędu sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący  

z biometanu, oraz posiadający:  

1) silnik jednopaliwowy albo  

2) silnik dwupaliwowy typu 1A, który pracuje w części gorącej cyklu testu dynamicznego ze 

średnim wskaźnikiem zużycia gazu nie niższym niż 90% (dziewięćdziesiąt procent) oraz który 

na biegu jałowym nie zużywa wyłącznie oleju napędowego i nie posiada trybu pracy silnika 

zasilanego wyłącznie olejem napędowym w innym trybie pracy pojazdu niż serwisowy lub 

awaryjny występującym w fabrycznej instalacji gazowej, z którą homologowany jest pojazd 

albo, w przypadku silnika o zapłonie iskrowym, który posiada awaryjny zbiornik benzyny 

silnikowej o pojemności nie większej niż 15 (piętnaście) litrów. 

14. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy zapewniając wykorzystanie 

pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na poziomie wymaganym 

przez przepisy ww. ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych. Wykonawca zobowiązuje się do dopełnienia wszelkich formalności związanych  

z realizacją wymogów, o których mowa w ust. 11-15 niniejszego paragrafu w przypadku zmiany 

przepisów ww. ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 

które nastąpiły po upływie terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, mającej wpływ na 

postanowienia ust. 11-15 niniejszego paragrafu, zastosowanie będą miały przepisy z wersji 

zmienionej. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania, na każde żądanie Zamawiającego, pisemnego 

oświadczenia o spełnianiu obowiązku wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów 

napędzanych gazem ziemnym na poziomie wymaganym przez przepisy ww. ustawy z dnia  

11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, zawierającego co najmniej 

informację na temat łącznej ilości pojazdów używanych przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, w tym łącznej ilości pojazdów elektrycznych i/lub pojazdów napędzanych gazem 

ziemnym, wraz z informacją nt. numeru rejestracyjnego oraz podstawą dysponowania  

ww. pojazdami. Brak złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie 

traktowany przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogów ww. ustawy z dnia 11 stycznia 

2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych i będzie uprawniał Zamawiającego do 
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naliczenia kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 13 Umowy. 

16. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić i opracować 

uproszczoną waloryzację przyrodniczą wskazującą na potencjalną obecność gatunków 

chronionych fauny i flory. 

VI. Odbiory 

§ 8 

1. Strony przewidują następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory techniczne; 

2) odbiory częściowe: 

a) odbiory częściowe robót,  

b) odbiory częściowe do płatności; 

3) odbiór końcowy; 

4) odbiór ostateczny po okresie rękojmi i gwarancji jakości (pogwarancyjny). 

2. Z czynności odbioru Strony sporządzać będą pisemne protokoły odbioru i/lub wpisy do dziennika 

budowy. Osoby dokonujące odbioru w imieniu Zamawiającego mogą odmówić przystąpienia do 

odbioru z powodu braku oświadczeń lub innych dokumentów, które Wykonawca miał obowiązek 

przedłożyć przed odbiorem lub do odbioru zgodnie z postanowieniami Umowy, a także w każdym 

przypadku stwierdzenia niewykonania robót zgłoszonych do odbioru lub istnienia wad istotnych 

tych robót. 

3. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 powyżej dotyczą robót budowlanych i dostaw, jak również 

obejmują odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbioru dokonuje w imieniu 

Zamawiającego właściwy Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy, w terminie 3 (trzech) dni 

roboczych od daty zgłoszenia robót do odbioru w postaci wpisu Kierownika Budowy lub 

Kierownika Robót w dzienniku budowy i poinformowania o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

4. Do odbioru technicznego Wykonawca zobligowany jest przedłożyć dokumenty jakościowe, 

operaty geodezyjne, szkice powykonawcze, protokoły prób i badań i inne uznane za konieczne 

przez Inspektora Nadzoru. 

5. Zamawiający przy dokonywaniu wszystkich odbiorów, celem oceny wykonanych robót, może 

korzystać z pomocy laboratorium sprawdzającego, które uprawnione jest do pobierania próbek  

i wykonywania pomiarów i sprawdzeń na terenie budowy. W razie odmiennych wyników badań 

uzyskanych przez laboratorium Wykonawcy i laboratorium sprawdzające Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do usunięcia wadliwie wykonanych robót i do ich 

ponownego zgłoszenia do odbioru. 

6. Wykonawca może zgłaszać do odbioru wyłącznie prace należycie wykonane i prawidłowo 

ukończone. W przypadku wykonywania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania odbioru ww. robót od podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy przed ich zgłoszeniem do odbioru technicznego/ częściowego/ końcowego/ 

ostatecznego. Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przedłożenia przed odbiorem  

ww. robót protokołu odbioru ww. robót potwierdzającego, że zostały one odebrane przez 

Wykonawcę od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez wad istotnych.  

7. W przypadku, gdy nie zostaną zgłoszone do odbioru roboty zanikające, Inspektor Nadzoru może 

wstrzymać wykonanie robót i nakazać odkrycie tego typu robót w celu dokonania ich odbioru na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Odbioru częściowego dokonuje się w celu potwierdzenia wykonania przez Wykonawcę zakresów 

robót wynikających z TER. Odbiór częściowy jest podstawą dokonania płatności częściowych na 

rzecz Wykonawcy. 
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9. Odbiór częściowy robót następuje na podstawie odbiorów technicznych, wchodzących w zakres 

prac ukończonych i wbudowanych na dzień sporządzania protokołu i może jedynie odnosić się do 

pozycji TER. Odbioru częściowego robót dokonuje właściwy branżowo Inspektor Nadzoru. 

10. Odbiór częściowy do płatności następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę  

i złożonego do Przedstawiciela Zamawiającego „Wniosku o płatność częściową” (dalej jako: 

WoPC) zawierającego wykaz należycie ukończonych w danym okresie robót, ujętych  

w odpowiednich pozycjach TER. Do WoPC Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 

1) wykaz zatwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru protokołów częściowych prac wraz 

z załącznikami, zawierający zestawienie robót, które zostały ukończone i odebrane przez 

Inspektorów Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego, w którym wskazana będzie kwota, do 

jakiej uprawnionym uważa się Wykonawca; 

2) informacja o tym, jakie roboty objęte danym rozliczeniem były wykonane przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, z podaniem danych tych podwykonawców  

i dalszych podwykonawców oraz wartości robót wykonanych przez danego podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę; 

3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub potwierdzenia przelewu, 

potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom biorącym udział w realizacji odbieranych robót, wraz z dokumentami 

źródłowymi (oświadczenia, dowody i dokumenty źródłowe mogą zostać złożone w terminie 

późniejszym, lecz nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia złożenia WoPC); oświadczenie 

lub potwierdzenie przelewu winny zawierać wyraźne oznaczenie należności, z tytułu której 

następuje zapłata, w szczególności poprzez wskazanie zakresu robót budowlanych, dostaw  

i usług oraz okresu, w jakim roboty budowlane, dostawy lub usługi zostały wykonane albo 

poprzez odwołanie do zawierającej ww. informacje faktury (do jej numeru, daty wystawienia 

itd.) pochodzącej od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku płatności 

dokonywanej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, obejmującej wiele 

należności z różnych tytułów, płatność związana z  realizacją przedmiotu Umowy musi być 

wyszczególniona i możliwa do zidentyfikowania. 

11. WoPC będzie zawierał zestawienie tabelaryczne wyszczególnionych elementów rozliczeniowych, 

sporządzone na podstawie TER, w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, w którym 

wskazana będzie kwota, do jakiej uprawnionym uważa się Wykonawca.  

12. WoPC powinien być sporządzony na piśmie i opatrzony podpisem Wykonawcy. Wykonawca 

uprawniony jest do składania WoPC w terminach i na zasadach określonych w § 10 Umowy. 

13. Warunkiem akceptacji WoPC jest przedłożenie przez Wykonawcę wszystkich dokumentów  

i informacji, o których mowa w ust. 10 oraz ust. 11 powyżej (brak ww. dokumentów lub informacji 

lub wątpliwości dotyczące ich treści stanowią podstawę odmowy akceptacji WoPC do czasu ich 

uzupełnienia lub wyjaśnienia). 

14. Zamawiający akceptuje lub odmawia akceptacji WoPC w terminie 14 (czternastu) dni od daty jego 

złożenia przez Wykonawcę i w tym też terminie przekazuje Wykonawcy podpisany WoPC. 

15. Dokonanie odbioru technicznego/ odbioru robót ulegających zakryciu/ odbioru częściowego nie 

stanowi potwierdzenia należytego wykonania przedmiotu Umowy i nie pozbawia Zamawiającego 

prawa do zgłaszania wad części robót objętych takim odbiorem przy odbiorze końcowym. 

16. Odbiór końcowy i ostateczny robót dokonywany będzie przez komisję powołaną przez 

Zamawiającego. W skład komisji powołani będą reprezentanci Zamawiającego oraz członkowie 

Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, użytkownik obiektu i inne osoby wskazane przez 

Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. 
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17. Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu realizacji wszystkich robót składających się na 

przedmiot Umowy oraz pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu o zakończeniu prac i pisemnym 

potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę.  

18. Wraz z pisemnym zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 17 powyżej, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu operat kolaudacyjny, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 49 Umowy wraz z pisemnym 

oświadczeniem o kompletności ww. dokumentacji oraz przedmiotu Umowy oraz innymi 

dokumentami, które zgodnie z Umową Wykonawca powinien przedłożyć wraz z operatem 

kolaudacyjnym.  

19. Zamawiający zweryfikuje kompletność złożonych dokumentów, o których mowa w ust. 18 

powyżej w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ich przedłożenia. 

20. Brak przedłożenia któregokolwiek z dokumentów wskazanych w ust. 18 powyżej, uprawnia 

Zamawiającego do odmowy przystąpienia do odbioru końcowego. 

21. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 14 (czternastu) dni od daty pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót przez Wykonawcę i pisemnego potwierdzenia 

gotowości do odbioru przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 17 powyżej, a także po 

zamieszczeniu przez Kierownika Budowy wpisu do dziennika budowy o zakończeniu wszystkich 

robót i uporządkowaniu terenu oraz po potwierdzeniu tego wpisu przez wszystkich Inspektorów 

Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

22. Czynności odbioru końcowego mogą się zakończyć dopiero po: 

1) uzyskaniu i przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie Inwestycji; 

2) potwierdzeniu przez Zamawiającego kompletności i braku istotnych wad operatu 

kolaudacyjnego; 

3) dokonaniu odbioru wszystkich robót wchodzących w zakres przedmiotu Umowy. 

23. W razie ustalenia w toku odbioru, że Wykonawca faktycznie nie zakończył robót zgłoszonych do 

odbioru bądź nie przedłożył wszystkich wymaganych dokumentów, o jakich mowa w Umowie, 

komisja przerwie prace odbiorowe. Komisja przystąpi do ponownego odbioru dopiero po usunięciu 

przez Wykonawcę powyższych braków, tj. po zakończeniu wszystkich zgłaszanych do odbioru 

robót i przedłożeniu brakujących dokumentów.  

24. Odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego przy 

udziale Wykonawcy po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości  

i rękojmi za wady. Odbiór ostateczny przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokołem 

odbioru ostatecznego. Na wniosek Zamawiającego w odbiorze ostatecznym może również 

uczestniczyć użytkownik, jeżeli nie jest nim Zamawiający. Zamawiający dokona odbioru 

ostatecznego w terminie 14 (czternastu) dni od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu 

potwierdzającego usunięcie wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości. 

25. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego: 

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek części zgłoszonych robót – nie zostaną one 

odebrane do czasu usunięcia wad lub wykonania brakującej części robót (uważa się wówczas, 

że przedmiot Umowy lub jego część nie został wykonany w terminie); 

2) wad nieistotnych, które nadają się do usunięcia – Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia 

w terminie 7 (siedmiu) dni, chyba, że Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dłuższy termin 

w protokole odbioru (uważa się wówczas, że przedmiot Umowy lub jego część został wykonany 

w terminie; 

3) wad nieistotnych, które nie nadają się do usunięcia – Zamawiający ma prawo dokonać 

odpowiedniego obniżenia umownego wynagrodzenia. m.in. przy użyciu. 

 

VII. Wynagrodzenie Wykonawcy 
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§ 9 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot Umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe, 

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiarów 

rzeczywiście wykonanych ilości robót oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych, stanowiącej integralną część Umowy lub cen jednostkowych ustalonych według 

zasad opisanych w § 17 ust. 4 Umowy. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, ustalonego na 

podstawie TER, Strony szacują na kwotę ……………………. zł brutto.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wynagrodzenie netto w wysokości 

………………………. zł (słownie: ……………………………………. zł ……./100) oraz podatek 

od towarów i usług (lub inny podatek od wartości dodanej w rozumieniu Dyrektywy 2006/112/WE 

Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 

wartości dodanej, Dz. Urz. UE seria L z 2006 r. Nr 347, s. 1), w wysokości ……………………… 

zł (słownie: ……………………………………………………. zł ………../100), jeżeli zgodnie 

z przepisami obowiązującego prawa podatkowego, obowiązek podatkowy obciąża Wykonawcę.  

3. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie sprawdzonych 

i potwierdzonych obmiarów rzeczywiście wykonanych ilości robót oraz cen jednostkowych 

wskazanych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, stanowiącej integralną cześć Umowy lub cen 

jednostkowych ustalonych według zasad opisanych w § 17 ust. 4 Umowy.  

4. Jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług będzie obciążał Zamawiającego, 

na potrzeby ustalenia podstaw wymiaru kar umownych, limitu kar umownych, maksymalnej 

wartości robót zamiennych i dodatkowych, maksymalnych wartości (limitów) zmian 

wynagrodzenia, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, kwota wynagrodzenia będzie 

powiększana o równowartość podatku od towarów i usług. 

5. Wartość podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu realizacji Umowy zostanie 

zapłacona zgodnie z obowiązującą w dacie powstania obowiązku podatkowego stawką. W tym 

zakresie wynagrodzenie podlega automatycznej waloryzacji bez konieczności wprowadzania 

jakichkolwiek zmian do Umowy. 

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od 

towarów i usług lub podatku akcyzowego będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu 

Umowy zrealizowanej zgodnie z Umową po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę 

podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie 

znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W przypadku takiej zmiany, wartość 

wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na 

podstawie nowych (aktualnie obowiązujących) przepisów w zakresie stawki podatku VAT. 

7. Ceny jednostkowe ujęte w Tabeli Elementów Rozliczeniowych muszą uwzględniać wszystkie 

koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie są niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy, a także zysk oraz wszystkie wymagane przepisami prawa podatki i opłaty, 

w tym podatek VAT. Ponadto, obejmują one wszystkie obowiązki Wykonawcy opisane w § 7  

ust. 2-11 Umowy, w tym w szczególności:  

1) koszty uzyskania niezbędnych uzgodnień, zatwierdzeń, opinii i decyzji; 

2) koszty opracowania rysunków technicznych, warsztatowych, koszty sporządzenia  

i zatwierdzenia projektów i opracowań technologicznych ujętych w STWiORB, receptur 

laboratoryjnych, projektów zabezpieczeń istniejących budynków lub infrastruktury, projektów 

rozbiórek – jeśli dotyczy, specyfikacji technicznych zamiennych i innych dokumentów 

opracowanych z inicjatywy Wykonawcy lub na podstawie Umowy; 

3) koszty zapewnienia nadzoru przyrodniczego, w tym dendrologicznego, nadzoru 

geotechnicznego, saperskiego oraz koszt oczyszczenia placu budowy z niewybuchów 

i niewypałów w trakcie trwania robót budowlanych; 
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4) koszty zapewnienia nadzoru ornitologa w celu dokonania przeglądu koron drzew (oraz 

ewentualnie również innych miejsc, jak np. słupy zlokalizowane na terenie Inwestycji) pod 

kątem obecności czynnych gniazd ptasich oraz koszt uzyskania na rzecz Zamawiającego 

stosownych zezwoleń – na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1478); 

5) koszty przeprowadzenia i opracowania uproszczonej waloryzacji przyrodniczej w celu 

zidentyfikowania potencjalnej obecności gatunków chronionych fauny i flory; 

6) koszty opłat z tytułu prowadzenia niezbędnego nadzoru właścicielskiego przez gestorów sieci 

uzbrojenia podziemnego i mediów, urządzeń, zarządców/właścicieli/użytkowników w czasie 

realizacji robót budowlanych; 

7) koszty każdorazowego uzgadniania z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, 

przełączenia, demontażu oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem czynności niezbędnych 

do czasowego wyłączenia, przełączenia, demontażu itp. sieci; 

8) koszty opracowań wymaganych przy odbiorze i przekazaniu do eksploatacji przez właściwe 

podmioty i instytucje zarządzające elementami Inwestycji, w szczególności ZDiTM, zarządców 

infrastruktury podziemnej, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, a także koszty 

czynności niezbędnych do przekazania robót do eksploatacji; 

9) koszty pełnej obsługi geodezyjnej wraz z wyznaczeniem linii regulacyjnych przed 

rozpoczęciem i po zakończeniu robót (wszelkie prace geodezyjne i kartograficzne wynikające 

z STWiORB, koszty ochrony, koszty wynikające z bieżącego przekazywania i dokonywania 

stosownych opłat w MODGiK; 

10) koszty przeniesienia/odtworzenia/wykonania reperów stałych; 

11) koszty wykonania inwentaryzacji stanu dróg dostępu do placu budowy, stanu sąsiadującej 

zabudowy oraz stanu pozostałej infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w granicach terenu 

budowy; 

12) koszty wykonania inwentaryzacji stanu drzew (dendrologicznej) na placu budowy i nasadzeń 

zastępczych; 

13) koszty transportu oraz załadunku i rozładunku materiałów z rozbiórki w miejscu depozytu dla 

materiałów przeznaczonych do przekazania, w tym koszty zapewnienia ciężkiego sprzętu  

(np. ładowarka, koparka, dźwig), w miejscu depozytu, a także koszty zapewnienia 

prawidłowego ich składowania w tym należytego uformowania pryzm lub stosów i koszty 

uporządkowania placu składowego; 

14) koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności i zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy; 

15) koszty ochrony mienia, zapewnienia warunków bezpieczeństwa na placu budowy i ochrony 

przeciwpożarowej; 

16) koszty zabezpieczenia infrastruktury i roślinności wysokiej znajdującej się w zakresie 

oddziaływania robót, nieprzeznaczonej do wycinki, w czasie ich prowadzenia; 

17) koszty związane z gospodarowaniem odpadami, w tym koszty odzysku lub utylizacji wszelkich 

odpadów budowlanych i pochodzących z rozbiórek oraz nadmiaru gruntu z wykopów oraz 

koszty zebrania, wywozu i utylizacji śmieci oraz odpadów powstałych w trakcie prowadzenia 

robót; 

18) koszty przeprowadzenia prób, pomiarów kontrolnych, sprawdzeń, badań laboratoryjnych  

w pełnym zakresie zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami; 

19) koszty wykonania odkrywek elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia, 

jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed 

ich zakryciem; 
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20) koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb 

własnych Wykonawcy, a także koszty wszelkich prac porządkowych i utrzymaniowych 

wymaganych podczas trwania Inwestycji oraz związanych z zakończeniem Inwestycji; 

21) koszty przygotowania, wyposażenia, udostępnienia i utrzymania oraz likwidacji odpowiedniego 

zaplecza na potrzeby Zamawiającego, a także ponoszenia opłat eksploatacyjnych oraz 

zabezpieczenia miejsc parkingowych; 

22) koszty odtworzenia oraz oczyszczenia rowów odpływowych i cieków zanieczyszczonych przez 

Wykonawcę w trakcie prowadzenia robót; 

23) koszty przywrócenia do stanu poprzedniego terenów przejętych czasowo w związku z realizacją 

przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem zieleńców, nawierzchni oraz naprawy ewentualnych 

szkód spowodowanych realizacją robót na terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na teren 

budowy oraz wypłatą odszkodowań, jeśli poczynione szkody nie dają się naprawić; 

24) koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz innych opracowań zgodnie z Umową 

i wymogami Zamawiającego; 

25) koszty wykonania i ustawienia tablic informacyjnych i tablic informacyjnych Urzędu Miasta 

Szczecin;  

26) koszty ogrodzenia tymczasowego i zabezpieczenia skarp lub wykopów; 

27) koszty utrzymania i ponoszenia odpowiedzialności za wybudowane obiekty do czasu 

przekazania do eksploatacji; 

28) koszty zabezpieczenia głębokich wykopów wraz z opracowaniem i uzgodnieniem 

odpowiednich projektu technologii zabezpieczenia wykopów – jeśli dotyczy; 

29) koszty wynikające z obowiązku koordynacji działań z innymi wykonawcami na sąsiednich 

zadaniach inwestycyjnych, a także wykonywania w tym zakresie poleceń Zamawiającego 

zgodnie z opisem w § 7 ust. 2 pkt 60-62 Umowy; 

30) koszty sporządzania dokumentacji fotograficznej i archiwalnej dla wszystkich prowadzonych 

robót, w szczególności dla robót zanikających; 

31) koszty opracowania, pozyskania i przekazania instrukcji użytkowania, konserwacji 

zainstalowanych urządzeń, projektów rozruchu, itp.; 

32) koszt uporządkowania terenu po wykonaniu prac budowlanych; 

33) koszty przeprowadzenia czynności wynikających z uzyskanych decyzji administracyjnych, 

zezwoleń, pozwoleń, zgód, postanowień, itp. 

34) koszty zabezpieczenia tymczasowego kolidujących z pracami urządzeń obcych wraz 

z opracowaniem niezbędnych projektów technologicznych i uzgodnieniu ich z zarządcą sieci; 

35) koszty projektów technologicznych robót rozbiórkowych lub zabezpieczających istniejące 

obiekty lub infrastrukturę; 

36) koszty organizacji Rad Budowy i narad koordynacyjnych; 

37) inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia, 

we wskazanym zakresie, będzie zobowiązany do dokonania rozbicia cen jednostkowych 

określonych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych na poszczególne roboty oraz szczegółowe 

kalkulacje poszczególnych cen jednostkowych z zaakceptowanej oferty Wykonawcy (również 

pochodzących z rozbicia cen zagregowanych lub ryczałtowych). Rozbicie takie powinno zawierać:  

1)  nakłady robocizny, tj. ilość r-g; 

2)  nakłady (ilości np. m3, m2, mb, kg, szt. itd.) poszczególnych materiałów; 

3) nakłady pracy sprzętu i transportu tj. ilość m-g poszczególnych jednostek sprzętowych  

i transportowych. 

W rozbiciu cen jednostkowych należy również wykazać: 

1) stawkę roboczogodziny R (w polskiej walucie), oraz 
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2) stawkę za roboczogodzinę sprzętu S (w polskiej walucie), oraz 

3) ceny materiałów wraz z kosztami transportu, oraz 

4) wysokość kosztów pośrednich Kp liczonych od R i S, oraz 

5) wysokość zysku Z liczonego od R+S+Kp. 

9. Bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, Wykonawca nie ma 

prawa dokonywać przelewu wierzytelności Wykonawcy wynikających z Umowy i związanych  

z nimi należności ubocznych (np. odsetek), jak również podejmować jakichkolwiek czynności 

prawnych ani faktycznych, w następstwie których może dojść do zmiany po stronie wierzyciela. 

W szczególności, Wykonawca bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności, nie ma prawa zawierać umów poręczenia, umów gwarancji bądź dokonywać na 

podstawie art. 921¹- art. 9215 Kodeksu cywilnego przekazu świadczenia Zamawiającego należnego 

na podstawie Umowy. Zamawiający może wyrazić zgodę na przelew wierzytelności,  

w szczególności na rzecz banku finansującego realizację Umowy, przez Wykonawcę, a także na 

rzecz podmiotu udzielającego gwarancji należytego wykonania Umowy.  

§ 9a Harmonogramy 

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę  

i zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym (dalej jako: 

HRF), określającym kolejność i terminy realizacji robót, w szczególności z uwzględnieniem 

technologii robót, sztuki budowlanej i ogrodniczej oraz aktualnej wiedzy technicznej.   

2. HRF powinien uwzględniać w szczególności kolejność oraz daty rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych etapów wszystkich robót budowlanych i innych prac realizowanych przez 

Wykonawcę w ramach Umowy, terminy dostaw materiałów budowlanych, umożliwiających 

zachowanie ciągłości robót. 

3. HRF będzie przedstawiał zaawansowanie rzeczowe, czasowe i finansowe wykonania Umowy  

w formie graficznej oraz postęp wszystkich robót. HRF zostanie opatrzony podpisem 

Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy. HRF będzie składał się z części graficznej  

i opisowej oraz będzie zawierał i uwzględniał kolejność i terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych elementów robót, w tym w szczególności: 

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

2) terminy kluczowych przełączeń przebudowanej infrastruktury sieciowej; 

3) rozsądne rezerwy czasu ze względu na ograniczenia możliwości prowadzenia robót wynikające 

z wymagań STWiORB (np. prowadzenie robót w okresie obniżonych temperatur czy dających 

się przewidzieć okresów podwyższonego stanu wód gruntowych, itp.), wytycznych gestorów 

sieci lub niekorzystnych warunków atmosferycznych, mogących ograniczyć postęp robót, które 

mogą wystąpić w okresie zimowym; 

4) datę sporządzenia HRF (lub jego aktualizacji), podpis osoby sporządzającej, podpis 

Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy. 

4. Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do sporządzenia Planu Płatności (dalej jako: PP).  

PP i HRF zostaną sporządzone na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER). 

5. PP określa wysokość i terminy płatności częściowych za wykonane i odebrane przez Zmawiającego 

części przedmiotu Umowy. PP powinien być ustalony w oparciu o kryterium czasowe w skali 

miesiąca i powinien uwzględniać przewidywane terminy płatności faktur. PP zostanie sporządzony 

jako odrębny dokument lub może być częścią HRF. 

6. PP musi uwzględniać warunki płatności określone w § 10 Umowy.  

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakwestionowania przedstawionego HRF i PP  

w przypadku, gdy którykolwiek z ww. dokumentów: 
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1) będzie zakładał niemożliwe do dotrzymania, z punktu widzenia technologii przewidzianej 

w Umowie oraz załącznikach do Umowy, zasad sztuki budowlanej lub zasad wiedzy 

technicznej związanej z realizacją innych prac objętych przedmiotem Umowy, terminy 

realizacji robót; 

2) nie będzie spełniał wymogów określonych w ust. 1-6 powyżej. 

8. Zamawiający zgłosi uwagi do HRF i/lub PP Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedłożenia  

ww. dokumentów Przedstawicielowi Zamawiającego lub w tym samym terminie dokona ich 

zatwierdzenia w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

9. Wykonawca uwzględni zgłoszone uwagi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich przekazania przez 

Zamawiającego i w tym terminie przekaże Przedstawicielowi Zamawiającego poprawione 

dokumenty. 

10. Wykonawca może przystąpić do wykonywania prac mimo niezatwierdzonego przez 

Zamawiającego HRF lub PP. 

11. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować HRF i PP nie rzadziej niż 1 (jeden) raz na kwartał 

(rozumiany jako trzy następujące po sobie, pełne miesiące kalendarzowe), stosownie do aktualnego 

postępu prac. Zaktualizowane HRF i PP będą przedkładane do zatwierdzenia Przedstawicielowi 

Zamawiającego najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni po zakończeniu każdego kwartału. 

Aktualizacja HRF i PP nie może spowodować wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.  

12. Niezależnie od obowiązku wskazanego w ust. 11 powyżej, na każde żądanie Zamawiającego 

zgłoszone Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

(nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym), Wykonawca zobowiązany jest dokonać,  

w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania żądania, aktualizacji HRF i/lub PP i przedłożyć 

w tym terminie Zamawiającemu zaktualizowane dokumenty.  

13. Wykonawca może w każdym czasie dokonać aktualizacji HRF i PP z własnej inicjatywy, przy 

czym każda taka aktualizacja wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, pod rygorem 

nieważności. Aktualizacja HRF i PP na wniosek Wykonawcy nie może spowodować wydłużenia 

terminu realizacji przedmiotu Umowy.  

14. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób, który zdaniem 

Zamawiającego stwarza zagrożenie dla dotrzymania terminów określonych w Umowie lub 

wykonuje przedmiot Umowy w sposób zagrażający należytej jakości robót, Zamawiający ma 

prawo polecić Wykonawcy na piśmie podjęcie – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

– odpowiednich kroków w celu przyspieszenia tempa realizacji lub poprawy jakości 

wykonywanych prac objętych przedmiotem Umowy (w tym może żądać zwiększenia ilości 

zatrudnionego personelu, sprzętu, zwiększenia wydajności poprzez pracę w wydłużonym 

wymiarze czasu pracy, pracę wielozmianową, pracę w dni ustawowo wolne od pracy, zapewnienia 

dostaw określonych materiałów lub sprzętu we wskazanym terminie itp.). 

15. W przypadku wystąpienia zagrożeń, o których mowa w ust. 14 powyżej, Zamawiający może także 

wymagać od Wykonawcy opracowania i przedłożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 7 (siedem) dni, odpowiedniego programu naprawczego 

określającego planowane przez Wykonawcę działania zmierzające do poprawy jakości lub 

przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu Umowy w celu zachowania terminu wykonania 

Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz zapewnienia jakości prac, wraz  

z harmonogramem wdrożenia działań naprawczych oraz zaktualizowanym HRF i PP. Program 

naprawczy wraz z harmonogramem wdrożenia działań naprawczych oraz zaktualizowanymi HRF 

i PP zostaną przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji w formie pisemnej lub 

w innej formie dopuszczonej przez Zamawiającego. 

16. W terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa 
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w ust. 15 powyżej, Zamawiający może zgłosić Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej uwagi do programu naprawczego lub pozostałych złożonych 

przez Wykonawcę dokumentów, które to uwagi Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. 

Wykonawca przedłoży Przedstawicielowi Zamawiającego poprawioną wersję programu 

naprawczego i dokumentów, o których mowa w ust. 15 powyżej, w terminie 7 (siedmiu) dni od 

daty zgłoszenia uwag.  

§ 10 Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur (częściowych oraz końcowych), wystawianych 

przez Wykonawcę dla każdej płatności częściowej i końcowej. 

2. Faktury będą wystawiane na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru 

częściowego, wystawionego na podstawie zatwierdzonego wcześniej przez Zamawiającego 

WoPC. 

3. Wykonawca uprawniony będzie do składania WoPC nie częściej niż raz na miesiąc. Łączna 

wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 9 ust. 1 Umowy. Wartość faktury końcowej nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy. Jednorazowa płatność objęta fakturą częściową częściowa 

nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy. 

4. Zapłata części wynagrodzenia Wykonawcy objętego płatnościami częściowymi nastąpi w terminie 

nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury dotyczącej płatności częściowej oraz dostarczenia Zamawiającemu 

wszystkich dokumentów niezbędnych do rozliczenia częściowego przedmiotu Umowy, o których 

mowa w § 8 ust. 10 i 11 Umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy objętego płatnością końcową nastąpi w terminie nie dłuższym 

niż 30 (trzydzieści) dni od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez Zamawiającego oraz 

dostarczeniu Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do rozliczenia końcowego 

przedmiotu Umowy, o których mowa w § 8 ust. 18 Umowy. 

6. Warunkiem płatności wynagrodzenia Wykonawcy jest zapłata przez Wykonawcę wszystkich 

wymagalnych wierzytelności względem podwykonawców i dalszych podwykonawców  

i przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających taką zapłatę, o których mowa  

w § 8 ust. 10 pkt 3 Umowy. 

7. Wykonawca wystawi: 

1) faktury częściowe i złoży WoPC – w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty wystawienia 

i przekazania Wykonawcy podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego 

do płatności; 

2) fakturę końcową i złoży WoPK – w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty wystawienia  

i przekazania Wykonawcy podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 

8. Faktury (z wyjątkiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych) oraz dokumenty, o których 

mowa w ust. 7 powyżej, będą przedkładane przez Wykonawcę Inwestorowi Zastępczemu. 

9. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na danej 

fakturze VAT, w terminach wskazanych w ust. 4 i 5 powyżej, z tym zastrzeżeniem, że rachunek 

bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, 

płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.  

10. Wykonawca może przekazywać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem 

platformy zdefiniowanej w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
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w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). 

11. W przypadku wystawienia faktur, o których mowa w ust. 10 powyżej, Wykonawca jest 

zobowiązany do ich wysłania do każdego z Zamawiających za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania, na adres wskazany przez Zamawiającego. Zmiana ww. adresu lub 

sposobu przesyłania faktur ustrukturyzowanych nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 

zawarcia aneksu do Umowy. 

12. Faktury, o których mowa w ust. 10 powyżej, powinny zawierać elementy wskazane w art. 6 ustawy 

wymienionej w ust. 10 powyżej, a nadto faktury oraz załączniki do nich muszą zawierać numer 

Umowy i zamówienia, których dotyczą.  

13. Za moment doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznaje się chwilę wprowadzenia 

prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 11 

powyżej, do konta Zamawiającego, o którym mowa w ust. 11 powyżej, w sposób umożliwiający 

Zamawiającemu zapoznanie się z ich treścią. Wykonawca zobowiązuje się poinformować 

niezwłocznie Inwestora Zastępczego i Przedstawiciela Zamawiającego za pośrednictwem poczty 

elektronicznej o umieszczeniu faktur, o których mowa w ust. 11 powyżej, na Platformie 

Elektronicznego Fakturowania. 

14. Jeżeli system przeznaczony do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych nie pozwala 

na jednoczesne przesłanie lub dołączenie załączników do faktury, Wykonawca zobowiązany jest 

do ich przedłożenia Inwestorowi Zastępczemu najpóźniej w dniu wprowadzenia faktur do konta 

Zamawiającego. W przypadku braku przedłożenia załączników w ww. terminie, termin zapłaty 

wynagrodzenia biegnie dopiero od daty doręczenia przez Wykonawcę Inwestorowi Zastępczemu 

wszystkich wymaganych załączników. 

15. Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych niż określone w ust. 10 powyżej 

ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy wymienionej 

w ust. 10 powyżej, za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy 

zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych Umową 

dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia i zapłaty Wynagrodzenia przez 

Zamawiającego. 

16. Jeżeli Wykonawca w trakcie trwania Umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia na 

faktury papierowe/ustrukturyzowane, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego 

najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury. 

17. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

18. Wynagrodzenie netto Wykonawcy będzie waloryzowane zgodnie z postanowieniami § 19 Umowy. 

19. Zamawiający ma prawo potrącić wszelkie swoje wierzytelności z jakimikolwiek wierzytelnościami 

Wykonawcy. Wszystkie wierzytelności Zamawiającego, w tym wierzytelności przyszłe, będą 

mogły być potrącane na zasadzie kompensaty umownej, niezależnie od ich wymagalności. 

Uprawnienie do dokonania potrącenia umownego nie ogranicza prawa Zamawiającego do 

potrącenia ustawowego. 

IX. Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

§ 11 

1. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu Umowy, 

polegające na każdej niezgodności z Umową wykonanych robót lub wybudowanych obiektów. 

2. Rękojmia za wady obejmuje również wady (w tym wady prawne, błędy, awarie) urządzeń  

i materiałów użytych do wykonania przedmiotu Umowy oraz drzewa i inne nasadzenia, a także 

tereny zielone wchodzące w zakres przedmiotu Umowy. W ramach rękojmi Wykonawca ponosi 
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odpowiedzialność za wszelkie wady i niewłaściwy stan drzew i nasadzeń oraz założonych terenów 

zielonych, będące następstwem nienależytego zabezpieczenia lub wykonania robót lub innych 

obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy. 

3. Rękojmią za wady nie są objęte prace nieobjęte przedmiotem Umowy, realizowane przez 

wykonawców wskazanych przez Zamawiającego – jeżeli takie wystąpią, jednakże wykonanie prac 

przez ww. podmioty nie powoduje utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady 

robót objętych przedmiotem Umowy (w odniesieniu do całego obiektu, czy też prac projektowych 

i robót wykonanych w ramach przedmiotu Umowy), jeżeli wady wynikały z okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność (wady wynikające z nieprawidłowego wykonania prac 

projektowych lub robót przez Wykonawcę i podmioty, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność). 

4. Okres rękojmi za wady rozpoczyna bieg w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu Umowy bez wad istotnych i kończy po upływie ……. () miesięcy 

od daty podpisania przez Zamawiającego ww. protokołu. Okres rękojmi ulega wydłużeniu o czas 

potrzebny na usunięcie wad. 

5. W przypadku ujawnienia się w okresie rękojmi wad przedmiotu Umowy, Zamawiający może 

złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia albo o odstąpieniu od Umowy, jeżeli Wykonawca 

nie usunie wad w terminach wskazanych ust. 6-8 poniżej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2 

powyżej, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy na piśmie dłuższy termin. 

7. W przypadku, gdy z obiektywnych względów technicznych, technologicznych  

i/lub organizacyjnych (np. konieczność zamówienia urządzeń lub materiałów), usunięcie wady  

w terminie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować o tym fakcie Zamawiającego na piśmie, nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni od 

daty zgłoszenia wady i zaproponować odpowiedni termin usunięcia wady. W takim przypadku, 

termin usunięcia wady wyznacza Zamawiający, uwzględniając obiektywne możliwości techniczne, 

technologiczne i/lub organizacyjne naprawy. W przypadku braku zawiadomienia Zamawiającego 

o ww. przeszkodach usunięcia wad w terminie 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia wad, Wykonawcę 

wiąże termin określony w ust. 6 powyżej. 

8. W sytuacji, gdy wada stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi lub uniemożliwia korzystanie  

z obiektów lub ich części w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązany jest: 

1) stawić się na wezwanie Zamawiającego lub wyznaczonej przez niego osoby w czasie 2 (dwóch) 

godzin od daty wezwania; 

2) usunąć wadę w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty jej zgłoszenia. 

9. W przypadku wady stwarzającej niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia lub uniemożliwiającej 

korzystanie z obiektów lub ich części w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, której usuniecie 

(wykonanie naprawy) ze względów technicznych, technologicznych i/lub organizacyjnych  

w ww. terminie nie będzie możliwe, Wykonawca: 

1) niezwłocznie, tj. w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili zgłoszenia, wykona 

prace zabezpieczające i usunie stan niebezpieczeństwa lub brak możliwości korzystania 

z obiektów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;  

2) dokona naprawy takiej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

uwzględniającym możliwości techniczne, technologiczne i/lub organizacyjne naprawy. 

10. O charakterze wady decyduje Zamawiający, który przy zgłoszeniu danej wady jest zobowiązany 

poinformować Wykonawcę, czy wada stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia lub 

uniemożliwia korzystanie z obiektów lub ich części w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.  

11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość zgłaszania (i przyjmowania 
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przez Wykonawcę) zgłoszeń dotyczących wad stwarzających niebezpieczeństwo dla ludzi i mienia. 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu w terminie 7 (siedmiu) dni od daty 

odbioru końcowego przedmiotu Umowy dane kontaktowe, w szczególności adres e-mail i numer 

telefonu, na które Zamawiający będzie mógł na bieżąco dokonywać zgłoszenia wad. 

12. Wykonawca nie może domagać się dodatkowego wynagrodzenia za stawiennictwo na wezwanie 

Zamawiającego w celu zbadania wady w sytuacji uzasadnionego podejrzenia jej wystąpienia, także 

w przypadku, gdy wada nie zostanie potwierdzona lub nie będzie objęta rękojmią za wady. 

13. Niezależnie od uprawnień wynikających z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku 

nieusunięcia przez Wykonawcę wady w terminie wskazanym w ust. 6-9 powyżej, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę na piśmie do ich usunięcia w dodatkowym terminie nie krótszym niż  

7 (siedem) dni od daty doręczenia wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu, może 

zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

14. Dwukrotne zgłoszenie tej samej wady przez Zamawiającego, stanowi podstawę do żądania przez 

Zamawiającego wymiany wadliwego/uszkodzonego elementu/urządzenia na nowy. W przypadku 

odmowy lub nieterminowej wymiany, postanowienia ust. 13 powyżej stosuje się odpowiednio. 

15. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiającemu 

gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy (w tym materiały użyte do jego wykonania oraz 

dostarczone urządzenia) na warunkach określonych poniżej. 

16. Gwarancja jakości obejmuje wszystkie wady przedmiotu Umowy (w rozumieniu przepisów 

i postanowień Umowy o rękojmi za wady i ust. 19 poniżej), w tym także materiałów i urządzeń 

użytych do wykonania Umowy oraz drzew i innych nasadzeń objętych Umową. 

17. Okres gwarancji jakości jest równy okresowi rękojmi. Okres gwarancji jakości ulega wydłużeniu 

o czas potrzebny na usunięcie wad. Upływ okresu gwarancji jakości nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za wady objęte gwarancją, jeżeli zostały zgłoszone Wykonawcy przed 

upływem tego terminu. 

18. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy i/lub jego elementy, przez cały okres gwarancji 

jakości, nie będą miały wad w postaci ubytków lub innych uszkodzeń utrudniających lub 

uniemożliwiających korzystanie z nich w celu, w jakim zostały wybudowane oraz że będą należytej 

jakości. W przypadku sprzętu, urządzeń i oprogramowania, Wykonawca gwarantuje, iż będą one 

całkowicie sprawne, pozbawione błędów, awarii, usterek i przydatne do użytku w zakresie 

wszystkich posiadanych funkcji. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie 

obowiązywania gwarancji jakości na zasadach i w terminach określonych w ust. 6-14 powyżej oraz 

z uwzględnieniem postanowień poniżej. 

20. Niezależnie od obowiązków, o których mowa w ust. 19 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 

do przeprowadzenia co najmniej 1 (jeden) raz w roku, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, 

przeglądu gwarancyjnego przedmiotu Umowy. Z przeglądów gwarancyjnych zostaną sporządzone 

protokoły, które będą zawierały opis dokonanych czynności i wykaz ewentualnie stwierdzonych 

wad lub uszkodzeń oraz terminy ich usunięcia lub naprawy. Wynagrodzenie i koszty Wykonawcy 

związane z tymi czynnościami zostały uwzględnione w wynagrodzeniu. W przypadku braku 

porozumienia odnośnie terminu usunięcia wad stwierdzonych podczas przeglądu gwarancyjnego, 

zastosowanie mają zasady i terminy określone w ust. 6-14 powyżej, liczone od daty podpisania 

przez Zamawiającego protokołu przeglądu gwarancyjnego. 

21. Postanowienie ust. 13 powyżej stosuje się odpowiednio także w przypadku nie usunięcia przez 

Wykonawcę w terminach określonych w ust. 20 powyżej wad objętych gwarancją jakości. 

22. Na 3 (trzy) miesiące przez upływem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości, Zamawiający 

wyznaczy na piśmie Wykonawcy termin końcowego przeglądu gwarancyjnego, który powinien się 

odbyć nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed upływem okresu obowiązywania gwarancji 
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jakości i rękojmi za wady. Końcowy przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie 

z udziałem osób upoważnionych do reprezentacji Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca 

będzie zobowiązany do usunięcia wad lub naprawienia uszkodzeń/usterek stwierdzonych  

w protokole końcowego przeglądu gwarancyjnego w terminie uzgodnionym w protokole.  

W przypadku braku uzgodnienia takiego terminu, zastosowanie mają zasady i terminy określone 

w ust. 6-14 powyżej, liczone od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego 

przeglądu gwarancyjnego. 

23. Po usunięciu wszystkich wad lub usterek wskazanych w protokole końcowym przeglądu 

gwarancyjnego, Strony dokonają odbioru ostatecznego, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4 Umowy. 

24. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

25. Wykonawca zobowiązuje się załączyć do operatu kolaudacyjnego także pisemne gwarancje 

udzielone przez producentów urządzeń i materiałów użytych do wykonania robót, o ile zostały one 

udzielone. Dokumenty gwarancyjne przedkładane przez Wykonawcę nie mogą uzależniać 

uprawnień Zamawiającego z rękojmi za wady lub gwarancji jakości od konieczności 

zlecenia/wykonania przeglądu lub serwisu urządzeń lub innych materiałów wskazanemu 

podmiotowi.  

26. W przypadku, gdy oferowany przez producenta lub dostawcę materiałów lub urządzeń termin 

gwarancji jakości jest dłuższy niż okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Wykonawca 

zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego, najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego, wszelkie 

przysługujące mu uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę 

materiałów lub urządzeń oraz przekazać Zamawiającemu wszelkie dokumenty umożliwiające mu 

realizację uprawnień z ww. gwarancji. 

27. Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia wynikające 

z gwarancji udzielonych Wykonawcy przez producentów lub dostawców materiałów lub urządzeń 

także w przypadku odstąpienia od Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w tym 

zakresie stosownego oświadczenia oraz przekazania Zamawiającemu dokumentów 

umożliwiających mu realizację uprawnień z gwarancji w terminie 14 (czternastu) dni od daty 

odstąpienia od Umowy. 

28. Wszelkie czynności wykonywane przez Wykonawcę w ramach rękojmi za wady i gwarancji 

jakości (naprawy, przeglądy) odbywać się będą w terminach i godzinach szczegółowo ustalonych 

z Przedstawicielem Zamawiającego, nie powodujących – o ile to możliwe – zakłóceń  

w funkcjonowaniu obiektów. 

X. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

§ 12 

1. Wykonawca oświadcza, że wniósł przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego jej 

wykonania (dalej jako: Zabezpieczenie) w wysokości 5% (pięć procent) wynagrodzenia  

w formie……... . 

2. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji przedmiotu Umowy (do czasu potwierdzenia 

przez Zamawiającego należytego jej wykonania) oraz okres rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu kar umownych i odszkodowań, 

roszczeń powstałych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości, kwot wynagrodzenia 

zapłaconych przez Zamawiającego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wypłata 

środków z wniesionego Zabezpieczenia może nastąpić w każdym przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy bądź nie usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady 

lub gwarancji jakości. 
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4. Zamawiający zwróci Wykonawcy: 

1) 70% (siedemdziesiąt procent) Zabezpieczenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania 

przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przez co należy 

rozumieć dzień podpisania przez Przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru 

końcowego całego przedmiotu Umowy bez wad istotnych; 

2) pozostałe 30% (trzydzieści procent) Zabezpieczenia po upływie 15 (piętnastu) dni od daty 

upływu okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości i będzie służyło pokryciu ewentualnych 

roszczeń w ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zostanie zwrócone nie później niż 

w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

5. Jeżeli Zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na 

rachunek Wykonawcy. 

6. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy lub przesunięcia terminu jego 

wykonania lub okresu obowiązywania rękojmi za wady lub gwarancji jakości (bez względu na 

przyczynę takiego przesunięcia), termin zwrotu Zabezpieczenia wniesionego w gotówce ulega 

odpowiedniemu przedłużeniu. W przypadku Zabezpieczenia wniesionego w innej formie, 

Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio wydłużyć okres ważności Zabezpieczenia i przedłożyć 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające odpowiednie przedłużenie okresu jego ważności 

najpóźniej na 30 (trzydzieści) dni przed upływem pierwotnego terminu jego obowiązywania. 

7. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających przedłużenie 

okresu ważności Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 6 powyżej, Zamawiający ma prawo 

zmienić formę Zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  

z dotychczasowego Zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego Zabezpieczenia. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności 

jednoznacznie wynikać: 

1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości 

określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie 

Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały 

okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy; 

2) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości 

określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie 

Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że Wykonawca 

nie wykonał obowiązków wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji jakości; 

3) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który powinien uwzględniać termin określony  

w § 5 ust. 1 Umowy, terminy wynikające z § 8 Umowy, a także terminy wskazane  

w § 11 Umowy. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia: 

1) treść gwarancji/poręczenia powinna wskazywać Zamawiającego jako beneficjenta 

gwarancji/poręczenia; 

2) gwarancja będzie podlegała prawu polskiemu, a wszystkie spory dotyczące gwarancji będą 

podlegały jurysdykcji sądów polskich, tj. sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego; 

3) gwarancja nie może zawierać postanowień, przewidujących uwolnienie się przez gwaranta 

z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji w przypadku jakichkolwiek zmian, uzupełnień 

lub innych modyfikacji warunków Umowy, które mogą być dokonane zgodnie  
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z postanowieniami Umowy lub przepisami prawa, ani też nie może uzależniać obowiązywania 

gwarancji od zgody gwaranta na dokonanie takiej zmiany; 

4) w treści gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie może znajdować się zapis o konieczności 

dostarczenia gwarantowi oryginałów lub kopii jakichkolwiek protokołów odbioru, 

kosztorysów, szczegółowych wykazów wad, opinii rzeczoznawców lub biegłych sądowych, ani 

też kopii wezwania Wykonawcy do wykonania/należytego wykonania Umowy, a w okresie 

gwarancji i rękojmi – do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji/rękojmi, 

zawierającego ww. dokumenty lub informacje oraz potwierdzenia ich wysłania; 

5) w treści gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie może znajdować się wymóg potwierdzenia 

przez bank/ubezpieczyciela lub notariusza lub inny podmiot własnoręczności podpisu osób 

upoważnionych do reprezentacji Zamawiającego, podpisujących jakiekolwiek wezwania lub 

oświadczenia kierowane do gwaranta. 

10. Przed złożeniem Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć projekt gwarancji Zamawiającemu celem jego akceptacji. Gwarancje, 

których treść nie została uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego, nie będą przyjmowane. 

11. W przypadku przedłożenia gwarancji niespełniającej wymagań określonych w ust. 8-10 powyżej, 

w szczególności posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia i/lub wymogi i/lub warunki 

dotyczące wypłaty, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia. 

12. W przypadku zamiaru Stron o przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający 

może wymagać od Wykonawcy, aby ten przed dokonaniem takiej zmiany Umowy, przedłużył 

okres obowiązywania Zabezpieczenia udzielonego w formie innej niż w pieniądzu w taki sposób, 

by po zmianie Umowy w zakresie terminu wykonania Umowy, termin obowiązywania 

Zabezpieczenia pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 2 powyżej i przedłożył 

Zamawiającemu dokument potwierdzający takie przedłużenie przed zawarciem aneksu do Umowy 

wydłużającego termin jej wykonania. Nieprzedłożenie takiego dokumentu przez Wykonawcę 

stanowi podstawę do odmowy zawarcia aneksu do Umowy wydłużającego termin jej wykonania  

z wyłącznej winy Wykonawcy. 

XI Ubezpieczenie 

§ 13 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, polisę 

ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) (sekcja I – ubezpieczenie mienia oraz sekcja 

II – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)) dla Inwestycji pn.: „Budowa przystani kajakowej 

wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Traktorowej w Szczecinie 

pn. Przystań na Kanale Ceglanym – Wiskord”, z okresem ubezpieczenia na pełny okres realizacji 

robót budowlano-montażowych, spełniającą co najmniej poniższe warunki:   

1) ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Inwestor, podwykonawcy oraz wszystkie inne 

podmioty uczestniczące w realizacji inwestycji, jeżeli mają podpisane stosowne umowy, 

a wartości ich prac ujęte są w zgłoszonej wartości kontraktu; 

2) okres ubezpieczenia: na pełny okres realizacji Inwestycji od daty rozpoczęcia robót budowlano-

montażowych lub przekazania placu budowy (w zależności od momentu, który nastąpi 

wcześniej) do daty przejęcia zakończonej Inwestycji przez Zamawiającego; 

3) suma ubezpieczenia dla robót budowlano-montażowych, w tym urządzenia, materiały, 

robocizna – pełna wartość brutto kontraktu; 

4) suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (sekcja II): nie mniejsza niż 

2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 
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5) zakres ubezpieczenia dla sekcji I: ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialność za szkody 

powstałe w okresie ubezpieczenia w wyniku nagłego i nieprzewidzianego zniszczenia, 

uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistniałego z jakiejkolwiek przyczyny, 

z wyjątkiem przyczyn wyraźnie wyłączonych; 

6) zakres ubezpieczenia dla sekcji II: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody  

w mieniu lub na osobie wyrządzone w trakcie realizacji Inwestycji pn.: „Budowa przystani 

kajakowej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Traktorowej w 

Szczecinie pn. Przystań na Kanale Ceglanym – Wiskord”. 

7) obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 

a) szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlano-montażowym powstałe w okresie  

36 miesięcy po dokonaniu odbioru inwestycji, 

b) odpowiedzialność za roszczenia wzajemne pomiędzy ubezpieczonymi (dotyczy sekcji II), 

c) odpowiedzialność za szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub osłabieniem 

elementów nośnych (dotyczy sekcji II).  

2. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów 

własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia 

poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 

3. Udziały własne, franszyzy, wyłączenia i limity odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie  

w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie 

interesów Zamawiającego. 

4. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca, 

najpóźniej w dniu podpisania Umowy, przedłoży polisę ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu 

(CAR/EAR) (sekcja I oraz sekcja II), zgodnie z zakresem realizowanego kontraktu, z okresem 

ubezpieczenia na pełny okres realizowanej inwestycji, wraz z potwierdzeniem opłaty wymagalnych 

rat składki ubezpieczeniowej. 

5. Wykonawca zapewni ciągłość zawartego ubezpieczenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1 

powyżej, przez cały faktyczny okres realizacji Zadania. Wykonawca jest zobowiązany do 

przedkładania – bez wezwania Zamawiającego – dowodów potwierdzających ciągłość 

ubezpieczenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w szczególności poprzez 

przedkładanie Zamawiającemu (nie później niż 7 (siedem) dni przed upływem okresu ważności 

ubezpieczenia) kopii umowy/polisy zawartej na kolejne okresy oraz uiszczenia składki na 

ubezpieczenie. 

6. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków, o których mowa  

w ust. 1-5 powyżej albo, jeśli Wykonawca w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek stopniu zmieni 

zawarte umowy ubezpieczenia na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody, a niezależnie od tego 

także wtedy, gdy Wykonawca świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego, co do istnienia lub 

warunków umów ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo, ale nie obowiązek, samodzielnie 

zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia i kosztami ich zawarcia obciążyć Wykonawcę, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. W opisanych przypadkach, w sytuacji kiedy zajdzie konieczność 

wypłaty odszkodowania nie objętego zakresem odpowiedzialności Ubezpieczyciela, 

a wynikającego z opisanych uchybień Wykonawcy, zobowiązany jest on do samodzielnego 

uregulowania wszelkich zobowiązań. 

7. W przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji przedmiotu Umowy nastąpi z przyczyn nie 

leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, koszt wszystkich związanych z taką sytuacją 

koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w tym zawieranych przez Zamawiającego, 

w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. Zamawiający może 

pomniejszyć wynagrodzenie należne Wykonawcy o koszt takich ubezpieczeń uzupełniających. 
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8. Jeżeli przedstawione do akceptacji dokumenty ubezpieczeniowe nie będą spełniać częściowo 

wymogów z uwagi na brak obiektywnych możliwości uzyskania wymaganego pokrycia na 

warunkach określonych w niniejszym paragrafie (ubezpieczenia), Strony podejmą działania w celu 

uzgodnienia w tym zakresie innych warunków ubezpieczenia obejmujących najszerszy zakres 

ochrony dostępny na rynku ubezpieczeniowym na rozsądnych handlowo warunkach. 

XII Kary umowne 

§ 14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, 

w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

począwszy od dnia następującego po terminie wykonania Umowy do dnia odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy przez Zamawiającego; 

2) za zwłokę w terminie usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 

w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 

złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki począwszy od dnia, w którym upłynął termin 

wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek do dnia odbioru przez 

Zamawiającego prac polegających na usunięciu ww. wad lub usterek; 

3) za odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy, przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 

zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% (dziesięciu procent) wynagrodzenia brutto, 

o jakim mowa w § 9 ust. 1 Umowy; 

4) za nieprzedłożenie w terminie: 

a) HRF lub PP lub ich aktualizacji, 

b) raportu miesięcznego, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 17 Umowy, 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 

00/100) za każdy dzień uchybienia terminom do przedłożenia ww. dokumentów; 

5) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (robót, dostaw 

lub usług), który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 6 Umowy, 

w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

6) za nieprzestrzeganie obowiązku utrzymania porządku na terenie budowy, nienależyte 

oznakowanie terenu budowy zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 33 Umowy w wysokości 2 000,00 zł 

(słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każde naruszenie; 

7) za nieprzestrzeganie obowiązku prowadzenia robót zgodnie z zapisami zawartymi w § 7 ust. 2 

pkt 21 w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każde naruszenie; 

8) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 

w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

9) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięciu 

tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek takiego naruszenia; 

10) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 

00/100) za każde zdarzenie; 

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  

w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) za każde zdarzenie; 
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12) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w warunkach o jakich mowa  

w § 2 ust. 17 w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) liczone za każdą osobę, 

dla której nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodów;  

13) za naruszenie lub niewypełnienie przez Wykonawcę wymogów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 

r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w § 7 ust. 18 

Umowy – w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każde naruszenie; 

14) za zwłokę w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 13 

Umowy lub brak ciągłości ubezpieczenia (w tym brak potwierdzeń opłaty wymagalnych 

składek) – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki;  

15) za pozostawanie na placu budowy, po upływie terminu, o którym mowa w § 15 ust. 7 pkt 1 

Umowy – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki; 

16) za pogorszenie siedliska drzew, uszkodzenie lub zniszczenie zieleni i gleby oraz naruszenie 

zakazów obowiązujących w strefach ochrony drzew i na terenach przeznaczonych do 

zagospodarowania w formie zieleni, określonych w dokumentacji projektowej lub  

w przedmiocie zamówienia – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy 

stwierdzony przypadek takiego naruszenia; 

17) za nieuzgodnioną z Zamawiającym nieobecność Kierownika Budowy lub wymaganych przez 

Zamawiającego Kierowników, Przedstawiciela Wykonawcy lub innego personelu Wykonawcy, 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców na Radzie Budowy lub Radzie Technicznej – 

w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każde naruszenie (kara umowna 

naliczana będzie odrębnie za niestawiennictwo każdego z Kierowników lub Inżynierów); 

18) za przebywanie na terenie budowy pracowników będących pod wpływem alkoholu, narkotyków 

lub innych środków odurzających – w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 

00/100) za każdy przypadek (kara naliczana będzie odrębnie za każdego pracownika); 

19) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu w terminie wykazu, informacji lub oświadczeń, 

o których mowa w § 19 ust. 17 i 18 Umowy lub braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia – w sytuacji, gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione w przypadku 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia lub w przypadku 

nieprzedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym przez Zamawiającego oświadczeń 

podwykonawców o dokonaniu zmiany wynagrodzenia z tej przyczyny – w wysokości  

5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każde stwierdzone naruszenie. 

2. Jeżeli jedno zdarzenie stanowi jednocześnie podstawę do naliczenia kar umownych w oparciu 

o różne punkty, wymienione w ust. 1 powyżej, Zamawiający naliczy karę umowną na podstawie 

postanowienia, przewidującego wyższą karę. 

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej, Strony zastrzegają 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% (dziesięć 

procent) wynagrodzenia brutto. Nie dotyczy to odstąpienia od Umowy z przyczyn przewidzianych 

w Ustawie Pzp oraz wskazanych w Umowie, jak również odstąpienia od Umowy przez 

Wykonawcę z powodu nieuzyskania w terminie gwarancji zapłaty za roboty budowlane. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych ustalonych za niedotrzymanie terminów, o których mowa 

w ust. 1 powyżej, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień uchybienia terminowi – w tym dniu; 
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2) za każdy następny rozpoczęty dzień uchybienia terminowi – odpowiednio w każdym z tych dni. 

6. W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole 

końcowym lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości, Wykonawca wyraża zgodę na 

usunięcie wad na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (wykonanie zastępcze), bez konieczności 

uzyskania przez Zamawiającego zgody sądu. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z dowolnych należności 

przysługujących Wykonawcy lub skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

Potrącenie jest możliwe także przed terminem wymagalności należności przysługującej 

Wykonawcy. 

8. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie 

postanowień niniejszej Umowy nie może być wyższa niż 20% (dwadzieścia procent) 

wynagrodzenia. Zaistnienie podstaw do naliczenia kary umownej przekraczającej limit kar 

umownych, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uprawniało Zamawiającego do 

odstąpienia od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia przez Zamawiającego 

wiedzy o przesłankach uzasadniających naliczenie kary umownej, która skutkowałaby 

przekroczeniem limitu kar umownych.  

9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót i/lub wykonania 

jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.  

10. W przypadku zmiany wysokości Wynagrodzenia, kary umowne będą naliczane od wartości 

zmienionego wynagrodzenia, niezależnie od tego, kiedy powstała podstawa do naliczenia takiej 

kary. 

11. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 (czternaście) dni od dnia skutecznego doręczenia 

Wykonawcy wezwania do zapłaty wraz z notą obciążeniową. W razie opóźnienia z zapłatą kary 

umownej, Zamawiający może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.  

XIII Rozwiązanie Umowy, odstąpienie od Umowy 

§ 15 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, o których 

mowa w art. 456 ustawy Pzp.  

2. Poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy lub odstąpienia od 

całości lub części Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, 

w sytuacjach, gdy:  

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągi 30 (trzydziestu) dni od 

dnia zawarcia Umowy albo nie kontynuuje ich przez okres co najmniej 21 (dwudziestu jeden) 

dni pomimo wezwania dokonanego przez Zamawiającego na piśmie; 

2) Wykonawca pozostaje w zwłoce w stosunku do terminów realizacji robót określonych  

w Umowie (w tym w stosunku do terminów określonych w HRF) o więcej niż 30 (trzydzieści) 

dni; 

3) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót dłużej niż 21 (dwadzieścia jeden) dni w stosunku 

do terminów wynikających z Umowy lub HRF, o jakim mowa w § 9a Umowy lub jego 

aktualizacji; 

4) wystąpiła konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, zgodnie z § 6 Umowy; 
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5) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposób niezgodny: z dokumentacją projektową, 

STWiORB, poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, niniejszą Umową lub przepisami 

prawa, w tym nie zapewnia właściwej jakości robót budowlanych i, pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego oraz wyznaczenia Wykonawcy odpowiedniego terminu, nie zmienia 

on sposobu wykonania Umowy; 

6) będzie to uzasadnione potrzebą związaną z realizacją innych inwestycji mających wpływ 

na wykonanie Umowy; 

7) Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale podwykonawcy, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli w ciągu 14 (czternastu) dni od 

dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego 

podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. W każdym przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

żądania natychmiastowego wstrzymania prac przez Wykonawcę, usunięcia go z placu budowy oraz 

powierzenia realizacji dalszych prac innemu podmiotowi na koszt, ryzyko i odpowiedzialność 

Wykonawcy.  

4. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu prac, 

odstąpienie będzie miało charakter ex nunc, tj. będzie dotyczyło jedynie niewykonanej części 

Umowy.  

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-2 powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu należycie wykonanej części Umowy.  

6. Zarówno rozwiązanie Umowy, jak i odstąpienie od niej, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić 

w terminie do 60 (sześćdziesięciu) dni licząc od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej 

złożenie oświadczenia o odstąpieniu.  

7. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy:  

1) Wykonawca niezwłocznie zaprzestanie wykonywania prac poza takimi, które zostaną polecone 

przez Zamawiającego w celu ochrony życia lub bezpieczeństwa prac i opuści plac budowy nie 

później niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 21 (dwudziestu 

jeden) dni; 

2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 (siedmiu) dni wszelką dokumentację 

należącą do Zamawiającego oraz wszelką dokumentację wykonaną przez Wykonawcę 

w ramach przedmiotu Umowy do dnia jej rozwiązania lub odstąpienia;  

3) Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie materiały i urządzenia oraz elementy zaplecza 

budowy nie należące do Zamawiającego, a których Zamawiający nie zamierza zatrzymać, 

zgodnie z postanowieniami ust. 11 poniżej; 

4) Wykonawca podejmie niezwłocznie wszelkie niezbędne środki celem zabezpieczenia 

wykonanych dotychczas robót na koszt Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy 

lub rozwiązanie Umowy, a jeżeli nie dokona czynności zabezpieczających w terminie  

7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od Umowy, wówczas Zamawiający podejmie wszelkie 

niezbędne środki celem zabezpieczenia wykonanych dotychczas robót i, jeżeli odstąpienie od 

Umowy lub rozwiązanie Umowy nastąpiło z przyczyn zależnych od Wykonawcy, kosztami 

zabezpieczenia obciąży Wykonawcę; 

5) Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwiązania Umowy lub odstąpienia od 

Umowy sporządzi – przy udziale Zamawiającego – inwentaryzację robót budowlanych na dzień 

rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy – o terminie inwentaryzacji Wykonawca 
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powiadomi Zamawiającego pisemnie; w przypadku niestawiennictwa Wykonawcy  

w ww. terminie lub rozbieżnych stanowisk Stron dotyczących stopnia zaawansowania i/lub 

jakości wykonanych prac, Zamawiający może sporządzić jednostronny protokół inwentaryzacji, 

który będzie podstawą rozliczenia, o którym mowa w ust. 9 poniżej; 

6) Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwiązania Umowy przedłoży 

Zamawiającemu wykaz wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców 

realizujących przedmiot Umowy wraz z potwierdzeniami zapłaty należności na rzecz 

wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, na rzecz których dokonał płatności 

do dnia sporządzenia wykazu. 

8. W przypadku niewywiązania się lub uchylania się przez Wykonawcę od obowiązków określonych 

w ust. 7 powyżej, Zamawiający może dokonać stosownych czynności we własnym zakresie, zaś 

Wykonawcy nie przysługuje prawo ich kwestionowania. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić 

Zamawiającemu poniesione dla wykonania tych czynności wydatki. 

9. W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od niej, Zamawiający dokona rozliczenia 

wykonanych robót budowlanych na podstawie protokołu inwentaryzacji (z uwzględnieniem jakości 

przejmowanych robót budowlanych) oraz według stawek wynikających z TER.  

10. Niezależnie od powyższego, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy 

w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy o poniższych okolicznościach: 

1) Wykonawca wymieniony został w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);  

2) osoba będąca beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy (w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 593 i 655)) została wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);  

3) podmiot będący jednostką dominującą Wykonawcy (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2017, 2105 i 2106)) 

wymieniony jest w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą do dnia 24 lutego  

2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 

11. Zamawiający może wskazać materiały lub urządzenia zakupione przez Wykonawcę w związku  

z realizacją przedmiotu Umowy, które Zamawiający zatrzyma za zwrotem kosztów związanych ich 

zakupem, z uwzględnieniem stopnia ich zużycia oraz stanu (jakości). Podstawą rozliczenia za 

zatrzymane materiały i urządzenia będą dowody ich zakupu przedłożone przez Wykonawcę.  

W przypadku, gdy zapłata za zakup materiałów i urządzeń nastąpiła w walucie obcej, wysokość 

kwot należnych Wykonawcy za zatrzymany materiał lub urządzenie będzie ustalona na podstawie 

średniego kursu NBP dla waluty płatności za towar, obowiązująca w dniu dokonania przez 

Wykonawcę zapłaty za zakupiony materiał lub urządzenia. 

XIV Ogólne zasady zmiany Umowy 
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§ 16 

1. O ile co innego nie wynika z postanowień niniejszej Umowy, wszelkie zmiany treści niniejszej 

Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane na pisemny 

wniosek jednej ze Stron. 

2. Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. 

3. Wykonawca, który zwraca się o zmianę Umowy na jakiejkolwiek podstawie, składa pisemny 

Wniosek o zmianę (WoZ) do Zamawiającego, zawierający w szczególności: 

1) opis propozycji zmiany, podstawę prawną zmiany wynikającą z Umowy lub przepisów prawa  

i jej uzasadnienie; 

2) dowody potwierdzające wystąpienie okoliczności wskazywanych jako podstawa zmiany 

Umowy; 

3) opis wpływu zmiany Umowy na termin realizacji Umowy; 

4) opis wpływu proponowanej zmiany Umowy na wysokość wynagrodzenia wraz z stosownymi 

kalkulacjami, kosztorysami, wykazami i informacjami wymaganymi do zmiany Umowy. 

4. Wprowadzenie zmian wskazanych w § 17 i § 18 Umowy nastąpi na podstawie protokołu 

konieczności, podpisanego przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

5. Wszystkie okoliczności wymienione w § 17 i § 18 Umowy stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę, ale nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody, chyba że co innego wynika wyraźnie z obowiązujących przepisów prawa. 

6. W przypadku zamiaru wystąpienia przez Zamawiającego o zmianę Umowy w celu realizacji robót 

dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, opracuje i przedłoży 

Przedstawicielowi Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, nie dłuższym niż  

21 (dwadzieścia jeden) dni, WoZ opracowany zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyżej. 

7. Wykonawca jest zobowiązany przyjąć do wykonania roboty dodatkowe i zamienne do 30% 

(trzydziestu procent) łącznej wartości Umowy. 

8. Niezależnie od postanowień § 17 i § 18 Umowy, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy  

w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 

ze zm.), przy czym taka możliwość istnieje jedynie w okresie obowiązywania ww. ustawy oraz 

stanu epidemii, ogłaszanego na podstawie art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 ze zm.).  

XV Zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp 

§ 17 

1. Zamawiający, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, przewiduje możliwość wprowadzenia 

istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, w przypadkach polegających na: 

1) zmianie terminów wykonania przedmiotu Umowy, w tym terminu, o którym mowa  

w § 5 ust. 1 Umowy; 

2) zmianie wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy;  

3) zmianie zakresu przedmiotu Umowy. 

2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy będzie możliwa w przypadku, gdy: 

1) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 5 poniżej, które 

będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy; 

2) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, w stosunku do przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 
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i obowiązującymi przepisami prawa i które będą miały wpływ na przedłużenie terminu 

wykonania przedmiotu Umowy; 

3) wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w wyniku wprowadzenia 

koniecznych istotnych zmian w projekcie budowlanym – możliwa jest zmiana terminu 

wykonania przedmiotu Umowy o ilość dni nieprzekraczającą okresu, w którym nie można było 

prowadzić robót; 

4) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów 

i niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych itp. – możliwa jest zmiana terminu 

wykonania przedmiotu Umowy o ilość dni nieprzekraczającą okresu trwania przeszkody 

w prowadzeniu robót;  

5) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych 

prowadzenie robót, przeprowadzanie prób, sprawdzeń i dokonywanie odbiorów takich robót – 

pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane, 

niezawiniony przez żadną ze Stron, brak możliwości dojazdu lub transportu materiałów na teren 

budowy spowodowany pożarami, atakami terrorystycznymi, zamieszkami, strajkami lub 

protestami mieszkańców z blokadą dróg, itp., przy czym: 

a) przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska 

pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, uniemożliwiające 

prowadzenie robót w ogóle lub bez niewspółmiernych nakładów, 

b) w przypadku wystąpienia tego rodzaju okoliczności, Wykonawca niezwłocznie poinformuje 

o tym fakcie Zamawiającego, a Kierownik Budowy niezwłocznie sporządzi wpis do 

Dziennika Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru, 

c) Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki 

atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

(właściwych dla miejsca budowy), w szczególności średniej temperatury dobowej, 

d) w takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przedłużony o okres, 

w jakim realizacja przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nie była możliwa z powodu 

okoliczności wymienionych w tym punkcie; 

6) wystąpienia siły wyższej – termin wykonania Umowy zostanie wydłużony o okres, w jakim 

realizacja przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nie była możliwa z powodu wystąpienia siły 

wyższej, przy czym: 

a) Strony będą się nawzajem zawiadamiać niezwłocznie o wystąpieniu siły wyższej, 

uniemożliwiającej Stronie wykonanie obowiązków wynikających z Umowy; zawiadomienie 

powinno być dokonane na piśmie, ze wskazaniem zakresu obowiązków umownych, których 

realizacja nie jest możliwa w związku z wystąpieniem siły wyższej, 

b) o ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia 

będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim 

zakresie, w jakim jest to praktycznie możliwe, uzasadnione oraz zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do 

wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje bądź nie uniemożliwia zdarzenie siły 

wyższej, 

c) zmiana terminu wykonania Umowy może dotyczyć tylko okoliczności, które zostały 

wskazane w zawiadomieniu, o którym mowa w lit. a) powyżej, 

d) jeżeli o zmianę terminu wykonania Umowy występuje Wykonawca, zmiana może nastąpić 

wyłącznie w zakresie potwierdzonym przez Zamawiającego co do występowania 

okoliczności siły wyższej oraz ich rzeczywistego wpływu na możliwość wykonywania przez 

Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy; 
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7) w przypadku wystąpienia przeszkód w realizacji przedmiotu Umowy związanych  

z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umów z gestorami sieci lub dostawcami 

mediów, jeżeli wykonanie przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 Umowy jest 

niemożliwe z uwagi na obiektywne przyczyny technologiczne, techniczne lub prawne związane 

z wystąpieniem ww. okoliczności pomimo prawidłowej organizacji robót przez Wykonawcę – 

w takim przypadku termin wykonania Umowy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do 

wykonania i ukończenia przedmiotu Umowy, zgodnie z Umową; 

8) wystąpi konieczność udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, 

które będzie miało wpływ na przedłużenie terminu wykonania pprzedmiotu Umowy – możliwa 

jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy o ilość dni nieprzekraczającą czasu na 

wykonanie robót związanych z udzieleniem zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1  

pkt 7 ustawy Pzp; 

9) w związku ze zmianą  zakresu spełnienia świadczenia lub sposobu prowadzenia robót zgodnie 

z postanowieniami ust. 5 poniżej, w tym ograniczeniem zakresu przedmiotu Umowy – możliwa 

jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy (wydłużenie lub skrócenie) o ilość dni 

nieprzekraczającą czasu na wykonanie robót związanych ze zmianą sposobu spełnienia 

świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub ograniczeniem zakresu przedmiotu 

Umowy; 

10) wystąpią udokumentowane opóźnienia realizacji Umowy będące skutkiem prac 

archeologicznych, występowania niewypałów lub niewybuchów, gdy zaistnieją warunki 

geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne itp. odbiegające w sposób istotny od przyjętych 

w dokumentacji przetargowej, gdy wystąpią odmienne od przyjętych w dokumentacji 

przetargowej warunki terenowe, cieków wodnych lub innych obiektów, w szczególności 

istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. Wykonawca 

powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest udokumentować ich zajście 

przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w tym w szczególności zaświadczenia, 

opinie, decyzje właściwych organów, ekspertyzy geologiczne, itp.; 

11) wystąpią okoliczności będące następstwem działania organów administracji publicznej, 

w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, zaniechanie dokonania stosowych czynności przez organy 

administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, np.: 

a) gdy wystąpią opóźnienia robót z powodu działania podmiotów w wydawaniu decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane właściwe organy 

administracji publicznej na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie to przekroczy okres 

przewidziany przepisami prawa, w którym ww. decyzje lub orzeczenia powinny zostać 

wydane oraz opóźnienie to nie jest następstwem okoliczności, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, 

b) jeżeli wystąpi brak możliwości realizacji robót z powodu nie dopuszczenia do ich 

wykonywania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych do Wykonawcy, 

c) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania o kompetencjach zbliżonych do organów 

administracji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest udokumentować 

ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w tym w szczególności odpisy 

wniosków o wydanie decyzji, zezwoleń, uzgodnień wraz z prezentatą właściwego urzędu (lub 

dowodem nadania) odpisów decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii właściwych organów  

o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomości prac budowlanych; 
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12) w przypadku odmowy udostępnienia przez właścicieli bądź zarządców nieruchomości lub 

innych podmiotów posiadających tytuł prawny do nieruchomości terenu do celów realizacji 

inwestycji. Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest 

udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w tym 

w szczególności pisemne oświadczenia właścicieli, zarządców lub użytkowników wieczystych 

nieruchomości o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomości prac budowalnych, a także 

przedstawić pisemną analizę wpływu tych czynników na harmonogram rzeczowo-finansowy; 

13) w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o które ma być realizowana 

Inwestycja, w sposób wymagający od Wykonawcy podjęcia działań mających wpływ na termin 

lub zakres realizacji Inwestycji; 

14) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, 

którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, które są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

15) wystąpią przyczyny zewnętrze niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące 

brakiem możliwości prowadzenia robót w sposób zgodny z dokumentacją projektową, sztuką 

budowlaną i wiedzą techniczną, przyjętą technologią, normami lub obowiązującymi przepisami 

lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową. Strony powołując się na 

wystąpienie ww. okoliczności zobowiązane są udokumentować ich zajście, przedstawiając  

w tym celu stosowną dokumentację; 

16) wystąpi opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, za które odpowiedzialności nie ponosi 

Wykonawca – w takim przypadku możliwa jest zmiana terminu wykonania Umowy o okres 

równy okresowi opóźnienia w przekazaniu terenu budowy. 

3. Zmiana terminu wykonania Umowy, polegająca na wydłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 2  

powyżej, wymaga wydłużenia okresu ważności Zabezpieczenia oraz ubezpieczenia, o którym 

mowa w § 12 Umowy. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, może nastąpić 

w przypadku: 

1) rezygnacji przez Zamawiającego z części przedmiotu Umowy – zmiana wynagrodzenia może 

polegać na jego zmniejszeniu o wartość robót, z wykonania których Zamawiający rezygnuje, 

nie wyższą niż 30% (trzydzieści procent) wartości wynagrodzenia ustalonego na dzień zawarcia 

Umowy, na podstawie zatwierdzonego przez Przedstawiciela Zamawiającego kosztorysu 

zaniechanych robót podstawowych, opracowanego w oparciu o czynniki produkcji wynikające 

z TER, a w brakującym zakresie przy zastosowaniu nośników cenotwórczych wskazanych  

w publikacjach Sekocenbud, aktualnych na dzień sporządzenia wyceny: 

− stawka roboczogodziny „R” – nie większa niż średnia dla województwa 

zachodniopomorskiego, 

− koszty pośrednie „Kp” (R+S) – nie większa niż średnie, 

− zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – nie większa niż średnie, 

− ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane 

według cen nie większych niż średnie, a w przypadku ich braku w publikacjach, jak  

np. Sekocenbud, zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych cen dostawców 

wynikających z katalogów zamieszczonych na stronach internetowych, ofert handlowych 

itp., nie wyższych niż średnie ceny rynkowe takich materiałów i sprzętów,  

− nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, 

− w przypadku robót, dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena 

indywidualna Wykonawcy, z podaniem pozycji (wraz z jej zakresem), ilości jednostki 

obmiarowej oraz składników cenotwórczych (R, M, S), podlegająca weryfikacji  
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i akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego; 

2) powierzenia Wykonawcy wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, w szczególności w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie 

niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na 

dzień odbioru robót, przepisami wykonania przedmiotu Umowy – zmiana wynagrodzenia może 

polegać na jego zmniejszeniu lub zwiększeniu, stosownie do wyceny robót zamiennych, przy 

czym: 

a) w celu ustalenia wartości zmiany wynagrodzenia, Wykonawca z własnej inicjatywy lub na 

wniosek Zamawiającego sporządzi kosztorys różnicowy, metodą szczegółową, który 

stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem zaniechanych robót podstawowych,  

a kosztorysem robót zamiennych, 

b) kosztorysy sporządzone będą w oparciu o czynniki produkcji wynikające z TER,  

a w brakującym zakresie przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych 

wskazanych w publikacjach Sekocenbud, aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu robót 

zamiennych: 

− stawka roboczogodziny „R” – nie większa niż średnia dla województwa 

zachodniopomorskiego, 

− koszty pośrednie „Kp” (R+S) – nie większa niż średnie, 

− zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – nie większa niż średnie, 

− ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane 

według cen nie większych niż średnie, a w przypadku ich braku w publikacjach, jak  

np. Sekocenbud, zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych cen dostawców 

wynikających z katalogów zamieszczonych na stronach internetowych, ofert 

handlowych itp., nie wyższych niż średnie ceny rynkowe takich materiałów i sprzętów,  

− nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, 

c) w przypadku robót, dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena 

indywidualna Wykonawcy, z podaniem pozycji (wraz z jej zakresem), ilości jednostki 

obmiarowej oraz składników cenotwórczych (R, M, S), podlegająca weryfikacji i akceptacji 

Przedstawiciela Zamawiającego, 

d) kosztorys różnicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. Zmiana wynagrodzenia będzie możliwa stosownie do wartości 

wynikających z kosztorysu różnicowego i może obejmować wyłącznie kwoty i wartości 

zatwierdzone Przedstawiciela Zamawiającego; 

3) powierzenia Wykonawcy wykonania robót dodatkowych, nie objętych przedmiotem Umowy, 

których wykonanie będzie miało wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy – zmiana 

wynagrodzenia może w takim przypadku polegać na jego zwiększeniu stosownie do wzrostu 

kosztów wykonania przedmiotu Umowy spowodowanego koniecznością wykonania robót 

dodatkowych, przy czym: 

a) w celu ustalenia wartości zmiany wynagrodzenia, Wykonawca z własnej inicjatywy lub na 

wniosek Przedstawiciela Zamawiającego sporządzi kosztorys robót dodatkowych, metodą 

szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych 

w publikacjach Sekocenbud, aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu: 

− stawka roboczogodziny „R” – nie większa niż średnia dla województwa 

zachodniopomorskiego, 

− koszty pośrednie „Kp” (R+S) – nie większa niż średnie, 

− zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – nie większa niż średnie, 

− ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane 
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według cen nie większych niż średnie, a w przypadku ich braku w publikacjach, jak  

np. Sekocenbud, zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych cen dostawców 

wynikających z katalogów zamieszczonych na stronach internetowych, ofert 

handlowych itp., nie wyższych niż średnie ceny rynkowe takich materiałów i sprzętu,  

− nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, 

b) przypadku robót, dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena 

indywidualna Wykonawcy, z podaniem pozycji (wraz z jej zakresem), ilości jednostki 

obmiarowej oraz składników cenotwórczych (R, M, S), zatwierdzana przez Przedstawiciela 

Zamawiającego, 

c) kosztorys robót dodatkowych wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. Zmiana wynagrodzenia będzie możliwa stosownie do wartości 

wynikających z kosztorysu robót dodatkowych i może obejmować wyłącznie kwoty  

i wartości zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego;  

4) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu innych 

parametrów obiektu, rozwiązań technicznych lub materiałowych w stosunku do przewidzianych 

w Umowie ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub brak dostępności na rynku 

materiałów, technologii itp. – w takim przypadku zmiana wynagrodzenia może polegać na jego 

zmniejszeniu lub zwiększeniu, a jej wartość podlega ustaleniu na podstawie kosztorysu 

różnicowego, zgodnie z postanowieniami pkt 2 lit. a)-c) powyżej i zgodnie z zasadami 

opisanymi w ww. punkcie; 

5) nastąpi zmiana przedmiotu Umowy inna niż wymieniona w pkt 1-4 lub zmiana terminu jej 

wykonania, która ma wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy – w takim przypadku 

wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu stosownie do wzrostu lub zmniejszenia 

kosztów wykonania przedmiotu Umowy;  

6) w przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 i 5 niniejszego paragrafu, jeżeli będą miały wpływ 

na koszt wykonania przedmiotu Umowy, a Wykonawca wykaże takie stosownym dokumentem 

(w szczególności kosztorysem różnicowym lub kosztorysem robót dodatkowych), co potwierdzi 

Zamawiający – zmiany w tym zakresie mogą polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu 

wysokości wynagrodzenia, stosownie do wartości wynikających z dokumentów,  

w szczególności kosztorysów różnicowych lub kosztorysów robót dodatkowych; 

7) wystąpi konieczność wykonania robót wynikających z dokumentacji projektowej, a nie ujętych 

w pozycjach TER. Na te roboty, w przypadku braku tożsamej pozycji i cen jednostkowych  

w TER, zostaną ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe zgodnie z ust. 4 pkt 3 lit. a)-c) 

powyżej; 

8) w sytuacji, gdy w następstwie   rozliczenia końcowego, wartość rzeczywiście wykonanych robót 

budowalnych przekroczy kwotę określoną § 9 ust. 1 Umowy, a będzie to efektem przekroczenia 

obmiarów określonych w TER, Strony wprowadzą do umowy faktyczną wartość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego z rozliczenia końcowego; 

9) w przypadku zmiany zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu Umowy lub sposobu 

prowadzenia robót.  

5. Zmiana zakresu przedmiotu Umowy, polegająca na zwiększeniu lub zmniejszeniu zakresu 

przedmiotu Umowy, zmianie w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii 

wykonania robót, terminów i zasad płatności wynagrodzenia, a także sposobu wykonania Umowy, 

może nastąpić w następujących przypadkach: 

1) wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych działań i przedsięwzięć Zamawiającego 

i/lub podmiotów trzecich, mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub powiązanych 

z przedmiotem niniejszej Umowy; 

2) potrzeba takiej zmiany wyniknie w związku z uzyskiwanymi przez Wykonawcę uzgodnieniami, 
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opiniami, warunkami itp. – zmiana przedmiotu Umowy może polegać na zmniejszeniu lub 

zwiększeniu zakresu przedmiotu Umowy, zmianie materiałów, parametrów technicznych lub 

technologii wykonania robót lub sposobu jej wykonania, w zakresie potrzebnym do 

uwzględnienia warunków wynikających z ww. dokumentów; 

3) wystąpi potrzeba zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych, materiałów, urządzeń lub wyposażenia, niż wskazane w Umowie w przypadku, 

gdy zastosowanie tych przewidzianych w Umowie grozi niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu Umowy lub jego części – zmiana zakresu przedmiotu Umowy może 

polegać na zleceniu Wykonawcy wykonania robót/prac zamiennych, uwzględniających 

odpowiednią zmianę materiałów, urządzeń, technologii lub wyposażenia oraz może się wiązać 

zarówno ze zwiększeniem, jak i ze zmniejszeniem zakresu przedmiotu Umowy oraz zmianą 

sposobu jej wykonania;  

4) zmiany obowiązujących przepisów prawa – zmiana przedmiotu Umowy może dotyczyć 

zarówno sposobu jej wykonania, zmiana technologii, materiałów, urządzeń lub wyposażenia 

i zleceniu Wykonawcy wykonania robót zamiennych, z czym może się wiązać zarówno 

zwiększenie jak i zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy, jak również zleceniu Wykonawcy 

robót dodatkowych, niezbędnych do uwzględnienia w związku ze zmianą obowiązujących 

przepisów prawa; 

5) wystąpiła niedostępność technologii, materiałów lub urządzeń, przez co rozumie się także 

sytuację, gdy zapewnienie wykonania przedmiotu Umowy przy wykorzystaniu technologii, 

materiałów lub urządzeń wskazanych w Umowie wiązałoby się z niewspółmiernym kosztem, 

czego nie dało się przewidzieć na etapie zawarcia Umowy – zmiana zakresu przedmiotu Umowy 

może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu zakresu Umowy, a także powierzeniu 

Wykonawcy wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, w zakresie zmierzającym do 

realizacji przedmiotu Umowy w sposób prawidłowy i uwzględniających potrzeby 

Zamawiającego, jak również zmianie sposobu wykonania przedmiotu Umowy; 

6) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca realizację przedmiotu Umowy w sposób zgodny  

z Umową – zmiana zakresu przedmiotu Umowy może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu 

zakresu Umowy, a także powierzeniu Wykonawcy wykonania robót zamiennych lub 

dodatkowych, w zakresie zmierzającym do realizacji przedmiotu Umowy w sposób prawidłowy 

i uwzględniających potrzeby Zamawiającego, jak również na zmianie sposobu wykonania 

przedmiotu Umowy; 

7) wystąpi konieczność dokonania znaczących zmian dokumentacji projektowej z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, a niezbędnych lub celowych do jego ukończenia – zmiana 

zakresu przedmiotu Umowy może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu zakresu Umowy, 

a także powierzeniu Wykonawcy wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, w tym prac 

projektowych, w zakresie zmierzającym do realizacji przedmiotu Umowy w sposób prawidłowy 

i uwzględniających potrzeby Zamawiającego oraz zakres wynikający z poprawionej, 

uzupełnionej lub zmienionej dokumentacji projektowej;  

8) wystąpi konieczność wykonania prac nieobjętych przedmiotem Umowy, a niezbędnych lub 

celowych do jego ukończenia – zmiana zakresu przedmiotu Umowy może polegać na 

zwiększeniu lub zmniejszeniu zakresu Umowy, a także powierzeniu Wykonawcy wykonania 

robót zamiennych lub dodatkowych, w tym prac projektowych, w zakresie zmierzającym do 

realizacji przedmiotu Umowy w sposób prawidłowy i uwzględniających potrzeby 

Zamawiającego;  

9) w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zmiany technologii lub zastosowania 

innych rozwiązań technicznych wykonania robót, materiałów lub urządzeń: 

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację lub 



 

 

str. 53 

 

konserwację wykonanego przedmiotu Umowy, 

b) powodujące poprawę parametrów technicznych przedmiotu Umowy, 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów, 

d) zwiększające bezpieczeństwo i efektywność eksploatacji przedmiotu Umowy, 

e) powodujące skrócenie terminu wykonania Umowy, 

f) powodujące uzyskanie przez Zamawiającego innych, dodatkowych korzyści w stosunku do 

korzyści wynikających z przedmiotu Umowy określonego przed zmianą, np. jeżeli miałaby 

prowadzić do zastosowania materiałów lub technologii o wyższej jakości niż przed zmianą,  

- przy czym zmiany dokonywane na podstawie niniejszego postanowienia są 

niedopuszczalne w zakresie w jakim mogłyby prowadzić do zastosowania materiałów lub 

technologii o niższej jakości niż wymagana dla przedmiotu Umowy przed wprowadzeniem 

takiej zmiany, 

- zmiany mogą polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu zakresu przedmiotowego Umowy, 

a także zmianie technologii i materiałów przewidzianych w Umowie oraz sposobu jej 

wykonania, jak również powierzeniu wykonania Wykonawcy robót/prac zamiennych lub 

dodatkowych;  

10) wystąpi potrzeba zmiany zasad opracowywania i przedkładania oraz zmiany harmonogramów 

przeprowadzania odbiorów, a także zasad lub terminów dokonywania płatności częściowych 

i końcowej, w przypadku potrzeby doprecyzowania takich zasad lub dostosowania ich do 

warunków wynikających z aktualnej sytuacji epidemicznej lub innych okoliczności 

niezależnych od Wykonawcy, mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy, w tym 

w szczególności zmiany zasad finansowania przedmiotu zamówienia – zmiany mogą polegać 

na zmianie zakresu lub sposobu wykonania ww. obowiązków dotyczących opracowywania 

i przedkładania oraz zmiany HRF i PP oraz TER, a także zasad przeprowadzania odbiorów, 

kolejności, zakresu lub formy czynności podejmowanych przez Strony, jak również zmianie 

terminów ustalonych Umową, będących następstwem takich zmian; 

11) wystąpi potrzeba uwzględnienia zmiany zasad finansowania zadania przez Zamawiającego – 

zmiana przedmiotu Umowy może obejmować zwiększenie lub zmniejszeniu zakresu 

przedmiotowego Umowy lub zwiększeniu lub zmniejszeniu obowiązków Wykonawcy 

wynikających z Umowy, w zakresie potrzebnym do wdrożenia zmian zasad finansowania 

Inwestycji przez Zamawiającego; 

12) konieczność takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawcę uzgodnień, 

opinii, w tym także warunków i uzgodnień z instytucjami publicznymi, warunków technicznych 

lub decyzji; 

13) w sytuacji rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy 

z następujących przyczyn: 

a) spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., 

w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, 

w tym istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych 

niedających się przewidzieć, 

b) wwystąpienie lepszych niż zakładano w dokumentacji projektowej, parametrów techniczno-

materiałowych oraz funkcjonalnych, w rezultacie czego wykonanie takiej części przedmiotu 

Umowy nie jest uzasadnione technicznie oraz ekonomicznie, 

c) wynikłych z usunięcia błędów w dokumentacji projektowej, opracowanej na zlecenie 

Zamawiającego, 

d) związanych ze zmianą lub wydaniem nowych pozwoleń na budowę dla realizowanego 

przedmiotu Umowy, których to sytuacji nie dało się wcześniej przewidzieć, 
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e) zmiany przepisów, które mają wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, 

f) wynikających z zaleceń, postanowień lub decyzji organów uprawnionych, np. nadzoru 

budowalnego, służb konserwatorskich, ochrony środowiska, stacji sanitarno-

epidemiologicznej, etc. 

14) zmiany, których wprowadzenie wynika z kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami powodującymi uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie 

w prowadzeniu prac objętych Umową – w takim wypadku zmiany w Umowie zostaną 

ograniczone do zmian koniecznych w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 

kolizji; 

15) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy 

bądź konieczność zastosowania innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż te 

przewidziane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie 

niezbędne dla prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na 

dzień odbioru robót przepisami prawa. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany 

materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie Wykonawcy lub w dokumentacji projektowej 

lub STWiORB, pod warunkiem spełnienia przynajmniej jednego z postanowień ust. 5 pkt. 8  

lit. a)-f) powyżej. 

6. Zamawiający dopuszcza także zmiany w zakresie podwykonawstwa, które – w przypadku, gdy są 

dokonywane zgodnie z postanowieniami Umowy – nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają 

zawarcia aneksu do Umowy, mogące polegać na: 

1) zmianie podwykonawcy wskazanego w ofercie – dopuszczeniu do wykonywania części 

zamówienia podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie,  

2) zmiany zakresów robót powierzonych poszczególnym podwykonawcom, o ile nie wykraczają 

one poza zakres przedmiotu Umowy, 

3) dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej części zamówienia (zakresu prac), 

która nie została wskazana w ofercie jako część powierzona podwykonawcy/com.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy 

Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub ocenianych przez 

Zamawiającego w ramach kryteriów oceny ofert, Wykonawca obowiązany będzie wykazać 

Zamawiającemu, że: 

1) proponowany inny podwykonawca spełnia te warunki i posiada kwalifikacje i doświadczenie 

nie mniejsze niż dotychczasowy podwykonawca, 

2) Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Zamawiający, przed podpisaniem Umowy, na etapie jej przygotowania, usunie ze wzoru Umowy, 

stanowiącego załącznik nr  4 do SWZ ewentualne literówki, błędne odniesienia, skoryguje 

pominięcia części wyrazów i niewłaściwą odmianę wyrazów oraz dokona innych, koniecznych 

zmian redakcyjnych, nie mających znaczenia dla brzmienia Umowy. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy, zmian będących następstwem 

zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych  

(np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych 

zmian niestanowiących zmian treści Umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, 

wprowadzenie do Umowy stosownych zmian nie stanowiących zmian treści Umowy w stosunku 

do treści oferty nie będzie wymagało zachowania formy pisemnej, a jedynie notatki.  
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XVI Zmiany umowy na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp 

§ 18 

1. Niezależnie od postanowień § 17 Umowy, Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy,  

w przypadku zmiany: 

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, przy czym: 

a) zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów 

wykonania przedmiotu Umowy w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej, z uwagi na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Wykonawcy bezpośrednio 

biorących udział w realizacji Umowy, którzy przed wejściem w życie ww. zmian 

otrzymywali wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego 

odpowiednią cześć (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż 

pełen etat) bądź też minimalną stawkę godzinową, o ile Wykonawca wykaże zmianę 

wysokości kosztów wykonania Umowy z tego powodu, 

b) niedopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia: 

− już wypłaconego przez Zamawiającego lub 

− dotyczącego zakresu przedmiotu Umowy zrealizowanego przed wejściem w życie  

ww. zmian przepisów i złożeniem przez Wykonawcę wniosku o zmianę wynagrodzenia 

lub 

− zmienionego uprzednio na podstawie § 19 Umowy, 

c) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu 

realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, spowodowanego zwiększeniem 

wysokości wynagrodzeń pracowników, o których mowa w lit. a) do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, bądź też zwiększeniem takiego 

wynagrodzenia z uwagi na zwiększenie minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych liczonych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, pod warunkiem, że Wykonawca 

wykaże taki rzeczywisty wzrost kosztów, co potwierdzi Zamawiający na podstawie 

przedłożonych przez Wykonawcę dowodów, 

d) kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników odpowiadającego zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy, 

e) zmiana wynagrodzenia może nastąpić na wniosek Wykonawcy i może dotyczyć wyłącznie 

kosztów dotyczących okresu przypadającego po dacie złożenia wniosku i wejściu w życie 

przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia lub stawki minimalnej,  

f) zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony stosownego aneksu do Umowy; 

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, przy czym: 

a) zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów 

wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów 

zmieniających zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
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zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i pod 

warunkiem wykazania przez Wykonawcę rzeczywistego wpływu zmian zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów związanych z realizacją 

Umowy, 

b) niedopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia: 

− już wypłaconego przez Zamawiającego lub 

− dotyczącego zakresu robót zrealizowanego przed wejściem w życie ww. zmian przepisów 

i złożeniem przez Wykonawcę wniosku o zmianę wynagrodzenia lub  

− zmienionego uprzednio na podstawie § 19 Umowy, 

c) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wykazanemu przez 

Wykonawcę i potwierdzonemu przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych przez 

Wykonawcę dowodów, rzeczywistemu wzrostowi kosztu Wykonawcy realizacji przedmiotu 

Umowy, spowodowanego zmianą przepisów regulujących zasady podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

d) zmiana wynagrodzenia może nastąpić na wniosek Wykonawcy i może dotyczyć wyłącznie 

kosztów dotyczących okresu przypadającego po dacie złożenia wniosku,  

e) zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony stosownego aneksu do Umowy. 

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK), o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, przy czym: 

a) zmiana wynagrodzenia możliwa będzie wyłącznie w przypadku wprowadzenia zmian zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do PPK na szczeblu ustawowym. Niniejsza przesłanka nie 

ma zastosowania do zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK poczynionych 

w ramach ustaleń na szczeblu pracownik – pracodawca (Wykonawca), 

b) zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów 

wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie 

powszechnie obowiązujących przepisów regulujących zasady gromadzenia i wysokości 

wpłat do PPK,  

c) zmiana wynagrodzenia będzie możliwa jedynie pod warunkiem wykazania przez 

Wykonawcę rzeczywistego wpływu zmian, o których mowa w lit. a) na koszt wykonania 

przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz potwierdzeniu ww. okoliczności i kwot przez 

Zamawiającego na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dowodów, 

d) niedopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia: 

− już wypłaconego przez Zamawiającego lub 

− dotyczącego zakresu robót realizowanego przed wejściem w życie ww. zmian przepisów 

i złożeniem przez Wykonawcę wniosku o zmianę wynagrodzenia lub  

− zmienionego uprzednio na podstawie § 19 Umowy, 

e) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wykazanemu przez 

Wykonawcę rzeczywistemu wzrostowi kosztu Wykonawcy realizacji przedmiotu Umowy, 

spowodowanemu zmianą przepisów regulujących zasady gromadzenia i wysokość wpłat do 

PPK, 

f) zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony stosownego aneksu do Umowy. 
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2. W celu dokonania zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 powyżej, każda ze Stron może 

wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie 

całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy  powinno  ulec zmianie,  oraz wskazaniem  

daty, od  której  nastąpiła  bądź nastąpi zmiana wysokości  kosztów  wykonania przedmiotu Umowy 

uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia  należnego Wykonawcy. 

3. Jeżeli z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć 

do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na 

koszty wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności co najmniej: 

1) imienny wykaz osób bezpośrednio wykonujących pracę objętą ceną elementu przedmiotu 

Umowy wraz z wskazaniem wielkości ich zaangażowania czasowego w wykonywanie tych prac 

na rzecz Zamawiającego, tj. udziału procentowego prac wykonywanych przez te osoby na rzecz 

Zamawiającego w łącznym czasie pracy tych osób; 

2) wysokość wynagrodzenia za pracę albo wysokość stawki godzinowej osób, o których mowa  

w pkt 1 powyżej, i związane z tym obciążenia publicznoprawne oraz wysokość zmiany składek 

na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne uiszczane w odniesieniu do osób, o których mowa 

w pkt 1 powyżej, będącą konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia 

za pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub wysokość zmiany kosztów wynikających  

z wpłat na pracownicze plany kapitałowe i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w związku z ww. zmianami, mającymi wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy; 

3) określenie procentowego elementów cenotwórczych składających się na cenę poszczególnych 

pozycji HRF, wraz ze szczególnym wykazem procentowego udziału kosztów pracy 

wykonywanej przez osoby wymienione w pkt 1 powyżej w danej cenie elementu przedmiotu 

Umowy;  

4) kopie dokumentów potwierdzających ponoszenie przez Wykonawcę kosztów pracy  

w wysokości wymienionej w ust. 1 powyżej; 

5) pisemne wyjaśnienie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej, na wysokość kosztów 

wykonania robót w ramach poszczególnych elementów Umowy i pozycji HRF oraz stopień,  

w jakim wpłynie ona na wysokość danej ceny elementu przedmiotu Umowy; 

6) inne dokumenty i wyjaśnienia niezbędne do wykazania w jaki sposób zmiany przepisów,  

o których mowa w ust. 1 powyżej, wpłynęły na koszt wykonania przedmiotu Umowy; 

7) dokumenty i wyjaśnienia, z żądaniem których wystąpił Zamawiający. 

4. Jeżeli z wnioskiem o zmianę występuje Wykonawca: 

1) wniosek o dokonanie zmiany Umowy z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 

lub 2 powyżej powinien być złożony w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wejścia w życie 

przepisów będących podstawą zmian. W przypadku, gdy Wykonawca nie wystąpi z wnioskiem 

o zmianę w ww. terminie, przyjmuje się, że zmiana przepisów w ww. zakresie nie ma wpływu 

na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę; 

2) wniosek o dokonanie zmiany umowy z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 

powyżej powinien być złożony w terminie 30 (trzydziestu) od dnia zawarcia umowy  

o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego, będącego przyczyną zmian. W przypadku, 

gdy Wykonawca nie wystąpi z wnioskiem o zmianę w ww. terminie, przyjmuje się, że zmiana 

przepisów w ww. zakresie nie ma wpływu na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę; 

3) na Wykonawcy spoczywa ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 1 powyżej mają 

wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz że wniosek został 

złożony w terminach wskazanych w pkt 1 i 2 powyżej; 
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4) w przypadku, gdy okoliczności wskazane w ust. 1 powyżej dotyczą podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku także dowody potwierdzające, że zmiana 

kosztów wykonania przedmiot Umowy w części powierzonej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy została uwzględniona w umowie łączącej Wykonawcę z podwykonawcą oraz 

umowie o podwykonawstwo zawieranej z dalszym podwykonawcą.  

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, 

jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 14 (czternaście) dni, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana 

ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym dokumenty, o których mowa w ust. 3 powyżej. 

6. W   przypadku   otrzymania   przez   Wykonawcę   informacji   o   niezatwierdzeniu   wniosku   lub   

częściowym zatwierdzeniu wniosku, Wykonawca może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym 

mowa w ust. 3 powyżej. W takim przypadku przepisy ust. 2-5 powyżej stosuje się odpowiednio. 

7. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia przez 

Zamawiającego wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Nowe wynagrodzenie będzie obowiązywało od dnia zwarcia aneksu. 

Zmiany umowy na podstawie art. 439 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp 

§ 19 

1. Niezależnie od postanowień § 17 i § 18 powyżej, Zamawiający przewiduje możliwość zamiany 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, w przypadku zmiany 

cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na poniższych zasadach. 

2. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: 

1) dla pierwszego wniosku o zmianę wynagrodzenia: 

a) dzień zawarcia Umowy, 

b) dzień otwarcia ofert – w przypadku zawarcia umowy po upływie 180 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert; 

2) dla drugiego wniosku o zmianę wynagrodzenia (po upływie 6 miesięcy od pierwszego wniosku) 

– dzień złożenia pierwszego ważnego wniosku o zmianę (tj. wniosku, na podstawie którego 

wprowadzono zmianę wynagrodzenia aneksem do Umowy); 

3) dla trzeciego wniosku o zmianę wynagrodzenia (po upływie 6 miesięcy od drugiego wniosku  

o zmianę) – dzień złożenia drugiego ważnego wniosku o zmianę (tj. wniosku, na podstawie 

którego wprowadzono zmianę wynagrodzenia aneksem do Umowy); 

4) dla kolejnego wniosku o zmianę wynagrodzenia (po upływie 6 miesięcy od poprzedniego 

wniosku o zmianę) – dzień złożenia poprzedniego ważnego wniosku o zmianę (tj. wniosku, na 

podstawie którego wprowadzono zmianę wynagrodzenia aneksem do Umowy). 

3. Zmiany ustala się na podstawie miesięcznego wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej 

ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – pozycja ogółem (dalej 

jako: Wskaźnik waloryzacji). Na podstawie w/w wskaźnika ustala się wskaźnik zmiany „Wz” 

wyliczony narastająco: 

1) w przypadku pierwszego wniosku o zmianę wynagrodzenia od: 

a) dnia zawarcia Umowy, 

b) dnia otwarcia ofert, w przypadku, gdy do zawarcia Umowy doszło po upływie 180 dni od 

dnia upływu terminu składania ofert,  

do terminu złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia, przy czym publikacja wskaźników 

odbywa się z miesięcznym przesunięciem. Przy wyliczeniu „Wz” pierwszy miesiąc zgodnie 

należy przyjąć równy 1,00; 
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2) w przypadku drugiego wniosku o zmianę wynagrodzenia – od dnia złożenia pierwszego 

ważnego wniosku o zmianę wynagrodzenia do terminu złożenia drugiego wniosku o zmianę, 

przy czym publikacja wskaźników odbywa się z miesięcznym przesunięciem. Przy wyliczeniu 

„Wz” pierwszy miesiąc zgodnie należy przyjąć równy 1,00; 

3) w przypadku każdego kolejnego wniosku o zmianę wynagrodzenia – od dnia złożenia 

poprzedniego ważnego wniosku o zmianę do terminu złożenia kolejnego wniosku o zmianę 

wysokości wynagrodzenia, przy czym publikacja wskaźników odbywa się z miesięcznym 

przesunięciem. Przy wyliczeniu „Wz” pierwszy miesiąc zgodnie należy przyjąć równy 1,00. 

4. Uprawnienie Stron do żądania: 

1) pierwszej zmiany wynagrodzenia – wówczas, gdy wysokość wskaźnika zmiany „Wz” będzie 

na poziomie co najmniej (+/-) 2%, 

2) drugiej zmiany wynagrodzenia – po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia pierwszego ważnego 

wniosku o zmianę oraz wówczas, gdy wysokość wskaźnika zmiany „Wz” będzie co najmniej 

na poziomie (+/-) 2%,  

3) każdej kolejnej zmiany wynagrodzenia – po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia poprzedniego 

ważnego wniosku o zmianę oraz wówczas, gdy wysokość wskaźnika zmiany „Wz” będzie co 

najmniej na poziomie (+/-) 2%. 

5. W celu ustalenia wysokości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, Strony ustalą wskaźnik zmiany 

wynagrodzenia „Wzw” wyliczony następująco: 

Wzw = (Wz-2%) x 0,5 

6. Wskaźnik „Wzw” służy do zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 Umowy. 

7. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie stosowania 

postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa 

w niniejszym paragrafie, wynosi 10% pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa 

w § 9 ust. 1 Umowy, obowiązującego w dniu zawarcia Umowy. 

8. Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia zobowiązana jest wykazać zasadność złożenia 

wniosku, przedkładając stosowne dokumenty potwierdzające zmianę cen oraz wskazanie 

spełnienia warunków, o których mowa w ustępach powyżej, oraz wyliczenie zmiany 

wynagrodzenia w oparciu o „Wzw” wyliczony zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.  

9. W sytuacji, gdy Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia wykaże, że spełnia warunki 

wskazane w postanowieniach niniejszego paragrafu, Zamawiający dokonuje zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie aneksu do Umowy.  

10. Wypłata zwiększonego,  zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, wynagrodzenia nastąpi 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, przy czym podstawą do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie podpisany przez Strony aneks do Umowy 

zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

11. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

12. Waloryzacji, o której mowa w ust. 1-11 powyżej, podlegać będą: 

1) w przypadku pierwszego wniosku o zmianę wynagrodzenia – wartości robót wykonanych 

i odebranych przez Zamawiającego do dnia założenia pierwszego wniosku o zmianę; 

2) w przypadku każdego kolejnego wniosku o zmianę – wartości robót wykonanych i odebranych 

przez Zamawiającego w okresie od dnia złożenia poprzedniego ważnego wniosku o zmianę do 

dnia złożenia kolejnego wniosku o zmianę. 

13. Zmianie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy 

z tytułu wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, w tym także przysługujące Wykonawcy 

na podstawie aneksów do Umowy, z wyjątkiem części wynagrodzenia za wykonanie robót 



 

 

str. 60 

 

dodatkowych lub zamiennych zaakceptowanych przez Zamawiającego, ustalonego na podstawie 

TER. 

14. Zmianie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie nie podlega wynagrodzenie, które zostało 

zmienione lub jest objęte wnioskiem o zmianę na podstawie innych postanowień Umowy. 

15. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione, zgodnie z art. 439 ust. 1-3 Ustawy Pzp, 

Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 

i odpowiednio podwykonawca dalszemu podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli 

przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy 

wraz z aneksami przekracza 6 (sześć) miesięcy. 

16. W terminie 14 (czternastu) dni od daty podpisania przez Strony aneksu zmieniającego wysokość 

wynagrodzenia na podstawie postanowień niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu wykaz umów o podwykonawstwo, które spełniają warunki opisane  

w ust. 16 powyżej, pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 19 Umowy. 

17. Na żądanie Zamawiającego i we wskazanym przez niego terminie, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć oświadczenia podwykonawców, o których mowa w ust. 16 powyżej, o uregulowaniu 

wynagrodzenia podwykonawcy z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym 

punkcie, pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 19 Umowy.  

18. Zamawiający może dopuścić, aby w miejsce oświadczenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy Wykonawca przedłożył potwierdzenie przelewu ww. kwoty, jeżeli z dokumentu 

takiego będzie wyraźnie wynikało, iż płatność została dokonana w związku z ww. zmianą 

wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z Umowy. 

XVII. Prawa autorskie 

 § 20 

1. Wszelka dokumentacja projektowa stworzona przez Wykonawcę lub podmioty działające na jego 

zlecenie, przekazywana Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy, w tym w szczególności 

dokumentacja powykonawcza, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia, itp., 

podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 24, dalej jako: ustawa o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych), w zakresie, w jakim stanowią utwór w rozumieniu tej ustawy. 

2. Z chwilą wydania utworów Zamawiającemu i w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 

ust. 1 Umowy, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do utworów w zakresie 

pól eksploatacji określonych w ust. 3 poniżej, bez konieczności składania w tej sprawie 

jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli przez Strony Umowy. 

3. Zamawiający uzyskuje prawo do rozporządzania i korzystania z utworów przez czas nieoznaczony, 

bez ograniczeń co do terytorium lub liczby egzemplarzy na następujących polach eksploatacji: 

1) wykorzystywania utworów lub ich części na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach 

związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym oddawania do używania na podstawie 

umowy najmu, użyczenia lub na innej podstawie prawnej; 

2) utrwalania utworów na wszelkich znanych rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach 

nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive); 

3) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 

na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 

wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek 

techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
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4) wprowadzania utworów do pamięci komputera w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 

i jego cyfrowej obróbki oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,  

w tym do Internetu; 

5) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostępniania i umieszczania na stronie 

internetowej Zamawiającego; 

6) wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów; 

7) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną; 

8) nadawania za pośrednictwem satelity; 

9) reemisji; 

10) wymiany nośników, na których utrwalono utwory; 

11) wykorzystania w utworach multimedialnych; 

12) wykorzystania całości lub fragmentów utworów do celów informacyjnych, promocyjnych  

i reklamy; 

13) wprowadzania zmian, skrótów; 

14) tłumaczenia i sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora; 

15) publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym.  

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

5. Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, w ramach wynagrodzenia,  

o którym mowa § 9 ust. 1 Umowy, udziela Zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego – zezwala Zmawiającemu na dokonywanie opracowań 

i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów i ich przeróbek oraz na rozporządzanie 

tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, a także przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania 

dalszych zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi, na polach eksploatacji 

wskazanych w ust. 3 powyżej. 

6. Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa § 9 ust. 1 Umowy, zezwala 

Zamawiającemu na wykonywanie w jego imieniu praw osobistych do utworów i ich opracowań 

oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania względem Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza i akceptuje, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego 

z uprawnień wskazanych w art. 636 Kodeksu cywilnego lub w każdym innym przypadku 

odstąpienia od Umowy, Zamawiający ma prawo żądać wydania wykonanych do tego dnia 

utworów, a Wykonawca ma obowiązek ich wydania w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia 

mu tego żądania. Zamawiający może nadto zlecić wykonanie poprawek, uzupełnień lub 

dokończenie utworu innej osobie i nie będzie to stanowić naruszenia praw autorskich,  

w szczególności prawa do integralności utworu. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego 

tytułu i zobowiązuje się ich nie dochodzić na drodze sądowej względem Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że utwory tworzone przez Wykonawcę lub podmiot działający na jego 

zlecenie, nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się 

zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności oraz przejąć pełną odpowiedzialność wobec osób 

trzecich w przypadku, gdy okaże się, że prawa autorskie osób trzecich zostały naruszone oraz 

pokryć tym osobom wszelkie straty, koszty, opłaty, wydatki lub inne zobowiązania wynikające  

z faktu naruszenia lub zwrócić je Zamawiającemu, gdyby zostały od niego wyegzekwowane. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu wraz z operatem kolaudacyjnym 

kopii umów, na podstawie których nabył autorskie prawa majątkowe do poszczególnych utworów 

wykonanych w ramach Umowy od innych podmiotów działających w jego imieniu, również  

w ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości, z tym zastrzeżeniem, że w tym ostatnim 
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przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia ww. umów do daty odbioru 

ostatecznego.  

10. W przypadku gdy okaże się, że utwór narusza prawa autorskie osób trzecich, Wykonawca 

zobowiązuje się, niezależnie od zobowiązań określonych w ust. 8 powyżej, zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną w kwocie odpowiadającej 0,5% (pięć dziesiątych procent) 

wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy. 

11. Wszelkie prawa, o których mowa powyżej, Zamawiający nabywa na zasadzie wyłączności. 

Do dnia ich przeniesienia, Wykonawca będzie je wykonywał wyłącznie dla celów związanych 

z wykonaniem przedmiotu Umowy. 

12. Wszelkie uprawnienia Zamawiającego opisane w niniejszym paragrafie będą mu przysługiwały 

także po wykonaniu przedmiotu Umowy lub jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej. 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

§ 21 

1. W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 

zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Przedstawicielowi Zamawiającego 

umowy konsorcjum lub innej umowy regulującej zasady współpracy wykonawców (w przypadku 

złożenia oferty wspólnej kilku Wykonawców) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty podpisania 

Umowy, o ile taka umowa nie została przedłożona Zamawiającemu na etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego lub przy podpisaniu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do przedkładania Przedstawicielowi Zamawiającego 

każdego aneksu zmieniającego umowę, o której mowa w ust. 1 powyżej, w terminie 7 (siedmiu) 

dni od daty jego zawarcia 

3. Umowa konsorcjum lub umowa jej podobna, powinna w szczególności stwierdzać solidarną 

i niepodzielną odpowiedzialność partnerów za realizację przedmiotu Umowy, w której lider 

konsorcjum będzie upoważniony, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, do podejmowania 

zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu Umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na 

rzecz każdego z partnerów. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są solidarnie odpowiedzialni 

względem Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy, 

niezależnie od zapisów umowy konsorcjum w ww. zakresie. W przypadku, gdy Wykonawcą jest 

konsorcjum, każdy z członków konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za 

uregulowane przez Zamawiającego zobowiązania pozostałych członków konsorcjum wobec 

podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

XVI. Postanowienia końcowe 

§ 22 

1. Strony postanawiają, że ewentualne spory w relacjach między Zamawiającym a Wykonawcą  

o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostaną 

poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą 

inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy będzie 

sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. Niniejsza Umowa 

podlega prawu polskiemu. 

3. Przez cały okres obowiązywania Umowy oraz w ciągu okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości, 

Wykonawca zobowiązany jest informować pisemnie Zamawiającego o zmianie siedziby lub nazwy 
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firmy Wykonawcy, adresu do korespondencji, numeru NIP lub REGON, o ogłoszeniu upadłości 

Wykonawcy lub likwidacji Wykonawcy, wszczęciu postępowania układowego, w którym 

uczestniczy Wykonawca, zawieszenia działalności Wykonawcy, zajęciu majątku Wykonawcy, 

uniemożliwiającym dalszą realizację przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w terminie do 

7 (siedmiu) dni licząc od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność takiego 

zawiadomienia.  

4. Wszelka korespondencja będzie przekazywana drugiej stronie osobiście lub zostanie wysłana 

pocztą (listem poleconym) lub kurierem na adres: 

1) Zamawiającego: ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin; 

2) Wykonawcy: ……………………………………………………….. . 

Strony dopuszczają również możliwość przekazania dokumentów przy użyciu systemu 

elektronicznej komunikacji w taki sposób, żeby adresat mógł się z nimi zapoznać, z tym, że 

dokument nadany przy użyciu środka komunikacji elektronicznej winien być każdorazowo 

niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni, wysłany pocztą lub kurierem.  

5. Niniejsza Umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisu art. 1 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach 

i w trybie określonych w ww. ustawie.  

6. Wykonawca, z zastrzeżeniem postanowień ustawy, o jakiej mowa w ust. 5 powyżej, zobowiązuje 

się do: 

1) nie ujawniania w jakiejkolwiek formie lub postaci informacji dotyczących Zamawiającego 

uzyskanych w toku realizacji Umowy, jakiejkolwiek osobie trzeciej; 

2) udostępnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczących 

Zamawiającego tylko w zakresie niezbędnej wiedzy, dla potrzeb wykonania przedmiotu 

Umowy; 

3) do podjęcia niezbędnych działań mających na celu zachowanie poufności przez pracowników 

lub podwykonawców. 

7. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy 

powszechnie znanych i trwa także po wykonaniu przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 

danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją przedmiotu Umowy oraz sposobów ich 

zabezpieczania. Wykonawca zapewni, że osoby przewidziane do realizacji przedmiotu Umowy po 

stronie Wykonawcy, zostaną przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, a dostęp do 

danych osobowych otrzymają po uprzednim podpisaniu zobowiązania do zachowania tajemnicy 

i uzyskaniu pisemnego upoważnienia do ich przetwarzania. 

9. Wykonawca gwarantuje, że w toku realizacji przedmiotu Umowy będzie używał systemów, 

narzędzi i środków technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz 

zobowiązuje się przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w Umowie. 

10. Wykonawca oświadcza, że w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą oraz by przetwarzanie 

spełniało wymogi RODO, stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, 

gwarantujące właściwą ochronę przetwarzanych danych i wypełnienie obowiązków nałożonych na 

podmiot przetwarzający dane osobowe określonych w art. 28 RODO.  

11. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić wszelkie informacje oraz 

dokumenty potwierdzające realizację obowiązków wskazanych w ust. 8-10 powyżej. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku 

naruszenia ochrony danych osobowych niezwłocznie, ale nie później niż po upływie 24 

(dwudziestu czterech) godzin od stwierdzenia naruszenia, a także o czynnościach z udziałem 

własnym lub podwykonawców w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 
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prowadzonych w szczególności przed organem nadzorczym, urzędami państwowymi, policją lub 

przed sądami. 

13. W przypadku zawinionego przez Wykonawcę naruszenia ochrony danych osobowych, 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki tego naruszenia, w tym Wykonawca 

zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń osób, których prawa zostały naruszone.  

14. Powielanie, kopiowanie i udostępnianie dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu 

Umowy zawierających informacje związane z realizacją przedmiotu Umowy, wymaga zgody 

Zamawiającego. 

15. Załączniki do Umowy, SWZ oraz oferta Wykonawcy stanowią jej integralną część. 

16. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy, w całości lub w części, nie wpłynie 

na ważność pozostałych postanowień Umowy. W takim wypadku Strony zastąpią postanowienia 

nieważne postanowieniami ważnymi, które odpowiadają w największym możliwym stopniu 

ich woli. 

17. W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

18. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.  

 

 

Zamawiający:                                                                                      Wykonawca: 
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Załącznik do Umowy 

 

 

Klauzula Informacyjna Administratora Danych Osobowych 

 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1) – dalej jako: RODO 

− informujemy, że: 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1,  

70-456 Szczecin, NIP: 8510309410, REGON: 811684232. 

Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie 

Sp. z o.o., ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin, NIP 8513235304, REGON 382696215, KRS  

nr 0000787342. 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani się 

skontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod adresem: Urząd Miasta Szczecin: tel. 91 42 45 

702, e-mail: iod@um.szczecin.pl. 

3. Cele i podstawy przetwarzania 

Określono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pana/Pani 

dane obejmujące imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, stanowisko, formę oraz 

miejsce zatrudnienia, dane dotyczące kwalifikacji i doświadczenia, przekazane nam w celu realizacji 

Umowy zawartej z Gminą Miasto Szczecin na realizację Inwestycji pn. „Budowa przystani kajakowej 

wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Traktorowej w Szczecinie pn. 

Przystań na Kanale Ceglanym – Wiskord”. Informacje uzyskane w związku z realizacją ww. umowy 

będą przetwarzane w celu: 

1) wykonania ww. Umowy, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu 

(podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

2) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację naszego prawnie 

uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

3) w celach archiwalnych (dowodowych), co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego 

interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa  

art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich 

danych, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących 

Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać 

Pana/Pani dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/Pani danych 

istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, 

praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń. 

5. Okres przechowywania danych 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a także po jej 

zakończeniu, w celach: 

mailto:iod@um.szczecin.pl
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1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania, 

rozliczeniem Umowy; 

2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. wynikających z przepisów 

podatkowych lub rachunkowych); 

3) statystycznych i archiwizacyjnych. 

6. Odbiorcy danych 

Pana/Pani dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany 

lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych 

osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa.  

Odbiorcami danych osobowych będą również: 

1) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu  

w wykonywaniu naszych czynności: 

a) podmioty obsługujące nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne, 

b) podmioty świadczące nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze, 

c) podmioty świadczące nam usługi windykacji roszczeń; 

2) inni administratorzy danych przetwarzający dane we własnym imieniu: 

a) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. 

7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych 

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowych.  

8. Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

5) prawo do przenoszenia danych; 

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Prawa, o których mowa wyżej można realizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych na adres e-mail wskazany w pkt 2 powyżej. 

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych nie jest konieczne do zawarcia Umowy, realizacji obowiązku 

prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody 

na określone sposoby wykorzystania Pana/Pani danych. Udzieloną nam zgodę może Pan/Pani  

w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem). 

10. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani 

uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. 

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania. 


