Znak spr. SA.270.17.2024 Zatgcznik SWZ
Wzbr umowy

ZAMAWIAJACY:

Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo Drygaty z siedzibg w
Drygatach ul. Grunwaldzka 22, poczta poczta 12-230 Biata Piska

NIP: 8490004505 oraz REGON: 790011300,

e-mail: .......ccoeeveennn
(dane do faktury zgodnie ze zgtoszeniem dla potrzeb
L U )

reprezentowany przez Pana Michata Sobeckiego Nadlesniczego Nadlesnictwa Drygaty,

WYKONAWCA:

.............................. [imie i nazwisko osoby fizycznej bedacej przedsiebiorcg/, zam. W ........cccceveveevreenenne
Przy Ul coooviiiiiiiecie e , legitymujacy sie dowodem osobistym seria nr ................... ,

PESEL: ...coeiiiirieeieien S NIP , REGON ....oooviiiiiiiiiiiiieeins

plrowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod firma ,,....cccccovevevvennee. "z siedzibg W .....cocoeeveiieice, przy
Ul e ,

€-Mail: oo

zgodnie z zaswiadczeniem (wydrukiem) z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczpospolitej Polskiej, ktéry stanowi zatgcznik do niniejszej umowy

........................ [nazwa spotkil z siedzibg w ............cceeee.. przy ul. ..................., wWpisana do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, akta rejestrowe w: Sad Rejonowy w .........ccc.......
Wydziat .... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

KRS: . S NIP: , REGON: ...ooviieieeeece e ,
o L1 1= | N
o0 kapitale zaktadowym w WySOKOSCi .......ceeervrvnnnnnenn.. zt | w przypadku, spotki akcyjnej konieczne bedzie

wpisanie takze informacji, jaka czesc jej kapitatu zakiadowego zostata wptaconal,

reprezentowany przez:

ktory oswiadcza,
iz nie zostat odwofany z tej funkcji/petnomocnictwo mu udzielone nie zostato odwotane ani nie wygasfo

i w zwigzku z tym posiada kompetencje do reprezentacji w/w spétki i zawarcia niniejszej umowy

zwazywszy, ze Zamawiajagcy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320).- dalej zwang ustawa Pzp
lub PZP), w przedmiocie zadania ,Naprawa drog lesnych w Nadle$nictwie Drygaty” (nazwa nadana
zaméwieniu przez Zamawiajgcego) znak: .........cccceceeeeens , dokonat wyboru oferty Wykonawcy,



Znak spr. SA.270.17.2024 Zatgcznik SWZ

Wzbr umowy

wskazani powyzej oznaczani dalej jako ,Strony” lub z osobna jako ,Strona”, zawierajg niniejszg umowe
(dalej zwana takze ,Umowg"™), o tresci nastepujacej:

I Zagadnienia wstepne:

§1

1. Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojeé:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Cena ofertowa brutto/wynagrodzenie ofertowe brutto — wstepne wynagrodzenie
kosztorysowe w wysokosci brutto podane przez Wykonawce w ofercie z uwzglednieniem
podatkéw, optat i innych obcigzen publicznoprawnych, za wykonanie przedmiotu Umowy,
ustalone w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa i inne
dokumenty dotyczace w/w zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci o przedmiar robdt,,

Dokumentacja projektowa - zbior dokumentdow stuzgcych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujgcy w szczegdlnosci zataczniki do Specyfikacji Warunkow
Zamowienia:

a) projekt techniczny stanowigcy zatgcznik nr 1 do specyfikacji warunkéw zamoéwienia
b) mapy gospodarcze z jednoznaczng lokalizacjg i zakresem robo6t podstawowych,

C) przedmiar robot - przedmiar ma walor pomocniczy i poglagdowy wzgledem projektu
budowlanego i projektéw wykonawczych. Przedmiar przedstawia jedynie roboty
budowlane bez innych czynnosci z zakresu przedmiotu umowy wskazanego w SWZ.
Wykonawca ma obowigzek wykonac wszystkie roboty budowlane oraz wykonac inne
czynnosci niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, a nie tylko te wskazane
w przedmiarze robot. Przedmiar robdt ma charakter orientacyjny i zawiera
zestawienie szacowanej ilosci robdt budowlanych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z obliczeniem ilo$ci oraz wskazaniem podstaw wyceny,

d) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej oznaczone
Jjako ,,STWOIRB";

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) -
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy,
zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robdt budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej,

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czesci lub catosci robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen
i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy. Je$li zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane prowadzenie urzedowego dziennika budowy nie jest wymagane
pojeciem tym oznaczane bedzie inne urzadzenie badz dokument wprowadzony przez
Zamawiajgcego celem ewidencjonowania przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt (np. dziennik budowy wewnetrzny).
Do prowadzenia tego urzadzenia badz dokumentu stosuje sie odpowiednio zasady
przewidziane dla urzedowego dziennika budowy,

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci przedmiotu
umowy jak i jego poszczegdlnych etapdw (elementdw) i rodzajow robdt objetych
przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobéw
materiatowych,

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w
rozumieniu Prawa Budowlanego albo w przypadku braku takiego prawnego obowigzku,
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
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osoba upowazniona przez Zamawiajgcego do sprawdzania jakosci wykonanych robot,
potwierdzania ich wykonywania oraz kontrolowania rozliczern wykonanych robot,

Kierownik robot — osoba fizyczna wskazana przez Wykonawce do kierowania robotami
budowlanymi stanowigcym przedmiot Umowy, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje , do
ktorej obowigzkdw nalezy w szczegolnosci:

a) przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,
b) prowadzenie dokumentacji budowy;

o) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy
i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z dokumentacjg
projektowg oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

d) koordynowanie realizacji robot budowlanych w sposéb zgodny z umowa
i zapobiegajacy zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

€) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

f) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu;

g) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

h) zgtaszanie zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt
ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewoddw kominowych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do
odbioru;

i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

j) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspodlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspotpracy,

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy w tym robdt budowlanych
stanowigcych jego czesc,

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na
podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej w tym przedmiaru
robdt, wyceniony przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci robét i kosztu jednostkowego,
stanowigcy zafgcznik do umowy. Kosztorys ten ma charakter poglagdowy i pomocniczy
w celu rozliczenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robdt budowlanych, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej
oraz w STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktorych wykonania majg zostac zastosowane,

Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robdt budowlanych zgodnosci ich realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji budowlanej,

0Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystgpig lub
ulegaja zakryciu,

Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot
stanowigcych przedmiot umowy,
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Odbiér koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie wykonania catego przedmiotu Umowy,

0dbioér ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci
od tego, ktory okres jest dtuzszy, majgcy na celu stwierdzenie nie wystgpienia wad lub
usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarandji,

Odbidor gwarancyjny — kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych
wad przedmiotu umowy,

Oferta - pisemne osSwiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
przedmiotu umowy w tym robdt budowlanych stanowigcych jego cze$¢, zgodnie
z postanowieniami specyfikacji warunkéw zamdwienia (dalej oznaczonej jako SWZ)
w szczegdlnosci z postanowieniami Dokumentacji projektowej w tym STWIORB, ztozone
Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzacego do zawarcia Umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawng, ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang
przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci lub catosci
robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy lub

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, stanowigce cze$¢ zamodwienia
publicznego objetego umowa, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia
Zamawiajgcemu (nie dotyczy to uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt ),

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan
dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych wskutek okolicznosci za ktére
ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca i dotrzymanie Terminu zakonczenia robot lub jak
najszybsze wykonanie przedmiotu umowy gdyby Terminu zakonczenia robot juz uptynat,
obejmujgcy w szczegolnosci:

a)  propozycje termindw realizacji poszczegdlnych etapow robdt, ktdrych termin
wykonania juz uptynat, a ktore nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktorych termin
wykonania jest zagrozony wzgledem Harmonogramu rzeczowego (jezeli takowy byt
sporzadzany),

b) wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania
robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub
zwiekszenie  zaangazowania zasobow  finansowych  Wykonawcy), ktdrych
zastosowanie pozwoli na dotrzymanie terminu realizacji umowy,

Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowych zmian w
zakresie przedmiotu umowy w tym robét budowlanych, dokonywanych w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w szczegolnosci w przypadku wystgpienia
koniecznoéci wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania
wykonania niektdérych robdt, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

Protokdt odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument
potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg
robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

Protokodt odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidér robdt w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg cze$ci robét budowlanych,

Protokot odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy lub
rzeczach dostarczonych przez Wykonawce na podstawie Umowy,

Protokdt odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbidér wykonanego
przez Wykonawce przedmiotu Umowy,
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Protokdt odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajgcy odbidr przedmiotu
umowy po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy lub w rzeczach dostarczonych
Zamawiajgcemu na podstawie Umowy, w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci
od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia
wad,

Protokét przekazania iobjecia terenu budowy - dokument potwierdzajacy
przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

Sita wyzsza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystgpienia ktorej Wykonawca ani
Zamawiajgcy nie mogli przewidzie¢, wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy
dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec; ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca
ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli uniknac lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra
nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu,

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowg wykonania jej przedmiotu w szczegdlnosci robdt budowlanych oraz
usuniecia Wad przez Wykonawce,

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy,

Termin zakonczenia robét - termin okreSlony w Umowie, do uptywu ktdrego
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢/zrealizowac przedmiot umowy,

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ przedmiotu
umowy, zawarta miedzy wykonawca, a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
robdt budowlanych takze miedzy podwykonawca, a dalszym podwykonawca lub miedzy
dalszymi podwykonawcami;

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w przedmiocie umowy lub jego
poszczegdlnych elementach, powodujgce ich niezgodno$¢ z umowa. W szczegdlnosci
niezgodno$¢ z umowg wystapi, jezeli przedmiot umowy:

a)  nie ma wiasciwosci, ktére powinien mie¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony
albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia;

b)  nie ma wtasciwosci, o ktdrych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, w tym
przedstawiajgc probke lub wzdr. Na réwni z zapewnieniem Wykonawcy traktuje sie
publiczne zapewnienia producenta rzeczy lub jego przedstawiciela, osoby, ktdéra
wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoby,
ktéra przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub
innego oznaczenia odrozniajgcego przedstawia sie jako producent;

C) nie nadaje sie do celu, o ktéorym Zamawiajacy poinformowat Wykonawce przy
zawarciu umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezenia co do takiego jej
przeznaczenia;

d) zostal Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupetnym,

e) przedmiot umowy ma wade fizyczng takze w razie nieprawidtowego jej
zamontowania i uruchomienia, jezeli czynnos$ci te zostaty wykonane przez
Wykonawce lub osobe trzecig, za ktérg Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢, albo
przez Zamawiajgcego, ktdry postagpit wedtug instrukcji otrzymanej od Wykonawcy,

f) jezeli nastgpito obnizenie jakosci, estetyki lub inne uszkodzenia w przedmiocie
Umowy.

g) Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktorej Wykonawca nie posiada praw
autorskich do czesci lub catosci przedmiotu umowy lub jego element nie stanowi
wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej, a takze jezeli
ograniczenie w korzystaniu lub rozporzadzaniu przedmiotem umowy lub jego czescig
wynika z decyzji lub orzeczenia whasciwego organu.
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34) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu
przepisow ustawy PZP wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach
wybranych przez Wykonawce sposrdd form wskazanych w SWZ,

35) Zaplecze budowy — czeS¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rdwniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane
w jezyku polskim.

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy.

Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili dostarczenia ich drugiej stronie,
chyba ze Umowa zastrzega dla danej czynnosci inng forme lub szczegding procedure. Strony
dopuszczajg skfadanie o$wiadczen w formie elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymi na adresy e-mail podane w komparycji umowy we wszystkich przypadkach
w ktorych Umowa lub przepisy prawa powszechnego wymagaja sktadania oswiadczen na pismie
lub w formie pisemnej.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione.

Jezeli umowe wykonuje wspdlnie wiecej niz jeden wykonawca np. w ramach Konsorcjum ich
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego jest solidarna. Solidarna odpowiedzialnosci tych
wykonawcoéw obejmuje wykonanie Umowy jak i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego
wykonania.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caty czas trwania Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady. Rozwigzanie
Konsorcjum nie stanowi podstawy do zmiany zasad odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego
Wykonawcdw w nim uczestniczacych.

Wykonawcy wykonujacy wspolnie umowe zobowigzujg sie do przekazania Zamawiajgcemu Kkopii
umowy regulujgcej wspotprace podmiotéow wchodzacych w sktad Konsorcjum i jej zmian, w tym
zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada
kazdy z uczestnikéow Konsorcjum. Jezeli umowa ta zawarta jest w jezyku obcym Wykonawcy sg
zobowigzani zatgczy¢ do przedktadanej kopii umowy jej ttumaczenie przysiegte na jezyk polski.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotdw wchodzacych w sktad Konsorcjum w
zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajgcych
z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkdw Konsorcjum.

Zakres Przedmiotowy Umowy:
§2

Przedmiotem umowy jest wykonanie jako zadania - zamowienia publicznego pod nazwa
.Naprawa drég lesnych w Nadle$nictwie Drygaly” (zwane dalej takze ,Zadaniem”).
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zadanie w tym roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy. Zakres Zadania obejmuje w szczegdlnosci:
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Naprawy odcinkéw drog lesnych w lesnictwie Kaliszki oddz. 399, 375 w zakresie: usuniecia
warstwy humusu o grubosci warstwy do 15cm, wykonanie dotow odwadniajgcych przy
drodze, wykonanie podniesienia niwelety o ok 10cm na odcinku okoto 100m, wykonania
podniesienia niwelety, wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy
konstrukcyjne, wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego warstwg gr. 12 cm,
wykonania nasypu zjazdu gospodarczego, wykonania nawierzchni zjazdu gospodarczego,

Naprawy odcinka drogi lesnej w lesnictwie Borowe oddz. 48 w zakresie: usuniecia warstwy
humusu o grubosci warstwy do 15cm, wykonania dotdéw odwadniajgcych przy drodze,
wykonania podniesienia niwelety, zasypania kolein, wykonania profilowania i zageszczenia
podioza pod warstwy konstrukcyjne, wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego
warstwg gr. 12 cm ,

Naprawy odcinkéw drog lesnych w lesnictwie Karpiny oddz. 100, 107, 108, 109 w zakresie:
usuniecia warstwy humusu o grubosci warstwy do 15cm,  wykonania dotéw
odwadniajacych przy drodze, wykonania podniesienia niwelety, zasypania kolein,
wykonania profilowania i zageszczenia podifoza pod warstwy konstrukcyjne, wykonania
podbudowy z kruszywa naturalnego warstwg gr. 12 cm, wykonania nasypu na zjezdzie,
wykonania nawierzchni na zjezdzie,

Naprawy odcinka drogi lesnej w lesnictwie Dzikowo oddz. 821 w zakresie: usuniecia
warstwy humusu o grubo$ci warstwy do 15cm, wykonania dotéw odwadniajacych przy
drodze, wykonania podniesienia niwelety, zasypania kolein, wykonania profilowania
i zageszczenia poditoza pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie podbudowy z kruszywa
naturalnego warstwg gr. 12 cm,

Naprawy odcinka drogi lesnej w lesnictwie Monety oddz. 643, 644, w zakresie: usuniecia
warstwy humusu o grubo$ci warstwy do 15cm, wykonania dotéw odwadniajacych przy
drodze, wykonania wyréwnania drogi - podniesienia niwelety, zasypania kolein, wykonania
profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie podbudowy
z kruszywa naturalnego warstwg gr. 12 cm, wykonania kompletnego przepustu @ 40
z rury PEHD o sztywnosci SNS,

Naprawy odcinka drogi lesnej w lesnictwie Wierzbiny oddz. 117, w zakresie: usuniecia
warstwy humusu o grubo$ci warstwy do 15cm, wykonania dotéw odwadniajacych przy
drodze, podniesienia niwelety, zasypania kolein, wykonania profilowania i zageszczenia
podtoza pod warstwy konstrukcyjne, wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego
warstwg gr. 12 cm,

Naprawy odcinka drogi le$nej w lesnictwie Kepno oddz. 173,174 w zakresie: usuniecia
warstwy humusu o grubosci warstwy do 15cm, wykonania dotéw odwadniajacych przy
drodze, wykonania podniesienia niwelety, zasypania kolein, wykonanie profilowania
i zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne, wykonania podbudowy z kruszywa
naturalnego warstwg gr. 12 cm,

Naprawy odcinka drogi w lesnictwie Nitki oddz. 807 w zakresie: wykonania profilowania
i zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne, wykonania podbudowy z kruszywa
naturalnego gr. 10 cm,

Naprawy odcinka drogi lesnej w lesnictwie Kowalewo - oddziaty lesne nr 296, 305
w zakresie: usuniecia warstwy humusu o grubosci warstwy do 15cm, wykonania dotéw
odwadniajacych przy drodze, wykonania podniesienia niwelety, zasypania kolein,
wykonania profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne, wykonania
podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 12 cm,

Naprawy odcinka drogi lesnej w lesnictwie Myszki oddz. 18, w zakresie: usuniecia warstwy
humusu o grubosci warstwy do 15cm, wykonania dotdw odwadniajgcych przy drodze,
wykonania podniesienia niwelety, zasypania kolein, wykonania profilowania i zageszczenia
podfoza pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 12
cm,

Naprawy odcinka drogi lesnej w lesnictwie Gragdéwka oddz. 390 w zakresie: usuniecia
warstwy humusu o grubosci warstwy do 15cm, wykonania dotéw odwadniajgcych przy
drodze, wykonanie podniesienia niwelety, zasypania kolein, wykonania profilowania
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i zageszczenia podioza pod warstwy konstrukcyjne, wykonania podbudowy z kruszywa
naturalnego warstwg gr. 12 cm,

12)  Naprawy odcinka drogi w lesnictwie Zagaje oddz. 509, w zakresie: usuniecia warstwy
humusu o grubosci warstwy do 15cm, wykonania dotdéw odwadniajgcych przy drodze,
wykonania podniesienia niwelety, zasypania kolein, wykonanie profilowania i zageszczenia
podioza pod warstwy konstrukcyjne, wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego
warstwg gr. 12 cm,

13) Naprawy odcinkéw drogi le$nej w lesnictwie Biata oddz. 252, 251, 255, 254 w zakresie:
usuniecia warstwy humusu o grubosci warstwy do 15cm, wykonania dotéw odwadniajacych
przy drodze, wykonania podniesienia niwelety, zasypania kolein, wykonania profilowania
i zageszczenia podioza pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie podbudowy z kruszywa
naturalnego warstwg gr. 12 cm,

14) Naprawy odcinkéw drogi lesnej w lesnictwie Lisy oddz. 157, 150, 149, w zakresie:
usuniecia warstwy humusu o grubosci warstwy do 15 cm, wykonania dotéw
odwadniajacych przy drodze, wykonania podniesienia niwelety, zasypania kolein,
wykonania profilowania i zageszczenia podifoza pod warstwy konstrukcyjne, wykonania
podbudowy z kruszywa naturalnego gr. warstwg gr 12 cm,

Przedmiot umowy opisany jest szczegétowo w SWZ, dokumentacji projektowej oraz w Umowie
i zatgcznikach do niej.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentami wskazanymi wczesniej z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

Nalezyte wykonanie zamdwienia stwierdzone zostanie przez Zamawiajgcego przez sporzadzenie
protokotu odbioru koncowego robdt, w ktérym stwierdzenie to zostanie ujete.

Wykonawca w miejscu wykonywania przedmiotu umowy w szczegdlnosci prowadzenia robét
zobowigzany jest do przestrzegania zasad BHP oraz przepiséw P-POZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub jesli zawnioskuje o to Zamawiajacy (zwane dalej
robotami zamiennymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie jest wigzgca dla Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zaniechania wykonania robot objetych pierwotnie przedmiotem
umowy, jesli jest to zgodne z zasadami wiedzy technicznej lub jezeli zawnioskuje o to
Zamawiajacy (zwane dalej robotami zaniechanymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie
jest wigzaca dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze samodzielnie podejmowaé decyzji
w przedmiocie robot zamiennych lub robdt zaniechanych. Roboty zaniechanie nie mogg by¢
o wartosci wiekszej niz 20% wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie w zakresie niezbednym do nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzecCi ......cccevvvvvcvvvreniiininnnennnns (nazwa podmiotu trzeciego),
na zasoby ktérego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia
Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w
zakresie .......ccociiiiiiiiiieeens (w jakim wiedza | doswiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uZytek postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ................... (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej
takie jak te, ktdre stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu
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w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywat sie skladajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy S$rodkdw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest mu znany przepis art. 120 ustawy PZP.

Podwykonawcy:
§3

Wykonawca wiasnymi sitami tj. bez angazowania podwykonawcow wykona przedmiot
Umowy./Wykonawca wykona wiasnymi sifami nastepujgce czynnosci lub roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy:

D) e e e
S

Wykonawca zamierza powierzyc Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czynnoscdi lub robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:

L et s et s et e et e st ees e
5 S

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy) nie stanowi, co do zasady, zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Podaobniez,
powierzenie w trakcie realizacji umowy czynnosci z zakresu przedmiotu umowy Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy (w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy), co do ktorych pierwotnie Wykonawca ztozyt o$wiadczenie o ich osobistym wykonaniu
nie stanowi, co do zasady, zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zaangazowanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy
badZz jego czesci, chyba Zamawiajgcy zastrzegt obowigzek osobistego wykonania przez
wykonawce kluczowych zadan dotyczacych zamdwienia na roboty budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1). termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2).  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci zamoéwienia okreslonego
Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

3). wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane, dostawy lub ustugi bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres
realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowat w czesciach, na podstawie odbiorow czesSciowych przez Wykonawce lub
dalszego Podwykonawce;

4).  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
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w Dokumentacji projektowej, STWiIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy;

5).  okres odpowiedzialnos$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia odpowiadajgcych proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac
personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy.
Dokumenty potwierdzajgce wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o
kwalifikacjach osdb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, bedg stanowity zatgcznik do tej umowy. Jezeli
powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na
roboty budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie realizacji zamdwienia (Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie byt zgtaszany wraz z ofertg) to zgodnie z przepisem art. 462 ust. 5 ustawy
PZP wykonawca ma obowigzek wykazania brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy jezeli zostato do przewidziane w SWZ.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego Zzadanie dokumentdéw, oS$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera postanowien:

1).  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2).  uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3). ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpic¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego (po niezgtoszeniu zastrzezen), a
przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastagpi¢ wylgcznie po akceptacji Umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego (po niewyrazeniu sprzeciwu wobec wykonywania tych
robdt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete umowa, jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Wraz z projektem umowy zostang
przedtozone:

1). dokumenty potwierdzajgce spetnienie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymagan wskazanych w ust. 6;

2). dokumentacja dotyczaca wykonania robot okreSlonych w projekcie umowy o
podwykonawstwo, zawierajgca w szczegdlnosci  zestawienie ilosci robot i ich wycena
nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktdre majg by¢ realizowane na podstawie
Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji;

3). inne dokumenty wymagane prawem powszechnym w szczegdlnosci ustawg Pzp lub SWZ.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych wraz
z pozostatymi dokumentami zostanie przedtozony Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 14 dni przed
jej zawarciem.
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Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
mu tego projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen do projektu umowy.

W ciggu 7 dni od zawarciu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
Wykonawca w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci zgtasza Zamawiajgcemu okolicznos¢
wykonywania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia (badz ich czesci) przez
Podwykonawce badz dalszego podwykonawce. Do zgtoszenia zatgczona bedzie kopia umowy o
to podwykonawstwo wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 10. Zamawiajgcy w terminie 30
dni od dnia doreczenia mu zgtoszenia moze zgtosi¢ sprzeciw wobec wykonywania robdt przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Sprzeciw wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i sktada sie go zardwno Wykonawcy jak i Podwykonawcy, lub dalszemu
Podwykonawcy, ktdorych dotyczy wskazane wczesniej zgtoszenie.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

1). niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 5,

2).  niespetniania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce warunkdw okreslonych w
ust. 6,

3). niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w
ust. 10,

4). gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
podmiot, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

5). zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

6). gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

7). gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowag dla tych robét,

8). gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy,

9). gdy projekt umowy ksztaltuje prawa i obowigzki podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdow
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przewidzianym terminie Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego lub uzupeti¢ inng wymagang
dokumentacje.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane albo
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
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Umowy, jednakze nie pézniej niz na 30 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo oraz wobec wykonywania robot budowlanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w terminie wskazanym w ust. 13 w szczegdlnosci
w przypadkach okreslonych w ust. 14.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia doreczenia
mu kopii tej umowy wraz ze zgtoszeniem, o ktérym mowa w ust. 13, nie zgtosi na piSmie
sprzeciwu wobec wykonywania tych robdt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem:

1).  umédw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktéorym mowa w umowie przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt oraz,

2).  umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy
temu obowigzkowi.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 19 w terminie wskazanym w
ust. 13. Sprzeciw moze by¢ zgtoszony w szczegdlnosci w przypadkach okreslonych w ust. 14.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze ponownie przedtozyé
Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, w ktorej zapisach uwzgledniono sprzeciw
Zamawiajgcego. .

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu,
0 ktdrym mowa w ust. 13 lub w ust. 20.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub co do ktorej zgtoszono sprzeciw, o
ktorym mowa w ust. 13 lub w ust. 20. Zamawiajgcy moze usungc takiego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badZ inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym powyzej.

Zasady wskazane wczesniej dotyczace umowy o podwykonawstwo lub jej projektu stosuje sie
odpowiednio do umoéw zmieniajacych te umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych roboét. Wykonawca,
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedkfadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do
Umowy.

Termin realizacji umowy:
§4
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji umowy:

1).  rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy do 3 dnia roboczego od podpisania umowy, to
znaczy do dnia ....oceeevnnneeee.

2).  zakonczenie realizacji przedmiotu umowy — w ciagu ........ (stownie: ............. ) miesiecy/dni
od zawarcia umowy tj. do dnia ........cccceeeeieiiiens

Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje sie date powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego jezeli w wyniku tego
zgtoszenia zostat dokonany odbidr koncowy zakonczony podpisaniem przez strony Umowy
Protokotem odbioru koncowego robdt stwierdzajgcym nalezyte wykonanie umowy.

Wynagrodzenie i Warunki Platnosci:

§5

Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalajg dla Wykonawcy szacunkowe, wstepne
wynagrodzenie  kosztorysowe W WYSOKOSCI  Drutto  .....oovvevervvinininniiiissinin e
(Stownie: ...coovveiieiree e ), ktore zostato ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z
dnia .....cceeevviiinnenes i kosztorysu ofertowego — ktdre stanowig zatgczniki do umowy. Wskazana
kwota wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie za wykonanie catego przedmiotu umowy w
szczegoblnosci za wykonanie robdt budowlanych jak réwniez cene sprzedazy za dostarczone
Zamawiajgcemu rzeczy niezbedne do realizacji przedmiotu umowy jak i stanowi ekwiwalent za
inne czynnosci i $wiadczenia stanowigce przedmiot umowy.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie obmiaru robét faktycznie
wykonanych i objetych umowg oraz cen jednostkowych tych robdt okreslonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi zatgczany do faktury protokdt odbioru koricowego robét
potwierdzony przez Strony i stwierdzajacy nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce lub
protokot odbioru cze$ciowego.

Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci czeSciowe na podstawie faktur czeSciowych lub rachunkéw
czesciowych za zakonczone etapy (elementy) wchodzgce w zakres przedmiotu umowy.

Rozliczenie czeSciowe moze by¢ dokonywane nie czesciej niz raz na miesigc. Suma
wynagrodzenia zaptaconego na podstawie faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci
wynagrodzenia brutto, wskazanego w ust. 1. Faktura czeSciowa moze by¢ wystawiona po
wykonaniu przewidzianego harmonogramem rzeczowo — finansowym etapu (elementu) robét i
po dokonaniu jego wstepnego odbioru przez Zamawiajgcego. Procent wynagrodzenia
wyptacanego za poszczegdlne czesci okresla Harmonogram rzeczowo — finansowy stanowigcy
zatgcznik do umowy.
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Wynagrodzenie bedzie pfatne na rachunek bankowy Wykonawcy
] TR W Banku ..cceeceviiniiiiceer z zastrzezeniem ust. 17.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotu odbioru czesciowego lub Protokotu odbioru koricowego
robot, w terminach okreslonych Umowa na podstawie wystawionych rachunku lub faktury z
uwzglednieniem potracen wynikajgcych z Umowy, i zgodnie z tymi protokotami.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty Wykonawcy i obowigzujgce w Polsce
podatki, tgcznie z VAT oraz opfaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

Swiadczenia za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Zamawiajgcy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia.

W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspolnie wykonujgcymi przedmiot umowy
(Konsorcjum), w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskazg oni cztonka Konsorcjum
upowaznionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich cztonkéw
Konsorcjum. Dokonanie zapfaty na rachunek bankowy upowaznionego czionka Konsorcjum
zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum.

W przypadku gdyby wykonanie przedmiotu umowy byto czynnoscig powodujacg, iz obowigzek
podatkowy w szczegdlnosci w podatku od towardw i ustug powstanie u Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie
brutto pomniejszone o podatek, do ktérego zaptaty zobowigzany bedzie Zamawiajacy. Przyjmuje
sie, iz w takim przypadku Zamawiajacy rozliczy w ten sposdb podatek od towardw i ustug wedtug
stawki podstawowej (na dzien zawarcia umowy 23 %) chyba, ze wiasciwa w tym zakresie bedzie
inna stawka tego podatku.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie
stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz. 106, z pdzn. zm.).

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwac sie rachunkiem rozliczeniowym o
ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe zawartym
w wykazie podmiotow, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaréw i ustug tj. w tzw. biatej liscie podatnikéw. W przypadku gdyby nr rachunku
bankowego wskazany na fakturze nie odpowiadat humerowi rachunku wskazanemu w wykazie
podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (tzw biata lista
podatnikdw VAT), Zamawiajgcy zaptaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w tym wykazie.

Dokonanie zapfaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug) wskazanego cztonka Konsorcjum
zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkdw konsorcjum.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane:
§6

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych zamiennych lub wartosci robot
zaniechanych wynikajagcych z § 2 ust. 6 Umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad:
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1)  jezeli roboty zamienne lub zaniechane, odpowiadajg rodzajowi lub opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia
zgodnie z iloscig wykonanych robdt i stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego i
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2)  jezeli roboty zamienne lub zaniechane, nie odpowiadajg rodzajowi lub opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia wynagrodzenia za te roboty takg metodg i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

3)  jezeli nie mozna wyceni¢ robot zamiennych z zastosowaniem metody, o ktdrej mowa w pkt
1 lub 2, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikédw produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewoddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, a nastepnie po
zaakceptowaniu ceny jednostkowej przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia wynagrodzenia za te roboty z zastosowaniem tej ceny jednostkowej i do
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

13.  Wykonawca dokona wyliczen, o ktdérych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane przed rozpoczeciem
wykonywania robot zamiennych lub przed tych robot.

14. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujgc zasady okreslone w ust. 1.

15.  Wynagrodzenie za roboty zamienne lub zaniechane modyfikuje wynagrodzenie wykonawcy
wskazane w § 5 ust. 1.

VII. Rozliczenia cze$ciowe:

§7

1. W celu dokonania rozliczenia czeSciowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do 25 dnia
kazdego miesigca nastepujacego po okresie wskazanym w § 5 ust. 6, ktdrego dotyczy rozliczenie,
obmiar wykonanych i zakonczonych etapéw (elementéw) robdt budowlanych wskazanych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym, wraz z zestawieniem ich wartosci wg stawek
jednostkowych z kosztorysu ofertowego z ewentualng modyfikacjg wynikajaca z rozliczenia robot
zamiennych lub zaniechanych. Wraz z obmiarem i zestawieniem Wykonawca zgtosi gotowosc tych
robét do odbioru cze$ciowego.

2. Zestawienie warto$ci wykonanych robot stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robot oraz odpowiadajgcych im cen jednostkowych
ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z § 6.

3. Zamawiajgcy sprawdzi zakres i wartosci wykonanych robét, dokona ewentualnych korekt
przedtozonego zestawienia oraz wskaze kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w ciggu 14 dni
roboczych od dnia otrzymania zestawienia lecz nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru
czesciowego.

4, Rozliczenie czeSciowe moze by¢ sprawdzone i zweryfikowane podczas rozliczenia koncowego
celem jego przeprowadzenia. Odbior czeSciowy nie zastepuje odbioru koncowego ani nie
rozpoczyna biegu terminu odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi czy tez gwarangji
jakosci.

VIII. Rozliczenia koncowe:

§8
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Wraz ze zgloszeniem przez wykonawce gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego,
Wykonawca  przedstawia  Zamawiajgcemu  szczegdtowe  rozliczenie  wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy, uwzgledniajgc modyfikacje zwigzane z rozliczeniem robot
zamiennych badz zaniechanych.

Zamawiajgcy sprawdzi zakres wykonanych robdt i potwierdzi kwote nalezng do zapfaty
Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy lecz nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru koncowego.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust.
4 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajgcy ustali wysokoS¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zatwierdzone przez Zamawiajacego rozliczenie koncowe stanowi zatacznik do Protokotu odbioru
koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokdt odbioru koricowego robdt stwierdzajgcy nalezyte
wykonanie umowy przez Wykonawce.

Ptatnosci:

§9

Platno$¢ wynagrodzenia bedzie zrealizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT, z
uwzglednieniem ewentualnych potrgcen wynikajacych z Umowy, na kwote wynikajaca rozliczenia
koncowego. W przypadku dostarczenia faktury wystawionej w sposob sprzeczny z umowg lub z
przepisami prawa powszechnego, w szczegdlnosci do ktdrej nie zostaty zatgczone zgdane umowa
dokumenty, Zamawiajgcy moze nie przyjac tej faktury lub zazadac uzupetnienia zatgcznikéw do
niej. W przypadku odmowy przyjecia faktury z powodu jej sprzecznosci z umowg lub z przepisami
prawa powszechnego tudziez zadania uzupetnienia zatgcznikéw do faktury przyjmuje sie, iz
Zamawiajgcy nie znajduje sie w opdznieniu w zaptacie wynagrodzenia poniewaz termin na
spetnienie $wiadczenia wskazanego fakturg zaczyna biec dopiero od ztozenia przez Wykonawce
faktury zgodnej z umowa lub z przepisami prawa powszechnego lub Zzgdanych od niego
dokumentow.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z fakturg koncowg, o$wiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty catego wynagrodzenia/ceny Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, dotyczace ich naleznosci za wykonanie dostaw, ustug lub robdt budowlanych
stanowigcych czes¢ przedmiotu Umowy. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac, iz naleznos¢
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu wynagrodzen/cen Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo zostata uregulowana.
Zamawiajacy niezaleznie od ztozonych os$wiadczen zadaé przedstawienie dowodu zaptaty
wynagrodzenia/ceny dla podwykonawcy. Jezeli Wykonawca nie angazowat Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, celem dokonania rozliczenia koncowego ztozy Zamawiajgcemu pisemne
o$wiadczenie o takiej tresci.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagdalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 4 podwazajgcych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1). nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty lub

2).  ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3). dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej

zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych, bedgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa
w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc¢ fakturg
VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robdt budowlanych,
a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujgcych niezasadnosé
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zaptaty.

O rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy zmniejszy wyptacane Wykonawcy
wynagrodzenie (potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy), a w przypadku wczesniejszej
wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i niemoznosci
pomniejszenia/potracenia z powodu braku wzajemnej wierzytelnosci Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ od Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy niezwtocznego zwrotu kwot zaptaconych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 2, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce tych wymagan, nie bedzie
traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajacego terminu pfatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 4 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$c¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$c¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
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Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje wygasnieciem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci lub do wysokosci kwoty
ztozonej do depozytu sadowego.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong z
zastrzezeniem, ze termin pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Podwykonawcy nie moze nastgpic¢
wczesniej niz termin rozliczen wynagrodzenia Wykonawcy i rozliczenia zwigzane z zgdaniem
zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie mogg by¢ dokonywane czesciej niz
rozliczenia z Wykonawca.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktdremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy i Podwykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie
robot budowlanych, ustug lub dostaw wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty, ustugi lub dostawy pomiedzy cenami jednostkowymi
okre$Slonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa,
Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

Waloryzacja:
§10

Podatek od towarow i ustug (VAT) naliczony zostanie wg stawki tego podatku obowigzujgcej w
dniu powstania obowigzku podatkowego w tym podatku dotyczacego ptaconego wynagrodzenia.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Jesli okres realizacji umowy okreSlony w § 4 jest dtuzszy niz 12 (dwanascie) miesiecy, i jesli w
trakcie wykonywania umowy zmianie ulegng:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2)  wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4)  zasady gromadzenia i wysoko$¢ wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

i jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce to
niewyptacona cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie przekalkulowania stosownie do zmiany
tych wskaznikdw i wynagrodzenie to zostanie stosownie zwiekszone lub zmniejszone z
zachowaniem zasad ustalonych w ust. 3 — 8 ponizej.

Jesdli okres realizacji umowy okreslony w § 4 jest dtuzszy niz 6 (sze$¢) miesiecy, kazda ze stron
moze zwroci¢ sie do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji
dotyczacych zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia o ktorej
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mowa w ust. 2. Przez odpowiednig zmiane wynagrodzenia, nalezy rozumie¢ sume wzrostu lub
obnizki kosztdw wykonawcy wynikajacych ze zmiany wskaznikow wskazanych w ust. 2 lub zmiany
poziomu cen materiatdw. Strona inicjujgca zmiane przedstawia sposéb i podstawe wyliczenia
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Na podstawie negocjacji i porozumienia zawartego w ich
trybie strony dokonujg zmiany postanowiern umowy w zakresie koniecznym do nadania im tresci
zgodnej z art. 436 pkt 4 lit. b). lub art. 439 ust. 1 ustawy PZP.

Okresla sie, iz poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia,
ktérego dotyczy Umowa, uprawniajgcy Strony do zadania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
wynosi 10%.

Poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw, ustala sie na podstawie kwartalnych wskaznikow
zmiany cen produkcji budowlano montazowej ogtaszanych komunikatami Prezesa Gtdwnego
Urzedu Statystycznego w zwigzku z art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie
ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby
prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektdrych innych ustaw.

Badanie poziomu zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia
ktérego dotyczy Umowa, uprawniajgcy Strony do zadania zmiany wynagrodzenia odbedzie sie po
zakonczeniu 6 miesigca po dniu zawarcia Umowy, a nastepne po uptywie kazdych 3 (trzech)
miesiecy po tym dniu, na podstawie ostatniego ogtoszonego w tym okresie komunikatu Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego i jednoczesnie przed zakonczeniem odbioru korcowego.

Jezeli poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamodwienia
przekroczyt warto$¢ wskazang w ust. 4, kazda ze stron moze zwrdcic¢ sie do drugiej strony z
pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczacych zawarcia porozumienia w
sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Przez odpowiednig zmiane
wynagrodzenia, nalezy rozumie¢ sume wzrostu lub obnizki kosztow Wykonawcy wynikajacych ze
zmiany cen materiatow lub kosztdw. Strona inicjujgca zmiane wynagrodzenia przedstawia sposob
i podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Na podstawie negocjacji i
porozumienia zawartego w ich trybie strony dokonujg zmiany postanowien umowy w zakresie
koniecznym do nadania im tresci zgodnej z art. 439 ustawy PZP. Zmiana wynagrodzenia moze
dotyczy¢ tylko jego czesci naleznej i niezaptaconej Wykonawcy po 6 miesigcu wykonywania
zamowienia.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie

zastosowania ww. postanowien w ust. 4 -7 wynosi 15% wynagrodzenia brutto wskazanego w §
5 ust. 1.

Przepisy ust. 3-8 stosuje sie wylacznie wowczas, jesli wskazany w § 4 ust. 1 okres wykonywania
przedmiotu umowy przez Wykonawce jet dtuzszy niz 6 miesiecy.

Wierzytelnosci:
§11

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci na podstawie ces;ji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez
korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod
rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajacego. Przeniesienie przez Wykonawce praw lub
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig nie jest mozliwe bez zgody
Zamawiajacego. Zapis ujawniajgcy zastrzezenie wskazane wczesniej Wykonawca umiesci na
kazdym egzemplarzu faktury/rachunku wystawionej na podstawie umowy.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Obowiazki Zamawiajacego:
§12
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Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy egzemplarz
Dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji papierowej.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wiasno$¢ Zamawiajgcego i mogg byc
wykorzystane wylgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy tj. zgodnie z jej przeznaczeniem.

W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Jezeli to jest wymagane przepisami szczegdlnymi, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét,
Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad
zgodnoscig realizacji robdt z projektem o planowanym terminie rozpoczecia robét.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1). ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego jezeli takowy bedzie
wymagany przepisami prawa budowlanego albo do ustanowienia wewnetrznego nadzoru
inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

2).  protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dnia roboczego
od dnia podpisania Umowy,

3). przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

4).  dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej,

5).  wyznaczania termindw odbioréw robdt nie przekraczajgcych 14 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiordw,

6). terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

7). terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:
1).  robot ulegajgcych zakryciu i robdt zanikajgcych,

2).  czesciowych,

3). koncowego,

4). gwarancyjnych,

5).  ostatecznego.

Odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz cze$ciowych moze dokonaé w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego jezeli zostanie do tego upowazniony.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru czesciowego lub odbioru koricowego robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robdt. Odbidr czeSciowy zostanie
zakonczony w ciggu 14 dni roboczych. Odbiér koncowy zostanie zakonczony w ciggu 21 dni
roboczych.

Obowiazki Wykonawcy:
§13

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z
Umowa, Ofertg i Dokumentacjg projektowa, STWiORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
Zamawiajgcego lub upowaznionego przez niego Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $Smier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos¢
zastosowanych do robot Materiatdw. Materiaty i urzadzenia uzyte przez Wykonawce do realizacji
zadania wskazanego w § 2 powinny odpowiadaé wymogom jakosciowym wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji warunkéw zamdwienia, oraz dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca w procesie realizacji przedmiotu umowy nie moze dokona¢ zmian w materiatach,
produktach oraz rozwigzaniach technicznych zawartych w dokumentacji projektowej. W
przypadku koniecznosci zastgpienia pewnych materiatdw lub produktdw ujetych w ofercie i
dokumentacji technicznej, jedynie Zamawiajagcy ma prawo zdecydowalé o uzyciu innych
réwnowartoéciowych produktéw, materiatow i rozwigzan technicznych. Na kazde Zadanie
Zamawiajacego lub jego inspektora nadzoru, Wykonawca w ciggu trzech dni obowigzany jest
okazac¢ w stosunku do wskazanych materiatow dokumenty potwierdzajgce, ze zastosowany wyrob
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213).

Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng odcinka drogi stanowigcego
przedmiot umowy ,

2)  wskazania Kierownika lub kierownikdw robot, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

3) przerwania robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robot przed
ich zniszczeniem,

4) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

5) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

6) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

7) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

8)  zgtaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robdét,

9)  terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji,

10) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

11) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

12) angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

13) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,
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14) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

15) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktdre zamierza w tym celu

przyjac,
16) ubezpieczenia budowy z cesjg praw z tego ubezpieczenia na Zamawiajgcego w zakresie:

a) robot, obiektéw, urzadzehn oraz mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem
robdt — od huraganu , powodzi i innych zdarzen losowych,

b)  odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw
dotyczacych pracownikdw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami , w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,

na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, przy czym warto$¢ robdt objetych
ubezpieczeniem winna odpowiadac¢ co najmniej wynagrodzeniu wykonawcy wskazanemu
ofertg Wykonawcy (z uwzglednieniem ewentualnych franszyz i innych ograniczen lub znizek
co do sumy gwarancyjnej), przy czym jezeli wykonawca nie dopetni obowigzku
ubezpieczenia, do ktoérego jest zobowigzany umowg, Zamawiajgcy moze dokonac
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy potrgcajac ten koszt z wynagrodzenia Wykonawcy,

17) do zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytutu swej dziatalnosci zbieznej z przedmiotem
umowy i utrzymywania tego ubezpieczenia przez okres wykonywania umowy, a takze do
okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i
optacenia skfadek - na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, przy czym
suma gwarancyjna (z uwzglednieniem ewentualnych franszyz i innych ograniczen lub
znizek co do sumy gwarancyjnej) winna odpowiada¢ co najmniej wynagrodzeniu
ofertowemu brutto,

18) w przypadkach prowadzenia robdt na terenach chronionych akustycznie, roboty mogg by¢
prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego lub przez stosowny organ,

19) uzyskania na wtasny koszt i wlasnym staraniem dostepu do energii elektrycznej i wody
(zamawiajacy nie ma obowigzku udostepniania punktow czerpania energii elektrycznej ani
wody — jezeli strony postanowig o udostepnieniu przez Zamawiajgcego punktow czerpania
energii elektrycznej lub wody — zawrg réwniez porozumienie w kwestii rozliczenia kosztow
poboru energii lub wody przez Wykonawce).

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
1) Dziennik budowy,

2)  ksigzke obmiardw,

3)  protokoty odbioru robét,

4) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rdwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacii,
2) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,

4) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
jak za wiasne.
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Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialnoS¢ na zasadach ogdlnych a
spowodowanej:

1)  Wada, ktdra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych stuzgcych realizacji
przedmiotu Umowy;

2)  wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru korncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu elementéw mienia Zamawiajgcego
zniszczonego przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w
zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robdt przez Wykonawce do odbioru koncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie lub
na obiekcie wszystkich czesci robét.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z wiasciwymi przepisami.

Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni roboczych od zgtoszenia
inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na
mapach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Czynnosci te musza byc
ukonczone do zakonczenia odbioru koncowego.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo organie administracji.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i pomieszczenia
uzywane w czasie wykonywania prac.

Wykonawca od chwili przekazania terenu budowy do chwili podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikle w mieniu Zamawiajgcego objetym
przedmiotem umowy.

Poniewaz w SWZ witozono na Wykonawce obowigzek realizacji przedmiotu umowy przy pomocy
0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy,
wykonanie tego obowigzku powinno by¢ zachowane nieprzerwanie przez caty okres wykonywania
umowy.

Zamawiajacy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymagan dotyczacych zatrudniania ww. oséb na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy. Na Zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany bedzie
niezwtocznie udokumentowac zatrudnienie oraz poziom zatrudnienia przez przediozenie wykazu
0s0b zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy oraz na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi
do wgladu kopie ich uméw o prace.

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce
przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci
Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy uczestniczagcego w realizacji przedmiotu umowy oraz
moze zgtosi¢ do Panstwowej Inspekcji Pracy zadanie przeprowadzenia kontroli zatrudnienia
pracownikéw przez Wykonawce lub Podwykonawce.

§14
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W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktdérym bedzie realizowane
Zadanie stanowigce przedmiot Umowy.

W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo - finansowego
do zatwierdzenia w terminie okreSlonym w ust. 1, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzief zwtoki.

Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji
papierowej i w edytowalnej wers;ji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony w czytelny sposéb w wersji papierowej
i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych etapdw robot i postepu w realizacji robot
budowlanych.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na etapy wykonywania
przedmiotu umowy w szczegdlnosci robot budowlanych, ich asortymenty wedtug dziatow
STWIORB, poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobow
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych niezbednych do wykonania robot.
Asortymenty robot mniej znaczacych beda faczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy
asortymentéw robot powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowego w zakresie
harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z
uwzglednieniem daty zakonczenia tych robot, z doktadnoscia do kolejnego miesigca
kalendarzowego.

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 w ciggu 14 dni roboczych od
daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji
projektowej lub Umowie.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapdw robdt (jezeli etapy
sg przewidziane) lub Terminu zakonczenia robét. Zmiana harmonogramu nie moze powodowac
zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat Terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo —
finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7
dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robot (jezeli etapy robdt sg
przewidziane). Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
robdt budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposob
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujacych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie op6znienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie
Wykonawce,

2)  wystgpienia warunkdw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robdt,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z
wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robot w Harmonogramie rzeczowym, przy
czym wszelkie opo6znienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie
Wykonawce za wyjatkiem okolicznosci o charakterze nadzwyczajnym,
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3)  gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na
budowe/zgtoszeniem zamiaru wykonywania robot.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 10 Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres,
ktory uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 lub 11 jezeli wstrzymanie robot budowlanych nie
nastgpito z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca, jest on uprawniony do zgdania przedtuzenia
Terminu zakonczenia robét o okres réwny okresowi wstrzymania robét (przestoju).

§15

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng
wartosc¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywiaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wilasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.

Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robdt, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i
uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania roboét.

§ 16

Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjac niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokot terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia jesli zostata ona wydana przez wiasciwy organ
lub do innych aktéw wydanych przez organy administracji publicznej jesli majg one zastosowanie
do wykonywanego przedmiotu umowy lub jego czesSci. Jezeli adresatem tych aktow jest
Zamawiajgcy ma on obowigzek niezwtocznego przekazywania stosownych informacji Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i pitynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekdw, substancii
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany na swoj koszt i odpowiedzialno$¢ usuwac z terenu budowy, z
zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587,
z pézn. zm.— ,ustawa o odpadach”), odpady wytworzone w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy. Wykonawca ma obowigzek poddac powstate odpady utylizacji lub przekazac je w tym
celu wyspecjalizowanemu podmiotowi.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania obowigzkéw wskazanych przepisami ustawy o
odpadach. Na Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia informacji
o wytworzonych na terenie budowy odpadach oraz sposobach ich usuniecia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.
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Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych i faktycznych zmierzajgcych do
przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore
mogq by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z
zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.

Odzyski Materiatow i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego) stanowig wilasnos¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca
przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
w odlegtosci do 25 km od miejsca prowadzonych robét.

Rozbiérke Materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ ich
uszkodzenia a sktadowanie Materiatdw bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i wiasciwy dla
danego asortymentu.

Przedstawiciele stron:

§17
Zamawiajgcy powotuje swego przedstawiciela, zwanego dalej Inspektorem Nadzoru ktérym jest
2] o R do dokonywania odbioréw robdt zanikowych, sprawdzania ilosci i jakosci

wykonanych robét, potwierdzania ich wykonywania oraz kontrolowania rozliczen wykonanych
robot.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloscig robdt, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg i projektem
technicznym wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawicielem wykonawcy na budowie bedzie Kierownik robdt: Pan ............c.ccccovvevrvennns g

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika robo6t na inng osobe o
kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikaciom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu 0 zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptadji.

Kierownik robot ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, a w tym projektantowi (autorowi dokumentacji projektowej) lub jego
przedstawicielom oraz pracownikom organdéw nadzoru budowlanego dostepu na teren budowy ,
oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Odbiory robét:
§ 18

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowosS¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot Protokotem odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
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Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a
nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane
roboty (czesci przedmiotu umowy).

Po zakoniczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowosS¢ do odbioru czesci robét
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty
rozliczeniowe.

Dokonanie Odbioru cze$ciowego nastepuje Protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu wykonanych etapéw (elementéw) robdt , w terminie 14 dni roboczych liczac od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce realizacji na przedmiotu
Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika robdt wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakoriczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach
i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegoblnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wilasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesSciowych, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy. W szczegdlnosci razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robdt Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu:

1). dokumentacje powykonawcza,
2).  ksigzke obmiardw,

3). os$wiadczenie Kierownika robdt o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z przepisami i
obowigzujgcymi polskimi normami ,

4).  rozliczenia petnej kwoty, ktdrg wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze
stosownym uzasadnieniem,

5).  karte gwarancyjng dotyczaca gwarancji na wykonane zadanie.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia co
do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢c do wspdtpracy
rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania
odbioru albo przerwa¢ Odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét,

27



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Znak spr. SA.270.17.2024 Zatgcznik SWZ
Wzbr umowy

usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczna.
Po usunieciu wad wykonawca ponownie zgtasza gotowos¢ robot do odbioru korcowego.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do usuniecia to
Zamawiajacy moze:

1).  jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
- obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2). jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem -
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania robot,

Komisja sporzadza Protokdt Odbioru koricowego robot. Podpisany Protokdt odbioru koricowego
robot stwierdzajgcy nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce jest podstawg do dokonania
koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru kofcowego uznaje sie dzied podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron protokotu odbioru koricowego robédt. Za date zakonczenia robdt przyjmuje
sie date powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci odbioru korncowego jezeli
w wyniku tego zgtoszenia zostat dokonany odbidr koncowy zakonczony podpisaniem przez Strony
protokotu odbioru koncowego robdt stwierdzajgcym nalezyte wykonanie umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy moze przeprowadzad przeglady gwarancyjne o ktérych zawiadomi Wykonawce z 7
dniowym wyprzedzeniem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na kontroli wykonanego przedmiotu umowy pod wzgledem
wystgpienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w celu oceny robot zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w przegladzie gwarancyjnym w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci
(w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest dtuzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji Protokdt odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania obiektu, ktdrego dotyczg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania
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umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usunac¢ Wady.

. Prawa autorskie:

§19

Wykonawca zobowigzuje sie, iz w trakcie wykonywania niniejszej umowy nie naruszy
jakichkolwiek praw osdb trzecich w szczegdlnosci przystugujgcych im praw autorskich.

Wykonawca oswiadcza, iz do utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy w
szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp.
obiektéw i inne dokumenty oraz broszury (zwane dalej utworami lub utworem) przystuguijg
Wykonawcy lub bedg mu przystugiwac najpdzniej w dniu dostarczenia utworu Zamawiajgcemu,
wszystkie autorskie prawa majagtkowe lub licencje z odpowiednim zakresem uprawnien.

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy, w ramach uméwionego wynagrodzenia, Wykonawca:

1). przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i bez
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie cato$¢ autorskich praw majatkowych do
tych utworédw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych albo,

2). ustanowi na rzecz Zamawiajgcego nieograniczone czasowo i terytorialnie niewytgczne
licencje, niezbedne do korzystania z przekazanych utwordéw w zakresie wskazanym w ust.
5 (w takim wypadku licencja bedzie udzielona na piSmie w odrebnym od umowy
dokumencie). Jezeli przy zawarciu umowy Wykonawca nie wskazat na korzystanie z jakich
utwordw udzieli takiej licencji, domniemywa sie, iz w stosunku do wszystkich utworow
przekazanych zamawiajgcemu w ramach niniejszej umowy dokona przeniesienia catosci
autorskich praw majatkowych do tych utwordw.

Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wiasnos$¢ wszelkich egzemplarzy lub
nosnikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do
postanowien niniejszej Umowy.

Z dniem dostarczenia Zamawiajgcemu utworu przechodza na Zamawiajgcego, nieograniczone w
zakresie czasowym i terytorialnym, wszystkie autorskie prawa majatkowe do tego utworu, na
wszystkich polach eksploatacji, w szczegdlnosci tych okreslonych przepisie art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj.:

1). w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — do wytwarzania kazdg technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg;

2). w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwoér utrwalono — do
wprowadzania do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy;

3). w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okresSlony w ppkt 2) do
publicznego wykonania, wystawienia, wySwietlenia, odtwarzania oraz do nadawania i
reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mdégt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca nieodwotalnie, zezwala Zamawiajgcemu oraz jego nastepcom prawnym na
wykonywanie wobec utwordw zaleznych praw autorskich w zakresie ich opracowywania.
Zamawiajacy ma prawo do dokonania ttumaczenia, przerdbki czy tez adaptacji utworu celem
dostosowania go do zaktadanego przez siebie uzytku. Zamawiajacy w szczegdlnosci ma prawo:

1). do dokonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie przerébek i zmian
utworu,

2).  do wykorzystywania dowolnych czesci utworu w innych utworach lub materiatach, lub w
sgsiedztwie z innymi utworami, elementami lub materiatami, znakami towarowymi i
nazwami,
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3). rozporzadzania i korzystania z opracowan utworu.

W stosunku do utworéw Wykonawca zobowigzuje sie nie wykonywac¢ swych autorskich praw
osobistych, w tym nadzoru autorskiego oraz upowaznia do wykonywania tych autorskich praw
osobistych w tym nadzoru autorskiego, Zamawiajgcego lub osobe przez niego wskazang.

Wynagrodzenie w wysokosci wskazanej w niniejszej umowie obejmuje réwniez wynagrodzenie za
przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich i udzielenie mu zezwolen i uprawnien
wskazanych powyzej.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na w/w polach eksploatacji moze nastepowaé w catosci, w
czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym jako czes¢
dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z niniejszg umowg i jej nienalezytym wykonaniem przez
Wykonawce, Wykonawca:

1).  przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2). w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w
postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3). poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub osdb zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktdrych mowa wczesniej nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie
tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstgpienia.

Strony o$wiadczajg, ze ani niniejsza umowa, ani tez przewidziane niniejsza umowg ujawnienie
lub udostepnienie przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy informacji lub materiatdw nie
stanowi udzielenia Wykonawcy zadnych licencji lub innych praw do korzystania tudziez czynienia
innego uzytku w odniesieniu do utwordw, patentow, wzoréw uzytkowych, wzoréw przemystowych,
znakéw towarowych, praw autorskich, ani topografii uktadow scalonych, oraz ze jakakolwiek
licencja dotyczaca takich praw wiasnosci intelektualnej musi by¢ udzielona Wykonawcy w sposob
wyrazny i pod rygorem niewaznosSci na pismie.

Jezeli Zamawiajacy ujawni lub udostepni Wykonawcy jakiekolwiek informacje lub materiaty to
moga by¢ one wykorzystane przez Wykonawce wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci:
§20

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu
Umowy przez okres 24 (stownie: dwadziescia cztery) miesiecy, od daty Odbioru korcowego robot.

Do odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady stosuje sie odpowiednio przepisy o rekojmi przy
sprzedazy. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wiasciwosci i
jakos¢  przedmiotu umowy na  zasadzie gwarancji przez okres ...
(stowni€: .....coovvecrieiieeieeins ) miesiecy, od daty Odbioru koncowego, na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym jak przy gwarancji przy sprzedazy z zastrzezeniem przepiséw niniejszej umowy.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwaranciji.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg diuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w
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wymiarze rdwnym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materiatéw i urzadzen przewidujg krotszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona
przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawce. Jezeli na rzeczy
stanowigce przedmiot umowy udzielona zostata gwarancja jakosci przez podmiot trzeci np. jej
producenta lub dystrybutora Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa wynikajace z tej
gwarancji.

Wady stwierdzone w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, ktory bedzie odpowiedni wzgledem charakteru stwierdzonej wady. Po jego
bezskutecznym uptywie, Zamawiajacy zachowujac uprawnienie do zadania usuniecia wad moze
7gdac zaplaty zastrzezonej kary umownej badz odszkodowania za szkode tym wyrzadzona.
Usuniecie wady nastgpi przez:

1).  wymiane rzeczy/elementu wadliwego na wolng/wolny od wad,

2). w przypadku wad wykonania robdt budowlanych — przez usuniecie wad rozumie sie
usuniecie negatywnych skutkdw wadliwie wykonanych robét oraz przyczyny ich powstania.

Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Kupujgcy zachowujgc uprawnienie do zagdania
usuniecia wad moze zadac zaptaty zastrzezonej kary umownej badz odszkodowania za szkode
tym wyrzadzona.

Jezeli wadliwe rzeczy/elementy zostaty potgczone z innymi lub wbudowane, Wykonawca jest
obowigzany ponie$¢ wszystkie koszty zwigzane z odtgczeniem rzeczy/elementéow wadliwych i
wstawieniem w ich miejsce rzeczy/elementéw wolnych od wad. Czynnosci te muszg byc
przeprowadzone zgodnie z technologig i normami wtasciwymi dla tych czynnosci.

Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji nastepuje w formie
stosownego protokotu podpisanego przez strony. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajgcemu potwierdzenia usuniecia wad w ciggu 7 dni od ich usuniecia celem odbioru tych
robdt i sporzadzenia stosownego protokotu.

Okres gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady do
czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robét biegnie od
poczatku.

O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej listem poleconym lub
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (dodatkowo zawiadomienie moze
nastgpic takze faksem lub pocztg elektroniczng lub telefonicznie) wyznaczajgc mu jednoczesnie
termin do usuniecia wady.

W przypadkach przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
o dacie i miejscu przegladu. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego nie tamuje wykonania przegladu.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy w ramach gwarancji i rekojmi, za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym wady ukryte odpowiada on na zasadach
ogolnych kodeksu cywilnego.

Dla potwierdzenia udzielonej gwarancji jakosci, Wykonawca wystawi karte gwarancyjng, ktorej
postanowienia nie mogg odbiega¢ od postanowien niniejszej Umowy, chyba Zze sg bardziej
korzystne dla Zamawiajgcego. Przekazanie Zamawiajgcemu karty gwarancyjnej stanowi warunek
podpisania protokotu odbioru robot.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza innymi uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie umowy
lub kodeksu cywilnego moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

Z dniem odbioru przez Zamawiajgcego zadania, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego swe
uprawnienia wynikajgce z gwarancji wkasciwosci i jakosci udzielonej na element stanowigcy czes$¢
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zadania przez jego producenta lub gwaranta. Wykonawca oswiadcza, ze uprawnionym z tej
gwarancji jest Zamawiajgcy.

W przypadku udzielenia na element stanowigcy cze$¢ zadania gwarancji jakosci przez podmiot
trzeci w szczegdlnosci przez jej producenta, Wykonawca moze przenieS¢ na Zamawiajgcego
prawa wynikajgce z tej gwarancji jakosci wydajac Zamawiajgcemu stosowny dokument
gwarancyjny. Jezeli ta gwarancja zostata udzielona na okres dtuzszy niz wskazany w ust. 2 oraz
na warunkach nie gorszych niz uzgodnione powyzej, a takze jesli na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej znajduje sie podmiot/zaktad wykonujgcy obowigzki z tej gwarancji wynikajgce, woéwczas
Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnosci wynikajgcej z gwarancji jakosci odnosnie tego
elementu.

XVIII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy:

10.

11.

§ 21

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreSlonych w przepisach ustawy
Prawo zamodwien publicznych na KWote ........cccvveeeieivneeenscnnnne tj. réwng .......... % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zapfate kar umownych lub o
usuniecie Wad tudziez o pokrycie kosztéw tych wad usuniecia.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania przez niego Umowy (Zadania) oraz w okresie
rekojmi za Wady lub gwarancji jakosci w zaleznosci ktdry z tych okreséw jest dtuzszy. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota zabezpieczenia W WySOKOSC .......ccvverrrrunns (stownie: .....cceeveiiiiiiinnns ) PLN stanowigca
70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona lub zwolniona Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia dokonanego Odbioru koficowego robot.

Kwota zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego powstatych lub
ujawnionych po odbiorze korncowym robdt np. z z tytutu rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji
jakosci (w zaleznosci ktory z tych okresdw jest diuzszy), kar umownych za nieusuniecie wad w
terminie, kosztéw tych wad usuniecia itp., wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, tj. ..., (stownie: ....oooiiviiiiiiieren ) PLN, zostanie
zwrdcona lub zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Prawa Zamdwien
Publicznych pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego

32



12.

13.

14.

XIX.

Znak spr. SA.270.17.2024 Zatgcznik SWZ
Wzbr umowy

wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okresSlonym w ust. 11 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy jest ustanawiane w formie poreczenia lub
gwarancji, prawem wifasciwym do oceny roszczen zamawiajgcego bedzie polskie prawo
powszechne, a sprawy zwigzane z tymi zabezpieczeniami beda rozstrzygane przez polski sad
powszechny wiasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

Zmiana Umowy:
§22

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania przepiséw art. 454 lub 455 ustawy
PZP.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w szczegdlnosci w nastepujgcym zakresie i okolicznosciach:

1) zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia lub
przewidywanego opdznienia, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktérych
Wykonawca nie mdgt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie ponosi odpowiedzialnosci
za opdznienie, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia
robot, ktdrych realizacja wigze sie z potrzebg zmiany terminu wykonania,
b) wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

c)  wstrzymania realizacji rob6t przez wiasciwe organy administracji publicznej, badz
orzeczeniem sadu,

d) przekroczenia zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organ
administracji decyzji, zezwolen, itp.

e) odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej,

f) koniecznosci usuniecia btedédw w dokumentacji projektowej oraz koniecznosci
przeprojektowania okreslonych zakreséw obiektu w trakcie realizacji inwestycji,
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy lub wyniktych ze
zmiany koncepcji realizacji inwestycji,

g)  wystgpienia innych szczegdinych okolicznosci, za ktére wykonawca nie jest
odpowiedzialny,

h) sity wyzszej, tj. zdarzenia nagtego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli stron,
uniemozliwiajgcego wykonanie umowy w catosci lub czesci (np. pozar, trzesienie
ziemi, tornado, powodz);

i) zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa,

j) w razie wyniklej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu
umowy, powodujgcej koniecznos¢ zmiany zakresu robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy,

k) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.
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2) zmiany materiatdw i urzadzen koniecznych do wykonywania robdt, pod warunkiem, ze
zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego lub wynikajgca z niedostepnosci na rynku
tych materiatdw i urzadzen spowodowanych zaprzestaniem produkgji lub wycofaniem z
rynku,

3)  zmiany jakosci materiatow i innych cech charakterystycznych ktdregokolwiek elementu
robdt pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla zamawiajgcego,

4)  wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robdt
zamiennych nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamoéwienia, w sytuacji
koniecznosci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych, usprawnienia
procesu budowy badz usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania
zatozonego efektu uzytkowego oraz zmiany obowigzujgcych przepisow prawa,

5) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych
przypadkach wraz ze stosowng zmiang wynagrodzenia w szczegdlnosci:

a) w razie koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji projektowej oraz
koniecznosci przeprojektowania okresSlonych zakreséw robdt w trakcie realizacji
inwestycji, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

b) w razie wyniktej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu
umowy, powodujacej koniecznos¢ zmiany zakresu robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

W przypadku zmiany umowy powodujacej zmiane zakresu przedmiotu umowy w szczegolnosci
zakresu robot budowlanych, zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w oparciu o ceny
jednostkowe z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub poprzez interpolacje danych z tego
kosztorysu. Jezeli nie bedzie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem tej metody kalkulacja
wynagrodzenia odbedzie sie z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.)
dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym
miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Warunkiem dokonania zmiany, ktérej mowa w ust. 2 jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
strone inicjujacg zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu koniecznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

5) zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany obowigzujgcej wysokoSci
stawki podatku VAT (zmiana dotyczy¢ moze jedynie robdt nie zafakturowanych).

Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego:
§23

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 180 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 7 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3
dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

34



Znak spr. SA.270.17.2024 Zatgcznik SWZ
Wzbr umowy

3) z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ nie przystagpit do odbioru Terenu budowy albo
nie rozpoczat robdt albo pozostaje w zwitoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia robdt,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5)  podzleca wykonanie catosci robdt lub dokonuje cesji praw z Umowy lub ich czesci bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego,

6) podzleca wykonanie jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy
natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami,

7)  jezeli Wykonawca przy ubieganiu sie o udzielenie zamdwienia celem wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowania polegat na zdolnosciach innych podmiotéw, a podmioty
te nie realizujg robdt budowlanych lub ustug, do realizacji ktdrych te zdolnosci byty
wymagane.

8) w terminie wskazanym umowa nie wykonat jej przedmiotu,
9)  w razie koniecznosci:
a) 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b)  koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego
Z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy. Zamawiajgcy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych przed
odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.

Zamawiajgcy moze wykona¢ wskazane umowg prawa do odstgpienia od umowy w terminie do
konca 6 miesigca po planowanym terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy poza odstgpieniem wskazanym umowg moze dokonac takze odstgpienia od umowy
przewidzianego w przepisach prawa powszechnego.

. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce:

§24

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy
przekracza 30 dni;

2) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt trwa
dtuzej niz 60 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem.
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Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od Umowy:
§ 25

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone Zycia i
wilasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opuscic go najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé
do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczanych w toku. W przypadku niezgtoszenia w
tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
Odbidr robdt przerwanych i robdt zabezpieczanych w toku nastgpi w terminie nie pdzniejszym niz
30 dni od odstgpienia od umowy.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy,
usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych
oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony
jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

XXIII. Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy:

§ 26

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowg, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia przez
Zamawiajgcego.

Protokot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczanych w toku, inwentaryzacja robot | wykaz
tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy skalkulowane wg zasad wskazanych w niniejszej umowie, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi ta Strona, ktéra odpowiada za
wystgpienie okolicznosci bedacych podstawa odstgpienia od Umowy.
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6. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych do dnia odstgpienia od umowy
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1)

2)

3)

jezeli roboty odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ustalenie
wynagrodzenia za te roboty nastgpi na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
wynagrodzenia takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

jezeli roboty, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowego wynagrodzenia na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
wynagrodzenia takg metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

jezeli nie mozna wycenic robdt z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1 lub 2
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, a nastepnie po
zaakceptowaniu ceny jednostkowej przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia wynagrodzenia za te roboty z zastosowaniem tej ceny jednostkowej i do
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

7. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6 Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujgc zasady okreslone w ust. 6.

XXIV. Kary umowne:

§ 27

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robét a faktycznym
dniem zakonczenia roboét,

za zwioke Wykonawcy w stosunku do Termindw posrednich realizacji przedmiotu umowy
wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwioki,

za zwioke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub w okresie gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od
dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

z tytutlu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa
w § 5 ust. 1 umowy,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
— 5.000,00 zi (pie¢ tysiecy ziotych) za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt (pie¢
tysiecy ztotych) za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
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8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci w wysokosci 5.000,00 zi (pie¢ tysiecy
ztotych) za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 10.000,00 zt (dziesieC tysiecy ztotych),

10) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysoko$ci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy — za kazdy przypadek,

11) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia sie Wykonawcy, a takze do
okazania Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i
optacenia skfadek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
5.000,00 zt (piec tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddéw zgodnie z umowg, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt (pie¢
tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

13) w przypadku, gdy czynnosSci zastrzezone dla Kierownika robdt, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy — za kazdy przypadek,

14) w przypadku gdy Zamawiajgcy wymagat zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu umowy (zamdwienia), Zamawiajacy bedzie naliczat wykonawcy, za kazdy
miesigc w ktdrym nie spetniono tego obowigzku, kare umowng w wysokosci iloczynu kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdg osobe, co do ktdérej nie wykonano
obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace. Strony przyjmujg, iz dla potrzeb
naliczenia tej kary umownej wystarczajgce jest dopuszczenie do pracy przy realizacji
przedmiotu umowy osoby bez obowigzujgcej w tym dniu umowy o prace lub, co do ktorej
wykonawca nie wykazat zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdéw
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5
ust. 1 umowy.

Jezeli kara umowna z ktdoregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajgcy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn za ktére odpowiada
Zamawiajgcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w
art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2)  za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robot zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500,00 zt (piecset ztotych) za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego z wszystkich tytutdw
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy.

Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego wczesniej nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zapfaty.
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Termin zapfaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do jej zaptaty.
W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zadac stosownych odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

. Postanowienia koncowe:

§ 28

Strony mogg przetwarza¢ dane osobowe przekazane jej przez drugg Strone w zwigzku z zawartg
umowg i jej wykonaniem wytgcznie w zakresie oraz w celu zgodnym z Umowg i celem jej
prawidtowego wykonania.

Strony mogg przetwarza¢ nastepujgce dane osobowe: imie, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail,
miejsce zatrudnienia lub inne niezbedne celem nalezytego wykonania umowy lub obowigzkow
ustawowych zwigzanych z przedmiotem umowy. Na powyzszych danych bedg wykonywane
nastepujgce operacje: wyszukiwanie, wprowadzenie do zbioru danych, modyfikowanie w zbiorze
danych, uzupetnianie, archiwizowanie, usuwanie danych.

Zmiana celu przetwarzania danych osobowych moze zosta¢ dokonana jedynie w drodze zmiany
Umowy.

Strony sg zobowigzane do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (zwanej dalej UODOQ) oraz przepisow wykonawczych wydanych na jej
podstawie, a takze przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) tudziez innych przepiséw (w tym wydanych
w zastepstwie przywotanych aktéw prawnych) prawa powszechnego majgcych zastosowanie do
danych osobowych.

Strony o$wiadczajg, ze przed rozpoczeciem przetwarzania danych podejma niezbedne Srodki
techniczne i organizacyjne majace na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych oraz
spetni wszystkie wymagania okreslone w przepisach dotyczacych ochrony danych osobowych.

Zamawiajacy ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy przez Wykonawce
odnosnie zobowigzan, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie. Warunkiem przeprowadzenia
kontroli jest zawiadomienie Wykonawcy w terminie nie krétszym niz 14 dni przed planowanym
terminem jej przeprowadzenia.

Dostep do powierzonych danych osobowych mogg posiadac tylko osoby, ktorym Strony nadaty
stosowne upowaznienia. Na Zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca niezwlocznie udostepni
aktualng liste 0s6b upowaznionych przez Wykonawce do przetwarzania powierzonych danych.

Strony oswiadczajg, ze kazda osoba (np. pracownik etatowy, osoba $wiadczaca czynnosci na
podstawie umoéw cywilnoprawnych, inne osoby pracujgce na rzecz Strony), ktéra zostanie
dopuszczona do przetwarzania powierzonych danych osobowych zostanie zobowigzana do
zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje réwniez wszelkie informacje
dotyczace sposobdw zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstaty wobec Zamawiajgcego lub osdb trzecich w
wyniku przetwarzania danych osobowych niezgodnego z Umowg lub z prawem.

Strony po zakonczeniu przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej umowy
zobowigzane s3 do niezwtocznego usuniecia powierzonych im danych z wiasnych zbioréw danych
lub do zwrotu tych zbiorow drugiej Stronie. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ w terminie 14 dni pisemny protokdt potwierdzajgcy fakt usuniecia danych
osobowych z wiasnych zbioréw danych lub fakt zniszczenia zbioréw zawierajgcych dane osobowe
przetwarzane na podstawie niniejszej umowy.
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§29

Wszelkie o$wiadczenia, powiadomienia, dokumenty oraz rachunki dotyczace niniejszej umowy,
Strony bedg doreczaé sobie wzajemnie pod adresy jak w komparycji.

Kazda ze stron umowy zobowigzuje sie do zawiadomienia drugiej strony o kazdej zmianie swojego
adresu. W przypadku zaniedbania tego obowigzku wszelkg korespondencje doreczang na
dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczona.

Wykonawca nie moze potrgca¢ swojej wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia z Zadng
wierzytelnoscig Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy swojg wierzytelnoS¢ majgca podstawe
w Umowie nawet jesli nie jest ona wymagalna (termin je zapfaty nie nadszedt).

Niewaznos¢ poszczegdlnych postanowien niniejszej Umowy nie narusza waznosci pozostatych
postanowien oraz Umowy jako catosci. Strony Umowy zobowigzujg sie w takim przypadku do
niezwlocznego sformutowania postanowienia waznego prawnie, ktdre bedzie najblizsze
ekonomicznemu celowi postanowienia uznanego za niewazne.

Strony o$wiadczajg i zapewniajg sie wzajem, ze posiadajg prawo i kompetencje do zawarcia i
wykonania umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne ani inne zobowigzania, ktére
uniemozliwiatyby stronom czy jakiejkolwiek ze stron wykonanie umowy.

Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc:

1) zatgcznik 1 - SWZ oznaczona znakiem SA.270.17.2024 z dnia wraz zatgcznikami w tym
Dokumentacja projektowa,

2) zatacznik 2 - oferta wykonawcy z dnia ......oooeeeiiiiiiiieeneeeeienens wraz z kosztorysem
ofertowym,
3) zatgcznik 3 — .o ,

4) zatgeznik 4 — ..o

Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejnosci bedg zatatwiane polubownie. W przypadku braku
polubownego rozwigzania, sprawa bedzie poddana jurysdykcji sadow polskich i rozstrzygnieciu
sgdu powszechnego wiasciwego miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg odpowiednio zastosowanie przepisy prawa
polskiego w tym Kodeksu Cywilnego.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Strony niniejszym o$wiadczajg, ze przeczytaty niniejszg Umowe w catoSci, oraz ze zawierajg

ja z petng $wiadomoscig wszelkich jej konsekwencji prawno-finansowych. Strony sg w szczegdlnosci
$wiadome ryzyka gospodarczego, jakim obarczone jest prowadzenie wiasnej dziatalnosci gospodarczej
lub zawodowej. Strony sg Swiadome, ze druga ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci za jej zobowigzania
wobec 0sdb trzecich, ktdre nie zostaty wskazane w umowie.
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