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1 WSTĘP. 

 
1.1 Nazwa inwestycji. 
Modernizacja budynków UMIG w Nakle nad Notecią w zakresie pom. Urzędu stanu 

Cywilnego przy ul. Gimnazjalnej 2. 

 

1.2 Przedmiot robót objętych STWiOR  
STWiOR jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy  
na wykonanie robót instalacyjnych zawartych w projekcie dotyczącym w/w inwestycji.  
Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie  wykonania wewnętrznych instalacji SAP, sieci strukturalnej (LAN),   wideo 
domofonowej, CCTV i SSWIN. Spis działów STWiOR wraz z klasyfikacją przyjęto w/g 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).   
 
1.3 Szczegółowy zakres robót objętych STWiOR  
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STWiOR) dotyczą 
zasad  wykonywania i odbioru w zakresie:   

 instalację, konfigurację i uruchomienie systemów teletechnicznych,   
 transportu i składowania materiałów, trasowania linii kablowych, robót montażowych  

wszelkich urządzeń składających się na systemy, dla obiektów budownictwa ogólnego.   
SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

 kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
 wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w 

szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze, montaż elementów osprzętu 
instalacyjnego), próby  zadziałania i badania pomontażowe, integracja z innymi systemami,   

 wbudowaniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją  
techniczną, normami oraz sztuką instalacyjno-budowlaną,   

 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów  
wyznaczonych w dokumentacji,   

 przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami  
kwalifikującymi montowanych elementów systemu, a także przeprowadzenie szkolenia dla  
wytypowanych pracowników obsługi przyszłego użytkownika.   
 
1.4 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  
Robotami towarzyszącymi budowie instalacji systemów teletechnicznych będzie: organizacja 
zaplecza  budowy i jego likwidacja po jej zakończeniu.   
Roboty tymczasowe dla instalacji teletechniczny w budynku nie wystąpią.  
 
1.5. Organizacja robót.  
1.5.1. Roboty budowlane i zaplecze budowy. 
a) Przekazanie terenu budowy.  
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach 
określonych w umowie. Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty budowy będą 
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.    
b) Zabezpieczenie terenu budowy.  
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony 
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i 
ostrzegawczych- w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego określi 
niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie 
podlega odrębnej zapłacie.  
 
 



c) Zaplecze budowy. 
Będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie szczegóły zostaną 
przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.  Wykonawca 
jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż 
do odbioru ostatecznego Robót, a w szczególności:   

 Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.   

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 
ostatecznego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.   

 Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i 
utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej.   

 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 
doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w   
odpowiednie obiekty i drogi montażowe.   

 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia 
elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.   

 Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy. 

 Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu 
budowy.   

 Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie 
przetargowej Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
-Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna, stosowanie się do ustaleń prawa i innych 
przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w 
jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania opatentowanych rozwiązań 
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odpowiednie 
dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub 
prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.  
 
- Ochrona i utrzymanie robót  
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu 
Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.  
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 
1.5.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.   
Wykonawca odpowiada za ochronę substancji budowlanej oraz za ochronę nowo 
wybudowanych instalacji wewnętrznych w budynku – w szczególności na trasach układania 
instalacji teletechnicznych. W przypadku wystąpienia kolizji-Wykonawca (przed podjęciem 



jakichkolwiek działań) powiadomi i niej Kierownika budowy, Inspektora nadzoru.   
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem instalacji i urządzeń.  
 
1.5.3. Ochrony środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
1. podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;   
2. miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie.  
Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za 
przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, 
obciążają Wykonawcę;   
3. wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę,   
4. materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawnioną jednostkę. jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
 
1.5.4. Warunki BHP   
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp.  W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.   
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kosztorysowej.   
 
 1.5.5. Warunki przeciwpożarowe  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach 
mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne 
wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika 
nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane 
pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.  
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych.   
 
1.5.6. Organizacji ruchu w czasie budowy  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu, nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem 
jezdni ogólnodostępnych i chodników ogólnodostępnych graniczących z terenem inwestycji.   
 



 
 
1.6 Nazwy i kody CPV (grupa, klasa, kategoria)  

 45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych   
 45315600-4 – Instalacje niskiego napięcia   
 45312300-0 - Instalowanie anten   
 45314000-1 – Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych   
 45314200-3 – Instalowanie linii telefonicznych   
 45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania   
 45314320-0- Instalowanie okablowania komputerowego   
 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych   
 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych   

 
1.7 Definicje pojęć i określeń  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiOR są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

 
Definicja pojęć ogólnych dla wszystkich rodzajów robót wewnętrznych   
 Definicje i pojęcia dotyczące instalacji:   

 Teren robót – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza robót,  

 Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli i innych 
elementów instalacji, mających na celu zapewnienie możliwości ich montażu lub ułożenia 
zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu następujące grupy czynności:   

 wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,   
 osadzanie ognioodpornych kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,   
 wykucia i przekucia wymagane do prawidłowego montażu elementów systemu,   
 montaż ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytów do mocowania i układania kabli,   
 montaż ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,   
 montaż kablowych przejść ogniochronnych, międzystrefowych, zbudowanych zgodnie z 

wymaganymi aprobatami technicznymi (np. AT-15-5358/2002 i AT-15-5361/ 2002),  
 Pozostałe określenia – wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm związanych,  
 Kontroler: Kontroler jest centralną jednostką systemu kontroli dostępu, do której są 

podłączone moduły. Gromadzi on wszystkie uprawnienia, protokoły i dane konfiguracji 
podłączonych przejść, a także zarządza magistralami. 
 
2 MATERIAŁY. 
Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą 
spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.  
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:   

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

 certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych 
w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na 
podstawie certyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie 
takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności).  
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w 
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w 
którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i 
obowiązującymi normami.  
 
2.1 Akceptowanie użytych materiałów  
Przed zabudowaniem urządzeń Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania 
jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie 
jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 



materiałów z tego źródła.  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania STWIOR w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła 
są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały.   
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.   
 
2.2 Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera 
o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru lub 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora Nadzoru lub Inżyniera.   
 
2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy.  Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 
będą zapłacone.   
 
2.4 Warunki dostawy  
Wykonawca zapewni dostawę materiałów budowlanych na plac budowy w sposób 
zapewniający ich ochronę przed zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz zachowanie warunków 
gwarancji udzielonej przez wytwórcę. Terminy dostawy materiałów zapewniać muszą ciągłość 
prowadzenia robót- zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót.   
 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót, 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.   
 
2.6 Specyfikacja techniczna wybranych podstawowych materiałów użytych w projekcie   
 
 2.6.1 Sieć strukturalna (LAN) oraz kable  
 
Cechy szczególne sieci strukturalnych:   

 Rozwiązanie systemowe z gwarancją producenta na minimum 22 lat   
 Okablowanie oparte na kablach UTP kat.6 
 Fizyczne rozdzielenie zakończenia kabli w szafach dystrybucyjnych RACK   
 Szafy dystrybucyjne stojące należy montować zgodnie z zaleceniami producenta w miejscu 

wskazanym w projekcie dotyczy to także szaf wiszących.   
 Przy montażu szaf należy zachować odpowiednie odległości od ściany i innych urządzeń 

montowanych w pomieszczeniu, aby umożliwić swobodny dostęp z przodu szafy montażystom 
i obsłudze technicznej.   

 Szafy RACK metalową należy objąć połączeniami wyrównawczymi.   
 Wyposażenie szafy należy montować zgodnie z dokumentacją załączoną do urządzenia 

oraz zaleceniami producenta systemu.   
- Gniazda montowane w punktach zaznaczonych na rysunkach, 
 
3 SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 



niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PW i STWiOR. W przypadku 
braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 
zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru inwestorskiego.   
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy - na żądanie - 
Inspektorowi  Nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania,  tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację.   
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do 
robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w 
cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu 
nie podlegają oddzielnej zapłacie.   
 
3.1 Podstawowy sprzęt niezbędny do wykonania zadania inwestycyjnego  
• zespół prądotwórczy,   
• miernik do pomiaru parametrów sieci strukturalnej,   
• testery telekomunikacyjne,   
• mierniki rezystancji izolacji,   
• miernik impedancji pętli zwarcia,   
 
4 TRANSPORT. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego.   
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów.  Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na 
teren budowy.   
Inwestor ma prawo zakwestionować całość lub część dostaw w przypadku uszkodzenia lub 
stwierdzenia niezgodności z warunkami technicznymi.   
 
5 WYKONANIE ROBÓT.   
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Zamawiający w terminie określonym w umowie zawartej z Wykonawcą przekaże teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi: uzgodnieniami formalno-prawnymi, dziennikiem 
montażu, księgą obmiaru robót, uzgodnioną w umowie ilością egzemplarzy dokumentacji 
projektowej.  Zamawiający w w/w terminie przekaże Wykonawcy Projekt organizacji placu 
budowy wraz z harmonogramem robót oraz Projekt tymczasowej organizacji ruchu. 
Wykonawca może prowadzić roboty zgodnie z otrzymanymi projektami.   
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania Robót określonych zgodnie z Umową oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru do ścisłego przestrzegania przyjętego harmonogramu 
(terminu) robót oraz do usunięcia wszelkich wad budowy. Odpowiada on za jakość 
zastosowanych materiałów i prawidłowość wykonywanych robót.   
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i 
Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.   
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urządzenia i materiały oraz dokumenty 
wyspecyfikowane w Umowie, a także niezbędny personel i inne rzeczy i usługi (tymczasowe 
lub stałe) konieczne do wykonania robót.   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i 



naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót.   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 
działań prowadzonych na Terenie Budowy oraz za wszystkie dokumenty, projekty każdej 
części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane- aby ta część była zgodna z 
Umową.  Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy.   
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub 
odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów.   
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, 
dokumentacją projektową, STWiOR i ewentualnymi wskazówkami Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego.  Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i 
przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z 
demontażu i przygotuje obiekt do przekazania.   
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, 
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte 
media i wynajmowane pomieszczenia.   
 
5.2 Szczegółowe zasady wykonywania robót  
Montaż instalacji powinien być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z 
zastosowaniem właściwych materiałów i urządzeń.   
 
5.2.1 Układanie kabli  
Kable zasilające i sygnałowe instalacji powinny być tak prowadzone, aby uniknąć 
niekorzystnych wpływów na instalację. Czynniki które należy wziąć pod uwagę, to:   
• zakłócenia elektromagnetyczne o natężeniu uniemożliwiającym poprawną pracę;  • 
możliwość uszkodzenia przez pożar;   
• możliwość uszkodzenia mechanicznego, włącznie z uszkodzeniami, które mogłyby  
spowodować zwarcia pomiędzy kablami systemowymi a kablami innych instalacji; szkodzenia 
powstałe przy konserwacji innych instalacji.   
Wszystkie kable i inne części metalowe instalacji powinny być skutecznie oddzielone od 
wszelkich metalowych części instalacji odgromowej. Zabezpieczenia przed przepięciami 
powinny być zgodne z postanowieniami krajowymi.   
Gdy kable itp. przechodzą przez ściany, podłogi lub stropy oddzieleń strefy pożarowej, to 
przepusty powinny być wykonane jak przegrody ogniowe, w taki sposób, aby klasa 
odporności elementów budowlanych, przez które przechodzą, nie została zmniejszona.   
 
5.2.2 Montaż urządzeń  
Kontrolery drzwiowe wraz z zasilaczami montować w miejscach wskazanych na projekcie, 
zawsze uwzględniając lokalizację ich po stronie chronionej. Należy przewidzieć montaż 
możliwie blisko obsługiwanych przejść, najlepiej w zamkniętych pomieszczeniach 
technicznych (serwerownie, wentylatornie itp.). Nie jest konieczny montaż w przestrzeni 
między sufitowej. W obudowie każdego modułu umieścić schemat elektryczny podłączenia 
urządzeń znajdujących się w obudowie.   

 Głowice czytające należy instalować tak, aby ich górna krawędź znajdowała się ok. 1,4 m 
od podłoża lub w linii z innymi elementami znajdującymi się na ścianie.   

 Przycisk ewakuacyjny należy zainstalować w bezpośrednim sąsiedztwie przycisku wyjścia 
lub czytnika kart zbliżeniowych po stronie chronionej.   

 Czujkę magnetyczno-stykową, pełniące rolę czujki otwarcia, należy montować przy górnej 
krawędzi skrzydeł drzwiowych w odległości 2/3 od zawiasów.   

 Zaczep elektromagnetyczny należy instalować w futrynie na wysokości ,,języka” zamka. W 
przypadku braku możliwości montażu zamka elektromagnetycznego w drzwiach istnieje 
możliwość zastosowania zwory elektromagnetycznej. Zmianę można wykonać w 
porozumieniu z projektantem i inwestorem.   

 W przypadku prowadzenia instalacji w przestrzeni między stropowej lub pod podniesioną 
podłogą należy zapewnić swobodny dostęp do zamontowanych w tych przestrzeniach 
elementów (na przykład poprzez otwory rewizyjne).   
Kamery montować w sposób umożliwiający jak najszerszy podgląd na monitorowaną strefę / 



teren. W przypadku kamery typu „rybie oko” należy dostosować wysokość podwieszenia 
bezpośrednio podczas montażu i zweryfikować podczas prób uruchomieniowych.   
 
5.3 Zgodność robót z PW i STWiOR  
Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (STWiOR) oraz inne dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności 
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są 
integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PW lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek.   
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PW i STWiOR.  Dane 
określone w PW i w STWiOR uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.   
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 
gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PW lub STWiOR i wpłynie to na zmianę   
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.   
Wykonawca robót zobowiązany będzie do zapoznania się z załączonymi Warunkami 
Technicznymi przyłączenia do sieci w celu właściwego przygotowania oferty, ich do 
weryfikacji oraz ich ewentualnej aktualizacji.  
 
5.4 Projekty branżowe w odniesieniu do projektu  
Wszystkie rozbieżności projektowe zauważone w trakcie robót budowlano- instalacyjnych 
należy zgłaszać bezpośrednio do projektantów branży architektonicznej.   
 
5.5 Szczegółowy harmonogram realizacji robót  
Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy ramowy harmonogram robót 
sporządzony na etapie prac projektowych. Wymaga się, aby - przed rozpoczęciem prac 
Wykonawca zaakceptował w/w dokument lub też opracował i przedstawił do akceptacji 
Zamawiającemu własny harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym 
opisem zabezpieczeń. Bez uzyskania akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu 
prowadzenia prac, prace nie będą mogły zostać rozpoczęte.   
 
5.6 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych 
normach i instrukcjach.   
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.   
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.   
 
6.1 Zasady kontroli jakości i robót  
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca 
stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 



określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia  
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca.   
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie:  

 zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 
dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami,  

 zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i wytycznymi Inwestora oraz 
ewentualnymi zmianami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami, a także zgodności z 
obowiązującymi przepisami, normami, rozporządzeniami oraz wiedzą techniczną,   

 jakość i sposób mocowania urządzeń i materiałów pod względem ich zgodności z 
aktualnymi normami, projektem i niniejszą specyfikacją,   

 prawidłowość ułożenia okablowania systemowego,   
 uszczelnienia i oznaczenia przebić przez strefy pożarowe,   
 sprawdzenie działania wszystkich urządzeń podłączonych do systemu,   
 poprawności działania poszczególnych elementów systemu.   

 
6.2 Badania i pomiary, testowanie  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą 
na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru.   
 
6.2.1 Pomiary  
Przed połączeniem urządzeń zasilanych napięciem przemiennym 230 V AC należy wykonać 
pomiary  rezystancji izolacji przewodów i sporządzić protokół z pomiarów.   
Do każdego elementu wykonawczego (czujki, przyciski napadowe itp.) należy ułożyć linię 
dozorową  z minimum jedną zapasową parą przewodów. Do wykonania połączeń między 
wszelkimi  urządzeniami nie stosować przewodów ekranowanych.   
Wymaga się, aby podczas prowadzenia przewodów unikać równoległego układania wzdłuż 
kabli i  przewodów elektrycznych. Minimalny odstęp od nich musi wynosić 25 cm. Dotyczy to 
w  szczególności szachtów, w których prowadzone są przewody różnych instalacji – 
przewody instalacji  teletechnicznych prowadzić w osobnych trasach z uwzględnieniem 
podanej odległości.   
 
6.3 Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej,  nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań  (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego  wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.   
 
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego  
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWIORB na 
podstawie  wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty wykonawcy  nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań. W tym  przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
poniesie Wykonawca.  W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań 
przez Wykonawcę, Inspektor  może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. 
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.   
 
6.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń  



Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użycia  materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w  STWiOR. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane 
przez STWiOR, każda partia  materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby  wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez  Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
ważne legalizacje, mogą być  badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje 
przechowywane będą na terenie budowy i okazywane  Inspektorowi na każde żądanie.   
 
6.6 Dokumenty budowy   
 
a) Dziennik budowy   
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora oraz  
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa  
na Wykonawcy.   
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,  
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy  
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która  
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą  
czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po  
drugim, bez przerw.   
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym  
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.  Do dziennika 
budowy należy wpisywać w szczególności:   

 datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,   
 datę przyjęcia placu budowy,   
 datę rozpoczęcia robót,   
 uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót,   
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,   
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  

robotach,   
 uwagi i polecenia Inspektora,   
 daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,   
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych oraz  

końcowych odbiorów robót,   
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,   
 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,   
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PW,   dane dotyczące 
czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania  robót,   

 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,   
 dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem  

autora badań,   
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,   inne 

istotne informacje o przebiegu robót.   
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą  
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy  
Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. Wpis projektanta do  
dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści.   
 
 
b) Księga obmiaru robót   
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o  
dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem  
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do  
wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru potwierdzony przez  



Inspektora Nadzoru. Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w  
STWiOR.   
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:  

 numerem kolejnym karty,   
 podstawą wyceny i opisem robót,   
 ilością przedmiarową robót,   
 datą obmiaru,   
 obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami niniejszego STWiOR,   
 ilością robót wykonanych od początku budowy.   

Księga obmiaru robót (jeśli jest wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do  
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.  
 
c) Dokumenty laboratoryjne   
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań  
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.   
 

d) Pozostałe dokumenty budowy   
Do dokumentów budowy zalicza się także:   

 decyzję o pozwoleniu na budowę,   
 protokół przekazania placu budowy,   
 harmonogram budowy,   
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,   protokoły 

odbioru robót,   
 protokoły z narad i ustaleń,   
 dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów  z demontażu 

podlegające utylizacji,   
 korespondencja na budowie,   

jeżeli są one wymagane.   
 

e) Przechowywanie dokumentów budowy   
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio  
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe  
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.   
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na 
życzenie  Inwestora.   
 
7 OBMIAR ROBÓT.  
7.1 Zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PW oraz  
STWiOR. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie  obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem 
obmiaru. Wyniki  obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.   
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające  zawartym w dokumentacji:   
• dla urządzeń i osprzętu dostarczanych na budowę- sztuki,   
• dla okablowania instalacji systemów teletechnicznych - metry bieżące.   
 
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę,  
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone  przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca  będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez  Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  
 
7.3 Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku  
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.   
 



 
7.4 Wykonywanie obmiaru robót  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i  jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:   

 podstawę wyceny i opis robót,   
 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),   
 datę obmiaru,   
 miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu  

pomocniczego   
• ilość robót wykonanych od początku budowy,   
• dane osoby sporządzającej obmiar   
 
8 ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1 Rodzaje odbiorów  
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru:  • 
odbiorowi robót zanikających,   
• odbiorowi częściowemu, elementów robót,   
• odbiorowi końcowemu, ostatecznemu.   
• odbiorowi pogwarancyjnemu.   
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 
dokonuje  Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy  oraz jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
przeprowadzony będzie  niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i  powiadomieniem o tym także Inspektora Nadzoru.   
 
8.3 Odbiór międzyoperacyjny  
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 
wpływ  na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:   
• Montaż instalacji kablowej,   
• Montaż urządzeń,   
• Połączenie urządzeń w system,   
• Połączenie systemów teletechnicznych   
 
8.4 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 
dokonuje  Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do  dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
przeprowadzony  będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika  budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.   
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów,  wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
PW, PN i STWIOR.  W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, 
zwłaszcza w zakresie wykonania  robót uzupełniających i robót poprawkowych.   
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja  przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez  komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy  eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja 
dokona potrąceń, oceniając  pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w umowie.   
 
8.5 Dokumenty odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru  
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego  



Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:  • PW 
powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   
• Dziennik budowy – oryginał i kopię.   
• Obmiar robót (jeśli wymagany)   
• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.   
• Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń.   
• Sprawozdania techniczne z prób ruchowych.   
• Protokoły prób i badań.   
• Protokoły odbioru robót zanikających.   
• Rozliczenie z demontażu.   
• Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi.   
• Wykaz przekazywanych kluczy.   
• Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.  • Inne 
dokumenty wymagane przez Inwestora.   
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin  tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą  zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone 
pismem przez Wykonawcę  do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.   
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które  ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie  oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.5. 
"Odbiór ostateczny robót".   
 
9. PŁATNOŚCI.  
 
9.1 Ustalenia ogólne  
Płatność będzie dokonywana na podstawie ustaleń określonych w Umowie między 
Zamawiającym a Wykonawcą.   
O ile Umowa nie stanowi inaczej płatność odbywać się będzie na podstawie cen ryczałtowych  
zawartych w Ofercie Wykonawcy.   
W przeciwnym wypadku płatność będzie dokonywana na podstawie książki obmiarów i cen  
jednostkowych skalkulowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.  
Szczegółowe zasady obmiaru oraz zakres robót składających się na cenę jednostkową dla 
każdej  jednostki obmiaru określają podano w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  
Cena jednostkowa będzie uwzględnić musi wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się  na jej wykonanie, określone w STWiOR i PW i obejmować:   

 robociznę,   
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i transportu   
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 

budowy  i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),   
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu,  

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,  
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,   

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które  
mogą wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym.   
Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 
oraz  zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną ceną robót i innych 
świadczeń  niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.  
 
 
 
 
 
9.2 Rozliczenia robót tymczasowych i zabezpieczających  
Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak np. wywóz gruzu czy zabezpieczenia 
przed uszkodzeniami, organizacja placu budowy, nie będą rozliczane odrębnie. Wykonawca 
ma za zadanie uwzględnić je w wynagrodzeniu ryczałtowym, cenach jednostkowych robót 



podstawowych lub też scalonych cenach elementów prac.   
 
9.3 Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo (po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze), etapami określonymi w umowie (po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót) lub okresowo (np. w cyklu comiesięcznym). Ostateczne rozliczenie 
umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.   
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie- potwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru- protokół częściowy i końcowy wykonania i odbioru robót.   
 
9.4 Ceny jednostkowe  
Na cenę jednostkową (obmiarową) składają się następujące elementy:  

 w skład ceny jednostkowej za 1 sztukę wchodzi: zakup materiału, jego dostawa na plac 
budowy, przygotowanie do wbudowania, montaż i instalacja, połączenie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, sprawdzenie połączeń i działania, kontrola techniczna, odbiór powykonawczy, 
uporządkowanie terenu,   

 w skład ceny jednostkowej za 1mb wchodzi: zakup materiału, jego dostawa na plac 
budowy, przygotowanie do wbudowania, wykonanie przebić w ścianach i stropach, ułożenie w 
budynku, połączenie z innymi instalacjami i urządzeniami, kontrola techniczna, odbiór 
powykonawczy, uporządkowanie terenu,   
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
Dokumentacja projektowa  
Podstawą (dokumentem odniesienia) formalno- prawną prowadzenia robót budowlanych jest 
projekt budowlany instalacji teletechnicznych, a podstawą techniczną- projekt wykonawczy 
w/w instalacji oraz przepisy budowlane i normy przywołane w w/w projektach. Roboty 
prowadzone muszą być musi zgodnie z przepisami budowlanymi i normami 
wyszczególnionymi poniżej oraz w projekcie  wykonawczym. 
• Ustawy: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1333)  
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 293 ze zm.)  
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1483)  
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 
2019 r., poz. 2019 ze zm.)  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 215, 
471)  
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej  (t.j. Dz. U. z 2019 
r., poz. 2388)  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 961)  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 1219 
ze zm.) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Ustawa o odpadach (t.j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 1849 ze 
zm.)  
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 955)  
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 838)  
• Rozporządzenia: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 
1065 ze zm.) (Załącznik – Wykaz Polskich Norm przywołanych w Rozporządzaniu)  
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. w sprawie  szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1609)  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych  oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie  określenia metod i 



podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych  kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2004, nr 130, poz. 1389)  
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169,  
poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330 oraz z 2008 r. nr 108, poz. 690  ze zm.)  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych  obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
2010, nr 109, poz. 719,  zmieniające Dz. U. 2019, poz. 67)  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę  oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009, nr 124, 
poz. 1030)  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  2 grudnia 2015 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego  pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 
2015, poz. 2117)  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  20 czerwca 2007 r. w 
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu  bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia,  a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania  (Dz. U. 2007, nr 143, poz. 1002 ze zm.)  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r.  w sprawie 
pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych  lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, pokoi przejściowych,  tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych 
izb dziecka,  regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu 
postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi  i izb (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 638 
ze zm.)  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie  środków bezpieczeństwa 
fizycznego stosowanych do zabezpieczania  informacji niejawnych (Dz. U. 2012, poz. 683 ze 
zm.)  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie  organizacji i 
funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu  przetwarzania informacji niejawnych 
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1558)  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie  dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r.,  poz. 112)  
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  3 lipca 2018 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń  czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy (t.j. Dz. U.  z 2018 r., poz. 1286)  
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań  i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166 ze zm.)  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie  przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 1839)  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie  rodzajów instalacji 
mogących powodować znaczne zanieczyszczenie  poszczególnych elementów przyrodniczych 
albo środowiska jako całości  (Dz. U. 2014, poz. 1169)  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r.  w sprawie 
przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni  i amunicji (Dz. U. 2014, poz. 1224)  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r.  w sprawie pomieszczeń 
magazynowych i obiektów do przechowywania  materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz 
wyrobów o przeznaczeniu  wojskowym lub policyjnym (Dz. U. 2010, nr 222, poz. 1451)  
następujące normy:  
Normy z branży elektrycznej i teletechnicznej:  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065 
– Załącznik nr 1 – Wykaz Polskich  Norm powołanych w rozporządzaniu)  
- N-SEP-E 001:2013 – Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia.  Ochrona przed 
porażeniem elektrycznym  
- N-SEP-E 002:2009 – Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.  Podstawy 
planowania zapotrzebowania mocy  



- N-SEP-E 004:2014 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  Projektowanie i 
budowa  
- PN-EN 61439-1:2011 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.  
Część  1: Postanowienia ogólne  
- PN-EN 61439-2:2011 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część  2: Rozdzielnice i 
sterownice do rozdziału energii elektrycznej  
- PN-EN 61439-3:2012 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część  3: Rozdzielnice 
tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby  postronne (DBO)  
- PN-EN 61439-5:2015-02 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.  Część 5: Zestawy do 
dystrybucji mocy w sieciach publicznych - PN-EN 60947-1:2010/A1:2011 – Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza  niskonapięciowa. Część 1: Postanowienia ogólne  
- PN-EN 60947-3:2009/A2:2015-11 – Aparatura rozdzielcza i sterownicza  niskonapięciowa. 
Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne  i zestawy łączników z bezpiecznikami 
topikowymi  
- PN-EN 50274:2004 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona  przed porażeniem 
prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym  dotykiem bezpośrednim części 
niebezpiecznych czynnych  
- PN-EN 50164-1:2010 – Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC).  
Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych - PN-EN 50164-2:2010 
– Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC).  Część 2: Wymagania dotyczące przewodów 
i uziomów  
- PN-ISO 8528-1:1996 – Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego  napędzane silnikiem 
spalinowym tłokowym. Zastosowanie, klasyfikacja  i wymagania eksploatacyjne  
- PN-EN 60947-6-1:2009 – Aparatura rozdzielcza i sterownicza  niskonapięciowa. Część 6-1: 
Łączniki wielozadaniowe. Urządzenia  przełączające  
- PN-EN 50132-1:2012 – Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV  stosowane w 
zabezpieczeniach. Część 1: Wymagania systemowe - PN-EN 62676-4:2015-06 – Systemy 
dozoru wizyjnego stosowane  w zabezpieczeniach. Część 4: Wytyczne stosowania  
- PN-EN 50133-1:2007 – Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu  w zastosowaniach 
dotyczących zabezpieczenia. Część 1: Wymagania  systemowe  
- PN-EN 60839-11-1:2014-01 – Systemy alarmowe i elektroniczne systemy  zabezpieczeń. 
Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu.  Wymagania dotyczące systemów i 
komponentów  
- PN-EN 62040-3:2005 – Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Część  3: Metody 
określania właściwości i wymagania dotyczące badań - PN-EN 62040-1-1:2006 – Systemy 
bezprzerwowego zasilania (UPS).  Część 1-1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa  UPS stosowanych w miejscach dostępnych dla operatorów - PN-HD 60364-
4-41:2017-09 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed  porażeniem elektrycznym  
- PN-HD 60364-4-42:2011:A1:2015-01 – Instalacje elektryczne niskiego  napięcia. Część 4-42: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona  przed skutkami oddziaływania cieplnego  
- PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06 – Instalacje elektryczne niskiego  napięcia. Część 4-
42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona  przed skutkami oddziaływania 
cieplnego  
- PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06 – Instalacje elektryczne niskiego  napięcia. Część 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona  przed prądem przetężeniowym  
- PN-HD 60364-4-442:2012 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  
Część 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona  instalacji niskiego napięcia 
przed przepięciami dorywczymi powstającymi  wskutek zwarć doziemnych w układach po 
stronie wysokiego i niskiego  napięcia  
 
 
- PN-HD 60364-4-443:2016-03 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  Część: 4-443: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona  przed zaburzeniami napięciowymi i 
zaburzeniami elektromagnetycznymi.  Ochrona przed przejściowymi przepięciami 
atmosferycznymi  lub łączeniowymi  
- PN-HD 60364-5-52:2011 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część  5-52: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie - PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-



02 – Instalacje elektryczne niskiego  napięcia. Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Oprzewodowanie  
- PN-HD 60364-5-53:2016-02 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  Część 5-53: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura  rozdzielcza i sterownicza  
- PN-HD 60364-5-534:2016-04 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  Część 5-534: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Odłączanie  izolacyjne, łączenie i sterowanie. Urządzenia 
do ochrony  przed przejściowymi przepięciami  
- PN-HD 60364-5-537:2017-01 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  Część 5-537: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura  rozdzielcza i sterownicza. Odłączanie 
izolacyjne i łączenie  
- PN-HD 60364-5-56:2019-01 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  Część 5-56: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje  bezpieczeństwa  
- PN-HD 60364-6:2016-07 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część  6: Sprawdzanie  
- PN-HD 60364-7-704:2018-08 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  Część 7-704: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.  Instalacje na terenie budowy i 
rozbiórki  
 
 


