Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez URZAD MARSZALKOWSKI
dla Pomorza - Polska Unig Europejskq WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

UMOWA NR FZ/.../2025/BM
0 ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta w dniu ... ... 2025 roku w Chojnicach pomiedzy:
Gming Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice,
posiadajgca numer identyfikacji podatkowej NIP 555-19-08-755
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Wojta Gminy Chojnice - Zbigniewa Szczepanskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chojnice - Iwony Lewandowskiej
- S e
AR U=T6 vA T o T- TRV o ) o7 /48 )| R
posiadajgcg numer identyfikacji podatkowej NIP ...-...-...-...
zwang dalej WYKONAWCA, reprezentowanym przez:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania pn.:
»~Budowa przedszkola gminnego w Charzykowach’.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§2

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wykonanie robo6t objetych umowg oraz
kierowanie tymi robotami przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe i wymagane uprawnienia.

2. Samodzielne funkcje techniczne na budowie w oparciu o przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r,, poz. 682 z pdzn. zm.) petniag ze
strony Wykonawcy:

Kierownik budowy (branza konstrukcyjno-budowlana) ....ueceueessessssses ensesessuesnssersnnssy
Kierownik robot (branza sanitarna) ...ueseese cosssssssssses sssesss s sas sns e ssnsss sssssses sassnsses snany
Kierownik budowy (branza eleKtryCZna) .u.uueu s emssesssrssssssnssessssses svnssssss s sns s e sas s snensy

Osoba upowazniong do kontaktéw z Wykonawcg oraz do podpisywania protokotéw
odbioru robét ze strony Zamawiajacego jest Marcin Belzerowski.

3. Zmiana os6b wymienionych w ust. 2 wymaga pisemnego uzasadnienia Wykonawcy
i akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 3 dni
od dnia jej zgloszenia, pod warunkiem posiadania przez wskazang osobe
odpowiednich kwalifikacji.
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TERMIN WYKONANIA
§3

. Termin wykonania zadania - do 15 miesiecy od dnia zawarcia umowy (jednakze nie
dtuzej niz do 30 czerwca 2026 roku).

. Przedmiot umowy okresSlony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie
z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo -
finansowym, o ktéorym to mowa w § 4 ponizej.

. Przez termin wykonania umowy rozumie sie ukonczenie wszystkich robot oraz
przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentow okreslonych w § 4 ust. 2
pkt 2.13.

PRAWA 1 OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty i inne czynnosci niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cia oraz zgodnie z:
1.1 postanowieniami niniejszej umowy;
1.2 obowiazujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:
1.2.a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r,
poz. 682 z pézn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

1.2.b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U.z 2003 r, nr 47, poz. 401),

1.3 Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia;

1.4 dokumentacjg techniczna;

1.5 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot;
1.6 ztozong przez siebie oferta;

1.7 zasadami wiedzy techniczne;j.

. Do szczegdtowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

2.1 protokolarnie przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie
terenu budowy wraz ze znajdujagcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi  ochronie  elementami  Srodowiska  przyrodniczego
i kulturowego;

2.2 pisemne zawiadomienie witascicieli badZz uzytkownikéw sieci iurzadzen
podziemnych o planowanym rozpoczeciu robdt;
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2.3 zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy
i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem
i przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

2.4 koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

2.4.a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen
planowanych robé6t budowlanych lub ich poszczegélnych etapéw, ktére
majg by¢ prowadzone jednocze$nie lub kolejno,

2.4.b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robot budowlanych
lub ich poszczeg6lnych etapow,

2.5 koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania
robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych
w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

2.6 biezgce i chronologiczne prowadzenie dokumentacji budowy;

2.7 wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wynikajacych z postepu wykonywanych robdt budowlanych;

2.8 podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe
osobom nieupowaznionym;

29 wstrzymanie robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci
powstania zagrozenia lub niezgodno$ci z projektem oraz bezzwtoczne
zawiadomienie o tym wilasciwego organu;

2.10 zawiadomienie Zamawiajgcego o wstrzymaniu rob6t budowlanych z powodu
wykonywania ich niezgodnie z projektem;

2.11 realizacja zalecenn Zamawiajgcego;

2.12 zglaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia i odbioru wykonanych robdt
ulegajacych zakryciu badZ zanikajacych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami prob i sprawdzen;

2.13 przygotowanie lub skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu:

2.13.a) protokotéw odbioru, préb, badan i sprawdzen,
2.13.b) kart gwarancyjnych,

2.13.c) atestéw, aprobat technicznych, deklaracji lub certyfikatéw na wbudowane
materiaty i zainstalowane urzadzenia,

2.13.d) geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

2.14 wykonanie przytaczen wodociggowych i energetycznych, zainstalowanie
miernikow i licznikéw dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztow
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2.15

2.16

2.17

2.18

ich zuzycia wraz z poniesieniem kosztow wyltaczen i wiaczen energii
elektrycznej - w przypadku koniecznosci;

zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie
w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
oraz usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadow i Smieci, a takze
sktadowanie materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym
porzadku;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajacego;

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach
i zagrozeniach istomych =z punktu widzenia realizacji inwestycji,
w szczeg6lnosci:

2.18.a) majacych wplyw na terminowa realizacje przedsiewziecia,

2.18.b) o zidentyfikowanych niezgodnoSciach w realizacji inwestycji w stosunku

do dokumentacji projektowej wraz z informacjami o podjetych dziataniach
zaradczych,

2.18.c) o czynnikach mogacych prowadzi¢ do konieczno$ci wprowadzenia zmian

2.19

2.20
2.21
2.22
2.23
2.24

2.25

2.26

w umowie o roboty budowlane,

niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robét
dodatkowych lub robdt zamiennych wraz ze szczegotowa kalkulacjg tych
robot; bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosSci Wykonawca nie jest upowazniony do realizacji robot
dodatkowych lub robét zamiennych;

uczestnictwo w naradach koordynacyjnych (na zgdanie Zamawiajgcego);
udzielanie informacji co do postepu prac (na zadanie Zamawiajgcego);
udzielanie pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie;
naprawa uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego;

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan, odbioréw oraz
dokonanie odkrywek w przypadku niezgtoszenia robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu do odbioru;

demontaz, naprawa i montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen
obiektow istniejgcych i elementow zagospodarowania terenu oraz wyptata
odszkodowan na rzecz osob trzecich z tytutu wniesionych przez nie roszczen,
a majacych zwigzek z wykonawstwem robot budowlanych w ramach
realizowanej inwestycji;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen, ich czesci badz robot
w toku realizacji — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;
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2.27

2.28

2.29

2.30

2.31

uporzadkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu
nawierzchni drég, chodnikéw, punktéw granicznych w rejonie prowadzonych
robot i zaplecza budowy, przywrécenie ich do stanu pierwotnego wraz
z poniesieniem kosztow z tym zwigzanych;

uczestnictwo w odbiorze po uplywie okresu gwarancji i okresu rekojmi oraz
usuniecie protokolarnie stwierdzonych wad lub usterek;

Nadto, Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia,
ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okres$lone w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Rodzaje czynnoSci
niezbednych do realizacji zamoéwienia do wykonania, ktérych Zamawiajgcy
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamOwienia:

¢ roboty budowlane wynikajace z dokumentacji projektowe;j.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawiony jest do wykonania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych wskazane w punkcie 2.29 czynnoSci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczeg6lnoSci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speinienia
ww. wymogow i dokonania ich ocen,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetnienia ww. wymogéw,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym Ww tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speinienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazanie w punkcie 2.29 czynnoSci
w trakcie realizacji zamdwienia:

a) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych czynnoSci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego - Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajagcemu przedmiotowego oswiadczenia (dla zakresu

czynnos$ci wskazanego w pkt 2.29) przed przystapieniem do realizacji
robét;
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2.32

2.33

2.34

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych
w trakcie realizacji zamoOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy;

d) innych dokumentéw (np. zasSwiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umoOw o prace za ostatni okres rozliczeniowy);

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazanie
w punkcie 2.29 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okres$lonej
w § 13 wzoru umowy. Nieztozenie przez Wykonawcy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazanie w punkcie 2.29
CZynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
Nadto Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przed przystapieniem do
realizacji robét:
a) kopie dokumentu potwierdzajgcego kwalifikacje kierownika budowy
tj.. uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej;

b) kopie dokumentu potwierdzajacego kwalifikacje kierownika robot
tj.. uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
w_specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych;

c) kopie dokumentu potwierdzajacego kwalifikacje kierownika robot
tj.. uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
w_specjalno$ci instalacyjnej w_zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych;
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Zamawiajacy okre$lajac wymogi w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych, dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia budowlane,
ktére zostaty wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych przepisow
lub odpowiadajace im kwalifikacje zawodowe uprawniajgce do kierowania
robotami budowlanymi w danej specjalno$ci nabyte w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw
cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, stosownie do
przepisu art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
przepisow ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej.

W przypadku Wykonawcdw zagranicznych zamiast ww. uprawnien
wymagane jest uznanie kwalifikacji zawodowych w Polsce lub
dopuszczenie do §wiadczenia ustug transgranicznych;

d) zaswiadczenia o przynaleznosci kierownika budowy oraz kierownikow

robot do Izby Inzynieréw Budownictwa;

e) osSwiadczenia o podjeciu funkcji kierownika budowy oraz kierownikow

robot;

f) polise OC w zakresie prowadzonej dziatalno$ci na kwote minimum

2.000.000,00 z1;

g) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania uwzgledniajacy

zapisy SWZ oraz niniejszej umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat podziat rob6t na
etapy podlegajace odbiorowi czesciowemu. W przypadku gdy Wykonawca
przewiduje wykonanie cze$ci robot przez podwykonawcéw, Wykonawca
zobowigzany jest wskaza¢ w harmonogramie rzeczowo - finansowym
szczegblowy zakres robdét wykonywanych przez podwykonawcéw oraz
przewidywane ptatnosci na rzecz podwykonawcéw. Harmonogram podlega
obowigzkowi uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

h) kosztorys szczegétowy wskazujacy sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem
zaméwienia branze) z wyszczegblnieniem zastosowanych w kosztorysie
sktadnikéw cenotworczych.

Kosztorys bedzie stanowit integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawa do
okres$lenia stawek do rozliczen:

- rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstapienia
od umowy;

- robét zleconych aneksem.
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W zwigzku z powyzszym kosztorys musi obejmowac wszystkie pozycje
i iloSci zamoéwienia zgodnie z przedmiarami. Brak ceny
jednostkowej/pozycji w kosztorysie skutkowa¢ moze odmowa akceptaciji
tego dokumentu. W przypadku gdy zaoferowana cena lub koszt lub ich
istotne czesci sktadowe wzbudza watpliwosci Zamawiajgcego tj. beda
razgco niskie lub razaco wysokie w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
Zamawiajacy przed akceptacja moze wezwaé Wykonawce do udzielenia
wyjasnien. Obowigzek udowodnienia, Ze cena lub koszt nie s3 razace
spoczywa na Wykonawcy.

TRYB AKCEPTAC]I KOSZTORYSU ORAZ HARMONOGRAMU RZECZOWO
- FINANSOWEGO:

e Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji przed
przystapieniem do realizacji robot Kkosztorys oraz harmonogram
rzeczowo - finansowy. Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien
uwzglednia¢ okresy rozliczeniowe opisane w § 11 ust. 1 umowy.
Nieprzedlozenie harmonogramu rzeczowo - finansowego lub
kosztorysu moze skutkowaé odstgpieniem przez Zamawiajgcego od
umowy, zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 2.8 umowy.

e Zamawiajgcy zglosi ewentualne uwagi do przedtozonych do
akceptacji harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz kosztorysu,
w ciggu 3 dni roboczych od daty ich przedtozenia do zatwierdzenia
lub w tym terminie je zatwierdzi. Brak uwag Zamawiajgcego do
harmonogramu lub kosztorysu, zgtoszonych w przewidzianym
terminie, uwaza sie za ich akceptacje przez Zamawiajacego.

e W przypadku zgtoszenia uwag do kosztorysu lub harmonogramu
rzeczcowo - finansowego, Wykonawca usunie nieprawidtowosci
w terminie 3 dni roboczych i przedtozy poprawione dokumenty
w celu akceptacji. Nie usuniecie nieprawidtowosci we wskazanym
terminie stanowi podstawe do braku akceptacji tych dokumentow przez
Zamawiajgcego.

e Brak akceptacji tych dokumentéw przez Zamawiajacego moze
skutkowa¢ odstgpieniem przez Zamawiajacego od umowy, zgodnie z §
16 ust. 2 pkt 2.9 umowy.

Nadto, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu
uaktualniony kosztorys i harmonogram rzeczowo-finansowy, w terminie
3 dni roboczych od daty zawarcia aneksu zmieniajacego umowe jezeli
zmiana ma wptyw na te dokumenty.

3. Wykonawca ma prawo do:
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3.1 wystepowania do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych,
jezeli s3 one wuzasadnione Kkoniecznos$cia zwiekszenia bezpieczenstwa
realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;,

3.2 ustosunkowywania sie do zalecenn Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub
utratg dobr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji
wykonywania niniejszej umowy.

PRAWA 1 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§5

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1.1 przekazania w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy:
1.1.a) dokumentacji projektowe;j,
1.1.b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
1.1.c) innych niezbednych decyzji i dokumentow,
1.1.d) placu budowy,

1.2 zawiadomienia wtasciwych organéw o zamierzonym terminie rozpoczecia
robdt budowlanych;

1.3 zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami;

1.4 zabezpieczenia srodkéw finansowych na realizacje przedsiewziecia o zakresie
okreSlonym w § 1 niniejszej umowy celem zaptaty wynagrodzenia
w wysokosci okres$lonej w § 9 ust. 1;

1.5 uzyskania decyzji, zg6d niezbednych do wykonania rob6t budowlanych,

1.6 uzyskania zg6d na wejscie na teren sasiedniej nieruchomosci, budynku -
jezeli to konieczne do wykonywania prac przygotowawczych lub robot,

1.7 w przypadku wstrzymania przez inspektora nadzoru budowlanego
prowadzenia robot, uzyskania stosownych dokumentéow i wystapienia
z wnioskiem o pozwolenie na wznowienie robét oraz uzyskania tego
zezwolenia;

1.8 protokolarnego odbioru wykonanych robét budowlanych;
1.9  wspodldziatania z Wykonawcg w czasie realizacji inwestycji;

1.10 udzielenia Wykonawcy pisemnego petnomocnictwa do wystepowania
w imieniu Zamawiajgcego w sprawach przedmiotowej inwestycji, w zakresie
okres$lonym SWZ i umowa (w przypadku wystgpienia takiej konieczno$ci);
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1.11 niezwlocznego zawiadomienia Wykonawcy o zamiarze zmiany zakresu
inwestycji lub przerwania jej realizacji;
1.12 organizacji i prowadzenia narad koordynacyjnych.

. Zamawiajacy ma prawo:

2.1 dokona¢ zmiany rozwigzan projektowych;

2.2 zada¢ zmiany Kierownika budowy/robot, jezeli wykonuje on swoje obowigzki
w sposoOb nienalezyty.

PODWYKONAWCY
§6

Zakres prac wykonywanych przez podwykonawcéw okresla oferta Wykonawcy przy
czym Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia moze wprowadzi¢ nowego
podwykonawce pod warunkiem speinienia przestanek wyrazonych w ustawie
z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U.z 2024 r., poz.
1320). Wprowadzenie nowego podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na podstawie Umowy za wszelkie prace oddane
do wykonania podwykonawcom, a takze za wszystkie dziatania i zaniechania
podwykonawcdw os6b zatrudnionych i innych os6b dziatajacych na jego rzecz i na
jego zlecenie, jak za dziatania wtasne.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli realizuje on powierzone roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z zapisami
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcow.

W przypadku zamiaru zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego w nastepujacym trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wniosek wraz z projektem umowy
z podwykonawca ze wskazaniem wynagrodzenia podwykonawcy;,

2) Jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawca wraz z dokumentacjg dotyczaca
wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu
lub zastrzezen wobec zatrudnienia tego podwykonawcy, uwaza sie, iz
Zamawiajacy wyrazil zgode na zaangazowanie tego podwykonawcy przez
Wykonawce,

3) Zgtoszenie w powyZszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego do projektu umowy bedzie ré6wnoznaczne z odmowa udzielenia
zgody,
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10.

11.

12.

4) W przypadku odmowy okreslonej w pkt. 3, Wykonawca ponownie przedstawi
projekt umowy z tym samym podwykonawcga w powyzszym trybie,
uwzgledniajacy zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajacego, badz
przedstawi projekt umowy z nowym podwykonawca.

Zastrzezenia lub sprzeciw Zamawiajgcego do projektu umowy o podwykonawstwo

mogag dotyczyc¢:

1) niespelnienia wymagan okreslonych w SWZ;

2) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;

3) wprowadzenia w umowie o podwykonawstwo postanowien ksztattujacych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

PowyzZszy tryb udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo bedzie mie¢

zastosowanie do wszelkich zmian, uzupelnien oraz aneksé6w do uméw
z podwykonawcami.

Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy (i ich zmiany) z podwykonawcami,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zostaty sporzadzone na piSmie i przekaze
Zamawiajgcemu kopie kazdej, niezaleznie od kwoty wynagrodzenia, umowy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem niezwtocznie, lecz nie p6Zniej niz do 7 dni
od daty jej zawarcia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (oraz jej zmian), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy  nie  ponosi  odpowiedzialnosci za  zawarcie = umowy
z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego
wynikajace, beda obcigzaty wylacznie Wykonawce.

Powierzenie wykonania czes$ci umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonane prace. Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz oséb trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcoéw w takim samym stopniu, jakby
to bytyby dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Po pisemnym ostrzezeniu Wykonawcy, Zamawiajacy, podajac uzasadnienie swego
zadania, moze zazada¢ od niego odsuniecia od prac kazdego podwykonawcy, ktérego
postepowanie jest niewtasciwe lub, ktéry okazat sie niekompetentny albo zaniedbat
swoje obowiazki, naruszyt przepisy w zakresie bezpieczenstwa lub nie przestrzegat
postanowien w tym zakresie wynikajacych z umowy albo w inny spos6b swoim
postepowaniem wywiera negatywny wptyw na stan bezpieczenstwa lub zdrowia
ludzi. Podwykonawca taki nie moze by¢ ponownie dopuszczony do wykonywania
prac bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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13.

14.

15.

16.

W  przypadku bezposredniego zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen
podwykonawcédw, Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia réwnowarto$ci
zaspokojonych roszczen podwykonawcéw z wynagrodzenia Wykonawcy, a jezeli
warto$¢  zaspokojonych roszczen podwykonawcéw  przekroczy  wartos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do dochodzenia pozostalych kwot od
Wykonawcy w drodze regresu.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

W sprawach nieuregulowanych dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw stosuje sie przepisy art. 462-465 ustawy Prawo zamoiwien
publicznych.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

MATERIALY
§7

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw oraz urzadzen
dostarczonych przez Wykonawce.

Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone
w dokumentacji projektowej co do rodzaju, standardu i iloSci oraz ponosi za nie peing
odpowiedzialnosc¢.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 musza by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz

odpowiadac:

3.1 wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane, a takze w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j.Dz.U.z 2021 r, poz. 1213),

3.2 wymaganiom jako$ciowym okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde Zadanie Zamawiajacego okazaé
w stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych dokumenty potwierdzajace, Ze
nadaja sie do stosowania przy wykonywaniu robot.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowsa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzic¢ te badania.

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez URZAD MARSZALKOWSKI
dla Pomorza - Polska Unig Europejskq WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

6. Przeprowadzenie badan, o ktéorych mowa w ust. 5, zapewni Wykonawca wtasnym
staraniem.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Ze zastosowane materiaty,
wyroby lub urzadzenia bgdZ wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzaja Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa
Zamawiajacy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8

Zamawiajacy nie zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§9

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI: wovunrsrssernssssnansssnnnnnns ZE (StOWnie w zlotych: ... niin i),
w tym podatek VAT w wysokosci ... %.

2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zaméwienia, w tym
koszty czynnoSci okreSlonych w § 4 niniejszej umowy oraz inne naktady konieczne
do prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy np. koszty dojazdéw
na teren budowy, Kkoszty robdét przygotowawczych, porzadkowych, koszty
zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty robét
tymczasowych i prac towarzyszacych, koszty obstugi geodezyjnej, koszty naprawy
uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego, koszty doprowadzenia nawierzchni
do stanu pierwotnego, podatki i optaty.

ODBIOR ROBOT
§10

1. Odbiory robdt zostang potwierdzone protokotami odbioru zawierajacymi wszelkie
istotne ustalenia, podpisanymi przez przedstawicieli Stron umowy.

2. Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Odbioru tych robo6t dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Kierownik budowy.

3. Odbidr, o ktdrym mowa w ust. 2 bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6Zniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Nieodebranie robot we
wskazanym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajace
zakryciu uznaje sie za prawidtowo wykonane.
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4. Odbiory czeSciowe, odbior koncowy oraz odbior przed uplywem okresu rekojmi
i gwarancji dokonywane bedg komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego, w szczeg6lnosci Kierownika budowy:.

5. Odbiory czeSciowe oraz odbior koncowy dokonywane bedg po przekazaniu
Zamawiajgcemu zawiadomienia o gotowoSci do odbioru.

6. Na dzien zgloszenia do odbioru konncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu do sprawdzenia operat kolaudacyjny, ktéry bedzie stanowit podstawe
rozpisania odbioru, zawierajacy dokumenty wymienione w §4 ust. 2 pkt 2.13 oraz
wszelkie inne dokumenty wynikajgce z obowigzujacych przepisow.

7. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce telefonicznie lub pisemnie o terminie odbioru
czeSciowego oraz pisemnie o terminie odbioru koncowego, a Wykonawca
w wyznaczonym terminie bedzie uczestniczyt w procedurze odbiorowe;j.

8. Zamawiajacy rozpocznie czynno$ci odbioru konncowego robét w ciggu 7 dni, liczac od
dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5.

9. Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie
jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu ich
usuniecia.

10.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w protokole odbioru oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

11.Podstawe do wystawienia faktur czeSciowych i faktury koncowej bedzie stanowit
protokot odbioru podpisany przez wszystkie wyznaczone osoby.

ROZLICZANIE ROBOT, FAKTUROWANIE
§11

1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur czeSciowych
i faktury koncowej. Faktury wystawiane beda raz na miesiac (tj. w miesiecznych
okresach rozrachunkowych), po wykonaniu i odbiorze poszczeg6lnych czesci robét.
Warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy wynosi¢ bedzie nie
wiecej niz 15% wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 umowy.

2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi na podstawie faktury koncowej
w oparciu o protokot konnicowego odbioru robét.
Procentowa warto$¢ ostatniej czeSci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz
20% wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 umowy przy czym taczne
wynagrodzenie wyptacone w sposéb opisany w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu
wyniesie nie wiecej niz 100% kwoty wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 umowy.

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez URZAD MARSZALKOWSKI
dla Pomorza - Polska Unig Europejskq WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

. Kazdorazowo wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dowody
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
w przypadku ich wprowadzenia. Niedostarczenie takich dowodéw bedzie skutkowac
wstrzymaniem wyptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

. Platno$¢ naleznos$ci bedzie dokonana na konto wskazane przez Wykonawce
w terminie 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz
z dokumentem, o ktérym mowa w ust. 3 (jezeli wystepuje podwykonawstwo) oraz
prawidtowo sporzadzonym protokotem odbioru robot, zatwierdzonym przez
Kierownika budowy.

. Spéznienie w zaptacie naleznos$ci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych.

. Zamawiajagcy wstrzyma zaptlate faktur do czasu usuniecia wad, o ktérych mowa
w § 12. Wstrzymanie zaptaty faktury nie stanowi podstawy do zaptaty przez
Zamawiajgcego odsetek, o ktérych mowa w ust. 5.

WADY
§12

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:
1.1  jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad i wyznaczy¢ termin ich usuniecia,

1.2 jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:
1.2.a) umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie
1.2.b) uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia zaistniatych wad i usterek
zgloszonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi.

. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i usterek, o ktérych mowa w ust.
2 w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia, chyba ze Strony ustalg inaczej.

Z czynno$ci odbioru zostanie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w dniu odbioru wad.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
o usunieciu wad oraz do Zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.
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. Zamawiajacy okresli termin przegladu technicznego przed upltywem okresu rekojmi
i gwarancji oraz termin usuniecia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

. Jezeli Wykonawca nie dokona napraw w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego lub
wykona je nieprawidtowo, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

. O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie ftrzeciej Zamawiajacy powinien
zawiadomi¢ Wykonawce, co najmniej na 3 dni przed datg zlecenia ich usuniecia.

KARY
§13

. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

. Strony ustalajag kary umowne w sposo6b nastepujacy:

2.1 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna za:

2.1.a) kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokoSci
0,05% ceny brutto okreslonej w § 9 ust. 1,

2.1.b) kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysokosci 0,05% ceny brutto okreslonej w § 9 ust. 1,

2.1.c) wykonywanie robo6t przez pracownikow Wykonawcy, jego personel lub
pracownikdw podwykonawcy bedacych pod wplywem alkoholu -
w wysokosci 5.000,00 zl za kazde zdarzenie,

2.1.d) odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto,

2.1.e) brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia nalezZnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 5.000,00 zt
za kazde zdarzenie,

2.1.f) nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 5.000,00 zl za kazde zdarzenie,

2.1.g) nieprzedtuzenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
zdarzenie,

2.1.h) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 5.000,00 zl za kazde zdarzenie,

2.1.i) z tytulu niespeinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane
w § 4 ust. 2 pkt 2.29 czynnosci w wysokosci 500,00 zi, za kazdy dzien
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zwtoki/przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na
ztozenie Zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce powyzszego wymogu,

2.1j) W przypadku gdy mimo zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
wprowadzonego zgodnie z § 18 niniejszej umowy, Wykonawca nie dokona
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztow
dotyczacych zobowigzana podwykonawcy - Wykonawca jest zobowigzany
zaptaci¢ kare umowng w wysokosci 5.000,00 zl za kazdy przypadek nie
dokonania zmiany wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

2.1.k) kazdy dzien zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu uaktualnionego
kosztorysu lub harmonogram rzeczowo-finansowego w wysokosci 0,05%
ceny brutto okreslonej w § 9 ust. 1 (patrz § 4 ust. 2 pkt 2.34 na koncu).

2.2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za:

2.2.a) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto.

. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego,
przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do wysokoSci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potrgcenia kar umownych
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy.

. Potracenia, o ktéorych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonywane po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy z faktury.

. W przypadku braku mozliwo$ci dokonania potrgcenia w sposéb, o ktérym mowa
w ust. 5, kary umowne i inne naleznosci wynikajgce z umowy beda zaptacone w ciggu
7 dni od daty otrzymania wezwania do zaptaty.

. Laczna wysokos$¢ kar umownych nie przekroczy réwnowartosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

GWARANCJA
§ 14

. Strony postanawiaja, Ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

. Wykonawca udziela ... - miesiecznej gwarancji na wykonane roboty, wbudowane
materiaty i zamontowane urzadzenia, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, zgodnie z informacja podang w formularzu ofertowym.
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UBEZPIECZENIE
§ 15

. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie dziatalnos$ci
stanowigcej przedmiot zaméwienia na warto$¢ 2.000.000,00 zt.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania waznej umowy ubezpieczenia OC
o zakresie i wartosci, o ktérych mowa w ust. 1 od momentu jej przekazania
Zamawiajgcemu.

. Jezeli sktadka z tytulu umowy ubezpieczenia OC jest ptatha w formie ratalnej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu kopii dowodu wptaty
kolejnej raty sktadki potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, najpdZniej w ostatnim
dniu terminu jej ptatnosci.

. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgacemu
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy potwierdzajgcej zawarcie nowej
umowy ubezpieczenia OC o zakresie ubezpieczenia oraz wysoko$ci sumy
gwarancyjnej okreslonej w ust. 1 wraz z dowodem jej optacenia.

. Polise, o ktérej mowa w ust. 4 nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu najpédzniej
w ostatnim dniu obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC.

. W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu oryginatu polisy potwierdzajacej
zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC, w terminie, o ktorym mowa w ust. 5,
Wykonawca wstrzymuje wykonywanie robdt budowlanych do czasu przedtozenia
polisy i powstania odpowiedzialnoSci ubezpieczyciela z tytutu zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia OC.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na
koszt wlasny, szkdd powstalych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 16

. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci ze skutkiem
natychmiastowym gdy:

2.1 Wykonawca nie rozpoczat realizacji rob6t w ciggu 30 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
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3.

5.

2.2 Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje
umowy na okres dtuzszy niz 30 dni i nie podjagl prac w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni,

2.3 Wykonawca pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje
robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposéb zaniedbuje
zobowigzania umowne,

2.4 zostanie ogtoszone rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2.5 zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

2.6 Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa
osoby inne niz wskazane w § 2 ust. 2 umowy,

2.7 Wykonawca nie realizuje obowigzkéw dotyczacych ubezpieczenia OC,

2.8 Wykonawca nie przediozyt do akceptacji lub przedtozyt z naruszeniem
terminu kosztorysu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.34 lit. ,h” umowy lub
harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt
2.34 lit. ,g" tejze,

29 Wykonawca nie uzyskat akceptacji ktéregokolwiek z dwéch dokumentdw,
o ktérych mowa w pkt powyzej.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci ze skutkiem

natychmiastowym gdy:

3.1 Zamawiajacy z przyczyn od niego zaleznych nie przekazal terenu budowy
w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy,

3.2 Wykonawca nie uzyskat zZadanej gwarancji zaptaty w wyznaczonym przez
siebie terminie, nie krétszym niz 30 dni,

3.3 z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy ze wzgledow
organizacyjnych, technicznych, finansowych,

3.4 nie jest w stanie wykona¢ umowy bez narazenia na znaczne straty swojej

firmy i Zamawiajgcego.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiagzki szczegdtowe:

5.1

5.2

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku
wedtug stanu na dzien odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z powodu ktérej doszto do odstgpienia od

umowy,
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5.3 Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktére
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, nie
objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

5.4 Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada. Niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni
Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy,

5.5 Zamawiajgcy przejmie pod swoj dozdr teren budowy,

5.6 Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:

5.6.a) dokonania odbioru przerwanych robét oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia,

5.6.b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb
kosztéw budowy obiektéw zaplecza, chyba Ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektéw i urzadzen.

ZMIANY W UMOWIE
§17

1. Zgodnie z treScig art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy.

2. Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystapienia ponizszych
okoliczno$ci moga dotyczy¢ nastepujacych jej elementow:

2.1 terminu wykonania zaméwienia:

2.1.a) opdznienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego,

2.1.b) konieczno$¢  udzielenia  zamoOwienia  dodatkowego,  nieobjetego
zamoOwieniem podstawowym, ktérego wykonanie stalo sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia, jezeli:

v' z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia
dodatkowego od zamoOwienia podstawowego wymagatoby poniesienia
niewspoéimiernie wysokich kosztow,

v' prawidlowe wykonanie zamdéwienia podstawowego jest uzaleznione od
wykonania zamowienia dodatkowego,

2.1.c) istotme braki lub btedy w dokumentacji projektowej, rowniez te polegajace
na niezgodnos$ci dokumentacji z przepisami prawa,
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2.1.d) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno - projektowej, co moze
powodowa¢ brak mozliwosci dotrzymania pierwotmego terminu
zakonczenia realizacji zawartej umowy,

2.1.e) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoOwienia proponowane przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te
zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego,

2.1.f) wystgpienie okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

2.1.g) dziatania oséb trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,

2.1.h) przerwa w realizacji robét budowlanych powstata z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy,

2.1.i) Kkonieczno$¢ wuzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgéd lub pozwolenn os6b trzecich lub
wtasciwych organdw,

2.1.j) wstrzymanie realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

2.1.K) napotkanie w czasie wykonywanych wykopéw niezinwentaryzowanych
urzadzen podziemnych,

2.1.1) niemozliwo$¢ niezwtocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty w zwigzku z wniesionym odwotaniem,

2.1.m) niemozliwo$¢ niezwtocznego rozpoczecia rob6t po podpisaniu umowy ze
wzgledu na brak pozwolenia na budowe lub innych wymaganych
pozwolen, zgod itp.,

2.1.n) aktualizacja rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny,

2.1.0) zmiany obowiazujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie

dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

2.1.p) wystapienie sity wyzszej,

2.1.q) skrocenie terminu zakonczenia realizacji umowy na pisemny wniosek

Wykonawcy,

2.1.r) konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych,
2.1.s) niekorzystne warunki pogodowe,

2.1.t) zmiana parametréw przedmiotu zamoéwienia,

2.1.u) przeszkody i trudnosci formalno-prawne,

2.1.v) konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

2.1.w)zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego lub zaszty okolicznosci, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2.1.x) zmiana zakresu wykonywanych robot,
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2.2  termindw platnosci:
2.2.a) nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego,
2.2.b) wystapienie sity wyzszej,
2.2.c¢) zmiana terminu wykonania zamdwienia,

2.3 parametrow przedmiotu zamodwienia:

2.3.a) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, rowniez te polegajace
na niezgodnos$ci dokumentacji z przepisami prawa,

2.3.b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoéwienia proponowane przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te
zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego,

2.3.c) zaszty okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2.3.d) koniecznos$¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny
lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem projektu,

2.3.e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkoéw geotechnicznych lub terenowych, w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektow
budowlanych itp.,

2.3.f) zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne
bedzie dostosowanie tre$ci umowy do aktualnego stanu prawnego,
2.3.g) koniecznos$¢ wykonania robo6t dodatkowych lub zamiennych,
2.3.h) przeszkody i trudnosci formalno-prawne,
2.3.i) wystapienie sity wyzszej,
2.4 wynagrodzenia:

2.4.a) urzedowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to czeSci wynagrodzenia za
prace, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano),

2.4.b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okolicznosSci
powodujaca, ze wykonanie czes$ci zakresu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia
(zmniejszenie wynagrodzenia),

2.4.c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamo6wienia w zwigzku
ze zmiang zakresu prac przez Zamawiajacego,

2.4.d) sadowa waloryzacja zamo6wienia.

3. Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian:

3.1.a) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane -
zmiana w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione
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konieczno$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,

3.1.b) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo
budowlane - uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika
budowy lub przedstawiciela Zamawiajgcego,

3.1.c) zmiany dokonanej podczas wykonywania roboét i nie odstepujacej w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu,
3.1.d) zmiany nazw, siedziby Stron umowy, innych danych identyfikacyjnych,
3.1.e) zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem
umowy.
4. Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w przypadku wystgpienia

co najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

5. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 pkt 2.1. umowy,
skutkujacych niemozno$cia dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak nizZ o czas trwania tych
okolicznosci.

6. W przypadku wystapienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zmiany
postanowien umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego i wystapienia z pisemnym wnioskiem
o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

7. Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze okolicznoSci wskazane przez Wykonawce jako
stanowigce podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest
do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

8. PowyzZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia
zgody na ich wprowadzenie.

9. Sila wyzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okoliczno$¢:
v’ na ktéra Strony nie miaty wptywu;
v’ przeciw ktdrej Strony nie mogty sie zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy;
v’ ktérej nie mozna byto w racjonalny sposéb unikng¢ lub przezwyciezy¢;
v’ ktérej nie mozna uznac za wywotang w znaczacym stopniu przez zadng ze Stron.

10.Sila wyZsza moze obejmowa¢, ale nie ogranicza sie do wyjatkowych zdarzen lub
okoliczno$ci wymienionych ponizej:

v' wojne, wypowiedziane lub niewypowiedziane dzialania wojenne, inwazje,
dziatania nieprzyjaci6t zewnetrznych;
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v bunt, akt terroryzmu, rewolucje, powstanie, przewrét cywilny lub wojskowy,
wojne domowag;

v/ amunicje wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub
skazenie radioaktywne;

v zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udzialem oséb innych niz
personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow;

v’ katastrofy zywiotowe takie jak: trzesienia ziemi, huragany, tajfuny, dziatania
wulkaniczne, powodzie, epidemie.

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
§18

W zwiazku z tym, Ze umowa obejmuje robote budowlang realizowang przez okres
dluzszy niz 6 miesiecy, Zamawiajacy wprowadza postanowienia dotyczace zasad
wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego = Wykonawcy
w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy obliczana jest w oparciu o zmiany
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej oglaszanego w komunikacie
Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego (dalej: ,,GUS”).

Przez zmiane wynagrodzenia rozumie sie zaréwno jego podwyzszenie, jak
i obnizenie, w zalezno$ci od wzrostu lub obnizenia cen, o ktdrych mowa w ust. 1
powyzej, wzgledem ceny przyjetej w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.

Strony bedg uprawnione do Zgdania zmiany wynagrodzenia, gdy poziom zmiany cen
produkcji budowlano-montazowej wedtug wskaznika, o ktérym mowa w ust. 2
powyzej, bedzie wynosit nie mniej niz 8 punktow procentowych, z zastrzezeniem
ust. 5 ponizej. Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien
zawarcia umowy.

Whniosek o podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy moze zostac
ztozony w okresie obowigzywania umowy. Pierwszy wniosek moze zosta¢ ztozony
nie wcze$niej niz po uptywie 6 miesiecy od zawarcia umowy. Kazdy kolejny wniosek
moze zosta¢ ztoZzony nie wczesniej niz po uptywie kolejnych 6 miesiecy
obowigzywania umowy. W celu unikniecia watpliwosSci, wystepowanie o zmiane
wynagrodzenia nie jest mozliwe jesli nie uptynat okres wskazany w zdaniach
poprzedzajacych.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato zmianie wedtug wskaznika, o ktérym
mowa w ust. 2 powyzej publikowanego przez GUS w zestawieniu pn. ,Wybrane
miesieczne wskazniki makroekonomiczne”, dostepnym na stronie
https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/. Za referencyjne Zamawiajacy
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uznaje wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej wyszczegdélnione w grupie
,B”, prezentujacej dane w odniesieniu do okresu poprzedniego.

7. Kwota, o ktéra nalezy zmieni¢ wynagrodzenie Wykonawcy obliczana bedzie wedle
nastepujgcego wzoru:

Kwota = (W1 - W2) x 100% x wynagrodzenie

e W1 - wskaznik z miesigca, w ktorym sktadany jest wniosek o zmiane
wynagrodzenia, lub z powodu braku aktualnych wskaZznikow (publikacja
wskaznikéw GUS odbywa sie z opo6Znieniem) wskaznik z miesigca
poprzedzajacego ztozenie wniosku;

e W2 - wskaznik z miesigca, w ktérym zawarta byta umowa

e wynagrodzenie - wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w umowie za okres od
miesigca, w ktérym ztozono wniosek o zmiane wynagrodzenia do zakonczenia

umowy.
8. Zamawiajacy dopuszcza maksymalne podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy na
poziomie 15 % catkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

9. Zamawiajacy dopuszcza maksymalne obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy na
poziomie 15 % catkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. lumowy.

10. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami
niniejszego  paragrafem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujagcego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen produkcji budowlano-montazowej wedtug wskaznika,
okresSlonego w ust. 2 powyzej, dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli
przedmiotem umowy s3g roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

11. Wystepujac o zmiane wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu, Strona zobowigzana jest do zloZenia pisemnego, pod rygorem
niewaznosSci, wniosku o zmiane wysokosci wynagrodzenia. We wniosku nalezy
wykazac, w szczegolnoSci:

1) ze zaistnialy wskazane w niniejszym paragrafie przestanki do dokonania
zmiany wynagrodzenia;
2) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

3) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatéw i kosztéw nie
obejmuje kosztow materiatéw i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed
okresem objetym wnioskiem;

4) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamdéwienia.

12. Strony zastrzegaja sobie prawo do zgdania dokumentéw lub wyjasnien w celu
rozpatrzenia wniosku o zmiane wysoko$ci wynagrodzenia.
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13. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu wymaga
zgodnej woli obu stron wyrazonej w postaci aneksu do umowy.

ZMIANY UMOWY ZGODNIE Z ART. 436 PKT 4 USTAWY PZP
§ 18a

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie zmiany wysokoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce.

2. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1 powyzej Wykonawca
jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy
w zakresie ptatmosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie
przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien
zawieraC wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 2 powyzej Wykonawca
jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepiséw zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokitadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczego6lnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota
podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje wynagrodzenia.
Whniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy
minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajacych
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z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne
w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace,
w szczegblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej
wysoko$¢ ptacy minimalnej albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j.

. W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3 powyzej Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy
w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wryliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,
w szczegblnoSci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wpltywem zmiany zasad,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 powyzej na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe Kkoszty realizacji umowy, Kktére Wykonawca
obowiazkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 3.

. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 4 powyzej Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy
w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad
gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
umowy, w szczegbélnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt 4 powyzej na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe Kkoszty realizacji umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4.

. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1
niniejszego paragrafu obejmowac bedzie wylacznie ptatmoSci za prace, ktérych
w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

. Obowiagzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
umowy na zmiane wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy po rygorem odmowy
dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajdujg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061
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z pozn. zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r,, poz.
725 z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2024 1, poz. 1320).

. Zmiana lub uzupetnienie niniejszej umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy
pisemnego aneksu.

. Rozwigzanie umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegbtowego uzasadnienia.

. Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy lub powstatych przy
jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Wszelkie spory zwigzane z interpretacjg lub wykonaniem niniejszej umowy, ktére nie

zostang rozwigzane polubownie, rozstrzygane beda przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych trzy
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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