
 
 

 

UMOWA NR FZ/…/2025/BM 

O ROBOTY BUDOWLANE 

 

Zawarta w dniu … … 2025 roku w Chojnicach pomiędzy: 

Gminą Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice,  

posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 555-19-08-755 

zwaną dalej  ZAMAWIAJĄCYM,  reprezentowanym przez: 

         Wójta Gminy Chojnice – Zbigniewa Szczepańskiego 

przy kontrasygnacie   Skarbnika Gminy Chojnice – Iwony Lewandowskiej 

a …………………………………………………………………….…………………………… 

z siedzibą w …………………………..  przy ul. ………………………………………… 

posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP …-…-…-… 

zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 

      ……………………………….  –  ……………………………… 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: 

„Budowa przedszkola gminnego w Charzykowach”. 

 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

§ 2 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wykonanie robót objętych umową oraz 

kierowanie tymi robotami przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe i wymagane uprawnienia. 

2. Samodzielne funkcje techniczne na budowie w oparciu o przepisy ustawy z dnia                    

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) pełnią ze 

strony Wykonawcy: 

Kierownik budowy (branża konstrukcyjno–budowlana) …………………………..………….., 

Kierownik robót (branża sanitarna) ………………………………………………...……..………….., 

Kierownik budowy (branża elektryczna) …………………………………………………………….., 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą oraz do podpisywania protokołów 

odbioru robót ze strony Zamawiającego jest  Marcin Belzerowski. 

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 2 wymaga pisemnego uzasadnienia Wykonawcy                             

i akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 3 dni 

od dnia jej zgłoszenia, pod warunkiem posiadania przez wskazaną osobę 

odpowiednich kwalifikacji. 

 



 
 

 

TERMIN WYKONANIA 

§ 3 

 

1. Termin wykonania zadania - do 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy (jednakże nie 

dłużej niż do 30 czerwca 2026 roku). 

2. Przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie                      

z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – 

finansowym, o którym to mowa w § 4 poniżej. 

3. Przez termin wykonania umowy rozumie się ukończenie wszystkich robót oraz 

przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów określonych w § 4 ust. 2 

pkt 2.13. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 4 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty i inne czynności niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu umowy z należytą starannością oraz zgodnie z:  

1.1 postanowieniami niniejszej umowy; 

1.2 obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 

1.2.a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r.,                   

poz. 682 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, 

1.2.b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                

(Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401), 

1.3 Specyfikacją Warunków Zamówienia; 

1.4 dokumentacją techniczną; 

1.5 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót; 

1.6 złożoną przez siebie ofertą; 

1.7 zasadami wiedzy technicznej. 
 

2. Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy należy: 
 

2.1 protokolarnie przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie 

terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, 

urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz 

podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego                                               

i kulturowego; 

2.2 pisemne zawiadomienie właścicieli bądź użytkowników sieci i urządzeń 

podziemnych o planowanym rozpoczęciu robót; 



 
 

 

2.3 zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy                         

i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem                          

i przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

2.4 koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

2.4.a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń 

planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które 

mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno, 

2.4.b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych 

lub ich poszczególnych etapów, 

2.5 koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania 

robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych                     

w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

2.6 bieżące i chronologiczne prowadzenie dokumentacji budowy; 

2.7 wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji dotyczącej bezpieczeństwa                

i ochrony zdrowia oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych; 

2.8 podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę 

osobom nieupoważnionym; 

2.9 wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości 

powstania zagrożenia lub niezgodności z projektem oraz bezzwłoczne 

zawiadomienie o tym właściwego organu; 

2.10 zawiadomienie Zamawiającego o wstrzymaniu robót budowlanych z powodu 

wykonywania ich niezgodnie z projektem; 

2.11 realizacja zaleceń Zamawiającego; 

2.12 zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia i odbioru wykonanych robót 

ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania 

wymaganych przepisami prób i sprawdzeń; 

2.13 przygotowanie lub skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu: 

2.13.a) protokołów odbioru, prób, badań i sprawdzeń, 

2.13.b) kart gwarancyjnych, 

2.13.c) atestów, aprobat technicznych, deklaracji lub certyfikatów na wbudowane 

materiały i zainstalowane urządzenia, 

2.13.d) geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

2.14 wykonanie przyłączeń wodociągowych i energetycznych, zainstalowanie 

mierników i liczników dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztów 



 
 

 

ich zużycia wraz z poniesieniem kosztów wyłączeń i włączeń energii 

elektrycznej – w przypadku konieczności; 

2.15 zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie                          

w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad; 

2.16 utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 

oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, a także 

składowanie materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym 

porządku; 

2.17 umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru 

budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym 

przedstawicielom Zamawiającego; 

2.18 niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach                            

i zagrożeniach istotnych z punktu widzenia realizacji inwestycji,                                  

w szczególności: 

2.18.a) mających wpływ na terminową realizację przedsięwzięcia,  

2.18.b) o zidentyfikowanych niezgodnościach w realizacji inwestycji w stosunku 

do dokumentacji projektowej wraz z informacjami o podjętych działaniach 

zaradczych, 

2.18.c) o czynnikach mogących prowadzić do konieczności wprowadzenia zmian                       

w umowie o roboty budowlane, 

2.19 niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych lub robót zamiennych wraz ze szczegółową kalkulacją tych 

robót; bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności Wykonawca nie jest upoważniony do realizacji robót 

dodatkowych lub robót zamiennych; 

2.20 uczestnictwo w naradach koordynacyjnych (na żądanie Zamawiającego); 

2.21 udzielanie informacji co do postępu prac (na żądanie Zamawiającego); 

2.22 udzielanie pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie; 

2.23 naprawa uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego; 

2.24 zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz 

dokonanie odkrywek w przypadku niezgłoszenia robót zanikających lub 

ulegających zakryciu do odbioru; 

2.25 demontaż, naprawa i montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń 

obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu oraz wypłata 

odszkodowań na rzecz osób trzecich z tytułu wniesionych przez nie roszczeń, 

a mających związek z wykonawstwem robót budowlanych w ramach 

realizowanej inwestycji; 

2.26 w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń, ich części bądź robót         

w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego; 



 
 

 

2.27 uporządkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu 

nawierzchni dróg, chodników, punktów granicznych w rejonie prowadzonych 

robót i zaplecza budowy, przywrócenie ich do stanu pierwotnego wraz                        

z poniesieniem kosztów z tym związanych; 

2.28 uczestnictwo w odbiorze po upływie okresu gwarancji i okresu rękojmi oraz 

usunięcie protokolarnie stwierdzonych wad lub usterek; 

2.29 Nadto, Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy                  

o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Rodzaje czynności 

niezbędnych do realizacji zamówienia do wykonania, których Zamawiający 

wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

 roboty budowlane wynikające z dokumentacji projektowej. 

2.30 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawiony jest do wykonania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawię umowy           

o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.29 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia 

ww. wymogów i dokonania ich ocen, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełnienia ww. wymogów,  

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

2.31 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego                         

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazanie w punkcie 2.29 czynności                          

w trakcie realizacji zamówienia:  
 

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

b) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego - Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

Zamawiającemu przedmiotowego oświadczenia (dla zakresu 

czynności wskazanego w pkt 2.29) przed przystąpieniem do realizacji 

robót; 



 
 

 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących                  

w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy; 

d) innych dokumentów (np. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, 

potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy); 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko  

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 

pracę i zakres obowiązków pracownika. 
 

2.32 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazanie              

w punkcie 2.29 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej 

w § 13 wzoru umowy. Niezłożenie przez Wykonawcy w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazanie w punkcie 2.29 

czynności. 

2.33 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się                       

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

2.34 Nadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed przystąpieniem do 

realizacji robót: 

a) kopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje kierownika budowy               

tj.: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami                       

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;  

b) kopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje kierownika robót                   

tj.: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami                         

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;  

c) kopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje kierownika robót                   

tj.: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami                         

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych; 



 
 

 

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień 

budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania 

robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 

stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, stosownie do 

przepisu art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz 

przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej.  

W przypadku Wykonawców zagranicznych zamiast ww. uprawnień 

wymagane jest uznanie kwalifikacji zawodowych w Polsce lub 

dopuszczenie do świadczenia usług transgranicznych; 

d) zaświadczenia o przynależności kierownika budowy oraz kierowników 

robót do Izby Inżynierów Budownictwa; 

e) oświadczenia o podjęciu funkcji kierownika budowy oraz kierowników 

robót;  

f) polisę OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 

2.000.000,00 zł; 

g) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania uwzględniający 

zapisy SWZ oraz niniejszej umowy. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał podział robót na 

etapy podlegające odbiorowi częściowemu. W przypadku gdy Wykonawca 

przewiduje wykonanie części robót przez podwykonawców, Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać w harmonogramie rzeczowo – finansowym 

szczegółowy zakres robót wykonywanych przez podwykonawców oraz 

przewidywane płatności na rzecz podwykonawców. Harmonogram podlega 

obowiązkowi uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

h) kosztorys szczegółowy wskazujący sposób kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem 

zamówienia branże) z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie 

składników cenotwórczych.  

Kosztorys będzie stanowił integralną część umowy i będzie podstawą do 

określenia stawek do rozliczeń:  

- robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia 

od umowy;  

- robót zleconych aneksem.  



 
 

 

W związku z powyższym kosztorys musi obejmować wszystkie pozycje               

i ilości zamówienia zgodnie z przedmiarami. Brak ceny 

jednostkowej/pozycji w kosztorysie skutkować może odmową akceptacji 

tego dokumentu. W przypadku gdy zaoferowana cena lub koszt lub ich 

istotne części składowe wzbudzą wątpliwości Zamawiającego tj. będą  

rażąco niskie lub rażąco wysokie w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Zamawiający przed akceptacją może wezwać Wykonawcę do udzielenia 

wyjaśnień. Obowiązek udowodnienia, że cena lub koszt nie są rażące 

spoczywa na Wykonawcy. 

TRYB AKCEPTACJI KOSZTORYSU ORAZ HARMONOGRAMU RZECZOWO 

– FINANSOWEGO: 

 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji przed 

przystąpieniem do realizacji robót kosztorys oraz harmonogram 

rzeczowo – finansowy. Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien 

uwzględniać okresy rozliczeniowe opisane w § 11 ust. 1 umowy. 

Nieprzedłożenie harmonogramu rzeczowo – finansowego lub 

kosztorysu może skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od 

umowy, zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 2.8 umowy. 

 Zamawiający zgłosi ewentualne uwagi do przedłożonych do 

akceptacji harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz kosztorysu,  

w ciągu 3 dni roboczych od daty ich przedłożenia do zatwierdzenia 

lub w tym terminie je zatwierdzi. Brak uwag Zamawiającego do 

harmonogramu lub kosztorysu, zgłoszonych w przewidzianym 

terminie, uważa się za ich akceptację przez Zamawiającego. 

 W przypadku zgłoszenia uwag do kosztorysu lub harmonogramu 

rzeczowo – finansowego, Wykonawca usunie nieprawidłowości                     

w terminie 3 dni roboczych i przedłoży poprawione dokumenty                     

w celu akceptacji. Nie usunięcie nieprawidłowości we wskazanym 

terminie stanowi podstawę do braku akceptacji tych dokumentów przez 

Zamawiającego. 

 Brak akceptacji tych dokumentów przez Zamawiającego może 

skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy, zgodnie z § 

16 ust. 2 pkt 2.9 umowy. 

Nadto, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

uaktualniony kosztorys i harmonogram rzeczowo-finansowy, w terminie  

3 dni roboczych od daty zawarcia aneksu zmieniającego umowę jeżeli 

zmiana ma wpływ na te dokumenty. 
 

3. Wykonawca ma prawo do: 



 
 

 

3.1 występowania do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach projektowych, 

jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa 

realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

3.2 ustosunkowywania się do zaleceń Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie 

budowy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub 

utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji 

wykonywania niniejszej umowy. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 5 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
 

1.1 przekazania w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy: 

1.1.a) dokumentacji projektowej, 

1.1.b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

1.1.c) innych niezbędnych decyzji i dokumentów, 

1.1.d) placu budowy, 
 

1.2 zawiadomienia właściwych organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia 

robót budowlanych; 

1.3 zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami; 

1.4 zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia o zakresie 

określonym w § 1 niniejszej umowy celem zapłaty wynagrodzenia                             

w wysokości określonej w § 9 ust. 1; 

1.5 uzyskania decyzji, zgód niezbędnych do wykonania robót budowlanych, 

1.6 uzyskania zgód na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości, budynku – 

jeżeli to konieczne do wykonywania prac przygotowawczych lub robót, 

1.7 w przypadku wstrzymania przez inspektora nadzoru budowlanego 

prowadzenia robót, uzyskania stosownych dokumentów i wystąpienia                      

z wnioskiem o pozwolenie na wznowienie robót oraz uzyskania tego 

zezwolenia; 

1.8 protokolarnego odbioru wykonanych robót budowlanych; 

1.9 współdziałania z Wykonawcą w czasie realizacji inwestycji; 

1.10 udzielenia Wykonawcy pisemnego pełnomocnictwa do występowania                       

w imieniu Zamawiającego w sprawach przedmiotowej inwestycji, w zakresie 

określonym SWZ i umową (w przypadku wystąpienia takiej konieczności); 



 
 

 

1.11 niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zamiarze zmiany zakresu 

inwestycji lub przerwania jej realizacji; 

1.12 organizacji i prowadzenia narad koordynacyjnych. 

2. Zamawiający ma prawo: 

2.1 dokonać zmiany rozwiązań projektowych; 

2.2 żądać zmiany Kierownika budowy/robót, jeżeli wykonuje on swoje obowiązki                       

w sposób nienależyty. 

 

PODWYKONAWCY 

§ 6 

 

1. Zakres prac wykonywanych przez podwykonawców określa oferta Wykonawcy przy 

czym Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia może wprowadzić nowego 

podwykonawcę pod warunkiem spełnienia przesłanek wyrażonych w ustawie                

z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 

1320). Wprowadzenie nowego podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na podstawie Umowy za wszelkie prace oddane 

do wykonania podwykonawcom, a także za wszystkie działania i zaniechania 

podwykonawców osób zatrudnionych i innych osób działających na jego rzecz i na 

jego zlecenie, jak za działania własne.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, 

jeżeli realizuje on powierzone roboty w sposób wadliwy, niezgodny z zapisami 

Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez 

podwykonawców. 

5. W przypadku zamiaru zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania 

uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym trybie:  

1)  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wniosek wraz z projektem umowy                      

z podwykonawcą ze wskazaniem wynagrodzenia podwykonawcy, 

2)  Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu przez 

Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą wraz z dokumentacją dotyczącą 

wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu 

lub zastrzeżeń wobec zatrudnienia tego podwykonawcy, uważa się, iż 

Zamawiający wyraził zgodę na zaangażowanie tego podwykonawcy przez 

Wykonawcę,  

3)  Zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 

Zamawiającego do projektu umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia 

zgody,  



 
 

 

4)  W przypadku odmowy określonej w pkt. 3, Wykonawca ponownie przedstawi 

projekt umowy z tym samym podwykonawcą w powyższym trybie, 

uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego, bądź 

przedstawi projekt umowy z nowym podwykonawcą.  

6. Zastrzeżenia lub sprzeciw Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo 

mogą dotyczyć:  

1) niespełnienia wymagań określonych w SWZ;  

2) gdy przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni;  

3) wprowadzenia w umowie o podwykonawstwo postanowień kształtujących 

prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej umowy.  

7. Powyższy tryb udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo będzie mieć 

zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów                                    

z podwykonawcami.  

8. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy (i ich zmiany) z podwykonawcami, 

których przedmiotem są roboty budowlane, zostały sporządzone na piśmie i przekaże 

Zamawiającemu kopię każdej, niezależnie od kwoty wynagrodzenia, umowy 

poświadczoną za zgodność z oryginałem niezwłocznie, lecz nie później niż do 7 dni 

od daty jej zawarcia.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia poświadczonej za zgodność                              

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi (oraz jej zmian), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy                                           

z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego 

wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.  

11. Powierzenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane prace. Wykonawca jest 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby 

to byłyby działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

12. Po pisemnym ostrzeżeniu Wykonawcy, Zamawiający, podając uzasadnienie swego 

żądania, może zażądać od niego odsunięcia od prac każdego podwykonawcy, którego 

postępowanie jest niewłaściwe lub, który okazał się niekompetentny albo zaniedbał 

swoje obowiązki, naruszył przepisy w zakresie bezpieczeństwa lub nie przestrzegał 

postanowień w tym zakresie wynikających z umowy albo w inny sposób swoim 

postępowaniem wywiera negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa lub zdrowia 

ludzi. Podwykonawca taki nie może być ponownie dopuszczony do wykonywania 

prac bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  



 
 

 

13. W przypadku bezpośredniego zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń 

podwykonawców, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia równowartości 

zaspokojonych roszczeń podwykonawców z wynagrodzenia Wykonawcy, a jeżeli 

wartość zaspokojonych roszczeń podwykonawców przekroczy wartość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy do dochodzenia pozostałych kwot od 

Wykonawcy w drodze regresu.  

14. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych 

podwykonawców.  

15. W sprawach nieuregulowanych dotyczących podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców stosuje się przepisy art. 462-465 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

16. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału                                   

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je                          

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

MATERIAŁY 

§ 7 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów oraz urządzeń 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia, określone                          

w dokumentacji projektowej co do rodzaju, standardu i ilości oraz ponosi za nie pełną 

odpowiedzialność. 

3. Materiały, o których mowa w ust. 1 muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz 

odpowiadać: 
 

3.1 wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania                          

w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, a także w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), 

3.2 wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej. 
 

4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać               

w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dokumenty potwierdzające, że 

nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót. 

5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania. 



 
 

 

6. Przeprowadzenie badań, o których mowa w ust. 5, zapewni Wykonawca własnym 

staraniem. 

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, 

wyroby lub urządzenia bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań 

dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku zgodności koszty pokrywa 

Zamawiający. 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 8 

 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

§ 9 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy                    

w wysokości: ………………………… zł (słownie w złotych: ………………………………………), 

w tym podatek VAT w wysokości … %. 
 

 

2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym 

koszty czynności określonych w § 4 niniejszej umowy oraz inne nakłady konieczne  

do prawidłowego i terminowego  wykonania przedmiotu umowy np. koszty dojazdów 

na teren budowy, koszty robót przygotowawczych, porządkowych, koszty 

zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty robót 

tymczasowych i prac towarzyszących, koszty obsługi geodezyjnej, koszty naprawy 

uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego, koszty doprowadzenia nawierzchni 

do stanu pierwotnego, podatki i opłaty. 

 

ODBIÓR ROBÓT 

§ 10 

 

1. Odbiory robót zostaną potwierdzone protokołami odbioru zawierającymi wszelkie 

istotne ustalenia, podpisanymi przez przedstawicieli Stron umowy. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru tych robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Kierownik budowy. 

3. Odbiór, o którym mowa w ust. 2 będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Nieodebranie robót we 

wskazanym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające 

zakryciu uznaje się za prawidłowo wykonane. 



 
 

 

4. Odbiory częściowe, odbiór końcowy oraz odbiór przed upływem okresu rękojmi                   

i gwarancji dokonywane będą komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy oraz 

Zamawiającego, w szczególności Kierownika budowy. 

5. Odbiory częściowe oraz odbiór końcowy dokonywane będą po przekazaniu 

Zamawiającemu zawiadomienia o gotowości do odbioru. 

6. Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu do sprawdzenia operat kolaudacyjny, który będzie stanowił podstawę 

rozpisania odbioru, zawierający dokumenty wymienione w §4 ust. 2 pkt 2.13 oraz 

wszelkie inne dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów. 

7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub pisemnie o terminie odbioru 

częściowego oraz pisemnie o terminie odbioru końcowego, a Wykonawca                             

w wyznaczonym terminie będzie uczestniczył w procedurze odbiorowej. 

8. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego robót w ciągu 7 dni, licząc od 

dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5. 

9. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie 

jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, które uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich 

usunięcia. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 

stwierdzonych w protokole odbioru oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 

zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

11. Podstawę do wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej będzie stanowił 

protokół odbioru podpisany przez wszystkie wyznaczone osoby. 

 

ROZLICZANIE ROBÓT, FAKTUROWANIE 

§ 11 

 

1. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych               

i faktury końcowej. Faktury wystawiane będą raz na miesiąc (tj. w miesięcznych 

okresach rozrachunkowych), po wykonaniu i odbiorze poszczególnych części robót. 

Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy wynosić będzie nie 

więcej niż 15% wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 umowy. 

2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej              

w oparciu o protokół końcowego odbioru robót.  

Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 

20% wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 umowy przy czym łączne 

wynagrodzenie wypłacone w sposób opisany w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu 

wyniesie nie więcej niż 100% kwoty wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 umowy. 



 
 

 

3. Każdorazowo wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dowody 

zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców                                

w przypadku ich wprowadzenia. Niedostarczenie takich dowodów będzie skutkować 

wstrzymaniem wypłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Płatność należności będzie dokonana na konto wskazane przez Wykonawcę                          

w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz                               

z dokumentem, o którym mowa w ust. 3 (jeżeli występuje podwykonawstwo) oraz 

prawidłowo sporządzonym protokołem odbioru robót, zatwierdzonym przez 

Kierownika budowy. 

5. Spóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 

6. Zamawiający wstrzyma zapłatę faktur do czasu usunięcia wad, o których mowa                     

w § 12. Wstrzymanie zapłaty faktury nie stanowi podstawy do zapłaty przez 

Zamawiającego odsetek, o których mowa w ust. 5. 

 

WADY 

§ 12 

 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1.1 jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad i wyznaczyć termin ich usunięcia, 

1.2 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli: 
 

1.2.a) umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie 

1.2.b) uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać 

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy. 
 

2. Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia zaistniałych wad i usterek 

zgłoszonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi. 

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wad i usterek, o których mowa w ust. 

2 w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia, chyba że Strony ustalą inaczej. 

4. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych                   

w dniu odbioru wad. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego                          

o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych 

uprzednio robót jako wadliwych. 



 
 

 

6. Zamawiający określi termin przeglądu technicznego przed upływem okresu rękojmi 

i gwarancji oraz termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek. 

7. Jeżeli Wykonawca nie dokona napraw w terminie ustalonym przez Zamawiającego lub 

wykona je nieprawidłowo, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na 

koszt i ryzyko Wykonawcy.  

8. O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający powinien 

zawiadomić Wykonawcę, co najmniej na 3 dni przed datą zlecenia ich usunięcia. 

 

KARY 

§ 13 

 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Strony ustalają kary umowne w sposób następujący: 
 

2.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 
 

2.1.a) każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 

0,05% ceny brutto określonej w § 9 ust. 1, 

2.1.b) każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usuniecie 

wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji                

i rękojmi za wady - w wysokości 0,05% ceny brutto określonej w § 9 ust. 1, 

2.1.c) wykonywanie robót przez pracowników Wykonawcy, jego personel lub 

pracowników podwykonawcy będących pod wpływem alkoholu –                        

w wysokości 5.000,00 zł za każde zdarzenie, 

2.1.d) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

5% wynagrodzenia umownego brutto, 

2.1.e) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 5.000,00 zł 

za każde zdarzenie, 

2.1.f) nieprzedłużenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany -                       

w wysokości 5.000,00 zł za każde zdarzenie, 

2.1.g) nieprzedłużenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                           

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5.000,00 zł za każde 

zdarzenie, 

2.1.h) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty -                              

w wysokości 5.000,00 zł za każde zdarzenie, 

2.1.i) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane  

w § 4 ust. 2 pkt 2.29 czynności w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień 



 
 

 

zwłoki/przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na 

złożenie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę powyższego wymogu, 

2.1.j) W przypadku gdy mimo zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 

wprowadzonego zgodnie z § 18 niniejszej umowy, Wykonawca nie dokona 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązana podwykonawcy – Wykonawca jest zobowiązany 

zapłacić karę umowną w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek nie 

dokonania zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcy, 

2.1.k) każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu uaktualnionego 

kosztorysu lub harmonogram rzeczowo-finansowego w wysokości 0,05% 

ceny brutto określonej w § 9 ust. 1 (patrz § 4 ust. 2 pkt 2.34 na końcu). 
 

2.2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za: 

2.2.a) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego                             

w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto. 
 

3. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody.  

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych                                      

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu przedmiotu umowy. 

5. Potrącenia, o których mowa w ust. 4 mogą być dokonywane po pisemnym 

powiadomieniu Wykonawcy z faktury. 

6. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa                  

w ust. 5, kary umowne i inne należności wynikające z umowy będą zapłacone w ciągu 

7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 

7. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy równowartości 20% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy.  

GWARANCJA 

§ 14 

 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy 

zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 

2. Wykonawca udziela … - miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, wbudowane 

materiały i zamontowane urządzenia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego, zgodnie z informacją podaną w formularzu ofertowym. 

 

 



 
 

 

UBEZPIECZENIE 

§ 15 

 

1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności 

stanowiącej przedmiot zamówienia na wartość 2.000.000,00 zł. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ważnej umowy ubezpieczenia OC               

o zakresie i wartości, o których mowa w ust. 1 od momentu jej przekazania 

Zamawiającemu. 

3. Jeżeli składka z tytułu umowy ubezpieczenia OC jest płatna w formie ratalnej, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii dowodu wpłaty 

kolejnej raty składki potwierdzonej za zgodność z oryginałem, najpóźniej w ostatnim 

dniu terminu jej płatności. 

4. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC w trakcie obowiązywania 

niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy potwierdzającej zawarcie nowej 

umowy ubezpieczenia OC o zakresie ubezpieczenia oraz wysokości sumy 

gwarancyjnej określonej w ust. 1 wraz z dowodem jej opłacenia. 

5. Polisę, o której mowa w ust. 4 należy przekazać Zamawiającemu najpóźniej                             

w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC. 

6. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu oryginału polisy potwierdzającej 

zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC, w terminie, o którym mowa w ust. 5, 

Wykonawca wstrzymuje wykonywanie robót budowlanych do czasu przedłożenia 

polisy i powstania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu zawarcia nowej umowy 

ubezpieczenia OC.  

7. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na 

koszt własny, szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 16 

 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części ze skutkiem 

natychmiastowym gdy: 
 

2.1 Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 30 dni od daty przekazania 

terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 



 
 

 

2.2 Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację 

umowy na okres dłuższy niż 30 dni i nie podjął prac w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni, 

2.3 Wykonawca pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje 

robot zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje 

zobowiązania umowne, 

2.4 zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

2.5 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

2.6 Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową 

osoby inne niż wskazane w § 2 ust. 2 umowy, 

2.7 Wykonawca nie realizuje obowiązków dotyczących ubezpieczenia OC, 

2.8 Wykonawca nie przedłożył do akceptacji lub przedłożył z naruszeniem 

terminu kosztorysu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.34 lit. „h” umowy lub 

harmonogramu rzeczowo – finansowego,  o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 

2.34 lit. „g” tejże, 

2.9 Wykonawca nie uzyskał akceptacji któregokolwiek z dwóch dokumentów,                 

o których mowa w pkt powyżej. 
 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części ze skutkiem 

natychmiastowym gdy: 
 

3.1 Zamawiający z przyczyn od niego zależnych nie przekazał terenu budowy               

w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, 

3.2 Wykonawca nie uzyskał żądanej gwarancji zapłaty w wyznaczonym przez 

siebie terminie, nie krótszym niż 30 dni, 

3.3 z winy Zamawiającego nie jest możliwa dalsza realizacja umowy ze względów 

organizacyjnych, technicznych, finansowych,  

3.4 nie jest w stanie wykonać umowy bez narażenia na znaczne straty swojej 

firmy i Zamawiającego. 
 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności   takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 
 

5.1 w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

według stanu na dzień odstąpienia, 

5.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej Strony, z powodu której doszło do odstąpienia od 

umowy, 



 
 

 

5.3 Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nie 

objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od niego, 

5.4 Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz 

roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada. Niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni 

Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy, 

5.5 Zamawiający przejmie pod swój dozór teren budowy,  

5.6 Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada, zobowiązany jest do: 
 

5.6.a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz do zapłaty wynagrodzenia za 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

5.6.b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób 

kosztów budowy obiektów zaplecza, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na 

przejęcie tych obiektów i urządzeń. 

 

ZMIANY W UMOWIE 

§ 17 

 

1. Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty Wykonawcy. 

2. Zmiany istotnych postanowień umowy, na skutek wystąpienia poniższych 

okoliczności mogą dotyczyć następujących jej elementów: 
 

2.1 terminu wykonania zamówienia: 

2.1.a) opóźnienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego, 

2.1.b) konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego, nieobjętego 

zamówieniem podstawowym, którego wykonanie stało się konieczne na 

skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: 

 z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia 

dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia 

niewspółmiernie wysokich kosztów, 

 prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od 

wykonania zamówienia dodatkowego, 

2.1.c) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające 

na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 



 
 

 

2.1.d) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno – projektowej, co może 

powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu 

zakończenia realizacji zawartej umowy, 

2.1.e) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 

zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te 

zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 

2.1.f) wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 

niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 

2.1.g) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 

2.1.h) przerwa w realizacji robót budowlanych powstała z przyczyn nieleżących 

po stronie Wykonawcy, 

2.1.i) konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie 

planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub 

właściwych organów, 

2.1.j) wstrzymanie realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe 

zakończenie realizacji przedmiotu umowy, 

2.1.k) napotkanie w czasie wykonywanych wykopów niezinwentaryzowanych 

urządzeń podziemnych, 

2.1.l) niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty w związku z wniesionym odwołaniem, 

2.1.m) niemożliwość niezwłocznego rozpoczęcia robót po podpisaniu umowy ze 

względu na brak pozwolenia na budowę lub innych wymaganych 

pozwoleń, zgód itp., 

2.1.n) aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, 

2.1.o) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 

2.1.p) wystąpienie siły wyższej, 

2.1.q) skrócenie terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek 

Wykonawcy, 

2.1.r) konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 

2.1.s) niekorzystne warunki pogodowe, 

2.1.t) zmiana parametrów przedmiotu zamówienia, 

2.1.u) przeszkody i trudności formalno-prawne, 

2.1.v) konieczność wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, 

2.1.w) zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

2.1.x) zmiana zakresu wykonywanych robót, 
 



 
 

 

2.2 terminów płatności: 
 

2.2.a) nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, 

2.2.b) wystąpienie siły wyższej, 

2.2.c) zmiana terminu wykonania zamówienia, 
 

2.3 parametrów przedmiotu zamówienia: 
 

2.3.a) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające 

na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 

2.3.b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 

zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te 

zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 

2.3.c) zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, 

2.3.d) konieczność aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny 

lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 

lub wadliwym wykonaniem projektu, 

2.3.e) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunków geotechnicznych lub terenowych, w szczególności istnienia 

niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów 

budowlanych itp., 

2.3.f) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne 

będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 

2.3.g) konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 

2.3.h) przeszkody i trudności formalno-prawne, 

2.3.i) wystąpienie siły wyższej, 
 

2.4 wynagrodzenia: 
 

2.4.a) urzędowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to części wynagrodzenia za 

prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano), 

2.4.b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okoliczności 

powodująca, że wykonanie części zakresu umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia 

(zmniejszenie wynagrodzenia), 

2.4.c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w związku                       

ze zmianą zakresu prac przez Zamawiającego, 

2.4.d) sądowa waloryzacja zamówienia. 
 

3.   Nadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian: 

3.1.a) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane – 

zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione 



 
 

 

koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych 

lub usprawnienia procesu budowy, 

3.1.b) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo 

budowlane  - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika 

budowy lub przedstawiciela Zamawiającego, 

3.1.c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób 

istotny od zatwierdzonego projektu, 

3.1.d) zmiany nazw, siedziby Stron umowy, innych danych identyfikacyjnych, 

3.1.e) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem 

umowy. 
 

4. Nadto Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w przypadku wystąpienia 

co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2.1. umowy, 

skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 

termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych 

okoliczności. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany 

postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z pisemnym wnioskiem              

o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 

7. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako 

stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest 

do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 

8. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią natomiast zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia 

zgody na ich wprowadzenie. 

9. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność: 

 na którą Strony nie miały wpływu; 

 przeciw której Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem umowy; 

 której nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub przezwyciężyć; 

 której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez żadną ze Stron. 

10. Siła wyższa może obejmować, ale nie ogranicza się do wyjątkowych zdarzeń lub 

okoliczności wymienionych poniżej: 

 wojnę, wypowiedziane lub niewypowiedziane działania wojenne, inwazję, 

działania nieprzyjaciół zewnętrznych; 



 
 

 

 bunt, akt terroryzmu, rewolucję, powstanie, przewrót cywilny lub wojskowy, 

wojnę domową; 

 amunicję wojskową, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub 

skażenie radioaktywne; 

 zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych niż 

personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców; 

 katastrofy żywiołowe takie jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny, działania 

wulkaniczne, powodzie, epidemie. 

 

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA 

§ 18 

 

1. W związku z tym, że umowa obejmuje robotę budowlaną realizowaną przez okres 

dłuższy niż 6 miesięcy, Zamawiający wprowadza postanowienia dotyczące zasad 

wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy                                

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy. 

2. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy obliczana jest w oparciu o zmiany 

wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanego w komunikacie 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „GUS”). 

3. Przez zmianę wynagrodzenia rozumie się zarówno jego podwyższenie, jak                             

i obniżenie, w zależności od wzrostu lub obniżenia cen, o których mowa w ust. 1 

powyżej, względem ceny przyjętej w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie. 

4. Strony będą uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia, gdy poziom zmiany cen 

produkcji budowlano-montażowej według wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 

powyżej, będzie wynosił nie mniej niż 8 punktów procentowych, z zastrzeżeniem 

ust. 5 poniżej. Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień 

zawarcia umowy. 

5. Wniosek o podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy może zostać 

złożony w okresie obowiązywania umowy. Pierwszy wniosek może zostać złożony 

nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy. Każdy kolejny wniosek 

może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie kolejnych 6 miesięcy 

obowiązywania umowy. W celu uniknięcia wątpliwości, występowanie o zmianę 

wynagrodzenia nie jest możliwe jeśli nie upłynął okres wskazany w zdaniach 

poprzedzających. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało zmianie według wskaźnika, o którym 

mowa w ust. 2 powyżej publikowanego przez GUS w zestawieniu pn. „Wybrane 

miesięczne wskaźniki makroekonomiczne”, dostępnym na stronie 

https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/. Za referencyjne Zamawiający 

https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/


 
 

 

uznaje wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej wyszczególnione w grupie 

„B”, prezentującej dane w odniesieniu do okresu poprzedniego. 

7. Kwota, o którą należy zmienić wynagrodzenie Wykonawcy obliczana będzie wedle 

następującego wzoru: 

Kwota = (W1 – W2) x 100% x wynagrodzenie 

 W1 – wskaźnik z miesiąca, w którym składany jest wniosek o zmianę 

wynagrodzenia, lub z powodu braku aktualnych wskaźników (publikacja 

wskaźników GUS odbywa się z opóźnieniem) wskaźnik z miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku; 

 W2 – wskaźnik z miesiąca, w którym zawarta była umowa 

 wynagrodzenie – wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie za okres od 

miesiąca, w którym złożono wniosek o zmianę wynagrodzenia do zakończenia 

umowy. 

8. Zamawiający dopuszcza maksymalne podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy na 

poziomie 15 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

9. Zamawiający dopuszcza maksymalne obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy na 

poziomie 15 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1umowy. 

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami 

niniejszego paragrafem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen produkcji budowlano-montażowej według wskaźnika, 

określonego w ust. 2 powyżej, dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli 

przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres 

obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

11. Występując o zmianę wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego 

paragrafu, Strona zobowiązana jest do złożenia pisemnego, pod rygorem 

nieważności, wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia. We wniosku należy 

wykazać, w szczególności:  

1) że zaistniały wskazane w niniejszym paragrafie przesłanki do dokonania 

zmiany wynagrodzenia;  

2) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;  

3) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i kosztów nie 

obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed 

okresem objętym wnioskiem;  

4) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt 

realizacji zamówienia.  

12. Strony zastrzegają sobie prawo do żądania dokumentów lub wyjaśnień w celu 

rozpatrzenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia.  



 
 

 

13. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu wymaga 

zgodnej woli obu stron wyrażonej w postaci aneksu do umowy.  

 

ZMIANY UMOWY ZGODNIE Z ART. 436 PKT 4 USTAWY PZP 

§ 18a 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.                               

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,                             

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

      - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę.  

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 powyżej Wykonawca 

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy                              

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 

przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 

zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 powyżej Wykonawca 

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy                         

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 

przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie 

kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia. 

Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy 

minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających 



 
 

 

z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne                    

w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,                     

w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej 

wysokość płacy minimalnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 powyżej Wykonawca 

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy                        

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,                     

w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad,                    

o których mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może 

obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 4 powyżej Wykonawca 

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy                        

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 

umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o 

których mowa w ust. 1 pkt 4  powyżej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może 

obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 4. 

6. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 

niniejszego paragrafu  obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których                  

w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie wykonano. 

7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 

umowy na zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy po rygorem odmowy 

dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 19 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061                       



 
 

 

z późn. zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 

725 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320). 

2. Zmiana lub uzupełnienie niniejszej umowy wymaga pod rygorem nieważności formy 

pisemnego aneksu. 

3. Rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem 

szczegółowego uzasadnienia. 

4. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych przy 

jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Wszelkie spory związane z interpretacją lub wykonaniem niniejszej umowy, które nie 

zostaną rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy 

otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 

 


