Umowanr ...... /WIR/2025

Zawarta W dniu ....oceeevannenns 2025 r. ' w Kotobrzegu pomiedzy Gming Miasto Kotobrzeg
(NIP: 671-16-98-541; REGON 330920736) z siedzibg w Kotobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13,
zwang w tekscie Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Anne Mieczkowska - Prezydenta Miasta Kotobrzeg
a

(NIP: e , REGON: ..., ) z siedzibg
1R PSPPSR 1" o  &-1- 10 T=TAY g 1 W o [0}
Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonym przez Sgd Rejonowy W .........cccccceevriinnnns ) eeeenas
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS .................. lub
CEIDG, zwanym w tekscie Wykonawcg i reprezentowanym przez:

L

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320)
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamodwienie publiczne - zwane
dalej Zamowieniem, ktérego przedmiotem jest ,,Przebudowa ul. Okopowej w Kotobrzegu”
(CPV: 45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych) zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem
przedmiotu zamowienia (czesc¢ Ill SWZ) oraz ofertg Wykonawcy.

1. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajgcemu bedzie
catkowicie zgodny z umowg i bedzie odpowiadaé potrzebom, dla ktérych jest
przewidziany.

2. Roboty budowlane wchodzgce w zakres zamowienia bedg nadzorowane przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami
wspétczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem nalezytej starannosci, wysokiej jakosci
uzytych materiatow i obowigzujgcymi normami branzowymi oraz przepisami prawa.

4. Szczegdtowy zakres robdt przedstawiajg, stanowigce integralng czes¢ umowy:
1) dokumentacja projektowa,
2) oferta Wykonawcy,
3) specyfikacja warunkéw zamdwienia, zwana dalej ,SWZ”,
4) kosztorys ofertowy.

! Postanowienie zostanie dostosowane w zaleznosci od formy zawarcia umowy. W przypadku umowy zawieranej
w formie pisemnej strony uzupetnig date zawarcia umowy. W przypadku zawierania umowy w formie elektronicznej
postanowienie zostanie wykreslone, gdyz strony przyjmuja, iz taka umowa jest zawarta w dniu ztozenia podpisu
przez ostatnig ze Stron.
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10.

11.

TERMIN REALIZACJI
§2

Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien zawarcia umowy.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi na w ciggu 7 dni roboczych od ztozenia
przez Wykonawce wniosku Wykonawcy, nie wczesniej niz 25 sierpnia 2025 r.

Warunkiem koniecznym do przekazania terenu budowy jest posiadanie przez Wykonawce
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
przedmiotowych robét.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie na 350 dni od dnia zawarcia umowy.

Za podstawe zaoferowania do odbioru wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust.
4 uznaje sie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru wpis, dokonany przez Kierownika
budowy do dziennika budowy, o zakonczeniu realizacji zadania.

Odbior koncowy przedmiotu umowy i przekazania do eksploatacji obiektu nastgpi na
podstawie protokotu kohcowego odbioru robot.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON UMOWY
§3

Zamawiajgcy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
zobowigzani sg wspoétdziataé przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego,
w celu nalezytej realizacji zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i SWZ oraz nie wnosi
do niej uwag i uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Roboty budowlane wchodzgce w zakres zamowienia nadzorowane bedg ze strony
wykonawcy przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje
stosowng bazg do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami

wspotczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem nalezytej starannosci, wysokiej jakosci
uzytych materiatow i obowigzujgcymi normami branzowymi oraz przepisami prawa

Dokumentacja projektowa stanowi wtasno$¢é Zamawiajgcego i moze by¢ wykorzystana
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajgcy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za wady w przekazanej
Wykonawcy dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie opisane dokumentacjg projektowg prace,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w opisie przedmiotu zaméwienia, a sg konieczne do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na terenie budowy do
czasu protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do eksploatacji.
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo, zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
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12. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejsze;j
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pisSmie wykonanie rozwigzan zamiennych i dodatkowych.

13. Roboty zamienne i dodatkowe bedg rozliczane zgodnie z zapisami zawartymi w § 9
ust. 4 lit. a., b.

14. Skutki polecen o ktérych mowa w ust. 12, wydanych przez Zamawiajgcego, mogg
stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robot,
o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszego dokumentu o czas niezbedny do wykonania
rozwigzan zamiennych lub/i dodatkowych.

§4

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)

2)
3)

4)
5)
6)

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy zgodnie z postanowieniami
§2ust. 2i3,

przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej okreslajgcej Zamowienie,

dokonanie wszelkich uzgodnien lezgcych po stronie Zamawiajgcego zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy,

dokonywanie odbiorow, o ktorych mowa w § 11,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7
8)
9)

10)

11)

12)

wystgpienia z wnioskiem o przejeciu terenu budowy (w wyznaczonym umowg
terminie) po zatwierdzeniu TOR (tymczasowej organizacji ruchu)

przejecia terenu budowy protokotem przekazania;

terminowego wykonania przedmiotu umowy;

zorganizowania zaplecza budowy oraz urzgdzenia i zabezpieczenia na wtasny koszt
terenu budowy oraz podjecia niezbednych sSrodkow stuzgcych zapobieganiu
wstepowi przez osoby nieuprawnione;

utrzymania nalezytego stanu i porzgdku na terenie budowy oraz terenach przylegtych;
zabezpieczenia dostepu do obszaréw potozonych w poblizu terenu budowy;

zapewnienia, zeby kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje
obowigzki na terenie budowy;

uczestniczenia w naradach koordynacyjnych (w szczegoélnosci Kierownika budowy).
zgtaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu
i zanikajgcych. Niezgtoszenie tych robdt daje zamawiajgcemu podstawe do zgdania
odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy;
poniesienia kosztéw gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpadow
niebezpiecznych;

stosowania sie do zalecen Zamawiajgcego i inspektora Nadzoru w zakresie

ewentualnych zmian dokumentacji i wprowadzenia robét dodatkowych, zamiennych
i zaniechanych;

skompletowania wszystkich wynikow badan, pomiaréw, operatow geodezyjnych,
Swiadectw jakosci, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, aprobat technicznych,
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deklaracji zgodnosci z obowigzujgcymi normami albo aprobatg techniczng, kart
gwarancyjnych, schematow, instrukcji obstugi i eksploatacji oraz kart przekazania
odpadow niebezpiecznych przed zgtoszeniem robot do odbioru - 3 egz. + wersja
elektroniczna;

13) wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstepujacych
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, dokonanych podczas
wykonywania robét (zmiany wniesione kolorem czerwonym na czarno-biatej kopii
projektu) - 2 egz. + wersja elektroniczna;

14) wykonania dodatkowych rysunkéw powykonawczych z zaznaczeniem ewentualnych
zmian w stosunku do projektu budowlanego — 2 egz. + wersja elektroniczna;

15) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru;

16) prowadzenia robot zgodnie z dokumentacjg projektowag, przepisami BHP,
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, p. poz. i ochrony srodowiska;

17) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz wtasciwego
zagospodarowania terendow przylegtych przed zgtoszeniem robét do odbioru;

18) sporzadzenia Programéw naprawczych w przypadku wystgpienia nienalezytego
wykonywania umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu;

19) uczestniczenia w przeglagdach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad
okreslonych podczas przegladu przez caty okres rekojmi za wady i gwaranciji;

3. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
o wystgpieniu zdarzen lub okolicznosci, ktére mogg utrudni¢ terminowg realizacje czesci
lub catosci przedmiotu umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty wystgpienia
zdarzenia lub okolicznosci.

4. W przypadku propozycji Wykonawcy wprowadzenia rozwigzah zamiennych, Wykonawca
zobowigzany jest, na wilasny koszt, do opracowania szczegotowych projektéw
wykonawczych i technologicznych, uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii
i decyzji, w tym autora projektu podstawowego oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

UBEZPIECZENIE
§5

1. Wpykonawca zobowigzany jest przedtozyé, najpdzniej w dniu podpisania Umowy, polise
ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk — CAR (sekcja | — ubezpieczenie mienia) dla
zadania pn.: ,Przebudowa ul. Okopowej w Kotobrzegu”, z sumg ubezpieczenia do petnej
wysokosci wartosci kontraktu brutto, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji
inwestycji, z rozszerzeniem co najmniej o:

1) szkody w mieniu istniejgcym nalezacym do Zamawiajgcego, jezeli szkody te zostaty
spowodowane lub powstaty w wyniku prowadzonych robot kontraktowych objetych
ochrong ubezpieczeniowg w ramach polisy CAR,;

2) szkody powstate wskutek btedow projektowych oraz

3) szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlano-montazowym powstate w okresie
36 miesiecy po dokonaniu odbioru inwestyc;ji.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢, najpozniej w dniu podpisania Umowy, polise
ubezpieczenia  odpowiedzialnosci  cywilnej wraz  z odpowiedzialno$cia  za

Czes¢ Il SWZ — Przebudowa ul. Okopowej w Kotobrzegu
Strona 4/30



podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie wyrzgdzone przez Wykonawce lub
podwykonawcéw w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa ul.
Okopowej w Kotobrzegu”, powstate w zwigzku z realizacjg zadania okreslonego
w kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 2’000°000,00 zt na jeden
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, z rozszerzeniem o:

1) odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikie
z nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do petnej wysokosci sumy
gwarancyjnej,

2) odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy za szkody wyrzgdzone pracownikom
Ubezpieczonych w zwigzku z wypadkiem przy pracy — limit 1°000°000,00 zt na jeden
I wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,

3) odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody w nieruchomosciach znajdujgcych sie w pieczy,
pod dozorem lub kontrolg oséb objetych ubezpieczeniem — limit do petnej wysokosci,

4) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody w nieruchomosciach stanowigcych przedmiot
obrobki, naprawy lub innych czynnosci w ramach ustug wykonywanych przez
Ubezpieczonego — limit do petnej wysokosci,

5) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub
urzgdzeniach (rowniez stanowigcych czes¢ sktadowg nieruchomosci), w czasie
wykonywania zadania okreslonego w niniejszym kontrakcie przez Ubezpieczonego —
limit do petnej wysokosci,

6) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody powstate w zwigzku z przedostaniem sie
substancji chemicznych do powietrza, wody lub gruntu, w tym koszty poniesione w celu
usuniecia lub neutralizacji substancji (szkody srodowiskowe),

7) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody powstate w zwigzku 2z posiadaniem,
uzytkowaniem lub prowadzeniem pojazdow niepodlegajgcych obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdéw mechanicznych — limit do petnej wysokosci
sumy gwarancyjnej (dotyczy jezeli bedg uzywane takie pojazdy),

8) odpowiedzialno$¢ cywilng za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody
majgtkowe, nie wynikajgcej ze szkody w mieniu lub szkody osobowej — limit
500°000,00 zt na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

3. Udziaty wtasne, franszyzy, wytgczenia i limity odpowiedzialnosci dopuszczalne sg jedynie
w zakresie zgodnym z aktualng dobrg praktykg rynkowa, uwzgledniajgcg nalezyte
zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udziatéw wtasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci do petnej
kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

5. Wymébg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca,
najpdzniej w dniu podpisania umowy przedtozy polise budowy od wszystkich ryzyk — CAR
(sekcja | — ubezpieczenie mienia) oraz polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
zgodnie z zakresem realizowanej umowy, wraz z potwierdzeniem optaty wymagalnych rat
skfadki ubezpieczeniowe;j.

6. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 2,
spetniajgcego wyzej wymienione warunki, przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.
Jednoczesnie w przypadku, gdy przedtozona przez Wykonawce umowa ubezpieczenia
bedzie wygasa¢ w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca
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zobowigzany jest nie pdzniej niz na 7 dni przed wygasnieciem okresu ubezpieczenia
przedtozy¢ Zamawiajgcemu, polise potwierdzajgcg ubezpieczenie na kolejny okres. Na
kazde zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy potwierdzenia optacenia
wszystkich wymagalnych skfadek ubezpieczeniowych.

7. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, o ktérej
mowa w ust. 1 i 2 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ wykonawce
na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z
wynagrodzenia wykonawcy, a gdyby potrgcenie to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w
niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez \Wykonawce.

REALIZACJA
§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy zastosowaniu materiatow
wiasnych. Materiaty, o ktérych mowa powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 -
ustawy z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418) oraz powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. O
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Wszystkie uzyte materiaty powinny
by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢ normom i zaleceniom branzowym oraz posiadac¢ znak
CE.

2. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych wyrobéw budowlanych dokument, okreslony w art. 10 Prawa budowlanego,
potwierdzajgcy dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na Zzgdanie Zamawiajgcego jakosci robdot wykonanych
z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigezaru i iloSci
zuzytych materiatéw.

4. Zamawiajgcy moze zazgdaé wykonania badan w celu sprawdzenia jakosci wykonanych
robét lub materiatbw i urzgdzen wbudowanych /dostarczonych/ zlecajgc je
specjalistycznej jednostce lub cedujgc obowigzek ich przeprowadzenia na Wykonawce.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzagdzenia badz wykonanie roboét jest niezgodne z umowg to koszty badan obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne
z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

6. Wszystkie materiaty nienadajgce sie do ponownego wbudowania lub wykorzystania
i wymagajgce wywozu a pochodzgce z prowadzonych w ramach robdt, np.robdt
rozbidrkowych, ziemnych bedg stanowity wtasnosé Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE | ZAPLATA PODWYKONAWCY
§7
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ zakres rzeczowy robot w zakresie zamowienia:
1) Sitami wtasnymi - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)
2) Sitami podwykonawcéw - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)
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b) Nazwa firmy podwyKonaweCy/OW. ...,

¢) Podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic).

2. W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji. Powierzenie wykonania czedci zamowienia
podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
tego zaméwienia.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu
umowy dotgczy zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z przedfozonym projektem umowy.

5. Termin zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w  umowie
o0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

6. Zamawiajagcy, w terminie 14 dni jest uprawniony do zgtaszania w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany
tego projektu po jego akceptacji, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w szczegodlnosci w przypadku, gdy:

1) Nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy;

4) bedzie zawieraC postanowienia, ktore w ocenie zamawiajacego bedg mogtly
utrudnia¢ lub uniemozliwiaé¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy,
zgodnie z jej trescig;

5) nie bedzie zawierala uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegolnosci zapisow warunkujgcych
podpisanie tych umoéw od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajgcego;
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6) bedzie zawierata postanowienia uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez zamawiajgcego lub od zapfaty naleznosci
wykonawcy przez zamawiajgcego;

7) bedzie zawierata postanowienia uzalezniajgce zwrot podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

8. Woykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

10. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9, w terminie 14 dni, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy, ktérej przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50’000 zt. Jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

12. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

13. Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
0 podwykonawstwo przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb
zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

14. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz anekséw do uméw z podwykonawcami.

15. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce, bedg obcigzaty
wytgcznie Wykonawce.

16. Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna zamawiajgcego z
wykonawcg za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

17. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowieh ksztaltujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieh dotyczgcych
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18.

19.

20.

21.

wyptaty wynagrodzenia, w sposob mniej dla niego korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Kazdy projekt umowy musi zawieraC w szczegolnosci postanowienia niesprzeczne
z postanowieniami niniejszej umowy dotyczgce:

1) Okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zaméwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspolnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
0 podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektorymi z nich;

2) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

3) terminow realizacji, ktére bedg zgodne z terminem wykonania niniejszej umowy,

4) terminow i zasad dokonywania odbioréw,

5) wynagrodzenia i zasady ptatnosci za wykonanie robot z zastrzezeniem, ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét naleznego
wykonawcy od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy),

6) rozwigzania umowy z podwykonawcag w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

7) obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych roboty
rozbiérkowe i ziemne, roboty drogowe zwigzane z wykonywaniem nawierzchni
bitumicznej oraz z kostki betonowej, instalacyjne w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych oraz wykonywania oswietlenia drogi, z wylgczeniem kadry kierowniczej,
inzynierow oraz pracownikow administracji wraz z postanowieniami dotyczgcymi
sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymagan dotyczacych zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
oraz postanowienia dotyczgce sankcji z tytutu niespetnienia wymagan, o ktérych
mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,

8) obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z dalszym
podwykonawcg.

Wykonawca, powierzajgc realizacje robét podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania
we witasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedfozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce. Termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 30 dni.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie 7 dni, Zamawiajgcy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
Zz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

a) zrezygnowac z podwykonawstwa,

b) zmieni¢ podwykonawce.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informaciji, o ktérych mowa w ust.1, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje

wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia oraz brak jest
podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. Przepis art. 122 ustawy Pzp
stosuje sie odpowiednio.

Powyzszego ust. 27 nie stosuje sie wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na
ktorych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcéw (UWAGA: chyba, ze w toku postepowania
weryfikowane byly podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedgcego podmiotem
trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 i 6 ustawy Pzp).

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg robét budowlanych
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Postanowienia ustepu od 1 do 28
stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, kiedy Wykonawca cato$¢ prac objetych umowg wykona w 100% sitami
wiasnymi ust. od 2 do 29 nie bedzie miat zastosowania.
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31. Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§8
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia ofertowego brutto, tj. kwote: .......................... zt, wformie ..............

2. Strony ustalajg, ze po wykonaniu zamowienia i odbiorze rob6t zostanie zwrocone
Wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia umowy, natomiast 30 % wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

3. Zabezpieczenie, stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy (w tym kar umownych).

4. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia
z naleznosci za czesciowo wykonane swiadczenia.

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy
Pzp.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone w terminach i na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo Zaméwien
publicznych.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§9

1. Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamowienia, okreslonego w
specyfikacji warunkéw zaméwienia, dokumentacji projektowej, przedmiarze robét, opisie
przedmiotu zamowienia w cenie: .......ceevveinrnen. zt brutto (stownie zt: .......................

w tym VAT wg obowigzujgcej stawki.
2. W budzecie Miasta oraz WPF $rodki na wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1

zabezpieczone sg: w dziale 600, rozdziat 60016, paragraf 6050, pozycja 0000 i 3007, nr
zadania 2.8.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wartoscig szacunkowg z uwagi na kosztorysowy
charakter wynagrodzenia.

Ostatecznie wynagrodzenie za roboty budowlane ustalone bedzie na podstawie
kosztorysu powykonawczego w oparciu o rzeczywistg ilos¢ wykonanych i odebranych
robét potwierdzonych w ksigzce obmiaru przez inspektora nadzoru oraz cen
jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do niniejszej

umowy.
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4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w § 3 ust.

9 12 zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego przez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny
takg metodg i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody o ktérej mowa w ust. 4
lit. a Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych Sekocenbud lub Eurocenbud, aktualnych w kwartale
poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

5. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 4 oraz przedstawi Zamawiajgcemu
za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokosé
wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 3 ust. 13 umowy przed rozpoczeciem tych
robot.

6. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4, Zamawiajgcy lub
dziatajgcy w jego imieniu Inspektor nadzoru inwestorskiego wprowadzi korekte kalkulaciji,
stosujgc zasady okreslone w ust. 4.

7. Za roboty niewykonane, a objete dokumentacjg projektowg i SWZ wynagrodzenie
nie przystuguije.

KARY UMOWNE
§ 10

1. Kary umowne bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki liczagc od dnia
okreslonego w § 2 ust. 3 umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 2 % wartosci umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg za kazdy taki przypadek,

b) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1
umowy, za kazdy taki przypadek,

C) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek,

d) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, w wysokosci 0,1 % wartosci robot ujetych w tej umowie,

e) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi za
wady lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto
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2)

f)

9)

h)

)

K)

ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dziehn zwioki liczonej od dnia
wyznaczonego na ich usuniecie,

za zwloke w przekazaniu dokumentéw i oswiadczen, o ktérych mowa w § 20
ust. 4 i 5 umowy - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki za kazdy taki przypadek,

za niezatrudnianie na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci
okreslonych w § 20 ust. 1 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 9 ust.1 umowy za kazdy taki przypadek,

za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oznakowanie na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannoscig 3’000,00 zt za kazdy dzien
nieprawidtowosci,

za naruszenie na terenie budowy przepisow bhp, udokumentowane
dwukrotnym wpisem do dziennika budowy (przez przedstawiciela
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego) w wysokosci
5’000,00 zi, za kazde zgtoszone naruszenie,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w kwocie 10 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy,

z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w
art. 439 ust. 5 Pzp, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonegow § 9
ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne :

a)

b)

c)

za zwloke w przekazaniu terenu budowy lub uniemozliwienie rozpoczecia lub
spowodowanie przerwy w wykonywaniu robot z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki lub przerwy,

za zwioke w przeprowadzeniu odbioru korncowego w wysokosci 0,01 %

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwtoki,
liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ rozpoczety,

Z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z faktur wystawionych

przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy i Wykonawca mogg zgdac od siebie nawzajem
z wszystkich tytutdw przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 30 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1.

Kary umowne stajg sie wymagalne w pierwszym dniu kiedy mozliwe jest ich naliczenie, a
w przypadku kar za zwtoke z kazdym dniem.
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10.

11.

12.

ODBIORY | PRZEDSTAWICIELE
§ 11

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie przedmiot umowy.
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robét:

- odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiory czesciowe,

- odbior koncowy.

Odbiory czesciowe, robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw,
o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. W razie zaniechania powyzszego

obowigzku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiérki wykonanych
elementow i ich ponownego wykonania.

Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia ktérg potwierdzi rowniez wpisem do Dziennika Budowy. Skutki
zaniechania tych obowigzkéw obcigzac¢ bedg Wykonawce.

Przed odbiorem kohcowym robot Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac teren, na
ktérym wykonywane byly prace bedgce przedmiotem umowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru koncowego przedmiotu umowy. Na dzien rozpoczecia
czynnosci odbioru Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajgcemu wszelkie
dokumenty potrzebne do odbioru kohcowego umozliwiajgce ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, w tym protokoty badan, sprawdzen i odbiorow,
dokumentacje powykonawczg. Niewykonanie tych obowigzkéw uprawnia Zamawiajgcego
do wstrzymania czynnosci odbioru do czasu ich petnego i prawidlowego wykonania.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy w ciggu
10 dni roboczych od daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 4 o osiggnieciu gotowosci do
odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Z czynnosci odbioru, o ktérym mowa w ust. 6 umowy zostanie spisany stosowny protokot,
zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Odbiory czesciowe, robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedg dokonywane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez
wykonawce potrzeby w tym zakresie, zgodnie z ust. 3. Odbiory robo6t czesciowych,
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy.
Warunkiem odebrania przedmiotu umowy i podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru kohcowego jest uzyskanie przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie lub
przyjecia zgtoszenia o zakonczeniu budowy.

Jezeli odbiér zostat dokonany, Wykonawca od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru nie
pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonywat przedmiot umowy.

W trakcie odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) wymagane oswiadczenia;

2) kompletng dokumentacje powykonawczg;
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13.

12.
13.

14.

15.

16.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady beda nieistotne Zamawiajgcy odbierze Przedmiot umowy wskazujgc na
wady w protokole i termin ich usuniecia (zachowujgc prawo do wykonawstwa
zastepczego oraz kar umownych),

2) jezeli wady bedg istotne, to jest bedg uniemozliwia¢ lub znacznie utrudniac
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odmowic¢ odbioru Przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz
zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczajgc termin jego
wykonania lub zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonac przedmiot odbioru
wtasnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania zgody sgadu.

Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajgcy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych
z tym kosztéw.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego pisemnie o usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych.

Przedstawicielem Zamawiajgcego na placu budowy ze strony Gminy Miasto Kofobrzeg
jest Inspektor Nadzoru wybrany przez Gmine Miasto Kotobrzeg.

Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy.

§12

Koordynatorem Zamawiajgcego w zakresie obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy
jest: Dominika Garbalska — Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju
Urzedu Miasta Kotobrzeg, tel.: 94 3551648, kom: +48 512246 924; e-mail:
d.garbalska@um.kolobrzeq.pl

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego, drogg
elektroniczng o ewentualnych zmianach w zakresie osoby/osdb odpowiadajgcych za
realizacje przedmiotu zamowienia.

Koszty wspotpracy oraz ryzyko i petng odpowiedzialno$¢ za podjete dziatania lub
zaniechanie osob nadzorujgcych i wspoétpracujgcych z Wykonawcg ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania powyzszych czynnosci osobie trzeciej bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany sktadu osobowego przedstawionego przez Wykonawce na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego (w celu potwierdzenia spetnienia
warunkow udziatlu w postepowaniu) wymagajg zgody Zamawiajgcego wyrazonej na
piSmie pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca we wniosku o zmiane sktadu osobowego moze proponowac tylko osoby,
ktérych kwalifikacje spetniajg odpowiednio wymagania okre$lone w dokumentaciji
przetargowej. Wykonawca wraz z wnioskiem obowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce spetnianie tych wymagan. Zamawiajgcy jest
zobowigzany do odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zmiane
sktadu osobowego.

Zamawiajgcy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym uzasadnionym Zgdaniem
zmiany ktorejkolwiek z os6b personelu Wykonawcy, jezeli w opinii Zamawiajgcego osoba
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ta nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Zadanie to jest dla
Wykonawcy wigzgce, o ile Wykonawca nie udowodni, Zze skierowane zarzuty sg
nieprawdziwe i nie wynikajg z zaniedban obowigzkow Wykonawcy.

Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg
bedzie sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Zamawiajgcy dopuszcza
wysytanie korespondenciji faksem lub pocztg elektroniczna.

GWARANCJA
§13

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami
zawartymi w Umowie. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie materiaty i urzgdzenia
dostarczone przez niego bedg nowe, petnej wartosci handlowej i nadajace sie do uzycia
w celu im przeznaczonym.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji dla przedmiotu umowy na okres
............. miesiecy - liczac od daty odbioru koncowego robot i zapewnia o jego
prawidtowym funkcjonowaniu.

Na podstawie art. 558 § 1 k. c. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1061 z pdzn. zm.) rozszerza sie
odpowiedzialno$c¢ z tytutu rekojmi na okres gwarangiji.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuniecia wszelkich
usterek i wad w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich
powstaniu. Termin usuniecia usterek moze by¢ wydtuzony przez Zamawiajgcego na
pisemny wniosek Wykonawcy. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) moze by¢
przekazane faksem lub e-mailem. Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzenia
przyjecia powiadomienia o zgtoszeniu w czasie nie dtuzszym niz 12 godz. od momentu
jego przekazania.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu usunigcia stwierdzonych usterek, wad
Zamawiajgcy ma prawo usungc¢ je we wlasnym zakresie lub zleci¢ ich usunigcie innemu
podmiotowi a kosztami obcigzy¢é Wykonawce bez utraty praw gwarancyjnych.

Wykonawca oswiadcza, ze jest jedynym zobowigzanym do wykonywania zobowigzan
z tytutlu gwarancji jakosci i rekojmi, w tym rowniez za prace wykonywane przez
podwykonawcéw.

Wykonawca, w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, udziela
gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢ zobowigzania wykonang
przed odstgpieniem od umowy.

WARUNKI PLATNOSCI
§14

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie
fakturami przejsciowymi oraz fakturg koncowg po zakonczeniu i odbiorze koricowym
przedmiotu umowy.

Faktury przejSciowe wystawione bedg na koniec okresu rozliczeniowego (nie krotszego
niz dwa miesigce) w oparciu o faktycznie wykonane i odebrane ilosci robé6t potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.
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3. Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 25 % wartosci okreslonej w § 9
ust. 1.

4. Podstawe wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej bedzie zrealizowanie
wszystkich prac, potwierdzone protokotem odbioru koncowego (w oparciu o kosztorys
powykonawczy) przedmiotu Umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury koncowej w terminie do 7 dni od
dnia dokonania odbioru koncowego Zamowienia.

6. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia os$wiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom. Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je podwykonawcy lub dowody powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen
podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo. Warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia jest przedstawienie  oswiadczen
podwykonawcow lub dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty lub
oswiadczen, o ktorych mowa powyzej, wstrzymuje sie wypfate nalezytego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowodéw zapftaty. Z przediozonych dokumentéw (o$wiadczen,
dowodow zapfaty) powinno jednoznacznie wynika¢, ze Wykonawca przekazat
Podwykonawcy wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo.

7. Brak zachowania przez Wykonawce warunku okreSlonego w ust.6 zwalnia
Zamawiajgcego z zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur w czesci
dotyczacej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci
w stosunku do podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

8. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci lub praw stuzagcych mu na podstawie
niniejszej umowy na osoby trzecie, z wytgczeniem Podwykonawcow.

§ 15

1. Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z p6zn. zm.).
W przypadku wyboru mozliwosci przesytania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
Wykonawca bedzie korzystat z platformy, o ktérej mowa w wymienionej ustawie
(Platforma Elektronicznego Fakturowania zwana dalej PEF na stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl). Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przesylanie faktur
korygujacych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzgcej do
przesyfania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

2. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez przyjmowanie faktur drogg elektroniczng przesytanych
Z adresu e-mail Wykonawcy na adres e-mail Zamawiajgcego:

1) W przypadku woli przesytania faktur przez Wykonawce za posrednictwem poczty
elektronicznej Wykonawca gwarantuje autentycznos¢ pochodzenia przesytanych
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faktur oraz, ze ich tre§¢ od momentu wystawienia do momentu przestania
do Zamawiajgcego nie ulegta zmianie.

2) Faktury przesylane za posrednictwem poczty elektronicznej bedg przesytane
w formacie pdf (Portable Document Format).

3) Faktury beda przesytane na adres faktura@um.kolobrzeg.pl z adresu Wykonawcy
wskazanego w umowie.

4) Rezygnacja z tej drogi przesytania faktur jak réwniez zmiana adresow wskazanych
w pkt. 3 musi zosta¢ poprzedzona poinformowaniem drogg mailowg drugiej strony
oraz potwierdzeniem przez tg strone przyjecia proponowanej zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do umowy.

W przypadku, gdyby dostarczenie faktury drogg, o ktérej mowa w ust. 1 lub ust. 2
z przyczyn technicznych okazato sie niemozliwe, faktury zostang dostarczone w wers;ji
papierowej za posrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiajgcego: Gmina
Miasto Kofobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg.

Jezeli Wykonawca zdecyduje sie na przesytanie faktur w sposoéb opisany w ust. 1 lub 2 to
deklaruje, ze jest to jedyna droga dostarczania faktur do Zamawiajgcego, z wyjatkiem
przypadkéw wskazanych w ust. 3.

§ 16

Zamawiajagcy oswiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnoéci, tzw. split payment.

Podzielong ptatnos¢, tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zapfaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT
(np. zaptata za odszkodowanie), a takze za swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawkg 0%.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie
z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2024 .
1646 z pozn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktorym mowa w ust. 3,
jest rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT
(biata lista podatnikéw VAT).

W  przypadku braku mozliwosci dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego
z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci, w szczegdlnosci w przypadku
ztozenia przez Wykonawce nieprawdziwego oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 4,
Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci do czasu wskazania przez
Wykonawce wiasciwego rachunku bankowego, o ktorym mowa w ust. 3.

§17
Termin ptatnosci faktury: do 30 dni od daty wptyniecia prawidtowo wystawionej faktury
wraz z podpisanym protokotem odbioru robdt, z uwzglednieniem §14 ust. 6.

Za moment zapfaty wynagrodzenia uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
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ZMIANA UMOWY
§ 18

1. Zmiana umowy moze nastgpic:

1) w zakresie przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,
w nastepujgcych sytuacjach:

a) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe

wykonanie robét, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowa, normami i innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé (np.
wysokie lub niskie temperatury, silne wiatry, dtugotrwate i obfite opady deszczu
i Sniegu).
Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie takze nadzwyczajne
Zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry —
uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robét budowlanych w ogdle badz
bez niewspdétmiernych naktadow. O wystgpieniu opadéw atmosferycznych ($nieg,
deszcz) lub zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne
Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego i dokona wpisu
w dzienniku budowy. Zamawiajagcy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk
uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy), w
szczegolnosci sredniej temperatury dobowej,

b) gdy wystagpi potrzeba zmian spowodowana warunkami geologicznymi,
archeologicznymi, terenowymi i wodnymi w szczegdlnosci: niewypaty
i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w dokumentaciji
technicznej, ktérych to lokalizacja uniemozliwia wykonanie umowy,

c) z powodu Sity wyzszej rozumianej jako pozar, powddz, huragan, eksplozje,
awarie energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne,
ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a takze inne
nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostajgce poza
kontrolg Stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
a jezeli mozliwe byly do przewidzenia nie mozna byfo im zapobiec,

d) z powodow, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, a w szczegolnosci
bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
dokonania zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakornczenia robot,

e) wystgpienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegolnosci:
wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci z uwagi na potrzebe
wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robdét objetych
Umowg) osob, sprzetu, urzadzen i innych materiatdw, w tym materiatéw
budowlanych nalezgcych do dowolnie wskazanego przez Zamawiajgcego
podmiotu, brak dostepu do mediéw niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie
w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediéw niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy), protesty mieszkancow i/lub turystow, wystapienie
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okoliczno$ci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci.

f) gdy wystgpi opdznienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, itp., do wydania ktérych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepiséw prawa, jesli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym w/w decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

g) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
umowy,

h) jesli wystgpi brak mozliwosci wykonania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

2) W zakresie wykonania robét zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami
zawartymi w przepisie art. 36a ustawy Prawo budowlane.
3) Zamawiajgcy przewiduje dokonanie zmiany rowniez w nastepujgcych sytuacjach:

a) rezygnacji przez Zamawiajgcego zrealizacji czesci przedmiotu umowy,
w szczegolnosci z powodu mozliwosci zaniechania wykonania czesci prac
z uwagi na fakt, iz ich wykonanie nie jest niezbedne do realizacji tego
zamowienia. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy
zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym zamawiajgcy zaptaci za
wszystkie wykonane prace. Pomniejszenie wynagrodzenia, o ktérym mowa
wyzej nastgpi w oparciu o dane zawarte w ofercie Wykonawcy stanowigcej
zatgcznik do niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego zamawiajgcy ma
prawo ustali¢ wysoko$¢ kwoty pomniejszonego wynagrodzenia w oparciu
0 opinie biegtego rzeczoznawcy, w szczegdélnosci w sytuacji, jezeli pomniejszenie
zakresu Umowy nie bedzie mozliwe na podstawie wytycznych o ktérych mowa
wyzej;

b) zmiana polegajgca na dopuszczeniu do wykonywania czesci zamowienia
(zakresu prac) podwykonawcy, ktory nie zostat wskazany w ofercie po
wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajgcego (zmiana niewymagajgca
sporzadzania aneksu),

c) zmiana polegajgca na dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawcow tej
czesci zamowienia (zakresu prac), ktéra nie zostata wskazana w ofercie do
podzlecenia po wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajgcego (zmiana
niewymagajgca sporzgdzania aneksu),

d) zmiana osob przewidzianych do realizacji zamowienia i deklarowanych przez
Wykonawce w ofercie (zmiana niewymagajgca sporzadzania aneksu),

e) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby ktoérego Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu pod warunkiem ze Wykonawca
wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na zasoby
ktérego wykonawca powotywat sie w trakcie prowadzonego postepowania oraz
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brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy (zmiana
niewymagajgca sporzadzania aneksu);

f)  woli Zamawiajgcego dokonania zmian, w szczegdlnosci, gdy zmiany mogg sie
przyczyni¢ do obnizenia kosztéw wykonania Umowy po stronie Zamawiajgcego,
badz uzyskania innych dodatkowych korzy$ci dla Zamawiajgcego w stosunku do
korzysci wynikajgcych z Umowy przed zmiang;

g) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Iub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy we wszystkich jej zakresach takze

w przypadku wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

1) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub dziatah zbrojnych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej, terytorium Panstwa-Strony Traktatu Pétnocnoatlantyckiego albo na
terytorium innego panstwa graniczagcego z Rzeczgpospolitg Polskg lub okupacji na
tych terytoriach lub

2) obowigzywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu kleski zywiotowej, stanu
wyjgtkowego albo stanu wojennego,

— strony umowy dopuszczajg zmiane umowy w zakresie, o ktérym mowa w ust. 5, jesli
powyzsze okolicznosci majg wptyw na nalezyte wykonanie umowy.

Strony umowy wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2
na nalezyte wykonanie umowy potwierdzajgc ten wplyw oswiadczeniami lub
dokumentami.

Kazda ze stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen Ilub
dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, wptywajg na
nalezyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany umowy przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

3) zmiane zakresu swiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia
lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,,

— o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50%
wartosci pierwotnej umowy.

Przedtuzenie termindw realizacji przedmiotu umowy z przyczyn wskazanych w niniejszym

paragrafie moze nastgpi¢ wytgcznie o czas trwania przeszkody, tj. czas, w jakim wyzej

wskazane okolicznosci wptynety na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest

uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy przewiduje dokonanie zmiany umowy, w zakresie zmiany wysokoSci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw

zwigzanych z realizacjg zamdwienia, w nastepujgcych okolicznosciach:

1) gdy poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw wynosi minimum 10 % wzgledem
ceny lub kosztu ogtoszonych w wydawnictwie branzowym Sekocenbud Iub
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Eurocenbud dla kwartatu badanego w stosunku do kwartatu | 2025r. Zmiana
wynagrodzenia dokonana zostanie w oparciu o srednie wskazniki cenotwércze
publikowane w wydawnictwie branzowym Sekocenbud lub Eurocenbud za badany
kwartat, z zastrzezeniem ust. 8 pkt 3,

2) gdy z komunikatéw prezesa GUS ogtaszanych co miesigc liczgc od miesigca, w ktérym
zawarto umowe wynika, ze suma wartosci zmian ceny produkcji budowlano
montazowej (wskaznikow cen produkcji budowlano-montazowej) osiggnie wartosc
wiekszg niz 4% lub mniejszg niz /-/4%. Wynagrodzenie ulegnie zmianie w wysokosci
odpowiadajgcej tej sumie z zastrzezeniem ust. 8 pkt 3.

8. Zmiana wynagrodzenia o ktérej mowa w ust. 7 nastepuje zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) zmiany wynagrodzenia dokonuje sie na podstawie wniosku ztozonego przez jedng ze
stron umowy nie wczesniej niz po uptywie 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

2) wniosek o zmiane wynagrodzenia moze dotyczy¢ wytgcznie wynagrodzenia za zakres
przedmiotu umowy nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku,

3) maksymalna wartos§¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania w/w postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia wynosi 20%,

4) W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 8 (zmiany wynagrodzenia
w zwigzku ze zmiang cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia), wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatow i kosztow zobowigzania podwykonawcy zgodnie z art. 439
ust. 5 ustawy Pzp.

9. Zmiany w umowie bedg dokonywane po uzgodnieniu ich zakresu i warunkow przez Strony
w drodze pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewazno$ci, odpowiedzi na wniosek
jednej ze Stron.

10. Zadnej ze stron Umowy nie przystuguje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony musza
wyrazi¢ zgode na zawarcie aneksu).

11. Jezeli strony dopuscity zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest
takze zmiana postanowien umowy obejmujgca wydluzenie terminu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli strona trzecia, od ktérej zalezy
przediuzenie waznosci zabezpieczenia nie wydata zgody na takie przedtuzenie,
Wykonawca zobowigzany jest skorzysta¢ z innych form zabezpieczenia.

12. Jezeli zabezpieczenie wykonania umowy zostato wniesione w innej formie niz pienigdz, w
przypadku zmiany umowy w zakresie przediuzenia terminu zakonczenia robdt, przed
dokonaniem tej zmiany, wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, uwzgledniajgce wprowadzong zmiane.

13. Niezaleznie od powyzszego, Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmian redakcyjnych Umowy,
a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy,
w szczegolnosci przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez
Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badz
zwigkszajgcych uzytecznos¢ przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzg do
umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo
tez kierujgc sie poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg rownosci Stron oraz
ekwiwalentnosci $wiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania
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przedmiotu umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy.

14. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
a. danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b. danych teleadresowych,
c. danych rejestrowych,

- bedagce nastepstwem sukcesiji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

15. Zamawiajgcy zastrzega, iz jesli w wyniku wprowadzenia zmian do umowy, o ktérych mowa
w niniejszym § dojdzie do ograniczenia zakresu zamdwienia przez Zamawiajgcego,
minimalna wartosc¢ lub wielkos¢ swiadczenia stron wynosi 75% wartosci Zamoéwienia.

16. W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje czes¢ zamowienia
powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajg
odpowiednig zmiane tgczgcej ich umowy, w sposéb zapewniajgcy, ze warunki wykonania
tej umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania umowy
zmienionej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

§ 19

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym
w zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego,
sposobu pfatnosci) w przypadku wystepowania okolicznosci utrudniajgcych lub
uniemozliwiajgcych realizacje zamowienia (lub dopiero majgcych taki stan wywotac)
w zwigzku z wystepowaniem stanu zagrozenia epidemiologicznego czy stanu epidemii.

2. Strony niezwtocznie informujg sie wzajemnie o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii na nalezyte
wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpic. Strony umowy
potwierdzajg ten wplyw, dotgczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,
oswiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikéw lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczyc
w realizacji zaméwienia z uwagi na: ich obowigzkowg hospitalizacje, objecie
kwarantanng lub nadzorem epidemiologicznym w zwigzku z pozostawaniem
w stycznosci z osobami, ktérych zdrowie zostato zagrozone, zwolnienie od
wykonywania pracy z powodu konieczno$ci osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem, o ktérym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o
Swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spotecznego w razie choroby
i macierzynstwa, lub dzieckiem legitymujgcym sie orzeczeniem o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci do ukonczenia 18 lat albo dzieckiem
Z orzeczeniem o niepelnosprawnosci w przypadku zamkniecia ztobka, klubu
dzieciecego, przedszkola, szkoty lub innej placéwki, do ktérych uczeszcza dziecko,
lub niemoznos$ci sprawowania opieki przez nianie lub dziennego.

2) decyzji wydanych przez Gtownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego
Z jego upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego,
naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci
zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddw, ministra wtasciwego do spraw
zdrowia lub Prezesa Rady Ministrow;
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2a.

4) wstrzymania lub trudnosci w zakresie realizacji dostaw produktow, komponentow
produktu lub materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

5) trudnosci w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

6) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwos¢ wykonania umowy;

7) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt1-6, w zakresie w jakim dotyczg one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku wykonawcow majgcych siedzibe lub wykonujgcych dziatalno$¢ zwigzang
z realizacjg umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentéw,
o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1-6, sklada sie dokumenty wydane przez odpowiednie
instytucje w tych krajach lub oswiadczenia tych wykonawcow.

Kazda ze stron moze zgdaé przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem stanu zagrozenia
epidemiologicznego lub stanu epidemii na nalezyte wykonanie tej umowy.

Zamawiajacy po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem stanu zagrozenia
epidemiologicznego lub stanu epidemii o ktérych mowa w ust. 2, wptywajg na nalezyte
wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany umowy, Ww
szczegoblnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

2) zmiane zakresu swiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy,

- o0 ile wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci

pierwotnej umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem stanu zagrozenia

epidemiologicznego lub stanu epidemii, o ktérych mowa w ust. 2, mogg wptyng¢ na

nalezyte wykonanie umowy, zamawiajgcy, w uzgodnieniu z wykonawcg, moze dokonac

Zmiany umowy zgodnie z ust. 4.

Zmiana terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czedci moze nastgpi¢ wytgcznie o czas trwania przeszkody i/lub o czas
trwania skutkdéw zwigzanych z wystgpieniem tej przeszkody.

Strona wnioskujgca o zmiane umowy przedstawia wptyw okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii na nalezyte jej
wykonanie.

Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, mogg wptyngc¢ lub wptywajg na
nalezyte wykonanie fgczacej ich umowy, ktéra jest zwigzana z wykonaniem zamowienia
publicznego lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednig zmiane tej umowy, w szczegdlnosci
mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesiC wykonywanie
umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposdb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres
wzajemnych Swiadczen

W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamowienia
powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajg
odpowiednig zmiane tgczgcej ich umowy, w sposéb zapewniajgcy, ze warunki wykonania
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tej umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania umowy
zmienionej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag

§ 20

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy w przypadkach
opisanych w § 18 i § 19, zobowigzany jest do przekazania pracownikowi Zamawiajgcego
wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznoSci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 1 powinien by¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 21 dni roboczych od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedziat sie lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. 1 wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym informacji
uzasadniajgcych Zzadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

W terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku o ktérym mowa w ust.1 wraz
z informacjg uzasadniajgcg zgdanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany
umowy i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem.

W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zgdania zmiany umowy i terminie zawarcia aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

ZATRUDNIENIE OSOB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
§ 21

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy, okreslonym w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy
0s6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci: roboty rozbiérkowe i ziemne, roboty drogowe
zwigzane z wykonywaniem nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej, instalacyjne
w_zakresie sieci i instalacji sanitarnych oraz wykonywania oswietlenia drogi, z
wytgczeniem kadry kierowniczej, inzynieréw oraz pracownikdéw administracji.

Powyzszy warunek zostanie spetniony poprzez zatrudnienie na podstawie stosunku pracy
nowych pracownikéw lub wyznaczenie do realizacji zamowienia zatrudnionych juz u
Wykonawcy pracownikéw.

Czynnosci wymienione w ust. 1 bedg swiadczone przez osoby wymienione w zatgczniku
do Umowy pn. ,Wykaz osob zatrudnionych na podstawie stosunku pracy”, ktére zostaty
wskazane przez Wykonawce, zwane dalej ,Pracownikami $wiadczgcymi roboty
budowlane”. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco dokonywac¢ aktualizacji wykazu,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajagcy ma prawo zazgda¢é od Wykonawcy
przedstawienia dokumentacji Swiadczacej o zatrudnieniu oséb na podstawie stosunku
pracy, wraz z dowodami potwierdzajgcymi odprowadzanie skfadek na ubezpieczenie
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spoteczne oraz ewidencjg czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowigzek

niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni przedstawi¢ je Zamawiajgcemu. Wymieniona

powyzej dokumentacja jakiej Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ od Wykonawcy to np.:

1) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow potwierdzajgcych stosunek pracy oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktoérych dotyczy
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy wskazane w ust. 5 (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).

2) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen,

4) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

5) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie stosunku pracy,

6) innych dokumentéw

— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy potwierdzajgcej stosunek
pracy, rodzaj stosunku pracy i zakres obowigzkoéw pracownika.

— Przedstawiona dokumentacja i dowody winny by¢ zanonimizowane w sposob

zapewniajgcy ochrone danych  osobowych  pracownikow, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow. Imie i nazwisko nie podlegajg anonimizacji.

5. Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 10 dni od dnia podpisania umowy przedtozy¢

Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie potwierdzajgce spetnienie wymogow, o ktorych

mowa w ust. 1.

6. Nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 w terminie
30 dni od uptywu terminu okreslonego w ust. 4 i 5, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia Pracownikow swiadczgcych czynnosci wymienione w ust. 1
umowy, na podstawie stosunku pracy.

7. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji o naruszeniu przez Wykonawce
zobowigzania okreslonego w ust. 1, Zamawiajgcy moze zawiadomi¢ o tym fakcie
Panstwowg Inspekcje Pracy celem podjecia przez nig stosownego postepowania
wyjasniajgcego w tej sprawie. Stosowne zawiadomienie znajduje zastosowanie réwniez
w przypadku, gdy personel Wykonawcy bedzie Swiadczyt ustugi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, a nie na podstawie stosunku pracy, jezeli wykonanie tych czynnosci
bedzie polegato na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan
dotyczacych zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1.
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 22

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
jest Prezydent Miasta Kotobrzeg. Szczegotowe informacje dotyczace zasad przetwarzania
danych osobowych znajdujg sie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta Kotobrzeg
dostepnym pod adresem strony internetowej https://bip.um.kolobrzeg.pl/. Administrator
Danych umozliwia spetnienie praw wynikajgcych z ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie
danych (zwanego "RODOQO") - tj. prawo dostepu, sprostowania, zapomnienia oraz usuniecia
danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a takze prawo do wyrazenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wnioski w tych sprawach prosimy
kierowac do siedziby administratora danych.

UDOSTEPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
§ 23

1. W celu wykonywania Umowy, Strony udostepnig sobie dane osobowe:

=  swoich pracownikéw i wspodtpracownikéw zaangazowanych w wykonywanie Umowy
(dalej ,Personel’) w celu umozliwienia utrzymywania biezacego kontaktu przy
wykonywaniu Umowy,

= 0sOb reprezentujgcych, w tym petnomocnikéw lub czionkéw organdéw (fgcznie
.Przedstawiciele”) w celu umozliwienia kontaktu, weryfikacji umocowania
Przedstawicieli, oraz w celach wskazanych we wiasciwych dla Strony ,Informacji na
temat przetwarzania danych osobowych”.

2. Wskutek udostepnienia danych osobowych cztonkéw Personelu oraz Przedstawiciel,
administratorem tych danych staje sie Strona ktérej dane te zostaty udostepnione. Kazdy
z administratorow samodzielnie decyduje o celach i sSrodkach przetwarzania
udostepnionych mu danych osobowych, w granicach obowigzujgcego prawa i ponosi za
to odpowiedzialnosc.

3. Kazda ze Stron przekaze tre$¢ okreslonej przez siebie Informacji na temat przetwarzania
danych osobowych dotyczacej Personelu oraz Przedstawicieli drugiej Strony,
odpowiednio czionkom Personelu lub Przedstawicielom drugiej Strony przed
udostepnieniem ich danych osobowych drugiej Stronie.

4. Tresc¢ informacji na temat przetwarzania danych osobowych okresla zatgcznik nr 6 do
niniejszej umowy.
INNE POSTANOWIENIA UMOWY
§ 24

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§ 25

1. Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci kodeksu cywilnego, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w nastepujacych sytuacjach:
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1)

2)

3)

4)

5)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni od dnia
przekazania terenu budowy oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonedgo na pismie,

Wykonawca przerwat realizacje prac bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni,

Jezeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ust. 1 ustawy Pzp,

jezeli Wykonawca w chwili zlozenia oferty podlegat wykluczeniu na podstawie
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego i ztozyt w tym zakresie
nieprawdziwe oswiadczenie,

2. Oproécz wypadkéw wymienionych w tresci kodeksu cywilnego, Wykonawcy przystuguje
prawo do odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajgcy zwleka z przekazaniem terenu budowy, a zwtoka przekracza 14 dni, po
uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do przekazania terenu budowy
i zakresleniu dodatkowego, minimum 3 dniowego terminu,

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do odbioru
robot lub podpisania protokotu odbioru i zakresleniu dodatkowego, minimum 3
dniowego terminu,

Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wg. wystawionej Zamawiajgcemu faktury
i zatgczonego do niej protokotu odbioru wykonanych robo6t w terminie 60 dni od
uptywu terminu ptatnosci, z wyjagtkiem dokonanych potrgcen w szczegdlnosci
z tytutu roszczeh Zamawiajgcego lub kar umownych.

na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot
trwa dtuzej niz 21 dni.

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt spetnic swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

3. Kazda ze Stron moze wypowiedzie¢ lub odstgpi¢ od Umowy w razie zaistnienia przypadku
sity wyzszej, ktorego skutkiem jest niemozno$¢ wykonania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron przez okres ponad 30 dni. Po uptywie wskazanego
terminu kazda ze Stron moze wypowiedzie¢ lub odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym i w drodze pisemnego o$wiadczenia przestanego drugiej Stronie wraz
z udowodnieniem tych okolicznosci poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzajgcej
wystagpienie zdarzen majgcych cechy Sity wyzszej oraz wskazania wptywu, jaki zdarzenie
miato na przebieg realizacji umowy.
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4. Przez pojecie sity wyzszej nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢, analizujgc i uwzgledniajgc wszystkie okolicznosci sprawy, jak rowniez,
ktoremu nie mozna byto zapobiec znanymi, normalnie stosowanymi sposobami
w szczegolnosci zdarzenia o charakterze katastrofalnych dziatan przyrody albo
nadzwyczajnych i zewnetrznych wydarzen, ktérym zapobiec nie mozna, jak wojna,
restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki.

5. Strony mogg odstgpi¢c od umowy w terminie 30dni od powziecia wiadomosci
o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia jednak nie pdzniej, niz w terminie
wskazanych w § 2 ust. 3.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokodt inwentaryzacii prac w toku wg stanu
na dzieh odstgpienia;

2) jezeli Wykonawca nie przedstawi protokotu, o ktérym mowa w pkt 1 w wyznaczonym
terminie, protokét inwentaryzacji robét w toku zostanie sporzgdzony przez
Zamawiajgcego bez udzialu Wykonawcy - Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce
kosztami przeprowadzenia inwentaryzaciji,

3) protokot sporzadzony zgodnie z pkt 1 i 2 stanowi¢ bedzie podstawe do wzajemnych
rozliczen;

4) Wykonawca w ciggu 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony ktéra odpowiada za przyczyny odstgpienia od
umowy;

5) Wykonawca w ciggu 7 dni sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen,
ktore nie mogg byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie
objetych  niniejszg umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn niezaleznych od niego;

6) Wykonawca w ciggu 7 dni zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada;

7) Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie nalezgce
do niego materiaty i urzgdzenia;

8) Wykonawca w ciggu 10 dni od daty odstgpienia przekaze Zamawiajgcemu
uporzgdkowany teren budowy;

8. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada tj.

w przypadkach opisanych w ust. 2, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia i za roboty
zabezpieczajace,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreSlonych w ust. 7 pkt5
niniejszego paragrafu umowy,
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3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
§ 26
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle
realizacji umowy bedg w pierwszej kolejnoéci rozwigzywane w drodze polubownej.
2. Pozasadowe rozwigzywanie sporow z wykonawca:

1) oroszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérej zawarcie ugody jest dopuszczalne,
kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajgcego z zamowienia, zobowigzuje
sie zlozy¢ lub poprze¢ ztozony wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne
polubowne rozwigzanie sporu do Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne
polubowne rozwigzanie sporu.

2) zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia przepisoéw dziatu VIl rozdziatu 3
ustawy Pzp.
3. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia
problemu, Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystgpi¢ na droge sadowa.

4. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie
sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 27
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 28

Umowe niniejszg sporzgdza sie w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach z czego 3 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajgcy a 1 egzemplarz Wykonawca. / Umowa zostata zawarta w formie
elektronicznej zgodnie z art. 78" § 1 Kodeksu cywilnego. Strony przyjmujg, iz umowa zostata
zawarta w dniu zlozenia podpisu przez ostatnig ze Stron2.

Zatgczniki do umowy:

1. Nr 1 - Specyfikacja warunkéw zamoéwienia

Nr 2 - Oferta Wykonawcy wg. zat. nr 1 SWZ

Nr 3 — Kosztorys ofertowy

Nr 4 - Wykaz Pracownikow $wiadczgcych roboty budowlane

Nr 5 - Opfacona polisa ubezpieczeniowa

Nr 6 - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
dotyczgca kontrahentow,ich przedstawicieli oraz personelu

oo AwWN

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

2 dostosowac do formy zawarcia umowy
—
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/nazwa i adres Wykonawcy/

Zatgcznik NR 4 do umowy

Wykaz oséb zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

na zadaniu: Przebudowa ul. Okopowej w Kotobrzegu

Czas trwania
. R i m np.
L it ZEUICTE w kor? cxzjn ch aa Il(Jor'::\cI)vv)\llaE upmg\?\;[a
P- i Nazwisko stanowisko y y y zatrudnienia Y,
czynnosci umowa na czas
nieokreslony)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

UWAGA 1: Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany
jest do zatrudniania na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w SWZ cz.l.

w Rozdziale XXVII.

UWAGA 2: wypetniony wykaz oséb zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, Wykonawca

zobowigzany jest przedstawi¢ w dniu podpisania umowy.

MiejsScowosE: ..., ydata; oo, 2025 .

podpis osoby(oséb) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy

Zat. Nr 3 Wykaz oséb — Przebudowa ul. Okopowej w Kotobrzegu
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