UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU......ccccruerriunrrcrnneniunnssanens

zawarta W dnil ....eoeeceeeeeecccveeeeeciieenn, r. w Szczecinie, pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 8510309410,
zwang dalej ,Zamawiajagcym”

w imieniu, ktérej dziata:

zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawcgy”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 1320) — zwanej dalej ,,Ustawq Pzp”, dla zadania pn.:
»,Budowa Ekranu LED na obiekcie sportowym przy ul. Stofczynskiej 104 w Szczecinie wraz z systemem
zarzgdzania obrazem” - w formule zaprojektuj i wybuduj.
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§ 1. Definicje

Definicje:
llekro¢ w niniejszej Umowie uzyto zwrotu:

1)

2)

»Dni Robocze” nalezy przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem
przypadajacych w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy,

,Dokumentacja Projektowa” nalezy przez to rozumieé¢ podlegajgce opracowaniu przez
Wykonawce w ramach Umowy petne, kompletne, wielobranzowe opracowanie projektowe dla
zadania stanowigcego przedmiot Umowy, zawierajagce w szczegélnosci Projekt (projekty)
Budowlane (wraz z Projektem Technicznym), Projekty Wykonawcze wraz z Przedmiarami Robdt,
Kosztorysami Inwestorskimi, Tabelami Elementdw Rozliczeniowych, oszacowaniem kosztow
eksploatacji ukonczonego obiektu oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych wszystkich branz, a takze wszelkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia oraz
inne dokumenty bedace podstawg prowadzenia robot budowlanych oraz innych prac
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy - wykonane z uwzglednieniem zakresu oraz
wszystkich postanowien i zatozen wynikajgcych z PFU, SWZ oraz Umowy,

,Harmonogramy” nalezy przez to rozumieé —w zaleznosci od kontekstu —fgcznie Harmonogram
Rzeczowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, o ktérym
mowa w § 7 ust. 3 Umowy i Plan Ptatnosci, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 Umowy lub kazdy z ww.
dokumentoéw,

»Kodeks cywilny” nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1061),

»OPZ” nalezy przez to rozumiec opis przedmiotu zamowienia, stanowigcy SWZ i Program
Funkcjonalno-Uzytkowego wraz zatgcznikami,

»PFU” nalezy przez to rozumie¢ Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla budowy ekranu LED na
obiekcie sportowym przy ul. Stotczynskiej 104 w Szczecinie wraz z systemem zarzadzania
obrazem wraz z jego zatgcznikami oraz rysunkami, stanowigcy opis przedmiotu zamodwienia w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku ktérego zostata zawarta Umowa,
bedacy zatacznikiem do SWZ,

»prace projektowe” nalezy przez to rozumie¢ wszelkie prace i czynnosci niezbedne do
wykonania Dokumentacji Projektowej i zaprojektowania zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, najnowszymi zasadami wiedzy technicznej, wymogami wynikajgcymi z PFU
oraz Umowag wszystkich obiektéow objetych budowg w ramach przedmiotu Umowy, wraz z
zagospodarowaniem terenu i uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji administracyjnych
lub innych zgdd lub zgtoszen wymaganych dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,
»Projekt Budowlany”, ,Projekt Techniczny”, ,Projekt Wykonawczy”, , Przedmiary Robét”,
»Kosztorysy Inwestorskie”, ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych” nalezy przez to rozumieé opracowania odpowiadajgce swojg trescig, zawartosciag
i nazwg ww. dokumentom opisanym w Ustawie Prawo budowlane, Ustawie Pzp oraz aktach
wykonawczych do tych ustaw,

»Roboty” nalezy przez to rozumiec wszelkie roboty budowlane, dostawy oraz ustugi, a takze inne
prace i czynnosci niezbedne do wykonania i odbioru obiektu lub obiektéw (w tym wszelkich
budynkéw, budowli, infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu, do wykonania
ktorych Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotu Umowy), zgodnie z Umowg3 i jej
zatgcznikami, w tym rdéwniez dostawy sprzetu i wyposazenia wraz z niezbednym
oprogramowaniem zgodnie z Umowg oraz PFU, zabezpieczenie wykonanych robdt do czasu
odbioru koncowego przez Zamawiajgcego, wszelkie roboty podstawowe oraz wszelkie roboty
tymczasowe wymagane do wykonania i ukoniczenia robét podstawowych i usuniecia w nich wad
oraz odbioru koncowego przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego (w tym materiaty i
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urzadzenia niezbedne do wykonania tych robdt),

10) ,Sita wyisza” nalezy przez to rozumie¢ wydarzenia powstate niezaleznie od woli Stron, o
charakterze zewnetrznym, zaistniate po dniu zawarcia niniejszej Umowy, a ktére przy
dochowaniu nalezytej starannosci nie byty i nie mogty by¢ przewidziane lub tez wydarzenia o
opisanym charakterze, istniejgce w momencie podpisania Umowy, ktérych skala nie byta
mozliwa do przewidzenia, ktérych nastepstwom nie mozna byto zapobiec, uniemozliwiajgce
wykonanie obowigzkéw Stron wynikajgcych z Umowy. Przypadkami Sity wyzszej mogg by¢ w
szczegoblnosci: katastrofy, stany kleski zywiotowej, nieprzewidywalne dziatania sit natury, pozar,
powddz, huragan, eksplozja, awarie energetyczne, wojny i wojny domowe, operacje wojskowe,
strajk generalny, rozruchy, niepokoje spoteczne, embarga, epidemie lub wprowadzone przepisy
prawa uniemozliwiajgce dotrzymanie warunkdéw Umowy, a takze inne nadzwyczajne zjawiska
losowe i przyrodnicze, pozostajgce poza kontrolg Stron (spetniajgce warunki okreslone w zdaniu
pierwszym),

11) ,,SW2Z” nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Warunkéw Zamodwienia, obowigzujacg w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku, ktérego zawarto Umowe,

12) ,,Umowa” nalezy przez to rozumieé niniejszg umowe wraz z wszystkimi jej zatgcznikami,

13) ,umowa o podwykonawstwo” nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawartg miedzy Wykonawcg a innym podmiotem
(podwykonawcg) lub podwykonawcg a dalszym podwykonawcyg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
zobowigzuje sie wykona¢ cze$¢ zamowienia,

14) ,,ustawa o ochronie danych osobowych” nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 10 maja 2018
r. (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1781 ze zm.),

15) ,,ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych" nalezy przez to rozumiec¢ ustawe z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022r. poz. 2509.),

16) ,,ustawa Prawo budowlane” nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2024r. poz. 725),

17) ,ustawa Pzp” nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320.),

18) ,,RODO” nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

19) , Teren budowy” lub ,Plac budowy” nalezy przez to rozumieé obszar przeznaczony do
wykonania Robét, na ktérym Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy, zorganizuje i utrzyma
zaplecze socjalne budowy oraz zapewni sktadowanie materiatdw i urzadzen niezbednych do
realizacji przedmiotu Umowy,

20) ,Udziat Wtasny” nalezy przez to rozumie¢ udziat wtasny Zamawiajagcego w rozumieniu
warunkéw Dofinansowania, stanowigcy réznice pomiedzy wysokoscig Wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, a kwotg Dofinansowania,

21) ,Wynagrodzenie” nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie Wykonawcy, z tytutu realizacji
przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, ktdre ma charakter ryczattowy,

22) ,Zabezpieczenie” nalezy przez to rozumie¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
ustanowione przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego zgodnie z § 27 Umowy,

23) ,Zadanie” nalezy przez to rozumie¢ budowe ekranu LED na obiekcie sportowym przy ul.
Stotczynskiej 104 w Szczecinie wraz z systemem zarzgdzania obrazem w zakresie wynikajgcym z
OPZ, realizowane pod nazwg ,budowy ekranu LED na obiekcie sportowym przy
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ul. Stotczynskiej 104 w Szczecinie wraz z systemem zarzadzania obrazem”.

§ 2. Umowa

1. Na Umowe sktadajg sie wymienione nizej dokumenty, ktére stanowig jej integralng czes¢ i beda
interpretowane w nastepujacej kolejnosci:
1) niniejszy akt Umowy,
2) wyjasnienia Zamawiajgcego do SWZ, jezeli takie wystapia,
3) Swz,
4) PFU wraz z zatgcznikami,
5) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.
2. Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do dokumentéw wymienionych w ust. 1 powinny by¢
odczytywane i intepretowane w powyzszej kolejnosci i facznie z dokumentami, ktérych dotycza.

§ 3. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje Zadania pn.: ,Budowa ekranu
LED na obiekcie sportowym przy ul. Stotczyiskiej 104 w Szczecinie wraz z systemem zarzadzania
obrazem” — w formule zaprojektuj i wybuduj, obejmujgcego zaprojektowanie, budowe wraz z
wyposazeniem i wykoiczeniem w zakres ktérego wchodzi:

1)
a)

realizacja wszelkich prac projektowych niezbednych do wykonania Zadania, w tym:
opracowanie Dokumentacji Projektowej potrzebnej do wykonania Zadania wraz z
przeniesieniem na Zamawiajgcego praw autorskich oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich opinii, pozwolen, uzgodnien i dokonanie wszelkich wymaganych
zgtoszen oraz
uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego prawomocnych lub ostatecznych decyzji o
pozwoleniu na budowe na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Projektu
Budowlanego (wraz z Projektem Technicznym) i innych koniecznych do realizacji przedmiotu
Umowy oraz
Uzyskanie warunkéw przytgcza zasilajgcego od operatora w przypadku braku mozliwosci
zasilenia ekranu z istniejacej instalacji.
sprawowanie nadzoru autorskiego do czasu podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koricowego Robdt i zapewnienie zgodnosci Robdt z zatwierdzong przez Zamawiajacego
Dokumentacjg Projektowg oraz prawomocng lub ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe,
wykonanie wszystkich Robdt okreslonych w PFU oraz wszelkich innych prac niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy oraz jego odbioru przez Zamawiajacego,
wykonanie rozruchu mechanicznego i technologicznego wykonanego Ekranu LED na zasadach
okreslonych w Umowie oraz PFU i przeszkolenie oséb wskazanych przez Zamawiajgcego w
zakresie obstugi i utrzymania wszystkich urzadzen i oprogramowania dostarczonego w ramach
Umowy,
sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentéw okreslonych w § 23 ust. 18 Umowy,
utrzymywanie w nalezytym stanie obiektéw wchodzacych w zakres przedmiotu zaméwienia — do
czasu odbioru koricowego przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego,
uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej i/lub prawomocne]j decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w
art. 54 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane lub pisemne poinformowanie Zamawiajgcego o uptywie
terminu do wniesienia przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 54
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ust. 1 Ustawy Prawo budowlane (oraz przedtozenie odpowiednich dokumentéw
potwierdzajgcych uptyw tego terminu) — jezeli takie dokumenty sg wymagane przepisami prawa,
8) ostateczne rozliczenie wszystkich prac objetych przedmiotem Umowy, w tym ostateczne rozliczenie
z ewentualnymi podwykonawcami, dostawcami i ustugodawcami.
Szczegdtowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:
1) Akt Umowy,
2) Wyjasnienia Zamawiajgcego do SWZ, jezeli takie wystgpig,
3) OPZ, wtym PFU wraz z zatgcznikami.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wspédtdziatania i koordynacji prac z wykonawcami innych zadan
inwestycyjnych, prowadzonych na rzecz Zamawiajgcego lub z innymi wykonawcami inwestycji
realizowanych w sgsiedztwie oraz w obrebie niniejszej inwestycji (jezeli takie wystgpig). Powyisze
obejmuje m.in. obowigzek wzajemnej koordynacji dziatan oraz wzajemnego uzgadniania termindw i
planowanych zakreséw robét, celem minimalizowania utrudnien w realizacji robét, a takze utrudnien
generowanych dla uzytkownikdw drég. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogélnych za szkody wyrzgdzone na skutek swojego
dziatania lub zaniechania.
W zakres przedmiotu Umowy wchodzg takze prace, ktére nie zostaty wprost wymienione w Umowie
oraz jej zatgcznikach, ktére z technicznego, technologicznego, organizacyjnego lub prawnego punktu
widzenia sg lub okazg sie niezbedne dla uzyskania rezultatu w postaci prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci wykonania prac projektowych i Robdt opisanych lub
wynikajgcych (chocby posrednio) z OPZ oraz PFU, a ktére na podstawie tych dokumentow
Wykonawca mégt lub powinien byt przewidzie¢ jako niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,
przy dochowaniu poziomu starannosci wymaganej od podmiotu profesjonalnie realizujgcego prace
projektowe, roboty budowlane, dostawa wyposazenia i inne prace, ustugi i dostawy wchodzgce w
zakres przedmiotu Umowy, za wynagrodzeniem ryczattowym.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SWZ, PFU i wszystkimi pozostatymi dokumentami
opisujgcymi zakres przedmiotowy Umowy i sktadajgcymi sie na Umowe oraz oswiadcza, ze nie wnosi
do nich (ani ich poszczegélnych elementdow) zadnych uwag i oswiadcza, ze na ich podstawie jest w
stanie zrealizowa¢ przedmiot Umowy w terminie, na warunkach i za wynagrodzeniem w niej
okreslonym.
W przypadku zauwazenia przez Wykonawce rozbieznosci lub sprzecznosci w dokumentach
wskazanych w ust. 2 opisujacych przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
poinformowa¢ o tych okolicznosciach Przedstawiciela Zamawiajacego oraz na polecenie
Przedstawiciela Zamawiajgcego wstrzymac sie z realizacjg prac w tym zakresie do czasu podjecia
przez Zamawiajgcego decyzji o dalszej realizacji prac i sposobie ich wykonania.
Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy dokonat wizji lokalnej i zapoznat sie z Terenem
budowy, na ktérym ma by¢ realizowany przedmiot Umowy, a takze z terenem przylegtym do Terenu
budowy, umiejscowieniem istniejacych instalacji, mozliwosciami zasilania w media, drogami
dojazdowymi oraz ograniczeniami w ich korzystaniu, a takze informacjami moggcymi mieé¢ wptyw na
ocene okolicznosci i ryzyk wykonania przedmiotu Umowy, ktdre mogt lub powinien byt przewidziec¢
przy dochowaniu nalezytej starannosci wymaganej od podmiotu profesjonalnie realizujgcego roboty
budowlane, prace, ustugi i dostawy wchodzace w zakres przedmiotu Umowy i nie wnosi oraz nie
bedzie wnosit w przysztosci w tym zakresie zadnych zastrzezen.
Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w cenie oferty wszystkie informacje o przedmiocie Umowy
mozliwe do uzyskania w toku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, a w razie
rozbieznosci lub sprzecznosci pomiedzy dokumentami wskazanymiw ust. 2 co do zakresu przedmiotu
Umowy przyjmuje sie, ze Wykonawca uwzglednit w cenie oferty zakres wynikajacy z wszystkich
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10.

udostepnionych przez Zamawiajgcego przed zawarciem Umowy dokumentéw, w tym réwniez z
odpowiedzi na pytania i zmian tresci ww. dokumentéw.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem szczegdlnej
starannos$ci wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z przepisami prawa, aktualnie obowigzujgcymi
normami oraz najnowszymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz ogrodniczej i
wydania go Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.
Postanowienia Umowy oraz jej zatgcznikdw podlegajg interpretacji na podstawie przepisdow prawa
polskiego. Wszystkie dokumenty sktadajgce sie na Umowe (tj. niniejszy akt Umowy wraz z wszystkimi
zatacznikami) nalezy traktowaé jako wzajemnie sie uzupetniajgce i nalezy je interpretowac z
uwzglednieniem okolicznosci, w jakich zawarto Umowe oraz stosownie do zamiaru Stron i celu
Umowy.

§ 4. Termin wykonania Umowy

Termin wykonania przedmiotu Umowy strony ustalajg na okres 9 miesiecy od dnia podpisania umowy
(tj. dO AN v ), z zastrzezeniem ust. 2i 3.

Najpdzniej w terminie 5 miesiecy od dnia podpisania umowy (tj. do dNia .......cccceeveeeererernreeeeeseree e )
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji Projektowej, niezbednej do realizacji
przedmiotu Umowy. Zamawiajacy uzna, ze Dokumentacja Projektowa zostata wykonana w terminie, o
ktérym mowa w zdaniu poprzednim, jezeli Wykonawca w tym terminie opracuje i przedfozy
Zamawiajgcemu do odbioru Dokumentacje Projektowa, wraz z ostateczng lub prawomocng decyzjg
zezwalajgca na prowadzenie robét budowlanych.

W terminie, o ktéorym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania wszystkich prac projektowych, w tym opracowania Dokumentacji Projektowej
niezbednej do realizacji przedmiotu Umowy i uzyskania wszystkich niezbednych zgdd, pozwolen,
opinii i uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy,

2) ukonczenia wszystkich Robdét, w tym dostarczenia i montazu wyposazenia o ktéorym mowa w
PFU oraz niezbednego oprogramowania,

3) przeprowadzenia rozruchu mechanicznego i technologicznego,

4) przeszkolenia oséb wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi i utrzymania wszystkich
systemow, instalacji i urzgdzen oraz oprogramowania dostarczonego w ramach Umowy,

5) ztozenia w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego kompletnego wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej i/lub
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub gdy pozwolenie na uzytkowanie nie bedzie
wymagane zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 54
ust. 2 Ustawy Prawo budowlane lub pisemne poinformowanie Zamawiajgcego o uptywie
terminu do wniesienia przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 54
ust. 1 Ustawy Prawo budowlane (oraz przedtozenie odpowiednich dokumentéow
potwierdzajgcych uptyw tego terminu) —jezeli takie dokumenty sg wymagane przepisami prawa.

6) dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego, zgodnie z postanowieniami Umowy,

7) pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu zakonczenia wszystkich Roboét podlegajgcych odbiorowi
koncowemu wraz z informacjg o uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

4. Za dzien wykonania przedmiotu Umowy uznaje sie date doreczenia Zamawiajgcemu przez

Wykonawce pisemnego zgtoszenia zakonczenia wszystkich prac projektowych wykonanych
zgodnie z Umowg, w tym PFU i wszystkich Robot podlegajacych odbiorowi korncowemu,
wykonanych zgodnie z Umowag, zatwierdzong przez Zamawiajgcego Dokumentacjg Projektowq i
zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej — wolnych od wad istotnych oraz
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przedtozenia przez Wykonawce decyzji pozwoleniu na uzytkowanie potwierdzong przez
Zamawiajgcego w protokole odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

5. W przypadku powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu w toku realizacji przedmiotu
Umowy okolicznosci, ktére mogg mieé¢ wptyw na terminowg realizacje Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany zawiadomic o tym niezwtocznie Zamawiajgcego (nie pdzniej niz w terminie 7 (siedmiu)
dni od chwili stwierdzenia w/w okolicznosci) — na piSmie, pod rygorem niewaznosci — ze wskazaniem
oraz opisaniem tej okolicznosci i okresleniem mozliwego wptywu na termin ukoriczenia przedmiotu
Umowy oraz koszty Zamawiajacego.

§ 5. Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za prawidlowe i zgodne z Umowg wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przystuguje

Wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci tacznie ..eeeceesecnnene zt (stownie: ......cccoceveeeunene. zt) brutto. Na
wynagrodzenie Wykonawcy skfadajg sie nastepujgce elementy:
1) kwota ryczattowa W WySOKOSCI ....ccoveuevrereereecireceeanas (stownie: ....cccceveeereerrnnaennee ) brutto za

wykonanie Dokumentacji Projektowej (w tym uzyskanie prawomocnej lub/i ostatecznej
decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe) oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego

2) kwota ryczattowa w wWysokoSCi .......cccceeevereneiirinene, (stownie: .....cceeeeeeeieeceeceneenee ) brutto za
wykonanie Robot Budowlanych (w tym uzyskanie ostatecznego i/lub prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie);

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie netto w tacznej wysokosci
.......................... zt (stownie: .......cccoeeeeeeveieeeeeeeenee.n.. 2t ) oraz podatek od towardéw i ustug (lub inny
podatek od wartosci dodanej w rozumieniu Dyrektywy 2006/112/WE Rady Unii Europejskiej z dnia 28
listopada 2006 r. w sprawie wspdlnego systemu podatku od wartosci dodanej, Dz. Urz. UE seria L z
2006 r. Nr 347, s. 1), W WYSOKOSCI ..cveververireeeeceeesieeeeeeievienens zt (stownie: ..............
ztotych), jezeli zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa podatkowego, obowu:)zek podatkowy
obcigza Wykonawce.

3. Jezeli obowigzek podatkowy z tytutu podatku od towardw i ustug bedzie obcigzat Zamawiajacego, na
potrzeby ustalenia podstaw wymiaru kar umownych, limitu kar umownych, maksymalnej wartosci
robét zamiennych i dodatkowych, maksymalnych wartosci (limitéw) zmian Wynagrodzenia,
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, kwota Wynagrodzenia bedzie powiekszana o
rownowartos$¢ podatku od towardw i ustug.

4. Wartos¢ podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tytutu realizacji Umowy zostanie
zaptacona zgodnie z obowigzujgcg w dacie powstania obowigzku podatkowego stawka. W tym
zakresie Wynagrodzenie podlega automatycznej waloryzacji bez koniecznosci wprowadzania
jakichkolwiek zmian do Umowy.

5. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od
towardw i ustug lub podatku akcyzowego bedzie odnosié sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z Umowg po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od
towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towardw i ustug. W przypadku takiej zmiany, wartos¢ Wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, a warto$¢ Wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych (aktualnie
obowigzujgcych) przepiséw w zakresie stawki podatku VAT.

6. Wynagrodzenie obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu Umowy, w tym wszelkie koszty prac
projektowych oraz Robdt potrzebnych do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa i Umowg, w tym PFU, wszelkie koszty towarzyszace, a takze koszty
realizacji wszystkich obowigzkéw wymienionych w Umowie. W szczegdlnosci, Wynagrodzenie
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obejmuje:

1) koszty uzyskania wszelkich zezwolen, uzgodnien, opinii, decyzji i pozwolen, niezbednych do
realizacji przedmiotu zamowienia,

2) koszt zakupu materiatéw, urzadzen, ich dostaw, sktadowania (takze poza Terenem budowy),
montazu, wykonania wszelkich prac i czynnosci, ktére Wykonawca zobowigzat sie wykonaé
zgodnie z Umowa i jej zatgcznikami, przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej;
niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania przedmiotu i zakresu Umowy nie moze by¢
podstawg do Zzadania zmiany Wynagrodzenia; ryzyko poprawnosci oszacowania kosztow
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy ponosi wytgcznie Wykonawca,

3) koszty wykonania wszelkich prac projektowych i Robét niezbednych do wykonania zamoéwienia,
w tym nie wskazanych w PFU, a takze wszelkich roboét, ktérych rozmiaréw i kosztéw nie mozna
byto przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy, a ktdére byly konieczne do wykonania, w celu
umozliwienia uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami; niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zaméwienia nie moze by¢ podstawa do
zgdania zmiany wynagrodzenia brutto; ryzyko poprawnosci oszacowania kosztéw prawidtowej
realizacji przedmiotu Umowy ponosi wytgcznie Wykonawca,

4) koszty zapewnienia odpowiedniej kadry i personelu Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Umowie i SWZ,

5) koszty licencji, sublicencji i koszty przeniesienia praw autorskich do utwordéw, o ktérych mowa w
§ 25 Umowy,

6) koszty zapewnienia obstugi geologicznej i geotechnicznej,

7) koszty nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy,

8) koszty zapewnienia nadzoru archeologicznego i saperskiego oraz koszty oczyszczenia Placu
budowy z niewybuchoéw i niewypatow,

9) koszty obstugi geodezyjnej, przeniesienia, zniszczenia i odtworzenia statych punktéw osnowy
geodezyjnej wraz z kosztami zgtoszenia do Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartografii oraz uzyskania mapy do celéw projektowych,

10) koszty przeniesienia ewentualnych siedlisk chronionej flory i fauny oraz istniejgcych nasadzen,

11) Koszty obstugi laboratorium budowlanego w zakresie niezbednych badan na Terenie budowy jak
i poza Terenem budowy,

12) koszty wszelkich prac tymczasowych, wykonania ewentualnych objazdéw, zmiany tymczasowej
lub statej organizacji ruchu,

13) koszty opracowania rysunkéw technicznych, warsztatowych, realizacyjnych, specyfikacji
technicznych,

14) koszty wywozu materiatdow z rozbidrek i utylizacji tych materiatéw oraz koszty zebrania, wywozu
i utylizacji Smieci oraz odpaddw powstatych w trakcie prowadzenia robét, jak i odkrytych w trakcie
ich prowadzenia (jak np. likwidacja , dzikich wysypisk”),

15) wszelkie koszty zwigzane z roszczeniami wtascicieli nieruchomosci czasowo zajetych w zwigzku z
prowadzonymi Robotami,

16) wszelkie koszty zwigzane z koniecznoscig organizacji Robdt, z uwzglednieniem warunkéw
opisanych w Umowie, w szczegdlnosci koszty przygotowania Terenu budowy, koszty organizacji,
utrzymania i zmiany lokalizacji zaplecza budowy itp.,

17) koszty wykonania i utrzymywania tablic informacyjnych, o ktérej mowa w § 18 ust. 3 pkt 1 Umowy,

18) koszty zabezpieczenia Robdt do czasu odbioru koncowego, w szczegdlnosci koszty zwigzane z
ochrong obiektéw, urzadzen, wyposazenia i oprogramowania dostarczonego w ramach Umowy
oraz koszty dostawy medidéw zwigzanych z utrzymaniem ww. obiektéw, urzadzen i wyposazenia
w stanie niezagrazajgcym ich stanowi technicznemu oraz pdiniejszemu prawidtowemu
funkcjonowaniu oraz w stanie nie powodujgcym utraty lub zmniejszenia ich jakosci,
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19) koszty rozruchu mechanicznego i technologicznego zamontowanych instalacji w budynku
potwierdzone odpowiednimi protokotami,

20) koszty zakupu oprogramowania i licencji do tego oprogramowania niezbednego do eksploatacji
obiektu, wskazanego w Umowie i zatgcznikach do niej,

21) koszty ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 28 Umowy,

22) koszty opracowania dokumentacji powykonawczej w formie operatu kolaudacyjnego
stanowigcego zatgcznik do niniejszej Umowy,

23) koszty przeglagddéw i napraw gwarancyjnych, zgodnie z Umowag,

24) koszty pielegnacji i utrzymania obiektow oraz zagospodarowania terenu do czasu odbioru
koncowego przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego,

25) state koszty budowy jak np. ogrodzenie Terenu budowy, zaplecze socjalno-biurowe, ochrona
Terenu budowy, koszty medidéw niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy.

Wszelkie rozliczenia z Wykonawcg i podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami bedg

dokonywane przez Zamawiajacego wytgcznie w walucie polskiej.

Bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci, Wykonawca nie ma prawa

dokonywa¢ przelewu wierzytelnos$ci wynikajacych z niniejszej Umowy i zwigzanych z nimi naleznosci

ubocznych (np. odsetek), jak rowniez podejmowac jakichkolwiek czynnosci prawnych ani faktycznych,

w nastepstwie ktérych moze dojs¢ do zmiany po stronie wierzyciela. W szczegélnosci, Wykonawca bez

zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci nie ma prawa zawiera¢ umow

poreczenia, uméw gwarancji bad? dokonywaé na podstawie art. 9211 art. 921> Kodeksu cywilnego

przekazu Swiadczenia Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na przelew wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy w szczegdlnosci

na rzecz banku finansujgcego realizacje Umowy przez Wykonawce lub na rzecz podmiotu udzielajgcego

gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

§ 6. Tabela Elementow Rozliczeniowych

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé¢ w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia Umowy
Tabele Elementéw Rozliczeniowych (TER) dla catego przedmiotu Umowy, stanowiaca
uszczegotowienie kalkulacji ceny zawartej w ofercie Wykonawcy, z uwzglednieniem udziatu
asortymentu poszczegdlnych zakreséw prac projektowych i Roboét.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym stopien szczegétowosci TER oraz metodyke
podziatu kosztu przed jego sporzadzeniem, przy zatozeniu, ze po akceptacji przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej TER w czesci dotyczacej robdét budowlanych zostanie uzupetniony o
zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej wraz z
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych roboty podstawowej (stanowigcej przedmiar bazowy).
Jako robote podstawowag nalezy rozumieé¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosci.

Wykonawca przedtozy TER Przedstawicielowi Zamawiajacego w 1 (jednym) egzemplarzu w formie
pisemnej opatrzonej podpisem Wykonawcy oraz w wersji elektronicznej (przestanej na adres poczty
elektronicznej wskazany przez Zamawiajgcego) w formacie ,,.pdf” i w edytowalnym pliku Zrédtowym
,-XIs” lub ,,.xIsx”.

TER nalezy opracowac z podziatem na branze, uwzgledniajgc m.in. zagospodarowanie terenu, roboty
konstrukcyjno-budowlane, montazowe, infrastrukturalne, instalacyjne oraz wyposazenie na podstawie
powszechnie dostepnych katalogéw asortymentéw robdt czy serwisow informacyjnych (np.
Sekocenbud, Intercenbu, Orgbud i inne). W przypadku braku mozliwosci okreslenia udziatu
poszczegblnych elementow w przedmiocie Umowy, Zamawiajgcy dopuszcza kalkulacje wtfasne
Wykonawcy, przy czym wymagajg one zgody i zatwierdzenia Zamawiajgcego.
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10.

11.

Zamawiajgcy zgtosi uwagi do TER Przedstawicielowi Wykonawcy w terminie do 14 (czternastu) dni od
dnia przedtozenia TER do zatwierdzenia lub w tym samym terminie dokona zatwierdzenia TER. Uwagi
Zamawiajgcego mogg dotyczyé zardwno stopnia szczegétowosci TER, jak i wysokosci kosztéw
wskazanych przez Wykonawce w TER w odniesieniu do danej pozycji TER.

Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich przekazania przez
Zamawiajgcego i w tym terminie przekaze Przedstawicielowi Zamawiajgcego poprawiong wersje TER
w liczbie i formie wskazanej w ust. 3. Wykonawca moze powotywac sie wytgcznie na TER zatwierdzong
(na pismie) przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ modyfikacji TER, w szczegdlnosci uszczegbétowienia poszczegdlnych
zatwierdzonych pozycji TER, stosownie do postepu i zakresu prac projektowych i Robdt, nie
powodujgcych zmiany wysoko$ci Wynagrodzenia.

W przypadku rozbieznosci stanowisk Zamawiajgcego i Wykonawcy dotyczacych TER, Zamawiajgcy
bedzie dokonywat rozliczen w oparciu o wersje TER zaakceptowang przez Zamawiajacego, a w
przypadku braku takiego dokumentu - w oparciu o TER sporzgdzong przez Zamawiajgcego.

Zmiana TER moze nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy jak i Zamawiajgcego, a takze kazdorazowo przy
zmianie Wynagrodzenia Wykonawcy.

Do aktualizacji/modyfikacji TER stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-6 powyzej. Wszelkie
zmiany TER zatwierdzonej przez Zamawiajacego, w tym wskazane w ust. 7-9 , wymagajg pisemnej
zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Jezeli zmiana TER ma wptyw na wartosci ujete w HRF, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i
przedtozenia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia wraz z nowa wersjg TER takze zaktualizowanego HRF.

§ 7. Harmonogramy

Przedmiot zamodwienia bedzie realizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem Robdt (HR), okreslajgcym kolejnosé i terminy
realizacji prac projektowych oraz Robot, w szczegdlnosci z uwzglednieniem technologii wynikajgcych z
PFU i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej, sztuki budowlanej i ogrodniczej
oraz aktualnej wiedzy technicznej.

HR powinien uwzglednia¢ w szczegdlnosci kolejnos¢ oraz daty rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdblnych etapdw wszystkich prac projektowych, robdt budowlanych iinnych prac realizowanych
przez Wykonawce w ramach Umowy, terminy dostaw i montazu urzadzen i wyposazenia, jak réwniez
planowane daty testow i rozruchu instalacji i urzadzen technicznych.

W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przedtozy
Przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia szczegdétowy HRF i PP dotyczacy prac
projektowych oraz ramowy HRF i PP dotyczgcy Robét, sporzadzone w oparciu o kryterium czasowe w
skali miesigca, tak aby odzwierciedlaty one petny zwymiarowany zakres prac niezbednych do
zaprojektowania i wykonania wszelkich robdt budowlanych oraz wszelkich innych prac wchodzacych
w zakres przedmiotu Umowy.

W terminie 14 (czternastu) dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiajgcego TER Wykonawca
zobowigzany bedzie opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu szczegotowy HRF i PP dotyczgce Robdt.
PP okresla wysokos$¢ i terminy ptatnosci czesciowych za wykonane i odebrane przez Zmawiajgcego
czesci przedmiotu Umowy. PP powinien by¢ ustalony w oparciu o kryterium czasowe w skali miesigca
i powinien uwzglednia¢ przewidywane terminy ptatnosci faktur. PP zostanie sporzgdzony jako odrebny
dokument lub moze by¢ czescig HRF.

PP musi przewidywac pierwszg ptatnos¢ czeSciowg za wykonanie przedmiotu Umowy nie wczesniej niz
po prawidtowym wykonaniu przez Wykonawce i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Dokumentacji
Projektowej (m.in. Projekt Budowlany, Projekt Techniczny, Przedmiary, STWiIORB) oraz uzyskaniu przez
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawce na podstawie takiej dokumentacji decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz ich przedtozeniu Zamawiajgcemu. Jezeli Wykonawca przed t3 datg
wykonat Roboty, ktére zgodnie z Umowa moglyby podlegaé rozliczeniu w ramach ptatnosci
czesciowych (np. prace przygotowawcze, rozbidrkowe, itp.), rozliczenie to moze nastgpic nie wczesniej
niz w ramach pierwszej pfatnosci czesciowej, o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim.

PP musi uwzglednia¢ warunki ptatnosci wynagrodzenia okreslone w §24 Umowy

Wykonawca zobowigzany jest, przedtozy¢ HR, HRF i PP, sporzadzone zgodnie z postanowieniami ust.
1-7, Przedstawicielowi Zamawiajgcego w formie pisemnej w 1 (jednym) egzemplarzu podpisanym
przez Wykonawce oraz w wersji elektronicznej w formacie ,,.pdf” i pliku zrédtowym (edytowalny np.
word excel).

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zakwestionowania przedstawionego HR, HRF oraz PP w
przypadku, gdy ktérykolwiek z ww. dokumentéw:

1) bedzie zaktadat niemozliwe do dotrzymania z punktu widzenia technologii przewidzianej w
Umowie oraz zatgcznikach do Umowy zasad sztuki budowlanej lub zasad wiedzy technicznej
zwigzanej z realizacjg innych prac objetych przedmiotem Umowy, terminy realizacji prac
projektowych lub Robdt,

2) bedzie przewidywat Wynagrodzenie Wykonawcy wykraczajgce poza kwoty wskazane w § 5 ust.
1 Umowy lub wynagrodzenie za wykonanie poszczegdlnych zakreséw prac projektowych lub
Robdt w wysokosci wyzszej niz wynikajgce z zatwierdzonego przez Zamawiajgcego TER,

3) nie bedzie spetniat wymogdw okreslonych w ust. 1-8.

Ztozenie przez Wykonawce HR, HRF lub PP niezgodnego z wymogami opisanymi w niniejszym
paragrafie bedzie niewazne i bedzie réwnoznaczne z brakiem ztozenia takiego dokumentu.
Zamawiajacy zgtosi uwagi do HR, HRF i/lub PP Przedstawicielowi Wykonawcy na pismie lub za
posrednictwem poczty elektronicznej, w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedtozenia ww.
dokumentdéw Przedstawicielowi Zamawiajgcego lub w tym samym terminie dokona ich zatwierdzenia
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich przekazania przez
Zamawiajgcego i w tym terminie przekaze Przedstawicielowi Zamawiajgcego poprawione dokumenty
w liczbie i formie okreslonej w ust. 8.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania prac mimo niezatwierdzonego przez Zamawiajacego
HR, HRF lub PP.

Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ Harmonogramy nie rzadziej niz 1 (jeden) raz na kwartat
(rozumiany jako trzy nastepujgce po sobie, petne miesigce kalendarzowe), stosownie do aktualnego
postepu prac. Zaktualizowane Harmonogramy bedg przedktadane do zatwierdzenia Przedstawicielowi
Zamawiajgcego najpdzniej w terminie 7 (siedmiu) dni po zakonczeniu kazdego kwartatu, w liczbie i
formie wskazanej w ust. 8. Aktualizacja Harmonogramoéw nie moze spowodowac wydtuzenia terminu
realizacji przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 9-13 stosuje sie odpowiednio. W przypadku
potwierdzenia przez Zamawiajgcego aktualnosci HR, HRF i/lub PP zatwierdzonych uprzednio przez
Zamawiajgcego, dokumenty te nie podlegajg aktualizacji.

Niezaleznie od obowigzku wskazanego w ust. 14, na kazide Zzadanie Zamawiajgcego zgtoszone
Przedstawicielowi Wykonawcy na pismie lub za posrednictwem poczty elektronicznej (nie czesciej niz
jeden raz w miesigcu kalendarzowym), Wykonawca zobowigzany jest dokonaé, w terminie 14
(czternastu) dni od daty otrzymania zgdania, aktualizacji HR, HRF i/lub PP i przedtozyé w tym terminie
Zamawiajgcemu zaktualizowane dokumenty w liczbie i w formie, o ktérych mowa w ust. 8.
Wykonawca moze w kazdym czasie dokonac aktualizacji Harmonogramow, z wtasnej inicjatywy, przy
czym kazda taka aktualizacja wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.
Aktualizacja Harmonogramow na wniosek Wykonawcy nie moze spowodowa¢ wydtuzenia terminu
realizacji przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 9-13 stosuje sie odpowiednio.
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17.

18.

19.

20.

Zmiany HR, HRF lub PP w zakresie w jakim nie wptywajg na termin wykonania Umowy okreslony w §
4 ust. 1 Umowy lub wysokos¢ Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, nie stanowig
zmiany Umowy i mogg by¢ dokonywane w formie i w trybie opisanym w ust. 14-16.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposdéb, ktéry zdaniem Zamawiajgcego
stwarza zagrozenie dla dotrzymania termindw okreslonych w Umowie lub HR lub wykonuje przedmiot
Umowy w sposéb zagrazajacy nalezytej jakosci Robdt, Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na
pismie podjecie - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego - odpowiednich krokéw w celu
przyspieszenia tempa realizacji lub poprawy jakosci wykonywanych prac objetych przedmiotem
Umowy (w tym moze zgda¢ zwiekszenia ilosci zatrudnionego personelu, sprzetu, zwiekszenia
wydajnosci poprzez prace w wydtuzonym wymiarze czasu pracy, prace wielozmianowg, prace w dni
ustawowo wolne od pracy, zapewnienia dostaw okreslonych materiatéw lub sprzetu we wskazanym
terminie itp.).

W przypadku wystgpienia zagrozen, o ktérych mowa w ust. 18 powyzej, Zamawiajacy moze takze
wymagac¢ od Wykonawcy opracowania i przedfozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
nie krétszym niz 7 (siedem) dni, odpowiedniego programu naprawczego okreslajgcego planowane
przez Wykonawce dziatania zmierzajace do poprawy jakosci lub przyspieszenia tempa realizacji
przedmiotu Umowy w celu zachowania terminu wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 oraz
zapewnienia jakos$ci prac, wraz z harmonogramem wdrozenia dziatan naprawczych oraz
zaktualizowanym HR, HRF i PP. Program naprawczy wraz z harmonogramem wdrozenia dziatan
naprawczych oraz zaktualizowanymi Harmonogramami zostang przedtozone Przedstawicielowi
Zamawiajgcego do akceptacji w formie pisemnej lub w innej formie dopuszczonej przez
Zamawiajacego.

W terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedtozenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 19, Zamawiajgcy moze zgtosi¢ Przedstawicielowi Wykonawcy na pismie lub za posrednictwem
poczty elektronicznej uwagi do programu naprawczego lub pozostatych ztozonych przez Wykonawce
dokumentdéw, ktére to uwagi Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. Wykonawca przedtozy
Przedstawicielowi Zamawiajgcego poprawiong wersje programu naprawczego i dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 19 w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zgtoszenia uwag.

§ 8. Personel Zamawiajacego

W celu zapewnienia nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy Zamawiajgcy ustanowit nadzér
inwestorski realizowany przez Zespét Nadzoru Inwestorskiego Inwestora Zastepczego — spotki
Szczecinskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie.

W sktad Zespotu Nadzoru Inwestorskiego wchodzi:

1) Przedstawiciel Zamawiajgcego (Kierownik Projektu),

2) Branzowi Inspektorzy Nadzoru,

3) Specjalisci,

4) Personel administracyjny oraz inne osoby wyznaczone przez Inwestora Zastepczego lub

Zamawiajgcego,

- imiennie wskazani Wykonawcy na piSmie przez Inwestora Zastepczego w terminie 7 (siedmiu) dni
od daty podpisania Umowy.

Zamawiajgcy moze wyznaczaé takze inne osoby upowaznione do dokonywania w imieniu
Zamawiajgcego czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci moze
wyznaczaé przedstawicieli do udziatu w Radach Budowy, zatwierdzania dokumentow zwigzanych z
odbiorami lub rozliczeniem prac projektowych, Robét, itp. O wyznaczeniu takich oséb Zamawiajgcy
lub Przedstawiciel Zamawiajgcego niezwtocznie poinformuje Wykonawce.

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest osobg wyznaczong przez Zamawiajgcego do kontaktow z
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10.

11.

Wykonawcg we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Przedstawiciel
Zamawiajgcego jest uprawniony w szczegdlnosci do odbierania w imieniu Zamawiajgcego
korespondenc;ji i kierowania do Wykonawcy korespondencji zwigzanej z realizacjg Umowy, a takze
do dokonywania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich czynnosci faktycznych i prawnych, w tym
sktadania w imieniu Zamawiajgcego oswiadczen wiedzy i woli zwigzanych z realizacja Umowy, z
wyfaczeniem uprawnienia do zawarcia anekséw do Umowy oraz odstgpienia od Umowy.
Niezaleznie od postanowien ust. 4, Przedstawiciel Zamawiajgcego koordynuje prace Zespotu
Inspektorow Nadzoru, a takze wykonuje czynnosci zastrzezone do jego kompetencji w Umowie.
Przedstawiciel Zamawiajgcego reprezentuje Zamawiajgcego na budowie i moze wydawaé w imieniu
Zamawiajgcego Wykonawcy wigzace polecenia/zagdania wynikajagce z informacji zawartych w
Umowie, PFU, zatwierdzonej przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej, decyzji o pozwoleniu
na budowe oraz innych decyzji, opinii, uzgodnien wydanych przez organy administracji publicznej lub
odpowiednie instytucje w zakresie przedmiotu Umowy, dotyczace w szczegdlnosci: rozwigzan
technicznych i technologicznych Dokumentacji Projektowej, kolejnosci lub sposobu realizacji prac
objetych przedmiotem Umowy, wykonania prac zabezpieczajgcych, usuniecia wad lub
nieprawidtowosci dotyczacych Robét, a Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé ww. polecen.
Inspektorzy Nadzoru bedg sprawowali nadzér nad realizacjg Robét w zakresie wynikajgcym z
przepisow Ustawy Prawo budowlane oraz niniejszej Umowy.

Zmiana Przedstawiciela Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru lub innego personelu Zamawiajgcego
nie stanowi zmiany Umowy i moze by¢ dokonana jednostronnie przez Zamawiajacego. Zmiana staje
sie skuteczna z chwilg zawiadomienia Przedstawiciela Wykonawcy o tym fakcie na pismie lub za
posrednictwem poczty elektroniczne;j.

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dla wskazanych w niej czynnosci lub zdarzen dziatanie
Zamawiajgcego, przyjmuje sie, ze takie czynnosci i dziatania mogg by¢ podejmowane w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego takze przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub Inwestora Zastepczego. Nie
dotyczy to podpisania aneksu do Umowy oraz ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

W kazdym przypadku, gdy Umowa przewiduje mozliwos¢ lub obowigzek dziatania Przedstawiciela
Zamawiajgcego, czynnosci zastrzezone do jego kompetencji mogg by¢ dokonane takie przez
Zamawiajgcego oraz - na podstawie odrebnego upowaznienia udzielonego przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego - Inspektora Nadzoru.

W kazdym przypadku, gdy Umowa przewiduje dziatanie lub uprawnienia Inspektoréw Nadzoru lub
Specjalistow, ktérych przepisy prawa nie zastrzegaja do wytacznej kompetencji ww. podmiotdw,
Zamawiajacy (lub Przedstawiciel Zamawiajacego) ma prawo samodzielnie dziata¢ i realizowac takie
uprawnienia.

Jezeli Umowa nie okresla w jakiej formie powinna odbywac¢ sie komunikacja Zamawiajgcego lub
personelu Zamawiajgcego z Wykonawcy i jego personelem, wszelka korespondencja miedzy
stronami bedzie kierowana na pismie lub za posrednictwem poczty elektronicznej.

§ 9. Personel Wykonawcy

W celu zapewnienia prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca wyznaczy:

1) Zespot Projektantdw, obejmujacy nastepujgce branze:
a) Projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej,
b) Projektant branzy elektrycznej i elektroenergetycznej,
c) Projektant branzy teletechnicznej,

2) Zespot Kierownikdw, obejmujacy co najmniej:
a) Kierownik Budowy

Wykonawca moze wyznaczy¢é dodatkowych cztonkdéw Zespotu Projektantow Ilub Zespotu
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Kierownikdw w specjalnosciach/branzach opisanych w ust. 1, przy czym w takim przypadku osoby te
powinny posiada¢ uprawnienia i doswiadczenie odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w SWZ dla
0s6b wymienionych w ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ udziat w wykonywaniu przedmiotu Umowy osdéb o
odpowiednich kwalifikacjach i w liczbie odpowiedniej do zakresu Robdt i innych prac objetych

Umowa. W przypadku zapewnienia przez Wykonawce niedostatecznej ilosci takich osdb,

Zamawiajgcy, niezaleznie od uprawnien jemu przystugujgcych moze wstrzymac Roboty na koszt i
ryzyko Wykonawcy, do momentu zapewnienia przez Wykonawce odpowiedniego zaangazowania
personelu.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wyznaczenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, oséb odpowiedzialnych
za sprawy zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy (z uprawnieniami inspektora BHP) oraz
ochrong ppoz. i przekazania Przedstawicielowi Zamawiajacego danych ww. oséb obejmujgcych:
imie, nazwisko, adres e-mailowy oraz telefony kontaktowe (w tym numer telefonu
komdrkowego). Wyznaczenie tych osdéb nie wplywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
wynikajgcg z Umowy w zakresie bezpieczenrstwa i higieny pracy i ochrony ppoz. Osoba
odpowiedzialna za sprawy zwigzane z bezpieczeistwem i higieng pracy oraz ppoz bedzie obecna
na budowie w czasie realizacji Robdt lub w czasie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

2) zapewnienia udziatu w realizacji przedmiotu Umowy archeologa, geodety, geologa, geotechnika,
sapera lub innych oséb posiadajgcych wymagane przepisami prawa kwalifikacje, ktérych udziat
bedzie niezbedny dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy; osoba ta bedzie obecna na
budowie stosownie do aktualnych potrzeb zwigzanych z realizacja Robdt, oraz w czasie
uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wszystkie osoby, o ktdrych mowa w ust. 1-4 powinny biegle postugiwac sie jezykiem polskim. W
przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazujg sie biegtg znajomoscig jezyka polskiego Wykonawca
jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednig liczbe ttumaczy jezyka wykazujacych znajomos¢ jezyka
technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnosciach wystepujacych przy
realizacji przedmiotu Umowy, na caty okres realizacji przedmiotu Umowy.

§ 10. Przedstawiciel Wykonawcy

Przedstawicielem Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy bedzie: ......ccccveivvveveceniesevienen.
Przedstawiciel Wykonawcy bedzie upowazniony do reprezentacji Wykonawcy we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci do dokonywania czynnosci
faktycznych i prawnych, w tym skfadania w imieniu Wykonawcy oswiadczen woli, a takze
przyjmowania wszelkich oswiadczen wiedzy i woli kierowanych do Wykonawcy z wszystkim skutkami,
jakie przepisy prawa wigzg z doreczeniem ww. oswiadczern Wykonawcy. Wykonawca, w terminie 7
(siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy przedtozy Przedstawicielowi Zamawiajacego oryginat
petnomocnictwa Przedstawiciela Wykonawcy. Petnomocnictwo moze byé zmienione lub cofniete
wytgcznie w przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy, w trybie opisanym w ust. 6 ponizej.
Przedstawiciel Wykonawcy bedzie obecny na kazdej Radzie Budowy i na kazde wezwanie
Zamawiajgcego.

W przypadku nieobecnosci Przedstawiciela Wykonawcy Wykonawca ma obowigzek ustanowié
zastepstwo osoby petnigcej obowigzki Przedstawiciela Wykonawcy na czas jego nieobecnosci.

W przypadku nieobecnosci Przedstawiciela Wykonawcy dtuziszej niz 21 (dwadziescia jeden) dni,
Wykonawca ma obowigzek dokona¢ zmiany Przedstawiciela Wykonawcy i wyznaczy¢ nowg osobe, o
kwalifikacjach oraz doswiadczeniu nie gorszym niz wymagane w SWZ dla Przedstawiciela
Wykonawcy.
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Zmiana Przedstawiciela Wykonawcy, w tym takze zmiana, o ktérej mowa w ust. 5, jest mozliwa
wylacznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci i pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, iz osoba wskazana w miejsce dotychczasowego Przedstawiciela
Wykonawcy posiada kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze niz dotychczasowy Przedstawiciel
Wykonawcy. Zmiana Przedstawiciela Wykonawcy dokonana w trybie opisanym w zdaniu poprzednim
nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§ 11. Zespo6t Projektantow

Wykonawca bedzie dysponowat przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy Zespotem

Projektantéw, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy.

Projektant Gtéwny ktdry zostanie wyznaczony przez Wykonawce z posrdd opisanego w ust. 1 powyzej

Zespotu Projektantéw, bedzie koordynowat prace Zespotu Projektantow.

Cztonkowie Zespotu Projektantéw sg zobowigzani do:

1) Uczestnictwa w Radach Budowy i Radach Technicznych oraz innych spotkaniach wyznaczonych
przez personel Zamawiajacego,

2) Udzielania Zamawiajgcemu na jego zadanie i w terminach przez niego wskazanych pisemnych
wyjasnien i informacji dotyczacych opracowywanej Dokumentacji Projektowej,

3) Udziatu w odbiorach Dokumentacji Projektowej lub jej czesci,

4) Petnienia nadzoru autorskiego do czasu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i kontroli
poprawnosci realizacji Robot.

Osoby wchodzace w sktad Zespotu Projektantdw muszg posiadaé wymagane przepisami prawa

kwalifikacje i uprawnienia oraz spetnia¢ wymagania opisane w SWZ.

Projektant Gtéwny i wszyscy projektanci branzowi biorgcy udziat w wykonywaniu przedmiotu Umowy

przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci,

muszg posiada¢ aktualne ubezpieczenie obowigzkowe od odpowiedzialnosci cywilnej osdéb

wykonujgcych samodzielne funkcje w budownictwie, zawarte w ramach przynaleznosci do Polskiej

Izby Inzynieréw Budownictwa lub lzby Architektéw RP lub réownowaznej instytucji samorzadu

zawodowego, dziatajgcej na terenie kraju, w ktérym osoby te uzyskaty uprawnienia i podlegaja

obowigzkowemu ubezpieczeniu (jezeli taka w danym kraju wystepuje). Jezeli w kraju, w ktérym ww.

osoby uzyskaty uprawnienia nie istnieje wymodg ubezpieczenia obowigzkowego, w zakresie

wynikajacym z przepiséw prawa polskiego (lub istnieje obowigzek ubezpieczenia w mniejszym

zakresie), ww. osoby powinny dobrowolnie ubezpieczy¢ sie w zakresie odpowiadajgcym

obowigzkowym ubezpieczeniom OC wynikajagcym z przepisdw prawa polskiego.

Zmiana oséb wchodzacych w sktad Zespotu Projektantdéw wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego

pod rygorem niewaznosci i nie stanowi zmiany Umowy, przy czym moze by¢ dokonana wytgcznie w

trybie okreslonym w ust. 7i 8.

W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 6, Wykonawca zwraca sie do Przedstawiciela

Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem, do ktdrego dotacza:

1) dokumenty potwierdzajgce, ze proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje a takze ze spetnia wymagania okreslone w SWZ oraz

2) dokumenty wymienione w ust. 5.

Zamawiajgcy akceptuje na pismie zmiane cztonka Zespotu Projektantéw w terminie 7 (siedmiu) dni

lub w tym terminie odmawia akceptacji zmiany, podajgc tego przyczyny.

W przypadku zmiany projektantow bedacych autorami Projektu Budowlanego lub Projektu

Technicznego, na etapie opracowywania Projektow Wykonawczych wymagana jest autoryzacja

rozwigzan projektowych przez autoréw Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego.
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§ 12. Zespo6t Kierownikow

Wykonawca bedzie dysponowat przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy Zespotem
Kierownikdw, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 Umowy.

Kierownik Budowy ma obowigzek by¢ obecny na Placu budowy przez caty czas realizacji Robét.
Kierownik Budowy, poza obowigzkami wynikajgcymi z przepiséw Ustawy Prawo budowlane,
koordynuje prace pozostatych Kierownikdéw i inzynieréw Wykonawcy oraz zobowigzany jest do
udzielania Zamawiajgcemu na jego zadanie i w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego
pisemnych wyjasnien i informacji dotyczgcych wykonania przedmiotu Umowy. Kierownik Budowy
zobowigzany jest do sprawowania nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy oraz bedzie petnit
funkcje koordynatora BHP w rozumieniu art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. 2 2023r. poz. 1465).

Kierownik Budowy wskazany w § 9 ust. 1 pkt 2 musi posiadaé wymagane przepisami prawa
kwalifikacje i uprawnienia oraz spetnia¢ wymagania opisane w SWZ.

Zmiana Kierownika Budowy wskazanego w § 9 ust. 1 pkt 2 wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego
pod rygorem niewaznosci i nie stanowi zmiany Umowy, przy czym moze by¢ dokonana wytgcznie w
trybie okreslonym w ust. 6i 7.

W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 i ust. 9, Wykonawca zwraca sie do Przedstawiciela
Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem, do ktdrego dofgcza dokumenty potwierdzajace, ze
proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz ze spetnia wymagania
okreslone w SWZ.

Zamawiajgcy akceptuje na pismie zmiane Kierownika w terminie 7 (siedmiu) dni lub w tym terminie
odmawia akceptacji zmiany, podajgc tego przyczyny.

W przypadku nieobecnosci Kierownika Budowy Wykonawca ma obowigzek ustanowié zastepstwo
osoby petnigcej obowigzki Kierownika Budowy na czas jego nieobecnosci.

W przypadku nieobecnosci Kierownika Budowy dfuzszej niz 21 (dwadziescia jeden) dni, Wykonawca
ma obowigzek dokonaé zmiany Kierownika Budowy i wyznaczy¢ nowg osobe, o kwalifikacjach oraz
doswiadczeniu nie gorszym niz wymagane w SWZ dla Przedstawiciela Wykonawcy.

§ 13. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Na podstawie art. 95 Ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub jego
podwykonawcow, w trakcie realizacji zamdwienia, na podstawie stosunku pracy, pracownikéw
wykonujgcych prace fizyczne na terenie budowy w tym prace i roboty rozbidrkowe, ziemne,
zbrojarskie, betoniarskie, konstrukcyjne (w tym montazowe), prace instalacyjne (w szczegdlnosci,
elektryczne, teletechniczne itp.), montazowe (w tym w zakresie montazu urzadzen elektrycznych, ,
teletechnicznych, montazu wyposazenia itp.), prace ogrodnicze oraz utrzymywania terendw
zielonych, prace w zakresie sprzatania, prace ochroniarskie, jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. 22022 poz. 1510 ze zm.).

Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb kierujgcych budowg, oséb
sprawujacych samodzielne funkcje w budownictwie i innych osdb, jesli wykonywane przez nich
czynnosci nie polegajg na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace dotyczy rowniez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
postanowienia zobowigzujgce podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow do zatrudnienia na
umowe o prace wszystkich oséb, ktore wykonujg czynnosci wskazane w ust. 1 powyzej.
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Zamawiajgcy jest uprawniony, na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamdwienia, kontrolowac
wykonanie lub wykonywanie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w odniesieniu do catego lub wskazanego
okresu realizacji przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen lub dokumentdéw potwierdzajgcych nalezyte wykonanie ww. obowigzkdw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku koniecznosci wyjasnienia watpliwosci zwigzanych z
przedtozonymi dokumentami lub wyjasnieniami,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 powyze;j.
W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na
podstawie umdéw o prace osdéb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1, Zamawiajgcy (w tym
przedstawiciel zamawiajgcego) moze zgda¢ od Wykonawcy przedfozenia, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego i w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu, dowoddw potwierdzajgcych spetnienie
ww. obowigzkdéw, a w szczegdlnosci:

1) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami prawa, w szczegdlnosci ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO, tj. w
szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow. Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja
anonimizacji. Zanonimizowana kopia umowy/umodw, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich
powinna umozliwiaé identyfikacje co najmniej: daty zawarcia umowy, czasu na jaki zostata
zawarta, rodzaju umowy o prace, miejsca jej wykonywania i wymiaru etatu, zakresu
obowigzkéw,

2) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy, zanonimizowane w sposdb analogiczny do wskazanego w pkt 1
powyzej,

3) oswiadczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, podpisanego przez
osoby uprawnione do ztozenia takiego oswiadczenia w imieniu takiego podmiotu, o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie,
zawierajgce w szczegolnosci doktadne oswiadczenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
zfozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz z wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk, rodzaju
umowy o prace, daty jej zawarcia oraz miejsca wykonywania przez nich pracy, jak rowniez
zakresem czynnosci wykonywanych przez te osoby w ramach przedmiotu Umowy,

4) innych niz wymienione w niniejszym ustepie dokumentéw zawierajacych informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace oraz jej
wygasniecia lub rozwigzania, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika, wraz ze
wskazaniem miejsca wykonywania przez niego ww. czynnosci.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych dowodéw w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji o naruszeniu przez Wykonawce lub
podwykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, albo w przypadku braku
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przedstawienia dowodéw potwierdzajgcych fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Paristwowg Inspekcje Pracy, celem podjecia przez
nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie.

Jedli Panstwowa Inspekcja Pracy stwierdzi brak umoéw o prace, oséb wskazanych przez
Zamawiajgcego, bedzie to stanowito podstawe do naliczenia kar umownych, okres$lonych w umowie
o zamowienie publiczne.

Zamawiajgcy ma prawo dokonaé kontroli, o ktérej mowa w ust. 4-8 wielokrotnie podczas trwania
Umowy.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-9, w kazdym przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania przedmiotu Umowy cudzoziemcom w
rozumieniu ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1745 ze zm.) bez waznych dokumentow uprawniajgcych do pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia
cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztéw ich wydalenia na warunkach szczegétowo opisanych w
powyzszej ustawie, o ile co innego nie wynika z przepiséw szczegdlnych, w szczegélnosci regulujgcych
zasady powierzania pracy obywatelom Ukrainy przebywajgcym legalnie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w zwigzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa.

§ 14. Zmiana personelu Wykonawcy na wniosek Zamawiajacego

Zamawiajgcy lub dziatajagcy w jego imieniu Przedstawiciel Zamawiajgcego lub Inspektor Nadzoru
moze poleci¢ Wykonawcy usuniecie we wskazanym terminie kazdej osoby uczestniczacej w realizacji
przedmiotu Umowy po stronie Wykonawcy, wigcznie z cztonkami Zespotu Projektantéw,
Kierownikami i inzynierami, Przedstawicielem Wykonawcy, pracownikami, wspétpracownikami,
dostawcami, podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami, a takze personelem podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcdw, ktora:

1) nieodpowiednio sie zachowuje, w szczegélnosci narusza przepisy, zasady bhp, ppoz., ochrony
Srodowiska, zasady wspodtzycia spotecznego lub dobre obyczaje,

2) wykonuje obowigzki/roboty w sposob niedbaty, niekompetentny lub nienalezyty,

3) postepuje w sposob sprzeczny z postanowieniami Umowy,

4) nie postuguje sie biegle jezykiem polskim, w tym jezykiem technicznym w zakresie terminologii
budowlanej, we wszystkich specjalnosciach wystepujacych przy realizacji przedmiotu Umowy, a
Wykonawca nie zapewnit odpowiedniej liczby kompetentnych ttumaczy w ww. zakresie, o
ktédrych mowa w § 9 ust. 5 Umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ — w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego lub Przedstawiciela Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru —

odpowiednig osobe na zastepstwo lub wyegzekwowac jej wyznaczenie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce. W przypadku usuniecia cztonka Zespotu Projektantow lub cztonka Zespotu

Kierownikdw, postanowienia § 11 ust. 4-9 oraz § 12 ust. 4-7 stosuje sie odpowiednio. W przypadku

usuniecia Przedstawiciela Wykonawcy, wraz z wskazaniem nowego Przedstawiciela Wykonawcy,

Wykonawca powinien przedtozyé Przedstawicielowi Zamawiajgcego oryginat petnomocnictwa, o

ktorym mowa w § 10 ust. 2. Postanowienia § 10 ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

§ 15. Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
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1)

2)

3)

4)

zapewnienia nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w Umowie, w tym wyznaczenia
0s6b, o ktdrych mowa w § 8 ust. 2 Umowy i udzielenia ww. osobom niezbednych petnomocnictw i
upowaznien do dziatania w zakresie wynikajagcym z Umowy, jezeli bedg wymagane,

udzielenia osobom, wskazanym przez Wykonawce, petnomocnictw koniecznych do uzyskania
wymaganych zgdd, uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych niezbednych dla realizacji
przedmiotu Umowy,

przekazania Wykonawcy Terenu budowy w terminie 14 (czternastu) dni od daty ztozenia przez
Wykonawce wniosku o przekazanie Terenu budowy. Zamawiajgcy bedzie takze wymagat, aby
Wykonawca w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy poinformowat Zamawiajgcego o
planowanym terminie przejecia Terenu budowy

dokonania odbioru prawidtowo wykonanego przedmiotu Umowy i wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

§ 16. Obowigzki Wykonawcy w zakresie projektowania

W terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 Umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnej,
kompletnej, wielobranzowej Dokumentacji Projektowej, o ktérej mowa w § 1 pkt 2 Umowy.

W terminie 14 (czternastu) dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przedfozenia Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajgcych przynaleznos¢ oséb wchodzacych w
sktad Zespotu Projektantow do witasciwej Izby Inzynierdw Budownictwa lub Izby Architektéw RP lub
rownowaznej instytucji samorzadu zawodowego, dziatajgcej na terenie kraju, w ktérym osoby te
uzyskaty uprawnienia (jezeli taka w danym kraju wystepuje) oraz optacenie sktadek obowigzkowego
ubezpieczenia OC, o ktérych mowa w § 11 ust. 5 Umowy. Do czasu ztozenia przez Wykonawce
dokumentéw, o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim, osoba ktdérej dotyczg nieztozone lub
nieprawidtowe dokumenty nie moze petni¢ funkcji cztonka Zespotu Projektantow.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Dokumentacje Projektowa zgodnie z Umowag, z zachowaniem
szczegdlnej starannosci wymaganej od profesjonalisty, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci zgodnie z
Ustawg Prawo budowlane, Ustawg Pzp oraz przepisami aktéw wykonawczych do ww. ustaw, w tym
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) oraz ustawg z dnia
19 lipca 2019 r.

W celu oceny przez Zamawiajgcego postepu prac, w catym okresie realizacji prac projektowych,
Wykonawca bedzie przedktadat Przedstawicielowi Zamawiajgcego na wezwanie elektroniczng wersje
aktualnie opracowywanej Dokumentacji Projektowej w formacie ,,.pdf”, plikéw edytowalnych ,,.doc”,
»-XIs” i, xIsx” i plikdw graficznych 2D lub 3D.

Wykonawca zobligowany jest do stosowania rozwigzan projektowych odpowiadajgcych obecnemu
postepowi technologicznemu, a w szczegdlnosci do uzywania materiatdw energooszczednych i
zapewniajgcych jak najwyzszg sprawnos¢ i trwatosé. Ponadto zastosowane rozwigzania musza
zapewnia¢ dtugotrwatg ich eksploatacje oraz dostepnos¢ wsparcia technicznego, czesci serwisowych
itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym wszelkich rozwigzan technicznych,
technologicznych oraz stosowanych materiatow, przed ich uwzglednieniem w Dokumentacji
Projektowej lub wbudowaniem. Akceptacja przez Zamawiajgcego okreslonych rozwigzan
projektowych lub materiatéw nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania Umowy i nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie Umowy. Koszty zwigzane z
uwzglednieniem wytycznych Zamawiajgcego przekazywanych Wykonawcy w toku uzgodnien, o
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ktérych mowa w zdaniu pierwszym, zostaty ujete w Wynagrodzeniu, w zwigzku z czym jakiekolwiek
zmiany dokumentacji projektowej z tym zwigzane nie bedg skutkowaty wzrostem Wynagrodzenia,
ani tez nie bedg podstawg dochodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek roszczen
odszkodowawczych (w tym za wydtuzenie okresu realizacji Umowy — pactum de non petendo).
Uzgodnienia, o ktérych mowa w ust. 6 dokonywane bedg w trakcie Rad Technicznych lub Rad Budowy
lub w formie pisemnej — w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty przedstawienia rozwigzania
lub materiatéw do uzgodnienia i przedtozenia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw i informacji
niezbednych do zajecia stanowiska przez Zamawiajgcego.

Przedstawiciel Zamawiajgcego i Inspektorzy Nadzoru sg upowaznieni (kazdy z nich samodzielnie) do
zgtaszania uwag i zastrzezen na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej. Uwagi bedg
zgtaszane Przedstawicielowi Wykonawcy na pismie lub za posrednictwem poczty elektronicznej.
Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢ zgtoszone uwagi lub zastrzezenia i dokonaé stosownych
poprawek w opracowywanej dokumentacji.

Dokumentacja Projektowa powinna zostaé opracowana, z zastrzezeniem ust. 10, w ilosci niezbednej
do uzyskania wszystkich koniecznych pozwolen na realizacje przedmiotu Umowy i w formie pisemne;.
Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo dostarczyé Zamawiajgcemu Dokumentacje Projektowg w
formie papierowej w 2 (dwdch) egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na fizycznym nosniku
danych w formacie ,,.pdf” oraz w wersji edytowalnej. Kosztorysy Inwestorskie nalezy przekazaé
rowniez w wersji edytowalnej w rozszerzeniu ,.ath” Wykonawca zobowigzuje sie wykonac
dodatkowe egzemplarze dokumentacji na zgdanie Zamawiajgcego, za optatg pokrywajaca koszty
ich sporzgdzenia. Wykonawca zobowigzany jest — na zgdanie Zamawiajgcego — udokumentowac
wysokos¢ poniesionych w tym celu kosztow.

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowq i przekaze jg Przedstawicielowi Zamawiajgcego do
zatwierdzenia w terminach okreslonych w HR, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w § 4 ust. 2
Umowy.

Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt Budowlany (wraz z Projektem Technicznym), bedzie
podstawg wystgpienia przez Wykonawce o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wszelkie Roboty wchodzgce w zakres przedmiotu Umowy moga by¢ prowadzone przez Wykonawce
wyfacznie na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego Dokumentac;ji Projektowej lub jej czesci,
w tym zatwierdzonego przez Zamawiajacego Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego
dla tego zakresu Robét. Roboty wymagajgce pozwolenia na budowe moga by¢ prowadzone ponadto
wyfacznie po uzyskaniu przez Wykonawce prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe.

Roboty, ktérych prowadzenie jest mozliwe przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, w
szczegblnosci na podstawie odrebnych zezwolen (np. roboty rozbidrkowe, zimne, przygotowawcze
itp.) moga by¢ prowadzone przez Wykonawce wytacznie na podstawie sporzadzonej w tym celu przez
Wykonawce odpowiedniej dokumentacji projektowej i wykonawczej, zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego i po uzyskaniu wszystkich niezbednych zezwolen i decyzji.

Dokumentacja Projektowa powinna by¢ kompletna dla danego zakresu prac, tj. powinna zawierac
takze STWIORB, Przedmiary Robdt i Kosztorys Inwestorski wraz z oszacowaniem kosztow eksploatacji
obiektu, dotyczgce tej czesci przedmiotu Umowy, ktérej dotyczy. Przekazanie Dokumentac;ji
Projektowej lub jej czesci Zamawiajgcemu zostanie potwierdzone protokotem przekazania,
podpisanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Zamawiajgcy bedzie weryfikowat Dokumentacje Projektowg lub jej czesci w terminie do 21
(dwudziestu jeden) dni od daty jej przekazania lub tez w tym terminie poinformuje Wykonawce o
stwierdzonych brakach lub wadach w przekazanej dokumentaciji.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzupetnienia brakéow lub usuniecia wad Dokumentacji
Projektowej lub jej czesci, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty
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poinformowania go przez Zamawiajgcego o brakach lub wadach Dokumentacji Projektowej lub jej

czesci.

W przypadku skierowania przez Wykonawce do weryfikacji przez Zamawiajgcego poprawionej

Dokumentacji Projektowej lub odpowiednio jej czesci - niekompletnej czy tez z istotnymi wadami,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 29 ust. 1 pkt 21

Umowy.

Zatwierdzenie/uzgodnienie Dokumentacji Projektowej lub jej czesci przez Zamawiajgcego nie

stanowi potwierdzenia przez Zamawiajacego, iz Dokumentacja Projektowa lub jej czes¢ zostata

wykonana w sposdb nalezyty i nie zwalania ona Wykonawcy z ponoszenia wytacznej
odpowiedzialno$ci za jej prawidtowos¢ i zgodnosé z postanowieniami niniejszej Umowy, jak réwniez
za prawidtowos¢ robot budowlanych zrealizowanych na podstawie takiej dokumentacji projektowej.

Zamawiajgcy ma prawo zgtasza¢ wady Dokumentacji Projektowej do zakorczenia obioru koncowego

przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przekazywac Przedstawicielowi Zamawiajgcego do wiadomosci kopie

wszelkich dokumentéw i korespondencji prowadzonej przez Wykonawce z podmiotami i instytucjami

dokonujgcymi uzgodnien lub wydajacymi decyzje o pozwoleniu na budowe. Dokumenty i

korespondencja powinny by¢ przekazane Przedstawicielowi Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej

niz w terminie 3 (trzech) dni od daty ich otrzymania lub ztozenia przez Wykonawce.

Wykonaweca sporzadzi i uzyska we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkie dokumenty, decyzje,

uzgodnienia i opinie, ktore sg konieczne dla prawidtowego wykonania Dokumentacji Projektowej oraz

realizacji na podstawie tej Dokumentacji Projektowej Robodt, a w szczegélnosci:

1) dokona uzgodnien w zakresie warunkéw technicznych wykonania lub modernizacji przytaczy
elektroenergetycznych i teletechnicznych,

2) dokona uzgodnien w zakresie likwidacji kolizji instalacji przytgczy elektroenergetycznych i
teletechnicznych, itp.,

3) sporzadzi Karte Informacyjng Przedsiewziecia i uzyska ostateczng i/lub prawomocng decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia i w razie koniecznosci
opracuje raport oddziatywania inwestycji na sSrodowisko (jezeli wymagajg tego przepisy i jest to
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy),

4) sporzadzi mapy do celéw projektowych —w przypadku koniecznosci wykonania,

5) opracuje projekty rozbiorek istniejgcych  obiektéw nadziemnych i podziemnych
i usuniecia ewentualnych kolizji elementéw istniejgcych oraz odpowiedniego zabezpieczenia
istniejgcej infrastruktury uzbrojenia terenu przeznaczonej do pozostawienia,

6) oszacuje koszty zwigzane z eksploatacja ukonczonych obiektéow, wykonywanych w ramach
Umowy,

7) dokona uzgodnien z ogrodnikiem miejskim w zakresie terenéw zielonych a w szczegdélnosci
nasadzen i przesadzen istniejgcej roslinnosci,

8) uzyska pozwolenia na wycinke drzew, o ile taka potrzeba wystgpi w zwigzku z realizacjg
przedmiotu Umowy,

9) uzyska zatwierdzenie dokumentacji geologiczno- inzynierskiej, oraz wykona projekt
odpowiedniego posadowienia obiektu,

10)uzyska wszelkie inne zgody, uzgodnienia, opinie konieczne do zrealizowania przedmiotu Umowy.

Niezaleznie od obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-21 Wykonawca zobowigzany jest do

opracowania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich rysunkéw i opracowan technicznych,

warsztatowych, realizacyjnych niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy oraz przedktadania ich
na biezgco do akceptacji w uzgodnionej formie wtasciwemu branzowo Inspektorowi Nadzoru.
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23. Inspektor Nadzoru moze zgtosi¢ uwagi dotyczgce przedstawionych przez Wykonawce rysunkéw lub
opracowan w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich przekazania. Uwagi beda zgtaszane
Przedstawicielowi Wykonawcy na pismie lub za posrednictwem poczty elektroniczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia poprawionej wersji rysunkéw lub specyfikacji w
terminie 7 (siedmiu) dni od daty zgtoszenia uwag przez Inspektora Nadzoru.

24.

§ 17. Obowigzki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego okreslonego w & 3 ust. 1 pkt 2
niniejszej Umowy, w zakresie, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane oraz
w szczegodlnosci do:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

kontroli zgodnosci realizacji Robdét z zatwierdzong przez Zamawiajgcego Dokumentacjg
Projektowa w toku wykonywanych Robét,

uzgadniania i oceny zasadnosci wprowadzania zmian w stosunku do przewidzianych rozwigzan
projektowych w Dokumentacji Projektowej, zgtoszonych przez Zamawiajagcego w toku
wykonywania Robét,

Scistej wspdtpracy z Zamawiajgcym w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy,

petnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajgcego w zakresie objetym
Dokumentacjg Projektows,

udzielania wszelkich wyjasnien dotyczacych watpliwosci powstatych w toku realizacji Robdt
wynikajgcych z Dokumentacji Projektowej w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego,
zapewnienia udziatu Projektanta gtéwnego jako kierujgcego Zespotem Nadzoru Autorskiego
oraz wskazanych przez Zamawiajgcego projektantéw Wykonawcy w Radach Budowy lub
spotkaniach organizowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego,
zapewnienia udziatu Projektanta Gtdwnego i wskazanych projektantéw Wykonawcy w odbiorze
koncowym i czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanej
zdolnosci funkcjonalnej obiektu wymaganej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
zapewnienia udziatu Projektanta Gtéwnego i wskazanych projektantéw Wykonawcy w
odbiorach technicznych/czesciowych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajgcego,
dokonywania kontroli jakosci prac w wytwdrniach Wykonawcy robdét budowlanych
kazdorazowo na wniosek Zamawiajgcego i w terminach przez niego wskazanych,

sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz
koordynacji w zakresie szczegdtowych rozwigzan wykonawczych w terminach wyznaczonych
przez Zamawiajgcego,

wykonywania szczegétowych uzupetniajagcych opracowan projektowych niezbednych dla
zapewnienia prawidtowej realizacji robot budowlanych, w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego,

wykonywania rysunkéw zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektdw zamiennych na
whiosek Zamawiajgcego i w terminach przez niego wyznaczonych,

Zadania wstrzymania Robdt w razie stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia dla oséb lub
mienia lub wykonywania Robdt niezgodnie z Dokumentacjg Projektows,

po zakonczeniu robdt budowlanych, a przed ztozeniem zawiadomienia do organu nadzoru
budowlanego zgodnie z art. 54 Ustawy Prawo Budowlane oraz przed uzyskaniem ostatecznej
i/lub prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, dokonania sprawdzenia wykonanych
robot w odniesieniu do zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu aranzacji wnetrz i
potwierdzi pisemnie ich nalezyte wykonanie lub zgtosi w tym zakresie uwagi,

niezwtocznego informowania witasciwego Inspektora Nadzoru o wszelkich stwierdzonych
trudnosciach lub nieprawidtowosciach dotyczacych wykonywania robdét budowlanych, w

Strona 22z79



szczegoblnosci ich niezgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, Umowg, a takze o nieprawidtowosci
rysunkow warsztatowych, opracowan technicznych, w szczegdlnosci ich niezgodnosci z
zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa lub Dokumentacjg Projektows.

Nadzdr autorski bedzie sprawowany przez Zespdét Nadzoru Autorskiego. W sktad Zespotu Nadzoru

Autorskiego wchodzg co najmniej cztonkowie Zespotu Projektantéw. Zespotem Nadzoru Autorskiego

kieruje Projektant Gtowny.

Nadzdr autorski polegajacy na osobistej obecnosci na budowie petniony bedzie wedtug potrzeb

wynikajgcych z postepu robét budowlanych, a takze na zadanie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze

zazgdac obecnosci na budowie (z co najmniej 3 (trzy) dniowym) wyprzedzeniem wszystkich lub kilku
wskazanych cztonkdw Zespotu Nadzoru Autorskiego — w takim przypadku Wykonawca zobowigzany
jest zapewni¢ obecnos¢ tych oséb.

Zmiany i uzupetnienia wprowadzone do Dokumentacji Projektowej w czasie petnienia nadzoru

autorskiego bedg dokumentowane przez:

1) Karty Nadzoru Autorskiego (KNA) opisujgce zakres i zagadnienia zwigzane z wprowadzang
zmiang wraz z zatacznikami graficznymi (rysunkami), obliczeniami lub innymi dokumentami
powigzanymi,

2) rysunki zamienne lub uzupetniajgce, posiadajgce opis i informacje, jaki element projektu
zastepujg, wraz z wyszczegdlnieniem wprowadzonej zmiany, opatrzone datg wykonania,
zawierajgce nr rewizji rysunku, nazwisko i podpis Cztonka Zespotu Nadzoru Autorskiego,

3) okreslenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane,

4) wpisy do Dziennika Budowy.

§ 18. Obowiazki Wykonawcy w zakresie wykonania Robot

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie przygotowania Robét nalezy w szczegdlnosci:

1) poinformowanie Zamawiajgcego o planowanym terminie (rok i miesigc) przejecia placu
budowy nie pdzniej niz w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podpisania umowy,

2) przejecie Placu budowy w terminie wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lecz nie
pdiniej niz 30 (trzydziestu) dni od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe/rozbiorke,

3) wystgpienie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty uzyskania prawomocnej lub ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe w imieniu i na rzecz Zamawiajacego do wtasciwych organdéw o
wydanie Dziennika/6w Budowy /Rozbidrki,

4) sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajgcemu w terminie 7 (siedmiu) dni, liczac od dnia wydania
Placu budowy:

a) oswiadczenia o podjeciu obowigzkow przez Kierownika Budowy, Kierownikéw
branzowych (w zaleznosci od zapotrzebowania),

b) wypetnionego zawiadomienia o rozpoczeciu robét budowlanych wraz zatgcznikami,

c) Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Bl0Z),

5) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich opinii, uzgodnien, zezwolen
koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy wraz z poniesieniem kosztéw ich uzyskania.

6) Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dla Dokumentacji Projektowej i kazdej jej czesci
skierowanej do realizacji, przed przystgpieniem do wykonania prac w tym zakresie.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie organizacji Robot obejmujg w szczegdlnosci:

1) zapewnienie pracownikom Wykonawcy oraz pracownikom podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wymaganych srodkéw ochrony indywidualnej oraz odpowiedniej odziezy
roboczej i ochronnej, jak réwniez egzekwowanie ich stosowania przez caty okres realizacji Robot
na Terenie budowy; powyzsze srodki powinny spetnia¢ wymagania BHP,

2) zapewnienie we witasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich srodkéw majgcych na celu
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10)
11)

12)

13)
14)
15)

16)

prawidtowe i petne zabezpieczenie wykonywanych Robdt oraz odpowiednie zabezpieczenie
miejsc prowadzenia Robdt, wygrodzenia stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowag przez osoby
posiadajgce odpowiednie doswiadczenie, kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
zapewnienie przez caty okres wykonywania Robét (w czasie ich wykonywania), statej obecnosci
na terenie budowy Kierownika Budowy,

zapewnienie uczestnictwa w Radach Technicznych i Radach Budowy oraz spotkaniach z
Zamawiajgcym: Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikédw branzowych,
projektantéw a takze innych cztonkéw personelu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawecy, wskazanych przez Zamawiajgcego,

niedopuszczanie do udziatu w Radach Technicznych i Radach Budowy osdb postronnych, w
szczegoblnosci nie zgtoszonych lub nie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw,

zapewnienie organizacji pracy na budowie w sposdéb umozliwiajgcy wtasciwy nadzér nad
budowg osobom uprawnionym do sprawowania nadzoru inwestorskiego, w tym w
szczegblnosci:

a) wykonywanie i przedktadanie Inspektorom Nadzoru wynikéw badan i pomiaréw zgodnych z

Umowa, w tym specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw Robdt,
obowigzujgcymi przepisami oraz normami,

b) wspdtpraca z wyznaczonymi przez Zamawiajgcego Inspektorami Nadzoru,
c) biezace ustalanie z Inspektorami Nadzoru zakresu i sposobu realizacji Robét,
d) prowadzenie Dziennikéw Budowy w formie i w zakresie wynikajgcym z obowigzujacych

przepisOw prawa oraz prowadzenie pozostatej wymaganej przepisami prawa oraz Umowy
dokumentacji budowy,

e) przechowywanie Dziennika Budowy w sposéb wynikajgcy z przepisdw prawa przez caty okres

realizacji przedmiotu Umowy.
sporzadzanie i przedktadanie Zamawiajgcemu raportu miesiecznego z postepu realizacji
przedmiotu Umowy (RM) w catym okresie realizacji prac projektowych i Robét (do czasu
koncowego odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego),
odpowiadanie pisemnie na zapytania Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w terminie 7 (siedmiu) dni
od dnia otrzymania danego zapytania, chyba, Ze wyznaczony zostanie inny termin na udzielenie
odpowiedszi,
zgtaszanie robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych z wyprzedzeniem minimum 3 (trzech) dni,
wykonanie na witasny koszt odkrywki elementéw Robdt budzacych watpliwosé w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, w szczegdlnosci, jezeli wykonanie tych Robét nie zostato
zgtoszone Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia przed ich zakryciem,
zapewnienie specjalistycznego nadzoru nad montazem dostarczanych urzgdzen przewidzianych
do wbudowania w ramach przedmiotu niniejszej Umowy; Wykonawca zapewni takze nadzor
techniczny oraz odbidr wykonanych instalacji,
przeprowadzenia préb, pomiardow, sprawdzen i odbioréw przewidzianych w warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, na wiasny koszt,
wykonywanie Robdt z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i kultury pracy i zapewnienie
przestrzegania ww. zasad takze przez wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
biezgce nadzorowanie, kontrolowanie i koordynowanie Robdt prowadzonych na Terenie
budowy przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,
zapewnienie udziatu w odbiorach czesciowych oraz koicowym Przedstawiciela Wykonawcy,
Kierownika Budowy i Kierownikéw branzowych,
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17)

18)
19)

20)

umozliwienie wstepu na Teren budowy w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego: pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane lub innych organdéw kontrolnych i udostepnienia
im danych i informacji wymaganych przez przepisy stosownych ustaw,

zapewnienie wstepu na Teren budowy w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego wskazanych przez niego oséb innych niz wymienione w pkt 17 powyzej,
przedstawianie na zgdanie Zamawiajgcego kopii dokumentéw poswiadczajgcych aktualnosé
badan lekarskich i szkolert BHP wszystkich oséb realizujgcych przedmiot Umowy,
przedstawianie na zgdanie Zamawiajgcego informacji o zatrudnianiu przez Wykonawce,
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw cudzoziemcdw w rozumieniu ustawy z dnia 15
czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, a takze oswiadczen
o posiadaniu waznych dokumentéw uprawniajgcych cudzoziemcéw do pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub o prawie i podstawie prawa do pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej bez takich dokumentdw oraz oswiadczern o dokonaniu zgtoszenia
cudzoziemcéw do ubezpieczen spotecznych (jezeli obowigzek ten wynika z obowigzujgcych
przepiséw prawa),

3. Do obowigzkédw Wykonawcy w zakresie przygotowania i zabezpieczenia Terenu budowy nalezy w
szczegoblnosci:

1)

2)

6)

zamontowanie, wymaganych przepisami prawa tablic informacyjnych w liczbie i zakresie
wynikajgcym z Ustawy Prawo Budowlane,

ogrodzenie Placu budowy i utrzymywanie ogrodzenia w nalezytym stanie technicznym przez caty
okres realizacji Robét; ogrodzenie powinno by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy petng bariere
wizualng prowadzonych Robdt, w sposdb estetyczny i trwaty, w szczegdlnosci powinno by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikébw atmosferycznych, w tym silnym wiatrem
(zabezpieczone przed przewrdceniem),

przygotowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy w miejscu
uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajgcego, wraz z zabezpieczeniem przez Wykonawce we
wtasnym zakresie i na wlasny koszt wywozu i utylizacji odpadéw komunalnych z zaplecza i Placu
budowy,

utrzymywanie w czystosci i nalezytym stanie technicznym zaplecza budowy oraz drdg, z ktérych
korzysta w celach budowlanych (w tym drég publicznych i innych drég dojazdowych do Placu
budowy), jak rowniez zapewnienie statej czystosci i przejezdnosci wszystkich drog
przechodzacych w sgsiedztwie Placu budowy,

zapewnienie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt podtgczenia, przesytu oraz dostawy medidow
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, w tym mediéw potrzebnych do realizacji Robét,
organizacji oraz utrzymania zaplecza socjalno-biurowego Wykonawcy,

zapewnienie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt catodobowej ochrony Placu budowy, w tym
takze pod wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczeristwa i higieny pracy, do czasu przejecia
obiektu do uzytkowania przez Zamawiajgcego.

4. Do obowigzkow Wykonawcy dotyczgcych prowadzenia Robdt nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

zapewnienie na wifasny koszt obstugi geodezyjnej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg wszystkich Robat,

w przypadku znalezienia na Terenie budowy przedmiotéw o wartosci zabytkowej, naukowej lub
artystycznej lub innych przedmiotéw o istotnej wartosci — niezwloczne powiadomienie
Przedstawiciela Zamawiajgcego i postepowanie zgodnie z przepisami prawa, w tym w
szczegblnosci zgodnie z przepisami o ochronie zabytkdow i opiece nad zabytkami,

w przypadku odkrycia szczatkdw ludzkich na Terenie budowy — niezwtoczne powiadomienie
Zamawiajgcego i postepowanie zgodne z przepisami prawa, w tym zawiadomienie
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7)
8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

odpowiednich organdw oraz instytucji,

w razie koniecznosci - zapewnienie na wtasny koszt nadzoru archeologicznego i saperskiego oraz
oczyszczenie Placu budowy z niewybuchdw i niewypatéw,

zapewnienie w razie koniecznos$ci nadzoru przyrodniczego oraz przedktadanie wtasciwym
organom sprawozdan wskazanych w decyzjach derogacyjnych,

wykonywanie na koszt i ryzyko Wykonawcy, przed przystgpieniem do wykonywania Robdt,
kontrolnych wykopdéw, w celu zidentyfikowania podziemnych instalacji lub sieci, ktérych
uszkodzenie moze stanowic zagrozenie bezpieczenstwa ruchu lub bezpieczeristwa publicznego
lub skutkowa¢ szkodg majgtkows,

wspotpraca z gestorami sieci wskazanymi przez Zamawiajgcego i umozliwienie im wykonania
robét w nalezgcym do nich zakresie,

wykonanie niezbednych prac koniecznych do poprawnego posadowienia obiektu,

pisemne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie siedziby, firmy (nazwy), numeru konta
bankowego, NIP, REGON i telefonéw kontaktowych personelu Wykonawcy wskazanego w
niniejszej Umowie,

w zakresie otrzymanych petnomocnictw - rzetelne, z zachowaniem szczegdlnej starannosci,
reprezentowanie Zamawiajgcego przed organami i podmiotami trzecimi,

wykonanie dokumentacji fotograficznej i raportu dotyczacego stanu wszystkich obiektow
znajdujacych sie w zasiegu oddziatywania inwestycji przed rozpoczeciem robdét budowlanych,
w razie takiej potrzeby, usuwanie szkéd powstatych w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy,
w tym szkdd w mieniu nie bedgcym przedmiotem Umowy, powstatych w zwigzku z
prowadzonymi Robotami, a takze usuwanie awarii zwigzanych z realizacja Umowy oraz
wywotanych nimi szkdd,

uzyskanie we witasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich zgdd wiascicieli i uzytkownikéw
nieruchomosci sgsiednich, zwigzanych z wejsciem na teren ich nieruchomosci, o ile bedzie to
niezbedne dla realizacji przedmiotu Umowy oraz pokrycie wszelkich zwigzanych z tym kosztow,
organizacja Robdét w sposéb zapewniajgcy uzytkownikom sgsiednich nieruchomosci statg i
nieprzerwang mozliwos¢ korzystania z tych nieruchomosci zgodnie z ich przeznaczeniem; w
przypadku nieprawidtowej realizacji w/w obowiazku, Inspektor Nadzoru lub Przedstawiciel
Zamawiajgcego ma prawo wstrzymaé wykonywanie robdt uniemozliwiajgcych korzystanie z
nieruchomosci sgsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem, a ewentualne opdznienie w realizacji
przedmiotu Umowy wynikfe z tego powodu stanowi opdznienie wynikte z winy Wykonawcy,

zapewnienie wykonania i pokrywanie kosztéw zwigzanych z wykonaniem instalacji
tymczasowych, umozliwiajgcych zapewnienie ciggtosci dostaw medidw takze do nieruchomosci
sgsiednich,

wykonywania Robdt w sposéb zgodny z przepisami prawa, w szczegdlnosci w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz ochrony srodowiska,
uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego odpowiednich zgdd i zezwolen na przeniesienie
lub zniszczenie gniazd ptakdéw lub innych gatunkéw zwierzat lub inne odstepstwo od zakazéw
obowigzujgcych w stosunku do chronionych gatunkéw zwierzat, jezeli bedzie to wymagane dla
prawidtowej i zgodnej z przepisami prawa realizacji przedmiotu Umowy,
przestrzeganie jako wytwarzajgcy odpady, obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym w
szczegblnosci przepisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U.
z 2024 r., poz. 54.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.
1587 ze zm.), a w zwigzku z tym rowniez:

a) obowigzek zagospodarowania powstatych odpaddw (w tym ich unieszkodliwienia) oraz

rejestracji w Bazie Danych Odpadowych (dalej: BDO), jezeli jest wymagane,
b) posiadanie wszelkich wymaganych prawem decyzji i zezwoler: oraz wpis do rejestru BDO
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d)

f)

g)
h)

j)

k)

(jezeli jest wymagany), w zakresie uprawniajgcym Wykonawce do wytwarzania, transportu,
magazynowania i unieszkodliwiania odpadéw powstajgcych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy; Wykonawca oswiadcza, ze posiada wszelkie wymagane prawem decyzje i
zezwolenia w ww. zakresie i zobowigzuje sie do posiadania tych decyzji i zezwolen przez
caty okres realizacji przedmiotu Umowy,

w przypadku korzystania przez Wykonawce z ustug podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow Wykonawca oswiadcza, ze posiadac¢ oni bedg decyzje i zezwolenia, o
ktorych mowa w lit. b) w okresie realizacji przedmiotu Umowy,

pokrycie Zamawiajgcemu i osobom trzecim szkéd (w tym kar i grzywien) poniesionych przez
Zamawiajgcego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce, podwykonawcdw lub dalszych
podwykonawcéw postanowied niniejszej Umowy lub przepisow ustawy o odpadach i
ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz przepiséw wykonawczych do tych ustaw oraz
obowigzujgcych w zakresie ochrony srodowiska decyzji,

przedktadanie, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Dodatkowo
Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajgcemu kopii kart przekazania
odpaddéw powstatych w czasie realizacji inwestycji,

gospodarowanie odpadami zgodnie z obowigzujgcg ustawg o odpadach,

prowadzenie podczas realizacji Robot selektywnej zbidrki odpadow,

zachowanie w nalezytym stanie miejsca gromadzenia/magazynowania odpaddéw, w
szczegdlnosci zabezpieczenia odpaddw przed rozprzestrzenianiem sie, oznakowania miejsc
gromadzenia/magazynowania odpadow,

zagospodarowanie odpadéw komunalnych zgodnie z wymaganiami aktualnie
obowigzujgcej ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 399.),

posiadanie odpowiednich $rodkdw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie zanieczyszczen
Srodowiska podczas wykonywania przedmiotu Umowy (np. sorbenty, wanny ociekowe,
srodki neutralizujgce lub pochtaniajgce ewentualne wycieki i zanieczyszczenia lub
ograniczajgce ich rozprzestrzenianie sie),

informowanie Przedstawiciela Zamawiajgcego o zdarzeniach majgcych wptyw na
Srodowisko (incydenty, szkody w Srodowisku),

uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdw, substancji ropopochodnych oraz waéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy, w sposdb zapewniajgcy ochrone Robodt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc
przed zanieczyszczeniem,

m)w przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy $ciekéw bytowo-

n)

gospodarczych — zagospodarowania ich je we wifasnym zakresie i na wtasny koszt
przedstawiajgc wtasciwe oswiadczenie o sposobie zagospodarowania, w tym np. kopie
dokumentu przyjecia Sciekdw przez uprawnionego odbiorce i kopie umowy na odbior
sciekow,
ponoszenie odpowiedzialnosci za:
— nieprzestrzeganie zapisow decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska,
uzyskanych na potrzeby realizacji prac objetych Umowsg,
— szkody i zanieczyszczenie wyrzgdzone w srodowisku w wyniku dziatan zwigzanych z
realizacjg przedmiotu Umowy,
— nieprzestrzeganie prawa obowigzujgcego w zakresie ochrony sSrodowiska przez
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19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)

26)
27)

28)

kazdego z podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw,

0) ponoszenie kosztéw wszelkich optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, ochrony przyrody i przepisami regulujgcymi gospodarke
odpadami,

p) udokumentowanie Zamawiajgcemu sposobu gospodarowania odpadami, co stanowi
warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu niniejszej Umowy przez
Zamawiajacego,

wykorzystywanie do realizacji przedmiotu Umowy wytgcznie materiatéw zgodnych z
przepisami o wyrobach budowlanych oraz OPZ i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
Dokumentacjg Projektowa, a takze korzystanie wytgcznie ze sprawnych technicznie maszyn i
urzadzen oraz przedstawianie na zgdanie Przedstawiciela Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru wszelkich dokumentéw wymaganych dla dopuszczenia do eksploatacji uzywanych
maszyn i urzadzen,
magazynowanie i zabezpieczenie, we wiasnym zakresie i na witasny koszt, materiatéw i
urzadzen znajdujgcych sie na Placu budowy, potrzebnych do realizacji Umowy; dostawa
materiatdw i urzadzen na Teren budowy musi by¢ poprzedzona przekazaniem przez
Wykonawce Przedstawicielowi Zamawiajgcego zalecen producenta odnosnie ich sktadowania,
sktadowania i przechowywania na Placu budowy wytgcznie mienia, materiatdéw i urzadzen
niezbednego do wykonywania Robét, w sposdb zgodny z zaleceniami producentéw odnosnie
ich sktadowania i nalezycie zabezpieczone; sktadowanie materiatéw i urzadzen nie moze
powodowac uszkodzenia lub obnizenia parametrow technicznych materiatéw lub urzadzen —
Przedstawiciel Zamawiajgcego lub Inspektor Nadzoru moze zgda¢ zmiany miejsca lub sposobu
sktadowania materiatéw i urzadzen, jezeli stwierdzi mozliwos¢ uszkodzenia lub obnizenia
parametréw technicznych ww. materiatéw lub urzadzen,
wykonywanie, w sposéb transparentny i nalezyty, wszystkich obowigzkéw dotyczacych
powierzenia wykonywania przedmiotu Umowy podwykonawcom, wynikajgcych zUmowy oraz
przepisow Ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego lub innych powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa,
wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 Ustawy Prawo Budowlane,
usuniecie poza Plac budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. po zakorczeniu
realizacji Robdt,
uporzadkowanie Placu budowy po zakornczeniu Robdt, wraz z wywozem gruzu, odpaddéw
budowlanych (w tym powstatych na skutek prowadzenia robét ziemnych) i $mieci oraz
zapewnienie ich utylizacji, unieszkodliwienia lub zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a takze przedktadanie Przedstawicielowi Zamawiajgcego zaswiadczen
potwierdzajacych realizacje ww. obowigzkdw,
zapewnienie sprzatania pobudowlanego i czyszczenia obiektéw wykonanych w ramach
Umowy,
doprowadzenia nawierzchni wjazdow oraz obiektdw sgsiadujacych do stanu sprzed
rozpoczecia budowy tgcznie z odtworzeniem chodnikdéw, jezdni oraz innych nawierzchni,
nalezyte zabezpieczenie i ponoszenie odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu
odbioru koncowego i przejecia ich do uzytkowania przez Zamawiajgcego, w tym zapewnienie
we wiasnym zakresie i na wtasny koszt utrzymania obiektéw i zagospodarowania terenu, przez
caty czas realizacji przedmiotu Umowy, az do momentu odbioru korncowego i przekazania
przedmiotu Umowy do uzytkowania Zamawiajgcemu, w tym zapewnienie wilgotnosci,
temperatury lub innych warunkéw wymaganych ze wzgledu na charakter realizowanych prac,
obiektéw lub zagospodarowania terenu oraz z uwagi na znajdujgcy sie w obiektach sprzet,
wyposazenie i urzadzenia,
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29) utrzymywanie na witasny koszt i ryzyko elementéw zagospodarowania terenu na obszarze
realizacji przedmiotu Umowy, w tym pielegnacja zieleni zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej
i wytycznymi producentéw i dostawcéw zieleni do czasu odbioru koricowego przedmiotu
Umowy przez Zamawiajgcego,

30) w zakresie dziatan promocyjnych i informacyjnych dotyczacych przedmiotu Umowy i
realizowanych obiektéw — w szczegdlnosci opracowywanie i przekazywanie Przedstawicielowi
Zamawiajgcego w terminach przez niego wyznaczonych, informacji o przedmiocie Umowy,
uzgadnianie z Przedstawicielem Zamawiajgcego wszelkich umieszczanych przez Wykonawce
na Placu budowy, ogrodzeniu, a takze w przestrzeni publicznej (prasie, intrenecie, mediach
spotecznosciowych) lub w jakichkolwiek innych miejscach informacjach o przedmiocie Umowy
oraz realizowanym obiekcie,

31) uzgadnianie z Przedstawicielem Zamawiajgcego mozliwosci zamieszczenia, tresci, rozmiaréw,
umiejscowienia wszelkich oznaczen, tablic informacyjnych i reklam Wykonawcy, ktére
Wykonawca zamierza umiesci¢ na ogrodzeniu lub w innych miejscach na Terenie budowy,
widocznych dla oséb niezwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,

32) sporzadzenie po zakonczeniu realizacji robdt budowlanych i przedtozenie wraz z operatem
kolaudacyjnym tabelarycznego zestawienia wykonanych elementdw z podziatem na rodzaje
robét i wykazem wyposazenia, wraz z podaniem typu, modelu, producenta, numeru
seryjnego/fabrycznego oraz sporzadzenie dokumentéw OT (przyjecia nowego srodka
trwatego), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi Zamawiajgcego,

33) archiwizowanie wszelkiej korespondencji, notatek, protokotéw, w tym protokotéw uzgodnien
zwigzanych z realizacjg Umowy i przechowywanie ich przez okres nie krdétszy niz okres
obowigzywania rekojmi za wady i gwarancji jakosci, a takze nieodptatne ich udostepnianie na
whiosek Przedstawiciela Zamawiajacego ztozony w tym okresie, w tym poprzez sporzgdzenie
nieodptatnie kopii wskazanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego dokumentéw lub catosci
powyzszego archiwum (nie wiecej niz dwukrotnie),

34) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie wszystkich obiektéw wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy,

35) pokrycie kosztow wyjazdow stuzbowych personelu Zamawiajacego na terenie Polski i poza jej
granicami (z wyjatkiem kosztéw dojazdéw do miejsc zlokalizowanych na terenie miasta
Szczecin i w odlegtosci 30 km od granic Szczecina), celem przeprowadzenia inspekcji Roboét
wykonywanych poza Placem budowy (produkcja i prefabrykacja materiatéw i urzagdzen), o ile
takie wystgpig,

36) zapewnienie uczestnictwa w przeglagdach gwarancyjnych Przedstawiciela Wykonawcy,

37) opracowanie dla Przedmiotu Umowy Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego wraz ze
Scenariuszem Pozarowym.

Opracowywane przez Wykonawce: Projekt organizacji robét oraz projekt zagospodarowania Terenu
budowy podlegajg akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy w terminie 14 (czternastu) dni od daty
przekazania ww. dokumentow przez Wykonawce dokona ich akceptacji lub zgtosi uwagi. Uwagi beda
zgtaszanie Przedstawicielowi Wykonawcy na pisSmie lub za posrednictwem poczty elektronicznej.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia poprawionej wersji dokumentéw w terminie 7
(siedmiu) dni od daty zgtoszenia uwag przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i osdb trzecich za szkody
powstate podczas lub przy okazji i wykonywania przedmiotu Umowy.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1) i art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1083 ze zm.) Zamawiajgcy wymaga, aby faczny
udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu
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10.

11.

drogowym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 988 ze zm.) uzywanych przy wykonywaniu przedmiotu Umowy
wynosit co najmniej 10%, a od dnia 1 stycznia 2025 r. co najmniej 30 %, z uwzglednieniem
ewentualnych zmian powyzszej ustawy, polegajacych na zmianie wielkosci udziatu pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym lub przesunieciu wskazanej w niej daty
poczatkowej. Zasady obliczania udziatu pojazdéw elektrycznych we flotach pojazdéw wskazano w
art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

Przez pojazdy elektryczne, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej rozumie sie pojazdy samochodowe w
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. pojazdy
silnikowe, ktérych konstrukcja umozliwia jazde z predkoscig przekraczajgcg 25 (dwadziescia piec)
km/h z wytgczeniem ciggnikdw rolniczych), wykorzystujace do napedu wytgcznie energie elektryczng
akumulowang przez podtaczenie do zewnetrznego zrddta zasilania.

Przez pojazdy napedzane gazem ziemnym, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej rozumie sie pojazdy
samochodowe w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (tj. pojazdy silnikowe, ktérych konstrukcja umozliwia jazde z predkoscia przekraczajgcg 25
(dwadziescia pie¢) km/h z wytgczeniem ciggnikdw rolniczych), wykorzystujgce do napedu sprezony
gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzacy z biometanu, oraz posiadajacy:
1) silnik jednopaliwowy albo

2) silnik dwupaliwowy typu 1A, ktdry pracuje w czesci gorgcej cyklu testu dynamicznego ze Srednim
wskazZnikiem zuzycia gazu nie nizszym niz 90% (dziewieédziesigt procent) oraz ktéry na biegu jatowym
nie zuzywa wytgcznie oleju napedowego i nie posiada trybu pracy silnika zasilanego wytgcznie olejem
napedowym w innym trybie pracy pojazdu niz serwisowy lub awaryjny wystepujgcym w fabrycznej
instalacji gazowej, z ktérg homologowany jest pojazd albo, w przypadku silnika o zaptonie iskrowym,
ktory posiada awaryjny zbiornik benzyny silnikowej o pojemnosci nie wiekszej niz 15 (pietnascie)
litréw.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac¢ przedmiot Umowy zapewniajgc wykorzystanie pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym na poziomie wymaganym przez przepisy z
dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. Wykonawca zobowigzuje sie
do dopetnienia wszelkich formalnosci zwigzanych z realizacja wymogodw, o ktérych mowa w ust. 7-9;
w przypadku zmiany przepiséw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, ktére nastgpity po uptywie terminu sktadania ofert w niniejszym postepowaniu,
majgcej wptyw na postanowienia ust. 7-10, zastosowanie bedg miaty przepisy z w wersji zmienionej.
Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania na kaide Zadanie Zamawiajacego pisemnego
oswiadczenia o spetnianiu obowigzku wykorzystania pojazdédw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym na poziomie wymaganym przez przepisy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, zawierajgcego co najmniej informacje na temat tgcznej
ilosci pojazdéw uzywanych przy wykonywaniu zamdwienia publicznego, w tym tgcznej ilosci
pojazddw elektrycznych i/lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, wraz z informacjg nt. numeru
rejestracyjnego oraz podstawg dysponowania ww. pojazdami. Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia
W wyznaczonym terminie bedzie traktowany przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogéw
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i bedzie uprawniat
Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 29 ust. 1 pkt 23 Umowy.

§ 19. Rozruch instalacji, urzadzen i systemow

Niezaleznie od obowigzkdw wskazanych w innych postanowieniach Umowy, przed zgtoszeniem
zakonczenia Robdt i gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia préb montazowych oraz rozruchu urzadzen, instalacji i systeméw (w tym
oprogramowania) wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy.
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W ramach rozruchu mechanicznego i technologicznego, Wykonawca zobowigzany jest do
uruchomienia kompleksowego urzadzen, instalacji i systemdéw (w tym oprogramowania). Rozruch
obejmuje prace o charakterze badan, pomiardw, regulacji oraz préb ruchowych w odniesieniu do
pojedynczych urzadzen, instalacji i systeméow (w tym oprogramowania) dotyczgcych catego
uruchamianego obiektu.

W ramach rozruchu, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ niezbednych ustawien, kalibracji i

regulacji urzadzen, systeméw (w tym oprogramowania) i instalacji objetych rozruchem, tak aby

urzadzenia i instalacje nim objete osiggnety wtasciwe parametry zaktadane przez ich producenta, a

jesli parametry takie nie zostaty okreslone, to tak, aby

urzadzenia/instalacje/systemy/oprogramowanie te dziataty zgodnie z Umowag, ich przeznaczeniem i

zasadami prawidtowej eksploatacji.

Celem czynnosci rozruchowych jest takze sprawdzenie dziatania instalacji, zainstalowanych urzadzen

i systemow (w tym oprogramowania) pod petnym obcigzeniem oraz sprawdzenie kompletnosci,

nalezytej jakosci i niezawodnosci dziatania instalacji, urzadzer i systemdéw, a takze integracji

urzadzen, systemdw (w tym oprogramowania) i instalacji w zakresie wymaganym przepisami prawa,

Umowa lub wynikajgcym z ich przeznaczenia.

Wynikiem rozruchu powinno by¢ sprawdzenie petnej funkcjonalnosci wszystkich urzagdzen, systemoéw

(w tym oprogramowania) i instalacji oraz uzyskanie parametréw zgodnych z warunkami technicznymi

okreslonymi w dokumentacji producenta oraz Dokumentacji Projektowej. Osiggniecie parametrow

zgodnych z warunkami technicznymi zawartymi w dokumentacji producenta i Dokumentacji

Projektowej stanowi warunek odbioru koncowego przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do rozruchu, Wykonawca przeprowadzi odpowiednie proby montazowe (tj.

proby funkcjonowania, pomiary, regulacje, wraz z probnym uruchomieniem poszczegélnych maszyn,

urzadzen, instalacji, przewoddw, itp.). O terminie kazidej z préb montazowych Wykonawca
zawiadomi witasciwych Inspektoréw Nadzoru na pismie lub za posrednictwem poczty elektronicznej,

z co najmniej 14 (czternasto-) dniowym wyprzedzeniem w celu umozliwienia Inspektorom Nadzoru

obecnosci przy takich prébach montazowych.

Wykonawca zawiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz wtasciwych Inspektoréw Nadzoru o

terminie rozruchu urzadzen, instalacji i systeméw z co najmniej 14 (czernasto-) dniowym

wyprzedzeniem. Przedstawiciel Zamawiajgcego oraz Inspektorzy Nadzoru mogg wzig¢ udziat w

rozruchu.

Wraz z zawiadomieniem, o ktédrym mowa w ust. 7, Wykonawca przekaze instrukcje uzytkowania,

korzystania oraz konserwacji urzadzen technicznych lub instalacji objetych rozruchem oraz

dokumentacje dotyczgcg oprogramowania, ktérego dotyczy rozruch.

Warunkami rozpoczecia rozruchu urzadzen, instalacji i systeméw (w tym oprogramowania) s3:

1) zakonczenie niezbednych robét budowlanych oraz montazowych, potwierdzone pozytywnym
wynikiem wszystkich préob montazowych elementéw podlegajgcych takim prébom zgodnie z
PFU, Umowa, Dokumentacjg Projektowg oraz przepisami prawa,

2) zainstalowanie urzadzen elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych,

3) przedstawienie przez Wykonawce Przedstawicielowi Zamawiajgcego elementdw dokumentac;ji
powykonawczej, techniczno-rozruchowej (DTR), atestéw, protokotéw préb odbiorcow
branzowych, pomiaréw elektrycznych (rezystancja uziemienia, rezystancja izolacji, skutecznosci
ochrony ppoz.), Swiadectw odbiorowych UDT dla urzadzen, w przypadku ktérych s3 wymagane,

4) zabezpieczenie i zapewnienie przez Wykonawce dostaw medidow, materiatow lub sprzetu,
niezbednych do przeprowadzenia rozruchu,

5) wyposazenie przez Wykonawce obiektéw, na ktérych ma by¢ prowadzony rozruch w sprzet BHP,
ppoz. i tablice informacyjno-ostrzegawcze,

6) wyposazenie przez Wykonawce o0sob uczestniczacych w rozruchu w $rodki ochrony
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indywidualnej, zbiorowej i ppoz., zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

10. W trakcie rozruchu instalacji, urzadzen i systemdéw, Wykonawca przeprowadzi szkolenia oséb

11.

12.

wskazanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego w zakresie funkcjonowania dostarczanych przez
Wykonawce instalacji, urzadzen i systemdw. Zamawiajgcy nie przewiduje przekazywania Wykonawcy
danych osobowych oséb uczestniczacych w szkoleniu - weryfikacje danych ww. oséb przeprowadszi
Zamawiajgcy we wlasnym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokét z rozruchu, ktéry podpisuje branzowy Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego oraz Przedstawiciel Zamawiajacego.

Wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem préb montazowych oraz rozruchu instalacji, urzadzen
i systemow (w tym oprogramowania) oraz dostarczenia niezbednych licencji do w/w systemdw sg
ujete w Wynagrodzeniu i pokrywa je wytacznie Wykonawca.

§ 20. Materiaty

Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest — w ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie — zakupic¢ i
dostarczy¢ na wtasny koszt wszystkie materiaty (budowlane oraz wykonczeniowe) oraz urzadzenia (w
tym sprzet i wszelkiego rodzaju wyposazanie) niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie
ze specyfikacjg okreslong w Umowie, OPZ oraz PFU (w tym jej zatgcznikach) oraz w zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej.

Bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej poprzez akceptacje wniosku materialowego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie, Wykonawca nie ma prawa zastosowac odmiennych materiatow
i urzadzen (réwniez, gdyby ich jako$¢ oraz parametry byty tozsame).

Wszelkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu Umowy bedg fabrycznie nowe, nie
uzywane, wolne od wad oraz dobrej jakosci. Materiaty i urzagdzenia powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymogi okreslone w art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane, a takze powinny by¢ zgodne z innymi przepisami prawa i normami oraz spetnia¢ wymogi
okreslone w Umowie i jej zatacznikach oraz zatwierdzonej przez Zamawiajgcego Dokumentac;ji
Projektowej. Materiaty i urzadzenia niepodlegajgce ww. przepisom powinny by¢ dopuszczone do
obrotu oraz spetnia¢ wymagania okreslone w Umowie i zatwierdzonej przez Zamawiajacego
Dokumentacji Projektowe].

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu Umowy muszg posiadac
odpowiednie certyfikaty, oceny techniczne, normy, deklaracje wtasciwosci uzytkowych —wymagane
przepisami powszechnie obowigzujgcymi — w celu wykazania, ze mogg by¢ one wykorzystane do
realizacji przedmiotu Umowy. Wszystkie przekazane dokumenty muszg by¢é w jezyku polskim.
Wykonawca na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru lub Przedstawiciela Zamawiajgcego przedstawi
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie materiatdw do obrotu i stosowania w budownictwie lub
dopuszczenie urzadzen do obrotu w RP lub UE oraz faktury zakupu materiatéw i urzadzen
zastosowanych przy realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Przedstawicielowi Zamawiajgcego wnioskéw
materiatowych dotyczacych zatwierdzenia materiatéw i urzadzen, ktdrych zamierza uzy¢ w celu
realizacji przedmiotu Umowy oraz uzyskac ich pisemne zatwierdzenie przed wbudowaniem.
Whioski materiatowe, o ktérych mowa w ust. 6 bedg przedktadane na pismie wraz z wszelkimi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa oraz Umowa, w tym m.in.: kartami katalogowymi
wyrobow, certyfikatami, deklaracjami wtasciwosci uzytkowych lub innym dokumentami
potwierdzajgcymi dopuszczenie materiatdw do obrotu i stosowania w budownictwie oraz
potwierdzajgcymi dopuszczenie urzadzen do obrotu w RP lub UE, ocenami technicznymi dla tych
materiatdw oraz innymi wymaganymi dokumentami (atest higieniczny, swiadectwo dopuszczenia,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

etc.).

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé zatwierdzenie wniosku materiatowego o ktérym mowa w ust.
7, przez Inspektora Nadzoru, a takze przez wskazanego przez Inspektora Nadzoru cztonka Zespotu
Nadzoru Autorskiego, przed dostarczeniem materiatu na Plac budowy i przed jego wbudowaniem.
Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji wniosku materiatowego, zgtasza uwagi w terminie 14
(czternastu) dni od daty ztozenia wniosku oraz zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia materiatu lub
urzadzenia. W przypadku wykorzystania materiatu lub urzadzenia nie zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru (oraz wskazanego przez Inspektora Nadzoru cztonka Zespotu Nadzoru
Autorskiego), Wykonawca dokona ich wymiany na witasny koszt na materiaty i urzadzenia
zaakceptowane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

W przypadku materiatéw dotyczacych elementéw wptywajgcych na estetyke obiektow
realizowanych w ramach przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest wraz z wnioskiem
materiatowym przediozyé do akceptacji probki materiatowe. Wnioski materiatowe, do ktérych nie
zatgczono prébek materiatowych lub zatgczono wadliwe prébki, traktowane sg jak nie ztozone do
momentu ich uzupetnienia lub ponownego ztozenia wraz z wtasciwg prébka materiatowg. Wnioski
materiatowe obejmujace materiaty i urzadzenia dotyczace elementéw wptywajgcych na estetyke
podlegajg zatwierdzeniu takze przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 8 stosuje
sie w tym przypadku odpowiednio.

Za materiaty dotyczace elementéw wptywajgcych na estetyke obiektow realizowanych w ramach
przedmiotu Umowy uznaje sie elementy, ktére po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie
z PFU i Dokumentacjg Projektowg oraz Umowg majg pozosta¢ widoczne dla oséb trzecich lub
uzytkownikoéw obiektu.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca uzywa lub zamierza uzy¢ do realizacji przedmiotu Umowy
materiaty lub urzadzenia niespetniajgce wymogdw, o ktérych mowa w ust. 1 - 10, Inspektor Nadzoru
nakaze Wykonawcy wymiane materiatdbw lub urzadzen kwestionowanych na materiaty lub
urzadzenia zgodne z warunkami Umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia i ponownego wykonania przedmiotu Umowy w
zakresie w jakim zostat wykonany przy wykorzystaniu materiatéw lub urzgdzen niespetniajgcych
warunkéw Umowy. Koniecznos¢ przerwania Robdt lub ich ponownego wykonania z tego powodu nie
ma wptywu na termin wykonania przedmiotu Umowy, ani na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w STWiIORB oraz w przypadkach wskazanych w ust.
15 ponize;j.

Wykonawca bedzie kompletowat na biezgco protokoty badan technicznych, pomiaréw, prob i
sprawdzen potwierdzajace, ze uzyte wyroby spetniajg wymagania okreslone w Umowie. Dokumenty
te Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz ze zgtoszeniem zakoriczenia Robdt objetych
przedmiotem Umowy i gotowoscig do odbioru koricowego. Niewykonanie tego zobowigzania
stanowi podstawe do odmowy Zamawiajgcego przystgpienia do odbioru korncowego.

W celu potwierdzenia nalezytej jakosci materiatdw, okreslonych w zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej, w tym STWIiORB, Wykonawca bedzie korzystat z
laboratorium, zatwierdzonego na piSmie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub wtasciwego
Inspektora Nadzoru.

Przedstawiciel Zamawiajgcego lub Inspektor Nadzoru moze w kazdym czasie zgda¢ od Wykonawcy
wykonania i przedtozenia odpowiednich badan dotyczacych jakosci materiatéw, ktore majg by¢ uzyte
przy realizacji przedmiotu Umowy, wykonanych przez laboratorium, o ktérym mowa w ust. 14.
Badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy, w terminie, zakresie i w ilosci wyznaczonym przez
Inspektora Nadzoru, uwzgledniajgcym czas niezbedny na wykonanie badan.
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16. Inspektor Nadzoru moze takze wskaza¢ Wykonawcy laboratorium sprawdzajgce, celem wykonania
wyrywkowych badan weryfikujgcych wczesniejsze badania wykonane przez Wykonawce. Koszty
wykonania badan sprawdzajgcych obcigzajg Zamawiajgcego. W przypadku rozbieznych wynikéw
badania przeprowadzonego przez Wykonawce oraz badania sprawdzajgcego, Inspektor Nadzoru
moze zgda¢ powtdrzenia badan przez laboratorium, zaakceptowane przez wtasciwego Inspektora
Nadzoru, przy jego udziale, na koszt Wykonawcy.

§ 21. Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu Umowy w zakresie robét budowlanych,
dostaw lub ustug podwykonawcom, jezeli nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania Umowy, ani
nie zwiekszy kosztow jego wykonania.

2. Powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy odbywa sie na warunkach
okreslonych w Ustawie Pzp, a w odniesieniu do podwykonawcy w zakresie robét budowlanych takze
art. 647 K.c.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania podwykonawcdéw jak za witasne dziatania lub
zaniechania oraz jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczenia i
koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow.

4. W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez podmioty wystepujgce wspdlnie (konsorcjum),
umowy z podwykonawcami bedg zawierane zawsze w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikdéw
konsorcjum.

5. Kazda umowa o podwykonawstwo powinna okresla¢ co najmniej:

1) szczegdétowo okreslony przedmiot umowy o podwykonawstwo,

2) wysokosé wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
3) termin realizacji umowy o podwykonawstwo wraz z harmonogramem ww. prac,

4) termin odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo,

5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Kazda umowa o podwykonawstwo powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo bedzie wytacznie wykonanie robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére stanowig czes¢ przedmiotu Umowy — przedmiot umowy o
podwykonawstwo nie moze wykraczaé poza zakres przedmiotu Umowy,

2) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy moze mieé charakter wytgcznie
ryczattowy lub okresla¢ maksymalng wysokos¢ zobowigzania z tytutu wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie tej umowy i nie powinna przekraczaé
wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za dany element przedmiotu Umowy oraz musi
by¢ wskazane takze w walucie polskiej (tj. w walucie w jakiej Zamawiajacy bedzie prowadzit
rozliczenia z Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami). W przypadku gdy
wynagrodzenie podwykonawcy bedzie przekraczaé wartos¢  wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za dany element przedmiotu umowy warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego
przedtozonego projektu umowy lub jej kopi bedzie zataczenie do niego oswiadczenia
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o zrzeczeniu sie wobec Zamawiajgcego roszczen ponad
wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za dany element przedmiotu umowy,

3) termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ terminu realizacji
przedmiotu Umowy, a ponadto nie moze wykraczac poza terminy realizacji danego zakresu robét
budowlanych, dostaw lub ustug wynikajgce z zatwierdzonego przez Zamawiajgcego HR,

4) termin odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo powinien przypadac zawsze przed
terminem odbioru ww. zakresu prac przez Zamawiajacego,
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5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 14 (czternascie) dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

6) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania
wymaganiom okreslonym w Umowie,

7) w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo bedzie przewidywata mozliwos¢ wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez potrgcenia z naleznosci za czesciowo
wykonany przedmiot umowy o podwykonawstwo, projekt takiej umowy powinien zawieraé
ponadto zastrzezenie, ze potragcong na jej podstawie cze$é naleznosci podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy uznaje sie za wniesiong na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w zwigzku z czym nie jest ona objeta odpowiedzialnosécig Zamawiajgcego na podstawie art. 6471
K.c.,

8) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy i dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady
przedmiotu Umowy,

9) umowa powinna zawiera¢ bezwarunkowg i nieodwotang zgode stron tej umowy na zaptate przez

Zamawiajgcego wynagrodzenia bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

zgodnie z postanowieniami ust. 33,

umowa powinna przewidywa¢, ze podwykonaweca i dalszy podwykonawca sg zobowigzani do

przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie i w terminie przez niego wskazanym

dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji i rozliczenia umowy o

podwykonawstwo,

11) umowa powinna przewidywac zakaz potrgcania jakichkolwiek wierzytelnosci zlecajgcego z
wierzytelnosciami przystugujgcymi podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu
wynagrodzenia w zwigzku z realizacjg umowy o podwykonawstwo,

12) umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé wyrazne zastrzezenie, ze Zamawiajgcy odpowiada
za zobowigzania wynikajgce z ww. umowy wytgcznie do wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajgcego z Umowy, ustalonego na podstawie zaakceptowane] przez Zamawiajgcego TER, za
wykonanie robot objetych przedmiotem umowy o podwykonawstwo, wskazanej w umowie o
podwykonawstwo, co Wykonawca i podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) akceptuje i
oswiadcza, ze nie bedzie zgtaszat i dochodzit wzgledem Zamawiajgcego roszczen
przewyzszajacych ww. kwoty,

13) umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé¢ postanowienia dotyczace zawierania uméw z
dalszymi podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

14) umowa powinna zawiera¢ zobowigzanie do wystawiania faktur nie pézniej niz w terminie 3 dni od
daty odbioru prac i robdt objetych przedmiotem umowy o podwykonawstwo,

15) umowa powinna zawiera¢ zobowigzanie do przedtozenia wraz z projektem umowy na roboty
budowlane lub potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig umowy na ustugi lub dostawy TER
opracowanego na bazie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego TER Wykonawcy.

10

~—

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy itd.,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy i przez
podwykonawce dalszemu podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego i podwykonawcy przez Wykonawce,

3) nakazujacych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej zamiany zgodnie z wyborem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowy lub inng
forme przewidziang w przepisach prawa, w szczegdlnosci Ustawie Pzp,

4) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w tym w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
Umowy, chyba ze co innego wynika z postanowien ust. 6.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajgcemu projekt umowy i projekt kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 15 (pietnastu) dni od dnia otrzymania projektu
umowy o podwykonawstwo lub jego zmian zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajgcemu poswiadczong przez ten podmiot za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
jej zawarcia, jak rowniez przedstawiac poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem zmiany do tej umowy
(aneksy) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich zawarcia.

Jesli Zamawiajgcy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub
zmian do umowy o podwykonawstwo (aneksu) nie zgtosi sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, uwaza sie, ze Zamawiajgcy zaakceptowat umowe lub aneks.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w ust. 9 i 11 niniejszego paragrafu zgtosi zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, a takze do zawartej umowy i jej zmiany,
w przypadku, gdy ich zapisy sg niezgodne z postanowieniami Umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdét budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych umoéw, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
oraz ich zmiany, poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 (piecdziesiat
tysiecy) ztotych.

W przypadku, gdy suma wartosci uméw zawieranych z tym samym podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg przekracza kwote, o ktédrej mowa w ust. 13, umowa, ktdrej zawarcie bedzie
skutkowato przekroczeniem ww. kwoty oraz kazda kolejna umowa zawierana z tym podwykonawca
lub dalszym podwykonawcg podlega zgtoszeniu Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 13.

Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania Zamawiajgcemu umdw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg ustugi sprzatania, ochrony oraz ustugi doradztwa prawnego, ksiegowe lub
rachunkowe.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
umowy, o ktérej mowa w ust. 13-14 rowniez Wykonawcy.

W przypadku umoéw, o ktérych mowa w ust. 13-14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6 pkt 5 niniejszego paragrafu, Przedstawiciel Zamawiajgcego informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 (siedmiu) dni pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
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Postanowienia ust. 3-17 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

Przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca poda Zamawiajgcemu nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw, zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sg
juz znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze niezwfocznie przekaze wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie powierzy realizacje
robot budowlanych.

Niezaleznie od postanowien ust. 19, w przypadku zamiaru wprowadzenia przez Wykonawce
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na Teren budowy, w celu wykonania Robdt
stanowigcych przedmiot Umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ ten fakt Przedstawicielowi
Zamawiajgcego z co najmniej 5 (piecio-) dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt, dostaw lub ustug podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca
(zgodnych z terminem wskazanym w ust. 6 pkt 5 powyzej).

Zaptfata wynagrodzenia podwykonawcy nie moze polega¢ na dokonaniu przelewu wierzytelnosci
przystugujgcych Wykonawcy na rzecz podwykonawcy, zastosowaniu przekazu lub potrgceniu (lub
kompensacie umownej) wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem podwykonawcy z
wierzytelnoscia z tytutu wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo. Nie dotyczy to
potrgcenia (kompensaty umownej) wierzytelnosci wyraznie wymienionych w umowie o
podwykonawstwo i wynikajgcych z tej umowy, na ktérych potragcenie (kompensate umowng)
podwykonawca wyrazit zgode w tej umowie.

Postanowienia ust. 21-22 stosuje sie odpowiednio do umoéw zawieranych z dalszymi
podwykonawcami. llekro¢ zgodnie z postanowieniami ust. 1-22 pojawia sie obowigzek
zawiadomienia przez Wykonawce Zamawiajgcego lub przedfozenia Zamawiajgcemu stosownych
dokumentdéw, dokumenty te bedg sktadane Inwestorowi Zastepczemu.

Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo zgdaé bezposrednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, przekazania informacji, wyjasnien oraz wszystkich lub wskazanych
dokumentéw, dotyczacych realizacji i rozliczenia umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci
protokotéw odbioru robét budowlanych, dostaw lub ustug bedacych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo, faktur VAT wystawionych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
oraz potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wykonawca zapewnia udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy podczas odbioru robét
budowlanych, ktére ten wykonat.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce — na co Wykonawca nieodwotalnie
wyraza zgode.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 26, dotyczy wytgcznie naleznosci z tytutu wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo,
powstatych po zaakceptowaniu lub braku zgtoszenia sprzeciwu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu
Przedstawicielowi Zamawiajgcego poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, nie
krétszym niz 7 (siedem) dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce lub w razie powziecia watpliwosci, co do zasadnosci
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku koniecznosci ztozenia kwoty do depozytu sgdowego, kosztami sgdowymi zwigzanymi z
realizacjg ww. uprawnienia przez Zamawiajgcego zostanie obcigzony Wykonawca, a Zamawiajacy
moze je potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Oswiadczenia, o ktérych mowa w
niniejszym ustepie w imieniu Zamawiajgcego moze sktadac takze Przedstawiciel Zamawiajacego.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonywania bezposredniej zaptaty lub zaptat na tgczng sume
wieksza niz 5% (pie¢ procent) Wynagrodzenia Wykonawcy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 26-32, Zamawiajacy moze takze
dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktdre nie zostato uiszczone, za zgodg Wykonawcy, podwykonawcy oraz dalszego
podwykonawcy, wyrazong m.in. w umowie o podwykonawstwo, co stanowi wytgcznie uprawnienie,
a nie obowigzek Zamawiajgcego. Przed zaptatg wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na tej podstawie Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy ztozenie uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Uwagi powinny by¢ zgtoszone przez Wykonawce na pismie pod rygorem niewaznosci, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 7 (siedem) dni.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
sposéb wskazany w ust. 33, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Oswiadczenia o potrgceniu w imieniu Zamawiajagcego moze
sktadac takze Przedstawiciel Zamawiajacego.

§ 22. Wykonawcy wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia

W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia,
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Przedstawicielowi Zamawiajgcego umowy
konsorcjum lub innej umowy regulujgcej zasady wspodtpracy wykonawcéw (w przypadku ztozenia
oferty wspélnej kilku Wykonawcéw) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy, o ile taka
umowa nie zostata przedtozona Zamawiajgcemu na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub przy podpisaniu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto do przedktadania Przedstawicielowi Zamawiajgcego kazdego
aneksu zmieniajgcego umowe, o ktdrej mowa w ust. 1, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jego
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zawarcia.

3. Umowa konsorcjum lub umowa jej podobna, powinna w szczegdlnosci stwierdzaé solidarng i
niepodzielng odpowiedzialnos¢ partnerdw za realizacje przedmiotu Umowy, w ktérej lider
konsorcjum bedzie upowazniony, na podstawie pisemnego petnomocnictwa, do podejmowania
zobowigzan zwigzanych z realizacja Umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z
partnerow.

4. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia sg solidarnie odpowiedzialni wzgledem
Zamawiajgcego za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, niezaleznie od
zapisow umowy konsorcjum w ww. zakresie. W przypadku, gdy Wykonawcg jest konsorcjum, kazdy
z cztonkéw konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za uregulowane przez
Zamawiajgcego zobowigzania pozostatych cztonkéw konsorcjum wobec podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw.

§ 23. Odbiory

1. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje odbiordw:
1) odbiory techniczne/odbiory Robot,
2) odbiory czesciowe:
a) odbiory czesciowe robat,
b) odbiory czesciowe do ptatnosci,
3) odbidr koricowy,
4) odbidr ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

2. Z czynnosci odbioru strony sporzadza¢ beda pisemne protokoty odbioru i/lub wpisy do dziennika
budowy. Osoby dokonujgce odbioru w imieniu Zamawiajgcego mogg odmodwié przystgpienia do
odbioru z powodu braku oswiadczen lub innych dokumentéw, ktére Wykonawca miat obowigzek
przedtozy¢ przed odbiorem lub do odbioru zgodnie z postanowieniami Umowy, a takze w kazdym
przypadku stwierdzenia niewykonania Robot zgtoszonych do odbioru lub istnienia wad istotnych tych
Robot.

3. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 dotyczg Robdt, w tym robdt konstrukcyjno-budowlanych,
montazowych, instalacyjnych itp. i obejmujg takze odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
rozruchéw itp. Odbioréw technicznych dokonuje w imieniu Zamawiajacego wiasciwy Inspektor
Nadzoru na wniosek Wykonawcy, w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od daty zgtoszenia robot do
odbioru w postaci wpisu Kierownika w Dzienniku Budowy.

4. Do odbioru technicznego Wykonawca zobligowany jest przedfozy¢ dokumenty jakosciowe, operaty
geodezyjne, szkice powykonawcze, protokoty préb i badan i inne uznane za konieczne przez
Inspektora Nadzoru.

5. Wykonawca moze zgtaszaé do odbioru wyfacznie prace nalezycie wykonane i prawidtowo ukoriczone.
W przypadku wykonywania prac projektowych oraz Robot przez podwykonawce (lub dalszego
podwykonawce), Wykonawca zobowigzany jest do dokonania odbioru ww. prac projektowych lub
Robdt od podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) przed ich zgtoszeniem do odbioru

technicznego/czes$ciowego/koricowego/ostatecznego. Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przedtozenia przed odbiorem ww. prac projektowych lub Robdt protokotu odbioru ww.
prac/Robdt potwierdzajgcego, ze zostaty one odebrane przez Wykonawce od podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bez wad istotnych.

6. W przypadku dwukrotnego zgtoszenia Zamawiajgcemu do odbioru
(technicznego/czesciowego/korcowego/ostatecznego) prac projektowych lub Robédt, ktére nie
zostaty odebrane przez Wykonawce od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez wad
istotnych, nieukonczonych lub posiadajgcych wady istotne, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 29 ust. 1 pkt 22 Umowy. Kara umowna moze by¢
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naliczana wielokrotnie, w kazdym przypadku stwierdzenia dwukrotnego zgtoszenia Zamawiajgcemu

do odbioru prac projektowych lub Robdt, ktére nie zostaty odebrane przez Wykonawce od

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez wad istotnych, nieukonczonych lub posiadajgcych
wady istotne.

7. W przypadku, gdy nie zostang zgtoszone do odbioru Roboty zanikajace, Inspektor Nadzoru moze
wstrzymac wykonanie Robét i nakaza¢ odkrycie tego typu Robdt w celu dokonania ich odbioru na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Odbioru czesciowego dokonuje sie w celu potwierdzenia wykonania przez Wykonawce prac
projektowych oraz zakreséw Robdt wynikajacych z TER. Odbidr czesciowy jest podstawg dokonania
ptatnosci czesciowych na rzecz Wykonawcy.

9. Odbidr czesciowy prac:

1) w przypadku prac projektowych — odbywa sie w odniesieniu do przekazanej przez Wykonawce
Zamawiajgcemu do odbioru kompletnej Dokumentacji Projektowej i jest dokonywany przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego,

2) w odniesieniu do Robdt — nastepuje na podstawie odbioréw technicznych, wchodzacych w zakres
prac ukoriczonych i wbudowanych na dzien sporzgdzania protokotu i moze jedynie odnosi¢ sie do
zatwierdzonych pozycji TER. Do protokotu odbioru cze$ciowego prac, Wykonawca zobowigzany
jest zataczy¢ kopie protokotéw technicznych lub inne dokumenty uzgodnione z Inwestorem
Zastepczym. Odbioru czesciowego prac dotyczagcego Robdt dokonuje wiasciwy branzowo
Inspektor Nadzoru.

10. Odbidr czesciowy do ptatnosci nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i ztozonego
do Przedstawiciela Zamawiajgcego ,,Wniosku o ptatnos¢ czesciowg” (WoPC) zawierajgcego wykaz
nalezycie ukonczonych prac projektowych i/lub wykaz nalezycie ukoriczonych w danym okresie
Robdt, ujetych w odpowiednich pozycjach TER zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Do WoPC,
Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢:

1) wykaz zatwierdzonych przez Inspektorow Nadzoru protokotéw czesciowych prac wraz z
zatgcznikami, zawierajgcy zestawienie prac projektowych oraz Robdt, ktdre zostaty ukoriczone i
odebrane przez Inspektoréw Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajgcego, w ktérym wskazana
bedzie kwota, do jakiej uprawnionym uwaza sie Wykonawca,

2) informacja o tym, jakie prace projektowe i Roboty objete danym rozliczeniem byty wykonane
przez podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw, z podaniem danych tych podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcdw oraz wartosci prac projektowych lub Robét wykonanych przez danego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw lub potwierdzenia przelewu,
potwierdzajgce zapfate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odbieranych prac projektowych lub Robét, wraz z
dokumentami zrédtowymi (o$wiadczenia, dowody i dokumenty Zzrédtowe moga zostaé ztozone w
terminie pdzniejszym, lecz nie pdzniej niz 21 (dwadziescia jeden) dni od dnia ztozenia WoPC);
oswiadczenie lub potwierdzenie przelewu winny zawieraé wyrazne oznaczenie naleznosci, z tytutu
ktorej nastepuje zaptata, w szczegdlnosci poprzez wskazanie zakresu robdt budowlanych, dostaw
i ustug oraz okresu, w jakim roboty budowlane, dostawy lub ustugi zostaty wykonane albo poprzez
odwotanie do zawierajgcej ww. informacje faktury (do jej numeru, daty wystawienia itd.)
pochodzacej od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku ptatnosci
dokonywanej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, obejmujacej wiele naleznosci
z réznych tytutéw, ptatnosc zwigzana z realizacjg przedmiotu Umowy musi by¢ wyszczegdlniona i
mozliwa do zidentyfikowania.
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WoPC bedzie zawierat zestawienie tabelaryczne wyszczegdlnionych elementéw rozliczeniowych,

sporzadzone na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego TER w formie i zakresie uzgodnionym

z Zamawiajgcym, w ktérym wskazana bedzie kwota, do jakiej uprawnionym uwaza sie Wykonawca.

WoPC powinien by¢ sporzadzony na piSmie i opatrzony podpisem Wykonawcy. Wykonawca

uprawniony jest do sktadania WoPC w terminach i na zasadach okreslonych w § 24 Umowy.

Warunkiem akceptacji WoPC jest przedtozenie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw i

informacji, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 1i 2 oraz ust. 11 (brak ww. dokumentéw lub informacji lub

watpliwosci dotyczace ich tresci stanowig podstawe odmowy akceptacji WoPC do czasu ich

uzupetnienia lub wyjasnienia).

Zamawiajgcy akceptuje lub odmawia akceptacji WoPC w terminie 10 (dziesieciu) dni od daty jego

ztozenia przez Wykonawce.

Dokonanie odbioru technicznego/odbioru robdt ulegajgcych zakryciu lub odbioru czesciowego nie

stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania przedmiotu Umowy i nie pozbawia Zamawiajgcego

prawa do zgtaszania wad czesci prac projektowych oraz Robdt objetych takim odbiorem przy

odbiorze koricowym.

Odbidér koncowy i ostateczny robot dokonywany bedzie przez komisje powotang przez

Zamawiajgcego. W sktad komisji powotania bedg reprezentanci Zamawiajgcego oraz cztonkowie

Zespotu Nadzoru Inwestorskiego, uzytkownik obiektu i inne osoby wskazane przez Zamawiajgcego

przy udziale Wykonawcy.

Odbioru koncowego dokonuje sie po zakonczeniu realizacji wszystkich prac projektowych i Robét

sktadajacych sie na przedmiot Umowy oraz pisemnym zawiadomieniu Zamawiajgcego o zakonczeniu

prac przez Wykonawce.

Wraz z pisemnym zgtoszeniem, o ktdrym mowa w ust. 17, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

operat kolaudacyjny, sporzgdzony zgodnie z instrukcjg stanowigcg zatgcznik nr 2 do Umowy wraz z

pisemnym oswiadczeniem o kompletnosci ww. dokumentacji oraz przedmiotu Umowy oraz innymi

dokumentami, ktére zgodnie z Umowg Wykonawca powinien przedtozy¢ wraz z operatem

kolaudacyjnym.

Zamawiajgcy zweryfikuje kompletnos¢ ztozonych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 18 w terminie

14 (czternastu) dni od daty ich przedtozenia.

Brak przedtozenia ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych w ust. 18, uprawnia Zamawiajacego

do odmowy przystgpienia do odbioru koricowego.

Zamawiajgcy przystapi do odbioru koricowego w terminie 14 (czternastu) dni od daty pisemnego

zawiadomienia Zamawiajgcego o zakonczeniu robét przez Wykonawce.

Czynnosci odbioru koricowego moga sie zakonczy¢ dopiero po:

a) Uzyskaniu i przedtozeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce ostatecznej i prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie dla catego zadania,

b) Potwierdzeniu przez Zamawiajgcego kompletnosci i braku istotnych wad operatu
kolaudacyjnego,

c) Dokonania odbioru wszystkich prac projektowych i Robdt wchodzacych w zakres przedmiotu
Umowy przez komisje Zamawiajgcego.

W razie ustalenia w toku odbioru, ze Wykonawca faktycznie nie zakonczyt prac projektowych lub

Robdt zgtoszonych do odbioru badz nie przedtozyt wszystkich wymaganych dokumentéw, o jakich

mowa w Umowie, komisja przerwie prace odbiorowe. Komisja przystgpi do ponownego odbioru

dopiero po usunieciu przez Wykonawce powyzszych brakdw, tj. po zakonczeniu wszystkich

zgtaszanych do odbioru prac projektowych i Robét i przedtozeniu brakujgcych dokumentow.

Odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy dokonuje komisja powotfana przez Zamawiajgcego przy

udziale Wykonawcy po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi

za wady. Odbiér ostateczny przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokotem odbioru
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ostatecznego. Na wniosek Zamawiajgcego w odbiorze ostatecznym moze rédwniez uczestniczyc
uzytkownik, jezeli nie jest nim Zamawiajgcy. Zamawiajgcy dokona odbioru ostatecznego w terminie
14 (czternastu) dni od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu potwierdzajgcego usuniecie
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

25. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego:

8.

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek czesci zgtoszonych prac projektowych i/lub Robét
— nie zostang one odebrane do czasu usuniecia wad lub wykonania brakujacej czesci prac
projektowych i/lub Robdt (uwaza sie wowczas, ze przedmiot Umowy lub jego czes$¢ nie zostat
wykonany w terminie);

2) wad nieistotnych, ktdre nadajg sie do usuniecia — Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia
w terminie 7 (siedmiu) dni, chyba, ze Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dtuzszy termin w
protokole odbioru (uwaza sie wowczas, ze przedmiot Umowy lub jego czes¢é zostat wykonany w
terminie);

3) wad nieistotnych, ktdre nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy ma prawo dokonac
odpowiedniego obnizenia umdéwionego wynagrodzenia.

§ 24. Ptatnosci

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktur (czesciowych oraz koncowej), wystawianych przez
Wykonawce dla kazdej ptatnosci czesciowej i koricowej.
Faktury beda wystawiane na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
czesciowego do ptatnosci, wystawionego na podstawie zatwierdzonego wczesniej przez
Zamawiajgcego WoPC.
Wykonawca uprawniony bedzie do sktadania WoPC nie czesciej niz jeden raz w miesigcu
kalendarzowym, do czasu gdy tgczna wartosc ptatnosci czesciowych objetych wszystkimi WoPC (wraz
ze sktadanym WoPC) bedzie rdwna wysokosci 90 % wysokosci wynagrodzenia umownego kreslonego
w § 5 ust. 1 Umowy, z uwzglednieniem warunkéw wynikajgcych z § 7 ust. 5i 6 Umowy. Jednorazowa
ptatnos¢ czesciowa a takze ptatnos¢ koricowa nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia o ktérym
mowa w §5 ust. 1 umowy.
Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy, objetego ptatnosciami czeSciowymi nastgpi w terminie
nie dtuzszym niz 30 (trzydziesci) dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury dotyczgcej ptatnosci czesciowej oraz dostarczenia Zamawiajgcemu
wszystkich dokumentdéw niezbednych do rozliczenia, o ktérych mowa w § 23 ust. 10.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy objetego ptatnoscig koricowg nastgpi w terminie nie dtuzszym niz
30 (trzydziesci ) dni od daty odbioru kornicowego przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcego oraz
dostarczeniu Zamawiajgcemu wszystkich dokumentdw niezbednych do rozliczenia korncowego
przedmiotu zamdwienia, o ktérych mowa w § 23 ust. 18.
Warunkiem ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy jest zaptata przez Wykonawce wszystkich
wymagalnych wierzytelnosci wzgledem podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw i przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych taky zaptate, o ktérych mowa w § 23 ust. 10 pkt 3
Umowy.
Wykonawca wystawi:

1) faktury czesciowe i ztozy WoPC —w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty wystawienia i przekazania

Wykonawcy podpisanego przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego do ptatnosci,
2) fakture konicows i ztozy WoPK — w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty wystawienia i przekazania
Wykonawcy podpisanego przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego,
Faktury (z wyjatkiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych) oraz dokumenty, o ktérych mowa
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

w ust. 9 bedg przedktadane przez Wykonawce Inwestorowi Zastepczemu.

Zaptata Wynagrodzenia nastepowac bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na danej
fakturze VAT, w terminach wskazanych w ust. 4 i 5, z tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi
by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatnosc¢
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

Wykonawca moze przekazywac ustrukturyzowane faktury elektroniczne za posrednictwem
platformy zdefiniowanej w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(t.j. Dz. U. z 2020 ., poz. 1666 ze zm.).

W przypadku wystawienia faktur, o ktérych mowa w ust. 10, Wykonawca jest zobowigzany do ich
wystania Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na adres
wskazany przez Zamawiajgcego. Zmiana ww. adresu lub sposobu przesyfania faktur
ustrukturyzowanych nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Faktury, o ktérych mowa w ust. 10 powinny zawieraé elementy wskazane w art. 6 ustawy
wymienionej w ust. 10 , a nadto faktury oraz zataczniki do nich musza zawiera¢ numer Umowy i
zamowienia, ktorych dotycza.

Za moment doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznaje sie chwile wprowadzenia
prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy, o ktérych mowa w ust. 12 do
konta Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 11, w sposéb umozliwiajgcy Zamawiajgcemu
zapoznanie sie z ich trescig. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac niezwtocznie Inwestora
Zastepczego i Przedstawiciela Zamawiajgcego za posrednictwem poczty elektronicznej o
umieszczeniu faktur, o ktérych mowa w ust. 12 na Platformie Elektronicznego Fakturowania.

Jezeli system przeznaczony do przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych nie pozwala
na jednoczesne przestanie lub dotaczenie zatacznikéw do faktury, Wykonawca zobowigzany jest do
ich przedfozenia Inwestorowi Zastepczemu najpdzniej w dniu wprowadzenia faktur do konta
Zamawiajgcego. W przypadku braku przedtozenia zatacznikdw w ww. terminie, termin zaptaty
wynagrodzenia biegnie dopiero od daty doreczenia przez Wykonawce Inwestorowi Zastepczemu
wszystkich wymaganych zatgcznikdw.

Zamawiajacy oswiadcza, ze nie wyraza zgody na wysytanie innych niz okreslone w ust. 11
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o
elektronicznym fakturowaniu za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.
Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych
Umowa dokumentéw niezbednych do prawidtowego rozliczenia i zaptaty Wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca w trakcie trwania Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na faktury
papierowe/ustrukturyzowane, zobowigzany jest powiadomic o tym fakcie Zamawiajgcego najpdzniej
ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli wszystkich dokumentéw zwigzanych z rozliczeniem i
ptatnosciami czesciowymi oraz koncowga. Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z dokonaniem ptatnosci
w czesci objetej kontrolg do czasu zakonczenia kontroli; niezaleznie od tego, w razie watpliwosci
Zamawiajgcego dotyczacych rozliczenia lub ptatnosci, Zamawiajagcy moze wstrzymaé sie z
dokonaniem ptfatnosci w zakresie, ktérego dotyczg watpliwosci Zamawiajgcego, do czasu ich
ostatecznego wyjasnienia. Nie stanowi to zwioki w zaptacie wynagrodzenia, w szczegdlnosci
zwigzanej z brakiem ptatnosci dla Podwykonawcow.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie netto podlegajgce wyptacie na rzecz Wykonawcy w ramach ptatnosci czesciowych i
koncowej, zgodnie z postanowieniami Umowy bedzie waloryzowane, poczawszy od pierwszej
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ptatnosci czesciowej dokonywanej na podstawie wniosku o ptatnosc ztozonego przez Wykonawce po
6 (szesciu) miesigcach od daty zawarcia Umowy do czasu, gdy tacza wartos¢ korekt wynikajgcych z
niniejszego postanowienia (zwiekszajacych lub zmniejszajgcych wynagrodzenie) osiggnie limit +/-
10% (dziesie¢ procent) wynagrodzenia Wykonawcy netto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1,
obowigzujgcego w dacie zawarcia Umowy.

20. Waloryzacji podlegac beda jedynie kwoty potwierdzone przez Zamawiajgcego w protokotach odbioru

21.

22.

23.

24.

25.

czesSciowego do ptatnosci i w protokole odbioru koricowego, dotyczace okreséw rozliczeniowych
mieszczacych sie w terminie realizacji Umowy. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy
z tytutu wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, w tym takze przystugujgce Wykonawcy na
podstawie anekséw do Umowy, z wyjatkiem czesci Wynagrodzenia za wykonanie robét dodatkowych
lub zamiennych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, ustalonego na podstawie zaakceptowanej
przez Zamawiajacego TER.

Kwoty podlegajace wyptacie Wykonawcy beda podlegaty waloryzacji o wspodtczynnik wyliczony
zgodnie z nastepujacym wzorem:
Whn
W=0,5+0,5x ----—---—-- , gdzie
Wz

W — oznacza wspétczynnik/mnoznik korygujgcy, obliczany na podstawie wzoru powyzej, w stosunku
do kazdej z kwot podlegajacej waloryzacji, zaokraglany do dwdch miejsc po przecinku,

Wn - stanowi s$redni wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano-montazowej (miesigc do
poprzedniego miesigca w uktadzie miesigc poprzedni =100), obliczony jako $rednia arytmetyczna
wskaznikdw wzrostu cen produkcji budowlano-montazowe] ogtaszanych za dany miesigc do
poprzedniego miesigca przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, z wszystkich petnych
miesiecy obowigzywania Umowy (od miesigca nastepujgcego po dacie zawarcia Umowy do
miesigca, ktorego dotyczy wniosek o ptatnosc), zaokraglany do dwdch miejsc po przecinku,

Wz — stanowi wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano-montazowej (miesigc do poprzedniego
miesigca w uktadzie miesigc poprzedni =100) ogtoszony za miesigc, w ktérym zawarta zostata
Umowa.

Maksymalna faczna warto$¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien ust. 19-21 nie moze przekroczy¢ 10% (dziesieé¢ procent) wartosci wynagrodzenia netto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, obowigzujgcego w dniu zawarcia Umowy.

Waloryzacji wynagrodzenia na podstawie ust. 19-22 nie podlega Wynagrodzenie, ktdre zostato
zmienione lub jest objete wnioskiem o zmiane na podstawie innych postanowiern Umowy (w tym § 33
Umowy).

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane, zgodnie z art. 439 ust. 1- 3 Ustawy Pzp,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy i
odpowiednio podwykonawca dalszemu podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli przedmiotem
umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami
przekracza 6 (sze$¢) miesiecy.

Kwoty ptatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Wykonawce lub podwykonawce
beda korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkow cen. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostato
zwaloryzowane, zgodnie z postanowieniami ust. 19-24, kwoty ptatne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy bedg waloryzowane comiesiecznie poczagwszy od pierwszego rozliczenia dokonanego
po uptywie 6 (szesciu) miesiecy od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.
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26.

27.

28.

W terminie 14 (czternastu) dni od daty zwaloryzowania Wynagrodzenie Wykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu wykaz umow o podwykonawstwo, ktére spetniajg
warunki opisane w ust. 25 powyzej, pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 29 ust. 1
pkt 24 Umowy,

Na zadanie Zamawiajgcego i we wskazanym przez niego terminie, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ oswiadczenia podwykonawcdéw, o ktdrych mowa w ust. 26 powyzej o uregulowaniu
wynagrodzenia podwykonawcy z tytutu zmiany Wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym punkcie,
pod rygorem zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w § 29 ust. 1 pkt 24 Umowy. Zamawiajgcy moze
dopusci¢, aby w miejsce oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Wykonawca
przedtozyt potwierdzenie przelewu ww. kwoty, jezeli z dokumentu takiego bedzie wyraZznie wynikato,
iz ptatnos¢ zostata dokonana w zwigzku z ww. zmiang wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z
Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wszelkie swoje wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami
Wykonawcy. Wszystkie wierzytelnosci Zamawiajgcego, w tym wierzytelnosci przyszte bedg mogty by¢
potrgcane na zasadzie kompensaty umownej, niezaleznie od ich wymagalnosci. Uprawnienie do
dokonania potragcenia umownego nie ogranicza prawa Zamawiajgcego do potrgcenia ustawowego.

§ 25. Prawa autorskie i licencje

Wszelkie opracowania i dokumentacja stworzone przez Wykonawce lub podmioty dziatajgce na jego
zlecenie, przekazywane Zamawiajagcemu w zwigzku z realizacjag Umowy, w tym w szczegdlnosci
Dokumentacja Projektowa, dokumentacja powykonawcza, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,
ekspertyzy, obliczenia, itp., podlegajg ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i
prawach pokrewnych w zakresie, w jakim stanowig utwdr w rozumieniu tej ustawy.

Z chwilg wydania utworéw Zamawiajgcemu i w ramach Wynagrodzenia, na Zamawiajgcego

przechodzg autorskie prawa majgtkowe do utworéw w zakresie pdl eksploatacji okreslonych w ust.

3 ponizej, bez koniecznosci sktadania w tej sprawie jakichkolwiek dodatkowych oswiadczern woli

przez strony Umowy.

Zamawiajgcy uzyskuje prawo do rozporzadzania i korzystania z utwordw przez czas nieoznaczony,

bez ograniczen co do terytorium lub liczby egzemplarzy na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) wykorzystywania utwordw lub ich czesci na wtasny uzytek oraz uzytek oséb trzecich w celach
zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

2) utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach video,
tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive),

3) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na
kasetach video, technika $wiattoczufg i cyfrowg, technika zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika
egzemplarzy utwordw, w tym techniky drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrows,

4) wprowadzania utworéw do pamieci komputera w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

5) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostepniania i umieszczania na stronie
internetowej Zamawiajacego,

6) wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdlnych utworow,

7) nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utwordw za pomoca wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemng,
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8) nadawania za posrednictwem satelity,

9) reemisji,

10) wymiany nosnikéw, na ktérych utrwalono utwory,

11) wykorzystania w utworach multimedialnych,

12) wykorzystania catosci lub fragmentéw utwordw do celdw informacyjnych, promocyjnych i
reklamy,

13) wprowadzania zmian, skrétéw,

14) ttumaczenia i sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

15) publicznego udostepniania utworow w taki sposéb, aby kazdy mdgt mieé¢ do nich dostep w
miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa wtasnos¢

wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, udziela Zamawiajagcemu

nieodwotalnego zezwolenia na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego — zezwala

Zmawiajacemu na dokonywanie opracowan i zmian utworéw, na korzystanie z opracowan utworéw

i ich przerébek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami - a takze przenosi na

Zamawiajgcego prawo do udzielania dalszych zezwolen na korzystanie i rozporzadzanie utworami

zaleznymi, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.

Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie w jego imieniu

praw osobistych do utwordéw, o ktérych mowa w ust. 1 i ich opracowan oraz zobowigzuje sie do ich

niewykonywania wzgledem Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza i akceptuje, ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien

wskazanych w art. 636 Kodeksu cywilnego lub w kazdym innym przypadku odstgpienia od Umowy,

Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ wydania wykonanych do tego dnia utworéw, a Wykonawca ma

obowigzek ich wydania w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgtoszenia mu tego zadania. Zamawiajgcy

moze nadto zleci¢ wykonanie poprawek, uzupetnien lub dokoriczenie utworu innej osobie i nie bedzie

to stanowi¢ naruszenia praw autorskich, w szczegdlnosci prawa do integralnosci utworu. Wykonawca

zrzeka sie wszelkich roszczen z tego tytutu i zobowigzuje sie ich nie dochodzi¢ na drodze sgdowej

wzgledem Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze utwory tworzone przez Wykonawce lub podmiot dziatajgcy na jego

zlecenie nie beda naruszaé jakichkolwiek praw osdb trzecich. Wykonawca zobowigzuje sie zwolnié¢

Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci oraz przejac¢ petng odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich, w

przypadku, gdy okaze sie, ze prawa autorskie oséb trzecich zostaty naruszone oraz pokry¢ tym

osobom wszelkie straty, koszty, optaty, wydatki lub inne zobowigzania wynikajgce z faktu naruszenia

lub zwrdcié je Zamawiajgcemu, gdyby zostaty od niego wyegzekwowane.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z operatem kolaudacyjnym kopii

umow, na podstawie ktérych nabyt autorskie prawa majatkowe do poszczegdlnych utwordw

wykonanych w ramach niniejszej Umowy od innych podmiotdw dziatajacych w jego imieniu, réwniez

w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, z tym zastrzezeniem, ze w tym ostatnim przypadku,

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia ww. umdw do daty odbioru ostatecznego.

W przypadku gdy okaze sie, ze utwoér narusza prawa autorskie oséb trzecich, Wykonawca

zobowigzuje sie niezaleznie od zobowigzan okreslonych w ust. 8 powyzej, zaptaci¢ Zamawiajgcemu

kare umowng w kwocie odpowiadajgcej 0,5% (piec dziesigtych procent) Wynagrodzenia wskazanego

w § 5 ust. 1 Umowy.

Wszelkie prawa, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy nabywa na zasadzie wytgcznosci. Do dniaich

przeniesienia Wykonawca bedzie je wykonywat wytacznie dla celdw zwigzanych z wykonaniem

przedmiotu Umowy.

Wszelkie uprawnienia Zamawiajgcego opisane w niniejszym paragrafie bedg mu przystugiwaty takze
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po wykonaniu Umowy lub jej wygasnieciu, rozwigzaniu lub odstgpieniu od niej.
W ramach przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu
wyposazenia, sprzetu, urzadzen i systemow wraz z oprogramowaniem niezbednym do korzystania z
nich zgodnie z przeznaczeniem oraz wynikajacego z PFU i zatwierdzone] przez Zamawiajgcego
Dokumentacji Projektowe].
W przypadku, gdy okaze sie, ze dostarczone oprogramowanie nie odpowiada wymogom wskazanym
w ust. 13, w szczegdlnosci narusza prawa autorskie oséb trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie
zaptaci¢ Zamawiajgcemu, niezaleznie od zobowigzan okreslonych ustepach powyzej, kare umowng
w kwocie odpowiadajgcej 0,5 % (pie¢ dziesigtych procenta) Wynagrodzenia, wskazanegow § 5 ust. 1
Umowy.
W ramach przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu
sprzetu, urzadzen i systemow wraz z oprogramowaniem niezbednym do korzystania z nich zgodnie z
przeznaczeniem oraz wynikajacego z PFU i zatwierdzonej przez Zamawiajacego Dokumentacji
Projektowej. W tym celu Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczyé/przenie$¢ na Zamawiajgcego:
1) legalnie pozyskane przez Wykonawce licencje;
2) legalnie pozyskane przez Wykonawce licencje na oprogramowanie gotowe.
Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia/dostarczenia licencji, o ktérych mowa w ust. 15 pkt 1-2
w zakresie i na polach eksploatacji obejmujgcych prawo do:
1) wykorzystania do realizacji zadan przez Zamawiajgcego bez jakichkolwiek ograniczen w ramach
wszystkich funkcjonalnosci i w dowolny sposdb oraz poprzez nieograniczong liczbe uzytkownikéw
i 0s6b (w tym osdb spoza organizacji Zamawiajgcego, w szczegdlnosci operatora, zarzadce
obiektu, dzierzawcéw, najemcow, uzytkownikéw, itp.), w tym instalowania, deinstalowania w
ramach wszystkich funkcjonalnosci w dowolny sposdb, w liczbie stanowisk wskazanej w PFU oraz
zatwierdzone]j przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej, a jezeli PFU lub Dokumentacja
Projektowa nie okresla takiej liczby - w nieograniczone;j liczbie kopii/stanowisk/serwerdéw, przez
nieograniczong liczbe uzytkownikdw i 0séb spoza organizacji Zamawiajacego,
2) wprowadzania i zapisywania w pamieci komputera,
3) odtwarzania, utrwalania, wprowadzania, przekazywania, przechowywania, wySwietlania,
stosowania,
4) sporzadzania kopii zapasowych nosnikéw instalacyjnych i nosnikow z zainstalowanym
oprogramowaniem,
5) korzystania z produktéw powstatych w wyniku eksploatacji oprogramowania oraz modyfikowania
tych produktéw i dalszego korzystania z nich,
6) rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu, w tym: uzyczenia lub najmu egzemplarzy
oprogramowania lub ich kopii.
Wynagrodzenie za udzielenie licencji i przeniesienie praw autorskich do oprogramowania jest ujete
w kwocie Wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, a Wykonawcy lub licencjodawcom nie
przystuguje w tym zakresie zadne dodatkowe wynagrodzenie.
llekro¢ w niniejszym paragrafie jest mowa o licencji, strony majg na mysli takze ewentualne
sublicencje.
§ 26. Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady przedmiotu Umowy,
polegajgce na kazdej niezgodnosci Dokumentacji Projektowej oraz wykonanych Robdét lub
wybudowanych obiektéw z Umowa.

Rekojmia za wady obejmuje rowniez wady (w tym wady prawne, btedy, awarie) oprogramowania,
wyposazenia, urzgdzen i materiatéw uzytych do wykonania Umowy oraz drzewa i inne nasadzenia, a
takze tereny zielone wchodzgce w zakres przedmiotu Umowy. W ramach rekojmi Wykonawca ponosi
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odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady i niewtasciwy stan drzew i nasadzen oraz zatozonych terenéw

zielonych, bedace nastepstwem nienalezytego zabezpieczenia lub wykonania Robdt lub innych

obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy.

Rekojmig za wady nie s3 objete prace nieobjete przedmiotem Umowy, realizowane przez

wykonawcéw wskazanych przez Zamawiajgcego — jezeli takie wystgpig, jednakze wykonanie prac
przez ww. podmioty nie powoduje utraty przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi za wady

Robdt objetych przedmiotem Umowy (w odniesieniu do catego obiektu, czy tez prac projektowych i

Robdt wykonanych w ramach przedmiotu Umowy), jezeli wady wynikaty z okolicznosci, za ktére

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ (wady wynikajagce z nieprawidtowego wykonania prac
projektowych lub Robdét przez Wykonawce i podmioty, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc).

Okres rekojmi za wady rozpoczyna bieg w dniu podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru

koncowego przedmiotu Umowy bez wad istotnych i koniAczy po uptywie ...

(comrrrerereee e e ) miesiecy od daty podpisania przez Zamawiajgcego ww. protokotu. Okres

rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

W przypadku ujawnienia sie w okresie rekojmi wad przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze ztozyé
oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia albo o odstgpieniu od Umowy, jezeli Wykonawca nie

usunie wad w terminach wskazanych ust. 6-8.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad przedmiotu Umowy, o ktérych mowaw ust. 1i2 w
terminie 14 ( czternastu ) dni od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego, chyba ze Zamawiajgcy
wyznaczy Wykonawcy na pismie dtuzszy termin.

W przypadku, gdy z obiektywnych wzgleddéw technicznych/technologicznych lub organizacyjnych (np.

konieczno$¢ zamdwienia urzagdzen lub materiatéw), usuniecie wady w terminie, o ktérym mowa w

ust. 6 nie bedzie mozliwe, Wykonawca zobowigzany jest poinformowacd o tym fakcie Zamawiajgcego

na pismie, nie pdzniej niz w terminie 7 ( siedmiu) dni od daty zgtoszenia wady i zaproponowac
odpowiedni termin usuniecia wady. W takim przypadku, termin usuniecia wady wyznacza

Zamawiajacy, uwzgledniajgc obiektywne mozliwosci techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne

naprawy. W przypadku braku zawiadomienia Zamawiajgcego o ww. przeszkodach usuniecia wad w

terminie 5 (pieciu) dni od dnia zgtoszenia wad, Wykonawce wigze termin okreslony w ust. 6.

W sytuacji, gdy wada stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub uniemozliwia korzystanie z obiektu lub

jego czesci w sposdb zgodny z ich przeznaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest:

1) stawi¢ sie na wezwanie Zamawiajgcego lub wyznaczonej przez niego osoby w czasie 24
(dwadziescia cztery) godzin od daty wezwania,

2) usunag¢ wade w terminie 72 ( siedemdziesigt dwdch) godzin od daty jej zgtoszenia.

W przypadku wady stwarzajgcej niebezpieczenstwo dla ludzi lub mienia lub uniemozliwiajacej

korzystanie z obiektu lub jego czesci w sposdb zgodny z ich przeznaczeniem, ktérej usuniecie

(wykonanie naprawy) ze wzgledéw technicznych/technologicznych i/lub organizacyjnych w ww.

terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca:

1) niezwtocznie, tj. w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili zgtoszenia wykona
prace zabezpieczajgce i usunie stan niebezpieczenstwa lub brak mozliwosci korzystania z
obiektéw w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem,

2) dokona naprawy takiej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym
mozliwosci techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne naprawy.

O charakterze wady decyduje Zamawiajacy, ktéry przy zgtoszeniu danej wady jest zobowigzany

poinformowa¢ Wykonawce, czy wada stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub mienia lub

uniemozliwia korzystanie z obiektéw lub ich czesci w sposdb zgodny z ich przeznaczeniem.

Wykonaweca zobowigzany jest zapewnié¢ Zamawiajgcemu mozliwos¢ zgtaszania (i przyjmowania przez

Wykonawce) zgtoszen dotyczacych wad stwarzajgcych niebezpieczenstwo dla ludzi i mienia;
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Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odbioru
koncowego przedmiotu Umowy dane kontaktowe, w szczegélnosci adres e-mail i numer telefonu, na
ktore Zamawiajacy bedzie mdégt na biezgco dokonywac zgtoszenia wad.

Wykonawca nie moze domaga¢ sie dodatkowego wynagrodzenia za stawiennictwo na wezwanie
Zamawiajgcego w celu zbadania wady w sytuacji uzasadnionego podejrzenia jej wystgpienia, takze w
przypadku, gdy wada nie zostanie potwierdzona lub nie bedzie objeta rekojmig za wady.

Niezaleznie od uprawnien z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku nieusuniecia przez
Wykonawce wady w terminie wskazanym w ust. 6-9, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce na piSmie do
ich usuniecia w dodatkowym terminie nie krotszym niz 7 (siedem) dni od daty doreczenia wezwania,
a po bezskutecznym uptywie tego terminu, moze zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Dwukrotne zgtoszenie tej samej wady przez Zamawiajgcego, stanowi podstawe do zadania przez
Zamawiajgcego wymiany wadliwego/uszkodzonego elementu/urzadzenia na nowy. W przypadku
odmowy lub nieterminowej wymiany, postanowienia ust. 13 stosuje sie odpowiednio.

Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z rekojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
gwarancji jakosci na wykonany przedmiot Umowy (w tym materiaty uzyte do jego wykonania oraz
dostarczone urzadzenia i wyposazenie) na warunkach okreslonych ponizej.

Gwarancja jakosci obejmuje wszystkie wady przedmiotu Umowy (w rozumieniu przepiséw i
postanowien Umowy o rekojmi za wady i ust. 19 ponizej), w tym takze Dokumentacji Projektowej, a
takze oprogramowania, materiatdéw, wyposazenia i urzadzen uzytych do wykonania Umowy oraz
drzew i innych nasadzen objetych Umowa.

Gwarancjg nie sg objete prace nieobjete przedmiotem Umowy, realizowane przez wykonawcow
wskazanych przez Zamawiajgcego — jezeli takie wystgpia, jednakze wykonanie prac przez ww.
podmioty nie powoduje utraty przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi za wady Robodt
objetych przedmiotem Umowy, (w odniesieniu do catego obiektu, czy tez prac projektowych i Robdt
wykonanych w ramach przedmiotu Umowy), jezeli wady wynikaty z okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ (wady wynikajagce z nieprawidtowego wykonania prac
projektowych lub Robdt przez Wykonawce i podmioty, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc).

Okres gwarancji jakosci jest rowny okresowi rekojmi. Okres gwarancji jakosci ulega wydtuzeniu o czas
potrzebny na usuniecie wad. Uptyw okresu gwarancji jakosci nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wady objete gwarancja, jezeli zostaty zgtoszone Wykonawcy przed uptywem
tego terminu.

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy i/lub jego elementy, przez caty okres gwarancji jakosci
nie beda miaty wad w postaci ubytkdéw lub innych uszkodzen utrudniajacych lub uniemozliwiajgcych
korzystanie z nich w celu, w jakim zostaty wybudowane oraz ze bedg nalezytej jakosci. W przypadku
sprzetu, wyposazenia, urzadzen i oprogramowania, Wykonawca gwarantuje, iz beda one catkowicie
sprawne, pozbawione bteddéw, awarii, usterek i przydatne do uzytku w zakresie wszystkich
posiadanych funkcji.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie
obowigzywania gwarancji jakosci na zasadach i w terminach okreslonych w ust. 6-14 oraz z
uwzglednieniem postanowien ponize;j.

Niezaleznie od obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 20, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia co najmniej 1 (jeden) raz w roku, z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego,
przeglagdu gwarancyjnego przedmiotu Umowy. Z przeglagdéw gwarancyjnych zostang sporzadzone
protokoty, ktére bedg zawieraty opis dokonanych czynnosci i wykaz ewentualnie stwierdzonych wad
lub uszkodzen oraz terminy ich usuniecia lub naprawy. Wynagrodzenie i koszty Wykonawcy zwigzane
z tymi czynnosciami zostaty uwzglednione w Wynagrodzeniu. W przypadku braku porozumienia
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odnosnie terminu usuniecia wad stwierdzonych podczas przegladu gwarancyjnego, zastosowanie
majg zasady i terminy okreslone w ust. 6-14 liczone od daty podpisania przez Zamawiajacego
protokotu przegladu gwarancyjnego.

Postanowienie ust. 13 stosuje sie odpowiednio takze w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce w
terminach okreslonych w ust. 21 wad objetych gwarancjg jakosci.

Na 3 (trzy) miesigce przez uptywem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci, Zamawiajgcy
wyznaczy na piSmie Wykonawcy termin koricowego przegladu gwarancyjnego, ktéry powinien sie
odby¢ nie pdzniej niz na 30 (trzydziesci) dni przed uptywem okresu obowigzywania gwaranc;ji jakosci
i rekojmi za wady. Koncowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z udziatem
0s6b upowaznionych do reprezentacji Zamawiajgcego i Wykonawcy. Wykonawca bedzie
zobowigzany do usuniecia wad lub naprawienia uszkodzen/usterek stwierdzonych w protokole
koncowego przeglagdu gwarancyjnego w terminie uzgodnionym w protokole. W przypadku braku
uzgodnienia takiego terminu, zastosowanie majg zasady i terminy okreslone w ust. 6-14, liczone od
daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu koncowego przegladu gwarancyjnego.

Po usunieciu wszystkich wad lub usterek wskazanych w protokole koricowym przegladu
gwarancyjnego, strony dokonajg odbioru ostatecznego, o ktérym mowa w § 23 ust. 1 pkt 4 Umowy.
Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.
Wykonawca zobowigzuje sie zatgczyé do operatu kolaudacyjnego takze pisemne gwarancje udzielone
przez producentéw urzadzen, wyposazenia i materiatdw uzytych do wykonania Robét, o ile zostaty
one udzielone. Dokumenty gwarancyjne przedktadane przez Wykonawce nie mogg uzalezniac
uprawnien Zamawiajgcego z rekojmi za wady lub gwarancji jakosci od koniecznosci
zlecenia/wykonania przegladu lub serwisu urzadzen Ilub innych materiatdw wskazanemu
podmiotowi, a jezeli takie zastrzezenia bedg zawieraty, Zamawiajgcy moze odmdwié odbioru
koncowego przedmiotu Umowy z tej przyczyny z winy Wykonawcy.

W przypadku, gdy oferowany przez producenta lub dostawce materiatéw lub urzadzen termin
gwarancji jakosci jest dtuzszy niz okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest przenie$s¢ na Zamawiajgcego najpdzniej do dnia odbioru ostatecznego wszelkie
przystugujgce mu uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawce
materiatow lub urzadzen oraz przekaza¢ Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty umozliwiajagce mu
realizacje uprawnien z ww. gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest przenies¢ na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia wynikajace z
gwarancji udzielonych Wykonawcy przez producentédw lub dostawcéw materiatéw lub urzadzen
takze w przypadku odstgpienia od Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia w tym zakresie
stosownego oswiadczenia oraz przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw umozliwiajgcych mu
realizacje uprawnien z gwarancji w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstgpienia od Umowy.
Wszelkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce w ramach rekojmi za wady i gwarancji jakosci
(naprawy, przeglady) odbywac sie bedg w terminach i godzinach szczegétowo ustalonych z
Przedstawicielem Zamawiajgcego, nie powodujacych - o ile to mozliwe - zaktécen w pracy obiektu.
Po odbiorze koncowym instalacji Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ uzytkownikowi
protokolarnie, wszystkie hasta i kody dostepu do uzytkowanych systemow. Postugiwanie sie przez
uzytkownika hastami i kodami nie ogranicza i nie pozbawia Zamawiajgcego praw wynikajgcych z
udzielonej przez Wykonawce z gwaranc;ji jakosci.

§ 27. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonaweca oswiadcza, ze wnidst przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania

(dalej jako: ,Zabezpieczenie”) w wysokosci 5% (pie¢ procent) Wynagrodzenia w formie
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2. Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji przedmiotu Umowy (do czasu potwierdzenia przez
Zamawiajgcego nalezytego jej wykonania) oraz okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu kar umownych i odszkodowan, roszczen
powstatych w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci, kwot wynagrodzenia zaptaconych przez
Zamawiajgcego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wyptata srodkéw z wniesionego
Zabezpieczenia moze nastgpi¢ w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy badz nie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

4. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy:

1) 70% (siedemdziesigt procent) Zabezpieczenia w ciggu 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, przez co nalezy rozumiec
dzieh podpisania przez Przedstawiciela Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego catego
przedmiotu Umowy bez wad istotnych,

2) pozostate 30% (trzydziesci procent) Zabezpieczenia po uptywie 15 (pietnastu) dni od daty
uptywu okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci i bedzie stuzyto pokryciu ewentualnych
roszczen w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci i zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w
pietnastym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwaranc;ji jakosci.

5. Jezeli Zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwrdci je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszonymi
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

6. W przypadku opdznienia w wykonaniu przedmiotu Umowy lub przesuniecia terminu jego wykonania
lub okresu obowigzywania rekojmi za wady lub gwarancji jakosci (bez wzgledu na przyczyne takiego
przesuniecia), termin zwrotu Zabezpieczenia wniesionego w gotéwce ulega odpowiedniemu
przedtuzeniu. W przypadku Zabezpieczenia wniesionego w innej formie, Wykonawca zobowigzuje sie
odpowiednio wydtuzy¢ okres waznosci Zabezpieczenia i przedtozy¢ Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajgce odpowiednie przedtuzenie okresu jego waznosci najpdzniej na 30 (trzydziesci) dni
przed uptywem pierwotnego terminu jego obowigzywania.

7. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych przedtuzenie okresu
waznosci zabezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy ma prawo zmieni¢ forme
Zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
Zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej tub poreczenia, z tresci tych gwarancji/poreczen musi w szczegdlnosci
jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci
okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zgdanie
Zamawiajgcego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajgce oswiadczenie, ze zaistniaty
okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy,

2) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci
okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zgdanie
Zamawiajgcego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajgce o$wiadczenie, ze Wykonawca
nie wykonat obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za wady lub gwarancji jakosci,

3) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia, ktéry powinien uwzglednia¢ termin okreslony w §
4 ust. 1 Umowy, terminy wynikajgce z § 23 ust. 21-23 Umowy, a takze terminy wskazane w § 26
Umowy.

9. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji
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11.

12.

ubezpieczeniowej lub poreczenia:

1) tre$¢ gwarancji/poreczenia powinna wskazywa¢ Zamawiajgcego jako beneficjenta
gwarancji/poreczenia,

2) gwarancja bedzie podlegata prawu polskiemu, a wszystkie spory dotyczgce gwarancji beda
podlegaty jurysdykcji sgdéw polskich, tj. sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego,

3) gwarancja nie moze zawiera¢ postanowien, przewidujgcych uwolnienie sie przez gwaranta z
odpowiedzialnosci wynikajgcej z gwarancji w przypadku jakichkolwiek zmian, uzupetnien lub
innych modyfikacji warunkéw Umowy, ktére mogg by¢ dokonane zgodnie z postanowieniami
Umowy lub przepisami prawa, ani tez nie moze uzaleznia¢ obowigzywania gwarancji od zgody
gwaranta na dokonanie takiej zmiany,

4) w tresci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie moze znajdowac sie zapis o koniecznosci
dostarczenia gwarantowi oryginatéw lub kopii jakichkolwiek protokotéw odbioru, kosztoryséw,
szczegdtowych wykazéw wad, opinii rzeczoznawcéw lub biegtych sagdowych, ani tez kopii
wezwania Wykonawcy do wykonania/nalezytego wykonania umowy, a w okresie gwarancji i
rekojmi — do zaspokojenia roszczern Zamawiajgcego z tytutu z tytutu gwarancji/rekojmi,
zawierajgcego ww. dokumenty lub informacje oraz potwierdzenia ich wystfania,

5) w tresci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie moze znajdowac sie wymaog potwierdzenia
przez bank/ubezpieczyciela lub notariusza lub inny podmiot wiasnorecznosci podpisu o0séb
upowaznionych do reprezentacji zamawiajgcego, podpisujgcych jakiekolwiek wezwania lub
oswiadczenia kierowane do gwaranta.

Przed ztozeniem Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozyé projekt gwarancji Zamawiajgcemu celem jego akceptacji. Gwarancje,
ktorych tresé nie zostata uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajgcego nie bedga przyjmowane.
W przypadku przedtozenia gwarancji niespetniajgcej wymagan okreslonych w ust. 8-10, w
szczegllnosci posiadajgcej jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia i/lub wymogi i/lub warunki
dotyczace wyptaty, Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca nie wnidst zabezpieczenia.
W przypadku zamiaru Stron przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy
moze wymagac¢ od Wykonawcy, aby ten przed dokonaniem takiej zmiany Umowy, przedtuzyt okres
obowigzywania Zabezpieczenia udzielonego w formie innej niz w pienigdzu w taki sposéb, by po
zmianie Umowy w zakresie terminu wykonania Umowy, termin obowigzywania Zabezpieczenia
pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 2 i przedtozyt Zamawiajagcemu dokument
potwierdzajgcy takie przedtuzenie przed zawarciem aneksu do Umowy wydtuzajgcego termin jej
wykonania. Nieprzedtozenie takiego dokumentu przez Wykonawce stanowi podstawe do odmowy
zawarcia aneksu do Umowy wydtuzajgcego termin jej wykonania z wytgcznej winy Wykonawcy.

§ 28. Ubezpieczenie

Wykonawca ztozyt przed podpisaniem umowy, polise ubezpieczenia budowy/montazu od wszystkich
ryzyk — CAR/EAR (sekcja | — ubezpieczenie mienia oraz sekcja Il — ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej) dla zadania pn. ,Budowa Ekranu LED na obiekcie sportowym przy ul. Stotczynskiej 104 w

Szczecinie wraz z systemem zarzgdzania obrazem”, z okresem ubezpieczenia na petny czas realizacji

inwestycji, spetniajgcg co najmniej ponizsze warunki:

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajgcy, podwykonawcy oraz pozostate firmy formalnie
zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego kontraktu w odniesieniu do ich odpowiednich praw i
interesdw zwigzanych z udziatem w tym kontrakcie, jednakze z zastrzeieniem zakresu oraz
wyfaczen uzgodnionych w polisie.
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2) Okres ubezpieczenia: na petny czas realizacji inwestycji od daty rozpoczecia robot budowlano —
montazowych lub przekazania placu budowy (w zaleznosci od momentu, ktéry nastgpi wczesniej)
do daty przejecia zakonczonej inwestycji przez Zamawiajgcego, potwierdzonego odpowiednim
dokumentem.

3) Suma ubezpieczenia dla sekcji | — ubezpieczenie mienia: Roboty budowlano-montazowe, w tym
urzadzenia, materiaty, robocizna — petna wartos¢ brutto kontraktu.

4) Zakres ubezpieczenia sekcji | — ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialno$¢ za szkody
powstate w okresie ubezpieczenia w wyniku nagtego i nieprzewidzianego zniszczenia, uszkodzenia
lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistniatego z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjatkiem przyczyn
wyraznie wytgczonych.

5) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia o:

a) klauzula 003 i 004 — konserwacja prosta i rozszerzona — co najmniej 36 miesiecy;

b) klauzula 100 — ubezpieczenie prdb goracych i testdw maszyn, urzadzen i instalacji;

c) klauzula 115 — ubezpieczenie szkdd wskutek btedéw projektowych;

d) klauzula 119 — mienie istniejgce Zamawiajgcego;

e) klauzula 200 — ubezpieczenie szkéd wskutek btedéw producenta;

f) klauzula ubezpieczenia kosztéw naprawy czesci wadliwych (dotyczy klauzul: 115 oraz 200);

g) klauzula 201 — ubezpieczenie w okresie gwarancyjnym — minimalny okres 12 miesiecy,
klauzula ma zastosowanie do fabrycznie nowych maszyn i urzadzen;

h) kauzula pokrycia kosztéw wynagrodzenia ekspertéw (rzeczoznawcéwy);

i) limity odpowiedzialnosci dla klauzul opisanych powyzej muszg uwzglednia¢ warunki
i charakter realizowanych prac.

6) Suma gwarancyjna dla sekcji Il — ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej: co najmniej
5.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
7) Zakres ubezpieczenia sekcji Il — ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej, obejmuje

odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowg osdb objetych ubezpieczeniem, za szkody na osobie lub w
mieniu, powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlano-montazowych objetych
niniejszym kontraktem.

8) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji Il — ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej:
a) szkody powodujgce roszczenia odszkodowawcze pomiedzy ubezpieczonymi — limit
odpowiedzialnos$ci do wysokosci sumy gwarancyjnej;
b) szkody wyrzadzone pracownikom wzwigzku z wypadkiem przy pracy - limit

odpowiedzialnosci co najmniej 500.000,00 PLN.

Wykonaweca zobowigzany jest przedtozy¢, najpdzniej w dniu podpisania Umowy, polise ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej projektanta (trigger act committed) w zakresie obejmujgcym wykonanie
dokumentacji projektowej oraz petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji pn.
»Budowa Ekranu LED na obiekcie sportowym przy ul. Stotczynskiej 104 w Szczecinie wraz z systemem
zarzqdzania obrazem”, wraz z odpowiedzialnoscig za podwykonawcéw, przy sumie gwarancyjnej
200.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, z okresem ubezpieczenia na
petny okres realizacji zadania, z uwzglednieniem czystych strat finansowych do petnej wysokosci sumy
gwarancyjne;j.

Udziaty wtasne, franszyzy, wytaczenia i limity odpowiedzialnosci dopuszczalne sg jedynie w zakresie
zgodnym z aktualng dobrg praktykg rynkowa, uwzgledniajgcg nalezyte zabezpieczenie intereséw
Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen, udziatéw
wtasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

Wymaog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca, najpdzniej w
dniu podpisania umowy przedtozy polise ubezpieczenia budowy/montazu od wszystkich ryzyk —
CAR/EAR (sekcja | — ubezpieczenie mienia oraz sekcja Il — ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej)
oraz polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej projektanta, zgodnie z zakresem realizowanej
umowy, wraz z potwierdzeniem optacenia wymagalnych rat sktadek. Dowody optacenia kolejnych
wymagalnych rat sktadek Wykonawca dostarczy niezwtocznie po uptywie terminéw ich ptatnosci.

W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, skutkujgcego
tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacy z polis, o ktérych mowa w ust. 1,
2 bytby krétszy, anizeli przedtuzony okres wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajgcemu polis obowigzujgcych na okres wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy, zgodnie z uzgodnionym terminem jej zakonczenia.

Polisy, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 stanowig odpowiednio Zatgcznik nr 3 i Zatacznik nr 4 do Umowy.
Strona ubezpieczajgca (zawierajgca dang umowe ubezpieczenia) bedzie na biezgco informowata
ubezpieczycieli o wszelkich zmianach w realizacji przedmiotu Umowy.

Woraz z kopig polis, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej, Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu kopie
aktualnych ogdlnych i szczegdlnych warunkéw umowy ubezpieczenia, dla umoéw o ktérych mowa w
ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate na rzecz
poszkodowanego odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, do wysokos$ci wymienionych w ust. 1 i
2 powyze;j.

Zmiana warunkow ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powyzej moze by¢ dokonana wytgcznie
za zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

Wykonawca zapewni ciggtos¢ zawartych ubezpieczen w zakresie, o ktdrym mowa w ust. 1 i 2 przez
caty faktyczny okres realizacji Zadania. Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania — bez
wezwania Zamawiajgcego — dowoddéw potwierdzajgcych ciggtos¢ ubezpieczenia w zakresie, o ktérym
mowa w ust. 1i 2, w szczegdlnosci poprzez przedktadanie Zamawiajgcemu (nie pdzniej niz 7 (siedem)
dni przed uptywem okresu waznosci ubezpieczenia) kopii uméw/polis zawartych na kolejne okresy
oraz uiszczenie sktadek na ubezpieczenie.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce ktéregokolwiek z warunkow, o ktérych mowa w ust.
1 — 10 niniejszego paragrafu albo, jesli Wykonawca w jakikolwiek sposdb i w jakimkolwiek stopniu
zmieni zawarte umowy ubezpieczenia na niekorzys¢ Zamawiajgcego bez jego zgody, a niezaleznie od
tego takze wtedy, gdy Wykonawca swiadomie wprowadzi w btgd Zamawiajgcego, co do istnienia lub
warunkéw umow ubezpieczenia, Zamawiajacy ma prawo, ale nie obowigzek, samodzielnie zawrzec
stosowne umowy ubezpieczenia i kosztami ich zawarcia obcigzy¢ Wykonawce, na co Wykonawca
wyraza zgode. W opisanych przypadkach, w sytuacji kiedy zajdzie koniecznos$¢ wyptaty
odszkodowania nie objetego zakresem odpowiedzialnosci Ubezpieczyciela, a wynikajgcego z
opisanych uchybien Wykonawcy, zobowigzany jest on do samodzielnego uregulowania wszelkich
zobowigzan.

Jezeli przedstawione do akceptacji dokumenty ubezpieczeniowe nie bedg spetnia¢ czesciowo
wymogow z uwagi na brak obiektywnych mozliwosci uzyskania wymaganego pokrycia na warunkach
okreslonych w niniejszym paragrafie (ubezpieczenia) Strony podejmga dziatania w celu uzgodnienia, w

Strona 54z79



tym zakresie innych warunkéw ubezpieczenia obejmujgcych najszerszy zakres ochrony dostepny na
rynku ubezpieczeniowym na rozsadnych handlowo warunkach.

§ 29. Kary umowne

Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, Zamawiajgcemu, niezaleznie od innych uprawnien wynikajgcych z Kodeksu
cywilnego przystuguje prawo naliczenia nastepujgcych kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwiloke w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1

Umowy - w wysokosci 0,2% (dwie dziesigte procenta) Wynagrodzenia netto, za kazdy rozpoczety

dzien zwtoki,

za zwtoke w wykonaniu Dokumentacji Projektowej w stosunku do terminu wskazanego w § 4

ust. 2 Umowy — w wysokosci 0,1% (jeden dziesigtych procenta) Wynagrodzenia netto, za kazdy

rozpoczety dzien zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu Umowy, stwierdzonych podczas odbioru korncowego -

w wysokosci 0,05 % (pie¢ setnych procenta) Wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki (kara umowna naliczana jest do czasu usuniecia wszystkich zgtoszonych wad),

za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji

- w wysokosci 0,05 % (pie¢ setnych procenta) Wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki (kara umowna naliczana jest za kazdg zgtoszong wade oddzielnie),

za zwtoke w przedtozeniu Zamawiajgcemu w formie wymaganej Umowa:

a) ktéregokolwiek Harmonograméw lub jego aktualizacji w terminach wynikajgcych z § 7 lub
innych postanowien Umowy lub

b) zmiany dokumentéw, o ktérych mowa w lit. a) wynikajgcej z uwzglednienia uwag
Zamawiajgcego zgtoszonych zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy lub

c) umowy konsorcjum lub innej umowy regulujgcej zasady wspotpracy wykonawcéw (§ 22 ust.
1 Umowy) lub

d) aneksu do umowy konsorcjum lub innej umowy regulujgcej zasady wspdtpracy
wykonawcéw (§ 22 ust. 2 Umowy) lub

e) raportow miesiecznych z realizacji Umowy, o ktérych mowa w § 18 ust. 2 pkt 8 Umowy

- w wysokosci 100,00 (sto) ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki (liczone za kazdy dokument

oddzielnie),

za zwtoke w przystgpieniu do realizacji Robdét wynikajacych z polecenia Przedstawiciela

Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 8 ust. 5 Umowy - w wysokosci 500 (piecset) ztotych za kazdy

rozpoczety dzien zwtoki,

za nieuzgodniong z Zamawiajgcym nieobecnos¢ na budowie personelu Wykonawcy, w tym

Kierownika Budowy, w czasie, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 Umowy lub na wezwanie

Zamawiajgcego — w wysokosci 500,00 (piecset) ztotych za kazde naruszenie,

za nieuzgodnione z Zamawiajgcym niestawiennictwo na budowie cztonka Zespotu Projektantow

na wezwanie Zamawiajgcego — w wysokosci w wysokosci 1.000,00 (tysigc) ztotych za kazde

naruszenie,

za nieuzgodniong z Zamawiajgcym nieobecnos¢ Kierownika Budowy lub wymaganych przez

Zamawiajgcego Kierownikéw, Przedstawiciela Wykonawcy, cztonkdw Zespotu Projektantow lub

innego personelu Wykonawcy, podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw na Radzie

Budowy lub Radzie Technicznej - w wysokosci 500,00 (piecset) ztotych za kazde naruszenie (kara

umowna naliczana bedzie odrebnie za niestawiennictwo kazdego z Kierownikéw lub

Inzynierow),
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw
wskazanych w § 13 Umowy — w wysokosci 500,00 (piecset) ztotych (kara umowna bedzie
naliczana odrebnie za kazdg nieprawidtowo zatrudniong w danym dniu osobe),
za niedopetnienie obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w § 34 Umowy - w wysokosci
500,00 (pieéset) ztotych za kazde naruszenie,
za nieprzestrzeganie obowigzku utrzymania porzadku na Placu budowy, nienalezyte
oznakowanie Placu budowy, w szczegdlnosci brak widocznych oznaczen i tablic wymaganych
przepisami prawa — w wysokosci 1.000,00 (jeden tysigc) ztotych za kazde naruszenie,
za przebywanie na Terenie budowy pracownikdw bedacych pod wptywem alkoholu,
narkotykow lub innych srodkédw odurzajgcych - w wysokosci 2.000,00 (dwa tysigce) ztotych za
kazdy przypadek (kara naliczana bedzie odrebnie za kazdego pracownika),
za kazdy przypadek dopuszczenia do wykonywania prac projektowych lub Robdt objetych
przedmiotem Umowy podmiotu innego niz Wykonawca lub innej osoby niz zaakceptowany
personel Wykonawcy lub podmiotu innego niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca lub dalszy podwykonawca — w wysokosci 15.000,00 (pietnascie tysiecy) ztotych
za kazdy przypadek dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji przedmiotu Umowy przez takg
osobe lub podmiot,

za naruszenia polegajgce na:

a) nieprzedtozeniu do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy, o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) zgodnie
postanowieniami § 21 Umowy,

b) nieprzedstawieniu Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w § 21 Umowy po$wiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

c) przedstawieniu Zamawiajgcemu lub zawarciu umowy o podwykonawstwo niezgodnej z
postanowieniami okreslonymi w § 21 Umowy,

- w wysokosci 5.000,00 (piec tysiecy) ztotych, za kazdy taki przypadek (i w odniesieniu do kazdej

umowy o podwykonawstwo, ktdrej dotyczy takie naruszenie),

za zwtoke w przedstawieniu dokumentéw potwierdzajgcych wydtuzenie terminu zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy (zgodnie z postanowieniami § 27 Umowy, w szczegdlnosci ust. 6,

ust. 7 lub ust. 12) - w wysokosci 0,5 % (piec dziesigtych procenta) Wynagrodzenia netto za kazdy

dzien zwtoki,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5.000,00 (pie¢ tysiecy) ztotych

za kazdy przypadek takiego naruszenia,

za doprowadzenie do braku ciggtosci ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 28 ust. 1 oraz § 28 ust.

2 Umowy - w wysokosci 0,05 % (pie¢ setnych procenta) Wynagrodzenia netto za kazdy

rozpoczety dzien zwtoki oraz w tej samej wysokosSci za kazdy rozpoczety dzien przerwy w

ubezpieczeniu,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdragkolwiek ze stron z powodu okolicznosci, za ktére

odpowiada Wykonawca - w wysokosci 10% ( dziesie¢ procent) Wynagrodzenia netto,

w przypadku nieuzasadnione]j przerwy w realizacji Robdt, trwajgcej dtuzej niz 7 (siedem) dni—w

wysokosci 5.000,00 (piec tysiecy) ztotych za kazdy rozpoczety dzien przerwy w realizacji Robét

objetych przedmiotem Umowy,

w przypadku, o ktérym mowa w § 16 ust. 18 Umowy —w wysokosci 5.000 (piec¢ tysiecy zt) ztotych

za kazde naruszenie,

w przypadku, o ktéorym mowa w § 23 ust. 6 Umowy —w wysokosci 5.000 (piec tysiecy zt) ztotych

za kazde naruszenie,
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10.

11.

23) za naruszenie lub niewypetnienie przez Wykonawce wymogow ustawy z dnia 11 stycznia 2018
r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych lub nieprzedtozenie przez Wykonawce w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oswiadczenia, o ktéorym mowa w § 18 ust. 11
Umowy — w wysokosci 5.000 (piec tysiecy zt) ztotych za kazde naruszenie.

24) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w terminie wykazu, informacji lub oswiadczen, o
ktédrych mowa w § 24 ust. 26, 27 Umowy lub braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom 1z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia — w sytuacji gdy Wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione w przypadku
zmiany ceny materiatdw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamédwienia lub w przypadku
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego oswiadczen
podwykonawcéw o dokonaniu zmiany wynagrodzenia z tej przyczyny — w wysokosci 10.000,00
(dziesie¢ tysiecy) ztotych za kazde stwierdzone naruszenie.

Jezeli jedno zdarzenie stanowi jednoczes$nie podstawe do naliczenia kar umownych w oparciu o rézne
punkty, wymienione w ust. 1, Zamawiajgcy naliczy kare umowng na podstawie postanowienia,
przewidujgcego wyzszg kare.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% (dziesie¢ procent)
Wynagrodzenia netto. Nie dotyczy to odstgpienia od Umowy z przyczyn przewidzianych w Ustawie
Pzp oraz wskazanych w Umowie, jak réwniez odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z powodu
nieuzyskania w terminie gwarancji zaptaty za roboty budowlane.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wysokos¢ kary umownej, okreslong w Umowie,
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego
wysokosc tych kar, na zasadach ogélnych.

Roszczenie o zaptate kar umownych za zwtoke, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, staje sie
wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu

2)  zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

W przypadku nieusuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w protokole
koncowym lub w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca wyraza zgode na
usuniecie wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze), bez koniecznosci
uzyskania przez Zamawiajacego zgody sadu.

Wykonawca wyraza zgode na zapfate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych naleznosci
przystugujagcych Wykonawcy lub skorzystania z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Potracenie jest mozliwe takze przed terminem wymagalnosci naleznosci przystugujacej Wykonawcy.
taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego na podstawie
postanowien niniejszej Umowy nie moze by¢ wyzsza niz 30% (trzydziesci) procent Wynagrodzenia.
Zaistnienie podstaw do naliczenia kary umownej przekraczajacej limit kar umownych, o ktérym
mowa w zd. poprzednim bedzie uprawniato Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy w terminie 30
(trzydziestu) dni od daty powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o przestankach uzasadniajgcych
naliczenie kary umownej, ktéra skutkowataby przekroczeniem limitu kar umownych.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia prac projektowych i Roboét lub
wykonania jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

W przypadku zmiany wysokosci Wynagrodzenia, kary umowne bedg naliczane od wartosci
zmienionego Wynagrodzenia, niezaleznie od tego, kiedy powstata podstawa do naliczenia takiej kary.
Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 (czternascie) dni od dnia skutecznego doreczenia
Wykonawcy wezwania do zaptaty wraz z notg obcigzeniowg. W razie opdznienia z zaptatg kary
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umownej Zamawiajgcy moze zgdaé odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
§ 30. Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym i bez
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w nastepujgcych przypadkach:

1) w przypadku wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub
jezeli dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczeAstwu publicznemu; odstgpienie od Umowy w takim przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 (trzydziestu) dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o
zaistnieniu takich okolicznosci,

2) zostanie ztozony wniosek o likwidacje przedsiebiorstwa Wykonawcy lub wszczete zostanie
przeciwko niemu postepowanie egzekucyjne, wskutek ktérego Wykonawca utraci lub moze
utraci¢ zdolnos¢ finansowania Robét bedacych przedmiotem Umowy,

3) witasciwy sad rejestrowy orzeknie, choc¢by nieprawomocnie, o rozwigzaniu spotki Wykonawcy
lub podjeta zostata uchwata o rozwigzaniu spétki,

4) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie
przedmiotu Umowy,

5) Woykonawca nie przystgpit do realizacji prac projektowych w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty
zawarcia Umowy lub nie rozpoczat wykonywania robdt budowlanych w terminie 14 (czternastu)
dni od dnia przekazania Placu budowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego do ich
rozpoczecia, nie czyni tego w wyznaczonym dodatkowo terminie,

6) Wykonawca przerwat wykonywanie prac projektowych lub Robét bez obiektywnej i niezaleznej
od siebie przyczyny i przerwa ta jest dtuzsza niz 14 (czternascie) dni,

7) Wykonawca jest w zwtoce z realizacjg prac projektowych w stosunku do terminu okreslonego w
§ 4 ust. 2 lub jest w zwtoce z realizacjg Robdt w stosunku do terminéw realizacji Robot
okreslonych w Umowie (w tym w stosunku do termindw okreslonych w HR) o wiecej niz 30
(trzydziesci) dni,

8) istniejg uzasadnione podstawy do uznania, ze Wykonawca nie jest w stanie wykona¢ przedmiotu
Umowy w umoéwionym terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy i pomimo wezwania
Wykonawcy do wykazania zdolnosci do wykonania Umowy w terminie (w szczegdlnosci poprzez
przedstawienie planu naprawczego), nie wykazat zdolnosci do wykonania Umowy w terminie lub
nie przestrzega ztozonych deklaracji,

9) Woykonawca realizuje prace projektowe lub Roboty w sposéb niezgodny z PFU, Dokumentacjg
Projektowa, poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, niniejsza Umowa lub przepisami
prawa, decyzjami, zaleceniami Zamawiajgcego, w tym nie zapewnia witasciwej jakosci prac
projektowych oraz Robét i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego oraz wyznaczenia
Wykonawcy odpowiedniego terminu nie zmienia on sposobu wykonania Umowy,

10) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb niezgodny z Umowa, bez zachowania
wymaganej starannosci i pomimo wezwania do zaprzestania naruszen ztozonego na pismie, nie
zmienia sposobu wykonywania Umowy w sposdb wskazany w wezwaniu,

11) Wykonawca naruszyt obowigzek terminowej zaptaty naleznosci na rzecz podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcoéw i zwtoka Wykonawcy przekracza 30 (trzydziesci) dni,

12) wystgpi  konieczno$¢ bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w zwigzku z uchylaniem sie wykonawcy od
zaptaty, o ktérym mowa w § 21 Umowy,

13) Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapewni odpowiedniego
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potencjatu wykonawczego umozliwiajgcego sprawne i terminowe wykonanie Umowy, pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do usuniecia ww. naruszen,

14) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamdwienia przy udziale podwykonawcy, na ktdérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w Ustawie Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub w ramach kryteriéw oceny ofert - jezeli w
ciggu 7 (siedmiu) dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy
udziale tego podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetfnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia,

15) Zaistnienia podstaw do naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych w wysokosci
przekraczajacej tagcznie limit wskazany w § 29 ust. 8 Umowy,

16) zaistnienia przestanek niezaleznych od Zamawiajgcego, polegajgcych na braku lub ograniczeniu
finansowania wynikajgcego z Dofinansowania z przyczyn niezawinionych przez Zamawiajgcego.
Odstgpienie od Umowy na tej podstawie moze dotyczy¢ wytacznie czesci niewykonanej przez
Wykonawce i nie stanowi podstawy do zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek kar umownych za odstgpienie od Umowy z winy Zamawiajgcego.

W kazdym przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1-16, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
zadania natychmiastowego wstrzymania prac przez Wykonawce, usuniecia go z Placu budowy oraz
powierzenia realizacji dalszych prac innemu podmiotowi na koszt, ryzyko i odpowiedzialnos¢
Wykonawcy.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy po rozpoczeciu prac, odstgpienie
bedzie miato charakter ex nunc, tj. bedzie dotyczyto jedynie niewykonanej czesci Umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady w zakresie okreslonym w Umowie na czesé
przedmiotu Umowy, wykonang do dnia odstgpienia od Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawcy przystuguje Wynagrodzenie wytacznie za prace
nalezycie wykonane i odebrane przez Zamawiajacego.

Odstgpienie od Umowy z powodu okolicznosci okreslonych w ust. 1 pkt 2-16 w terminie do 90
(dziewiecdziesieciu) dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o okolicznosci
uzasadniajacej ztozenie takiego oswiadczenia. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy:

1) Wykonawca niezwtocznie zaprzestanie wykonywania przedmiotu Umowy poza takimi pracami,
ktére zostang polecone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego w celu ochrony Zzycia lub
bezpieczenstwa Robét i opusci Plac budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
dtuzszym niz 21 (dwadziesScia jeden) dni,

2) Wykonawca przekaze Przedstawicielowi Zamawiajgcego w terminie 7 (siedmiu) dni do dnia
rozwigzania lub odstgpienia od Umowy wszelka aktualng Dokumentacje Projektowa oraz
wszelka inng dokumentacje wykonang przez Wykonawce w ramach przedmiotu Umowy, a takze
dokumentacje Zamawiajgcego, wraz z oswiadczeniem Wykonawcy potwierdzajgcym przejscie z
dniem wydania ww. dokumentacji na Zamawiajgcego majgtkowych praw autorskich, praw
zaleznych oraz uprawnien, o ktdrych mowa w § 25 Umowy w zakresie wskazanym w ww.
postanowieniu i przedtozy Przedstawicielowi Zamawiajgcego w tym terminie kopie uméw, o
ktérych mowa w § 25 Umowy,

3) Wykonawca usunie z Placu budowy wszelkie materiaty i urzadzenia oraz elementy zaplecza
budowy nie nalezgce do Zamawiajacego,

4) Wykonawca podejmie niezwiocznie wszelkie niezbedne S$rodki celem zabezpieczenia
wykonanych dotychczas Robét na koszt Strony z winy, ktdrej nastgpito odstgpienie od Umowy
lub rozwigzanie Umowy, a jezeli nie dokona czynnosci zabezpieczajgcych w terminie 7 (siedmiu)
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dni od daty odstgpienia od Umowy, wéwczas Zamawiajgcy podejmie wszelkie niezbedne $rodki
celem zabezpieczenia wykonanych dotychczas Robdt i jezeli odstgpienie od Umowy lub
rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, kosztami zabezpieczenia
obcigzy Wykonawce,

5) Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwigzania Umowy lub odstgpienia od
Umowy sporzadzi - przy udziale Inwestora Zastepczego i Inspektoréw Nadzoru - inwentaryzacje
prac projektowych i Robdt na dzien rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy; w
przypadku rozbieznych stanowisk Stron dotyczacych stopnia zaawansowania i/lub jakosci
wykonanych prac, Inwestor Zastepczy moze sporzadzi¢ jednostronny protokédt inwentaryzacji,
ktory bedzie podstawg rozliczenia, o ktdrym mowa w ust. 8 ponizej,

6) Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwigzania Umowy przedtozy
Przedstawicielowi Zamawiajgcego wykaz wszystkich podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw realizujgcych przedmiot Umowy wraz z potwierdzeniami zaptaty naleznosci na
rzecz wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw, na rzecz ktérych dokonat
ptatnosci do dnia sporzgdzenia takiego wykazu.

W przypadku niewywigzania sie lub uchylania sie przez Wykonawce od obowigzkéw okreslonych w
ust. 6 powyzej, Zamawiajgacy moze dokonaé¢ stosownych czynnosci we wtasnym zakresie, za$
Wykonawcy nie przystuguje prawo ich kwestionowania. Wykonawca zobowigzany jest zwrécic
Zamawiajgcemu poniesione dla wykonania tych czynnosci wydatki.
W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy, Inwestor Zastepczy dokona rozliczenia
wykonanych prac projektowych i Robét na podstawie protokotu inwentaryzacji (z uwzglednieniem
jakosci przejmowanych prac projektowych i Robdt oraz stopnia ich zaawansowania) oraz wedtug
stawek wynikajgcych z zatwierdzonego przez Zamawiajacego TER, a w brakujgcym zakresie przy
zastosowaniu nastepujgcych nosnikéw cenotwdrczych wskazanych w publikacjach Sekocenbud,
aktualnych na dzien sporzadzenia inwentaryzacji:

1) stawka roboczogodziny ,R” - Srednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) - $rednie,

) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) - $Srednie,

) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedtug
$rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu zostang przyjete na
podstawie ogodlnie dostepnych katalogéow, w tym réwniez cen dostawcdéw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.,

5) naktady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

W przypadku robét, dla ktérych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena indywidualna

Zamawiajgcego.

A W N

§ 31. Ogdlne zasady zmiany Umowy

Oile co innego nie wynika z postanowien niniejszej Umowy, wszelkie zmiany tresci niniejszej Umowy

wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i bedg wprowadzane na pisemny wniosek jednej

ze Stron.

Zmiany do Umowy moze inicjowac zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca.

Wykonawca, ktéry zwraca sie o zmiane Umowy na jakiejkolwiek podstawie, sktada pisemny Wniosek

o zmiane (WoZ) do Zamawiajgcego, zawierajgcy w szczegdlnosci:

1) opis propozycji zmiany, podstawe prawng zmiany wynikajgcg z Umowy lub przepisow prawa i jej
uzasadnienie,

2) dowody potwierdzajgce wystgpienie okolicznosci wskazywanych jako podstawa zmiany Umowy,

3) opis wptywu zmiany Umowy na termin realizacji Umowy,
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4) opis wptywu proponowanej zmiany Umowy na wysokos¢ Wynagrodzenia wraz z stosownymi
kalkulacjami, kosztorysami, wykazami i informacjami wymaganymi do zmiany Umowy.
Wprowadzenie zmian wskazanych w § 32 i § 33 nastgpi na podstawie protokotu koniecznosci,
podpisanego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wszystkie okolicznosci wymienione w § 32 i § 33 stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazié zgode nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody, chyba ze co innego
wynika wyraznie z obowigzujgcych przepisdw prawa.
W przypadku zamiaru wystgpienia przez Zamawiajgcego o zmiane Umowy w celu realizacji robét
dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca na wniosek Zamawiajgcego opracuje i przedfozy
Przedstawicielowi Zamawiajgcego w terminie przez niego wyznaczonym, nie dtuiszym niz 21
(dwadziescia jeden) dni WoZ, opracowany zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyzej.
Wykonawca jest zobowigzany przyja¢ do wykonania roboty dodatkowe i zamienne do 30%
(trzydziestu procent) tgcznej wartosci Umowy.
Niezaleznie od postanowien § 32 i § 33, Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy w zakresie i na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakazinych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), przy czym taka mozliwosc¢
istnieje jedynie w okresie obowigzywania ww. ustawy oraz stanu epidemii, ogtaszanego na podstawie
art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi
(Dz. U.z2021r. poz. 2069 ze zm.).

§ 32. Zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp

Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp przewiduje mozliwos$é wprowadzenia

istotnych zmian postanowiern Umowy w stosunku do tresci oferty, w przypadkach polegajacych na:

1) zmianie terminéw wykonania przedmiotu Umowy, w tym terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2

Umowy,

2) zmianie Wynagrodzenia,

3) zmianie zakresu przedmiotu Umowy.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy bedzie mozliwa w przypadku:

1) wystgpienia opdznienia w przekazaniu Placu budowy, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci — termin wykonania Umowy moze by¢ wydtuzony o czas takiego opdznienia,

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy (w tym rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czesci
przedmiotu Zamowienia), w szczegdlnosci z powodu koniecznosci uwzglednienia innych
przedsiewzie¢ i dziatan zwigzanych z przedmiotem Umowy — zmiana terminu realizacji Umowy
moze polegaé¢ na wydtuzeniu lub skréceniu ww. terminu o czas wynikajacy z koniecznosci
uwzglednienia takiej zmiany Umowy,

3) powierzenia Wykonawcy wykonania robot/prac dodatkowych, nie objetych przedmiotem
Umowy, ktdrych wykonanie bedzie miato wptyw na termin wykonania przedmiotu Umowy —
termin wykonania Umowy moze by¢ w takim przypadku zmieniony o czas niezbedny do
ukonczenia przedmiotu Umowy z uwzglednieniem ww. prac/robét dodatkowych,

4) powierzenia Wykonawcy wykonania robdt/prac zamiennych w stosunku do przewidzianych w
PFU, Dokumentacji Projektowej lub Umowie, ktére bedg miaty wptyw na przedtuzenie terminu
wykonania przedmiotu Umowy — termin wykonania Umowy moze by¢ zmieniony o czas niezbedny
do ukoniczenia przedmiotu Umowy z uwzglednieniem wykonania prac/robét zamiennych,

5) wystgpienia koniecznosci usuniecia niewybuchéw i niewypatéw wykrytych podczas realizacji
przedmiotu Umowy na Terenie budowy, prowadzenia badan archeologicznych, odkrycia
szczatkdw ludzkich itp. — termin wykonania Umowy moze by¢ wydtuzony o czas niezbedny do
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wykonania i ukoriczenia przedmiotu Umowy, po ustaniu ww. przeszkdd,

6) odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektdw czy elementdw instalacji podziemnej (tzw. kolizje),
odkrycia wadliwie wykonanych robét infrastruktury wykonanej przez poprzednich wykonawcéw
(tj. nieobjetej przedmiotem Umowy, ktéra miata byé wykorzystana do wykonania przedmiotu
Umowy), jezeli wykonanie przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 jest niemozliwe
z uwagi na obiektywne przyczyny technologiczne, techniczne lub prawne zwigzane z
wystgpieniem ww. okolicznosci, pomimo prawidtowe]j organizacji prac projektowych i Robdt przez
Wykonawce — termin wykonania Umowy moze by¢ wydtuzony o czas niezbedny do wykonania i
ukonczenia przedmiotu Umowy, po ustaniu ww. przeszkdd,

7) wystgpienia Sity wyzszej — termin wykonania Umowy zostanie wydtuzony o okres, w jakim
realizacja przedmiotu Umowy przez Wykonawce nie byta mozliwa z powodu wystgpienia Sity
WyZszej, przy czym:

a) Strony bedg sie nawzajem zawiadamia¢ niezwlocznie o wystgpieniu Sity wyzszej,
uniemozliwiajgcej Stronie wykonanie obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy; zawiadomienie
powinno by¢ dokonane na pismie, ze wskazaniem zakresu obowigzkéw Umownych, ktérych
realizacja nie jest mozliwa w zwigzku z wystgpieniem Sity wyzszej,

b) o ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie, Strona, ktora dokonata zawiadomienia
bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w takim
zakresie, w jakim jest to praktycznie mozliwe, uzasadnione oraz zgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa, jak rowniez musi podjg¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajgce do
wykonania Umowy, ktdrych podjecia nie wstrzymuje badz nie uniemozliwia zdarzenie Sity
wyzszej,

c) zmianaterminu wykonania Umowy moze dotyczy¢ tylko okolicznosci, ktére zostaty wskazane
w zawiadomieniu, o ktérym mowa w lit. a) powyzej,

d) jezeli o zmiane terminu wykonania Umowy wystepuje Wykonawca, zmiana moze nastgpic
wytacznie w zakresie potwierdzonym przez Zamawiajgcego co do wystepowania okolicznosci
Sity wyzszej oraz ich rzeczywistego wptywu na mozliwos¢ wykonywania przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,

8) wystgpienia warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajagcych ze wzgleddw technologicznych
prowadzenie Robdt, przeprowadzanie préb, sprawdzen i dokonywanie odbioréw takich Robét -
pomimo dofozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby Roboty mogty zosta¢ zrealizowane,
niezawiniony przez zadng ze Stron, brak mozliwosci dojazdu lub transportu materiatéw na Teren
budowy spowodowany pozarami, atakami terrorystycznymi, zamieszkami, strajkami lub
protestami mieszkancéw z blokada drég, itp., przy czym:

a) przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie takie nadzwyczajne zjawiska
pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, uniemozliwiajgce
prowadzenie Robdt w ogdle lub bez niewspdtmiernych naktaddw,

b) w przypadku wystapienia tego rodzaju okolicznosci, Wykonawca niezwtocznie poinformuje o
tym fakcie Zamawiajgcego, a Kierownik Budowy niezwtocznie sporzadzi wpis do Dziennika
Budowy, ktory potwierdzi Inspektor Nadzoru,

c) Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki
atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
(wtasciwych dla miejsca budowy), w szczegdlnosci Sredniej temperatury dobowe;j,

d) w takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przedtuzony o okres,
w jakim realizacja przedmiotu Umowy przez Wykonawce nie byta mozliwa z powodu
okolicznosci wymienionych w tym punkcie,

9) nastgpi zmiana warunkow lub sposobu finansowania przedmiotu Umowy,
10) nastgpi wydtuzenie terminu wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych
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11)

12)

decyzji i postanowien, pozwolen, uzgodnien lub warunkéw technicznych w stosunku do terminéw
wynikajgcych z przepisdw prawa, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce i pomimo
dotozenia nalezytej starannosci oraz wystgpienia o ich uzyskanie z odpowiednim wyprzedzeniem
— termin wykonania Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny dla uzyskania ww. decyzji,
postanowien uzgodnien lub warunkéw technicznych lub wprowadzenia stosownych zmian w
Dokumentacji Projektowej,

w przypadku wystgpienia przeszkdd w realizacji przedmiotu Umowy niezawinionych przez
Wykonawce a zwigzanych z koniecznos$cig uzyskania prawomocnych decyzji zezwalajgcych na
realizacje robot budowlanych oraz w przypadku wystgpienia przeszkéd w realizacji przedmiotu
Umowy zwigzanych z koniecznoscig uzyskania przez Zamawiajgcego umow z gestorami sieci lub
dostawcami medidw, jezeli wykonanie przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w & 4 ust. 1
jest niemozliwe z uwagi na obiektywne przyczyny technologiczne, techniczne lub prawne
zwigzane z wystgpieniem ww. okoliczno$ci, pomimo prawidtowej organizacji Robdt przez
Wykonawce — w takim przypadku termin wykonania Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas
niezbedny do wykonania i ukoficzenia przedmiotu Umowy, zgodnie z Umowsg,

wystgpig inne obiektywne przestanki, w tym zmiana stanu prawnego lub powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa majacych wptyw na realizacje przedmiotu Umowy, brak
dostepnych materiatéw niezbednych do prawidtowej realizacji Umowy, ktdrych to okolicznosci
nie mozna byto przewidzie¢ w dacie podpisania Umowy, ktére powodujg, ze wykonanie Umowy
nie jest mozliwe w terminie umownym, z tym zastrzezeniem, ze nie mogg to by¢ przyczyny lezgce
po stronie Wykonawcy - zmiana terminu wykonania Umowy moze nastgpi¢ o czas, w jakim
Wykonawca nie ma mozliwosci realizacji Robét z powodu wystgpienia ww. okolicznosci.

Zmiana terminu wykonania Umowy, polegajaca na wydtuzeniu terminu, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1
wymaga wydtuzenia okresu waznosci Zabezpieczenia oraz ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 27

Umowy.

Zmiana wysokosci Wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 moze nastgpi¢ w
przypadku:

1) w przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z czeSci przedmiotu Umowy -— zmiana

Wynagrodzenia moze polegac na jego zmniejszeniu o wartos¢ prac/Robot, z wykonania ktérych

Zamawiajgcy rezygnuje, nie wyzszg niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Wynagrodzenia

ustalonego na dzien zawarcia aneksu do Umowy, na podstawie zatwierdzonego przez

Przedstawiciela Zamawiajgcego kosztorysu zaniechanych robdt podstawowych, opracowanego w

oparciu o czynniki produkcji wynikajgce z aktualnie obowigzujacego TER, a w brakujgcym zakresie

przy zastosowaniu nos$nikdéw cenotwdrczych wskazanych w publikacjach Sekocenbud, aktualnych
na dzien sporzadzenia wyceny:

— stawka roboczogodziny ,R” — nie wieksza niz S$rednia dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

—  koszty posrednie ,,Kp” (R+S) - nie wieksza niz $rednie,

— zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) - nie wieksza niz Srednie,

— ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedtug cen nie wiekszych niz srednie, a w przypadku ich braku w publikacjach jak np.
Sekocenbud, zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych cen dostawcéw
wynikajgcych z katalogéw zamieszczonych na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,
nie wyzszych niz srednie ceny rynkowe takich materiatéw i sprzetow,

— naktady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR,

— w przypadku robét dla ktéorych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, z podaniem pozycji (wraz z jej zakresem), ilosci jednostki
obmiarowej oraz sktadnikow cenotwdrczych (R,M,S), podlegajgca weryfikacji i akceptacji
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2)

3)

Przedstawiciela Zamawiajgcego.

powierzenia Wykonawcy wykonania robét/prac zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU
lub Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy wykonanie tych prac lub robdt
bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzien odbioru Robét przepisami wykonania przedmiotu Umowy — zmiana Wynagrodzenia
moze polegad na jego zmniejszeniu lub zwiekszeniu stosownie do wyceny robot/prac zamiennych,
przy czym:

a) w celu ustalenia wartosci zmiany Wynagrodzenia, Wykonawca z wtasnej inicjatywy lub na
whiosek Zamawiajacego sporzadzi kosztorys réznicowy, metodg szczegdtowa, ktéry stanowic
bedzie rdéinice pomiedzy kosztorysem zaniechanych prac projektowych i Robét
podstawowych, a kosztorysem robét/prac zamiennych,

b) kosztorysy sporzadzone bedg przy zastosowaniu nastepujgcych nosnikow cenotwdrczych
wskazanych w publikacjach Sekocenbud, aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu roboét
zamiennych:

— stawka roboczogodziny ,R” — nie wieksza niz S$rednia dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

— koszty posrednie ,,Kp” (R+S) - nie wieksza niz $rednie,

— zysk kalkulacyjny ,,Z2” (R+S+Kp) - nie wieksza niz Srednie,

— ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (tgcznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedtug cen nie wiekszych niz srednie, a w przypadku ich braku w publikacjach jak np.
Sekocenbud, zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych cen dostawcéw
wynikajgcych z katalogéw zamieszczonych na stronach internetowych, ofert handlowych
itp., nie wyzszych niz sSrednie ceny rynkowe takich materiatéw i sprzetow,

— naktady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR,

c) w przypadku robot dla ktérych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, z podaniem pozycji (wraz z jej zakresem), ilosci jednostki
obmiarowej oraz sktadnikéw cenotwdrczych (R,M,S), podlegajgca weryfikacji i akceptacji
Przedstawiciela Zamawiajacego,

d) w przypadku prac projektowych kosztorysy zostang sporzadzone zgodnie z zasadami wyceny
prac projektowych w oparciu o sSrodowiskowe zasady wyceny prac projektowych,

e) kosztorys rdéinicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Zmiana Wynagrodzenia bedzie mozliwa stosownie do wartosci wynikajacych
z kosztorysu réznicowego i moze obejmowac wytacznie kwoty i wartosci zatwierdzone
Przedstawiciela Zamawiajacego,

f) w razie rozbieznych stanowisk stron dotyczacych wartosci robdt/prac zamiennych,
Wykonawca sporzadzi protokdt rozbieznosci, ktéry bedzie podlegat zatwierdzeniu przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie prac objetych kosztorysem rdéznicowym do wysokosci uznanej przez
Zamawiajgcego. Zatwierdzony przez Przedstawiciela Wykonawcy protokét rozbieznosci moze
by¢ podstawga zawarcia przez Strony aneksu do Umowy, okreslajgcego zakres robdt/prac
zamiennych oraz ich bezsporng wartos¢, okreslong w aneksie do Umowy.

powierzenia Wykonawcy wykonania robdt/prac dodatkowych, nie objetych przedmiotem

Umowy, ktérych wykonanie bedzie miato wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy —

zmiana Wynagrodzenia moze w takim przypadku polegac na jego zwiekszeniu stosownie do

wzrostu kosztéw wykonania przedmiotu Umowy spowodowanego koniecznoscig wykonania

robot dodatkowych, przy czym:

a) w celu ustalenia wartosci zmiany Wynagrodzenia, Wykonawca z wtasnej inicjatywy lub na
whniosek Przedstawiciela Zamawiajgcego sporzadzi kosztorys robét/prac dodatkowych,
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metodg szczegétowa, przy zastosowaniu nastepujgcych nosnikéw cenotwdrczych
wskazanych w publikacjach Sekocenbud, aktualnego na dzien sporzgdzenia kosztorysu:

— stawka roboczogodziny ,R” — nie wieksza niz $rednia dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

— koszty posrednie ,,Kp” (R+S) - nie wieksza niz Srednie,

— zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) - nie wieksza niz Srednie,

— ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedtug cen nie wiekszych niz srednie, a w przypadku ich braku w publikacjach jak np.
Sekocenbud, zostang przyjete na podstawie ogdélnie dostepnych cen dostawcéw
wynikajgcych z katalogéw zamieszczonych na stronach internetowych, ofert handlowych
itp., nie wyzszych niz srednie ceny rynkowe takich materiatéw i sprzetu,

— naktady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadoéw Rzeczowych KNR,

b) przypadku robdt dla ktérych brak naktadow w KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, z podaniem pozycji (wraz z jej zakresem), ilosci jednostki
obmiarowej oraz sktadnikdéw cenotwdrczych (R,M,S), zatwierdzana przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego,

c) kosztorys robdt dodatkowych dotyczacych prac projektowych zostanie sporzadzony na
podstawie Srodowiskowych zasad wyceny prac projektowych,

d) kosztorys robot dodatkowych wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Zmiana Wynagrodzenia bedzie mozliwa stosownie do wartosci
wynikajgcych z kosztorysu robdét dodatkowych i moze obejmowaé wytgcznie kwoty i
wartosci zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego,

e) w razie rozbieznych stanowisk stron dotyczgcych wartosci robdt dodatkowych, Wykonawca
sporzadzi protokét rozbieznosci, ktéry bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie prac
objetych kosztorysem rdzinicowym do wysokosci uznanej przez Zamawiajcego.
Zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajgcego protokdt rozbieznosci moze byé
podstawg zawarcia przez Strony aneksu do Umowy, okreslajgcego zakres robot
dodatkowych oraz ich bezsporng wartos¢, okreslong w aneksie do Umowy.

4) wystgpi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu innych
parametréw obiektu, rozwigzan technicznych Ilub materialowych w stosunku do
przewidzianych w Umowie ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub brak dostepnosci
na rynku materiatéw, technologii itp. — w takim przypadku zmiana Wynagrodzenia moze
polegac na jego zmniejszeniu lub zwiekszeniu, a jej wartos¢ podlega ustaleniu na podstawie
kosztorysu réznicowego, zgodnie z postanowieniami pkt 2 lit. a)-e) powyzej i zgodnie z
zasadami opisanymi w ww. punkcie,

5) nastgpi zmiana przedmiotu Umowy inna niz wymieniona w pkt 1-4 lub zmiana terminu jej
wykonania, ktéra ma wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy — w takim przypadku
Wynagrodzenie moze ulec zmniejszeniu lub zwiekszeniu stosownie do wzrostu lub
zmniejszenia kosztéw wykonania przedmiotu Umowy,

6) w przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2 i 5, jezeli bedg miaty wptyw na koszt wykonania
przedmiotu Umowy, a Wykonawca wykaze takg stosownym dokumentem (w szczegdlnosci
kosztorysem réznicowym lub kosztorysem robdt dodatkowych), co potwierdzi Zamawiajgcy —
zmiana w tym zakresie moze polega¢ na zwiekszeniu lub zmniejszeniu wysokosci
Wynagrodzenia, stosownie do wartosci wynikajgcych z dokumentéw, w szczegdlnosci
kosztoryséw réznicowych lub kosztoryséw robét dodatkowych.

5. Zmiana zakresu przedmiotu Umowy, polegajgca na zwiekszeniu lub zmniejszeniu zakresu
przedmiotu Umowy, zmiany zakresu prac projektowych, zmiany w zakresie materiatow,
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parametréw technicznych, technologii wykonania Robdt, termindw i zasad pfatnosci
Wynagrodzenia, a takze sposobu jej wykonania, moze nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wystgpi konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych dziatan i przedsiewzie¢ Zamawiajgcego
i/lub podmiotdw trzecich, majgcych wptyw na realizacje przedmiotu Umowy lub powigzanych
z przedmiotem niniejszej Umowy,

potrzeba takiej zmiany wyniknie w zwigzku z uzyskiwanymi przez Wykonawce uzgodnieniami,
opiniami, warunkami itp. — zmiana przedmiotu Umowy moze polega¢ na zmniejszeniu lub
zwiekszeniu zakresu przedmiotu Umowy, zmianie materiatéw, parametréw technicznych lub
technologii wykonania Robét lub sposobu jej wykonania, w zakresie potrzebnym do
uwzglednienia warunkéw wynikajacych z ww. dokumentow,

wystapi potrzeba zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, materiatéw, urzadzen lub wyposazenia, niz wskazane w Umowie oraz PFU, w
przypadku, gdy zastosowanie przewidzianych w Umowie grozi niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy lub jego cze$ci — zmiana zakresu przedmiotu Umowy moze
polega¢ na zleceniu Wykonawcy wykonania robdt/prac zamiennych, uwzgledniajacych
odpowiednig zmiane materiatéw, urzadzen, technologii lub wyposazenia oraz moze sie wigzac
zarowno ze zwiekszeniem, jak i ze zmniejszeniem zakresu przedmiotu Umowy oraz zmiang
sposobu jej wykonania,

zmiany obowigzujgcych przepisdw prawa — zmiana przedmiotu Umowy moze dotyczyc
zarowno sposobu jej wykonania, zmiany zakresu prac projektowych, zmiana technologii,
materiatow, urzadzen lub wyposazenia i zleceniu Wykonawcy wykonania robét zamiennych, z
czym moze sie wigzac zarowno zwiekszenie jak i zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy, jak
réwniez zleceniu Wykonawcy robét/prac dodatkowych, niezbednych do uwzglednienia w
zwigzku ze zmiang obowigzujgcych przepisdw prawa,

wystgpita niedostepnosc¢ technologii, materiatéw lub urzadzen, przez co rozumie sie takze
sytuacje, gdy zapewnienie wykonania Umowy przy wykorzystaniu technologii, materiatéw lub
urzadzen wskazanych w Umowie wigzatoby sie z niewspdétmiernym kosztem, czego nie dato sie
przewidzie¢ na etapie zawarcia Umowy — zmiana zakresu przedmiotu Umowy moze polegac
na zwiekszeniu lub zmniejszeniu zakresu Umowy, zmianie zakresu prac projektowych, a takze
powierzeniu Wykonawcy wykonania robot/prac zamiennych lub dodatkowych, w zakresie
zmierzajgcym do realizacji przedmiotu Umowy w sposdb prawidtowy i uwzgledniajgcych
potrzeby Zamawiajgcego, jak réwniez zmianie sposobu wykonania Umowy,

wystgpi Sita wyzsza uniemozliwiajgca realizacje przedmiotu Umowy w sposdb zgodny z Umowg
— zmiana zakresu przedmiotu Umowy moze polegaé na zwiekszeniu lub zmniejszeniu zakresu
Umowy, a takze powierzeniu Wykonawcy wykonania robdt/prac zamiennych lub
dodatkowych, w zakresie zmierzajgcym do realizacji przedmiotu Umowy w sposéb prawidtowy
i uwzgledniajgcych potrzeby Zamawiajgcego, jak réwniez na zmianie sposobu wykonania
Umowy,

wystgpienia koniecznosci dokonania znaczgcych zmian Dokumentacji Projektowej z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce - zmiana zakresu przedmiotu Umowy moze polegac na
zwiekszeniu lub zmniejszeniu zakresu Umowy, a takze powierzeniu Wykonawcy wykonania
robét/prac zamiennych lub dodatkowych, w tym prac projektowych, w zakresie zmierzajgcym
do realizacji przedmiotu Umowy w sposéb prawidtowy i uwzgledniajgcych potrzeby
Zamawiajgcego oraz zakres wynikajgcy z poprawionej, uzupetnionej lub zmienionej
Dokumentacji Projektowej,

wystgpienia potrzeby wykonania prac i/lub robdét nieobjetych przedmiotem Umowy, a
niezbednych lub celowych do jego ukorniczenia - zmiana zakresu przedmiotu Umowy moze
polegac na zwiekszeniu lub zmniejszeniu zakresu Umowy, a takze powierzeniu Wykonawcy
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9)

10)

11)

wykonania robot/prac zamiennych lub dodatkowych, w tym prac projektowych, w zakresie

zmierzajgcym do realizacji przedmiotu Umowy w sposdb prawidtowy i uwzgledniajgcych

potrzeby Zamawiajacego,

w przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na zmiany technologii wykonania Robdt,

materiatow lub urzadzen powodujace:

a) obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje lub konserwacje
wykonanego przedmiotu Umowy,

b) powodujgce poprawe parametréow technicznych przedmiotu Umowy,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw,

d) zwiekszajgce bezpieczenstwo i efektywnos¢ eksploataciji przedmiotu Umowy,

e) skrocenie terminu wykonania Umowy,

f) uzyskania przez Zamawiajgcego innych, dodatkowych korzysci w stosunku do korzysci
wynikajgcych z przedmiotu Umowy okreslonego przed zmiang, np. jezeli miataby
prowadzi¢ do zastosowania materiatdéw lub technologii o wyzszej jakosci niz przed zmiang,

- przy czym zmiany dokonywane na podstawie niniejszego postanowienia sg niedopuszczalne

w zakresie w jakim mogtyby prowadzi¢ do zastosowania materiatdw lub technologii o nizszej

jakosci niz wymagana dla przedmiotu Umowy przed wprowadzeniem takiej zmiany,

- zmiany mogg polegac na zwiekszeniu lub zmniejszeniu zakresu przedmiotowego Umowy, a

takze zmianie technologii i materiatdéw przewidzianych w Umowie oraz sposobu jej wykonania,

jak réwniez powierzeniu wykonania Wykonawcy robdt/prac zamiennych lub dodatkowych,

wystgpi potrzeba zmiany zasad opracowywania i przedktadania oraz zmiany Harmonogramoéw
oraz TER, przeprowadzania odbiordw, a takze zasad lub terminéw dokonywania pfatnosci
czesciowych i kornicowej, w przypadku potrzeby doprecyzowania takich zasad lub dostosowania
ich do warunkéw wynikajgcych z aktualnej sytuacji epidemicznej lub innych okolicznosci

niezaleznych od Wykonawcy, majgcych wptyw na realizacje przedmiotu Umowy, w tym w

szczegolnosci zmiany zasad finansowania przedmiotu zamdwienia — zmiany mogg polegac na

zmianie zakresu lub sposobu wykonania ww. obowigzkéw dotyczgcych opracowywania i

przedktadania oraz zmiany Harmonogramow i TER, a takze zasad przeprowadzania odbioréw,

kolejnosci, zakresu lub formy czynnosci podejmowanych przez Strony, jak réwniez zmianie
termindow ustalonych Umowa bedacych nastepstwem takich zmian,

wystapi potrzeba uwzglednienia zmiany zasad finansowania zadania przez Zamawiajgcego —

zmiana przedmiotu Umowy moze obejmowac zwiekszenie lub zmniejszeniu zakresu

przedmiotowego Umowy lub zwiekszeniu lub zmniejszeniu obowigzkéw Wykonawcy
wynikajacych z Umowy, w zakresie potrzebnym do wdrozenia zmian zasad finansowania

Zadania przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy dopuszcza takie zmiany w zakresie podwykonawstwa, ktére —w przypadku, gdy s3
dokonywane zgodnie z postanowieniami Umowy — nie stanowig zmiany Umowy i nie wymagaja
zawarcia aneksu do Umowy, zmiany moggace polegac¢ na:

7.

1)

2)
3)

w

zmianie podwykonawcy wskazanego w ofercie, dopuszczeniu do wykonywania czesci

zamowienia (zakresu prac projektowych lub Robdt) podwykonawcy, ktory nie zostat

wskazany w ofercie,

zmiany zakresdw prac projektowych Iub Robdét powierzonych poszczegélnym

podwykonawcom, o ile nie wykraczajg one poza zakres przedmiotu Umowy,

dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawcow tej czesci zamowienia (zakresu prac),

ktéra nie zostata wskazana w ofercie jako cze$é powierzona podwykonawcy/com.
przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na

ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp,
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w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu lub ocenianych przez
Zamawiajgcego w ramach kryteriow oceny ofert, Wykonawca obowigzany bedzie wykazac
Zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca spetnia te warunki i posiada kwalifikacje i doswiadczenie

nie mniejsze niz dotychczasowy podwykonawca,

2) Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na

ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
8. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1) danych teleadresowych,

2) zmiana terminu wykonania Dokumentacji Projektowej, o ktérym mowa w § 4 ust. 2, pod
warunkiem, ze nie wptywa ona na termin realizacji Umowy, okreslony w § 4 ust. 1 Umowy.
Taka zmiana moze by¢ dokonana na uzasadniony wniosek Wykonawcy i jest skuteczna z chwilg
wyrazenia zgody na piSmie przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

§ 33. Zmiany umowy na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp

1. Niezaleznie od postanowien § 32, Zamawiajacy, dopuszcza zwiekszenie lub zmniejszenie wysokosci
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku zmiany:

1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce, przy czym:

a) zmiana wysokosci Wynagrodzenia bedzie obejmowaé wylacznie czes¢ Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztow
wykonania przedmiotu Umowy w zwigzku z wejSciem w zycie przepiséw odpowiednio
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej, z uwagi na zwiekszenie wynagrodzen pracownikdw Wykonawcy bezposrednio
biorgcych udziat w realizacji Umowy, ktdrzy przed wejsciem w zycie ww. zmian otrzymywali
wynagrodzenie w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig
czes$¢ (w przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat) badz tez
minimalng stawke godzinowa, o ile Wykonawca wykaze zmiane wysokosci kosztow
wykonania Umowy z tego powodu,

b) niedopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia:

— juz wyptaconego przez Zamawiajgcego lub

— dotyczacego zakresu przedmiotu Umowy realizowanego przed wejsciem w Zycie ww.
zmian przepiséw i ztozeniem przez Wykonawce wniosku o zmiane Wynagrodzenia lub

— zmienionego uprzednio na podstawie § 24 ust. 19-23 Umowy,

c) wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu
Wykonawcy realizacji przedmiotu Umowy, spowodowanego zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen pracownikow, o ktérych mowa w lit. a) do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia za prace, badZ tez zwiekszeniem takiego wynagrodzenia z
uwagi na zwiekszenie minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych liczonych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo
minimalnej stawki godzinowej, pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze taki rzeczywisty
wzrost kosztéw, co potwierdzi Zamawiajgcy na podstawie przedtozonych przez Wykonawce
dowodow,

d) kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosic sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow odpowiadajgcego zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy,
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f)

zmiana Wynagrodzenia moze nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy i moze dotyczyé wytgcznie
kosztow dotyczgcych okresu przypadajgcego po dacie ztozenia wniosku i wejsciu w zycie
przepisdw zmieniajgcych wysokosé minimalnego wynagrodzenia lub stawki minimalnej,
zmiana Wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony stosownego aneksu do Umowy.

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawce, przy czym:

a)

b)

g)

d)

zmiana wysokosci Wynagrodzenia bedzie obejmowaé wytgcznie czes¢ Wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow

wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisdw

zmieniajgcych zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i pod

warunkiem wykazania przez Wykonawce rzeczywistego wptywu zmian zasad podlegania

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki

na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na zwiekszenie kosztéw zwigzanych z realizacjg

Umowy,

niedopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia:

— juz wyptaconego przez Zamawiajgcego lub

— dotyczacego zakresu Robdt realizowanego przed wejsciem w zycie ww. zmian przepisow
i ztozeniem przez Wykonawce wniosku o zmiane Wynagrodzenia lub

— zmienionego uprzednio na podstawie § 24 ust. 19-23 Umowy,

wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajgcg wykazanemu przez

Wykonawce i potwierdzonemu przez Zamawiajgcego na podstawie przedtozonych przez

Wykonawce dowoddw, rzeczywistemu wzrostowi kosztu Wykonawcy realizacji przedmiotu

Umowy, spowodowanego zmiang przepisow regulujgcych zasady podlegania

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki

na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zmiana Wynagrodzenia moze nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy i moze dotyczyé wytacznie

kosztow dotyczacych okresu przypadajgcego po dacie ztozenia wniosku,

zmiana Wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony stosownego aneksu do Umowy.

3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych (PPK), o ktdrych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. z 2020
r. poz. 1342 ze zm.), jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce, przy czym:

a)

b)

c)

d)

zmiana Wynagrodzenia mozliwa bedzie wytagcznie w przypadku prowadzenia zamian zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do PPK na szczeblu ustawowym. Niniejsza przestanka nie ma
zastosowania do zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do PPK poczynionych w
ramach ustalen na szczeblu pracownik — pracodawca (Wykonawca),

zmiana wysokosci Wynagrodzenia bedzie obejmowaé wytgcznie czes¢ Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie powszechnie
obowigzujgcych przepisdw regulujacych zasady gromadzenia i wysokosci wptat do PPK,
zmiana Wynagrodzenia bedzie mozliwa jedynie pod warunkiem wykazania przez Wykonawce
rzeczywistego wptywu zmian, o ktérych mowa w lit. a) na koszt wykonania Umowy przez
Wykonawce oraz potwierdzeniu ww. okolicznosci i kwot przez Zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych przez Wykonawce dowoddéw,

niedopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia:
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2.

4.

— juz wyptaconego przez Zamawiajgcego lub

— dotyczacego zakresu Robdt realizowanego przed wejsciem w zycie ww. zmian przepisow
i ztozeniem przez Wykonawce wniosku o zmiane Wynagrodzenia lub

— zmienionego uprzednio na podstawie § 24 ust. 19-23 Umowy,

e) wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajacg wykazanemu przez
Wykonawce rzeczywistemu wzrostowi kosztu Wykonawcy realizacji przedmiotu Umowy,
spowodowanemu zmiang przepiséw regulujacych zasady gromadzenia i wysokos¢ wptat do
PPK,

f) zmiana Wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony stosownego aneksu do Umowy.

W celu dokonania zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystgpic¢ do

drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita badz
nastgpi zmiana wysokosci kosztdw wykonania Umowy uzasadniajagca zmiane wysokosci

Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jezeli z wnioskiem o zmiane Wynagrodzenia wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczyé do

whniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty

wykonania Umowy, w szczegdlnosci co najmniej:

1) imienny wykaz osob bezposrednio wykonujgcych prace objetg ceng elementu przedmiotu Umowy
wraz z wskazaniem wielkosci ich zaangazowania czasowego w wykonywanie tych prac na rzecz
Zamawiajgcego, tj. udziatu procentowego prac wykonywanych przez te osoby na rzecz
Zamawiajgcego w fagcznym czasie pracy tych oséb,

2) wysokos$¢ wynagrodzenia za prace albo wysokos$¢ stawki godzinowej 0sdb, o ktérych mowa w pkt
1 powyzej i zwigzane z tym obcigzenia publicznoprawne oraz wysokos¢ zmiany sktadek na
ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne uiszczane w odniesieniu do 0sdb, o ktérych mowa w pkt
1 powyzej, bedacg konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej lub wysoko$¢ zmiany kosztéw wynikajacych z wptat na
pracownicze plany kapitatowe i faczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami, majgcymi wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy,

3) okreslenie procentowego elementow cenotwdrczych sktadajgcych sie na cene poszczegdlnych
pozycji HR, wraz ze szczegélnym wykazem procentowego udziatu kosztéw pracy wykonywanej
przez osoby wymienione w pkt 1 w danej cenie elementu przedmiotu Umowy,

4) kopie dokumentéw potwierdzajgcych ponoszenie przez Wykonawce kosztéw pracy w wysokosci
wymienionej w ust. 1,

5) pisemne wyjasnienie wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na wysokos¢ kosztéw wykonania
Robdt w ramach poszczegdlnych elementéw Umowy i pozycji HR oraz stopien, w jakim wptynie
ona na wysokos¢ danej ceny elementu przedmiotu Umowy,

6) inne dokumenty i wyjasnienia niezbedne do wykazania w jaki sposéb zmiany przepiséw, o ktérych
mowa w ust. 1 wptynety na koszt wykonania przedmiotu Umowy,

7) dokumenty i wyjasnienia, z zgdaniem ktorych wystapit Zamawiajacy.

Jezeli wnioskiem o zmiane wystepuje Wykonawca:

1) wniosek o dokonanie zmiany Umowy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2
powinien by¢ ztozony w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wejscia w zycie przepisow bedacych
podstawg zmian. W przypadku, gdy Wykonawca nie wystgpi z wnioskiem o zmiane w ww. terminie,
przyjmuje sie, ze zmiana przepisow w ww. zakresie nie ma wptywu na koszty wykonania
przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

2) wniosek o dokonanie zmiany umowy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3
powinien by¢ ztozony w terminie 30 (trzydziestu) od dnia zawarcia umowy o prowadzenie
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pracowniczego planu kapitatowego, bedacego przyczyng zmian. W przypadku, gdy Wykonawca nie
wystgpi z wnioskiem o zmiane w ww. terminie, przyjmuje sie, ze zmiana przepiséw w ww. zakresie
nie ma wptywu na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

3) na Wykonawcy spoczywa ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 1 majg wptyw na
koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz ze wniosek zostat ztozony w
terminach wskazanych w pkt 1i 2,

4) w przypadku, gdy okolicznosci wskazane w ust. 1 dotycza podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ do wniosku takze dowody potwierdzajagce, ze zmiana kosztow
wykonania przedmiot Umowy w czesci powierzonej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zostata uwzgledniona w umowie faczacej Wykonawce z podwykonawcg oraz umowie o
podwykonawstwo zawieranej z dalszym podwykonawca.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on
uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krétszym
niz 14 (czternastu) dni, dokumentoéw, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw
na koszty wykonania Umowy, w tym dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2.

W terminie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania wniosku o zmiane Wynagrodzenia z powododw, o
ktédrych mowa w ust. 2, Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o
zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpic¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 2. W
takim przypadku przepisy ust. 2-5 stosuje sie odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmiany wysokosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Nowe wynagrodzenie bedzie obowigzywato od dnia zwarcia aneksu.

§ 34. Ochrona danych osobowych

W zwigzku z przekazywanymi przez Wykonawce danymi osobowymi dotyczacymi oséb, o ktérych
mowa w § 10-12, kazdy z Zamawiajacych bedzie przetwarzat dane osobowe ww. oséb, ktére moga
obejmowad w szczegdlnosci imie, nazwisko, PESEL, NIP, REGON, dane adresowe (adres zamieszkania,
doreczen), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email), forma zatrudnienia, zakres obowigzkow,
funkcja/stanowisko, zawdd/wyksztatcenie/doswiadczenie zawodowe.
W zwigzku z obowigzkiem zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w § 13
Umowy oraz przystugujacych Zamawiajagcemu uprawnieniami do kontroli wykonania ww.
obowigzkéw przez Wykonawce, kazdy z Zamawiajgcych moze przetwarza¢ dane osobowe 0sdb, o
ktérych mowa w § 13 obejmujgce imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika, wymiar etatu, okres na jaki zostata
zawarta umowa o prace, miejsce wykonywania pracy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w imieniu Zamawiajgcego w stosunku do oséb, o ktérych
mowa w ust. 1 i 2 obowigzku informacyjnego wynikajgcego z przepiséw RODO. Klauzula informacyjna
Zamawiajgcego jako administratora danych osobowych stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.
Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 istnieje po stronie Wykonawcy takze w przypadku zmiany osdb,
o ktérych mowa w ust. 1.

§ 35. Postanowienia koricowe

Niniejsza Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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10.

11.

12.
13.

Strony postanawiajg, ze ewentualne spory w relacjach miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang
poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

Sadem wtasciwym do rozstrzygania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy bedzie sgd
powszechny witasciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego. Niniejsza Umowa podlega
prawu polskiemu.

Przez caty okres obowigzywania Umowy oraz w ciggu okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady

Wykonawca zobowigzany jest informowac pisemnie Zamawiajacego w terminie do 7 (siedmiu) dni
od zaistnienia zdarzenia o zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, adresu do korespondenc;ji,
ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy lub likwidacji Wykonawcy, wszczeciu postepowania uktadowego,
w  ktérym uczestniczy Wykonawca, zawieszenia dziatalnosci Wykonawcy, zajeciu majatku
Wykonawcy, uniemozliwiajagcym dalszg realizacje przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

Wszelka korespondencja bedzie przekazywana drugiej Stronie osobiscie lub zostanie wystana pocztg

(listem poleconym) lub kurierem na adres:

1) Zamawiajgcego: Szczecinskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0. ul. Mieszka | 33, 71-011 Szczecin.

2) Strony dopuszczajg rowniez mozliwos¢ przekazania dokumentéw przy uzyciu systemu
elektronicznej komunikacji w taki sposéb, zeby adresat mdgt sie z nimi zapoznaé, z tym, ze
dokument nadany przy uzyciu srodka komunikacji elektronicznej winien by¢ kazdorazowo
niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w ciggu 3 (trzech) dni, wystany pocztg lub kurierem.

Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 6

wrzes$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902 ze zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) nieujawniania w jakiejkolwiek formie czy postaci informacji dotyczacych Zamawiajgcego
uzyskanych w toku realizacji Umowy jakiejkolwiek osobie trzeciej,

2) udostepnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczacych
Zamawiajgcego tylko w zakresie niezbednej wiedzy, dla potrzeb wykonania Umowy,

3) do podjecia niezbednych dziatart majgcych na celu zachowanie poufnosci przez pracownikéw lub
podwykonawcdw.

Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie

znanych i trwa takze po wykonaniu Umowy.

Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r.

o dostepie do informacji publicznej i podlega udostepnieniu na zasadach i w trybie okreslonych

w ww. ustawie.

W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa

budowlanego, Prawa zamdwien publicznych oraz przepiséw wykonawczych do tych ustaw.

Niewazno$¢ ktéregokolwiek z postanowiert umowy, w catosci lub w czesci, nie wptynie na waznos¢

pozostatych postanowien umowy. W takim wypadku strony zastgpig postanowienia niewazne

postanowieniami waznymi, ktére odpowiadajg w najwiekszym mozliwym stopniu ich woli.

Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 2 dla

Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zataczniki do Umowy:

Zatacznik nr 1 — PFU wraz z zatgcznikami

Zatacznik nr 2 — Instrukcja sporzadzenia i zalecenia dotyczgce zawartosci operatu kolaudacyjnego
Zatacznik nr 3 — kopia polisy OC w zakresie robdt budowlanych

Zatacznik nr 4 — kopia polisy OC w zakresie prac projektowych

Zatacznik nr 5 — klauzula informacyjna RODO

Zatacznik nr 2 do Umowy

Instrukcja sporzadzenia i zalecenia dotyczace zawartosci
OPERATU KOLAUDACYJNEGO

ZAWARTOSC OPERATU:

1. TOM I - Dane kontraktowe:
1.1. Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe tomu.
1.2. Spis zawartosci zawierajacy ilo$¢ tomdw oraz ich sktad.
1.3. Dane kontraktowe:
1.3.1.Zamawiajacy, Kadra Zamawiajgcego,
1.3.2.Nadzér Inwestorski — schemat organizacyjny zespotu nadzoru,
1.3.3.Wykonawca — schemat organizacyjny projektanta i kadry kierowniczej budowy,
1.3.4.Podwykonawcy,
1.4. Umowy:
1.4.1.Kopia umowy z Wykonawcg wraz z zawartymi aneksami,
1.4.2.Kopia zatwierdzonych harmonogramdéw robdét,
1.4.3.Kopie uméw z Podwykonawcami wraz z zawartymi aneksami.
1.4.4.Kopie decyzji i uzgodnien uzyskiwanych i zawieranych na etapie realizacji zadania.
1.5. Kopie gwarangji i polis.

2. TOM Il - Dokumenty odbiorowe:
2.1. Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe tomu.
2.2. Spis zawartosci Tomu Il
2.3. Oswiadczenia:
2.3.1.0swiadczenia Zespotu projektowego (projektantéw biorgcych udziat w zadaniu)
potwierdzajgce prawidtowe wykonanie dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;
2.3.2.0swiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikow Robdt o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego) — w przypadku zmian dokonanych w
trakcie wykonywania robdt, nieodbiegajgcych istotnie od projektu budowlanego,
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przedmiotowe o$wiadczenie powinno by¢ potwierdzone przez Kierownika Zespotu Nadzoru
/ Inspektoréw Nadzoru oraz Projektanta i zawieraé spis przedmiotowych zmian;

2.3.3.0swiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu zagospodarowania
terendw przylegtych i porzadku terenu budowy a takze, w razie korzystania, drogi, ulicy,
nieruchomosci, budynku lub lokalu (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego);

2.3.4.0swiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikdw Robdét o zgodnosci wbudowanych
materiatdow ze Specyfikacjami Technicznymi oraz o posiadaniu przez materiaty
odpowiednich aprobat, atestéw i deklaracji zgodnosci.

2.4. Dokumenty i opracowania niewymienione a wynikajace z art. 57 Prawa Budowlanego i innych
przepiséw odrebnych (m.in. wnioski, opinie i decyzje administracyjne),

2.5. Dzienniki budowy.

2.6. Zgtoszenie zakoniczenia robdt;

2.7. Protokoét odbioru koncowego zawierajgcy wykaz wad i usterek (do uzupetnienia po odbiorze);

2.8. Protokoét odbioru wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru (do uzupetnienia po odbiorze);

2.9. Oswiadczenia wiascicieli terenéw wykorzystanych przez Wykonawce dla potrzeb realizacji
zadania ich przywrdéceniu do stanu pierwotnego;

2.10. Inne protokoty powstate podczas realizacji zadania.

3. TOM Il - INSTRUKCIE:

3.1

3.2.

Instrukcja uzytkowania obiektu wraz z zakresem i terminami przeglagdéw i serwiséw
gwarancyjnych, urzadzen, instalacji i innych elementdw, instrukcje przeprowadzania remontow.
Wykonanie opracowania zawierajgcego przewidywane koszty eksploatacji nowego obiektu
budowlanego — zgodnie z zapisami PFU.

4. TOM Ill - Dokumenty budowy:

4.1.
4.2.
4.3.
4.4,

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

4.11.
4.12.

4.13.

4.14.

Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe tomu.

Spis zawartosci Tomu lIl.

Protokoty z Rad Budowy oraz Notatki techniczne zawierane w trakcie realizacji zadania.

Wykaz wprowadzonych w trakcie realizacji zmian projektowych wraz z ich uzasadnieniem (w
odniesieniu do protokotéow koniecznosci i polecenn Zamawiajgcego).

Protokoty koniecznosci wraz z wszystkimi zatgcznikami.

Protokoty z negocjacji cen jednostkowych wraz z wszystkimi zatgcznikami.

Polecenia Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) wykonany zgodnie ze specyfikacjami.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Protokoty:

4.10.1. Protokot przekazania terenu budowy;
4.10.2. Protokot przekazania dokumentacji;
4.10.3. Protokoty odbioru robot branzowych wraz z zatgcznikami;

Dokumenty utylizacji wszystkich odpadéw budowlanych.
Zatwierdzone Woystgpienia Wykonawcy dotyczace zatwierdzenn materiatowych, zmian
technologicznych lub inne zaakceptowane przez Nadzor.
Wystgpienia powinny by¢ poprzedzone ich spisem zawierajgcym nr Wystgpienia, date, krotki
opis czego dotyczy oraz odniesienie do pozycji kosztorysowej.
Dokumentacja fotograficzna z realizacji robdt z podziatem na poszczegdlne tygodnie utozona
chronologicznie z widoczng datg na zdjeciu — tylko w wersji elektroniczne;j.
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5. TOM IV - Rozliczenie finansowe kontraktu:

6.

7.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe tomu.

Spis zawartos$ci Tomu IV.

Whiosek o Ptatnosé koricowg (WoPk)

Kopie faktur Wykonawcy (poprzedzone spisem wg miesiecy dokonywanych sprzedazy,
zawierajgcym nr faktury, date wystawienia oraz jej warto$é¢) wraz z protokotami odbioru
czesciowego do ptatnosci,

Ostateczna tabela elementdw rozliczeniowych,

Oswiadczenia Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych wobec Podwykonawcéw,
Oswiadczenia Podwykonawcéw o braku roszczen finansowych wobec Wykonawcy i
Zamawiajgcego,

Tabelaryczne zestawienia wykonanych elementéw z podziatem na rodzaje robdt i wykazem
wyposazenia, charakterystyka i ilosciami, kwalifikacjg srodkéw trwatych z przypisanymi kwotami
oraz dokumentami OT, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ewidencji srodkéw
trwatych i wytycznymi Zamawiajgcego.

TOM VI - Dokumentacja powykonawcza:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Dokumentacja geodezyjna:

6.1.1.Inwentaryzacja powykonawcza wraz ze sporzadzong w jej wyniku i zatwierdzong
dokumentacjg geodezyjno — kartograficzng (mapa geodezyjna pomiaru powykonawczego w
skali 1:500, przedstawiajgca potozenie i ksztatt obiektéw budowalnych oraz sposéb
zagospodarowania i uksztattowania terenu, z uwidocznionymi w czytelny sposdb, poprzez
wyrdznienie kolorami, obiektami bedgcymi elementami przedmiotowej inwentaryzacji;
mapa powinna by¢ opatrzona klauzulg potwierdzajaca przyjecie do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego. Przy sporzgdzeniu mapy inwentaryzacji powykonawczej,
nalezy zaktualizowa¢ uzytki gruntowe, przekazujgc Zamawiajgcemu zgtoszenie zmian
danych ewidencji gruntdw i budynkéw oraz kopie przekazania zgtoszenia zmian do MODGIK
w Szczecinie.

6.1.2.0peraty geodezyjne

6.1.3.Informacja Uprawnionego Geodety o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu
sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe;

Projekt budowlany, na podstawie ktdrego uzyskano zgode budowlang, z widocznie naniesionymi

wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji roboét.

Projekt powykonawczy — projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami uzupetniony o nowe

elementy (rysunki, opisy, specyfikacje, itp...) zwigzane z wszystkimi zmianami dokonanymi w

czasie realizacji robot.

Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci zawierajgce oswiadczenie Kierownika Budowy o

wbudowaniu materiatu w obiekt budowlany. Do oswiadczenia nalezy dotaczy¢ spis, wykaz

deklaracji, atestow, certyfikatéw itp. ktdrych dotyczy oswiadczenie wraz z podaniem numeru

dokumentu i rodzaju materiatu.

INSTRUKCJA SPORZADZENIA OPERATU:

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Tomy: I, II, Ill, IV, Vi nalezy ztozy¢ do segregatoréw a nastepnie do kartonow.

Tom VI nalezy ztozy¢ do kartonu.

Segregatory i karton muszg by¢ umieszczone w zamknietych pudtach archiwizacyjnych.
Segregatory i karton muszg posiadac jeden kolor.
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.
7.13.
7.14.
7.15.
7.16.
7.17.
7.18.

7.19.
7.20.

Segregatory i karton muszg by¢ opisane pismem drukowanym. Opis powinien zawieraé nazwe
kontraktu oraz nr tomu wraz z jego tytutem.

Pudta archiwizacyjne muszg by¢ opisane pismem drukowanym. Opis powinien zawieraé nazwe
kontraktu oraz nr toméw wraz z ich tytutami, ktére sie w nich znajduja.

Grubos¢ wpietego do segregatora zestawu dokumentéw nie moze przekraczaé¢ 5 cm oraz nie
moze ogranicza¢ prawidtowego dziatania mechanizmu spinajgcego.

Jezeli jeden tom bedzie sie miescit w kilku segregatorach (z uwagi na zapisy pkt. 7), nalezy do
numeru tomu dopisaé numer jego czesci —np. ,TOM IV - cz.1/3".

Nie mozna tgczyé dwdch tomow w jednym segregatorze.

Spis tresci powinien odnosi¢ sie do catosci operatu kolaudacyjnego jak i do poszczegdlnych
tomoéw i zaktadek.

Wszystkie dokumenty znajdujgce sie w tomach, za wyjatkiem Dokumentacji powykonawczej
(TOM VI), powinny by¢ wpiete do segregatorow luzem, bez stosowania ,koszulek foliowych” i
zszywek.

Wszystkie czesci kazdego tomu powinny by¢ oddzielone przektadka z grubego papieru z
widocznym numerem i tytutem danego tomu.

Materiaty stanowigce Tom VI ,Dokumentacja powykonawcza” nalezy ztozy¢ do udzielnych
teczek i umiesci¢ w kartonie.

Wszystkie dokumenty (dokumentacja powykonawcza) muszg by¢ opieczetowane i podpisane
(kolorem niebieskim) przez Kierownika Budowa

Wszystkie rysunki nalezy ztozy¢ do formatu A4 pozostawiajgc margines do wpiecia.

Operat nalezy sporzadzi¢ w 2 kompetach drukowanych i 3 elektronicznych.

Dokumentacja fotograficzna z realizacji budowy w wersji elektornicznej.

Wszystkie elementy przekazywanej dokumentacji w wersji papierowej oraz plikach
nieedytowalnych (pdf) i edytowalnych (dwg, doc/docx, xIs/xlIsx itp.)

Egzemplarze w wersji elektronicznej nalezy sporzadzi¢ wg opisanego schematu.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w uktadzie operatu kolaudacyjnego za pisemng zgoda
Zamawiajacego.
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Zatacznik nr 5 do Umowy
Klauzula Informacyjna Administratora Danych Osobowych

Zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) — dalej RODO

= informujemy, ze:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456
Szczecin, NIP: 8510309410, REGON: 811684232

Podmiotem przetwarzajgcym Pani/Pana dane osobowe jest spotka Szczecifiskie Inwestycje Miejskie Sp.
2 0.0., ul. Mieszka | 33, 71-011 Szczecin, NIP 8513235304, REGON 382696215, KRS nr 0000787342

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zostat wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z ktérym moze sie Pan/Pani sie skontaktowac
w sprawach ochrony swoich danych pod adresem: Urzad Miasta Szczecin: tel. 91 42 45 702, e-mail:
iod@um.szczecin.pl.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Okreslono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Jako administrator bedziemy przetwarzaé¢ Pana/Pani
dane obejmujgce imie, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, stanowisko, forme oraz

miejsce zatrudnienia, dane dotyczgce kwalifikacji i doswiadczenia, przekazane nam przez
.................................. w celu realizacji umowy zawartej w dniu z Gming Miasto
Szczecin na realizacje zadania pn. ,,Budowa Ekranu LED na obiekcie sportowym przy ul. Stotczynskiej 104 w
Szczecinie wraz z systemem zarzqdzania obrazem” (........................ ). Informacje uzyskane w zwigzku z

realizacjg ww. umowy bedg przetwarzane w celu:

1) wykonania ww. umowy, co stanowi realizacje naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu
(podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizacje naszego prawnie
uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3) w celach archiwalnych (dowodowych) co stanowi realizacje naszego prawnie uzasadnionego
interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktéw (podstawa art.
6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Prawo do sprzeciwu

W kazdej chwili przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich
danych, z przyczyn zwigzanych z Pana/Pani szczegdlng sytuacja — wobec przetwarzania dotyczacych
Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarza¢ Pana/Pani
dane w tych celach, chyba ze bedziemy w stanie wykaza¢, ze w stosunku do Pana/Pani danych istniejg dla
nas wazne prawnie uzasadnione podstawy, ktére s3 nadrzedne wobec Pana/Pani intereséw, praw i
wolnosci lub Pana/Pani dane bedg nam niezbedne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczen.
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5. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe bedg przechowywane przez okres obowigzywania umowy, a takze po jej
zakonczeniu, w celach:

1) dochodzenia roszczen w zwigzku z wykonywaniem umowy, zakonczeniem jej obowigzywania,
rozliczeniem umowy,

2) wykonania obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa (np. wynikajacych z przepiséw
podatkowych lub rachunkowych),

3) statystycznych i archiwizacyjnych.

6. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane mogg by¢ udostepniane podmiotom i organom, ktérym Administrator jest zobowigzany
lub upowazniony udostepni¢ dane osobowe na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych
osobowych lub uprawnionych do zgdania dostepu do danych osobowych na podstawie powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa.

Odbiorcami danych osobowych bedg réwniez:

1) podmioty przetwarzajace dane w naszym imieniu uczestniczagcym w naszym imieniu w
wykonywaniu naszych czynnosci:
a) podmiotom obstugujgcym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
b) podmiotom Swiadczgcym nam ustugi audytowe, pomoc prawng i ustugi doradcze,
c) podmioty s$wiadczgce nam ustugi windykacji roszczen;
2) innym administratorom danych przetwarzajgcym dane we wtasnym imieniu:
a) podmiotom prowadzgcym dziatalnos$¢ pocztowg lub kurierska.

7. Przekazywanie danych osobowych do parnstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowych

Administrator nie bedzie przekazywat Pani/Pana danych osobowych do parnstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowych.

8. Prawa oséb, ktorych dane dotycza
Zgodnie z RODO, przystuguje Pani/Panu:

1) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) prawo do usuniecia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5) prawo do przenoszenia danych;

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Prawa, o ktdrych mowa wyzej mozna realizowac¢ poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych na adres e-mail wskazany w pkt 2 powyze;j.

9. Informacja o wymogu/dobrowolnosci podania danych

Jezeli przetwarzanie Pana/Pani danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowigzku
prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, mozemy prosi¢ o wyrazenie zgody
na okreslone sposoby wykorzystania Pana/Pani danych. Udzielong nam zgode moze Pan/Pani w
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dowolnym momencie cofng¢ (bez wptywu na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnieciem).

10. Prawo whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna,
ze przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pana/Pani dane nie bedg przetwarzane w sposdb zautomatyzowany oraz w formie profilowania.
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