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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Budowa budynku Ztobka przy Zespole Szkét w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury technicznej, parkingéw i placu
zabaw.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB okres$laja wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
Umowy, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatow, wykonania robot i wymaganej ich jakos$ci oraz kontroli
jakoéci robot nalezy traktowaé jako minimalne. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) stanowig czg$§¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych inalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robdt opisanych w podpunkcie 1.3. niniejszych STWiORB.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z zatgczonymi do Programu — Funkcjonalno — Uzytkowego
Specyfikacjami na projektowanie oraz z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
D-01.02.02 Zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych
D-02.03.01 Wykonanie nasypow
D-04.00.00. PODBUDOWY
D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
D-04.05.00 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
D-04.05.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej
D-04.07.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa podbudowy
D-04.10.01 Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.05A Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca i wyrownawcza
D-05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa Scieralna
D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
D-07.00.00. OZNAKOWANIE DROG 1 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01 Oznakowanie poziome
D-08.00.00. ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 Ustawienie kraweznikow betonowych
D-08.03.01 Obrzeza betonowe
1.4. OKkreslenia podstawowe

Z zakresu robdt ziemnych:

Badania akustyczne, badania dynamiczne ciaglosci (przy matych odksztatceniach)-badanie cigglosci, w ktorym seria fal
akustycznych jest przesylana od nadajnika do odbiornika przez beton pala, a charakterystyki odbieranych fal sa mierzone
i wykorzystywane do oceny ciaglosci i zmian przekroju trzonu pala

Badanie cigglo$ci pali -badanie ciggtosci za pomocg niskoenergetycznych metod sejsmicznych (SIT — Sonic Integrity Testing,
PIT - Pile Integrity Testing), w ktorych seria fal sejsmicznych wywotanych poprzez uderzenie w glowice pala za pomocg
odpowiedniego mtotka jest przesytana od nadajnika do odbiornika przez beton pala, a charakterystyki odbieranych fal sa
mierzone i wykorzystywane do oceny ciaggtosci i zmian przekroju trzonu pala

Budowla ziemna -budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z gruntu lub z materialu
antropogenicznego, powstala w nastgpstwie przeprowadzenia robot ziemnych, spelniajaca warunki statecznosci
i odwodnienia, zapewniajgca przejecie obcigzenia od srodkéw transportowych i urzadzen inzynierskich obciazajacych korpus
drogowy

Ciagly pomiar zageszczenia — (ang. Continuous Compaction Control-CCC)wykorzystanie do kontroli stanu zaggszczenia
warstwy walcow wibracyjnych wyposazonych w system umozliwiajacy pomiar i dokumentowanie, dynamicznego parametru,
charakteryzujacego zaggszczenie warstwy ze wskazaniem lokalizacji miejsca




D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajacy wilasciwosci uzytkowe wyrobow budowlanych
w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobdw zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami
technicznymi

Dobicie -pojedyncze uderzenia miota w pal prefabrykowany, podczas ktdrego sa mierzone energiag uderzenia oraz
odksztalcenia jednostkowe/przyspieszenia i/lub wped pala, w celu umozliwienia oceny no$nosci pala

Dobijanie -dodatkowa seria uderzen mtota uzywana do wbicia pala prefabrykowanego w celu odtworzenia wymaganego
oporu whijania

Dokop -miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robdt drogowych

Dokumentowanie - sporzadzenie trwatego zapisu faktow dotyczacych wykonywania pali i rejestrowanych danych
w formie ,,Dziennika wbijania pali” ztozonego m.in. z ,,Metryk pali”

Dren pionowy (geodren)— prefabrykowany dren pionowy powodujacy przyS$pieszenie procesu konsolidacji gruntu.
Zbudowany jest z warstwy zewnetrznej wykonanej z geowlokniny poliestrowe] oraz warstwy wewnetrznej wykonanej z
ttoczonej geomembrany polipropylenowej. Cato$¢ potaczona jest ze soba w sposob trwaly przez obrobke termiczng

Droga dojazdowa -czgs¢ platformy roboczej stuzaca do roztadunku i uzbrojenia cigzkiego sprzgtu budowlanego na podwoziu
gasienicowym oraz umozliwiajaca dojazd do wiasciwej platformy roboczej lub/i rampy zjazdowej/najazdowej. Droga
dojazdowa nie stuzy do pracy sprzegtu

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) -charakterystyka wykorzystywanego sprzetu zawierajgca m.in. obcigzenia
generowane na podtoze w roznych fazach pracy i przemieszczania sprzetu , ktore sg wykorzystywane w projektowaniu
platform roboczych

Dziennik wbijania pala — element dokumentacji powykonawczej, sktadajacy sie z czesci zawierajacej dane o budowie oraz
ogolne informacje dotyczace rodzaju robot, metody wykonania oraz specyfikacje dotyczace zbrojenia i betonu oraz
szczegblowe dane dotyczace przebiegu wykonawstwa palowania

Fundament palowy -odmiana fundamentu po$redniego, okres$lana rowniez jako fundament gteboki - obcigzenia przenoszone
sa w tego rodzaju fundamencie na glgbsze warstwy podtoza

Geomaterac— warstwa kruszywa otoczona materiatem geosyntetycznym

Geosiatka— geosyntetyk o plaskiej strukturze w postaci siatki, z otworami znacznie wigkszymi niz elementy sktadowe, z
oczkami trwale potaczonymi w weztach (poprzez klejenie, zgrzewanie lub pokrycie w procesie technologicznym warstwa
tworzywa polimerowego) lub ciggnionymi

Geowléknina — material wytwarzany w postaci runa wtokien o uporzadkowanej lub przypadkowej orientacji, potaczonych
sitami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (wldkniny iglowane, przeszywane, faczone termicznie, chemicznie itp.)

Geotkanina-materiat tkany wytwarzany z wiokien syntetycznych przez przeplatanie dwoch lub wigcej uktadow przedz,
wiokien, tasm lub innych elementow

Geosyntetyk— wyrob, ktorego przynajmniej jeden skladnik wytworzony zostal z polimeru(poliestru, polipropylenu,
polietylenu lub poliamidu), majacy posta¢ arkusza, paska lub formy przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub
innym materiatem) w geotechnice, fundamentowaniu i budownictwie ladowym i wodnym

Gestosé objetosciowa szkieletu — stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materialu antropogenicznego do objetosci
prébki

Goérna warstwa nasypu — nasyp znajdujacy si¢ w obrebie obliczeniowej glebokosci przemarzania, na ktérym wykonano
warstwy konstrukcji nawierzchni. Wykonany z gruntéw niewysadzinowych lub stabilizowanych hydraulicznie.

Grunt — zespot czastek mineralnych, ktéry moze by¢ rozdrobniony przez delikatne rozcieranie w rece i ktory zawiera wode
i powietrze, a niekiedy takze inne gazy; material pochodzenia naturalnego, przemystowego lub z recyklingu lub dowolna
kombinacja tych sktadnikow

Grunt organiczny — grunt z zawartoscig substancji organicznej wigksza od 2,0 %

Humus (gleba) — przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzalej skaty) przeobrazona dziatalno$cia ro$lin, drobnoustrojow,
zwierzat, stanowigca grunt organiczny o wlasciwos$ciach zapewniajacych prawidlowy rozwoj roslinom

Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny)— zainiektowana bryta gruntu o ksztalcie zblizonym do walca i §rednicy okreslonej
w Dokumentacji Projektowej, powstala w wyniku bezposredniego wymieszania wtlaczanego zaczynu wigzacego
z czasteczkami gruntu (bryta gruntu o zmodyfikowanych wilasnosciach)

Kolumny DSM —kolumna z cementogruntu powstata przez wprowadzenie w podloze zaczynu cementowego i jego
wymieszanie z gruntem zalegajgcym in situ za pomoca specjalnego mieszadta. Srednica kolumny odpowiada maksymalnemu
wymiarowi poprzecznemu koncéwki mieszajacej obracanej w gruncie

Kolpak - urzadzenie, zwykle stalowe, umieszczone pomiedzy podstawa miota udarowego, a palem lub rurg formujaca
w celu rownomiernego roztozenia uderzenia mtota w glowice pala
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Kryteria wbijania -parametry wbijania, ktore powinny by¢ spetnione podczas wbijania pala

Material antropogeniczny — material powstaty w wyniku bezposredniej lub posredniej dziatalnosci cztowieka (na przyktad
grunt ulepszony, odpad przemystowy, materiat z recyklingu)

Material nasypowy — grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu

Material nieprzydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktéorego wlasciwosci uniemozliwiaja wykorzystanie go jako

materiat nasypowy. Nieprzydatno§¢ moze by¢ trwata, zwigzana z niezmiennymi cechami materiatu lub czasowa, zwigzana ze
stanem materiatu lub innymi wlasciwos$ciami, ktére wymagaja poprawienia

Material przydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wiasciwosci umozliwiaja wykorzystanie go jako materiat
nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegow

Material ulepszony — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wlasciwosci zostaty zmienione, w efekcie czego spelnia on
wymagania wynikajace z przewidzianego zastosowania

Metryka pala -szczegétowy zapis postepu zaglgbiania pojedynczego pala zawierajacy nastgpujace informacje: numer
podpory/fundamentu, numer pala, lokalizacj¢ pala, wymiary pala, klasa betonu pala, informacje na temat zbrojenia pala,
informacje na temat liczby ztaczek i ich polozenia, nachylenie projektowanego i wykonanego pala, dat¢ rozpoczgcia
i zakonczenia zaglebiania pala, rodzaj i typ urzadzenia do zaglebiania pala, cigzar mlota, wysokos$¢ spadu miota, rodzaj
stosowanej przedtuzki oraz wpedy pala (w metryce nalezy poda¢ jako warto$¢ wpedu ilo§¢ uderzen miota na kazde 20cm
postepu zaglebiania pala), rzedng terenu oraz rzedna projektowana i wykonang podstawy i glowicy pala, numer rysunku na
podstawie ktorego realizowana jest robota, imi¢ i nazwisko Kierownika Robot Palowych. Metryka pala jest czescig skltadowa
dziennika whijania pali

Miejsce zerowe robot ziemnych (przekr6j zerowy robo6t ziemnych)-granica pomiedzy nasypem i wykopem. Przekrdj
przejsciowy, w ktérym powierzchnie nasypu i wykopu w przekroju poprzecznym sa rowne (charakter robot ziemnych zmienia
si¢ z wykopu na nasyp lub odwrotnie)

Korona drogi — cze$¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujaca jezdnie z poboczami i pasem dzielagcym, pasy awaryjnego
postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy, potozona pomig¢dzy gérnymi krawedziami skarp

Korpus drogowy —caty nasyp oraz ta cze¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i wewnetrznymi skarpami rowow

Mieszanie wglebne miejscowego gruntu -metoda formowania w podtozu ze stabych gruntéw - kolumn lub ich uktadéw albo
masywnych blokéw utworzonych z miejscowego gruntu mieszanego ze spoiwem

Milot udarowy -narzedzie budowlane do udarowego wbijania pali (masa uderzajaca lub spadajaca)

Modut odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca no$nos¢ na powierzchni warstwy gruntu lub materialu
antropogenicznego, badana zgodnie z Zatacznikiem 2STWiORBD-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” (procedura
wedlug PN-S-02205, zatacznik B), okreslana wedlug wzoru:

E=0752p

As
gdzie:

Ei modut odksztatcenia gruntu [MPa]
Ap przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa],

As przyrost osiadania odpowiadajacy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm] D $rednica plyty [mm]
Monitorowanie -prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jako$ci technicznej procesu palowania
Nadzér —aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem pali

Nasyp — budowla ziemna wykonana w obrgbie pasa drogowego poprzez wbudowanie materialu nasypowego
w kontrolowany sposob polegajacy na uktadaniu i zaggszczaniu kolejnych warstw powyzej powierzchni terenu

Nasyp przecigzajacy -warstwa nasypu przecigzajacego o obliczanej migzszosci, zgodnie z dokumentacja projektowa,
uformowana na koronie projektowanego nasypu i pozostawiona na okres zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumentacji projektowej, wykonywa z materiatu o zaktadanym ciezarze.

Nasyp ,topiony”- obje¢tos¢ nasypu docelowego lub przeciazajacego (w zalezno$ci od przekroju drogi) ktéra znajdzie si¢
ponizej poziomu terenu w zwigzku z osiadaniem rodzimego podloza gruntowego. Objetosci te nalezy odpowiednio uwzglednié
w obmiarach poszczeg6lnych rob6t (nasyp wg STWiIORB D-02.03.01 ,,Roboty ziemne. Wykonanie nasypow™)

Niweleta rob6t ziemnych (spod konstrukcji nawierzchni)-poziom gérnej powierzchni materialu nasypowego w nasypie lub
poziom gornej powierzchni gruntu rodzimego w wykopie lub poziom goérnej powierzchni warstwy ulepszonego podioza
nawierzchni, o ile taka warstwa wystepuje. Lokalizacje powierzchni robo6t zimnych pokazano na rysunku 1.1.
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Obliczeniowa gleboko$¢ przemarzania -umowna glgboko$¢ przemarzania w danym rejonie, bedaca glebokoscia
przemarzania zredukowana w zaleznos$ci od obcigzenia ruchem samochodowym i warunkow gruntowo-wodnych

Obszar roboczy platformy — wyraznie oznakowana cze$¢ cze§¢ platformy przeznaczona do pracy ciezkiego sprzetu
budowlanego na podwoziu gasienicowym. Poza obszarem roboczym znajduja si¢ krawedzie platformy w postaci skarp lub
fragmentow wymaganych np. ze wzgledu na kotwienie ewentualnych geosyntetykow wzmacniajacych, na ktérych nie
dopuszcza si¢ pracy ciezkiego sprzetu

Obudowa stala —stalowa rura wykorzystywana do utrzymania stabilnosci odwiertu palowego, ktdra nie zostaje wycofana, ale
pozostaje jako trwate ciggle obramowanie

Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystywanych do budowy nasypéw lub innych robét

Okladzina — rura, zazwyczaj z cienkiej blachy stalowej, formujaca trzon pala
Pal poczatkowy - pierwszy pal roboczy na placu budowy

Pal do probnego obcigzenia -pal poddawany probnemu obciazeniu w celu okreslenia zalezno$ci oporéw od przemieszczen
pala oraz otaczajgcego gruntu

Pal do prob wstepnych -pal wykonywany przed rozpoczeciem zasadniczych robot palowych lub fragmentu robot,
w celu ustalenia przydatnosci wybranego rodzaju pala, sprzgtu do wbijania lub/i potwierdzenia rozwigzania projektowego,
wymiardw i nosnosci

Pal wbijany -pal, ktory jest zagl¢biony w grunt przez wbijanie, przy czym grunt jest przemieszczany przez pal lub rure
obsadowg

Pal zlozony -pal wykonywany z potaczonych dwoch lub wigkszej liczby réznych rodzajow lub wymiaréw pali. Polaczenie
czgsei sktadowych jest projektowane na przeniesienie obciazenia oraz zapobieganie rozdzieleniu si¢ pala podczas i po
wykonaniu (= pal zespolony)

Pale prefabrykowane zelbetowe wbijane - pale wykonywane jako prefabrykaty zelbetowe w formach w wytworniach,
a nastgpnie, po stwardnieniu betonu i przewiezieniu na plac budowy, wprowadzane w grunt przez wbijanie jako pojedyncze
lub ztozone z kilku odcinkow

Wierzch glowicy pala -gorna powierzchnia pala

Trzon pala - element pala pomigdzy gtowicg i podstawa
Spéd pala -dolna cze$é pala

Podstawa pala - dolna powierzchnia pala

Pale/element z odzysku - element prefabrykowany wykonany pierwotnie do innego przeznaczenia, lecz dopuszczony jako
przydatny do uzycia jako pal, np. rura stalowa z przemystu naftowego

Pale CFA - (Continous Flight Auger) -pale wykonywane §widrem ciaglym o dlugoéci co najmniej rownej dlugosci pala,
wkrgcanym na zamierzong gleboko$¢. Nastepnie przez rurowy przewod s$widra, tloczy sie¢ mieszanke betonows, z
jednoczesnym podcigganiem $widra, co powoduje wypehlienie przestrzeni pod $widrem mieszanka betonows. Po
wyciagnieciu $widra w §wieza mieszankg¢ betonowa wciskane jest zbrojenie w postaci szkieletu z pretow. Pale wykonuje si¢
pionowo, uzywajac swidrow o srednicy odpowiadajacej nominalnej srednicy pala

Pas drogowy -wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzadzenia zwigzane z obshugg i ochrong drogi, obstuga ruchu
i ochrong $rodowiska, a takze zawierajacy rezerwe pod przyszlg rozbudowe drogi

Platforma robocza -oparta na podlozu gruntowym konstrukcja tymczasowa i stata wykonana z materiatow ziarnistych
i stanowigca nawierzchnig¢ dla pracy cigzkiego sprzg¢tu na podwoziu gasienicowym

Pochylenie skarpy lub zbocza -kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu poziomego skarpy lub zbocza
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Podkladka mlot -urzadzenie lub material, umieszczany pomigdzy miotem udarowym, a kolpakiem w celu ochrony mftota
i glowicy pala przed niszczacymi bezposrednimi uderzeniami. Materiat podktadki mtota powinien by¢ dostatecznie sztywny,
aby przekazac bez strat energi¢ uderzen mtota w pal

Podkladka pala -material, zwykle migkkie drewno, umieszczany pomig¢dzy kolpakiem a gltowica prefabrykowanego pala
betonowego

Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgboko$ci przemarzania

Podloze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) —strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli ziemnej, ktorej
wiasciwo$ci maja wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacj¢ budowli ziemnej

Podplukiwanie-uzycie strumienia wody do utatwiania zaglebiania pala za pomoca wyptukania czeSci gruntu

Poziom roboczy - poziom terenu palowania, na ktorym pracuja palownice/kafary.

Poziom glowicy -projektowany poziom, do ktorego pal jest $cinany lub wyréwnywany przed jego potaczeniem z konstrukcja.
Poziom podstawy -poziom dolnego konca pala

Projekt Geotechniczny — projekt wykonany zgodnie z zasadami okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych, zapewniajacy spelnienie wymagan funkcjonalnych, wynikajacych z przeznaczenia budowli ziemnej

Projekt robdt ziemnych — projekt okreslajacy proces technologiczny wykonania budowli ziemnej, spelniajacej wymagania
wynikajace z projektu geotechnicznego (jezeli byt opracowany) i ustalen Kontraktu

Préobne obciazenie pala zwiekszone stopniami -probne obcigzenie statyczne, w ktérym pal probny jest obciazany sila
zwigkszang stopniami, utrzymywanymi przez pewien czas albo dopoki przemieszczenia pala praktycznie zanikng lub osiagng
przewidziang graniczg (badania ML)

Prébne obciazenie ze stalg predkoscia weiskania -probne obcigzenie statyczne, w ktérym pal probny jest weiskany w grunt
ze statg predkoscia z pomiarem sity wciskajacej (badanie CRP)

Probne obcigzenie dynamiczne pala -probne obcigzenie, w ktorym na glowice pala jest wywierana sita dynamiczna
w celu analizy jego no$nosci

Przedluzka -tymczasowe przedtuzenie pala, uzywane podczas wbijania, ktore pozwala zaglebi¢ wierzch pala ponizej
powierzchni gruntu, lustra wody, albo ponizej najnizszego punktu, do ktdrego urzadzenie wbijajace moze siggnac bez
rozlaczania prowadnicy

Przeswietlanie akustyczne -akustyczne badanie ciagtosci betonu pala, wykonywane z otworu rdzeniowego w trzonie pala lub
z wbudowanych rurek

Rampa zjazdowa/najazdowa -cz¢$é platformy roboczej stuzaca do pokonywania réznicy poziomow migdzy poziomem
terenu a poziomem platformy roboczej lub pomiedzy platformami roboczymi zlokalizowanymi na r6znych poziomach. Rampy
zjazdowe/najazdowe nie stuza do pracy cigzkiego sprzetu

Roboty ziemne — termin oznaczajgcy wszystkie czynno$ci zwigzane z odspajaniem, selekcjonowaniem, przemieszczaniem,
profilowaniem, ulepszaniem oraz zaggszczaniem gruntéw lub materiatow antropogenicznych

Réw przydrozny (boczny)- réw biegnacy wzdluz drogi, stuzacy do odprowadzenia wody z korony drogi, skarp lub
przylegtego terenu

Row stokowy — row stuzacy do zbierania i odprowadzania wody splywajacej ze zbocza, wykonany ponad skarpg wykopu
Stabe podloze -warstwy gruntu nie spetniajagce wymagan, wynikajacych z warunkow nosnosci lub stateczno$ci albo
warunkoéw przydatnosci do uzytkowania

Skala — wystepujacy w warunkach naturalnych zespo! mineralow, skonsolidowanych, scementowanych lub w inny sposéb
powiazanych ze soba, nie dajacych si¢ rozdrobni¢ r¢cznie po namoczeniu w wodzie

Skarpa — zewngtrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu okreslonym w Dokumentacji
Projektowej, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia, zabezpieczona przed erozja

Spoiwo — pojedynczy material wigzacy lub potaczone materialy wigzace, ktorych wymieszanie z gruntem lub materiatem
antropogenicznym zapewnia krotkoterminowa lub dtugoterminowa poprawe wlasciwosci

Stopien wzmocnienia gruntu (Sw)— stosunek objetosci kolumn iniekcyjnych do ogdlnej objetosci bryty podtoza gruntowego
podlegajacej wzmocnieniu. Stopien ten zalezny jest od §rednicy kolumn, ich rozstawu i glebokosci

Strefa nasypu — wydzielona cz¢$¢ nasypu, na przyktad podstawa lub gorna czes¢ korpusu ziemnego, w odniesieniu do ktorej
zostaly okre$lone indywidualne wymagania

Technologia ,,jet-grouting” - sposob iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy uzyciu zaczynu wigzacego, w ktorym insekt
wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych w kierunku poziomym (po obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu iniekcyjnego)
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strumieniem pod cisnieniem mierzonym na kréc¢cu ttocznym pompy. Przewod iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu
podlega ruchowi posuwistemu i obrotowi

Tymczasowa powierzchnia robét ziemnych -powierzchnia korony drogi, skarp i rowdw w czasie wykonywania robét
ziemnych

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot drogowych

Ulepszone podloze nawierzchni -wierzchnia warstwa podloza gruntowego nawierzchni ulepszona w celu zwigkszenia
nos$no$ci gruntu rodzimego w wykopie lub materiatu nasypowego albo zwigkszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie
wysadzin.

Urzadzenia odwadniajace - urzadzenia i konstrukcje umozliwiajace odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych z
pasa drogowego.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB)- dokument opisujacy zasady doboru materiatow,
wykonania, odbioru, obmiaru oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty

Wibrator (mfot wibracyjny)-narzedzie budowlane do zaglebiania i wyciggania pali, rur obsadowych lub ostonowych
z zastosowaniem sit wibracji

Wilgotnos¢ — stosunek masy wody zawartej w prébce do masy szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego.

Wilgotnos¢ optymalna — wilgotno$¢ gruntu lub materialu antropogenicznego, w ktorej uzycie konkretnej energii zaggszczania
powoduje uzyskanie maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu

Wped -$rednie trwale zaglebienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzen
Wskaznik jednorodnos$ci uziarnienia — wielko$¢é charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona wedtug
wzoru:
. deo
R
dyo
w ktérym:

deo - wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej [mm],
dwo - wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej [mm]

Wskaznik krzywizny uziarnienia — wielkos¢ charakteryzujaca grunt, okreslona wg wzoru:

Py
(dyo X dgo)

w ktérym:

dio-wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej [mm],

dso-wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy probki wysuszonej [mm],

deo-wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej [mm)].

Wskaznik odksztalcenia gruntu -wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre§lona wedtug wzoru:

gdzie:
E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy,
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazeniu badanej warstwy

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu lub materiatu antropogenicznego,
badana zgodnie z Zatacznikiem 2 (procedura wedhug normy BN-77/8931-12), okre$lona wedlug wzoru:

f) ds

)
]S: Pa

w ktérym:

pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu lub materiatu antropogenicznego,[Mg/m®],

pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu lub materialu antropogenicznego przy wilgotnos$ci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, [Mg/m?]

Wspomaganie zaglebiania -metoda uzywana do ulatwienia zaglebiania pala w grunt, np. podplukiwanie, wstepne
przewiercanie, uzycie materialow wybuchowych, wstgpne wbijanie




D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

Wstepne przewiercanie (Swidrem, ptuczkowe)-wiercenie przez przeszkody lub materiaty zbyt zwarte, by mogty by¢ przebite
za pomoca projektowanego pala i urzadzenia do zaglebiania

Wykop -budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio uksztaltowanej przestrzeni powstatej
W wyniku usunigcia z niej gruntu

Wymiana czeSciowa — usunigcie czesci stabych warstw i wykonanie poduszki gruntowej, gdyby grubos¢ warstw
stabonos$nych jest wicksza od 3 — 5 m, albo gdy do ich wybrania byloby potrzebne odwodnienie, a takze jako wstepna faza
wglebnego wzmocnienia podtoza w przypadkach zalegania wielometrowych warstw gruntu stabono$nego

Wymiana pelna — usunigcie z podtoza stabych warstw i budowa nasypu

Wysadzina -przemieszczenie ku goérze gruntu lub pala

Wysoko$¢é nasypu lub gleboko$é wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej niwelety robot ziemnych wyznaczona
w osi drogi

Wzmocnienie podloza -geoinzynieryjne metody modyfikujace wilasciwosci fizyko-mechaniczne gruntéw poprzez trwate
nadanie podiozu gruntowemu wlasciwosci zwickszajacych jego no$nos¢ oraz zmniejszajacych odksztatcalno$¢ i wrazliwos¢ na
wplyw czynnikow atmosferycznych

Wzmocnione podloze nasypu -warstwa gruntu rodzimego, lub materialu antropogenicznego, ulepszonego przez dziatanie
mechaniczne, chemiczne lub wykonanie elementdw wzmacniajacych, w celu poprawienia jego statecznosci, zmniejszenia
osiadan lub ujednolicenia podtoza gruntowego

Zageszczanie — zwickszanie gesto$ci objetosciowej szkieletu gruntu lub materialu antropogenicznego z zastosowaniem
procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych wtasciwosci korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy

Zaglebianie -metody wprowadzania pali w grunt na wymagang glebokos$é, takie jak wbijanie mtotem, wibrowanie wciskanie,
wkrecanie albo kombinacje tych lub innych metod

Zbocze (stok) -naturalna pochyta powierzchnia terenu w obrebie pasa drogowego lub przyleglego do drogi

Z}acze pala -element do taczenia odcinkow pala przez spawanie albo przez potagczenia mechaniczne
Z zakresu podbudoéw:

Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejacych warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych
(mma) lub z przekruszenia kawatkow warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, ktory zostal
ujednorodniony pod wzgledem sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkéw mma (nadziarno nie
wigksze od 1,4 D mieszanki

Destrukt betonowy — material mineralno-cementowy powstalty w wyniku kruszenia warstw konstrukcyjnych z betonu
cementowego nawierzchni drogowych.

Geowloknina separacyjna (rozdzielajgca)- material nietkany wykonany z wiokien syntetycznych, ktorych spdjnosé jest
zapewniona przez iglowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, polaczenie termiczne) i ktory zostaje
maszynowo uformowany w postaci maty

Geotekstylia— ptaski material o postaci ciaglej, wytwarzany z tworzyw sztucznych stosowany w kontakcie z gruntem lub
kruszywem

Geotkanina separacyjna (rozdzielajagca) — materiat geotekstylny, w ktorym mozna wyodrebni¢ watek oraz osnowe, powstaty
Z przeplecenia cigglych tasiemek z polimeru

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym — zaggszczona mieszanka: gruntu, spoiwa hydraulicznego i wody dobranych
w optymalnych ilo$ciach, a w razie potrzeby dodatkowych sktadnikow, ktora wiaze i twardnieje w wyniku reakcji hydrauliczne;j.

Grunt stabilizowany cementem — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktorym role spoiwa petni cement.

Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym —grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktorym role spoiwa petni
hydrauliczne spoiwo drogowe.

Grunt stabilizowany granulowanym zuzlem wielkopiecowym —grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym rol¢ spoiwa pelni
granulowany zuzel wielkopiecowy.

Grunt stabilizowany popiolami lotnymi — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym podstawowym sktadnikiem spoiwa
jest popidt lotny, krzemionkowy lub wapienny popiot lotny.

Grunt stabilizowany wapnem — zaggszczona mieszanka: gruntu, wapna i wody dobranych w optymalnych ilo$ciach,
charakteryzujaca si¢ poprawa natychmiastowa wlasciwosci uzytkowych przez np. osuszenie wilgotnych gruntow i/lub
zwigkszenie nosnosci i/lub zmniejszenie plastycznoscei.

Funkcja separacyjna (rozdzielajaca) — wykorzystanie geotekstyliow do odseparowania od siebie dwoch warstw réznigcych
si¢ od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna obejmuje zarowno zapobieganie migracji drobnych czastek przenoszonych w
wyniku przeptywu wody (np. zmiana poziomu wod gruntowych) jak i w wyniku oddzialywan dynamicznych (np. pompowanie
drobnych frakcji w wyniku cyklicznych oddziatywan dynamicznych od ruchu)
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Kategoria — charakterystyczny poziom wlasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako przedziat wartoéci
lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomigdzy kategoriami réznych wlasciwosci

Kruszarka — maszyna rozdrabniajgca, wykorzystujgca proces kruszenia do wytwarzania kruszywa. Ze wzgledu na mobilnos¢
calej maszyny mozna wyrézni¢ kruszarki stacjonarne, semi-mobilne - na podwoziu kolowym i mobilne - na ggsienicowym

Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktory moze by¢ naturalny, sztuczny lub z recyklingu

Kruszywo doziarniajace — kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umozliwiajace korekte uziarnienia i
zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej, spelniajacej warunki pola dobrego uziarnienia

Kruszywo naturalne — kruszywo pochodzenia mineralnego, ktore poza obrobka mechaniczng nie zostato poddane zadnej
innej obrobce. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcoéw naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak
zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skal, nadziarna zwirowego lub otoczakow

Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemystowego obejmujacego
obrobke termiczna lub inna modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza si¢ w szczegdlnosci kruszywo z zuzli:
wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych

Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstale w wyniku przerobki nieorganicznego materiatu zastosowanego uprzednio
w budownictwie

Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcoéw jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaty, nadziarno
Zwirowe.

Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo skladajace si¢ gtownie ze skrystalizowanych krzemiandw lub
glinokrzemiané6w wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla wielkopiecowego.
Proces chtodzenia moze odbywac si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony powietrzem zuzel wielkopiecowy
twardnieje dzigki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo skladajace si¢ glownie ze skrystalizowanego krzemianu wapnia
i ferrytu zawierajacego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek zelaza. Kruszywo otrzymuje si¢ przez powolne schtadzanie powietrzem
cieklego zuzla stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywac si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody.

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa 0 wymiarach ziaren d(dolnego) rownym lub wigkszym niz 1
mm oraz D (gérnego) wigkszym niz 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwnym 0 oraz D réwnym 6,3 mm lub
mniejszym.

Kruszywo o ciaglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw grubych i drobnych,
w ktorej D jest wigksze niz 6,3 mm.

Kruszywa slabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw nawierzchni
drogowej lub podtoza ulepszonego, ktore charakteryzuje si¢ roznicami w uziarnieniu przed i po S-krotnym zageszczeniu
metodg Proctora, przekraczajacymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdza¢ na sitach przewidzianych do kontroli
uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej STWIORB. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwieksza
r6znica wartosci przesiewow na jednym z sit kontrolnych

Kruszywo potencjalnie reaktywne -kruszywo, ktére w oparciu o wstgpne badania petrograficzne i/lub dane literaturowe
moze prowadzi¢ do rozwoju reakcji typu AAR

Kruszywo reaktywne - kruszywo, ktorego uzycie w pryzmie okruchowej prowadzi w S$wietle normowych badan
laboratoryjnych i/lub wczesniejszych do§wiadczen do rozwoju reakcji typu AAR oraz bedacych ich nastepstwem uszkodzen
obiektéw betonowych

Mieszanka niezwigzana —ziarnisty material, zazwyczaj o okreSlonym sktadzie ziarnowym, ktory moze by¢ stosowany do
wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z
kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszanki tych kruszyw.

Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka, w ktorej nastepuje wigzanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych,
sktadajaca si¢ z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszana w sposOb zapewniajacy uzyskanie
jednorodnej mieszanki. Moze by¢ stosowana do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego

Podbudowa — cze$¢ konstrukcyjna nawierzchni, ktorej celem jest przenoszenie na podloze obcigzen spowodowanych ruchem,
moze sktada¢ sie z warstwy zasadniczej i pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym —warstwa zawierajaca kruszywo naturalne lub
sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw
jezdnych na warstwe podbudowy pomocniczej lub podioze.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym —warstwa zawierajaca kruszywo naturalne lub
sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obciazen z warstwy
podbudowy zasadniczej na warstwe podloza
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Podloze ulepszone nawierzchni —Warstwa ulepszonego podtoza —wierzchnia warstwa podloza gruntowego nawierzchni
ulepszona w celu:

a) zwigkszenia no$no$ci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie budowy i w czasie eksploatacji
nawierzchni,

b)  ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami powodowanymi przez ciezkie pojazdy
i maszyny robocze w czasie budowy nawierzchni,

c) wlasciwego wbudowania i zageszczenia wyzej lezacych warstw konstrukcji nawierzchni,

d) zwigkszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Materialami stosowanymi do wykonania warstwy ulepszonego podifoza moga by¢: mieszanki niezwigzane, grunty rodzime
w wykopie lub grunty w nasypie stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem, grunty niewysadzinowe.
W szczegdlnych przypadkach (bliskie sgsiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa
ulepszonego podloza, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze peni¢ funkcje warstwy
odsaczajacej. warstwa lub zespot warstw lezacych pod konstrukcja nawierzchni drogowej w przypadku, gdy podtoze gruntowe
(lub grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia warunku no$nosci i/lub mrozoodpornosci. Podtoze ulepszone moze zawiera¢
nastgpujace warstwy: mrozoochronna, odsaczajaca, odcinajaca i wzmacniajaca, a w przypadku podloza ulepszonego
jednowarstwowego moze ona spetnia¢ funkcje wszystkich tych warstw jednoczes$nie.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyrdéwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdownym zadaniem jest ochrona nawierzchniprzed wysadzinami powodowanymi przez
szkodliwe dziatanie mrozu i zwigkszenie no§nosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. Materialami stosowanymi do warstwy
mrozoochronnej mogg by¢: mieszanki niezwigzane, mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi, grunty niewysadzinowe, grunty
stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, grunty stabilizowane wapnem. W szczegdlnych przypadkach (bliskie sgsiedztwo
zwierciadla wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa mrozoochronna, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub
z mieszanki niezwigzanej, moze pehi¢ funkcje warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajgca — warstwa zapewniajaca odprowadzenie wody przedostajacej si¢ do spodu nawierzchni. Role warstwy
odsaczajacej moze petni¢ warstwa mrozoochronna albo warstwa ulepszonego podloza. Aby warstwy te mogly peti¢ funkcje
warstwy odsgczajacej musza by¢ wykonane z materiatu ziarnistego (mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego)
0 odpowiednim uziarnieniu i o wspdtczynniku filtracji.

Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej

Warstwa odsgczajaca — warstwa shuzaca do odprowadzenia wody, ktora mogtaby przedostac si¢ do konstrukcji nawierzchni
drogowej. Warstwa ta charakteryzuje si¢ wystarczajaca przepuszczalnoscig po zageszezeniu.

Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem —warstwa wykonana z
gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie stabilizowana spoiwami hydraulicznymi lub wapnem.

W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyjnego:

Beton -material powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych domieszek
i dodatkow, ktory uzyskuje swoje wlasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

Beton projektowany -beton, ktorego wymagane wiasciwosci i ewentualne dodatkowe cechy sg podane producentowi,
odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi wiasciwosciami i dodatkowymi cechami.

Beton recepturowy (o ustalonym sktadzie)-beton, ktorego sktad i sktadniki, jakie powinny by¢ uzyte, sa podane producentowi
odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak okreslonym sktadzie.

Beton stwardnialy -beton, ktdry jest w stanie statym i ktéry osiggnat pewng wytrzymatosc.
Beton zwykly -beton o gestosci w stanie suchym wigkszej niz 2000 kg/m3, ale nieprzekraczajacej 2600 kg/m3
Beton napowietrzony -beton zawierajacy mikroskopijne pgcherzyki powietrza o $rednicy od10 pm do 300 pum oraz o ksztalcie

sferycznym lub zblizonym do sferycznego, celowo wprowadzone do betonu podczas mieszania, z reguly przez zastosowanie srodka
powierzchniowo czynnego, o wlasciwej ilosci 1 rozktadzie porow A300 i zawartosci powietrza A.

Beton nawierzchniowy -beton napowietrzony o okres$lonej wytrzymatosci na $ciskanie, rozcigganiu przy zginaniu oraz
mrozoodpornos$ci, wbudowany w nawierzchnig.

Beton konstrukcyjny -beton zwykty wedlug PN-EN 206 w monolitycznych oraz prefabrykowanych elementach drogowego
obiektu inzynierskiego o wytrzymatosci na S$ciskanie nie mniejszej niz C20/25 (beton zwyktly) lub LC25/28 (beton lekki)
i 0 dodatkowych ustalonych wlasciwosciach

Beton konstrukcyjny napowietrzony — beton wykonany z uzyciem domieszki napowietrzajacej, 0 wymaganej zawarto$ci
powietrza w mieszance oraz zawarto$ci powietrza w stwardniatym betonie co najmniej 3,5%

Beton samozageszczalny SCC (self compacting concrete)— beton, ktory pod wiasnym cigzarem rozptywa si¢ i zageszcza,
wypehnia deskowanie ze zbrojeniem, kanaly, ramy itp., zachowujac jednorodnosé
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Beton zbrojony wloknami (fibrobeton, FRC — Fibre Reinforced Concrete) — beton zawierajacy wiokna polimerowe klasy II
(makro wiokna) wg PN-EN 14889-2. Uzycie witdkien ma charakter stosowania konstrukcyjnego, a wigc ma wplyw na nosnosé
elementu betonowego.

Dodatki pucolanowe i/lub pucolanowo-hydrauliczne SCM (supplementary cementitious materials) — dodatki dodawane do sktadu
betonu, takie jak: granulowany zuzel wielkopiecowy, popiot lotny krzemionkowy, pyt krzemionkowy.

Domieszka -sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilosciach w stosunku do masy cementu
w celu modyfikacji wlasciwos$ci mieszanki betonowej lub betonu stwardniatego.

Domieszka napowietrzajaca -domieszka umozliwiajaca wprowadzenie podczas mieszania okreslonej ilosci drobnych,
réwnomiernie rozmieszczonych pecherzykdw powietrza, ktore pozostaja w betonie stwardniatym

Domieszka opoézniajaca wigzanie -domieszka ktora przedtuza czas do rozpoczgcia przechodzenia mieszanki ze stanu
plastycznego w stan sztywny

Domieszka uplastyczniajaca - domieszka, ktdéra umozliwia zmniejszenie zawartosci wody wdanej mieszance betonowej bez
wplywu na jej konsystencje lub ktora bez zmniejszania ilosci wody powoduje zwigkszenie opadu stozka/rozptywu lub wywoluje oba
te efekty jednoczesnie.

Domieszka uplynniajgca -domieszka, ktéra umozliwia znaczne zmniejszenie zawartoSci wody W danej mieszance betonowej
bez wptywu na jej konsystencj¢ lub ktora bez zmniejszania ilosci wody powoduje znaczne zwigkszenie opadu stozka/rozptywu
lub wywoluje oba te efekty jednoczesnie.

Domieszka opoézniajaca wigzanie -domieszka ktora przedtuza czas do rozpoczecia przechodzenia mieszanki ze stanu
plastycznego w stan sztywny.

Dybel -powleczony powloka polimerows gtadki, stalowy pret, umieszczony pomiedzy sasiednimi ptytami (pod szczelinami
poprzecznymi), jako polaczenie plyt w nawierzchni betonowej, stosowany w celu poprawienia przenoszenia obcigzenia
i wspotpracy plyt oraz uniknigcia powstawania uskokow.

Dylatacje asfaltowe -kruszywo =zalewane masg asfaltowa i zageszczane warstwami. Stosowane sg do polaczenia
nawierzchni betonowej z nawierzchnig asfaltowa.

Efektywna zawarto$¢ wody — roznica pomigdzy catkowita iloscia wody w mieszance betonowej a iloscia wody
zaabsorbowanej przez kruszywo

Element masywny — konstrukcja, dla ktorej modut powierzchniowy M < 3 (M = FdJ/V—dla elementow krepych, gdzie: Fe —
powierzchnia strat ciepta [mz], V — objeto$¢ masy betonowej [ms]; M jest mniejsze od 3 dla ptyt o grubosci wiekszej niz 0,6 m,
M jest mniejsze od 3 dla stupéw o przekroju wigkszym niz 0,50x0,50 m.

Gruntownik, primer-roztwor gruntujacy, sktadajacy sie ze specjalnych substancji nanoszonych na boczne $cianki szczeliny
w celu zwigkszenia przyczepnosci zalewy do tych $cianek

Klasa ekspozycji -klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunkoéw $rodowiska, na dziatanie ktorych moze by¢ narazony
beton zgodnie z PN-EN 206

Klasa obiektu -klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inzynierskich w odniesieniu do wagi konsekwencji wystapienia reakcji
alkalia-kruszywa w betonie, uzalezniona od znaczenia danego obiektu budowlanego, projektowanego czasu uzytkowania
i oczekiwanego poziomu niezawodnoéci; klasa obiektu jest zwigzana z konsekwencjami ekonomicznymi, spotecznymi
i srodowiskowymi wystgpienia uszkodzen AAR.

Klasa wytrzymalo$ci betonu na S$ciskanie -okreslona jest na podstawie wytrzymatosci charakterystycznej na Sciskanie
w 28 dniu dojrzewania i oznaczana symbolem np. C35/45, w tym:

- liczba ,,35” oznacza wytrzymato$§¢ charakterystyczna okreslona na probkach walcowych o $rednicy 150 mm
i wysokosci 300 mm (fek, cy1),

- liczba ,,45” oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczna okreslong na probkach sze$ciennych o boku 150 mm (fek, cuve)
Kategoria Srodowiska - klasyfikacja $§rodowiska w odniesieniu do mozliwosci wystapienia w betonie zagrozenia destrukcyjng
reakcja alkalia-kruszywa AAR. Wyrdznia si¢ kategorie:

El: beton jest zasadniczo chroniony przed wilgocia z zewnatrz,
E2: beton jest wystawiony na dziatanie wilgoci z zewnatrz;

E3: beton narazony jest na dzialanie wilgoci z zewnatrz i dodatkowo na czynniki obcigzajace, takie jak $rodki odladzajace,
zamrazanie i rozmrazanie (lub zwilzanie i suszenie w srodowisku morskim) lub zmienne obcigzenia

Klasy konsystencji - konsystencje mieszanki betonowej klasyfikuje si¢ zgodnie z PN-EN
206 oraz PN-B—06265 w zaleznosci od metody oznaczenia: klasy S1-S5 wg metody opadu stozka zgodnie z PN-EN 12350-2

klasy C0-C4 wg metody stopnia zageszczalno$ci zgodnie z PN-EN 12350-4, klasy F1-F6 wg metody rozptywu zgodnie z PN-
EN 12350-5,
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klasy SF1-SF3 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8.
W przypadku mieszanki samozageszczalnej (SCC) stosuje si¢ wytacznie klasy wg metody rozptywu stozka (klasy SF1 - SF3)

Klasy dodatkowych wiasciwosci SCC — beton samozageszczalny klasyfikuje si¢ ze wzgledu na dodatkowe wilasciwosci
zgodnie z PN-EN 206:
o lepkos¢ - klasy VS1-VS2 wg metody rozplywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8 Ilub klasy VF1-VF2
wg metody V-lejka zgodnie z PN-EN 12350-9,
e przeptywalnos¢ - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z PN-EN 12350-10 lub PJ1-PJ2 wg metody J-
pierscienia zgodnie z PN-EN 12350-12,
e odpornos¢ na segregacje - klasy SR1-SR2 wg metody segregacji sitowej zgodnie z PN-EN 12350-11.

Masa zalewowa na goraco -mieszanina modyfikowanych asfaltéw oraz specjalnych dodatkéw, przeznaczona do wypetniania
szczelin nawierzchni na goraco, spetniajagca wymagania PN-EN 14188-2, posiadajaca wymagane dokumenty dopuszczajace ja
do stosowania w tym zakresie.

Masa zalewowa na zimno -mieszanina zywic syntetycznych i dodatkow zapewniajaca wieloletnig trwato$¢ wypetnienia,
spelniajagca wymagania PN-EN 14188-2, posiadajaca wymagane dokumenty dopuszczajace ja do stosowania w tym zakresie.

Mieszanka betonowa -catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktore sg jeszcze w stanie umozliwiajacym zageszczenie
wybrang metoda

Nawierzchnia ,,z odkrytym kruszywem” -wykonczenie nawierzchni uzyskiwane przez usuni¢cie niezwigzanej zaprawy
cementowe;j i odstonigcie kruszywa grubego.

Preparat opodzniajacy hydratacje cementu -preparat chemiczny nanoszony metoda natrysku na $§wiezo utozong
nawierzchni¢, opdzniajacy wigzanie zaprawy w celu uzyskania wymaganej makrotekstury metoda usuwania zaprawy
(odstonigcia kruszywa). Zabezpiecza réwniez wykonang nawierzchni¢ przed nadmiernym odparowaniem wody do czasu
usuni¢cia zaprawy

Preparat pielegnacyjny -srodek chemiczny nanoszony metoda natrysku na powierzchni¢ po wykonaniu makrotekstury
(uszorstnienia) w celu zabezpieczenia nawierzchni przed nadmiernym odparowaniem wody

Reakcja AAR -zespdt procesow fizykochemicznych przebiegajacych w zaprawie cementowej lub betonie pomiedzy
reaktywnymi fazami mineralnymi wystgpujacymi w ziarnach kruszywa a wodorotlenkami metali alkalicznych i wapnia
wystepujacymi w roztworze porowym i/lub pochodzacymi ze zrédet zewngtrznych

Reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa -podatno$¢ kruszywa na reakcje z alkaliami.

Kategoria reaktywnos$ci kruszywa — sklasyfikowana podatno$¢ kruszywa na reakcje z wodorotlenkami sodu i potasu w
betonie cementowym, ASR. Kategorie reaktywnosci:

RO kategoria 0 reaktywnosci kruszywa (kruszywo niereaktywne),

R1 kategoria 1 reaktywnosci kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne),

R2 kategoria 2 reaktywnosci kruszywa (kruszywo silnie reaktywne),

R3 kategoria 3 reaktywnosci kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne).

Specyfikacja betonu — podane producentowi koncowe zestawienie udokumentowanych wymagan technicznych dotyczacych
wiasciwosci uzytkowych lub sktadu betonu

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbg cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, sposob
badania wg PN-B-06265

Szczelina konstrukcyjna (poprzeczna) -szczelina na petnej grubosci ptyty, powstaje na zakonczenie kazdej dziatki roboczej
lub przy zatrzymaniu maszyny na okres dtuzszy niz czas wigzania cementu.

Szczelina skurczowa podluzna (pozorna) -szczelina na petnej grubosci ptyty, powstajaca na skutek naciecia (okreslonych
wymiardw) powierzchni ptyty pilg tarczowa.

Tekstura nawierzchni -oznacza sposob wykonczenia powierzchni betonu celem nadania jej optymalnej makrotekstury z uwagi na
wymagane wlasciwosci przeciwposlizgowe, rownos$¢ porzeczng i podtuzng i wlasciwosci akustyczne, ktore osiaga si¢ nastgpujacymi
metodami:
e ciagnionej sztucznej trawy po §wiezo utozonej nawierzchni w kierunku podtuznym (réwno-legtym do osi jezdni);
e przecierania $wiezo utozonej mieszanki betonowej stalowg szczotka (w kierunku prostopadtym do osi jezdni);
e opodznienia hydratacji cementu §rodkami chemicznymi a nast¢pnie usunigcia niezwigzanej zaprawy cementowej szczotka
mechaniczng lub wodg pod cisnieniem w celu odstonigcia gruboziarnistego kruszywa;

W przypadku mieszanki samozageszczalnej (SCC) stosuje sie wytacznie klasy wg metody rozptywu stozka (klasy SF1 - SF3)

Warstwa §cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
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Warstwa wiazaca — warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralna a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie napre¢zen
W nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu

i czynnikéw atmosferycznych. Stanowi jg plyta betonowa, ktora w zaleznosci od kategorii ruchu moze by¢: niedyblowana,
dyblowana i kotwiona lub zbrojona.

Moze by¢ uktadana w nastepujacych wariantach:

w pojedynczej warstwie - bez zbrojenia (JWN),

w pojedynczej warstwie ze zbrojeniem ciagtym (NBZC),

w podwadjnej warstwie, obie warstwy z tej samej mieszanki (PWN),

w podwdjnej warstwie, kazda warstwa z innej mieszanki: gorna warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN), oraz dolna
warstwa nawierzchni oznaczona jako (DWN).

Wkladka uszczelniajaca -stosowany do  wypelnienia szczelin  poprzecznych, wytlaczany(prefabrykowany)
i wulkanizowany gumowy sprezysty profil, ktory wypehia szczeling i zabezpiecza przed wnikaniem wody, spetniajacy
wymagania PN-EN 14188-3, posiadajacy wymagane dokumenty dopuszczajace go do stosowania w tym zakresie.

Wkladka zmniejszajaca glebokos$¢ szczeliny -wkladka z materialow syntetycznych lub innych o walcowatym ksztatcie do
uszczelnienia i uzyskania podparcia na odpowiednim poziomie dla masy zalewowej, a takze wyeliminowania mozliwosci
trojptaszczyznowej przyczepnosci zalewy w wykonanej szczelinie

Wspétezynnik woda/cement — stosunek wagowy efektywnej zawartosci wody do zawarto$ci cementu w mieszance betonowej

W zakresie ochrony Srodowiska:

Analiza porealizacyjna- opracowanie majgce na celu porownanie rzeczywistych oddziatywan przedsiewziecia na srodowisko
z ustaleniami 1 wnioskami zawartymi w raportach o oddzialywaniu na $rodowisko oraz w decyzji pozwolenie na budowe i
decyzji o zezwoleniu na realizacje przedsigwzigcia;

Dzialania minimalizujace - zespot dziatan majacych na celu unikanie, zapobieganie lub ograniczenie negatywnych
oddzialywan planowanego przedsiewzigcia na Srodowisko na etapie jego realizacji i funkcjonowania;

Dzialania zapobiegawcze - zespot dzialan majacych na celu wyeliminowanie negatywnych oddzialywan na $rodowisko
zwigzanych z realizacja i funkcjonowaniem planowanego przedsigwzigcia.

Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe S$rodowiska przyrodniczego w okresie wegetacyjnym
i legowym.

Kompensacja przyrodnicza - zesp6t prowadzacych do przywrocenia rownowagi przyrodniczej na danym terenie, wyréwnania
szkdod dokonanych w $rodowisku przez realizacje przedsigwzigcia i zachowania walorow krajobrazowych obejmujacych
w szczegolnosci roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacj¢ gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupien roslinnosci,
prowadzacych do przywrdcenia rownowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrdwnania szkéd dokonanych w $rodowisku przez
realizacj¢ przedsiewziecia i zachowanie walorow krajobrazowych (zgodnie z ustawg Prawo ochrony srodowiska)

Monitoring oddzialywan - zbior analiz i pomiarow prowadzonych przez realizujacego przedsiewzigcie w fazie budowy oraz
eksploatacji przedsigwzigcia, okreslonych w decyzjach administracyjnych.

NATURA 2000 - europejska Sie¢ Ekologiczna obszaréw chronionych na terenie Unii Europejskiej, w sktad ktorej wchodza:

e obszary specjalnej ochrony ptakdw — OSO,
e specjalne obszary ochrony siedlisk — SOO.

Obszar Natura 2000- obszar specjalnej ochrony ptakow, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar majacy znaczenie dla
Wspdlnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko wystepujacych ptakoéw lub siedlisk przyrodniczych lub gatunkow
bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty.

Obszar specjalnej ochrony ptakéw - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, do ochrony
populacji dziko wystepujacych ptakow jednego Iub wielu gatunkéw, w ktorego granicach ptaki maja korzystne warunki
bytowania w ciagu catego zycia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.

Specjalny obszar ochrony siedlisk - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, w celu trwalej
ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrozonych wyginigciem gatunkdéw roslin lub zwierzat lub w celu odtworzenia
wlasciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub wtasciwego stanu ochrony tych gatunkow.

Obszar majacy znaczenie dla Wspoélnoty - projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk, zatwierdzony przez Komisj¢
Europejska w drodze decyzji, ktéory w regionie biogeograficznym, do ktérego nalezy, w znaczacy sposdb przyczynia si¢ do
zachowania lub odtworzenia stanu wlasciwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku bedacego przedmiotem
zainteresowania Wspdlnoty, a takze moze znaczaco przyczynic¢ si¢ do spdjnosci sieci obszarow Natura 2000 i zachowania
réznorodnos$ci biologicznej w obrebie danego regionu biogeograficznego; w przypadku gatunkéw zwierzat wystepujacych na
duzych obszarach obszarem majacym znaczenie dla Wspdlnoty jest obszar w obrebie naturalnego zasiegu takich gatunkow,
charakteryzujacy si¢ fizycznymi lub biologicznymi czynnikami istotnymi dla ich zycia lub rozmnazania.
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Znaczace negatywne oddzialywanie na obszar Natura 2000 - to oddzialywanie na cele ochrony obszaru Natura 2000, w
tym w szczegolnosci dzialania mogace:

a) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roélin i zwierzat, dla ktorych ochrony zostal wyznaczony
obszar Natura 2000, lub

b) wplynaé negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub

c) pogorszy¢ integralno$é obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

Integralno$¢ obszaru Natura 2000 — spojno$¢ czynnikow strukturalnych i funkcjonalnych warunkujacych zréwnowazone
trwanie populacji gatunkéw i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony ktdérych zaprojektowano lub wyznaczono obszar Natura
2000.

Ocena oddzialywania na S$rodowisko- procedura szacowania przewidywanego oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko.

Oddzialywanie na S$rodowisko- kazda zmiana w S$rodowisku spowodowana proponowang dziatalnoscig (realizacja
i funkcjonowaniem przedsigwzigcia).

Postepowanie w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko- postepowanie obejmujace w szczegdlnosci:

d) weryfikacje raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko,

e) uzyskanie wymaganych ustawg opinii i uzgodnien,

f) zapewnienie mozliwosci udziatu spoteczenstwa w postgpowaniu.
Raport o oddzialywaniu na $rodowisko - jeden z kluczowych elementéw oceny oddziatywania na $rodowisko, w formie
dokumentacji przedstawiajacej rezultaty prac nad oceng oddzialywania na Srodowisko przedkladanej jako zatacznik do
wniosku o wydanie decyzji zwigzanej z postgpowaniem w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.
Zakres raportu o oddzialywaniu na $rodowisko - to stopien szczegétowosci informacji poszczegdlnych czgséci raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko odpowiadajacy charakterowi przedsigwzigcia, rodzajowi postepowania oraz dokladnosci
posiadanych danych (zakres zgodny z ustawg o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko).
Znaczace negatywne oddzialywanie na obszar Natura 2000- to oddziatywanie na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym
w szczegblno$ci dziatania mogace:

a) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, dla ktorych ochrony zostat wyznaczony

obszar Natura 2000, lub
b) wptynaé negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub
C) pogorszy¢ integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

W zakresie zdjecia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni:

Badanie przydatnosci humusu do uprawy ro$lin — badania humusu zdj¢tego z powierzchni w liniach rozgraniczajacych
inwestycji wykonane przez stacje chemiczno - rolnicza.

Bryla korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami ro$liny.

Darnina — plat wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnos$ci trawiastej.

Dragowina i galezie — drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikow i krzewow.

Drewno z pni drzew — materiatl pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego($rednica pnia powyzej 14
cm), Sredniowymiarowego ($rednica pnia 7-14 cm) i malowymiarowego (srednica pnia ponizej 7 cm).

Drzewo - ro$lina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od terenu) o wyraznie wyksztatconym
pniu lub pniach, ktory rozgatezia si¢ w korone,

Forma krzewiasta -forma wielopedowa, ktora zostata utworzona w szkotce przez niskie przycigcie przewodnika powodujace
wybicie min.3 pedow bocznych, nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa dla najwyzszego pedu.

Forma naturalna -forma rosliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany. W przypadku drzew
powinien by¢ wyraznie wyksztalcony przewodnik (pgd gtowny), nie przycigty na korong i nie podkrzesywany, na ktorym sa
rowno roztozone pedy boczne z ktoérych pierwszy wyrasta na wysokosci okoto 40 cm od szyjki.

Forma pienna — forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korona.

Charakteryzuje si¢ wyraznie wyksztalconym przewodnikiem oraz korona.

Hydrosiew— proces obejmujgcy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, srodkow uzyzniajacych, wypehiaczy,
hydrozelu, stymulantéw wzrostu i substancji klejacych w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

Karpina — drewno czgéci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po $cigciu. Kompostowanie — proces polegajacy na
rozktadzie substancji organicznej przez mikroorganizmy.

Kora drzewna — materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9miesigcy.

Korona — czes¢ drzewa wytworzona przez pedy boczne (galezie),
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Krzew — wieloletnia wielopgdowa zdrewniala roslina bez wyksztatconego przewodnika, z krotkim pedem glownym (do 10
cm), z ktérego wyrastajg rownorzedne, rozgateziajace si¢ pedy boczne.

Wyrdznia si¢ krzewy: geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni, $rednie — pokrywajace 31 —60% powierzchni, rzadkie —
pokrywajace 10 —30% powierzchni.

Mata kokosowa — ostona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat biodegradowalnych o okreslonych
wlasciwosciach w celu ich wzmocnienia oraz przeciwdzialania zjawiskom erozyjnym.

Mata przeciwchwastowa— ostona gleby z foli polipropylenowe;j stabilizowanej na promienie UV, w kolorze czarnym, lub
geowtoknina, stanowigca membrane migdzy gruntem a kora drzewna, stosowana w celu przeciwdziatania wzrostowi
chwastow.

Material ro§linny -sadzonki drzew, krzewow
Obsiew — proces polegajacy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

Obwdd pnia — mierzony dla drzew o wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi (cm)

Pien -nicugateziona dolna czg¢$¢ przewodnika.

Pniak — dolna cz¢$¢ pnia pozostajgca przy karpie po $cigciu drzewa.

Pojemnik — naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnos$ci powyzej 1,5 1 do uprawy roslin.

Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku — sktadowanie humusu zdjetego z powierzchni w liniach rozgraniczajacych
inwestycji w pryzmach o parametrach okreslonych w STWIORB DO01.02.02, w celu wykorzystania przy wykonaniu
trawnikéw i przygotowaniu terenu pod projektowane nasadzenia.

Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.

System korzeniowy — zesp6t korzeni uformowany przez rosling.

Szerokos¢ sadzonki — odleglo$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkétkowanie — przesadzanie roslin w szkotce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i odmiany rozstawie, majace na celu
rozwinigcie zwartego systemu korzeniowego.

Szyjka korzeniowa — cze$¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

Sciotkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona kora drzewna, warstwa grubosci min 5 cm, w celu

zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zimg w
celu ochrony przed mrozem nasadzen drzew, krzewow i pnaczy.

Torf — skata osadowa powstala w wyniku niepelnego rozktadu szczatkéw roslinnych, zachodzacego w warunkach
dlugotrwalego lub stalego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Sktada si¢ z nieroztozonych szczatkéw ro$lin oraz
bezstrukturalnej masy humusu. Jest w réznym stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami
wytraconymi zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).

Trawnik — powierzchnie obsiane mieszankami traw i ro$lin dwuliciennych w granicach robot ziemnych
Wysokos$¢ sadzonki — dlugo$¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny.

Zagajnik — skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm.

Wyroéznia si¢ zagajniki: geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni, $rednie — pokrywajace 31 —60% powierzchni, rzadkie —
pokrywajace 10 —30% powierzchni.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usunigcie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu przewidzianego do wykonania

drogowych robot ziemnych oraz sktadowanie jej w celu pozniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowow i
rekultywacji gruntu przydroznego.

Zielen izolacyjna — jest to zielen zakltadana wzdtuz drég w celu minimalizowania ucigzliwosci wynikajacych z emisji spalin,
stanowig barier¢ rozprzestrzeniania zanieczyszczen.

Ziemia urodzajna -powierzchniowa warstwa gruntu o zawartoéci, co najmniej 2% czesci organicznych. Grubo$é warstwy
ziemi urodzajnej zalezna jest od glebokosci zalegania.

Zrebki -material, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny, gatezi i karpiny z usunigcia zieleni.
Pozostale:

Badanie identycznoS$ci — badanie majace na celu okreslenie, czy wytypowane zaroby lub tadunki pochodza z odpowiedniej
populacji o potwierdzonej zgodnosci

Badanie zgodnosci i ocena zgodnosci —badanie wykonywane przez producenta w celu oceny zgodnosci betonu, czyli
systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyrdb spetnia wyspecyfikowane wymagania

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$é techniczno-uzytkowa (droga) albo jego
cz¢$¢ stanowiacg odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
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Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Dlugos¢ mostu — odlegtos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych z nadsypka -
odleglos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) —droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow
Kaseta znaku - rodzaj tarczy znaku w formie konstrukcji w ksztalcie graniastostupa prostego lub walca.

Konstrukcja bezpieczna -konstrukcja wsporcza znaku spelniajgca wymagania normy: PN-EN12767 w okreSlonych
kategoriach pochtaniania energii zderzenia oraz poziomach bezpieczenstwa uzytkownikdéw pojazdu wickszych od zera.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — cze$¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca
ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdoéw lub pieszych.
Konstrukcja wsporcza znaku -kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, kratownica, wysiggnik, bramownica, wspornik itp.)

wraz z fundamentem (jezeli jest stosowany), gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i stalych dziatajacych na
konstrukcje i zamontowane na niej znaki.

Koryto —element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni

Kotwa (Sciag) -stalowy pret ze stali zebrowanej stuzacy do potaczenia ptyt pod szczelinami podtuznymi w nawierzchni
betonowej.

Krawezniki betonowe -prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potaczeniu z innymi elementami, przeznaczony
do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na réznych poziomach, stosowany w celu
ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami
poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego

Lico znaku -przednia cze$¢ znaku, wykonana z materiatu o wlasciwosciach odblaskowych (o odbiciu powrotnym - wspotdroznym)
posiadajace parametry zgodne z Tab.1.7 Zalacznika Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wraz
Z naniesiong trescig.

Lawa -warstwa no$na z betonu stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na podioze
gruntowe; rozrézniamy tawy betonowe z oporem lub zwykle. Materialy —wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robot,
zgodne z Programem funkcjonalno-uzytkowym, zaakceptowane przez Inzynier/Inspektor Nadzoru

Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego —miejsce wylotu mieszanki z pompy lub miejsce roztadunku
mieszanki z betonowozu, gdy nie stosuje si¢ pompowania

Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktorej nastepuje wiazanie i twardnienie na skutek reakcji
hydraulicznych

Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinig¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy —droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na
okres budowy

Oddzialywanie §rodowiska -oddziatywania chemiczne i fizyczne, wplywajace na beton, lub na zbrojenie, lub inne znajdujace
si¢ w nim elementy metalowe, ktore w projekcie konstrukcyjnym nie zostaly uwzglednione jako obciazenia

Odpornos$¢ na penetracje wody — maksymalna gltgboko$¢ penetracji wody pod ci$nieniem okreslona zgodnie z normg PN-EN
12390-8

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji
nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych

Pobocze — czgé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen organizacji
i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzagca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podsypka -warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie
Polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru — zgodnie z Subklauzulg 3.5 Warunkéw Kontraktu.

Przepust —budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczong do przeprowadzenia ciekow, szlakow wedrowek zwierzat
dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi
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Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowiagcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przyczolek —skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z petnej $ciany, stupow lub innych form konstrukcyjnych,
np. skrzyn, komor.

Rekultywacja — roboty zwigzane z nadaniem lub przywroceniem gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym warto$ci
uzytkowych lub przyrodniczych przez wiasciwe uksztalttowanie rzezby terenu, poprawienie wilasciwosci fizycznych
i chemicznych, uregulowanie stosunkéw wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie
niezb¢dnych drog

Rozpietosé teoretyczna — odleglo$¢ miedzy punktami podparcia (tfozyskami), przesta mostowego

Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna) -szczelina na pelnej grubosci ptyty, powstajaca na skutek naciecia (okreslonych
wymiaréw) powierzchni plyty pita tarczowa.

Szerokos$¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) — odleglos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami konstrukeji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos$¢ konstrukeyjng ustroju niosgcego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu — szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych rodzajow ruchu oraz
szeroko$¢ chodnikéw mierzona w §wietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukeji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch
kotowy od ruchu pieszego

Sciany oporowe z gruntu zbrojonego — budowla utrzymujaca w stanie stateczno$ci uskok naziomu gruntéw nasypowych za
pomoca warstw gruntu zbrojonego.

Sciany szczelinowe — $ciana z betonu lub zelbetu wykonywana w gruncie. Beton jest uktadany przez rure wlewowa pod ciecza
stabilizujaca w przypadku szczelin zabezpieczanych cieczami, albo w niektorych przypadkach na sucho.

Tarcza znaku -ptaska sztywna powierzchnia, na ktorej w sposdb trwaty umieszczone jest lico znaku

Uchwyt montazowy -clement shluzacy do zamocowania w sposob stabilny a réwnoczes$nie rozlaczny tarczy znaku do
konstrukcji wsporczej

Urzadzenia odwadniajgce -urzadzenia i konstrukcje umozliwiajagce odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych
z pasa drogowego.

Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego

Wymiar nominalny -wymiar kraweznika okre$lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiada¢ wymiar
rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek

Znak drogowy nowy -znak na drodze w okresie do 3 miesi¢cy od daty montazu, jednak nie dtuzej niz 12 miesiecy od daty
produkcji.

Znak drogowy uzytkowany (eksploatowany) -znak na drodze po uptywie 3 miesigcy od daty montazu lub znak po
12miesigcach od daty produkcji.

Znak drogowy pionowy -element wyposazenia drogi sktadajacy si¢ z tarczy znaku z umieszczonym na niej, w sposob trwaty,
odblaskowym licem.

Znak drogowy podswietlany -znak, w ktorym wewngtrzne zrodlo §wiatla umieszczone jest za przezroczystym licem znaku.

Znak drogowy o$wietlany -znak, ktorego lico jest o§wietlane zrodtem $wiatta umieszczonym na zewnatrz znaku.
Ogdlne:

Cena Oferty — wartos¢, w ktorej zawiera si¢ wykonanie Przedmiotu Zamodwienia przy uwzglednieniu wszystkich wymagan
postawionych w Opisie przedmiotu Zamowienia

Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczgcia organu wydajacego, wydana zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowigca urzgdowy dokument przebiegu Robot budowlanych, stuzaca do notowania zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych odbiordw Robdt, przekazywania
polecen 1iinnej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inzynierem/Inspektorem nadzoru/Inspektorem Nadzoru a Wykonawca
i Projektantem

Inzynier/Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktora na zlecenie Zamawiajacego za pomoca
cztonkéw swojego zespotu o $cisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzor na wykonywaniem prac
budowlanych oraz postgpem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, pelnigca samodzielng funkcje techniczng w budownictwie,
spelniajaca wymagania i wykonujaca obowigzki, okreslone co do tej osoby w ustawie Prawo budowlane.
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Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych, bedaca przedstawicielem Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Kierownik Projektu odpowiedzialny jest za administrowanie Kontraktem,
wypelnia obowiazki jakie wynikaja z roli Zamawiajacego na mocy Kontraktu.

Komisja Odbioru Rob6t -oznacza Komisj¢ powolang przez Zamawiajacego celem oceny prawidlowosci wykonanych
Dokumentdéw Wykonawcy i rob6t budowlanych zgodnie z Kontraktem.

Kontrakt zamiennie zwany ,,Zadaniem” — w rozumieniu okre§lonym w Warunkach Kontraktu.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, posiadajagce kompetencje, wyposazenie oraz

zaplecze techniczne niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci Materiatow oraz
Robot.

Plac Budowy — teren udost¢pniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robdt oraz inne miejsca wymienione
w Umowie jako tworzace cz¢s$¢ Placu Budowy

Przedsi¢wzigcie budowlane zamiennie zwane ,,Zadaniem” —zaprojektowanie i kompleksowa realizacja nowego potaczenia
drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego potaczenia.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto — zgodnie z postanowieniami Szczeg6lnych Warunkéw Kontraktu

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto — zgodnie z postanowieniami Szczegélnych Warunkéw Kontraktu
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentow Wykonawcy oraz wykonania Robdt zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajgcego oraz Poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na Placu Budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Wymaganiami Zamawiajacego, Dokumentacja Projektowa i STWiORB.
Koszty spelnienia przez Wykonawce nizej okreslonych przedsigwzigé, jak rowniez wszelkich przedsigwzigé niezbgdnych do
prawidtowe] realizacji Kontraktu, nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa uwzglednione w Cenie Oferty
(Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej).
Wykonawca we wlasnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje Dokumenty Wykonawcy niezbedne do realizacji Robot,
uzyska wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla wszystkich Robot Tymczasowych oraz dla Robdt Statych oraz
uzyska akceptacj¢ Inzyniera i innych odno$nych wiadz. W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej inwestycji
(W szczegblnosci w obrebie przeznaczonych do usuniecia zadrzewien przydroznych) wystepowania gatunkow roslin, grzybow
oraz zwierzat stanowiacych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia materialow
niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajacych na odstepstwa od obowigzujacych zakazéw w rozumieniu art. 51, 52 i 56
ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 916 z p6zn. zm.) oraz zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody
(decyzje derogacyjne) zezwalajace na odstepstwa od zakazow obowiazujacych w stosunku do gatunkéw chronionych, jak
réwniez zobowigzany jest sporzadzi¢ i przekaza¢ sprawozdania z wykonanych zezwolen. Sporzadzone wnioski o uzyskanie
decyzji derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym, jak réwniez przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie uzyskanych decyzji
derogacyjnych i przekazanych sprawozdan z wykonania uzyskanych zezwolen.
Wykonawca opracuje wszelkie dokumenty wskazane w Specyfikacjach projektowych zataczonych do PFU.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy.

Wykonawca uzyska wszystkie zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wlasciwych wiadz na swoj koszt (takie
zezwolenia/zatwierdzenia mogg dotyczyé, czasowej 1 statej organizacji ruchu, zezwolenia na zajecie pasa drogowego,
zezwolenia na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, zakwaterowanie, itp.). Zamawiajacy w terminie okreslonym w
dokumencie Dane Kontraktowe przekaze Wykonawcy Plac Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong znakow geodezyjnych, w tym punktow granicznych i punktow
osnowy geodezyjnej do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na wtasny koszt.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zatozenia osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej (w uzgodnieniu
z wlasciwymi Organami Stuzby Geodezyjnej) w miejscach, gdzie inwestycja drogowa koliduje z osnows istniejaca, ktéra musi
ulec likwidacji lub gdzie korzystanie z istniejacych punktéw osnowy na skutek realizacji inwestycji stanie si¢ niemozliwe.
Koszt Wykonawcy obejmuje cato$¢ robdt, materiatéw i oplat niezbgdnych do zatozenia w petni funkcjonalnej osnowy
przyjetej przez Organy Stuzby Geodezyjnej. Zakres osnowy niezbednej do zatozenia oraz termin w jakim nalezy osnowe
zatozy¢ Wykonawca winien uzgodni¢ z Organami Stuzby Geodezyjnej jeszcze przed rozpoczeciem robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot zamoéwienia.
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania Placu Budowy od daty przekazania Placu Budowy przez Zamawiajgcego do daty
wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia Robot lub Czesci Robét. W przypadku przejecia przez Zamawiajacego
Czesci Rob6t Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé pozostatg cze$é/czesci Placu Budowy, gdzie przejecie Robot nie
nastapito.

Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczno$¢ egzekucyjnego przejgcia nieruchomosci i bedzie w nim uczestniczyl,
zapewniajac niezbedne zasoby, tj. zasoby umozliwiajace wstgp na ogrodzong nieruchomos¢ i otwarcie budynkow (zasoby
ludzkie oraz narzedzia, np. szlifierka katowa, tom), zasoby umozliwiajace odtaczenie mediow (zasoby ludzkie — personel
posiadajacy stosowne uprawnienia branzowe oraz narzg¢dzia). Potwierdzenie koniecznosci egzekucyjnego przejecia
nieruchomos$ci moze nastapi¢ po podjeciu proby rozpoczecia robot (pierwszych czynnosci w ramach Robo6t) na danej dzialce.
W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia robdt Wykonawca sporzadzi notatke umozliwiajaca wszczecie postepowania
egzekucyjnego. Notatka winna by¢ sporzadzona z udziatem wiasciciela/uzytkownika wieczystego/wtadajacego. Winno z niej
wynika¢, ze Wykonawca zamierzat przeprowadzi¢ roboty na danej dziatce, jednak wilasciciel/uzytkownik wieczysty/wtadajacy
uniemozliwit wykonanie tych robdt. Notatka winna by¢ opatrzona data i miejscem sporzadzenia oraz podpisami
przedstawiciela Wykonawcy i1 wlasciciela/uzytkownika wieczystego/wiadajacego, wzglednie adnotacja o odmowie ztozenia
podpisu.
1.5.2. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy w okresie od daty przekazania Placu Budowy
przez Zamawiajacego do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia Robot lub Czeéci Robot. W przypadku
przejecia przez Zamawiajacego Czesci Robot Wykonawca ma obowiazek zabezpieczaé i utrzymywaé pozostata czesé/czescei
Placu Budowy, gdzie przejecie Robdt nie nastapito.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych obiektow (jezdnie, obiekty
mostowe, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate
elementy wyposazenia drogi itp.) na obszarze objetym inwestycja wraz z zimowym utrzymaniem oraz pracami
interwencyjnymi, w okresie od przejecia Placu Budowy do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia Robot lub
Cze$ci Robot. W przypadku przejecia przez Zamawiajacego Czesci Robot realizacja obowigzkdw Wykonawcy okreslonych w
zdaniu poprzednim bedzie odnosi¢ sie do pozostatej/pozostatych czesci Placu Budowy, gdzie przejecie Robét nie nastapito.
Wymaga sig, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy
uskokéw poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowié zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub
utrudnia¢ prowadzenie robot utrzymaniowych.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza si¢ wykonanie robo6t utrzymaniowych i remontdéw biezacych niezbednych do
utrzymania Placu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym (w tym rowniez standardzie zimowego utrzymania),
zatozonym dla tej drogi, w zakres ustug wchodzi:

e remont nawierzchni;

e oczyszczanie nawierzchni;

e sprzatanie pasow drogowych;

e utrzymanie poboczy;

e utrzymanie rowow;

e utrzymanie przepustow;

e utrzymanie obiektow mostowych;

e utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezace uzupetnienie (w przypadku zniszczen,
kradziezy itp.) lub wymiana w przypadku utraty wiasciwosci technicznych wymaganych przepisami prawa;

e Dbariery drogowe (wszystkie typy);

e utrzymanie sygnalizacji swietlnych;

e utrzymanie oswietlenia drogowego;

e utrzymanie urzadzen stuzacych zarzadzaniu droga i ruchem (stacje pogodowe, monitoring wizyjny, urzadzenia SZR);

e utrzymanie elementéw statej organizacji ruchu wystepujacych na Placu Budowy; koszenie poboczy calego pasa
drogowego;

e utrzymanie zieleni przydroznej — m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone;

e utrzymanie parkingbw z wyposazeniem;

e usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji;

e utrzymanie odwodnienia;

o likwidacja skutkéw zdarzen na drogach i zagrozen, wspdlpraca ze Straza Pozarng oraz Policja;
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e oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzajacych zagrozenie dla uzytkownikow drog;

e informowanie w czasie rzeczywistym, dyzurnego PID Oddziatu o wszelkich utrudnieniach i zdarzeniach na drodze.
Powyzsze nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami Zarzadzenia nr 39 z dnia 31.12.2021 r. w sprawie wytycznych
biezgcego utrzymania oraz prowadzenia czynnosci utrzymaniowych na drogach krajowych;

e zimowe utrzymanie drég i chodnikbw - powyzsze obejmuje od$niezanie i zwalczanie $liskosci na drogach i
chodnikach, oraz ponizszymi czasami reakcji dla chodnikow:

Dopuszczalne odstgpstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem
. Opis standardu zimowego utrzymania z okre$leniem czasu w_jakim powinny by¢ usuniete (zlikwidowane)
Godziny oo - - —
chodnikow P . Od stwierdzenia wystapienia
0 ustaniu opadu s
sliskosci
4:00 — 22:00 Choc.lmk' odsniezony a Sl.lSkOSC zimowa do 4 godz. do 4 godz.
zlikwidowana na calej szeroko$ci.
22:00 — 4:00 Chodnlk odsniezony a sl.lskosc zimowa do 6 godz. do 6 godz.
zlikwidowana na calej szeroko$ci.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposéb uzgodniony z Inzynierem, ogrodzi lub
wyraznie oznakuje Plac Budowy, a w szczegdlnosci wjazdy 1 wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujacych przy realizacji Robot.

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne Wykonawca
zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samochodowych, ktére skutecznie wyeliminujg
nanoszenie na nawierzchni¢ jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody badZz sprezonym
powietrzem).

Wykonawca wykona na wlasny koszt projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania Robot i uzyska opinig
Inzyniera dla wyzej wskazanego projektu (przed zlozeniem go do zarzadcy/zarzadcow drog w celu uzyskania opinii).
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia projektu przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem. Wykonawca
przedtozy Inzynierowi zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem projekt czasowej organizacji ruchu w terminie
najpozniej na 3 dni przed rozpoczeciem danej czgsci Robdot. Wykonawcea odpowiada za realizacje organizacji ruchu na czas
wykonywania Robodt. Rozpoczgcie danej czeSci Robot nie bedzie mozliwe przed przedtozeniem przez Wykonawce
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt czasowej organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawcg. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca powinien zaprojektowac, wybudowac i utrzymywac, lub jezeli przewiduje to Kontrakt, powinien wybudowaé
i utrzymywac opisane w Kontrakcie przejazdy przez pas dzielacy, zgodnie z informacjami tam podanymi. O ile Kontrakt nie
przewiduje inaczej, Wykonawca powinien usungé te przejazdy, o ile nie bgdg potrzebne i przywrocié pasowi dzielacemu
pierwotne wiasciwosci uzytkowe.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywaé i obstugiwaé wszystkie czasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, porgcze, zapory, oswietlenie, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony Robot, wygody spolecznosci itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace podlegaja akceptacji przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni w dzien i w nocy stale warunki widocznos$ci tych zap6r i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa oraz wszystkich znakow i zap6r na jezdniach, po ktorych bedzie prowadzony ruch pojazddw innych
niz budowy.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, w sposdb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilo$ciach uzgodnionych z Inzynierem, tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot. W Cenie Oferty nalezy uwzgledni¢ ustawienie, utrzymanie i likwidacje tablic informacyjnych oraz
ustawienie i utrzymanie tablic pamigtkowych o inwestycji i uczestnikach procesu inwestycyjnego.

Wykonawca winien wykonaé i zainstalowa¢ tablice opisane w Prawie Budowlanym i tablice informacyjne wg wzorow
unijnych, ukazujace informacje dotyczace inwestycji, w miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robot oraz w ilosci
zgodnej z obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi dotyczacymi promocji projektow. W przypadku kontraktow nie
objetych dofinansowaniem unijnym tre$¢ tablic informacyjnych nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilo$¢ i lokalizacj¢ tych tablic. Takie tablice informacyjne
beda utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caty czas trwania Robét.
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Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed planowanym prowadzeniem Robot,
ktére beda stwarzaé¢ utrudnienie w dojezdzie do posesji, poinformuje pisemnie o tym mieszkancow/uzytkownikdéw, np.
poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogloszen w Gminie, Starostwie w taki sposob aby uzytkownicy mogli zapoznaé
si¢ z wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy).

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone s3 w Cen¢ Oferty i nie podlegaja
odrebnej zaptacie.

Wybudowanie objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i zatwierdzenia przez organ
zarzadzajacy ruchem. Kopie zatwierdzonego projektu nalezy przekaza¢ Inzynierowi oraz zainteresowanym
zarzadcom drog,

(b) zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

(c) koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikow produkcji,

(d) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw i droég dojazdowych,

(e) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(f) optaty/dzierzawy terenu,

() przygotowanie terenu,

(h) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(i) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu,

(J) inne sktadniki cenowe podane w STWiORB D-M.00.00.00 pkt. 9.

Utrzymanie objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(8) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie funkcjonujacych czasowych elementdw organizacji ruchu w
ilosciach wynikajacych z biezacych potrzeb, zachowania wymaganego standardu oznakowania i warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Likwidacja objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) demontaz objazdow i drog dojazdowych po zakonczeniu Robot,
(c) koszty zwigzane z naprawa/remontem drog objazdowych,
(d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprzednia stala
organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

1.5.3. Zabezpieczenie urzadzen lacznosci, kierowania ruchem i o§wietlenia na istniejacych drogach

W przypadku wykonywania robot na istniejacej drodze Wykonawca podejmie wszelkie srodki wymagane przez zarzadce drogi
w celu okreslenia lokalizacji i zabezpieczenia urzadzen tacznoscei, kierowania ruchem i o$wietlenia.

Jezeli urzadzenia znajduja si¢ w obszarze oddziatywania Robot, Wykonawca zapewni urzadzenia zastgpcze zgodne z opisem
w Kontrakcie, ktore powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed wylaczeniem istniejacych urzadzen.
Wszystkie potaczenia lub rozlaczenia w istniejacym urzadzeniu moga by¢ wykonywane jedynie przez zarzadce drogi lub pod
jego nadzorem.
Wykonawca bedzie na biezaco informowa¢ Inzyniera o prowadzonych uzgodnieniach z zarzadcami drdg.
1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca przed rozpoczgciem Robdt ma obowiazek zapoznaé si¢ z ponizej wymienionymi decyzjami/ przepisami/
opracowaniami oraz ma obowiazek stosowac si¢ do zapisow w nich zawartych w czasie prowadzenia robot, tj.:

—  decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentualnej decyzji organu II instancji zmieniajacej w czgsci /

utrzymujacej w mocy decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

—  postanowieniu RDOS uzgadniajacym realizacje przedsiewziecia i okreslajagcym warunki jego realizacji,

—  wszystkich innych decyzji i przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego,

— informacji zawartych w Raportach o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,

— informacji zawartych w Kartach Informacyjnych Przedsiewzigcia.

Wykonawca ma obowiazek zastosowa¢ si¢ rdwniez do postanowien wyjasniajacych do w/w dokumentéw uzyskiwanych w
trakcie realizacji zadania.

Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t budowlanych sporzadzi tzw. raport zerowy opisujacy stan srodowiska.

W okresie realizacji Robot oraz podczas wykonywania robot zalegtych i prac naprawczych Wykonawca bedzie:
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(@) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

(b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb Iub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania,

(c) przed rozpoczeciem robdt rozbiorkowych powodujacych powstawanie odpadéw niebezpiecznych Wykonawca
przygotuje procedurg zagospodarowania odpadéw produkcyjnych zgodnie z Ustawa o odpadach (Dz. U. z 2022 poz.
699 z p6zn. zm.) i uzyska uzgodnienie Inzyniera.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

(d) lokalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
poza obszarami wskazanymi w decyzji o §rodowiskowych uwarunkowania w postanowieniu RDOS uzgadniajacym
realizacj¢ przedsiewziecia i okreslajacym warunki jego realizacji oraz poza obszarami wlaczonymi do Europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o
ochronie przyrody, zapewniajac oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne przeksztalcenie jego powierzchni
oraz przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robot,

(b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia w szczegdlnosci przed:
— zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wdd gruntowych,
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych,
— zanieczyszczeniem powietrza,
— mozliwos$cig powstania pozaru,
(c) ochrong gatunkowa roslin i zwierzat.

W przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew nalezy unikac ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku
prowadzenia robdt odwodnieniowych. W bezposrednim zasiggu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i
drogi dojazdowe. Wokédt zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia
poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt skrocony do minimum. Zaleca sig¢
prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacji.

W przypadku budowy drogi nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w miejscach wskazanych przez
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, postanowienie RDOS uzgadniajace warunki realizacji przedsigwziecia oraz w
lokalizacjach wskazanych przez nadzor przyrodniczy w miejscach na ktérych zostanie stwierdzona migracja matych zwierzat
w tym na przyktad ptazow.

Wszelkie ,,putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem i uwigzieniem w nich ptazow.
Wykonawca ze swojej strony zapewni spetnienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrong srodowiska, w szczegdlnosci
zapewni specjalistyczny nadzor srodowiskowy i przyrodniczy podczas wykonywania robot oraz zwrdci uwage na zagadnienia
zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny (plazy, gady), ktora czgsto ginie podczas prowadzenia prac. W razie potrzeby
Wykonawca w ramach ustanowionego nadzoru zapewni specjalistow niezbednych do wiasciwego sprawowania nadzoru
srodowiskowego i przyrodniczego nad inwestycja.

Glownym zadaniem ww. nadzoru bedzie dopilnowanie, aby w trakcie budowy przestrzegane byty: przepisy ochrony
srodowiska oraz zalecenia wynikajace z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska i innych decyzji
wydanych dla przedsigwzigcia w zakresie dotyczacym ochrony srodowiska.

Do obowiazkéw nadzoru srodowiskowego i przyrodniczego nalezy rowniez:
—  biezacy nadzor nad prowadzong przez Wykonawce gospodarka odpadami,

— weryfikacja technologii i Harmonogramu prowadzenia poszczegolnych robot, a w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci lub wystgpienia stanu zagrozenia $rodowiska (incydent), natychmiastowe zgloszenie uwag do
Wykonawcy oraz Zamawiajacego jak rowniez opracowanie zalecen w zakresie wdrozenia niezbednych zmian w
prowadzonych robotach,

— udziat w odbiorach urzadzen ochrony srodowiska i zieleni,
— opracowywanie raportow srodowiskowych z prowadzonych obserwacji:

(a) miesigcznych (raporty miesieczne w wersji elektronicznej, Wykonawca ma obowiazek przekaza¢ do
Zamawiajgcego w terminie do 10 dnia miesiaca),
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(b) tygodniowych wytacznie w okresie wegetacyjnym (raporty tygodniowe w wersji elektronicznej, Wykonawca ma
obowigzek przekaza¢ do Zamawiajacego do drugiego dnia kolejnego tygodnia),

(c) rocznych podsumowujacych (raporty roczne w wersji papierowej i elektronicznej Wykonawca ma obowigzek
przekaza¢ do Zamawiajacego w terminie miesigca od zakonczenia rocznego nadzoru).

Wszystkie raporty srodowiskowe z prowadzonych obserwacji powinny zawiera¢ zakres wykonanych dziatan oraz spetnienie
warunkéw wynikajacych w szczegélnosci z decyzji $rodowiskowych i postanowienia RDOS oraz innych decyzji
administracyjnych i innych dokumentow (np. wytycznych, zalecen, dobrych praktyk etc.).

Po zakonczeniu pracy nadzoru, wraz z ostatnim raportem Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu calosé
dokumentacji w wersji elektronicznej — pamig¢ USB / pendrive (w tym kazdy egzemplarz raportu, powinien by¢ réwniez w
formie edytowalnej — plik zrédtowy).

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisoéw sprawny sprzet przeciwpozarowy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia, a w przypadku ich uzycia
Wykonawca na wiasny koszt usunie whudowane materiaty szkodliwe.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty krajowa lub europejska oceng techniczna lub stosowne zezwolenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko (np. destrukt zawierajgcy substancje smotowe).

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgod¢ na uzycie tych materialdw od wilasciwych organow
administracji panstwowe;.

1.5.7. Promieniowanie jonizujace

Nuklearng aparatur¢ pomiarowg lub inne zrodia promieniowania jonizujacego nalezy uzywaé tylko w przypadkach
dopuszczonych lub wymaganych przez Inzyniera.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed promieniowaniem i dostarczy
Inzynierowi regulamin Wykonawcy w zakresie postugiwania si¢ nuklearna aparatura pomiarowa lub innymi zrodtami
promieniowania jonizujacego. Warunki stosowania tych urzadzen powinny by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami i normami.

1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni nieruchomos$ciom przylegajacym do Placu Budowy dostep do drogi publicznej przez caty okres trwania
budowy (o ile wczesniej nieruchomosci te posiadaty taki dostep).

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych, takich jak:
rowy odwadniajace, kanalizacja, odwodnienie, linie i stupy telefoniczne, linie i stupy energetyczne, kable swiattowodowe,
wodociagi, gazociagi, punkty osnowy geodezyjnej itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania

budowy.

Nie dopuszcza si¢ zamknigcia zadnych urzadzen bez pisemnej zgody wlasciciela. Przed zamknigciem jakichkolwiek urzadzen
Wykonawca bedzie zobowiazany uzyskac na pismie wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsigbiorcow
i wladcicieli, wymagane do niezb¢dnego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo informujac Inzyniera
0 podejmowanych dziataniach.
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Wykonawca zapewni odpowiednig instalacje zastepcza, o ile Kontrakt nie przewiduje inaczej. W przypadku, gdy prywatne lub
publiczne urzadzenia znajdujace si¢ w obszarze Robo6t powinny ulec modernizacji, usunigciu lub powigkszeniu, Wykonawca
zobowigzany bedzie do uzgodnienia z wlascicielami sposobu realizacji i etapowania Robét.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim Harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera, wlasdciciela instalacji oraz (w zalezno$ci od potrzeby) zainteresowane wiladze i bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi
i podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dzialan na Placu Budowy spowoduje nieplanowane wylaczenie linii
elektroenergetycznych, teletechnicznych, $wiattowodowych i spowoduje powstanie po stronie gestorow sieci obowigzku
zwrotu ich kontrahentom kosztow spowodowanych przerwa w przesyle lub dostawie energii elektrycznej, Internetu itp.
Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wytaczenia linii w petnej wysokosci, na pierwsze pisemne zgdanie jednego z
gestorow.

Jezeli Plac Budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalno$cia.

Przed rozpoczeciem Robdt oraz po ich zakonczeniu Wykonawca przedstawi sporzgdzong przez rzeczoznawce budowlanego
inwentaryzacj¢ stanu technicznego budynkow i budowli, znajdujacych si¢ w sasiedztwie prowadzonej inwestycji,
dokumentujac stan techniczny tych obiektow. Nieodlaczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob
niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja. Dokumentacja musi zawiera¢
informacje o zapoznaniu si¢ z nig przez wilasciciela/zarzadcg budynku lub budowli.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektow budowlanych w trakcie wykonywania roboét
budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzenia do stanu pierwotnego. W przypadku
braku dziatan, Wykonawca zobowiagzany bedzie do zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajacych z tego tytutu.

Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caty okres trwania budowy.

Koszt utrzymania dostepu do nieruchomosci (m. in.: p6él) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy wliczy¢ go do Ceny
Ofertowej. Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca wykona réowniez inwentaryzacje, w tym dokumentacje fotograficzna
istniejacych zjazdoéw z drogi na posesje.

Przed przystagpieniem do wykonywania robot na dziatkach znajdujacych si¢ poza pasem drogowym Wykonawca przeprowadzi
inwentaryzacj¢ pierwotnego stanu ww. dziatek przeznaczonych pod przebudowe infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia
terenu) i przekaze Inzynierowi w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacja fotograficzna. Dokumentacja fotograficzna
winna by¢ przekazana dodatkowo na elektronicznym nosniku danych (ptycie).

Wykonawca przekaze nastepujaca dokumentacje z inwentaryzacji zgodnie ze specyfikacjg SP 30.20.00 (opis stanu
nieruchomosci), w tym w szczegdlnosci:

(a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czeéci) przeznaczonych pod przebudowe urzagdzen infrastruktury technicznej
(sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacja fotograficzna,

(b) informacje o przywrdceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej mozliwosci wraz z podaniem
przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzadzenia infrastruktury technicznej) oraz opisania ilosci i rodzaju
wykonanych rob6t wraz z dokumentacja fotograficzng, a takze z potwierdzeniem czasu zajecia przez Wykonawce
nieruchomosci — informacja jest niezbedna w procesie ustalenia ewentualnego odszkodowania z tytulu zmniejszenia
warto$ci nieruchomosci,

(c) pozyskane przez Wykonawce oswiadczenia whascicieli dziatek o braku roszczen z tytulu zniszczen w naniesieniach
i nasadzeniach.

Wykonawca odpowiada za przywrdcenie nieruchomosci do stanu pierwotnego po wykonaniu prac wynikajacych z czasowych
ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci i ponosi wszelkie koszty z tym zwiazane.

W przypadku braku mozliwosci przywrdcenia nieruchomosci do stanu pierwotnego Wykonaweca jest zobowigzany do pokrycia
kosztow odszkodowania z tytutu szkoéd powstatych na nieruchomosci, wynikajacych z wykonania rob6t objetych czasowymi
ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomosci w wysokosci uzgodnionej przez Wykonawce z wiascicielem tej nieruchomosci
lub ustalonej przez wiasciwe organy administracji publicznej (wraz z kosztami ustalenia wysokosci odszkodowania).
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Zamawiajacy ponosi jedynie koszty wynikajace z powstania trwatego ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci na skutek
wybudowania i pozostawienia na nieruchomosci infrastruktury technicznej. Dodatkowo Zamawiajacy ponosi koszt
odszkodowania za budynki nieprzeznaczone do dalszego uzytkowania, ktére znajdg sie w czesci w docelowym pasie
drogowym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone swoim dziataniem na nieruchomosciach znajdujacych
sie poza terenem objetym ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomosci.

Wykonawca uzgodni z wilascicielami terenu terminy i szczegotowy sposob realizacji Robot przy zatozeniu doprowadzenia
terenu po Robotach do stanu pierwotnego.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, Zamawiajagcym
a wilascicielami nieruchomosci, dotyczacych korzystania z wilasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajgcia terenu dla celow robot poza liniami
rozgraniczajagcymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu, rekompensat¢ za utrat¢ zbiorow
wystepujacych na terenie czasowego zajgcia, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wlascicielami terenu oraz doprowadzenia
do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac¢ wtascicieli o terminie likwidacji ogrodzenia.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdw 1 wyposazenia na i z Placu Budowy, Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy niespelniajace tych warunkéw zostaty usunigte z Placu
Budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie Placu Budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z Poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejacych drog lokalnych,
znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odleglosci, wykorzystywanych do transportu Wykonawcy.
Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym
w danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia na
elektronicznym no$niku danych (ptycie), skatalogowane w sposdb niebudzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktory dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogl transportowacé materialy i wyposazenie na i z Placu Budowy wylacznie po drogach, ktérych stan
zostal zinwentaryzowany w ww. sposob i potwierdzony u zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drog lub obiektow
zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sasiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowiazany do ich
naprawy na wilasny koszt w uzgodnieniu z wlascicielem drogi lub innym wtascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych
w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach Zamawiajacego oraz planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi szczegodlowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz.
U. 2 2003 Nr 120 poz. 1126).

26



D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;.
1.5.11.0Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie Materialy i Urzadzenia uzywane do Robdt od Daty
Rozpoczecia do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dla tych Robot. W przypadku wskazania robot
zaleglych w Swiadectwie Przejecia, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie tych Robét az do ich
wykonania potwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do dat wskazanych
przez inzyniera w Swiadectwach Przejecia dla tych Robot.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementéw, to
Wykonawca na Polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowa lub jej element do
zgodnosci z wymaganiami Kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona
polecenia Inzyniera, Zamawiajacy ma prawo do wykonania Robdt utrzymaniowych wlasnymi sitami lub zlecenie tego innej
jednostce — z pézniejszym przeniesieniem kosztow na Wykonawce.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg
uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;.

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzg¢tu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia
i wydatki wynikle lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13.0chrona zabytkdw w czasie prowadzenia robét

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ roboty budowlane i ziemne zgodnie z wymaganiami dotyczacymi ochrony zabytkow
okreslonymi w wydanych decyzjach administracyjnych.

Na wycinke drzew i krzewow usuwanych z nieruchomos$ci wpisanej do rejestru zabytkow Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac zezwolenie na podstawie art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 176 z pdzn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor archeologiczny na robotami ziemnymi. W przypadku odkrycia w ramach
prowadzonego nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi przedmiotu, co do ktdrego istnieje podejrzenie, ze jest
zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢
zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkow
zgodnie z wymaganiami art. 32 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 poz. 840
z poézn. zm.).

Wznowienie wstrzymanych robot nastgpuje na podstawie decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow pozwalajacej na
kontynuacje przerwanych robo6t oraz w oparciu o Polecenie Inzyniera.

W celu zoptymalizowania czasu wstrzymania robot budowlanych Wykonawca przez okres realizacji inwestycji ma obowigzek
wspotpracowac z wykonawcami badan archeologicznych oraz ewentualnych prac ekshumacyjnych wykonywanych na zlecenie
oraz koszt Zamawiajacego przez wylonione przez Zamawiajacego podmioty, w tym w szczegdlnosci umozliwi¢ im wstgp na
Plac Budowy oraz dostosowa¢ Harmonogram i zakres robot do termindw prac archeologicznych oraz ekshumacyjnych.

Przedmioty be¢dace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi na Placu Budowy
w wyniku badan archeologicznych, w tym w ramach nadzoru archeologicznego stanowia wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

1.5.14.Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest sprawdza¢ Plac Budowy
pod katem wystgpowania niewybuchow i niewypalow. Prace nalezy przeprowadzac na calej szerokosci pasa drogowego. W
razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybuch/ niewypal Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
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przerwania tych robdt, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie)
i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera.

1.5.15. Prowadzenie Robét na terenach nalezacych do innych inwestoréw
W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny PKP, tereny wod plynacych lub wymaga prowadzenia
Robot na terenie znajdujacym si¢ w zarzadzie innego organu Wykonawca przedstawi dokladny harmonogram robot nie
p6zniej niz w terminie 45 dni przed planowanym zajeciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez
Zamawiajacego zakresu, warunkow i terminu zajgcia tego terenu.

Wykonawca uzgodni szczegdlowe warunki dotyczace udostgpnienia terenu, bedacego w zarzadzie PKP.

Wykonawca pokryje koszty zwigzane z prowadzeniem robot na terenie kolejowym (w szczegolnosci koszty zamknigé torow,
ograniczen w ruchu pociagdw, itp.).

1.5.16. Wplyw Robét na budynki znajdujace si¢ w zasiegu oddzialywania Inwestycji

Wykonawca w ramach Ceny Oferty begdzie prowadzit ciggly monitoring budynkéw, na ktore mogg mie¢ bezposredni wpltyw
Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczegblnosci dotyczy to: pograzania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych
(obiekty mostowe), formowania konstrukeji drogowych, wzmocnienie podtoza (itp.).

Wplyw na budynki drgan podtoza, ktérych Zzrédtem sa urzadzenia technologiczne jest trudny do przewidzenia i wymaga
monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a wigc doraznych pomiaréw drgan, wzbudzanych zréodiami
zwigzanymi z budowa drogi. Przed przystagpieniem do robot budowlanych nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego
budynkow (uszkodzen), wykona¢ badania tta dynamicznego, tj. pomiar wplywow dynamicznych istniejacych przed
rozpoczeciem inwestycji.
Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynkow przed negatywnymi skutkami oddziatywan
dynamicznych generowanych w trakcie robdt budowlanych.
1.5.17. Wspélpraca z Wykonawcami sasiednich odcinkéw Inwestycji

Wykonawca bedzie zobowigzany do skoordynowania swoich dziatan z dziataniami Wykonawcow pozostatych sasiadujacych
odcinkéw. Koordynacja bedzie prowadzona na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, Harmonograméw Robot,
projektow organizacji Robdt i Projektow Czasowej Organizacji Ruchu. Wykonawca uzgodni z Wykonawcami sasiednich
odcinkéw
i Inzynierem:

e sposoOb prowadzenia Roboét na granicy odcinkéw pod wzgledem organizacyjnym, czasowym i technicznym,

e  kolejnos¢ i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowy urzadzen (ewentualne wspolne rozwigzania),
Jesli okaze si¢ konieczne, Wykonawca udostepni te czgs¢ Placu Budowy Wykonawcy odcinka sasiedniego, jaka bedzie
niezbg¢dna dla wykonania rob6t budowlanych objetych zakresem danego odcinka.
2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materialow i wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby budowlane muszg spetnia¢ zasady zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1213, z p6zn. zm.).

2.2. Zrodla uzyskania materialow

Z odpowiednim wyprzedzeniem i nie poézniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robodt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie.
2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek
zrddel miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczegciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajagca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzglgdniajac aktualne decyzje o eksploatacji
organdw administracji panstwowej 1 samorzadowe;.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatdéw pochodzacych ze zrodet
miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwiazku
z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot pod warunkiem ich przydatnosci do w/w robdt.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
Umowy beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktore zostalty wyszczegoélnione
w dokumentach Umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode InZzyniera.
Eksploatacja zrédet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy. Inzynier moze zezwolic¢
Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych roboét, o ile spetniaja wymagania dla innych robét.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzejeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do Roboét, byly zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem i wpltywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci
i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania Materiatdow beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytwérni materialéw

Wytwornie materialow beda okresowo kontrolowane przez Inzyniera lub Zamawiajacego w celu sprawdzenia prawidtowosci
ich funkcjonowania, w tym wlasciwego przechowywania Materiatow oraz zgodnos$ci stosowanych metod produkcji z
wymaganiami. Probki materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wyniki tych kontroli begda
stanowi¢ podstawe do dopuszczenia wytworni do pracy oraz akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni muszg by¢ spetnione nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekciji,

b) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nalezacym do Wykonawcy, Inzynier bedzie miat dostep do tych czgsci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Kazdorazowo na zadanie Inzyniera, Wykonawca przekaze wydruki dokumentujace ustawiania Wytworni podczas produkcji.
Wykonawca/Podwykonawca zobligowany jest do archiwizowania wydrukéw.

2.7. Materialy z rozbiérki

Elementy i materialy z rozbidrek oraz materialy odpadowe stajg sie wilasnosciag Wykonawcy (chyba, ze w STWiORB
postanowiono inaczej) i powinny zosta¢ usunigte z Placu Budowy w sposob i w terminie nie kolidujacym z wykonaniem
innych robdt. Jesli w STWIORB przewidziano wykorzystanie przez Wykonawce materialow z rozbiorki, wowczas nalezy je
zagospodarowac¢, zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego.

Koszt zwigzany z rozbiodrka, transportem, unieszkodliwieniem, badz skladowaniem w/w materialow Wykonawca powinien
zawrze¢ w Cenie Oferty.

Drewno pochodzace z wycinki drzew na terenie, objetym liniami rozgraniczajacymi drog publicznych oraz na innych
dziatkach, nalezacych do Skarbu Panstwa stanowi wlasnos¢ Wykonawcy za wyjatkiem zasad okreslonych w art. 20b Ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
Z pdzniejszymi zmianami.
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2.8. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli STWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w STWiORB i w Harmonogramie zaakceptowanym przez Inzyniera. W
przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy whasnos$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé¢ uzyte przez Wykonawce po
dopuszczeniu przez Inzyniera ale wylacznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty uzywania przez siebie
pojazdow o nacisku na o$ wickszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Warunkami Kontraktu i Harmonogramem. Wykonawca
odpowiada za jakos$¢ zastosowanych Materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno§¢ z Wymaganiami Zamawiajgcego,
Systemem Zarzadzania Jako$cia, Dokumentami Wykonawcy oraz z Poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny
za stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot
zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.

Btedy popehione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang usunigte przez Wykonawce na wilasny koszt,
z wyjatkiem kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem biedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi§mie przez
Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementdw Robot beda oparte na wymaganiach
okreslonych w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach Zamawiajacego, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a takze w
normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgc;ji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z Inzynierem, pod grozba
zatrzymania Robot. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inzyniera skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca winien utrzymywaé¢ Plac Budowy w stanie bez niepotrzebnych przeszkod oraz
sktadowac sprzet i materialty w nalezytym porzadku, jak rowniez wywiez¢ wszelkie odpady i1 $mieci lub niepotrzebne
elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca uzgodni z Inzynierem metodyke wykonywania i sposoéb ilosciowego
ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych Kontraktem.

6.1. Program Zapewnienia JakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do zaopiniowania Inzynierowi System Zarzadzania Jako$cig. W
Systemie Zarzadzania Jako$cia Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob realizacji Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 plan organizacji Robdt gwarantujacy wykonanie Robot zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego oraz Poleceniami Inzyniera.

PZJ nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdego elementu robot objetego danym STWiORB. Dopuszcza si¢ opracowanie
jednego Systemu Zarzgdzania Jakoscig dla elementéw robot objetych réznymi STWiORB, jezeli zakres robot w nich
okreslony jest zblizony.
Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:
organizacje i sposob wykonywania i prowadzenia Robot,
— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot (jesli dotyczy),

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robot,
— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan i pomiarow,
— sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.
b) czes¢ szczegblows opisujaca dla danego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,

— rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czegstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robo6t,

Elementem PZJ ogoélnego jest program wykonania wszystkich badan wymaganych kontraktem w uktadzie specyfikacyjnym.
Dokument ten jest materiatem bazowym do formalnych dzialan zwiazanych z zatwierdzeniem laboratoriow Wykonawcy.
Program badan bedzie bazg do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk zwigzanych z ewidencjonowaniem ilosci wykonanych
badan laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania tygodniowych (biezacych) plandéw
(programdéw) badan, w dostosowaniu do postepu w realizacji robdt. Plany te beda podlegaly zatwierdzeniu przez
Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Plan nalezy prowadzi¢ 1 aktualizowaé raz w miesigcu. Forma 1 tres¢ planu musza zosta¢ uzgodnione
z Inzynierem/Inspektorem nadzoru. Wykonawca bedzie kazdorazowo przekazywat Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru plan
badan laboratoryjnych ze wskazaniem na planie ilosci i zakresu badan zrealizowanych w danym miesigcu, procentowego
zrealizowania badan w stosunku do planu. Plan bedzie stanowil integralng cze¢s¢ Miesigcznego raportu Wykonawcy o postepie
pracy.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozona jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatéw oraz robot.

Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezposredniej bliskosci Placu Budowy. W uzasadnionym przypadku (np.
pojedyncze badania), za zgoda Inzyniera dopuszcza si¢ wskazanie innej lokalizacji.

Laboratorium Wykonawcy bedzie posiadato jednoczesnie:
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— niezbedny potencjat kadrowy i techniczny,

— doswiadczenie w wykonywaniu badan laboratoryjnych zgodnie z normami wskazanymi w STWiORB.
Laboratoria Wykonawcy oraz wszystkie laboratoria zewngtrzne dziatajace na zlecenie Wykonawcy beda podlegaty
zatwierdzeniu przez Inzyniera w obecnosci przedstawiciela Laboratorium Zamawiajacego. W celu zatwierdzenia laboratorium
do wykonywania badan na kontrakcie Wykonawca przedstawi:

e Harmonogram badan zawierajacy odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczegdlnienie rodzaju robot, jednostke
obmiaru robo6t, wymagang do wykonania ilo$¢ robdt, wskazanie rodzaju konkretnych badan, czgstotliwos¢ badan
zgodng z Wymaganiami Zamawiajacego, niezbedng do wykonania ilos¢ badan oraz wskazanie laboratorium
wykonujacego badania,

e Wskazanie laboratoriow prowadzacych kontrolg jakosci we wskazanych obszarach robot,

e Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem oso6b odpowiedzialnych za autoryzacje
sprawozdan z badan,

o Wykaz urzadzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru metrologicznego,

e Sposodb i forme gromadzenia zapiséw (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).

Przy czym przedstawione w skladanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajace do spelnienia wymagan na
realizowanym zadaniu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy raportow z badan biegloSci/poréwnan
miedzylaboratoryjnych lub przeprowadzenia badan w celu weryfikacji zgodnosci z odpowiednimi normami/procedurami.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy objete sa nadzorem
metrologicznym i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca zapewni dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Wymagania dotyczace zakresu badan i ich czgstotliwosé zostaty okreslone w STWiORB, normach i wytycznych.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje dotyczace wszelkich stwierdzonych uchybieniach mogacych
mie¢ wplyw na uzyskiwane wyniki badan, w tym odnoszacych si¢ do urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia beda mogly wptywac na oceng jakosci wykonanych Robot, Inzynier wstrzyma uzycie badanych
materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunicte i w
wyniku ponownych badan stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni na Placu Budowy, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajacym, pomieszczenie laboratoryjne z
wymagang 1 rejestrowana temperaturg (20£5)°C przeznaczone do przechowywania §wiezo pobranych probek mieszanek
betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Inwestora. Zapewnione bedzie takze miejsce na sktadowanie
odpadow materiatow powstatych podczas pobierania préb i badan zlokalizowane przy pomieszczeniu laboratoryjnym.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utylizacje tych odpadow.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Nalezy stosowac statystyczne metody pobierania probek, oparte na zasadzie, ze wszystkie
pobrane pojedyncze probki moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Ponadto Inzynier bedzie pobierat probki i badat
materialy niezaleznie od Wykonawcy. Badania te mogg by¢ przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiajacego przy uzyciu
jego sprzetu i form.

Wykonawca udzieli niezbednej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjatkowych sytuacjach udostgpni formy
(pojemniki) i sprzet (np. wibratory). Miejsca po pobraniu probek przez Wykonawce jak i przez Inzyniera/Zamawiajacego
Wykonawca uzupeli na swoj koszt.

Pobodr probek przez Inzyniera/Zamawiajacego powinien by¢ prowadzony zgodnie z odpowiednia norma oraz w obecnosci
Wykonawcy. Z poboru nalezy sporzadzi¢ protokot z informacja w zakresie odcinka/partii/powierzchni, ktora reprezentuje dana
probka. Jezeli Wykonawca, mimo poinformowania go o terminie i lokalizacji poboru probek, nie byl obecny przy pobraniu,
nie ma mozliwosci zglaszania zastrzezen do poboru probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane
przez Inzyniera.

Wykonawca nie pdzniej niz na 21 dni przed planowanym rozpoczeciem Rob6t przekaze Inzynierowi do zatwierdzenia
harmonogram badan obejmujacy caty zakres Kontraktu. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu badan,
kiedykolwiek poprzedni harmonogram stanie si¢ niespojny z faktycznym postepem Robot.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania i pomiary dzielg si¢ na:
a) badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru;
b) badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych wskazanych w punkcie (b) dopuszcza si¢ wykonanie
badan i pomiardéw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiardéw arbitrazowych.

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu sprawdzania czy jako$¢ wykonanych
Robdt jest zgodna z Wymaganiami Zamawiajacego.

Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedng starannoscia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i W wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywac z czestotliwo$cig gwarantujacg zachowanie
wymagan dotyczacych jakosSci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWiORB. Wyniki badan bgda dokumentowane
i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowiazany przekazywaé Inzynierowi w formie
wskazanej w Systemie Zarzadzania Jakoscia.

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne

Inzynier  jest uprawniony do  dokonywania  kontroli,  pobierania  probek 1  badania = materiatow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonaweca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
Materiatow i Rob6t z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikow wilasnych badan kontrolnych jak i wynikoéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Ocena zgodnosci uzyskanych wynikow badan Inzyniera bedzie wykonywana zgodnie z p. 4.2.1 dokumentu ILAC-G8:09/2019,
czyli binarnym stwierdzeniem zgodnosci dla zasady prostej akceptacji.

Inzynier ma obowiazek pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Odbidr robot moze zosta¢ przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan, w sytuacji dlugiego okresu
oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badan kontrolnych nie bedzie powodowaé zadnych
roszczen ze strony Wykonawcy.

Wykonawca na swoj koszt zapewni laboratorium Zamawiajacego pojazdy cigzarowe stanowigce przeciwwage do oznaczania
modutu odksztalcenia i badania no$no$ci przez obciazenie ptyta statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu na swoj koszt dostep do energii elektrycznej we wlasnym zapleczu funkcjonujagcym
podczas realizacji robdt mostowych, umozliwiajac zasilenie urzadzen laboratoryjnych (np. stotu wibracyjnego lub komory do
pielegnacji probek).

Wykonawca na swdj koszt uzupelni ubytki powstate po pobraniu probek do badan kontrolnych wykonywanych przez
Zamawiajgcego w sposob zapewniajacy trwato$¢ funkcjonalng elementu, z ktérego zostata pobrana probka.

Wykonawca na swoj koszt zapewni na budowie dostep do wody niezbednej do pomiaru wiasciwosci przeciwposlizgowych
nawierzchni - w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inzyniera.

Jesli jedna ze Stron nie uzna badan lub pomiaréw kontrolnych wczes$niej wykonanych przez jedng ze Stron na danym
asortymencie robot i materialow (pkt 6.4.1. lub 6.4.2), to nalezy uruchomi¢ tryb badan lub pomiaréw kontrolnych
dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych. Mozliwy jest do wyboru tylko jeden z ponizszych tryboéw postgpowania
(pkt 6.4.3 lub 6.4.4). Natomiast w przypadku gdy Laboratorium Zamawiajacego przedstawia wynik badania akredytowanego,
podczas gdy Wykonawca przedstawia wynik badania nieakredytowanego, rozstrzygajacym i ostatecznym bedzie wynik
Laboratorium Zamawiajacego.
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6.4.3. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe sa powtorzeniem badan lub pomiaréow kontrolnych, co do ktérych istniejg
uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan) lub badania
i pomiary nie s reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony moga Wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych.

Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywaja si¢ w tym samym laboratorium, dzialajacym na zlecenie Inzyniera, ktore
wczesniej wykonywato badania lub pomiary kontrolne.

Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary kontrolne dodatkowe bedzie prowadzone zgodnie
z Subklauzulg 11.8 Warunkéw Kontraktu.

Wyniki badan i pomiaré6w kontrolnych dodatkowych beda traktowane przez Strony Kontraktu jako rozstrzygajace
0 przyczynach powstania Wady.

6.4.4. Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sa powtdrzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych dodatkowych, co do
ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzynier/Inspektor Nadzoru, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na
podstawie wiasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje si¢ na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje
bezstronne laboratorium, posiadajace akredytacje w zakresie wykonywanych czynnoséci (pobieranie, przygotowanie
i badanie probek), ktore nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu
przedstawicieli stron.

W przypadku braku dostepnosci na rynku laboratorium spelniajacego powyzsze wymagania, za zgoda stron moze zostaé
zatwierdzone inne laboratorium.

W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan i pomiardéw arbitrazowych wyraza Inzynier/Inspektor
Nadzoru po wcze$niejszej analizie zasadnosci wniosku. Zamawiajacy akceptuje laboratorium, ktore przeprowadzi badania lub
pomiary arbitrazowe.

6.4.5. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robo6t budowlanych Wykonawca powinien:

o uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodno$¢ wihasciwosci materiatow i
wyrobéw przeznaczonych do wykonania rob6t z wymaganiami podanymi w STWiORB,

o wykona¢ wilasne badania materialdow i wyrobow przeznaczonych do wykonania robot, w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci z wymaganymi w STWIORB,

o zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na potrzeby danej inwestycji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegaja akceptacji Inzyniera zgodnie z pkt 6.2.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, tj. w takim terminie, aby
Inzynier mégt wykona¢ badania kontrolne przed odbiorem robot zataczajac do zlecenia kopi¢ wynikdéw badan Wykonawcy,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Systemie Zarzadzania Jako$cig.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inzynierem.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich STWiORB.
Dopuszczenie materialow do stosowania odbywa si¢ na zasadach opisanych w punkcie 2.1.

W przypadku materiatoéw, dla ktorych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 sg wymagane przez STWiORB, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bgda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia Robo6t i uporzadkowania Placu Budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy
(Kierowniku Budowy).

Wpisow do Dziennika Budowy moga dokonywac tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace reprezentantami Zamawiajacego,
Wykonawcy lub Inzyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwlocznie zglosi¢ Inzynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e  date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
e  datg uzgodnienia przez Inzyniera Systemow Zarzadzania Jakoscig i Harmonograméw Robot,
e  terminy rozpocze¢cia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt wraz z okresleniem sposobu i zakresu czasowej
organizacji ruchu,
e  przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
e  uwagii polecenia Inzyniera,
e  daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
e  zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbioréw Robot,
e  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e  stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-geotechnicznej,
e  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
e dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,
e  wyniki prob poszczeg6élnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
. inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beg¢da przedlozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
6.7.2. Rejestr obmiardow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Forma
rejestru musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w przedmiarach robot i wpisuje do rejestru obmiardw dokumentujac narastajaco postgp rzeczowy robot. Wpisow
do Rejestru obmiarow dokonuje Kierownik Budowy i sa one potwierdzane przez Inzyniera. Rejestr obmiarow stuzy do
okreslenia przez Inzyniera szacunkowego procentowego zaawansowania Robot.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze 1 wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Systemie Zarzadzania Jakoscig. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera lub Zamawiajacego.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, takze nastgpujace dokumenty:
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e pozwolenie na budowe lub zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID),
e protokoty przekazania Placu Budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru Robot,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencja na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy wymagaé bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczaltowy - warto$ci poszczegélnych elementéw zryczattowanych, zawarte sa w Wykazie Platnosci oraz
uszczegolowione w Tabeli Rozliczeniowej. Jednostki obmiarowe okreslone w poszczegdlnych STWiORB, opracowanych na
podstawie STWiORB beda stuzyty do okreslenia przez Inzyniera szacunkowego procentowego zaawansowania Robot.

Ilo$ci wskazane przez Wykonawce w przedmiarze robot sg ilosciami szacunkowymi i nie mogg by¢ brane za rzeczywiscie
poprawne dla wypetnienia zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z Kontraktu.

Z wyjatkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inzynier powinien poprzez pomiary potwierdzac¢ ilos¢ Robot. W przypadku
koniecznos$ci pomierzenia czg$ci Robodt przez Inzyniera, powinien o tym fakcie powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy, ktory ma obowiazek:

e niezwlocznie stawic¢ si¢ lub zapewnié¢ obecnos¢ kompetentnego przedstawiciela, aby pomoc w przeprowadzeniu takich
pomiaréw,

o dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, zaniedba lub zapomni zapewni¢ obecnos¢ przedstawiciela, to pomiary wykonane przez
Inzyniera lub przez niego zatwierdzone beda uznane za prawidtowe pomiary danej czesci Robot. Dla celow pomierzenia takich
cze$ci Robot statych, ktore sa ustalane na podstawie zapisow i rysunkow, Inzynier przygotuje zapisy i rysunki w trakcie
postepu Robdt, natomiast Wykonawca zawiadomiony pisemnie o sposobie i terminie powinien w terminie 14 dni dokonac
sprawdzenia zapisow i rysunkéw w biurze Inzyniera i podpisaé je, po dokonaniu uzgodnien koncowych. Jezeli Wykonawca
nie stawi si¢ w celu sprawdzenia zapisow i rysunkéw, beda one uznane za prawidtowe.

W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi si¢ z wynikami obmiaréw albo ich nie podpisze jako
uzgodnionych, mimo wszystko zostang one uznane za prawidlowe z wyjatkiem przypadkow, kiedy Wykonawca w terminie 14
dni po dokonaniu sprawdzenia przedlozy Inzynierowi protokdt niezgodnos$ci (rozbiezno$ci), uznajacy zapisy wzglednie
rysunki za nieprawidlowe. W tym przypadku Inzynier powinien ponownie sprawdzi¢ zapisy, rysunki i wyliczenia, po czym
albo je potwierdzi albo skoryguje.

Roboty stale powinny by¢ mierzone netto, niezaleznie od zasad powszechnych, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy w Kontrakcie
postanowiono inaczej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréow Robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier.
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Gotowos$¢ danej czeSci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i zakres Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, z STWiORB
oraz innymi ustaleniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych Robdt w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta
powinna by¢ skatalogowana w sposob niebudzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obicktow, ktore
dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
uwzgledniony w Cenie Oferty.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Odcinkéw Iub czgsci Robdt, w stanie nadajagcym sig
do uzytkowania.

Odbioru czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Roboét oraz zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie czgsci Robdt lub Odcinka, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych czynnosci
odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu — Swiadectwo Przejecia wystawiane przez Inzyniera na podstawie
Subklauzuli 10.1 /Przejecie Robot i Odcinkéw] lub Subklauzuli 10.2 [Przejecie Czesci Robot].

8.4. Odbior koncowy Robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci.

Caltkowite zakonczenie Robodt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego i Inzyniera.

Warunkiem do przystapienia do odbioru koncowego Robét jest przekazanie przez Wykonawce dokumentéw, o ktéorych mowa
w podpunkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego Robot dokona Komisja Odbioru Robdt wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja Odbioru Robot dokona oceny jakosciowej Robdt na podstawie przedtozonych dokumentow w tym
dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentami
Wykonawcy, STWiORB i Wymaganiami Zamawiajacego.

W toku odbioru koncowego Komisja Odbioru Robot zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych Komisja Odbioru Robét bedzie
uprawniona do przerwania swoich czynnosci i ustalenia nowego terminu odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje Odbioru Robét, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od Dokumentow Wykonawcy, STWiORB i1 Wymagan Zamawiajacego z uwzglednieniem tolerancji, ale
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, wowczas Zamawiajacy lub Inzynier
dokona Redukcji Ceny Kontraktowej za nieosiggniecie Parametréw Gwarantowanych lub Wykonawca wykona roboty
poprawkowe, w terminie wyznaczonym przez Komisj¢ Odbioru Roboét oraz wyznaczony zostanie nowy termin odbioru
koncowego. Redukcji Ceny Kontraktowej za nieosiggniecie Parametrow Gwarantowanych bedzie okre$lona zgodnie
z Warunkami Kontraktu i instrukcja DP-T 14, przy wykorzystaniu cen $rednich ze wskazanych przez Wykonawce biuletynow
krajowych, o ktérym mowa w Danych Kontraktowych.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Roboét jest protokot odbioru koficowego Robdt sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty wchodzace w sklad operatu
odbiorczego:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Kontraktu (oryginaly + 1 kopia),
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupeniajace lub
zamienne),
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. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaly),
. Dzienniki Budowy,
. Wyniki pomiaréw oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. System Zarzadzania Jako$cia

(oryginaty + 1 kopia),

. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobow dotaczone do opakowan i dokumentéw handlowych

oraz deklaracje wlasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych wyrobow z zapisami Wykonawcy o miejscu ich
wbudowania,

. Opini¢ technologiczng (w wersji papierowej i elektronicznej - pliki w formacie edytowalnym, format PDF i

zdigitalizowany) sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i System Zarzadzania JakoS$cia, zawierajaca ponizsze zagadnienia:

e okreslenie wymagan i ocena jako$ci poszczegdlnych asortymentéw robdt drogowych, mostowych i branzowych,
dokonana przez Wykonawce,

e zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w toku realizacji Robot,

e zbiorcze zestawienie badan i pomiar6w Wykonawcy wykonanych w obecnosci Inzyniera,

e zbiorcze zestawieniu badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych, jesli wystapity (wraz zalaczeniem ich kopii),

e zbiorcze zestawieniu badan i pomiaréw arbitrazowych, jesli wystapity (wraz zataczeniem ich kopi),

e odniesienie si¢ do negatywnych wynikow badan kontrolnych Zamawiajacego, jesli takowe bgda miaty miejsce
(Monitoring Jakos$ci Robot),

e wskazanie probleméw do rozstrzygnigcia przez Komisj¢ Odbioru Robot, jesli takie wystapia,

o deklaracji wiasciwosci uzytkowych oraz krajowych lub europejskich ocen technicznych dostarczonych przez
producentéw materiatdw i wyrobow,

e badan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajacego i Inzyniera za badania kontrolne,

e Dbadan elementéw prefabrykowanych dostarczonych przez producentow,

e zestawieniu zatwierdzonych recept, materiatow, wytworni, laboratoridw, Systemow Zarzadzania Jakoscia,

e plany liniowe wszystkich drog (glowna plus pozostate) i schematy obiektdéw z zaznaczeniem rodzajow
materiatow, recept w konkretnych miejscach wbudowania,

e procentowym wykonaniu badan Wykonawcy wg zatwierdzonego harmonogramu zaktadanych sumarycznych
ilo$ci badan,

e wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktory realizowat badania w trakcie trwania Kontraktu,

e wykaz laboratoriow Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentéw robot, ktore realizowaly badania w trakcie
trwania Kontraktu,

o wszystkie inne elementy, zestawienia niezbedne w ocenie Wykonawcy do prawidlowej oceny jakosci
wykonanych Robot.

Formg i tres¢ opinii technologicznej obowiazkowo nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen (oryginaty + 1 kopia),

9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu (oryginaly + 1 kopia),
10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 egzemplarze),
11. Wykonawca ma obowiazek dokumentacje powykonawczg przygotowac takze w wersji elektronicznej i przekazac¢ ja

Zamawiajgcemu,

12. Plan dziatan ratowniczych,
13. Powykonawcza ewidencja drog,
14.Powykonawcza ewidencj¢ drogi nalezy opracowa¢ w formie zestawien i wykazow zgodnie z uzgodnionymi z

Inzynierem wzorami tabel,

15. Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporzadzi karty wykonanych obiektéw mostowych, ktorych

rozpigto$¢ teoretyczna przynajmniej jednego przesta jest wigksza niz 20 m lub catkowita dlugos¢ obiektu jest wigksza
lub réwna 50 m. Karty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wzorem zamieszczonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 16 lutego 2005 r w sprawie numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustdw i
promow oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582).
Karty powinny by¢ sporzadzone w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (format dwg),

16. Wykonawca sporzadzi powykonawczy projekt stalej organizacji ruchu uwzgledniajacy wszystkie zmiany w stosunku

do zatwierdzonego wczesniej projektu statej organizacji ruchu. Dla wyzej wymienionego projektu Wykonawca uzyska
wymagane opinie i ponowne zatwierdzenie, nast¢pnie przekaze projekt Zamawiajagcemu. Inwentaryzacja powinna by¢
sporzadzona w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (format dwg).
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17. Nalezy wykona¢ zestawienie przebudowanych urzadzen z podzialem na branze i gminy.
Powykonawcza ewidencja drogi - wykonanie pomiaru na podstawie faktycznego stanu elementdw drogi w granicach pasa
drogowego po zakonczeniu jej budowy/ przebudowy/rozbudowy/, w zakresie niezbgednym do spelnienia wymogow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji ewidencji drég publicznych,
obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582). Inwentaryzacji w odrebnej pozycji podlegaja rowniez drogi zbiorcze, dojazdowe i inne
wykonane w ramach zadania a zlokalizowane poza pasem drogowym drogi wojewodzkiej.
Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwoch kopiach. Dodatkowo Wykonawca
zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sklad operatu kolaudacyjnego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczosci
umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginalowi i zapisze na no$niku danych w dwoch
egzemplarzach w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na nosniku danych w
formacie *.dwg lub *.dgn.
Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczng jest zawarty w Cenie
Oferty (w kosztach posrednich) i nie podlega odrgbnej zaptacie.
W przypadku, gdy wg Komisji Odbioru Robot, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do
odbioru koncowego, Komisja Odbioru Robét w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Odbioru Robdt roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja Odbioru Robot.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunigciem Wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym oraz ujawnionych w okresie Rekojmi za Wady i Gwarancji Jakosci.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr koncowy Robot”.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej w STWIORB nie podlegajg
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Oferty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci podano w Umowie pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Wykazu Platnosci oraz Tabeli Elementdw Rozliczeniowych bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty
w STWIORB i Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowaé wszystkie koszty, w tym w szczegdlnosci:

robocizne¢ bezposredniag wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ uzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytkéw i transportu na Plac
Budowy (a dla urzadzen technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i wlasciwych prob) i innymi towarzyszacymi
kosztami,

— wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie - sktadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrgbnymi przepisami do kosztow uzyskania przychodéw, w szczegodlnosci
koszty ogolne budowy oraz koszty zarzadu, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy (w tym:
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego
itp.), koszty projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji przewigzek,
objazddw, przejazdéw i oznakowania czasowej organizacji ruchu, koszty utrzymanie ruchu publicznego, koszty
wykonania i utrzymania tablic informacyjnych, koszty zabezpieczenie terenu budowy, koszty zwigzane z ochrong
wilasno$ci publicznej i prywatnej - koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynkéw, budowli (w tym
obiekty inzynierskie), drog (w tym drogi wykorzystywane do wykonania objazdow, transportu technologicznego)
narazonych na oddziatywanie robot zlokalizowanych poza liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji oraz naprawa
wyrzadzonych szkéd - w trakcie i po zakonczeniu Robot, wydatki na BHP, koszty przywrdcenie nieruchomosci
czasowo zaje¢tych pod wykonanie robdt do stanu pierwotnego, ushugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze, oplaty
za zajgcie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty ogodlne przedsigbiorstwa Wykonawcys, itp.

— koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,
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zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego realizacji,
lacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki i Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania, a takze inne koszty i optaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe,

koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i odszkodowan, koszty wykonania
dokumentacji powykonawczej, odbiorowej, koszty wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadow, w tym optaty srodowiskowe,

pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ptatnosci) poszczegdlnych Szczegétowych Specyfikacji
Technicznych.

ubezpieczenie, ochrona Materiatow,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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