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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sag wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z
realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwg :

Modernizacja kompleksu sportowego ,, Moje Boisko - ORLIK 2012 ,,
przy ul. Sportowej w Szudziatowie .

1.1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robdt oraz nazwy i kody grup , klas oraz kategorii robét
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja :

45112720-8 roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i
rekreacyjnych

45111300-1 roboty rozbiérkowe

45112700-2 roboty w zakresie ksztattowania terenu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny , grupy , podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okres$lonych
prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Zakres robot ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac zwigzanych z :

Modernizacja kompleksu sportowego ,, Moje Boisko - ORLIK 2012 ,,
przy ul. Sportowej w Szudziatowie.

1.2 WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH |
ROBOT TYMCZASOWYCH

- roboty ziemne
- wywo0z ziemi i gruzu



1.3 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Na terebie objetym opracowaniem znajduje sie boisko przeznaczone do
gry w pitke nozng wraz z pitkochwytami, utwardzona Sciezka
graniczaca z boiskiem . Teren ogrodzony. Obiekt zlokalizowany na czesci
dziatki 360/1 ma zapewniony dostep do drog gminnych nr 343/3 ( ul.
Sportowa ) oraz 530/1 (ul. Wiosenna ) istniejgcymi zjazdami i wejsciem .

14 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i kosztorysem, /naktadem rzeczowym/

a takze specyfikacjg techniczng i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy .

141 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w danych kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowo - kosztorysowej i specyfikacje techniczna.

142 ZGODNOSC ROBOT Z ST
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu a
wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla
wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznos$ci obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

- dokumentacja projektowa

- przedmiary robdét / naktady rzeczowe/.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
winny byC¢ uwazane za wartosci docelowe.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub pominie¢ w dokumentaciji,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru

| projektanta, ktorzy dokonajg zmian.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z tymi
dyspozycjami i wptynie to na niezadowalajaca jakosc, to takie elementy beda
niezwtocznie zastapione innymi a roboty poprawione na koszt wykonawcy.
Wykonaweca robdt musi sie wykaza¢ niezbednymi uprawnieniami

I jest odpowiedzialny za jakoS¢ robot i ich zgodnos¢ z dokumentacja

I specyfikacja.



1.43 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow
oraz powinien zapewnic¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania robot .

1.4.4 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA
ROBOT

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania aby stosowac

sie do przepisow i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu
budowy i pozajego terenem . Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegélnie w
zakresie zanieczyszczen powietrza , wod gruntowych , nadmiernego hatasu

I innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdéw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robot.

145 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA
PRZECIWPOZAROWA NA BUDOWIE

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania Bhp na wszystkich stanowiskach,
a w szczegolnosci zadbac aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie

urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet oraz odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s0b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienie
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca bedzie stale utrzymywat
wyposazenie p. poz. w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisdw bezpieczenstwa p. pozarowego .

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan nie
podlegajg odrebnej zaptacie /sg w cenie kontraktu/.

146 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

- utrzymania porzadku na placu budowy
- skiadowania materiatow i elementow budowlanych
- utrzymania czystosci placu budowy

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu administracji
panstwowej zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania



wykonanych elementdw robo6t, odbioru robot i przekazywania polecen
I innej korespondencji technicznej pomiedzy inwestorem, wykonawca
kierownikiem budowy, inzynierem i projektantem.

Projektant - uprawniona osoba bedgca autorem dokumentac;ji
projektowej

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

Zarzadzajacy realizacjg umowy - Inzynier budowy lub Inspektor
Nadzoru - w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczna, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

Ksiega obmiardw - akceptowany przez inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez wykonawce
obmiaru wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow . wpisy w rejestrze podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje zakres
wykonywanych robot i jego wymiary.

Opis techniczny - doktadny opis wykonywanych robot, ze wskazaniami
dotyczacymi uzycia materiatow i sposobu wykonania.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Dokumentacja po wykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z na -
niesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu
stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie, wydana
przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikat zgodnosci - dziatanie trzeciej strony / jednostki niezaleznej
od dostawcy i odbiorcy/ wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania iz nalezycie z identyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslong norma i przepisami prawnymi.



Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce najego
wytgczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
normg lub aprobatg techniczna.

Odbidr robot czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robét
ulegajacych zakryciu i zanikajacych , a takze dokonywanie préb i
sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodoéw kominowych .
odbiorem czeSciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania przed zgtoszeniem
do odbioru catego obiektu budowlanego , ktory jest traktowany jako

,» odbior koncowy ,,

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci
zwanych tez ,, odbiorem koncowym ,, polegajagcym na protokolarnym
przejeciu ( odbiorze ) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobe lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
wyznaczonych przez Inwestora . Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez Kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych tacznie
z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przylegtych ,
wykorzystywanych jako plac budowy . zespot czynnosci majgcych na
celu sprawdzenie zgodnosci robot z projektem, warunkami technicznymi i
normami.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przed miarowych robot
podstawowych.

Wykonawca - oznacza Generalnego wykonawce oraz wszelkich
podwykonawcow badz dostawcow materiatow i ustug objetych umowg z
Zamawiajacym .

Zamawiajacy - nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia .
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Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu
przepisow o wyrobach budowlanych wytworzonych w celu wbudowania,
wmontowania , zainstalowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.



2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Zrodta uzyskania materiatow.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wyroby
budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych , okre$lonych w art.5 ust. 1pkt. 1 ustawy Prawo
Budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie .

Wykonawca jest odpowiedzialny , aby wszystkie materiaty , elementy
budowlane i urzadzenia wbudowane , montowane lub instalowane
odpowiadaty wymaganiom okre$lonym art. 10 ustawy prawo Budowlane .
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje
dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie
aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru . Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty wbudowane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktorych mowa w SST.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Zostang przez wykonawce usuniete z terenu budowy , badZ ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru . Kazdy rodzaj robét, w
ktorych znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i
nie optaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Skfadowanie materiatdw winno odbywac sie w miejscu przeznaczonym
na placu budowy oraz w magazynach do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty swojg
jakos¢ i wkasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Gospodarke materiatowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw budowlanych.



Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg
mozliwos$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
robotach , Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co
najmniej na trzy tygodnie przed jego uzyciem lub wczesniej, jezeli bedzie
to wymagane dla przeprowadzenia badan.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem
zmieniony bez zgody inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i odpowiadac

wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie

organizacji robdt i zaakceptowany przez inzyniera. W przypadku braku
takich ustalen we wskazanych dokumentach, sprzet winien by¢

uzgodniony i  zaakceptowany przez inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma
byC utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie
spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania .
Wykonawca dostarczy inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajace
dopuszczenie do uzytkowania sprzetu tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach , wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze i uzyskajego akceptacje
przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacje umowy
moga by¢ nie dopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu ,
ktore nie wptyng na stan i jako$¢ transportowanych materiatow .

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatdw / sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera /
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu
ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.



Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji kosztorysowej , ST i wskazaniach
Inzyniera/ Inspektora w terminie przewidzianym umows .

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciagzeri na
osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy .
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco , na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy .

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,
za ich zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowa , wymaganiami ST ,PZJ ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

Decyzje inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach z formutowanych w
dokumentach umowy , dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach
wytycznych . Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét beda
wykonywane przez Wykonawece nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym , pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci - PZJ

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnieniajakosci robot, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania robot zgodnie z dokumentacjg kosztorysows ,
techniczng , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Inzyniera
Program zapewnienia jakosSci bedzie zawiera¢ :

a) Czesc ogolnq opisujaca:
Organizacje wykonania rob4t, w tym terminy i sposéb prowadzenia

robot

» Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

e BHP

» Wykaz zespotow roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne

9



Wykaz 0s0b odpowiedzialnych zajakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegblnych elementow roboét

System ( sposéb i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania

jakoscig wykonywanych roboét

» Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli ( opis
laboratorium wiasnego lub laboratorium ktéoremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan )

» Sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych , zapis

pomiardw , nastaw mechanizmdw sterujgcych , a takze wycigganych

wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym ,

proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi / Inspektorowi.

b) Czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot

» Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo kontrolne

* Rodzaje i ilosci Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania
materiatow, kruszyw itp.

» Sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu

e Sposob i procedure pomiarow i badan ( rodzaj i czestotliwos¢ ,
pobieranie probek , legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw , wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot

» Sposob postepowania z materiatami nieodpowiadajgcymi wymaganiom

6.1  Zasady kontroli jakosci
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢
materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium , sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzgdzenia do
pobierania probek, badan , materiatdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajacg , ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji kosztorysowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w ST , normach i wytycznych . W przypadku gdy nie zostaty
one tam okre$lone , Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny , aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows .
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa , ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje , zostaty



prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom okre$lajgcych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.2 Badania prowadzone przez Inzyniera/ Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zrédta ich
wytwarzania , | zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow .

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce , bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy . Jezeli wyniki badan wykazg , ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne , to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenia powtornych lub dodatkowych badan , albo
oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z dokumentacjg kosztorysowa i ST . w takim przypadku
catkowite koszty powtérnych badan ponosi Wykonawca .

6.3 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty ktore posiadajg :

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa , wykazujacy ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych , deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z :

* Polskg Normg

e Aprobatg techniczng , w przypadku wyrobdéw dla ktorych nie
ustanowiono PN , jezeli nie sg objete certyfikacjg okreSlong w pkt. 1
| ktére spetniajg wymogi ST

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty
okresSlajace w sposob jednoznaczny jej cechy .

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
Niego . Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych badan beda odrzucone .
Wykonawca winien stosowac¢ materiaty spetniajgce wymagania
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci materiatow budowlanych oraz sposobu



znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. nr 198 poz. 2041 ) oraz
Ustawy z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz.U. nr 92 z 2004 r
po0z.881 )

Do

6.4 Dokumenty budowy
Dziennik budowy - wszystkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane ( tekst
jednolity Dz.U. nr 207 z 2003 r poz. 2026 z p0zniejszymi zmianami ) oraz
rozporzadzeniami wykonawczymi z szczegolnosci z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r w sprawie dziennika budowy ,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 108 z
2002 r poz. 953)
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy
Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby , ktora dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne , dokonane trwatg
technikg , w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw
Zatgczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym nr zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera

dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

Date przekazania Wykonawcy terenu budowy

Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
Uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnieniajakosci i
harmonogramowania robét

Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i
przyczyny przerw w robotach

Uwagi i polecenia Inzyniera

Daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu

Zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw roboét

Wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
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Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi

Zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

Dane dotyczace jakosci materiatdw , pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto przeprowadzit

Wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat

Inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika
Budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie .

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania sie . Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot

Przechowywanie dokumentoéw budowy -

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym . Zaginiecie ktorego kolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego .

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét bedzie okreslac stan faktyczny zakresu wykonywanych robét
zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w
kosztorysie

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3
dni przed tym terminem

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w iloSciach podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie .

Obmiar gotowych robét bedzie prowadzony z czestotliwoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre$Slonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera
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7.2.

7.3.

7.4.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami
pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie , metodami zalecanymi
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-1SO 9836:1997

[10SC robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru
robot beda zaakceptowane przez Inzyniera

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez \Wykonawce
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych , to
wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania robot

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym
odbiorem robot a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
robotach

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposob zrozumiaty ijednoznaczny

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru

» Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

» Odbiorowi czesciowemu

* Odbiorowi wstepnemu

» Odbiorowi koncowemu

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z :
» Dokumentacjg kosztorysowa
» Kosztorysem ofertowym
» Ustaleniami z inwestorem
* Wiedzg i sztukg budowlang
* Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robdt
14



8.1

8.2

8.3

*  Wszystkimi innymi obowiazujacymi przepisami prawa polskiego
dotyczacymi danego zakresu robot

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

» Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci ijakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu

» Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robot

e Odbioru robét dokonuje Inzynier / Inspektor

» Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
budowy ijednoczes$nie powiadamia Inzyniera

» Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie jednak nie pozniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i
powiadomienia o trym fakcie Inzyniera

» Jakosc¢ i ilos$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentdw zawierajagcych komplet wynikow badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacjg kosztorysows ,
ST i uprzednimi ustaleniami

Odbidr czesciowy
* Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci ijakosci wykonanych robot
» Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot
e Odbioru robét dokonuje Wykonawca

Odbidr wstepny robot

» Odbior wstepny robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich iloSci, jakosci i wartosci

» Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inzyniera

* Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy

» Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan , pomiaréw , oceny wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg kosztorysowa i ST

» W toku ostatecznego odbioru robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow zanikajacych i ulegajacych zakryciu

o zwiaszcza w zakresie wykonywania robét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych

* W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych



8.4

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego

W przypadku stwierdzenia przez Komisje , ze jako$¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg kosztorysowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu , komisja dokona potracen oceniajgc pomniejszong wartos$c¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
Umownych

Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest

protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujace dokumenty

1. Dokumentacje kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji budowy

ST

Recepty i ustalenia technologiczne

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia

Dziennik budowy i rejestry obmiarow ( oryginaty )

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych ,

zgodnie z ST i Ew. PZJ

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow odbioru wykonanych
zgodnie z ST i1 PZ)

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnie z ST i Ew. PZJ

9. Rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych

10.Instrukcje eksploatacyjne

o0k wd

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.5 Odbidr koricowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.
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* Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na pdst. Oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt  ,, Odbidr wstepny
robot ,,

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne

» Podstawag ptatnosci jest cenajednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu

» Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym
podstawag ptatnosci jest wartos¢ ( kwota ) podana przez Wykonawce w danej
poz. Kosztorysu.

e Cenajednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie najej wykonanie ,
okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji kosztorysowej

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac :

10 .

Koszty organizacji i przygotowania placu budowy

Robocizne bezposrednig wraz z kosztami

Wartosc¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu , magazynowania ,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy

Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT

PRZEPISY ZWIAZANE
Wytyczne ogblne - Opracowania projektowe winny spetnia¢ wymogi
okreSlone:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r.,
poz. 1409);

2) 2) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15
kwietnia 2022r. w sprawie warunkow technicznych,

3) Ustawg z dnia 25.05.2023 Prawo o ochronie przyrody (Dz.U. z
2023, poz. 1336);

4) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r.- Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U.z 2019r. poz. 2019 z p6zn. zmianami);

5) Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
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ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendw;

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr
2020, poz.1609) i umozliwiajacy uzyskanie pozwolenia na budowe;

7)  Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (teks jednolity Dz. U. z 2003r. nr 169 poz. 1650);

8) Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4
listopada 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088)

9) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401);

10) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.
1126);

11) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458);

12) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z
2013r., poz. 21 ze zmianami);

13)  Obowigzujgcymi normami do projektowania i warunkami
technicznymi oraz innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami
dotyczagcymi przedmiotu zamdéwienia.

sporzadzit:

Barbara Bakun
nr Upr. Bud. BL./ 147/82 | 7\
nr czt. I1zby : PDL/BO/0317/04-"
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