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1.

WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla inwestycji: , BUDOWA BIEZNI NA
STADIONIE MIEJSKIM W ROGOZNIE”

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru - nalezy przez to rozumie¢ opracowanie
zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, obejmujace w
szczegblnosci wymagania wlasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i
oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreSlenia zakresu prac, ktdre
powinny by¢ ujete w ramach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (ST).

Zakres prac dla przeprowadzenia renowacji murawy:
a) Mechaniczne usuni¢cie darni, zachwaszczenia pow. okoto 1, 065 ha
b) Wykonanie warstwy wegetacyjnej przez dodanie 2-3 cm piasku 0/2
c) Profilowanie laserowe boiska wraz z nadaniem spadkéw 0,5 % w uktadzie kopertowym
d) Przedsiewny wysiew nawozéw mineralnych wielosktadnikowych
e) Wysiew mieszanki boiskowej traw
f) Pierwsze koszenie wraz z ewentualnym dosiewem traw
g) Montaz bramek
h) Montaz pitkochwytéw za bramkami w odlegto$ci 4 m od linii koncowej, szeroko$¢ 40 m,
wysokos$¢ 6 m
i) Wykonanie systemu automatycznego nawodniania

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym
dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
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pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czg$ci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatoSci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego. remoncie — nalezy
przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zaymowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czgsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i1 ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gbrniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.
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wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisOw
o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).
obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez
zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu
rob6ot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke¢ z ponumerowanymi stronami, sluzagcag do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie
dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan 1 préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez roézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowe;.
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rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robo6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegétowych specyfikacjach technicznych. grupach,
klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke¢ zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdérej inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
1 wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 iloSci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajagca rodzaje i kolejno$¢ lub
wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw 1 zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
1 pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych  szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robot.

Wspélnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada sig
ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych
z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona
przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i
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administrowania umowag w zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje 1 wspoirzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j
1 dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania
wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogdélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoS$ci
liczbowe wymiar6w sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne z
dokumentacja
projektowa 1 ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.
Cechy materiatéw 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i1 wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
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zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wiaczony w cen¢ umowng.
1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znaé 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majagce na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.
1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i1 zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 wurzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy
transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposéb ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i1 wykonawca bedzie
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odpowiadal za naprawg¢ wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét 1 za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych 1 bedzie w peini
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Zrodia uzyskania materialéw do elementéw konstrukceyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostale materialy budowlane powinny speinia¢ wymagania jakoSciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych (ST).

Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédla
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowanag przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robodt, chyba ze postanowienia
ogolne lub szczegdétlowe warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i1 miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.
Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ 1 wiasciwos$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych
rodzajéw materialbw do wykonywania poszczegllnych elementéw  robét
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa3.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

S.1.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

5.1.1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sklada¢ sie z czesci

opisowej i graficznej,

5.1.2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
5.1.3. projekt organizacji budowy,
5.1.4. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub

S.2.

5.3.

54.

5.5,

5.6.

elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é¢
z dokumentacja projektowq, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelna obsluge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementow roboét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pisSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie p6ézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

str. 11



6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.

6.2.

Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony
sposéb  wykonania robd6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
- system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo§¢ §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- spos6b i procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét.

Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci rob6t i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci s3 okreslone w
ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociaggnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia  laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do roboét badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
1 robot ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Badania i pomiary
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdot z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatébw 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci
materiatéw 1 rob6t z dokumentacjg projektowa 1 ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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6.8.

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Normag lub
4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskie;j
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktére spetniajg wymogi ST.
5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA
z 1998 r. (Dz. U.98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre§lajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawcge w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §
45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezagco i1 bedg dotyczyc
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1
harmonograméw robdt, -  terminy rozpoczecia i1 zakonczenia poszczegdlnych
elementow robot,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbioréw rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czegsciowych 1 ostatecznych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robdét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

str. 14



- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw,
orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udost¢pnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad 1 ustalen,
f) operaty geodezyjne,
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie  ktéregokolwiek z  dokumentéw  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na pisSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang
do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
W umowie.
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7.2.

7.3.

74.

Zasady okreslania ilosci robét i materialow
Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
1 lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej 1 kosztorysowej przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe begdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robaét.

Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jakos¢ 1 ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1
uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych 1 robot
poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$S¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatecznego robét, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace
dokumenty:
1. dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy 1 ew.
uzupetniajace lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. recepty 1 ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci
(PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robo6t wtascicielom urzadzen,
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8.5.

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglegdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja
1 stwierdzi ich wykonanie.

Odbiodr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi
1 gwarancji.
Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4.,,0dbior ostateczny robét(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1.

9.2.

Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych
(ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedag obejmowac:
- robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku
VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

» Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru 1 odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan 1 drenazu,
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(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

» Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

» Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

» Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemOw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. 10.3 Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, I,
II1, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i1 instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOE.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

11. ZAKRES ROBOT.
Zadanie ,,Budowa biezni na stadionie miejskim w Rogoznie: sktada si¢ z nastgpujacych
elementow:

a) budowa biezni lekkoatletycznej okrezne;j
b) remont ogrodzenia zewnetrznego

¢) remont ogrodzenia wewnetrznego

d) rozbidrka budynku gospodarczego

12. BIEZNIA
12.1. Opis rozwiazania

Zaprojektowano wykonanie standardowej biezni okreznej 400 metrowej o promieniu
konstrukcyjnym tuku 36,5m i promieniu pomiarowym 36,8m wokdét gtdwnej plyty
stadionu. Bieznia bedzie posiadac 4 tory na biezni okreznej oraz 6 toréw biezni prostej o
dlugosci 110 m. Zaprojektowano tory o szerokosci 122cm z liniami szerokosci Scm.
Spadek poprzeczny biezni wynosi 0,8%. Wykonana zostanie nowa podbudowa oraz
nawierzchnia. Przewiduje si¢ wykonanie na biezni nawierzchni poliuretanowej typu
natrysk.

12.2. Nawierzchnia biezni

Projektuje si¢ biezni¢ czterotorowg okrezng polaczong z bieznig prostg szesciotorowg o
nawierzchni poliuretanowej. Szerokos¢ toru 1,22m (tacznie z linig z prawej strony), tory
oddzielone liniami szerokosci Scm w kolorze biatym.

Zewngtrzna nawierzchnia sportowa jest zestawem materialdw na bazie zywic
poliuretanowych, stuzacym do wykonywania elastycznych, wielowarstwowych
nawierzchni sportowych.

Warstwa wierzchnia od gory:
* - warstwa poliuretanowa przepuszczalna 1,3cm — typu ,,natrysk’’
* warstwy przepuszczalna podktadowa mata poliuretanowa 3,5cm

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm,
wymagajaca mi¢dzy innymi podbudowy z mieszaniny kruszywa, Atest Higieniczny PZH,
spetnia wymagania normy PN-EN 14877:2014-02 i DIN 18035 6:2021 z p6zn. zm.

Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa
no$na to mieszanina granulatu gumowego 1 lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych. Tak
wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktérg stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ ta wykonuje si¢ poprzez
natrysk mechaniczny. Po calkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg
malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku w kolorze bialym. Wyzej
wymienig warstwe nalezy utozy¢ na przepuszczalnych podktadach z mat
poliuretanowych 3,5cm. Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana w
taki sposob, aby nie wystepowalo wykruszanie si¢ warstwy gornej. Nawierzchnia ta jest
przepuszczalna dla wody.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dtugosci Sm nie powinny by¢ wigksze niz +
3mm. Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku
itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usunac).

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli, zgodne z norma
PN-EN 14877:2014-02 i zawartymi tam parametrami:
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Grubos¢ bezwzgledna - >10 mm

Wytrzymatos¢ na rozciaganie - > 0,4 MPa
Wydluzenie przy zerwaniu - >40 %
Amortyzacja (redukcja sity) (10 - 40 St.C) - 25-50 %
Odksztatcenie pionowe przy temp. 0 °C - <3 mm
Odksztatcenie pionowe przy temp. + 23 °C - <3 mm
Odksztatcenie pionowe przy temp. + 40 °C - <3 mm
Scieralno$é - <4g
Tarcie (TRRL, CEN EN 13036-4) nawierzchnia sucha - 80-110
Tarcie (TRRL, CEN EN 13036-4) nawierzchnia mokra - 55-110
Starzenie (skala szarosci) - >3
Przepuszczalno$¢ wody [mm/h] - > 150 mm/h

Odpornos$¢ na kolce - spadek wytrzymatosci i wydtuzenia po kolcach nie wigcej
niz 20% od warto$ci wyjsciowych

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a
zawarto$¢ zwigzkéw chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz opisana ponizej zgodne
z normg DIN 18035-6:2021 z pézn. zm.,:

DOC - po 24 godzinach - <50 mg/l
otéw (Pb) - <0,025 mg/l
kadm (Cd) - <0,025 mg/l
chrom (Cr) - <0,05 mg/l
chrom VI (CrVI) - < 0,008 mg/1
rte¢ (Hg) < 0,001 - <0,001 mg/1
cynk (Zn) - <0,5 mg/l
cyna (Sn) - <0,0 mg/l

12.3. Podbudowa
Projektuje si¢ podbudowe, podktad z kruszywa, powinna by¢ ona prawidtowo
zageszczona, szorstka, nie posiada¢ odspojonych odtamkéw, wymaga zagruntowania
impregnatem poliuretanowym. Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).
Projektuje si¢ wykonanie podbudowy wodoprzepuszczalnej, nie zawierajacej substancji
organicznych. Podbudowe wykanac¢ z nastepujacych warstw, od gory:

kruszywo kamienne, tamane o fr = 0-4mm - 5,00cm — po zageszczeniu
kruszywo kamienne, tamane o fr = 4-31,5mm — 20,00cm — po zageszczeniu —
warstwa odsaczajgca, podsypka piaskowa o grubosci 1d>0.60 — 25,00cm — po
zageszczeniu

warstwa zwirowa, podsypka piaskowa o grubosci 1d>0.50 — 25,00cm — po
zageszczeniu

grunt rodzimy

Kruszywo nalezy wykonac¢ ze spadkiem poprzecznym, ktére pozwolg na odprowadzenie
wody opadowej. Podane grubo$ci warstw odnoszg si¢ do grubos$ci po zageszczeniu.

12.4. Obrzeza biezni
Bieznia wydzielona bedzie obrzezem betonowym 8x30x100cm osadzonych na fawach
betonowych min. C16/20 (B20) o wym. 30(15)x28cm od strony zewnetrznej o
konsystencji pétsuchej, wystajacym ponad poziom terenu 2cm.
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12.5. Oznakowanie biezni
Oznakowanie biezni (malowanie stadionu) wykona¢ wg zasad ustalonych przez Komisje
Obiektéw i1 Urzadzen PZLA na ,Planie oznakowania standardowej biezni 400m”,
aktualnym na dzien wykonywania malowania, zamieszczonym na stronie Komisji.

13. REMONT OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO
13.1. Opis rozwigzania

W ramach inwestycji przewiduje si¢ remont istniejgcego ogrodzenia zewnetrznego.
Nalezy rozebra¢ istniejace ogrodzenie z siatki plecionej na stupkach betonowych.
Projektowane ogrodzenie — panelowe, nalezy wykona¢ ze stupkéw z ksztattownika
prostokatnego 60x40 mm, zamknig¢tego od goéry kapturkiem z tworzywa sztucznego i
przeset z paneli zgrzewanych z drutéw pionowych i poziomych @ 5 mm. Wysokos¢
panela 200 cm. Ogrodzenie od dotu zwienczone podmuréwka prefabrykowang o wys. 20
cm

13.2. Dane techniczne:

- Wysokos¢ panela ogrodzenia - 2,0 m

- Wysokos¢ podmuréwki prefabrykowane;j - 20 cm

- Rozstaw stupkéw ogrodzeniowych - 2,59 m

- Wysokos¢ stupkéw - 2,80 m

- Szerokos$¢ bramy wjazdowe;j - 5,00 m

- Szerokos¢ furtki - 1,20 m

- Calkowita dtugos$¢ ogrodzenia - 626,00 m

13.3. Panele przetlaczane:

Panele zgrzewane sg z drutéw pionowych i poziomych @ 5 mm w formg kraty o oczkach
50x200 mm. Cechg charakterystyczng tego typu paneli s3g wzdtuzne przettoczenia, ktére
znaczaco zwigkszaja sztywnos$¢ ogrodzenia oraz podnoszg jego walory estetyczne.
Liczba przettoczen, jaka posiadajg panele, jest odpowiednio dobrana do ich wysokosci w
celu zachowania wiasciwej stabilnosci i sztywno$ci. Wysokosci paneli 2000 mm,
szerokos¢ paneli jest stala i wynosi 2500 mm. Panele maja posiada¢ wzdtuzne
przettoczenia w ilo$ci nie mniej niz 3. Zabezpieczenie antykorozyjne Ogrodzenie
panelowe ocynkowane ogniowo.

13.4. Stupki ogrodzeniowe:
Stupki wykonane sg z ksztattownika prostokatnego 60x40 mm, zamkni¢tego od gory
kapturkiem z tworzywa sztucznego. Wysokos¢ stupkéw dostosowana jest do wymiaréw
poszczegdlnych paneli (2800mm). Rozstaw osiowy stupkéw w ogrodzeniu panelowym
wynosi 2590 mm. Stupki w standardowej wersji przeznaczone s3 do zabetonowania w
ziemi. Stopa betonowa o wymiarach 30x30 cm posadowiona na giebokos$ci nie mniejszej
niz 100cm ( beton klasy C12/15).

13.5. Obejmy montazowe:
Obejmy montazowe stluzg do potaczenia paneli ze stupkami ogrodzeniowymi. Ksztatt
obejmy zapewnia trwale i solidne zamocowanie elementéw ogrodzenia. Wyrdznia si¢
trzy typy obejm: koncowe, posrednie i narozne. Obejmy skrecane sa za pomoca
ocynkowanych §rub, nakretek i podktadek M8. Liczba obejm zakladanych na stupki
zalezna jest od wysokosci ogrodzenia, w tym przypadku nie mniej niz 4.
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14. REMONT OGRODZENIA WEWNETRZNEGO
14.1. Opis rozwigzania

W ramach inwestycji przewiduje si¢ remont istniejagcego ogrodzenia wenetrznego.
Nalezy rozebrac istniejace ogrodzenie z siatki plecionej na stupkach stalowych.
Projektowane ogrodzenie — panelowe, nalezy wykona¢ ze stupkéw z ksztaltownika
prostokatnego 60x40 mm, zamknigtego od goéry kapturkiem z tworzywa sztucznego i
przeset z paneli zgrzewanych z drutéw pionowych i poziomych @ 5 mm. Wysokos¢
panela 120 cm. Ogrodzenie od dotu zwienczone podmuréwka prefabrykowang o wys. 20
cm

14.2. Dane techniczne:

- Wysokos¢ panela ogrodzenia - 1,2m

- Rozstaw stupkéw ogrodzeniowych - 2,59 m

- Wysokos¢ stupkow - 1,80 m

- Szerokos¢ bramy wjazdowe;j - 4,00 m

- Szerokosc¢ furtki - 1,20 m

- Calkowita dtugos$¢ ogrodzenia - 238,00 m

14.3. Panele przetlaczane:

Panele zgrzewane sg z drutéw pionowych i poziomych @ 5 mm w formg kraty o oczkach
50x200 mm. Cechg charakterystyczng tego typu paneli s3 wzdtuzne przettoczenia, ktére
znaczgco zwigkszaja sztywnos$¢ ogrodzenia oraz podnoszg jego walory estetyczne.
Liczba przettoczen, jaka posiadajg panele, jest odpowiednio dobrana do ich wysokos$ci w
celu zachowania wiasciwej stabilnosci i sztywno$ci. Wysokosci paneli 1200 mm,
szerokos¢ paneli jest stala i wynosi 2500 mm. Panele maja posiada¢ wzdtuzne
przettoczenia w ilo$ci nie mniej niz 2. Zabezpieczenie antykorozyjne Ogrodzenie
panelowe ocynkowane ogniowo.

14.4. Stupki ogrodzeniowe:
Stupki wykonane sg z ksztattownika prostokatnego 60x40 mm, zamkni¢tego od gory
kapturkiem z tworzywa sztucznego. Wysokos¢ stupkéw dostosowana jest do wymiaréw
poszczegdlnych paneli (1800mm). Rozstaw osiowy stupkéw w ogrodzeniu panelowym
wynosi 2590 mm. Stupki w standardowej wersji przeznaczone s3 do zabetonowania w
ziemi. Stopa betonowa o wymiarach 30x30 cm posadowiona na giebokos$ci nie mniejszej
niz 100cm ( beton klasy C12/15).

14.5. Obejmy montazowe:
Obejmy montazowe stluzg do potaczenia paneli ze stupkami ogrodzeniowymi. Ksztatt
obejmy zapewnia trwale i solidne zamocowanie elementéw ogrodzenia. Wyréznia si¢
trzy typy obejm: koncowe, posrednie i narozne. Obejmy skrecane sg za pomocg
ocynkowanych srub, nakretek 1 podktadek MS8. Liczba obejm zakladanych na stupki
zalezna jest od wysokosci ogrodzenia, w tym przypadku nie mniej niz 3.

15. ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
15.1. Opis stanu istniejacego:
- powierzchnia zabudowy — 7,84 m2,
- kubatura budynku — 19,6 m3,
- wysoko$¢ budynku — 2,5 m.
Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej
murowanej. Fundamenty betonowe w postaci taw. Sciany no$ne i samono$ne murowane
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otynkowane i pomalowane. Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowa. Dach paski.
Pokrycie dachu papa.. Posadzki wykonane jako betonowe na gruncie. Stolarka
drewniana. Budynek wyposazony w instalacje elektryczng.

Budynek w ztym stanie technicznym.

15.2. Rozbiorka budynku:
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne
zabezpieczenia terenu rozbidrki — wygrodzi¢ przed dostepem oséb postronnych i oznakowac
0 grozacym niebezpieczenstwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowa¢ tablicami koloru
z6ttego informujacymi o grozacym niebezpieczenstwie.
Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy wykonaé odlaczenie istniejacych przylaczy
energetycznych i wodociggowych oraz kanalizacyjnych od budynku do instalacji
zewnetrznych.
Projektuje si¢ rozbiérke metodg tradycyjng w nastepujacej kolejnosci:

a)

b)

d)

€)

g)

h)

i)

Demontaz urzadzen i przewoddéw instalacyjnych.

Urzadzenia 1 instalacje przewidziane do demontazu podlegaja rozbiérce w pierwszej
kolejnosci. Rury stalowe pocig¢ na odcinki do transportu do punktu ztomu.

Rozbiodrka stolarki drzwiowej i okiennej.

Skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiasdw, zdemontowac opaski, o$cieznice
wyku¢ z muru. Po wyjeciu okien otwory zaleca si¢ zabi¢ deskami lub blatami dla
zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

Rozbiérka pokrycia dachowego

Rozbioérke pokrycia prowadzi¢ od gory kalenicy w kierunku okapu.

Rozbidérka kominéw murowanych.

Rozbiérke prowadzi¢ od géry odspajajac pojedyncze cegly.

Rozbidrka wiezby dachowej oraz stupéw podtrzymujacych.
W pierwszej kolejnosci dokona¢ demontazu tat z desek rozpoczynajac od kalenicy i
posuwajac si¢ w dot. Nastepnie zdemontowaé krokwie z rdwnoczesnym usuni¢ciem
stempli. W nastepnej kolejnosci zdemontowa¢ murtaty. Drewno zesktadowac.
Rozbidrka Scian dzialowych

Rozbidrke $cian dzialowych nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkéw. Po usuni¢ciu z
miejsca roboczego gruzu przystapi¢ do rozbierania $cian od goéry, warstwami przy
zastosowaniu lekkich rusztowan. Scianki dzialowe lekkie rozbiera¢ poprzez zdjecie
poszycia i odcigcie szkieletu.

Rozbioérka $cian no$nych.

Sukcesywnie z rozbiorka stropu dokonywac rozbidrki $cian parteru

Rozbiodrka Scian wewnetrznych prowadzi¢ réwnolegle ze §cianami zewnetrznymi.
Rozbiérka fundamentéw i podmuréwek.

Dokona¢ rozbidrki $cian fundamentowych budynku oraz fundamentéw. Nalezy je
odkopa¢, nastepnie rozbi¢ za pomocag sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany gruz
zatadowac¢ 1 wywiez¢. Powstaly w wyniku rozbiérki dét po zabudowie zniwelowac
poprzez wypelnienie gruboziarnistym piaskiem, z zageszczeniem warstwami.
Wierzchnig warstwe grubosci ok. 20 cm zasypaé¢ gruntem rodzimym.

Segregacja odpadéw, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbidérkowych materialy nalezy segregowac i oddzielac¢
te, ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne. Transport gruzu prowadzi¢ na
biezagco w miar¢ postgpu robdt rozbidorkowych. Wywo6z samochodami ci¢zarowymi
samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.
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