PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:
Gming Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez:

........................... , dziatajgcego na podstawie pelnomocnictwa Nr ............. Prezydenta

zwang dalej Zamawiajacym,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w .........cccoeeeevenennnns , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki
z o.0. i spolki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. iNIP: ..., FEPrEZENtOWaNYM przez:
(w przypadku osoby fizycznej f dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa .................ccoevevininnnn. na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej,
zamieSzKalym..........coooiiiiiii posiadajacym REGON: ...........cccoovvvenennen. i NIP:
(w przypadku spolkz cywilnej )
L. prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ... ...
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
2 prowadzacym dzialalno§¢ gospodarcza pod nazwa ...............ccocoeiiiiiiin..
zamieszKalym ... e wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
prowadzacymi dziatalnosc gospodarcza W formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajqcym REGON......cooiiiiiiiiiiiii e i
NIP. .o,

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach
konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

..................................................................................................................................................... zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w .......ccccecevevecnnenne. , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS ..........cccoovinininnn , kapitat zakladowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.0. i
spotki akcyjnej), optacony w calosci/w czgéci (dotyczy spotki  akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: e, TEPrEZENtOWANY M przez:
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczg)

2. , prowadzacym dziatalnosé gospodarczag  pod  nazwa
............................... ZAML.  oiiiiiiiins ceiieiieeieeeienies aieeneenna.n.... Wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej, posiadajgcym REGON: ........ccccevevveieenenne INIP: e ,

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca.
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dla planowanego przejscia dla pieszych na ul. Borkowskiej przy skrzyzowaniu
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W wyniku przeprowadzenia postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, znak sprawy: ............., Strony zawierajq
umowe 0 nastepujqcej tresci.

§1

Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nast¢pujace znaczenie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci,

Data rozpoczecia - jest to data, w ktorej Wykonawca ma rozpocza¢ realizacje
robot,

Termin zakonczenia robo6t - jest to faktyczna data zakonczenia robot,
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego,
Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajacego jako
jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw zgodnie z ustawa PB
oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej umowy,

Nadzor autorski s3 to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB,

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng czgs$c
umowy, ktéry zostat przedtozony przez Wykonawce w czasie postgpowania w
sprawie udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,.
Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to okres, w ktorym moga by¢
zglaszane przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach
gwarancji jako$ci wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz r¢kojmi za wady
fizyczne,

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie
pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce cze¢$§¢ zamoéwienia publicznego, zawarta migdzy
wybranym przez zamawiajgcego wykonawcg a innym  podmiotem
(podwykonawca), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane
takze miedzy podwykonawcag a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami;,

Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w umowie,

10) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez

Wykonawce roboty, ktoére sa potrzebne do wykonania robot budowlanych
w rozumieniu pkt 9) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych,

11) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony

w dokumentacji projektowej,

12) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawcg

0 wykonanie rob6t budowlanych w zamowieniu publicznym,

13) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czgéci niezgodnie z Umowa,

z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej,
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14) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktora podjeta sie
wykonania Przedmiotu umowy,

15) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktoremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegodlnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialtow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze; Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu
wojny lub jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dzialanie
sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to wyznaczona przez ZDMK osoba
zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po
otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy
teren budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie
za cato$¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego $wiadectwa,
oraz za roboty wykonane po otrzymaniu §wiadectwa, do wykonania
ktérych Wykonawca byt zobowigzany.

16) Szacunkowa Wycena — dokument o charakterze pomocniczym stanowiacy
zalacznik do umowy okreslajacy ceny poszczegdlnych elementéw i/lub
zakresow robot budowlanych.

2. Skroty i1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej
umowie 0znaczajg:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sadowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakosci
Pzp - Prawo zamoéwien publicznych
SWZ - Specyfikacja warunkéw zamdwienia
UZP - Urzad Zamowien Publicznych
ZDMK - Zarzad Drég Miasta Krakowa
R -robocizna
M - cena materiatéw
S - koszty pracy sprzetu
Ko - koszty ogblne
Z - zysk

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatow otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego, w szczegélnosci zgodnie ze specyfikacja
warunkow zamowienia, i wynikiem przeprowadzonego przetargu w trybie podstawowym
(znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy — zobowigzuje
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si¢ do wykonania zadania p.n. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa

dedykowanego oSwietlenia dla planowanego przejscia dla pieszych na ul.

Borkowskiej przy skrzyzowaniu z ul. Janowskiego (zadanie nr ZDMK/DIR/T-X-

8/25)” - (zwanego dalej: ,,Przedmiotem umowy”) w zakresie umozliwiajacym

uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla realizacji zadania,
0 ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu (,,Dokumentacja projektowa”),
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacje robot
budowlanych w oparciu 0 Dokumentacje¢ projektowg wraz z klauzulg ostatecznosci
lub posiadajacych rygor natychmiastowej wykonalnosci lub zaswiadczen o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu, a w razie koniecznosci takze: ostatecznych decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub ostatecznych decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wynikajacych z przepisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. z 2017r. poz.
519 ze zm.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2016r.
poz. 2134 ze zm.), na podstawie odrgbnego petlnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego, osobie wskazanej przez Wykonawce.;

3) realizacje¢ robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktérym mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

3. Zakres rzeczowy zadania okreslony jest szczegdétowo w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej umowy i stanowigcym jej
integralng czgs¢.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robdt budowlanych zgodnie
z harmonogramem robét (harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajagcym po zakonczeniu opracowywania
Dokumentacji projektowej, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 2 do
niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iZ:

1) Zapoznal si¢ z nalezyta starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegdlnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz
terenem budowy, oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomos¢
ogo6lnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
0 ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu i trudnosciami jakie moga wynikaé
z charakterystyki danego terenu;

3) szczegotowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
W swojej ofercie 1 dokonal wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania O ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie 1 profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkod do pelnego i1 terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami
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i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci, wymaganej
w stosunkach danego rodzaju od podmiotow zawodowo wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumiejg pod
tym pojeciem dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.

8. Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez nastepujace
dokumenty :

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

2) umowe wraz z zatacznikami,

3) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,

4) Dokumentacj¢ postgpowania o udzielenia zamdéwienia publicznego, w tym w
specyfikacje warunkow zamowienia.

§3
Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, o0ktorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,
obowigzujacymi przepisami, normami izasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi
W dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje sig:

1) zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatlowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych 1 wilasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji
projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktoére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojng i skoordynowang we
wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajaca niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawi¢ rozwigzania szczegdélowe w zakresie umozliwiajacym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktéore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych
opracowan 1 uzupetnien.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen,
opinii, zatwierdzen i innych dokumentow koniecznych do realizacji robdt budowlanych.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy
zobowigzuje si¢ kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego do pelnienia nadzoru
autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy oraz obowigzujacymi przepisami, W zakresie
opisanym w ust. 5. Wykonawca o$wiadcza, ze nadzor autorski sprawowany bedzie
Z nalezyta staranno$cia zawodowa przez osoby posiadajace przewidziane przepisami
Prawa budowlanego uprawnienia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

5. W ramach wykonywania obowigzkow z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkoéw projektanta
wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane a ponadto do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnos$ci nastgpujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnos$ci realizacji inwestycji z opracowaniami
projektowymi powstatymi w ramach realizacji niniejszej umowy,

2) uzupelnianie szczegdtow opracowan projektowych oraz wyjasnianie
watpliwosci powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych
na ich podstawie,
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3) uzgadnianic z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do materiatlow 1 konstrukcji przewidzianych
w opracowaniach projektowych powstatych w ramach realizacji
niniejszej umowy, a zgloszonych przez kierownika budowy lub
wyznaczonego przedstawiciela ZDMK,

4) udzial w przekazaniu placu budowy oraz udzial w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robot budowlanych,

5) pobytéw Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie
zgodnosci  wykonywania rob6t budowlanych z rozwigzaniami
projektowymi,

6) udzielanie stosownych porad i wskazowek, biezace wyjasnienie
watpliwosci 1 problemdéw powstalych w toku robot budowlanych,

7) w przypadku wystgpienia koniecznosci  dokonywania  zmian
w opracowaniach projektowych powstalych w ramach realizacji
niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawey 1 od
Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

6. Wykonywane przez Wykonawce uzupelnianie szczegdétéw opracowan projektowych,
0 ktorych mowa w ust. 5 pkt 2 i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych,
0 ktérych mowa w ust. 5 pkt 7 nie podlegaja odrgbnemu wynagrodzeniu.

7. Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia,
0 ktéorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian
w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktorych
konieczno$¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym
rowniez do dokonywania poprawek 1 uzupelnien zgodnie z z3daniami organu
wydajacego decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych sig
postepowan majacych na celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie robot
budowlanych.

8. Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej (w tym opracowan, o ktorych mowa w ust.
6) bez konieczno$ci sktadania odrgbnych o$wiadczen Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego zaré6wno wlasnos¢ nosnikow, na ktérych Dokumentacja projektowa
zostala utrwalona jak i autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji projektowej na
nastepujacych polach eksploataciji:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
dowolnej dostgpnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci komputerowej,
i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami
Zamawiajacego,

2) usunieto,

3) usunieto,

4) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Dokumentacji projektowej,

5) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknigtych, jak tez poprzez
telewizje, Internet 1 inne Srodki masowego przekazu,

6) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami na ktorych utwor utrwalono,
W szczegodlnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze
jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowe;j
badz elektronicznej,

7) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach
i do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dzialan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczeg6lnosci w celu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje
projektowa,
8) przedsigwziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktoére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje projektowa.
Wykonawca oswiadcza, ze autor/autorzy Dokumentacji projektowe;j
(,,Projektant/Projektanci”’) upowaznit/upowaznili Wykonawce do zlozenia w imieniu
Projektanta/Projektantow oswiadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji  projektowej, bezterminowo zobowigzuje/zobowigzujg si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz
wyraza/wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajagcego autorskich praw
osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyraza/wyrazaja zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub
W czgsci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub

W czgsci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacja inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych badz komercyjnych, oraz
koniecznoscia zastgpczego zlecenia usunigcia wad.
W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
W  chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie 1 korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach
eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zmianami),
jakimi bedzie si¢ poslugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze,
ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez
zapozyczen z utwordw osob trzecich oraz nie beda narusza¢ praw przystugujacych
osobom trzecim, w szczegolnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia,
0 ktorych mowa w ust. 10 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw
zaleznych od osob, z ktérymi bedzie wspotpracowaé przy realizacji niniejszej
umowy, a takze uzyska od tych osob nieodwotalne zgody na wykonywanie
zaleznych praw autorskich.

W  przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek
Z postanowien ust. 8 - 13 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego
narusza¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste osob trzecich, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci
korzystania przez Zamawiajagcego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia z tytulu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
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16.

17.

18.

19.

Wymagana ilo$¢ egzemplarzy oraz ich szczegdlowy zakres okreslone sg w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

Dokumentem potwierdzajagcym przekazanie Zamawiajagcemu Dokumentacji projektowej
bedzie protokot przekazania podpisany przez obie strony umowy.

Wykonawca dostarczy do odbioru, o ktérym mowa w ust. 17, Dokumentacj¢ projektowa
wraz z kompletem dokumentéw koniecznych do realizacji robot budowlanych (w
szczegblnosci ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe/ zaswiadczeniem o nie
whniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych),
z wykazem opracowan oraz pisemnym oswiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie
Zumow3a, obowigzujacymi przepisami inormami oraz, ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shizy¢. Wyzej wymienione
dokumenty wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, stanowig integralng czesé
Dokumentacji projektowej.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiajacego informacji o stanie zaawansowania
prac projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania
wezwania;

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego,
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy.

3) comiesigcznego  przedstawiania  Zamawiajagcemu  raportOw o  stanie
zaawansowania prac, w terminie do ostatniego dnia miesigca za dany miesigc,

4) wypelniania w trakcie toczacych si¢ postepowan administracyjnych obowigzkoéw
nalozonych przez organy prowadzace postgpowania a w szczegdlnosci do
sktadania wyjasnien, uzupelniania materialdéw, usuwania brakéw, wprowadzenia
stosownych zmian 1 uzupetnien w zakresie 1 w terminie wskazanym przez organ
prowadzacy postgpowanie administracyjne dotyczace Przedmiotu umowy na
kazdym etapie postgpowania, to jest zarbwno w postepowaniach toczacych sie
przed organem | instancji jak i przed organem Il instancji — jezeli beda
prowadzone,

5) monitorowania przebiegu toczacych si¢ postgpowan administracyjnych
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania
Zamawiajacemu informacji na temat toczacych si¢ postepowan,

6) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w
odniesieniu do bylych wtascicieli nieruchomosci objetych decyzja o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej, Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
udziat uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach
egzekucyjnych prowadzonych przez wiasciwy organ egzekucyjny, a w
szczegolnosci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

7) w terminie 2 miesiecy od momentu zawarcia umowy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego
nieruchomosci zajetych pod istniejace drogi (publiczne oraz wewngtrzne), ktore
sa potozone w obszarze planowanego zadania.

20. W przypadku stwierdzenia na nieruchomos$ciach objetych wyzej wskazang analiza

niezgodnosci danych zawartych w operacie ewidencji gruntow i budynkow z danymi
zawartymi w ksiggach wieczystych, a w szczeg6lnosci w przypadku stwierdzenia
potaczenia w dzialce ewidencyjnej odrgbnych nieruchomos$ci ( tzw. potgczenie ciat
hipotecznych), Wykonawca niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 1 miesigca od
daty otrzymania analizy stanu prawnego, zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w
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operacie ewidencji gruntow i budynkéw oraz w ksiggach wieczystych obejmujacej w
szczegblnosci.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacj¢ geodezyjno-prawng niezbedna
do rozdzielenia potaczonych w dzialce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci wraz z
uzyskaniem stosownej klauzuli.

21. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajacego zaistnieje taka konieczno$¢, Wykonawca
zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 do pelnienia
na zadanie Zamawiajagcego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

22. W ramach obowigzkéw z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonywania podstawowych obowigzkéw Projektanta,
wynikajacych z art. 20 ust. I pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a
ponadto do wyjasniania watpliwosci dotyczacych Przedmiotu umowy i zawartych w
nim rozwigzan.

23. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami
wiedzy, obowigzujacymi przepisami oraz z nalezyta starannos$cig.

24. Wykonane przez Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego, a dotyczacego
Przedmiotu niniejszej umowy, uzupelnianie szczegdéldw opracowan projektowych i
dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych nie podlegaja odrebnemu
wynagrodzeniu.

25. Nadzor autorski obejmuje w szczegdlnosci:

1) kontrole zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektows,

2) uzupehianie szczegdlow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy
rob6t budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji,

3) czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych 1 uzytkowych z dokumentacja projektowa 1 obowigzujacymi
przepisami, w szczego6lnosci techniczno-budowlanymi,

4) uzgadnianie z Zamawiajacym oraz wykonawca robot budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materialéw 1 konstrukcji
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgloszonych przez kierownika
budowy lub wyznaczonego przedstawiciela ZDMK,

5) udzial w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu
technologicznym,

6) udzial w odbiorze inwestycji od wykonawcy robot budowlanych, a ponadto w
czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do osiggnigcia projektowanych
zdolnosci funkcjonalnych inwestycji w bezposrednim zwiagzku z projektem — po
otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiajgcego,

7) pobyty Projektanta na budowie, majace na celu sprawdzenie zgodnosci
wykonywania robot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi; udzielanie
stosownych porad i1 wskazowek wykonawcy robot budowlanych; biezace
wyjasnienie watpliwosci 1 problemdéw powstatych w toku robdt budowlanych.

26. Wykonane przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego szkice w Dzienniku
budowy nie podlegaja odrebnemu wynagrodzeniu.

27. W czasie pobytu na budowie Projektant winien zwracaé szczegolng uwage na jako$¢
wykonywanych robot w dostosowaniu do wymogdéw wynikajacych z przyjetych
rozwigzan projektowych oraz obowigzujacych norm i normatywow.

28. Kazdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny by¢ odnotowane w
Dzienniku budowy. Projektant obowigzany jest sprawdza¢ prawidtowos$¢ wykonania
jego zalecen. Za jednorazowy pobyt uwaza si¢ pobyt Projektanta na terenie budowy w
jednym dniu, niezaleznie od czasu jego trwania.

29. W przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji budowy, a w szczego6lnosci:
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1) zagrazajacych zyciu lub zdrowiu,

2) istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniem Projektanta,
Projektant ma prawo zadania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robot
budowlanych.

30. Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwan
wyznaczonego przedstawiciela ZDMK, ktéry dokonujac wezwania na nadzor autorski,
winien poda¢ Projektantowi jakich podstawowych problemow (obiekty, branze) nadzor
ten ma dotyczy¢ oraz okresli¢ termin wykonania czynno$ci nadzoru autorskiego.

§4

Sposdéb realizacji robot budowlanych

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.

2. Wykonawca zabezpieczy teren robdt i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej] umowy przedlozy Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem,

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentéw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, potwierdzajace, ze
Wykonawca posiada:

a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong
dziatalno$cig gospodarczg obejmujacg Przedmiot umowy,

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania od Wykonawcy
oryginatow przedtozonych dokumentow.
4. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczego6lnosci do:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

przejecia terenu budowy;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywata obowiazki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpozniej do dnia rozpoczgcia
robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osob¢ o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajagcym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania
kierownikow branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;
zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz statej
tacznos$ci z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
I uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wiasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbe¢dnych prac przygotowawczych
I wyburzeniowych, w tym w szczegdlnoSci: ewentualnej wycinki drzew
I krzewow, zdjgcia 1 wywozu warstwy ziemi z terenéw zielonych, rozbiorki
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chodnikow 1 ciggdw pieszych, rozbidrek innych istniejacych na terenie
budowy obiektéw i1 urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami lub
zarzadcami demontowanych elementéw infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdd
na wejscie w teren od zarzadcoéw infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem
BIOZ (w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe). Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robdt -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sasiednich nieruchomosci oraz drog,
polozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy —
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje
powykonawczg roéwniez w wersji numerycznej (GIS/CAD);

12) zabezpieczenia  terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie
jej naprawy;

13)biezacej 1 kompleksowej  obslugi:  geodezyjnej oraz  obstugi
geotechnicznej/geologicznej i nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym
do prawidlowego wykonania robdt oraz ich odbioru, w tym wykonania
niezbednych badan pod nadzorem wyznaczonego przedstawiciela ZDMK;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiardw natgzenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos$¢;

16) sporzadzenia 1 dostarczenia Zamawiajagcemu zestawienia opracowanego na
podstawie Wyceny Szacunkowej, obejmujacego powstale w ramach realizacji
umowy, §rodki trwale, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer
fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji i wartosci netto i brutto w zlotych
polskich, na podstawie ktorego mozliwe bedzie sporzadzenie przez
Zamawiajacego odpowiedniego wykazu $rodkéw trwatych wytworzonych w
ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujgcia w
ewidencji ksiggowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymogi
okreslone w § 6 ust. 4 pkt 4 lit. d)-e) i przekazania jej Zamawiajgcemu;
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18) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy

5. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy
materialy 1 urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
Z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiarow, sprawdzen i prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy o0sOb trzecich oraz uzytkownikéw 1 wilascicieli
przylegtej zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy w tym infrastruktury technicznej,

4) ponosi pelne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediow, pomiarami
i innymi.

9. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacj¢ ruchu na czas wykonywania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe i pozostatosci po
robotach rozbiorkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane
Zoptatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkéw wytworcy 1 posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych podczas
realizacji niniejszego zamdwienia, zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z pdézn. zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie
Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami

11.Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych wyznaczona z ramienia
Zamawiajgcego 0soba wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

12. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) obstuge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania
prac, wraz z wykonywaniem biezgcych pomiardw natezenia hatasu i drgan
podczas wykonywania robdt budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) nadzor geologiczny.

13. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

14. Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢
dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje powykonawcza réwniez w  wersji
numerycznej (GIS/CAD).
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni
personel posiadajagcy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwej izby
samorzadu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej
specjalnosci oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w
dziedzinie geodezji 1 kartografii w =zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych, realizacyjnych 1 inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja
odpowiednie kwalifikacje.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy 1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku
z Umowa beda wykonywane. Wykonawca ponosi koszty za odptatne wylaczenia, pomiary
zwigzane z robotami przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A., dokonania
zgloszen 1 przedstawienie niezbgdnej dokumentacji zwigzanej z umowa przylaczeniowa
o ile taka jest zawarta.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomosci sasiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot poinformuje
spoteczno$¢ lokalng w sposob ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie
rozpoczecia 1 zakonczenia robdt, zakresie tych robdt, z podaniem pelnej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i1 nazwiska kierownika robdt oraz
numerow telefonow kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materialtbw Wykonawey. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialty dopuszczone do obrotu 1 stosowane
W budownictwie. Wszystkie materialy stuzagce do wykonywania robdot budowlano
-montazowych musza posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane w godzinach 6:00 — 22:00 w systemie
zmianowym zapewniajacym cigglo$¢ prac we wskazanym przedziale czasowym oraz jesli
zajdzie taka potrzeba w godzinach nocnych, ale tylko robot tzw. cichych, czyli nie
zakldcajacych ciszy nocne;.

Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacj¢ robot, (dziennik budowy, ksigzka obmiarow, protokoty
odbioru robo6t, protokoty z narad, protokoty nadzorow autorskich,
korespondencjg),

4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki
prowadzenia robdt budowlanych,

6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zamowienia przez
uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych
pomiarow nat¢zenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot,
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23.

24.

25.

26.

7) zapewni udzial archeologa przy wykonywaniu prac obje¢tych przedmiotem
niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci potwierdzonej
przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca po przejgciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) 1 po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan
I pomiarow zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegblnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji wyznaczonego przedstawiciela
ZDMK dla materiatow przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na
podstawie przedstawionych atestow i §wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania
tego warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, dokona wymiany elementu lub
materiatu na wlasny koszt.

27. Wykonawca oswiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej

28.

29.

umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: .............c..ooeieiina....

/* nalezy wpisaé okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
o prace, za wyjqtkiem 0sob petnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy o pracg.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych
czynnos$ci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do :

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym Ww tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 27
czynno$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci , ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé Ww szczegolnosci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie , ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych 0s6b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
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30.

31.

1.

2) Poswiadczona zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg osdb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w
sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami powszechnie obowigzujacego prawa dotyczacego ochrony danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace , rodzaj wykonywanej pracy 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i
nazwiska, w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacego prawa dotyczacego
ochrony danych osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie
jako niespetlienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. Z tytutu
niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci Wykonawca zaplaci
kar¢ umowna, o ktérej mowa w § 12.

Ilekro¢ w ust. 29 1 ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy
przez to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

§5

W przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce¢ na
podstawie na umowe¢ o prace 0sOb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia okreslonych w par. 4 ust. 27, Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia
na umowe o prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dluzszym niz 7 dni od
daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajagcemu dokumentoéw potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w szczegdlnosci umowy o prace,
zgloszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkoéw zatrudnienia.

§6
Termin realizacji, odbiory
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:
1) wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajacemu wraz
Z ostatecznymi wigzacymi decyzjami, zaswiadczeniami 1 o$wiadczeniami
(niezbednymi do realizacji prac budowlanych) nastgpi w terminie: 135 dni od
dnia zawarcia umowy,
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2) przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie w terminie 7 dni od
przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej
wraz z niezbednymi do realizacji decyzjami administracyjnymi,

3) rozpoczecie realizacji robot budowlanych nie p6zniej niz w terminie 7 dni od
dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,

4) zakonczenie robot budowlanych — 45 dni od dnia wydania Zamawiajacemu
Dokumentacji projektowej.

2. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbior Dokumentacji projektowej;

2) odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

3) odbiodr czgsciowy;

4) odbior techniczny,

5) odbidr koncowy;

6) odbioér gwarancyjny;

7) odbidr pogwarancyjny.

3. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow Dokumentacji projektowej stanowiacej
Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nast¢pujacych postanowien:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu
Dokumentacji  projektowej w  celu  przeprowadzenia  przez
Zamawiajagcego  czynnos$ci  odbioru  Dokumentacji  projektowe;.
Dokumentacj¢ projektowa uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania
protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej;

2) Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 15
dni roboczych od daty przekazania jej Zamawiajacemu przez
Wykonawcg;

3) w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczona
Zamawiajagcemu Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki,
Zamawiajacy odmowi jej odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone
wady lub braki na pismie lub w formie elektronicznej (mailowej), a
Wykonawca zobowigzany jest do  dostarczenia  poprawionej
Dokumentacji Projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej
Dokumentacji Projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub
braki zostaly usunig¢te. Do czasu dokonania przez Zamawiajacego
odbioru poprawionej Dokumentacji Projektowej, uznaje sig¢, iz
Dokumentacja Projektowa nie zostata wykonana;

4) dokumentem potwierdzajacym odbiér Dokumentacji Projektowej jest
protokot odbioru Dokumentacji Projektowej;

5) podpisanie przez Wykonawcg protokolu odbioru Dokumentacji
Projektowej jest réwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona
Dokumentacja Projektowa jest wolna od wad.

4. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym
Zamawiajacego,

b) do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
kazdorazowo dla zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich
zakryciem),
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c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub

robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni
roboczych od dnia zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu

przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej
zakryciu,

2) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych danej branzy, na podstawie
przedlozonego przez Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z zakonczeniem
wykonywania robdt budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje
po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbiér techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robot
budowlanych danej branzy po przedlozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robodt, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) Odbiodr techniczny nie jest odbiorem cze$ciowym ani odbiorem koncowym
i nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

3) W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a) Nie przewiduje si¢ odbiorow czgsciowych.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot

b)

budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiagzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobg przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego,

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia wykonania
calo$ci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i
po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbgdnych do dokonania odbioru
koncowego;

C) Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego

Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru z
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powodu nie zakonczenia robo6t, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wilasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej  sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, ktéora powinna zawiera¢é dane umozliwiajagce wyniesienie
zmian na mape¢ zasadniczag do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowod przekazania inwentaryzacji
geodezyjne] Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokolu odbioru
koncowego, a nastepnic Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawcza oraz rozliczenie powykonawcze
wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w
wersji  papierowej uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne klauzule
potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w
wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujacym  ukladzie wspoOlrzednych. Dopuszczalnym  formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w wersji edytowalnej w formacie
(dxf, dwg) lub (dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na
wlasny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
odtworzenia uszkodzonych badz zniszczonych znakéw (punktow) panstwowej
osnowy geodezyjnej. W przypadku braku mozliwosci ich stabilizacji w
dotychczasowym miejscu nalezy dokonaé ich przeniesienia. W zwiazku z
powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowigzek przekazac
Zamawiajacemu wraz z inwentaryzacja powykonawczg potwierdzenie
przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktow
panstwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza i rozliczenie powykonawcze, w
terminie do 14 dni od daty zakonczenia robdt budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pozniej niz do dnia dokonania
odbioru koncowego,

f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z
dokumentow wymienionych w pkt e),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastagpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usunigcia wad nie oznacza przedluzenia terminu zakonczenia robdt przez
Wykonawcg,

h) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbioréw koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i1 dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokolach zawarte bedg zastrzezenia co do jakoS$ci
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5)

)

K)

wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie
stwierdzonych wad.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lno$ci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organoéw, protokoty odbiorow
technicznych i odbioréw czesciowych, S$wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktérej mowa w pkt e,

Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokot odbioru
koncowego robot. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy,

za dzien dokonania odbioru koncowego, uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych do tego przedstawicieli stron protokolu odbioru koncowego
robot. Dzien dokonania odbioru koncowego jest jednoczesnie data wykonania
Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbiorow gwarancyjnych:

a)

b)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,
Oproécz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a) i
b), odbiory gwarancyjne begda przeprowadzane beda réwniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy 1 Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore zdarzenie wystapi
pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie pozniej
niz 2 miesigce przed uplywem termindéw gwarancji i rekojmi. Nieobecnosé
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub
przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokdt z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z postanowieniami §
11 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza oceny stanu
technicznego Przedmiotu umowy i oceny jako$ci wykonanych rob6t w ramach
realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robdt wykonanych w zwigzku z
usunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu. Z
przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajgcy wady albo ich
brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja postanowienia § 11
niniejszej umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji
i shuizy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,
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b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usuni¢ciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z  wszystkich  zobowigzan
wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.

5. Przez zakonczenie robot budowlanych strony rozumiejg zgloszenie gotowosci do odbioru
koncowego robot budowlanych, natomiast wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie
Z niniejszg umowa nastepuje z chwilg dokonania odbioru koncowego.

6. Ilekro¢ w niniejszym paragrafie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieja
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.

7. Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastgpi réwniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

§7
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
W KWOCIE  eeiiiieiieiiecee e ztotych  brutto (stownie zlotych:

Q) e ztotych brutto (stownie ztotych: ..., )
za wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych
decyzji i dokumentow,

D) e, ziotych brutto (stownie ztotych:
........................................ ) za wykonanie rob6t budowlanych,

Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztow prac. Wynagrodzenie to obejmuje, w szczeg6lnosci wszelkie koszty
niezbedne do realizowania Przedmiotu umowy: roboty przygotowawcze, demontazowe,
wyburzeniowe, odtworzeniowe, porzadkowe zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacja Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1.

2. Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na podstawie protokolu odbioru (koncowego),
podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zatgcznik do faktury. Wykonawca
jest zobowigzany kazdorazowo wypehi¢ ,,O$wiadczenie w zakresie infrastruktury
transportu publicznego”, w postaci zalacznika do faktury (zatacznik nr 6 do umowy).

3. Nie przewiduje si¢ fakturowania czeSciowego, przy czym Strony przewiduja oddzielne
fakturowanie odno$nie wynagrodzenia okreslonego w par. 7 ust. 1 lit. a (projektowanie)
oraz w par. 7 ust. 1 lit. b.

4. Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury VAT wystawionej zgodnie z
powyzszymi postanowieniami, wraz z zalacznikiem w postaci protokotu odbioru
(czesciowego, koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie
wyplacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigcych

Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT wystawionej przez Wykonawce 1 przekazanej

Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:
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1) dokument (stanowigcy zalgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcow robdt, ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury tj.
faktury nr....zdnia .....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez
nich robo6t, ustlug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie
wartosci  tych robot, wustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robdt
objetych sktadana faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach sktadanej faktury. Zatgcznik ten musi byc¢
ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawcow tj.
zardwno tych, ktérzy wykonywali roboty, uslugi lub dostawy oraz
przez podwykonawcow jak i tych, ktorzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach sktadanej faktury.

Brak wykazu spelniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawa do
odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
Podwykonawcow catos$ci wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcow
roboty wchodzace w sktad robdt, ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana
przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez
Podwykonawcow ,,za zgodno$¢ z oryginatem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych
Podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopia innego dokumentu
swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach skladanej
faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury
biegnie od momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dolaczone do faktury. Niekompletne
faktury lub btednie wypekione bedg zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit
Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie
dofaczal oswiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania zadnych robot
wchodzacych w zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez

Wykonawce.
6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢é dodatkowo:
a) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow

zawartych  przez podwykonawcow z  dalszymi  podwykonawcami,
sporzadzonego wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 3 do niniejszej
umowy;

b) oSwiadczenia ~ wszystkich ~ podwykonawcow  oraz  dalszych
podwykonawcow potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow cato$ci wynagrodzenia z tytulu uméw zawartych z
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Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcéw — z tytulu umow
zawartych z  podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

7. W przypadku czeSciowego udokumentowania rozliczen =z tytulu uméw o
podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej o
wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie zostato
im wyplacone.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zataczonych przez
Wykonawce do faktury.

9. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czgs¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawca 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate za prace
podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktorej zaplate wystapit podwykonawca, do chwili
uregulowania tej naleznosci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez
Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647 § 5 k.c.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kwot
wyplaconych z tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie
kwot wyplaconych podwykonawcom przez Zamawiajagcego z zobowigzania
Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

10. Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow
Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakow
Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng i wystac ja
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktorej mowa w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostk¢ odbierajaca
nalezy wskaza¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie
wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy zataczniki do faktury, winny by¢
przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
11. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT.
12. Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
13. Wykonawca niezwtocznie po podpisaniu umowy zobowigzuje si¢ do przygotowania
harmonogramu przedstawiajacego planowane terminy wystawiania faktur wraz z ich
szacunkowymi warto$ciami oraz do przekazania go Zamawiajgcemu.
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14. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzecig w zakresie
wypetienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 15.

15. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$s¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang
wierzyciela na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wylacznie na rzecz
banku, w ktorym Wykonawca zaciagnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie
finansowal wykonanie przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku
winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy
okresli szczegdtowe warunki na jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu wyrazenia
przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci, przelew wierzytelnosci jest
bezskuteczny( bezskutecznos¢ zawieszona).

16. W Zzadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o
udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

17. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem pelnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 10 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez
niego faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym
zamowienie zostalo udzielone wspdlnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego
zadnych praw do zaptaty za wykonane prace.

§7a
Waloryzacja wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zwaloryzowane dla oddania zmiany (wzrostu
lub spadku) cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy
zgodnie z ponizszymi postanowieniami (dalej jako ,,waloryzacja”).

2. Wynagrodzenie moze zosta¢ zwaloryzowane wyltacznie w zakresie niewykonanej czesci
Przedmiotu Umowy, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich srodkow w budzecie
miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krakow.

3. Stawka waloryzacyjna wynosi 50% wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej, oglaszanego komunikatem Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego,
Z zastrzezeniem, ze€:

a) pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ po uptywie szesciu miesiecy od zawarcia
Umowy i bedzie wyliczona w oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej wzgledem ceny Iub kosztow przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, a takze pod
warunkiem, ze w przedmiotowym okresie wskaznik ten przekroczy 5%,

b) kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uplywie kolejnych 6
miesigcy w oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej
za okres nastepujacy po poprzedniej waloryzacji, a jezeli nie zostala ona
zastosowana — wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, pod warunkiem, ze w
przedmiotowym okresie wskaznik ten przekroczy 5%.

4. W przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, ktory
urzegdowo go ustala, mechanizm, o ktorym mowa w ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio do
wskaznika 1 podmiotu, ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi
dotychczasowy wskaznik lub podmiot.
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5.

6.

10.

Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wynagrodzenie bedzie waloryzowane maksymalnie do wysokosci 10 % wynagrodzenia
okreslonego w § 7 wust. 1, co oznacza, ze suma wszystkich zmian wynagrodzenia
wprowadzonych wskutek zastosowania waloryzacji na podstawie niniejszej Umowy (tj.
maksymalne podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia) nie moze przekroczy¢ tego
progu.

W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec
zmniejszeniu, Wykonawca obowigzany jest do zawarcia aneksu okreslajacego zmiang
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania
przez Zamawiajacego

Wykonawca w terminie do 14 dni po uptywie 6 miesigcy daty zawarcia umowy,
a nastepnie kazdorazowo po uptywie kolejnych 6 miesigcy obowigzywania umowy
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie o zmianie wysokosci wskaznika
opisanego w ust. 2 oraz zglosi¢ roszczenie o waloryzacj¢ wynagrodzenia. Uchybienie
przez Wykonawce przedmiotowemu obowigzkowi oznacza, ze Wykonawca zrzeka si¢
roszczenia o waloryzacje wynagrodzenia.

Do umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zawartych
pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca lub Podwykonawca a  dalszymi
Podwykonawcami, zawartymi na okres dluzszy niz 6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi
aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie beda mie¢ postanowienia
niniejszego paragrafu. W szczegodlnosci oznacza to, ze Wykonawca, ktorego
wynagrodzenie zostatlo zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy

W przypadku kontynuowania wspotpracy pomigedzy Wykonawca a Podwykonawcag lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcag obowigzek stosowania postanowien
niniejszego paragrafu powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 6 miesigcy tacznie
dla wszystkich umow o podwykonawstwo.

§8
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca oswiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czesci
zamoOwienia, wskazanych w ofercie:

(*nalezy wpisaé zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

Lub

1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢
podwykonawcom i oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wlasnymi

(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
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okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkow wudziatu w postgpowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych Ilub
zawodowych), bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czesci
ZAMOWIENIA. ... ... ... v

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zalacznikami (w szczegdlno$ci wraz z zestawieniem ilo$ci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wycena, a w przypadku gdy umowa o
podwykonawstwo na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy
zawierajacy zestawienie ilo$ci robot 1 ceny jednostkowe oraz wskazaniem dokumentacji
projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktore maja by¢ wykonywane na podstawie
umowy 0 podwykonawstwo), nie p6zniej niz na 16 dni przed datag zawarcia umowy,
ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

3. Strony zgodnie ustalaja nastgpujagce wymagania dla uméw z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyplacania) czesci wynagrodzenia
podwykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac progu warto$ci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture;

4) Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajacej
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT.

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiazany, w trakcie
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢
zgod¢e wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
wytaczenie obowigzku zachowania poufnos$ci wobec Zamawiajacego w zakresie
wszystkich elementow umowy, w szczegoélnosci w odniesieniu do wysokos$ci
wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia
podwykonawcy od =zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru rob6t wykonanych
przez podwykonawce od dokonania odbioru robot wykonanych przez Wykonawce
przez Zamawiajacego.

umowy z podwykonawcami musza przewidywac, iz osoby, ktore beda wykonywaty
W trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisac¢ czynnosci okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly
zatrudnione na podstawie umowy o prace, za wyjqtkiem osob petnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane /, b¢da zatrudnione przez podwykonawcg na podstawie umowy o prace.

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy,
1z osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy
wykonawca 1 podwykonawca czynnosci w zakresie realizacji zamowienia okreslone
w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o praceg, beda zatrudnione
przez podwykonawce na podstawie umowy o pracg.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musza przewidywac, iz
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy odnos$nie spetniania przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0sOb
wykonujacych czynno$ci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktorych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o praceg, w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg przewidywac, iz
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde wezwanie Wykonawcy w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez podwykonawce lub dalszego
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podwykonawce 0sob wykonujgcych wskazane w pkt. 10) powyzej czynnos$ci w
trakcie realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych czynnos$ci, ktérych
dotyczy wezwanie Wykonawcy. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosSci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace,
rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w sposodb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikdéw, zgodnie =z przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa dotyczacego ochrony danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i1 nazwisko, rodzaj
umowy o praceg, rodzaj wykonywanej pracy 1 wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce skladek na ubezpieczenia
spoleczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, Zz
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposdb zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych  pracownikéw, zgodnie z  przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa dotyczacego ochrony danych osobowych.

14) W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z osoba fizyczng wykonujaca dzialalno$§¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej] Polskiej albo w panstwie niebedagcym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, niezatrudniajagcg pracownikoéw lub niezawierajgcg umow ze
zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca dziatalnosci gospodarczej, umowa o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi spetnia¢ wymogi okre§lone
w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz.U. 2017 poz. 847 z p6zn. zm.).

15) W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z osoba fizyczng wykonujaca dzialalno$§¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedagcym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, =zatrudniajagcg pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
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10.

winna zawiera¢ oS$wiadczenia takiego podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy ze jest osobg fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, zatrudniajagcg pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami;
16) Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim
17) Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym
Prawem wtasciwym dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo polskie a
do rozstrzygania wszelkich sporéw dotyczacych umowy o podwykonawstwo
wlasciwy powinien by¢ sad polski.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
0 ktérych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
lub w niniejszej umowie;
2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1);
3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujace
niemozno$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej umowy.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
W ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z wszystkim zatacznikami oraz z
dokumentami potwierdzajacymi prawo 0sob reprezentujacych strony umowy do zawarcia
umowy o podwykonawstwo 1 zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu ktora
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania po$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Niezgloszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stosuje si¢
odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o0 podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi.

Wykonawca moze wykonywac¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgcznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ =z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie robdt budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w zalaczniku nr 4 do umowy moze si¢ odbywac¢ za aprobata Zamawiajgcego na
zasadach okre$lonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiazujacych
przepisOw prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajgcego,
Strony zmienig zalacznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowacé z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w
postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca na ktoérego zasoby wykonawca powotywatl si¢ w trakcie
postepowania o udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowej czg$ci zamodwienia,
ktoéra Wykonawca zamierza wykonywac¢ przy udziale podwykonawcow, ktora nie zostata
wskazana w ofercie, stanowi zmiang umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rdéwnoczesnego przesytania Zamawiajacemu
dokumentoéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 10 ust. 12.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i1 zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

§9

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziatem podwykonawcy
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1.

Zamawiajagcy  dokonuje  bezpo$redniej  zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej platnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczego6lnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegotowe
uzasadnienie  zajetego stanowiska z informacja o zakresie 1 charakterze robot
budowlanych, dostaw lub uslug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na te wymagalnos¢.
Nie zgtoszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$ci bezposredniej zaplaty oraz wysoko$§¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 1 nie wnosi
zadnych uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢  takiej  zaptaty, w szczegdlnosci przedlozy dowody wykonania
robdt budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich
faktur VAT lub rachunki, a takze oswiadczenie ztozone przez osoby umocowane
do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku
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otrzymaniu od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia
objetego zadaniem bezposredniej zaptaty.

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

9. W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy , potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. Zamawiajacy informuje podwykonawce , dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaplaty.

§ 10
Osoby nadzorujgce
1. Wykonawca wyznacza Pana/Panig ............................ do pelnienia obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane,
posiadajacego/posiadajaca uprawnienia nr ........... 1 przedstawia os$wiadczenie

Projektanta o przyjeciu na siebie obowigzkow, o ktorych mowa w ustawie Prawo
Budowlane oraz kserokopie dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej
wskazanych uprawnien, ktore to dokumenty stanowia zalacznik nr 5 do niniejszej
uUmowy.

2. W przypadku zmiany osoby kierujacej pracami projektowymi Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego w formie pisemne;.

3. Zmiana osoby pelnigcej obowiazki Projektanta, wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej umowy 1 jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osob¢ zastepujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i1 kwalifikacji jak osoba pierwotnie pelnigca
obowigzki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajagcemu
oswiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw Projektanta, o ktorych mowa
w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie
przez nig uprawnien, ktore to dokumenty bedg stanowily nowy zalacznik nr 5 do
niniejszej umowy.

4, Wykonawca UStanawia ...........c.eeoveeenieeiieenneenineeineennneennn osoba odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy.
5. ZamawiajaCy USTANAWIA ......ovvienreeinieeieenieeineeneenneannas osobg odpowiedzialng za

koordynacje¢ 1 odbior dokumentacji projektowe;.

6. W przypadku nieobecno$ci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowiazki petni¢ bedzie
0SODA WYZNACZONA PIZEZ. ... veneeeeeeneaeaneeeteneeeteeeeteeeeaeneneanenans

7. Zamawiajacy UStanawiad .........cccceeeeeervieeiienineennens przedstawicielem Zamawiajacego W
zakresie odbioru robot budowlanych.

8. W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowigzki przedstawiciela ZDMK
w zakresie nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi peli¢ bedzie osoba
WYZNACZONA PIZEZ .vonvvenranneaneanneaneannnns Zamawiajacego.
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9.

10.

11.

12.

Wykonawca ustanawia ..........ccccceeveevvereiieennennens kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania,
ktory bedzie pelniony przez ...........oooviiiiiiiiiiii

Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczqcych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 13, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomie¢dzy stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajacego:

Faks: ...

Email: ......................
- dla Wykonawcy:

Faks: ..o,

Email: ...l
Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia,. Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
oswiadczenia nalezy kierowac na nastgpujace adresy:
Dla Wykonawcey ........coovevviiiniiiinininnennn. (e — mail)
Dla Zamawiajgcego ........ovevverieriraneannn.. (e — mail).

* tlko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

13.

Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajqgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§ 11
Rekojmia i gwarancja jakosci
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1.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rgkojmi wynosi .........
lat liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej umowy w tym
W szczegbdlnosci na dokumentacje projektowa, wykonane roboty, uzyte materiaty i
zabudowane urzadzenia na okres .... miesiecy liczac od dnia nastepnego po dniu
podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w uzasadnionym
przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunigcia
przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu
przyshugiwa¢ begdzie prawo zlecenia usunigcia zaistnialej wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Postepowanie w sytuacji wystagpienia wad w okresie gwarancji i r¢kojmi:

1) o wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie w formie
pisemnej lub faxem nNa NUMEr ..o ,
wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokolu dotyczacego istnienia
wady;

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego
1 Wykonawcy. Je§li Wykonawca w terminie okreSlonym w zawiadomieniu,
0 ktorym mowa w ust. 4 pkt 1), nie przystapi do spisania protokolu wspolnie

z Zamawiajacym — wigzacym dla Stron jest protokét sporzadzony przez
Zamawiajacego;

3) usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Jezeli w wykonaniu obowiazkéw z tytulu gwarancji Wykonawca dokonal istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy
wolnej od wad. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego
Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z przedmiotu umowy w sposob petny korzystac.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowigzkow wynikajacych z gwarancji  albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
Z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca o$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢
przez Wykonawce z wykonywania obowiazkow z tytulu gwarancji.

§12
Kary umowne
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1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:

a)

odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — 10% warto$ci ltacznego wynagrodzenia umownego,
okres$lonego § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a)

b)

c)

d)

9)

h)

)

K)

odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - 10% warto$ci tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej - 0,2% wartosci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 pkt a) niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki liczgc od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) umowy,

zwloki w wykonaniu robot budowlanych — 0,2% wartosci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 pkt b) niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki liczac od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy,

zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — 0,2% wartosci tacznego
wynagrodzenia umownego, okre§lonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczac od terminu na usunig¢cie wad ustalonego zgodnie z § 11 ust.
3 niniejszej umowy,

nieobecnosci na spotkaniach, o ktorych mowa w § 3 ust. 19 pkt 2) umowy - 500
ztotych za kazda nieobecnos¢,

zwloki w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 19 pkt. 1) niniejszej
umowy - 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy
za kazdy dzien zwloki,

braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 2,5 % warto$ci
tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 %
warto$ci  1acznego wynagrodzenia umownego, okreslonego w§ 7 ust.
1 niniejszej umowy,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy (ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy) 0 podwykonawstwo lub jej zmiany —
W wysokosci 2,5 % wartosci tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % wartosci tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawceg na
podstawie na umowe¢ o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, o ktérych mowa w § 4 ust. 27 umowy - w wysokosci
5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na
umowe o prace 0sob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
wymienione w § 4 ust. 27 niniejszej umowy.

ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie na umowe¢ o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia i § 8 ust. 3
pkt. 10 niniejszej umowy, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokosci
5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez
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podwykonawce na umowe¢ o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i § 8 ust. 3
pkt. 10 niniejszej umowy, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace.

m) nie dopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 28
niniejszej umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynno$ci
wymienione w § 4 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki
W wypelnieniu obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 28 niniejszej umowy,
jednakze tacznie nie wiecej niz 5% kwoty okreslonej § 7 ust. 1 niniejszej
umowy.

n) nie dopetienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 30
niniejszej umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym
osoba, ktorej dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o prace, liczac
od terminu wskazanego w § 4 ust. 30 jako termin ostateczny do naprawienia
uchybienia do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce
wskazanego w tresci  dokumentéw okazanych Zamawiajagcemu przez
Wykonawce potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace.

0) nie dopetnienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o pracg
osoby, wykonujacej czynnosci okre§lone w opisie przedmiotu zamdwienia, co
do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w odniesieniu do ktérej ujawniono niespetnienie
tego wymogu — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba,
ktérej dotyczy uchybienie nie byla zatrudniona na umowe o prace, liczac od
uptywu terminu 7 dni od daty stwierdzenia uchybienia (ostateczny termin do
naprawienia uchybienia) do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez
Podwykonawce wskazanego w tresci dokumentow okazanych Zamawiajgcemu
potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o pracg.

p) Nieprzedtozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej , 0
ktorej mowa w § 6 ust. 4 pkt. 4 lit ¢) w terminie 14 dni od daty zakonczenia
robot budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od
uptywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

q) zwloki w wykonaniu czynno$ci nadzoru autorskiego — 0,2 % wynagrodzenia
okreslanego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu
okreslonego zgodnie z § 3 ust. 30 umowy.

2. Suma kar umownych za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
30 % kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku, gdy suma kar
umownych osiggnetaby kwote, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajagcy moze
odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie 1 roku od momentu przekroczenia maksymalnej
wysokosci kary umowne;.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraza zgode by naliczone kary umowne byty potracane z naleznosci za
wykonane prace.

§13
Odstapienie od umowy
1. Niezaleznie od wuprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
W niniejszym paragrafie.
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2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

3. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu niniejszej umowy dtuzszej
niz 30 dni liczac od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) i 4) niniejszej umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego,
w terminie 180 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstapi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy postanowienia umowy. Prawo
odstagpienia przystuguje w terminie 180 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych
podstawe odstapienia. Do podstawowych naruszen umowy zaliczaja si¢ w szczeg6lnosci
nastgpujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty na
okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z obowigzku okreslonego w § 3 ust. 19 pkt 1)
niniejszej umowy, pomimo wezwania do usuni¢cia naruszenia w terminie 7 dni
od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest
wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania
zobowigzania,

4) Wykonawca nie przedluza waznoSci  wygasajgcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) jezeli Wykonawca narusza postanowienia UMOwWy, pomimo wezwania do
usuni¢cia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od
umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji zadan stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym, a w przypadku gdyby oswiadczenie o odstgpieniu od umowy zostato
ztozone na etapie wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych — Wykonawca
zobowigzany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robot oraz do zabezpieczenia
na wilasny koszt placu budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej, a nastepnie do opuszczenia terenu budowy oraz do protokolarnego
przekazania placu budowy Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia zloZenia
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy..

6. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Wyznaczonego przedstawiciela ZDMK
wraz z kompletng dokumentacjg okreslong w § 6 ust. 4 pkt. 4 lit d-e. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji strony ustalaja komisyjnie warto§¢ wykonanych robdt oraz
zakupionych materialow i1 urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy stronami.
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8.

10.

11.

12.

13.

1.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktorej dziatanie
lub zaniechanie stanowilo podstawe do zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy
przez druga strong.

W przypadku odstgpienia od umowy na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej
Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez Wykonawce czesci Dokumentacji
Projektowej. Oceny stopnia zaawansowania Dokumentacji projektowej dokona Komisja
Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja Odbioru
okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang c¢zes$¢
Dokumentacji Projektowe;j.

W przypadku odstgpienia od umowy na innym etapie niz wskazany w ust. 9 Zamawiajacy
moze dokona¢ odbioru wykonanej przez Wykonawce czesci Przedmiotu umowy. Oceny
stopnia zaawansowania robot dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonang cze$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej
inwentaryzacji, o ktorej mowa w ust. 7.

W przypadku okreslonym w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode
na opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego
Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca
zezwala Zamawiajacemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstalej] w ten sposob
Dokumentacji projektowej.

W przypadku okreslonym w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego, z chwilg odbioru Dokumentacji projektowej (lub jej czgsci) umowy
autorskie prawa majatkowe do odebranej Dokumentacji projektowej umowy na polach
eksploatacji opisanych w § 3 ust. 8 niniejszej umowy oraz w zakresie okreslonym w §3
ust. 11-12, w ramach wynagrodzenia okre$lonego, odpowiednio, zgodnie z ust. 9 albo 10
niniejszego paragrafu.

W przypadku okre$lonym w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, do odebranej czgsci
Przedmiotu umowy stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 3 ust. 9-10, ust. 13 niniejszej

umowy.

§14
Zmiany umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapia nastgpujace przestanki:

1) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace Wykonawcy wykonanie robdt w terminie, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy. Do niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot
w okreslonym terminie zalicza sie: niskie temperatury ponizej +5 °C,
dlugotrwate opady atmosferyczne trwajace nie krocej niz 72 godz.,
porywisty wiatr wiejacy z predkoscig srednig ponad 15m/s lub w porywach
ponad 20 m/s; grad, ktorego opad przekracza 10 mn w ciggu doby, kleski
zywiotowe czyli dzialanie sily wyzszej. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o0 okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym,

2) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku
Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia
dodatkowych badan lub ekspertyz),

Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkow
wstrzyma roboty. W takim wypadku strony moga przesuna¢ termin o okres
wstrzymania prac,

wystapi brak na rynku dostepnych materialéw lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami spelniajgcymi  wymagania Zamawiajagcego okreslone
w dokumentacji postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego. W
takim przypadku Wykonawca i Zamawiajacy mogg postanowi¢ o zmianie
sposobu $wiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegolnosci
moga postanowi¢ o zmianie materiatow lub urzadzen, ktére maja by¢
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty
budowlane, ktore uniemozliwiajag wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z
zatozonym harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesunac
termin zakonczenia robot budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym,
wystapi  konieczno$¢  zmiany  os6b  koordynujacych  (osob
odpowiedzialnych za realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony
Zamawiajacego, w tym réwniez kierownika budowy). W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.

Wystgpig istotne wady dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
W dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i wyznaczonego
przedstawiciela ZDMK oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W
takim przypadku strony moga przesuna¢ termin wykonania umowy o okres
rowny okresowi przerw lub przestoju spowodowanego konieczno$cia
usuni¢cia wad dokumentacji projektowe;.

wystgpi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng Ilub
innymi obiektami. W takim przypadku Strony moga przesunac termin
zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania,
jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.
przedtuzania si¢ procedury przekazywania Wykonawcy terenu budowy lub
podpisania umowy, w tym w szczegdlnosci w przypadku przedtuzenia
procedury podpisania umowy ponad 15 dni liczg od dnia zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej, o ilo§¢ dni przedtuzenia

10) wystapig okoliczno$ci, ktorych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore
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uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w umowie. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz
musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy 1 wyznaczonego przedstawiciela ZDMK oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku strony moga
przesung¢ termin wykonania umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju,

11) W przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote

jaka zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacj¢ zamowienia i
zachodzi  konieczno$¢ podjecia przez Zamawiajacego  dziatan
zmierzajacych do pozyskania dodatkowych $rodkow finansowych, strony
moga przesung¢ termin wykonania umowy o okres, w ktorym
Zamawiajacy podejmowatl dzialania zmierzajace do pozyskania
dodatkowych $rodkow finansowych liczony od dnia, w ktérym dokonano
otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajacego informacji o
pozyskaniu dodatkowych $rodkéw finansowych na realizacj¢ Przedmiotu

umowy.

2. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 455
ust.1 pkt 3 lub 4 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art.
455 ust.1 pkt 3 lub 4 Pzp ustala si¢ nastgpujace zasady postgpowania:

1)

2)

3)

4)

rozpoczecie wykonywania wykraczajacych poza przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) o ktorych mowa w art.
455 ust.1 pkt — 3 lub 4 Pzp (tzw. ,, dodatkowych robot budowlanych’)
moze nastapi¢ po podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu
zmieniajacego niniejszag umowe w tym zakresie.

podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w pkt 1) powyzej bedzie
protokot koniecznoscei potwierdzony przez Wyznaczonego przedstawiciela
ZDMK ze strony Zamawiajgcego 1 zatwierdzony przez strony umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji . Protokot
konieczno$¢, o ktébrym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierac
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktorych mowa
w art. 455 ust.1 pkt — 3 lub 4 Pzp.

rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robdét budowlanych”,
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego), o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt — 3 lub 4 Pzp, musi
by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te
roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot.

w przypadku gdy wystapia roboty, ktorych nie mozna rozliczy¢ gdyz nie
okreslono dla tych robot cen jednostkowych, roboty te zostang rozliczone
na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie
ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w
,dodatkowym” kosztorysie przygotowanym przez Wykonawce¢ oraz przez
Zamawiajacego jako Inwestora w oparciu o zatozenia, o ktorych mowa w
pkt 5) ponizej izatwierdzonym przez Wykonawce i1 Zamawiajacego.
Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktorym
mowa w pkt 1) powyzej.
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5) ,,.Dodatkowy” kosztorys, o ktorym mowa w pkt 4) powyzej zostanie
opracowany wspdlnie przez Wykonawce i Zamawiajacego jako Inwestora
W oparciu o nastepujace zatozenia:

I. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych w ,,dodatkowym”
kosztorysie, o ktorym mowa w pkt 4) powyzej beda naklady
publikowane w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR).
W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi
Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do
okreslenia naktadow rzeczowych w przedmiotowym ,,dodatkowym”
kosztorysie bedzie kalkulacja indywidualna naktadoéw rzeczowych
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

ii. Dla okreslenia ceny jednostkowej robdt ujetych w ,, dodatkowym”
kosztorysie, o ktorym mowa w pkt 4) powyzej zastosowane beda
srednie ceny i1 wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
(koszty pracy sprzetu) , Ko (koszty ogdlne) i Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytow Sekocenbud,

iii. dla okreslenia ceny materiatow 1 sprzgtu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene opartag na
danych wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce
rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
realizacji prac projektowych, jezeli wystapig nastepujace okolicznosci:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

z uwagi na skomplikowany charakter opracowania tj. brak w dokumentacji
uzbrojenia terenu, wszystkich mediéw przebiegajacych pod projektowang
inwestycja,

rozszerzenia warunkow technicznych przez gestorow sieci, w szczegodlnosci
sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych,

przedluzajacego si¢ postepowania prowadzonego przez Wydziat Skarbu Miasta
dla sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktorej przewidziana jest
przedmiotowa inwestycja,

z uwagi na opdznienia w projektach uzbrojenia co z kolei op6znito dokonania
uzgodnien z ZKUPSUT,

przedtuzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawg do zakonczenia
opracowania dokumentacji projektowej,

braku odpowiedzi uzytkownikow mediow zlokalizowanych w rejonie
projektowanej ulicy na wystagpienie o warunki techniczne kolidujacego
uzbrojenia lub przedtuzajacym si¢ postepowaniem o uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ zadania,

koniecznosci zmiany o0sO6b koordynujacych (osob odpowiedzialnych za
realizacje) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego,

wystgpi konieczno$§¢ wprowadzenia innych zmian, ktoére sg niezbedne do
wprowadzenia, aby mozliwe byto zakonczenie opracowania a nie dato si¢ ich
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy oraz sg korzystne dla Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie:

a) stawka podatku od towarow i ustug,

b) wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,
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6.

7.

c) zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysoko$¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne,
- Wykonawcy przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiang wynagrodzenia
w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktorej mowa w lit. a — C niniejszego
ustepu na zasadach okre$lonych w ust 5 do ust 9 niniejszego paragrafu. Uprawnienie
to uzaleznione jest od wykazania, ze zmiany te maja wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w pkt. a) - C) wymaga zawarcia
stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka
podatku od towarow i uslug na uslugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy
ktérego pomniejszona zostanie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten
sposob, 1z zostanie ono pomniejszone o kwote stanowigca rdznice pomiedzy kwota
podatku od towaréw i ustug obliczong wedlug stawki obowigzujacej w dniu zawarcia
umowy 1 kwota podatku od towaréw i1 ushlug obliczong wedlug nowej stawki
obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym zakresie
przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czesci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktérego bedzie miata zastosowanie obnizona
stawka podatku VAT. W kazdym przypadku podstawa wyliczenia kwoty podatku od
towarow 1 uslug jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktéra nie ulegnie
zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka
podatku od towaréw 1 ustug na ustugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy. W takim przypadku zmianie
ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposob, iz zostanie ono
powiekszone o kwotg stanowigcg réznice pomigdzy kwota podatku od towardw i
uslug obliczong wedlug stawki obowigzujacej w dniu zawarcia umowy 1 kwotg
podatku od towaréw 1 ustug obliczong wedlug nowej stawki obowigzujacej po
wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym zakresie przepisach prawa.
Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej cze$ci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, do ktorego bedzie miata zastosowanie podwyzszona stawka podatku
VAT. Powyzsza zmiana moze by¢ jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana w zakresie stawki podatku od towarow 1 ustug miata wptyw
na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W kazdym przypadku podstawa
wyliczenia kwoty podatku od towarow 1 ustlug bedzie kwota wynagrodzenia netto
Wykonawcy, ktéra nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana
wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla swej waznosci sporzadzonego na
pismie.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysoko$¢
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowe;,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg, Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec
zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwigkszeniem wysoko$ci wynagrodzen pracownikéw wykonujacych przedmiot
umowy do wysokosci aktualnie obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia za
prac¢ albo do wysokosci aktualnie obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej, z
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8.

9.

uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wyltgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady
podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego w zwigzku z wyplata wynagrodzenia pracownikom wykonujagcym
przedmiot umowy w postaci roznicy pomigedzy wysokoscig sktadek na ubezpieczenie
spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce przed zmiang zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne a wysoko$cig sktadek na
ubezpieczenie spoleczne odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Kwota
odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci
wynagrodzenia pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 6 - 8 niniejszego paragrafu Wykonawcy
przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku o zmian¢ wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiana, o ktorej mowa w ust. 4
pkt a) - c) niniejszego paragrafu, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do
wykazania, Ze zmiany te maja bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia
(Przedmiotu umowy) przez Wykonawce oraz do przedstawienia Zamawiajgcemu
pisemnego uzasadnienia zawierajagcego w szczegolnosci szczegdlowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz
wskazanie daty, od ktorej nastgpita badZz nastagpi zmiana wysokoSci kosztow
wykonania Umowy uzasadniajgca zmian¢ wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysoko$ci Wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 4 pkt b) i c) niniejszego
paragrafu, moze ewentualnie obejmowaé wylacznie cz¢§¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania
Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisOw odpowiednio
zmieniajagcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢
minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wykonaweca jest
zobowigzany dolaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych wynika¢ bedzie, w jakim
zakresie zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszej paragrafu majg wptyw na koszty
wykonania Umowy, w szczeg6lnosci :

1) w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 4 pkt b) - Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne zestawienia wysoko$ci wynagrodzen
(zarowno przed 1 jak 1 po zmianie) pracownikow wykonujacych przedmiot
umowy wraz z okresleniem zakresu (czg¢$ci etatu/ ilosci godzin), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy
oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi,
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2) w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 4 pkt ) - Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zaréwno przed
jak 1 po zmianie) pracownikéw wykonujgcych przedmiot umowy, wraz z
kwotami sktadek uiszczanych tytutem ubezpieczenia spotecznego i
zdrowotnego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(czesci) etatu, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy oraz czg¢Sci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi.

10. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu

zamoOwienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbgdne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, to jest
zgodnego =z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi przepisami.
Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w szczegodlnosci jesli:

a) staty si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkéd w gruncie;

b) wystapita niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej, co Wykonawca musi udowodni¢;

11. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 10 nie spowoduja podwyzszenia wynagrodzenia

Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

12. W wypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia konieczno$ci

wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania kosztorysu roznicowego
(obejmujacego wyliczenie wartosci robdt przewidzianych w  dokumentacji
projektowej, ktére nie beda wykonywane i1 robdt zamiennych) zgodnego z Wyceng
Szacunkowa. W przypadku, gdyby ten sposob wyliczenia bylby za bardzo
niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ przygotowania przez Wykonawce
kosztorysu roéznicowego, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe
ceny materialdow, robocizny oraz sprzetu, zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajacego. W wypadku, gdy warto§¢ robdt zamiennych bgdzie nizsza niz robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej wysokos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie pomniejszona o réznice pomiedzy warto$cig robdt zamiennych a wartoscig
robot przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

13. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)

14.

Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych czesci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacje
z wykonania tych czg¢$ci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie przez Zamawiajacego od
umowy w czesci. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie przez
Zamawiajacego od umowy w cze$ci w powyzszej sytuacji. Roboty niewykonane w
wyniku odstagpienia przez Zamawiajacego od umowy w czesci okreslane sg w dalszej
czgSci umowy jako ,roboty zaniechane”. W celu ustalenia warto$ci robot
zaniechanych zastosowanie bedg mialy postanowienia ust. 12. Uprawnienie do
odstgpienia od Umowy Ww czgSci na powyzsze] podstawie, przystuguje
Zamawiajacemu przez caly okres realizacji Inwestycji, bez konieczno$ci zakre$lania
terminu na odstapienie.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w
dokumentacji projektowej roboty zaniechane) sposéb obliczenia wartosci tych robot
bedzie nastgpujacy:

43



2025 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa dedykowanego oswietlenia

dla planowanego przejscia dla pieszych na ul. Borkowskiej przy skrzyzowaniu
z ul. Janowskiego (zadanie nr ZDMK/DIR/T-X-8/25)

a) w przypadku odstgpienia od umowy w zakresie catego elementu okre§lonego w
Wycenie Szacunkowej, nastapi odliczenie wartosci tego elementu od wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy;

b) w przypadku odstgpienia od umowy w zakresie czgsci robot z danego elementu
okreslonego w Wycenie Szacunkowej, obliczenie niewykonanej czgsci tego
elementu nastagpi na podstawie ustalenia przez odpowiednio umocowanych
przedstawicieli Zamawiajagcego 1  Wykonawcy procentowego  stosunku
niewykonanych rob6t i procentowego stosunku wartosci tych robot do wartosci
calego eclementu okreslonego w Wycenie Szacunkowej odliczone od
Wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdyby ten sposoéb wyliczenia byltby za
bardzo niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej
czedci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny
materiatdéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajacego.

15. Zmiany, o ktoérych mowa powyzej w ust. 10 i 13 musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego w protokole koniecznosci. Protokot ten musi by¢
potwierdzony przez wyznaczonego przedstawiciela ZDMK ze strony Zamawiajgcego.
Protokét musi zawiera¢ opis zmiany, uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaly
spelnione przestanki, o ktérych mowa w ust. 10 i 13 oraz musi zawiera¢ informacj¢ na
temat kosztu zmiany i1 sposobu jego wyliczenia, wptywu zmiany na wysoko$¢
wynagrodzenia, czasu wykonania zmiany a takze informacj¢ na temat wptywu zmiany
na termin zakonczenia robot.

16. W przypadkach okre§lonych w ust. 1 i ust. 3 przedluzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o czas niezbgdny do jego wykonania, jednak nie
dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajagcej wykonanie Przedmiotu
umowy. PrzedluZenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce,
W terminie 7 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy, stosownego
wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe
zmiany umowy 1 uzasadnieniem wniosku opisujagcym okolicznosci faktyczne.

§15
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypehit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine Miejska Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegoOlnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamowienia, W tym:

1. o0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacje umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0s0b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. Kierownik Budowy),
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3. o0séb, uczestniczagcych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu,

4. oso6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub o0s6b
fizycznych - prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktére Wykonawca
wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 7 do umowy.
2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie

wspotpracowat prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktérych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegolnosci osob wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prace oraz os6b wymienionych w ust. 1 pkt. a) — d) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjne;,
stanowigcym zalacznik nr 7 do umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomi¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 8 do umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia
watpliwosci  strony zgodnie postanawiajg, 1z niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 1
14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoié
roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkéw
przewidzianych w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych osdb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowiazkow
okreslonych w niniejszej Umowie, w szczeg6lnosci okreslonych w ust. 1-3.
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=

§ 16
Postanowienia koncowe

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamdéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

3. W przypadku sporu wtasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

ok~

Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmiagcych egzemplarzach z czego:

- 1 egzemplarz dla Zamawiajacego,
- 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 18
Wykaz zalacznikow

Wykaz zalacznikdw stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej umowy:

1.
2.
3.

o

© oo~

Zatacznik nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

Zatgcznik nr 2 - harmonogram rzeczowo - finansowy;

Zatgcznik nr 3 — Wzor wykazu rozliczeh uméw zawartych z podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami

Zakacznik nr 4 - wykaz podwykonawcow;

Zatacznik nr 5 — o§wiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkow wraz z kserokopia
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie uprawnien;

zatacznik nr 6 — oswiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego.
Zatacznik nr 7 — Klauzula Informacyjna

Zatacznik nr 8 — Umowa powierzenia przetwarzania danych

Zatacznik 9 — Wzor oswiadczenia zgoda na wejscie w teren

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalacznik nr 6 - o§wiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego

.............. (miejscowosC), ...............(data)
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Niniejszym  o$wiadczamy, ze  uslugi/dostawy  towaré6w  udokumentowane  fakturg
1) dotycza/nie dotycza infrastruktury publicznego transportu

zbiorowego autobusowego i/lub tramwajowego.

Warto$¢ ustug/towarow przypadajaca na infrastrukture publicznego transportu zbiorowego
autobusowego 1/lub tramwajowego wynosi .......... % wynagrodzenia wynikajacego z powyzszej

faktury /... zt brutto z kwoty powyzszej fakturyl.

Dla potrzeb niniejszego oswiadczenia przyjeto, ze ustugi/towary dotyczace infrastruktury publicznego
transportu zbiorowego, to taka cz¢s¢ wykonywanych ustug/dostarczanych towarow, ktéra mozna
przypisa¢ wylacznie celom zwigzanym z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego, w tym

w szczegolnoscei:

. ustugi/towary dotyczace torowisk tramwajowych, obiektoéw inzynieryjnych lub innych

obiektow i urzadzen zwigzanych funkcjonalnie z transportem tramwajowym/autobusowym;

. ustugi/towary dotyczace systemow sluzacych sterowaniu i zabezpieczaniu ruchu

tramwajowego/autobusowego;

. ustugi/towary dotyczace dworcow autobusowych, przystankow, zatok autobusowych,
zintegrowanych weztow przesiadkowych, petli autobusowych; punktow sprzedazy biletow, punktow

informacji pasazerskiej;
. ustugi/towary dotyczace parkingéw P+R;

. ustugi/dostawy towarow niedotyczace bezposrednio lub wylacznie infrastruktury publicznego
transportu zbiorowego, ale realizowane w zwigzku z konieczno$cig wynikajaca z inwestycji, ktorej
celem jest infrastruktura publicznego transportu zbiorowego (np. przebudowa nawierzchni jezdni, w
efekcie poprowadzenia w jej ciggu szyn torowiska tramwajowego, przebudowa drog w zwigzku

koniecznoscig wlaczenia budowanego torowiska tramwajowego do istniejacego uktadu drogowego).

Dla potrzeb niniejszego oswiadczenia ustugami/towarami dotyczgcymi infrastruktury publicznego
transportu drogowego nie sa, w szczegolnosci, ustugi/towary dotyczace drog publicznych w zakresie,
w jakim shuzg one wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, w tym ruchowi pojazdéw prywatnych
(takze tzw. buspasy), a ich $wiadczenie/dostawa nie jest efektem koniecznosci wynikajacej z

inwestycji, ktorej celem jest infrastruktura publicznego transportu zbiorowego.
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Zalacznik nr 3.
Wzér wykazu rozliczen umoéw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

°

Nazwa
podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy

Zakres robot
wykonanych przez
podwykonawce/dalszego
podwykonawce

Data zaakceptowania
podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy przez
Inwestora

Numer i data zawarcia
umowy z
podwykonawca/dalszym
podwykonawca

Catkowita wysoko$¢
wynagrodzenia okreslona w
umowie zawartej przez
wykonawce/podwykonawce

Catkowita wysokosé
wynagrodzenia
wyptaconego
podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy

Rodzaj wynagrodzenia
(wynagrodzenie
ryczattowe/kosztorysowe)

Uwagi

WX N g~ v

-
©

-
-

-
Mo

-
w

-
s

-
o

-
o

-
~

[
co

-
©

)
©
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Zakacznik nr 7
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”,
informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Miasta Krakowa z siedziba

ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (ZDMK)

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl;

Pani/Pana dane osobowe bgdg przetwarzane w celu:

O kontaktu, wspodlpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i
koordynujace realizacje umowy ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujagce okreSlone obowiazki oraz osoby uczestniczace
w realizacji Inwestycji, na ktorych do§wiadczenie Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu
W postepowaniu
O oceny wypeliania przez Wykonawce obowiazkéw umownych w zakresie dysponowania personelem spelniajagcym wymogi okreslone w

umowie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowiazku prawnego

cigzacego na administratorze w celu zwigzanym z niniejszym postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej

wykonywaniem w oparciu o obowigzujace przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na

roboty budowlane lub ustugi realizowane

w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze

srodkow UE);

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych

stanowi naruszenie postanowienl umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji;
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= Posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Zze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych narusza przepisy RODO;
— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacjg - wobec przetwarzania danych osobowych.
= nie przystuguje Pani/Panu:
— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO.
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Zalacznik 8

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

Zarzadem Droég Miasta Krakowa z siedzibg w Krakowie (31-586) ul. Centralna 53, posiadajacym NIP 6792597429: reprezentowanym przez

zwanym dalej Administratorem danych,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

.................................................................................................................................................................... z siedzibg W o
................................ [adres]

zarejestrowana w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , kapitat zaktadowy w wysokosci
.............. (dotyczy spotki
z o0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czeSci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajagcym REGON: .........ccccveviveevennen, 1 NIP: e, ,
reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ey adres
........................................................... posiadajacym REGON: .........ccoeeeeevvveneee INIP Ly

(w przypadku spotki cywilnej )

L. e, prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod NAZWE  eeeereniieeeeeeeaan , adres
........................................................... posiadajacym REGON: .........cccooveeevveercee . INIP: Ly

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod NAZWE  ceerreriineineeteeeeneneanaaes adres
................................................................. posiadajgcym REGON: .........ccceeevevveeeee INIP: Ly
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prowadzacymi  dzialalnos¢  gospodarcza w  formie  spolki  cywilnej pod nazwa ... posiadajacym
REGON.......coiiiiiiiii INIP. pod adresem: ...
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dzialalnosci zgloszony w  CEIDG)

Iw przypadku spotki cywilnej podpis pod umowq musi by¢ zgodny zasadami reprezentacji wynikajgcymi z umowy spotki cywilnej/

(w przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, na przyktad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

..................................................................................................................................................... zarejestrowang w  rejestrze przedsigbiorcow Krajowego
Rej estru Sadowego pod numerem KRS .................coceei , kapitat zakladowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.o. i spotki akcyjnej), optacony
w catos$ci/w czgsci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ..........cccoovveveennnen. INIP: e, , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczg)
2 , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwag ..............c.cooeeiiiininnn. , adres ..o
posiadajacym REGON: .........cccoeeveeveennnne INIP: e, ,

reprezentowanymi przez pelnomocnika na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

)
zwanym dalej Przetwarzajacym Dane.

§1
Oswiadczenia Stron
1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, Ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”).

2. Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedzg
1 wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania uslug objetych niniejsza Umowa. W szczegdlnosci, Przetwarzajacy Dane
niniejszym o$wiadcza, ze s3 mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, okreslone w RODO oraz okreslone w innych
obowigzujacych przepisach w zakresie ochrony danych osobowych.
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§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre$§lonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego Dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania,
charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0sob, ktorych dane dotycza, okresla zalacznik A do niniejszej Umowy.

3. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejsza Umowa, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktére chronia prawa oséb, ktérych dane dotycza.

4. Przetwarzanie danych przez Przetwarzajacego Dane odbywa si¢ w ramach wynagrodzenia okreslonego w ...............coooiiiiiiiiiine.. (Umowa
Podstawowa).

§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialnos$ci Administratora danych
1. Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w

Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osob, ktérych dane dotycza, ktore
wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych powierza Przetwarzajacemu Dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu Administratora danych.
Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i
poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajacego poza
zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa
Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy Dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez
przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog
przetwarzania danych osobowych naklada na Przetwarzajgcego Dane prawo Unii Europejskiej Iub prawo kraju jego siedziby.
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W takim przypadku przed rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy Dane poinformuje Administratora Danych o tym obowigzku prawnym, o ile
prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych, jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych
bedzie naruszato przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii
Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy Dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy Dane jest uprawniony do odmowy
wykonania polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego Dane, potwierdzi polecenie,
Przetwarzajacy Dane jest zobowiazany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego Dane
1. Przetwarzajacy Dane o$wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi RODO.

2. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaty
powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy Dane zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji
Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do zachowania tych danych
w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowiazkowi zachowania tajemnicy.

3. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b RODO przetwarzanych danych przez
osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspolpracy, zar6wno w trakcie zatrudnienia ich u
Przetwarzajacego Dane, jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich srodkow technicznych
i organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia
poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy
ryzyku Zwigzanym zZ przetwarzaniem danych osobowych, 0 ktorych mowa
w art. 32 RODO. Wykaz minimalnych zabezpieczen i srodkow bezpieczenstwa,
ktére Przetwarzajacy Dane zapewnia ujety zostaje w zalaczniku B do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy Dane w miare mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywac si¢
z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okre$lonych w rozdziale III RODO.
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Jednoczesnie Przetwarzajacy Dane, uwzgledniajagc charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga Administratorowi danych
wywiazywac si¢ z obowiazkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do zwrocenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od
dnia rozwigzania Umowy.
7. Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz do 3 dni powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie

wigzacych zadaniach udostepnienia danych osobowych.

8. Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie pozniej niz do 7 dni powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu, poprawienia, usunigcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi
na ten wniosek. Przetwarzajacy Dane nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania jakichkolwiek informacji osobie w zwigzku ze zlozonym
zadaniem.

9. Przetwarzajacy Dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w
Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego Dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane, w tym przepisow

RODO lub innych przepisow o ochronie danych, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim
naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pdzniej niz w terminie 24 godzin.

2. Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,
b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,
C) podja¢ wszelkie czynnosci majace na celu ograniczenie skutkow naruszenia, usuniecie naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w

sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktore moga pomdc w ustaleniu okoliczno$ci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym
naruszeniom w przysztosci,
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e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji
i zawiadomieniu 0sob, ktorych praw dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy Dane zobowiazuje sie zwolnié¢ Administratora danych z odpowiedzialno$ci
w wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego Dane. W celu uniknigcia
watpliwos$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z
ktorym Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi danych w wypelnianiu obowigzkow
wynikajacych z obowiazujacych przepiséw w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

5. Zgtoszenie dokonywane jest na adres e-mail Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl, z wykorzystaniem wzoru stanowigcego zalacznik
C do Umowy.

§6
Prawo kontroli
1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy $rodki zastosowane przez Przetwarzajacego Dane przy

przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spelniaja postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy Dane zobowiazuje sie do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy Dane udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetienia obowigzkoéw okreslonych w art. 28 RODO.

7
Dalsze powierzenie da§nych do przetwarzania
1. Przetwarzajacy Dane przekazuje zgodnie z zalgcznikiem D wykaz podmiotow (podwykonawcow), z ktorymi  wspolpracuje badz bedzie
wspotpracowat w ramach realizacji niniejszej umowy.
2. Przetwarzajacy Dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego przetwarzania podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Administratora danych na pismie. Przetwarzajgcy Dane zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug innego
podmiotu przetwarzajacego, o ktérych mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.
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3. W przypadku, gdy Przetwarzajacy Dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych osobowych (dalej
»Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca”), zobowigzany jest do speinienia
nastepujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy Dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej

0 swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i1 cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesoéw Administratora danych,

® 00T

Umowa 0 Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym
lub wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma prawo zadaé¢ kopii
Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajagcy Dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania Przetwarzajacego Dane, bez zbg¢dnej zwloki, nie
poOzniej niz w ciggu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowa¢ odpowiedzialnoscia Administratora danych, Przetwarzajacego Dane
lub Podwykonawcy na podstawie przepisow zwigzanych
z ochrong danych osobowych, a takze o czynno$ciach i postepowaniach z wiasnym udziatem prowadzonych w zakresie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o
kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub §wiadczonych ushug.

8
Odpowiedzialno$¢ P§rzetwarzajqceg0 Dane

1. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczego6lnosci
administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego Dane danych osobowych  okreslonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego
Dane, a takze 0 wszelkich planowanych,
0 ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
u Przetwarzajacego Dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

2. Podmiot przetwarzajacy odpowiada wobec 0sob trzecich, jak rowniez wobec Podmiotu powierzajacego za szkody spowodowane przetwarzaniem
Danych osobowych w sposob naruszajacy przepisy RODO, ustawg o ochronie danych osobowych, inne powszechnie obowigzujace przepisy
dotyczace ochrony danych osobowych lub postanowienia Umowy,
a takze jesli dziatal poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu powierzajgcego lub wbrew tym instrukcjom.
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3.

Podmiot przetwarzajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania swoich pracownikow
i innych 0s0b, przy pomocy ktérych przetwarza dane osobowe, jak za wilasne dziatanie
i zaniechanie.

Podmiot przetwarzajacy ma obowigzek wspotdziatac z Administratorem na jego zadanie

w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrzadzonej osobie, ktorej dane dotycza.

Przetwarzajacy Dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialno$ci i zabezpieczy Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami,
szkodami, karami administracyjnymi
i innymi wydatkami, wynikajagcymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, poOzZWOW

lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z naruszenia lub dotycza
naruszenia obowiazkéw Przetwarzajacego Dane okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego Dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy Dane zobowiazany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie
kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych
w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

9
Okres obowizéywania Umowy

Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie
stanowi inaczej, uprawnienia Stron
w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowe;j.
Przetwarzajacy Dane, w terminie 10 dni roboczych po zakonczeniu $wiadczenia uslug zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwréci
Administratorowi wszelkie dane osobowe i/lub usunie wszelkie ich istniejgce kopie ze swoich zasobow oraz potwierdzi wykonanie tych czynnos$ci
stosownym o§wiadczeniem.

§ 10
Wypowiedzenie Umowy
Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator danych moze wypowiedzie¢ niniejszg umowe ze skutkiem

natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy Dane:

1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
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2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig
prawa osob, ktorych dane dotycza;

3) nie zapewnil mozliwos¢ skorzystania z prawa kontroli;
4) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

2. W zwiagzku z tym, iz niniejsza Umowa zawierana jest w zwigzku z zawarta Umowg podstawowa, rozwigzanie, wygasniecie lub odstgpienie od
Umowy podstawowej powoduje rozwigzanie niniejszej Umowy.

§11
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu W sprawach zwigzanych
z realizacja niniejszej Umowy: ................... nrtel. ...l ,e-mail ...
2. Przetwarzajacy Dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy: .................. nrtel. ...............

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja robocza), bgda podpisane przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastepujace
adresy:

- dla Administratora danych:

Faks: 12-616-74-17

Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl
- dla Przetwarzajacego Dane:

Faks: ..o

Email:

4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowigzki
Stron dla swej skuteczno$ci wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub
odpowiednio ze strony Przetwarzajacego Dane, przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Doreczenia przedmiotowych dokumentow
dokonywane beda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku
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sktadania oswiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o§wiadczenia nalezy kierowad na nastepujace
adresy:

a) dla Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl
b) dla Przetwarzajgcego Dane ...................ce.ee. (e —mail).

§12
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cze§¢ Umowy Podstawowe;.

2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wilasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy RODO.
5. Wykaz zatacznikow stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej umowy:
1) zalacznik A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego Dane na rzecz Administratora danych, przedmiot
przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza;
2) zalagcznik B — Wykaz zabezpieczen i srodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego Dane;
3) Zalacznik C - Wzor zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych
4) Zatacznik D
6. Umowe sporzadzonow ......... jednobrzmiacych egzemplarzach:

e egzemplarze dla Administratora danych,
e egzemplarze dla Przetwarzajacego Dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik A
Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych.

Przetwarzanie danych odbywa si¢ w celu realizacji umowy podstawowej, tj. [nazwa/numer umowy]

1. Przedmiot przetwarzania danych (katalog operacji przetwarzania danych)

3. Rodzaj danych osobowych
Dane osobowe 0s0b fizycznych przetwarzane przez Przetwarzajacego dane w imieniu Administratora danych dotycza ponizszych kategorii danych:
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Zalacznik B

Wykaz organizacyjnych i technicznych Srodkow zabezpieczenia danych osobowych stosowanych przez Przetwarzajacego Dane.

I. Srodki organizacyjne ochrony danych

(polityki i procedury, upowaznienia do przetwarzania danych, powotanie 0s6b odpowiadajacych za ochrong danych osobowych, stosowane $rodki fizyczne, itp. )

1. Srodki techniczne ochrony danych

(zabezpieczenia sieci, zabezpieczenia stanowisk komputerowych, urzadzenia ochrony systemow informatycznych, itp. )
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Zalacznik nr C

Wzor zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych.

Data zgloszenia:

Charakter naruszenia:

Data naruszenia:

Czas trwania naruszenia:

Miejsce zaistnienia naruszenia:

Data stwierdzenia naruszenia:

Kategorie 0s0b, ktérych dane dotycza
i ktérych dotyczy naruszenie:

Przyblizona liczba os6b, ktorych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Kategorie danych osobowych, ktoérych dotyczy
naruszenie:

Przyblizona liczba wpiséw danych osobowych, ktorych
dotyczy naruszenie:

System informatyczny, w ktorym nastapilo naruszenie
(jesli dotyczy):

Opis mozliwych konsekwencji naruszenia,
w tym konsekwencji dla oséb, ktérych dane dotycza i
ktérych dotyczy naruszenie:

Opis $rodkoéw zastosowanych lub proponowanych przez
Podmiot przetwarzajacy w celu zaradzenia naruszeniu,
w tym w stosownych przypadkach s$rodkow w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
skutkow:

Przewidywany czas niezbedny do  usunigcia
konsekwencji naruszenia:

Inne istotne informacje dotyczace naruszenia:
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Zalacznik D

Wykaz podmiotéw, z ktérymi wspélpracuje lub wspolpracowaé bedzie Przetwarzajacy Dane przy realizacji niniejszej umowy.

Nazwa i adres

Charakter przetwarzania

Kategorie danych osobowych

Nazwa, dane kontaktowe
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