Projekt

UMOWA Nr: [Z......ccccueeen.
zawarta w dniu ........c.cceenee. 2022r., pomiedzy:
Gming Belchatéw
z siedzibg w Belchatowie, ul. Kos$ciuszki 13, 97-400 Belchatéw
NIP 769 205 43 68, REGON: 590648215
reprezentowang przez:
Wojta Gminy Belchatow - .....ccovviiiiiiiniiiiiiiininnnnn.

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Betchatow — ...........................
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a.

*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

SPOIKA PO fIrMG oeeeuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiininnitcntististesstesstssssssstssssesssesssssssssssssosssesssssssssssssssssssssssssnses
z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ............. s e
(wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS , NIP , REGON ... ,
zwang dalej ,,Wykonawca”,

reprezentowana pPrzez ...........cceeeeveeennnn. ,

*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqgca dziatalnos¢ gospodarczg:

Pania/Panem ... cees

PESEL ... , zamieszkala/-ym pod adresem ............ccccoooeieenne , prowadzaca/-ym
dzialalno$¢ gospodarcza pod firma ,...ccccovviviiiiniiiiiiiieee .?, stale miejsce prowadzenia
dziatalno$ci gospodarczej, adres do doreczen: ul. ........ccccoeevevceeceneeeeneoo. ... (Wpisaé adres), NIP
............... ,REGON ............., zwana/-ym dalej ,,Wykonawcg”,

zgodnie z wynikiem postepowania, prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez
negocjacji) o wartosci zamowienia nieprzekraczajacego progéw unijnych o jakich stanowi art. 3
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych, zostala zawarta umowa
0 ponizszej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania
pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 101260E w miejscowosci Olesnik” w formule
,»zaprojektuj 1 wybudu;j”.

2. Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji
i zezwolen na realizacje inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pt.: ,,Rozbudowa drogi
gminnej nr 101260E w miejscowosci Olesnik”.

Zakres zadania podzielony zostat na:

Etap | - opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbednymi decyzjami
administracyjnymi zezwalajacymi na prowadzenie robot budowlanych dla przedmiotowego
zadania.

Etap Il — wykonanie robot budowlanych w oparciu o przyjeta przez Zamawiajacego
dokumentacje techniczna.



Dhugosci planowanych do rozbudowy odcinkéw drogi wynosza:

1) odcinek A; w km ok. 0+000 - 1+367; od granicy miasta Belchatow w kierunku
miejscowosci Olesnik (zgodnie z zatgczonym proponowanym planem sytuacyjnym),

2) odcinek B, w km ok. 2+185 - 3+248; od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1919E do
skrzyzowania z droga powiatowa nr 1902E (zgodnie z zalgczonym proponowanym
planem sytuacyjnym).

Zakres zamédwienia obejmuje w szczegolnosci:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) wraz 2z wuzyskaniem wszystkich uzgodnien, opinii 1 decyzji
administracyjnych, niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia wodnoprawnego, oraz uzyskaniu w imieniu
Zamawiajacego decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID). W ramach
realizowanej dokumentacji projektant opracuje réwniez projekty czasowej i stalej organizacji
ruchu wraz z ich zatwierdzeniem w starostwie powiatowym.

2) Uzyskanie odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych. W mysl Art. 9 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z pozn. zm.) Wykonawca
jest zobowigzany uzyskaé¢ w razie konieczno$ci zgod¢ na odstgpstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie zadania.

3) Wykonanie robot budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w oparciu
o dokumentacj¢ projektowa wykonang przez Projektanta wraz ze $§wiadczeniami nie bedacymi
robotami budowlanymi. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni:

a) Nadzor przyrodniczy w zakresie wynikajacym ze szczegodlnych przepisow oraz decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia (w razie koniecznosci),

b) Nadzoér archeologiczny 1 przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych,
w zakresie wynikajacym ze stanowiska konserwatora zabytkdéw (w razie koniecznosci),

€) Nadzor autorski nad opracowang dokumentacja projektowa,

Szczegotowy zakres zamdwienia  okreSlony zostal w dokumentach zamoéwienia wraz ze
wszystkimi zatagcznikami i wyjasnieniami, w PFU i na zalaczniku graficznym. Wszystkie te
dokumenty oraz oferta Wykonawcy stanowig integralng cz¢s¢ umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
prawa 1 polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu
w terminie w niej uzgodnionym.

Realizacja inwestycji wspotfinansowana jest ze Srodkow Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji -
zezwolenia na realizacje¢ inwestycji drogowej (ZRID) - do 12 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia koncepcji w terminie do 2 miesiecy od
podpisania umowy (termin posredni).

Termin wykonania robot budowlanych - 20 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Terminem wykonania przedmiotu zamoéwienia w przypadku ust. 1 jest dzien, w ktéorym

ZamawiajaCy otrzyma ostateczng decyzje - zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID)
- dla calego zadania.



5. Terminem wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku ust. 3 jest dzien, w ktorym dokonano
wpisu  przez  kierownika  budowy  do  dziennika  budowy, informujacego
o gotowosci odbioru, potwierdzony przez branzowych inspektoréw nadzoru oraz pisemne
zawiadomienie zamawiajacego.

1.

2.

§3
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Przekazanie placu budowy nastagpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego decyzji ZRID.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w tym terminie wymaganych Prawem
Budowlanym dokumentow (o$wiadczenia Kierownika Budowy o przejeciu obowigzkow,
kserokopii uprawnien budowlanych, zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Samorzadu
Budowlanego z okreslonym terminem wazno$ci, sporzadzenia planu BIOZ).

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) zweryfikowanie dokumentacji projektowej przekazanej przez Wykonawcg,
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) koordynowanie i zarzadzanie realizacja przedmiotu zamoéwienia w imieniu Zamawiajacego,
przez wyznaczonych pracownikéw Urzgdu Gminy oraz branzowych Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego,
4) udzieleniec Wykonawcy niezb¢dnych pelnomocnictw w przypadku, gdy okazg si¢ one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z Umowy,
5) przeprowadzenie odbioru wykonanych prac,
6) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

Sporzadzenie projektow budowlanych wszystkich koniecznych branz a w szczegdlnosci:
prace projektowe w branzy drogowej, prace geodezyjne zwigzane z wykonaniem
podzialu nieruchomosci pod poszerzenie pasa drogowego (z wykonaniem wszystkich
czynnosci), prace projektowe w pozostalych branzach, w szczegolnosci usuni¢cie kolizji
z sieciami uzbrojenia terenu.

Wykonanie projektow wszystkich branz na podstawie zataczonego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego wraz zniezb¢gdnymi opiniami i uzgodnieniami, zlozenie wniosku w celu
uzyskania decyzji 0 zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) oraz uzyskanie
innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania.

Sporzadzenie projektow budowlanych na podstawie zalaczonego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego - w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
(edytowalnej oraz *.pdf). Wszelkie odstepstwa od wytycznych zawartych w PFU
wymagaja zgody Zamawiajgcego.

Sporzadzenie projektow wykonawczych uzupetniajacych i uszczegoétawiajacych projekty
budowlane, o ktorych mowa w pkt 1) w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych
(STWiORB), przez ktore nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace w szczegolnosci zbiory



6)

7)
8)

9)

wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie
sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidlowo$ci wykonania poszczegolnych robot - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w 2 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

Sporzadzenie przedmiarow roboét i kosztorysow dla poszczegdlnych branz.

Sporzadzenie wraz z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami projektu statej organizacji ruchu
dla przedmiotowego odcinka drogi.

Uzyskanie na rzecz Zamawiajacego niezbgdnych pozwolen, uzgodnien, decyzji wraz
z ostateczng decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID). (Materiaty do
wnioskow o wydanie decyzji ZRID nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji 30 dni
przed planowanym ztozeniem wniosku. Uwagi Zamawiajacego zostang wprowadzone
w ciggu 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy uwag.)

10) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie

opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane.

11) Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej

przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji ZRID.

12) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, w wersji

papierowej, w zakresie umozliwiajgcym oddanie obiektu do uzytkowania.

13)Montaz tablic informacyjnych (o wymiarach 80cm x120 c¢m) na stupkach metalowych

1)

2)
3)

4)

5)

1)

z materialu wykonawcy - tablice zapewni Zamawiajacy.

2.0bowiazkiem Wykonawcy jest rowniez:
uzgodnienie projektow z odpowiednimi organami i wlascicielami sieci, zapewnienie nadzoru
przedstawicieli wiascicieli sieci,

obstuga geodezyjna inwestycji,
wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu infrastruktury technicznej
w niezb¢dnym zakresie, wynikajagcym z uzgodnien i warunkow technicznych,
formalne uzgodnienie z Przedstawicielem Zamawiajacego rozwigzan technicznych oraz
projektu zagospodarowania terenu,
uzgadnianie z Zamawiajagcym rozwigzan na etapie projektowania oraz przedlozenie
Zamawiajacemu do akceptacji petnej dokumentacji projektowe;.

3.Dokumentacja projektowa winna spelniaé wszystkie obowiazujace w zakresie
przedmiotu zamdowienia wymagania w szczegolnosci:
w zakresie formalno-prawnym Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja projektowa:
a) spelniata wymagania m.in. nastepujgcych aktéw prawnych:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, j.t z pdzn.
zm.),

- rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 z pdzn. zm.),

- rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2458),

- rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego




2)

3)

4)

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.),

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021r.
poz. 1973 z p6zn. zm.),
- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021r. poz.
1213 z p6zn. zm.).

b) w zakresie projektow sieci infrastruktury zostata uzgodniona przez gestoré6w poszczeg6lnych
sieci,

c) projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branzach powinien uwzgledniaé wytyczne
architektoniczno-budowlane i instalacyjne ujgte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym dla
przedmiotowego zadania.

Zamawiajacy wymaga, aby przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia ZRID

Wykonawca uzyskal pisemng akceptacje od Zamawiajgcego dotyczaca rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wlasny koszt ekspertyz, opinii, badan i
innych dokumentéw, ktore sa niezbedne do prac projektowych oraz do uzyskania decyzji
ZRID dla realizacji przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie konieczno$¢ uzgodnienia poszczegdlnych etapéw prac
projektowych dotyczacych ich zakresu.

4.Do obowigzkow Wykonawcy zwigzanych z wykonaniem robdot budowlanych nalezy réwniez:

1)

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

wykonanie wszystkich robot zgodnie z dokumentacja techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, wytycznymi zamawiajacego oraz
aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

wykonanie wszelkich robot towarzyszacych i niezbgednych do prawidlowe;j realizacji (miedzy
innymi wytyczenie geodezyjne, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),

wykonanie projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robot w
poszczegblnych etapach oraz oznakowanie robot wg tych projektow,

po zakonczeniu rozbudowy nalezy wykona¢ odtworzenie 1 przywrdécenie do stanu
pierwotnego utwardzen terenu i zieleni naruszonych w czasie realizacji zamoéwienia, a nie
podlegajacych przebudowie, w tym demontaz obiektow tymczasowych,

zorganizowanie 1 przeprowadzenie niezbgdnych prdob, pomiaréw, badan 1 odbioréw oraz
wykonanie dokumentacji powykonawczej, tacznie z dokumentacja geodezyjna,

oznakowanie, organizacj¢ i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy,
zabezpieczenie placu budowy;,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kazdego materialu przed
wbudowaniem, oraz odbior przez Inspektora nadzoru, potwierdzony wpisem do dziennika
budowy wykonanie robot zanikajacych,

usuwanie w okreslonym przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego terminie
wszelkich stwierdzonych nieprawidlowosci,

staly nadzor i obstuga geodezyjna, prowadzona dla wszystkich robot przez jeden podmiot
posiadajacy w tym zakresie stosowne uprawnienia,

10) ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania,
11) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych

potwierdzajacych uzyskanie dla badanych elementow parametrow technicznych wymaganych
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszg by¢
wykonywane przez uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy,

12) wykonywanie polecen i wskazowek Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego,



13) organizowanie robot w uzgodnieniu z Inspektorami nadzoru danej branzy tak, aby z tego
tytulu nie byto zbednych przerw w realizacji robot,
14) rozpoczecie prac niezwlocznie od dnia przekazania placu budowy,
15) opracowanie przed rozpoczgciem robdt planu BIOZ, ktore zostang przedstawione do
akceptacji Zamawiajagcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,
16) przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ,
17) przygotowanie dokumentéw oraz zlozenie zawiadomienia o rozpoczeciu budowy/robot
budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego,
18) utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na biezgco
zbednych materiatow, odpadoéw oraz $mieci,
19) organizacja, w razie potrzeby posiedzen koordynacyjnych - tzw. rad budowy wraz z udziatem
w nich upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajgcego,
Kierownika Budowy i Kierownikow Robot (jesli bedzie taka koniecznosé), Inspektoréw
Nadzoru danej branzy,
20) uzgodnieniec z Zamawiajgcym 1 wywoz po uprzednim oczyszczeniu materialow
porozbiorkowych (w tym destruktu bitumicznego) nadajacych si¢ do ponownego wbudowania
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, przy czym miejsce to bedzie si¢ miescié
W granicach administracyjnych gminy Belchatow.
21) Zagospodarowanie mas ziemnych i pozostalych materiatdw pochodzacych z rozbidrek we
wlasnym zakresie z uwzglgdnieniem obowigzujacych w tym zakresie przepisOw z wymagang
optata za wysypisko wilacznie,
22) zagospodarowanie powstalych podczas prowadzenia robot odpadow. Utylizacj¢ nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz. U.
z 2022r., poz. 669),
23) wykonanie na polecenie Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prac niezbednych ze
wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa osob lub zabezpieczenie przed awaria, zawiadamiajac
o tym niezwlocznie Zamawiajacego,
24) wykonanie na podstawie zatwierdzonego projektu stalej organizacji ruchu docelowego
oznakowania.
25) usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych.
5.Za szkody wynikle w czasie prowadzenia prac jak réwniez za wszelkie zdarzenia powstale z tej przyczyny
odpowiedzialny bedzie Wykonawca.
6.W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca powinien posiada¢ wazng polis¢ ubezpieczeniowsg od
odpowiedzialnosci cywilnej.
7.Wykonawca do wykonania zamowienia bedzie stosowal wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na
zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213 ze zm.). Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialow, urzadzen technicznych rownowaznych
opisywanych w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach SST oraz kosztorysach.
8.Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorom nadzoru danej branzy sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do
zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru danej branzy.
Zgoda, o ktorej mowa powyzej wymaga potwierdzenia wpisem w dzienniku budowy.
9.Zapewnienia na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa budowy przez osoby
posiadajace wlasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa.
10.Zatrudnienia przy realizacji Umowy wykwalifikowanego personelu technicznego oraz
pracownikow wykwalifikowanych, niezbednych do nalezytego i terminowego wykonania robot.
11.Wykonawca zobowigzuje si¢ Skierowa¢ do projektowania projektanta w branzy drogowej
spetniajacego wymagania okreslone przez Zamawiajacego w SWZ.
12.Wykonawca zlozy Zamawiajacemu:

1) pomocnicze szczegdlowe kosztorysy ofertowe z podzialem na poszczegélne branze -



w terminie 14 dni od zawarcia umowy,

2) aktualizacj¢ kosztoryséw ofertowych, o ktorych mowa w pkt 1) - po wykonaniu

dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Zamawiajacego, zaktualizowane kosztorysy
ofertowe winny uwzglednia¢ wszelkie zmiany wynikajace z wykonanej dokumentacji
projektowej, w tym ewentualne nowe pozycje kosztorysowe.
Kosztorysy te beda miaty charakter pomocniczy, aktualizacja kosztoryséw bedzie shuzyta
m.in. do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od
umowy, dozwolonej zmiany umowy, w tym w zakresie rezygnacji z wykonania czgéci
przedmiotu umowy, wystgpienia robot zamiennych, czy zmiany wynagrodzenia z uwagi na
zmiang¢ cen materiatéw lub kosztow.

3) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji na potrzeby rozliczenia dofinansowania, w
uktadzie uzgodnionym z Zamawiajacym - W terminie 14 dni od zawarcia umowy.

Zmiany harmonogramu w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest zglaszaé

i uzgadnia¢ z Zamawiajacym. Kazda zmiana musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

13. W przypadku likwidacji lub uszkodzenia przez Wykonawce trwatych znakow geodezyjnych np.

1.

2.

w

granicznych na terenie budowy, w ramach obstugi geodezyjnej geodeta zatrudniony przez
Wykonawce odtworzy granice dziatki lub drogi i1 trwale je oznaczy.

§6

NADZOR AUTORSKI
W ramach umowy 1 wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiazuje si¢ do pelnienia
nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie dokumentacji.
Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:

1) nadzor w toku realizacji robot budowlanych, ustug i nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materialowych 1 uzytkowych z dokumentacja 1 obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi normami;

2) uzupetnienia szczegdtow dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot budowlanych;

3) wyjasnianie Zamawiajagcemu 1 wykonawcy robot budowlanych i ustug watpliwosci
dotyczacych rozwigzan przyjetych w dokumentacji powstatych w toku realizacji robot
budowlanych i ustug;

4) stwierdzenie w toku wykonywania robot budowlanych i ustug zgodnosci realizacji z
dokumentacjg;

5) uzgodnienia z Zamawiajacym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ich wprowadzenia do dokumentacji powykonawczej;

6) udzialu w odbiorze koncowym i pogwarancyjnym.

Czynno$ci nadzoru autorskiego beda dokumentowane wpisem do dziennika budowy.
Rozpoczecie realizacji nadzoru autorskiego nastgpi z dniem przekazania wykonawcy robot
budowlanych placu budowy.

Termin zakonczenia realizacji nadzoru autorskiego - do zakonczenia robdt budowlanych 1 ustug,
realizowanych w oparciu o wykonane dokumentacje.

W przypadku czasowej niemozliwosci wykonywania obowigzkéw zwigzanych z pelnieniem

nadzoru autorskiego Wykonawca jest obowigzany ustanowié zastepce, posiadajacego

odpowiednie uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie zawodowe.
O zmianie osoby sprawujacej czynnosci nadzoru autorskiego oraz 0 ustanowieniu zastgpcy

Wykonawca zawiadamia na piSmie Zamawiajacego 1 rdéwnoczesnie przekazuje pisemne

o$wiadczenia o podjeciu si¢ przez te osoby pelnienia obowigzkow.
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Jako osobe upowazniong do zadania od Wykonawcy wyjasnien odno$nie wszelkich watpliwosci
powstatych w toku realizacji robot budowlanych upowazniony bedzie ze strony Zamawiajacego
odpowiedni dla konkretnej roboty budowlanej inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przy pelnieniu nadzoru autorskiego zapewni¢ obecno$¢ osob,
o ktérych mowa w ust. 7 w siedzibie Zamawiajagcego w terminie 4 dni od dnia wezwania
dokonanego przez Zamawiajgcego.

§7

NADZOR
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczyé do projektowania osobe wskazang w Ofercie
posiadajaca uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci inzynieryjnej
drogowej.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ na kierownika budowy osobe wskazang w Ofercie,
posiadajacego uprawnienia budowlane uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen, w specjalnosci drogowej (lub rownowazne wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow) — nalezacym do wiasciwej izby samorzadu zawodowego, tj.
.................... —tel o
Zmiana w.w. 0s0b, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 do$wiadczenie wskazanych osob beda spelnia¢ warunki postawione w tym
zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku projektanta
lub kierownika budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania zamowienia.

Wykonawca zapewni statg obecnos$¢ kierownika budowy przy realizacji rozbudowy drogi.
Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg z ramienia Zamawiajacego prowadzic¢
bedzie: ... ...

§8
WARUNKI PLATNOSCI

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okres§lonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

I)cenanetto .............oevvennnnn.. ztotych

STOWRIT@ ... ..ottt e et e e e e

2) podatek VAT W Wysoko$ci 23%, tj. .vvveriniireninininannnnn, ztotych
STOWHIE: ..o ittt et et e et e e et e e et e et e e e e
3)cena brutto .....ccceevviiinniiinnnnn. zlotych

STOWHIC: oo oo e e e e e e e e e e e e e



w tym:

Nazwa elementu prac Wartos¢ Wartosc¢ Warto$¢
P [zl netto] | podatku VAT [zt brutto]

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
zgodnej z zakresem wynikajacym z PFU wraz z
uzyskaniem dokumentu formalno-prawnego
zezwalajacego na realizacje robdt budowlanych

Wykonanie robot budowlanych w zakresie zgodnym z
PFU oraz dokumentacja projektowa

RAZEM

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w mysl
art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem kompletnego przedmiotu zamoéwienia. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia i uwzglgdnia zakres czynnosci i
obowigzkéw wynikajacych wprost z Programu funkcjonalno-uzytkowego, warunkéw
prowadzenia robot podanych w SWZ jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych
nie mozna wykona¢ zamdwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamowienia, zgodnie
z Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia, obowigzujacymi przepisami, Prawem budowlanym,
wydanymi decyzjami, pozwoleniami 1 uzgodnieniami, sztukg budowlang itp., oraz nalezny
podatek VAT. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie jest podstawg do zmiany wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1.

Wykonawca os$wiadcza, ze dokonal calosciowej wyceny przedmiotu zamowienia na wiasng
odpowiedzialno$¢ i ryzyko w oparciu o zataczong do specyfikacji warunkow zamoéwienia

dokumentacje.

Uznaje si¢, ze Wykonawca otrzymal wystarczajagce informacje w zakresie wszelkich spraw,
kwestii 1 warunkow, ktore moga oddziatywaé na teren budowy lub wykonanie robdt, a zadne
roszczenia Wykonawcy dotyczace jakiejkolwiek dodatkowej zaptaty nie beda zglaszane przez
Wykonawce ani wyptacane Wykonawcy z powodu jakiegokolwiek braku zrozumienia czy
nienalezytej staranno$ci Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, zgodnie z ust. 1, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w

zwigzku z realizacjg umowy jest numerem zgloszonym do Urzedu Skarbowego 1 jest wlasciwym
do dokonywania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment).

Platno$¢ za Fakturg Vat bedzie dokonana za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split

payment).

Wskazanie rachunku bankowego uniemozliwiajacego zaptate przy zastosowaniu mechanizmu

podzielonej ptatnosci pomimo cigzacego na Wykonawcy obowigzku posiadania takiego rachunku,
nalezy traktowac jako btad w wystawieniu faktury.

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy rozliczane bedzie czterema

fakturami czgsciowymi i faktura koncowa - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
przy czym:

1) I ptatnos¢ czeSciowa wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 5 % wartosci wynagrodzenia
wynikajacego z umowy,

2) II ptatnos¢ czgsciowa wynosi¢ bedzie nie wigcej niz 20% wartoSci wynagrodzenia
wynikajacego z umowy,

3) Il platnos¢ czesciowa wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 20% warto$ci wynagrodzenia



wynikajacego z umowy,

4) IV platnos¢ czgsciowa wynosi¢ bedzie nie wigcej niz 25% wartosci wynagrodzenia
wynikajacego z umowy,

5) platno$¢ koncowa - w wysokosci pozostale] do zaptaty kwoty wynagrodzenia
wynikajacego z umowy, po zakonczeniu realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji bedacej przedmiotem niniejszej umowy, w czgsci

niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplate sSrodkow z Promesy z

Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych po zakonczeniu

wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji oraz po zakonczeniu realizacji inwestycji do

czasu wyplaty §rodkoéw na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.

10. Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robot. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

11. Za nieterminowg ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

12. Jezeli Wykonawca korzystal przy wykonaniu calo$ci lub cze$ci robot z pomocy
podwykonawcy, to termin zaptaty wynagrodzenia - 30 dni rozpoczyna swodj bieg po
przedstawieniu przez Wykonawce do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienia nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawa do wystawienia faktury
przez Wykonawce,

2) dowodu zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
(dowodem =zaptaty jest dokument obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy lub
o$wiadczenie podwykonawcy o zaplacie naleznosci).

13. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentow od podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 12 lub w razie niemozno$ci z
innych powodéw ustalenia na podstawie dokumentéow i oswiadczen Wykonawcey i
podwykonawcy wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy za roboty wykonane, Strony
umowy zgodnie ustalajg, iz Zamawiajacy moze wedlug wlasnego uznania dokonaé zaptaty
czgsci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy 1 jednoczesnie zatrzymac cze$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, odpowiadajaca wysokoscCi zgloszonego roszczenia przez podwykonawceg, do
czasu zawarcia 1 wykonania pomiedzy Wykonawca a podwykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, porozumienia w sprawie zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy.
7 zastrzezeniem art. 465 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy moze takze
wyplaci¢ podwykonawcy zatrzymang cz¢$§¢ wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym
dokonanie tej zaptaty zwalnia Zamawiajagcego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w czgéci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy. W razie zatrzymania, o
ktorym mowa w zdaniach poprzedzajacych Strony umowy zgodnie stwierdzaja, iz nie
zachodzi opdZnienie Zamawiajacego wobec Wykonawcy wspetnieniu Swiadczenia
pieni¢znego - zaptaty wynagrodzenia umownego w czesci zatrzymanej i odsetki ustawowe nie
beda naliczane.

14. Cesja wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy nie jest dopuszczalna.

15. W przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w § 15 ust. 2 ppkt 7
umowy oraz w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy
dopuszcza dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

16. Podstawa do wykonania robot dodatkowych jest protokot koniecznosci sporzadzony przez
Strony.

17. Podstawg do okreslenia wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonywania
rob6t  dodatkowych  jest kosztorys  ofertowy, sporzadzony przez =~ Wykonawce
1 zatwierdzony przez Zamawiajgcego, przy czym jako podstawe do kalkulacji wynagrodzenia
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9.

kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe Wykonawca przyjmuje:
1) ceny jednostkowe netto robodt tozsamych ujete w kosztorysie ofertowym (zamdwienia
podstawowego),
2) w przypadku braku cen jednostkowych netto w kosztorysie ofertowym (zamowienia
podstawowego) — ceny jednostkowe robOt nie wyzsze niz $rednie ceny obowigzujgce
w dacie ustalania wynagrodzenia za wykonanie zamowienia dodatkowego.

§9
ODBIOR ROBOT

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioru robot:

1) odbiér dokumentacji,

2) odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

3) odbiory czesciowe,

4) odbidr koncowy.

Odbidr dokumentacji bedzie mozliwy po otrzymaniu przez Zamawiajacego ostatecznej decyzji
zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej. Z czynnosci tej zostanie spisany protokot zdawczo
- odbiorczy.

Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiordéw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-4, wpisem
do dziennika budowy prowadzonego na potrzeby wykonania zamowienia.

Przedmiotem odbioru koncowego bgdzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajacego.

Termin rozpoczecia odbioru koncowego wyznaczy Zamawiajacy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o gotowosci do tego odbioru.

Zamawiajacy dokona odbioru w ciggu 30 dni od wyznaczonego terminu odbioru

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w formie pisemnej, skompletowang dokumentacj¢ powykonawcza, w
szczego6lnosci:

1) wypetiony dziennik budowy,

2) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

3) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 wspomnianej ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy),

5) dokumentacje  geodezyjng  zawierajaca  wyniki  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej (rowniez w wersji elektronicznej w formacie plikow z rozszerzeniem
dwg lub dxf) oraz informacj¢ o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstgpstwach od tego projektu, sporzadzong
przez osob¢ wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe — opisang i skompletowang w dwoch
egzemplarzach wraz z potwierdzeniem przyjecia operatu do Powiatowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego.

6) innych dokumentow umozliwiajacych Zamawiajacemu przekazanie inwestycji do
uzytkowania,

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic
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odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

11. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy
jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

12.Nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem ustalonego w Umowie terminu gwarancji
1 rekojmi oraz nie po6zniej niz 30 dni przed uplywem tego terminu, Zamawiajacy zwota komisje
odbioru pogwarancyjnego, w sktad ktorej wejdzie Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele
Zamawiajacego i Wykonawcy celem dokonania oceny wykonanych robdt i ewentualnego
stwierdzenia wad zaistniatych w okresie gwarancji i1 rekojmi. Stwierdzone wady nalezy usunac
do czasu ustalonego przez ww. komisje.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3, tj.zt ................ (stownie ztotych......................l. )W
formie ................ll

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:

1) 70 % wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) 30 % wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§11
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za zwloke w przedstawieniu koncepcji w terminie wskazanym w § 2 ust.2 w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 3, za kazdy dzien zwloki.
Naliczenie niniejszej kary wytgcza mozliwos¢ naliczenia kary z punktu 2 za ten sam czas zwtoki;

2) za zwloke w wykonaniu dokumentacji projektowej w terminie okreslonym § 2 ust.1 umowy w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 3 za kazdy dzien
zwloki;

3) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,
o ktéorym mowa w § 8 ust.1 pkt 3.

4) za zwloke w wykonaniu robot budowlanych - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 8 ust.1 pkt 3, za kazdy dzien zwtloki, (termin zakonczenia robot okreslono w §
2 ust. 3 niniejszej umowy),

5) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust.1 pkt 3, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

6) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,
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7) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien
zwloki,

8) w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 2500,00 zlotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

9) w kazdym przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2500,00ztotych brutto za kazdy stwierdzony
przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

10) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu, o
ktorym mowa w § 13 ust. 11,

11) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 16 ust.1 — w wysokosci
po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywala czynnoSci wymienione w
Rozdziale IV, pkt 9. SWZ (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie
umowy o prace),

12) za opdznienie w dostarczeniu dokumentow, o ktérych mowa w § 16 ust. 4 —
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtloki liczonej od terminu, o ktorym mowa
w § 16 ust. 4 umowy,

13) za uniemozliwienie Zamawiajagcemu kontroli przez Wykonawce prawa, o ktorym mowa
w § 16 ust. 6 umowy, w wysokosci 3000,00 zt za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej
kontroli.

14) jezeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynno$ci innej osobie niz osoba Kierownika
Budowy lub innej osobie niz wskazana w ofercie do projektowania, bez zgody Zamawiajacego,
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, o ktorych mowa w § 7 — w wysokosci 5
000,00 zt za kazde takie powierzenie.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.l pkt 3, za wyjatkiem wystapienia sytuacji
przedstawionej w art. 456 Prawa Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z p6zn. zm.)
oraz § 12 ust. 1 pkt 3 ponizej.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktora moga dochodzi¢ strony umowy nie moze
przekroczy¢ 20% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto.

4. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogoélnych
okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacych mu
naleznosci (z uwzglednieniem tresci ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem Covid-19, innych choréb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych).

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy
w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust.l, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na
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pismie,
2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,
3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
4) Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia w sposOb niezgodny z niniejszag umowa,
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem ust 7 ponizej.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt
speti¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od
umowy moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy.
W przypadku odstagpienia w catosci lub w czgsci od Umowy na etapie wykonywania prac
projektowych, Strony obcigzaja nastgpujace obowigzki szczegdtowe:

1) w ciggu 5 dni roboczych od daty odstagpienia Wykonawca sporzadzi zestawienie
zawierajace wykaz 1 okredlenie stopnia zaawansowania poszczegélnych opracowan
projektowych wraz z okre$leniem warto$ci wykonanych opracowan wedlug stanu na dzien
odstapienia i przedtozy je do Zamawiajacego.
2) w terminie 14 dni roboczych od daty przedlozenia zestawienia, o ktérym mowa powyzej
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodno$ci zestawienia ze
stanem faktycznym, sporzadzi szczegdétowy protokét inwentaryzacji dokumentacji i
opracowan projektowych, ich zaawansowanie rzeczowego wraz z zestawieniem naleznego
wynagrodzenia oraz okresli, ktore opracowanie przejmuje. W przypadku odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — Zamawiajacy nie jest zobowigzany do
przyjecia dokumentacji zaawansowanych rzeczowo ponize] 75%. Ww. protokot
inwentaryzacji uznawany bedzie za protokot zdawczo — odbiorczy i po wypelnieniu jego
zapisOw 1 dostarczeniu opracowan projektowych Zamawiajagcemu, stanowi podstawe do
wystawienia faktury.

W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego cz¢sci, o ktorym mowa

w § 8 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy nabywa majatkowe prawa autorskie 1 prawa zalezne oraz

zgode na wykonywanie praw osobistych w zakresie okres§lonym w § 18 Umowy do wszystkich

utworéw wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia

odstgpienia od Umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania robdt budowlanych Wykonawce oraz

Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe¢ do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
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obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowga
Zamawiajacy wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienic lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§13

PODWYKONAWCY
Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobi§cie oraz za pomoca
podwykonawcy w zakresie zgodnym z wykazanym w ofercie, a mianowicie:

( zakres realizowany przez podwykonawce)
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i 0soOb trzecich pelng odpowiedzialno$¢ prawnag
i finansowg za dzialania i czynnosci, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za
wszelkie szkody wynikle z jego winy. Wobec Zamawiajacego podwykonawce reprezentuje
Wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.
Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jezeli:

1) nie spelnia ona wymagan okre§lonych w specyfikacji warunkéw zamowienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 23 ponizej.
. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okre$lonym
w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 5.
. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

przedmiotem s3 dostawy materialbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia oraz ustugi transportowe.
Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 9, nie dotycza umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50.000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy pisemnie poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod
rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;j.
Kopi¢ umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodnos$¢ z oryginatem przedktadajacy.
Przepisy ust. 3-6 stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.
Przepisy ust. 4, 7, 8, 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.
Przepisy ust. 4, 9-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Umowa o podwykonawstwo musi by¢ odptatna i musi by¢ zawarta na pisSmie, pod rygorem
niewaznosci.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawce na innego badz z niego
zrezygnowac i realizowa¢ umowe samodzielnie, o czym pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Prawa Zamoéwien
Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa
w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy nie zaakceptuje zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, jezeli
do zawiadomienia Wykonawcy przewidzianego w ust. 17 nie beda zatgczone dokumenty, ktore
beda potwierdza¢ spetnianie warunkow udzialu w postepowaniu zawartych w SWZ,
a w szczeg6lnosci:
1) wykaz oséb wraz z oswiadczeniem, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoOwienia, posiadaja wymagane uprawnienia,
2) pisemne zobowigzanie podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamdéwienia.
Zamawiajacy ma prawo zazadaé, aby Wykonawca uniemozliwit wykonywanie robot przez
podwykonawcg i rozwigzal umowe z takim podwykonawca w przypadku, jezeli podwykonawca:
1) nie przestrzega odpowiednich przepisOw prawa;
2) wykonuje roboty niezgodnie z dokumentami umowy, w szczegdlnosci nie spelnia
wymogow dotyczacych jakosci lub terminowosci wykonania robot.
W tym celu Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiera¢ jedynie takie umowy z podwykonawcami,
ktorych postanowienia uprawniaja Wykonawce do rozwigzania takiej umowy bez
wypowiedzenia w razie zajscia przypadkoéw okreslonych powyzej oraz dopilnowaé, aby takie
postanowienia zostaty zawarte w umowach z dalszymi podwykonawcami.
Projekt umowy z podwykonawca musi zawieraé szczegdélowy opis zakresu rzeczowego
przewidzianego do powierzenia do realizacji przez podwykonawce oraz warto$¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za dany zakres robot.
Warto$¢ wynagrodzenia wszystkich podwykonawcow nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 8 niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujagcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
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uksztaltowane w niniejszej umowie.

§ 14
GWARANCJA 1 REKOJMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy, tj. na
roboty budowlane oraz zamontowane materialy i urzadzenia na okres ............ miesigcy, liczace

od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres rowny okresowi udzielonej gwarancji, tf........cccoevverenirivninnieinnn,

3. Szczegotowe warunki gwarancji zostaly okreslone w Zalgczniku nr 1 — Karcie gwarancyjnej,
ktora Wykonawca wyda Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego.

§15
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej
umowy, wymagajg formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

2. Oprocz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 455 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia
ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 i 3, moze nastgpi¢
w przypadku opdznienia organéw administracji publicznej w  wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktow administracyjnych, ponad terminy
wskazane w Kodeksie postgpowania administracyjnego lub innych wigzacych przepisow,
ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania prac projektowych/robot przez
Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 3, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej
wyjatkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prowadzenie
robot zgodnie ze Specyfikacjg techniczng wykonania i1 odbioru robdt, w szczegdlnosci
mogacych spowodowaé zniszczenie robdt lub powodujacych konieczno$¢ ich wstrzymania ze
wzgledu na konieczno$¢ zachowania wymogow stosowanych technologii, np.: temperatura,
wilgotno$¢ powietrza (fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/ Przedstawiciela inwestora),

3) przedtuzenia terminu realizacji zamoOwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 1 3, moze nastapic
w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od Zzadnej ze stron, zewngetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wladzy 1 administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczb¢ dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity
WyZszej,

4) przedluzenia terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 3, moze nastgpic¢
w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego Zadania
wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia lub wydania zakazu
prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o
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liczbe¢ dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych,

5) przedhuzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 3, moze nastgpié
w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewngtrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
W dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi
o liczb¢ dni niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami zewngtrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

6) przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 3, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowe;j
zmian nie moze skutkowaé zwickszeniem (zmiang) zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego
w ofercie oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 pkt 3,

7) przedluzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezbednym wynikajagcym
z konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy
Prawo zaméwien publicznych,

8) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, w przypadku wystgpienia osdb trzecich z
roszczeniem lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich, ktoére uniemozliwiajg dalsze wykonanie
przedmiotu zamodwienia, w szczegolnosci uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen,
uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej a takze uzyskanie warunkow
przytaczeniowych od gestorow sieci,

9) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw
na realizacj¢ przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron umowy,

10) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
w celu wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 273
ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. W takim przypadku Wykonaweca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy —Prawo
zamoOwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamoOwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow,
potwierdzajacych spelnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu,

11) przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 1 3, moze nastgpic¢
w przypadku gdy wykonanie danej czgs$ci zamoOwienia w okre$lonym pierwotnie terminie nie
lezy w interesie Zamawiajgcego.

12) okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem COVID-19 majace wplyw na nalezyte wykonanie
umowy.

3. Zawarcie aneksu, ktorego postanowienia przewiduja wydluzenie terminu realizacji zamowienia
jest uzaleznione od odpowiedniego przedtuzenia przez Wykonawce okresu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia wniesionego na okoliczno$¢ usunigcia wad
stwierdzonych w okresie gwarancji lub r¢kojmi za wady (w przypadku gdy zabezpieczenie
whiesione zostalo w innej formie niz pieni¢zna).

3a. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osob wskazanych do
kontaktéw miedzy stronami umowy.

4. Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak 1 Zamawiajacy.
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5. Wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany obowigzujacej stawki VAT
na ustugi bedace przedmiotem umowy.
6. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy:

1) konieczno$¢ ich wprowadzenia bedzie nastgpstwem zmian wytycznych lub zalecen instytucji,
ktora przyznata srodki na sfinansowanie zamowienia,

2) zmiany be¢da nastgpstwem dziatania organéw administracji,

3) wprowadzone zmiany be¢da korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w sytuacji ztozenia
przez Wykonawce propozycji, ktore przyspiesza ukonczenie robot, poprawig sprawnos¢ lub
jakos¢ robot lub w inny sposob dostarcza Zamawiajgcemu pozytku.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wykonania robdt zamiennych lub zastosowania materiatow
zamiennych, jezeli jest to uzasadnione ze wzgledéw technologicznych lub innych waznych
wzgledéw — np. z koniecznosci usuni¢cia wad ukrytych dokumentacji projektowej zapobiegajacych
powstaniu wad przedmiotu umowy lub wprowadzenia nowych korzystnych rozwigzan, ktére nie
wykraczajg poza zakres przedmiotu zamowienia. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty zamienne
lub wykona¢ roboty zamienne jedynie po zatwierdzeniu bezposrednio przez Zamawiajgcego
1 zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty/materialty zamienne zostang
wylaczone z rozliczenia ryczaltowego, a ich rozliczenie odbedzie si¢ na podstawie kosztorysu
réznicowego sporzadzonego z uwzglednieniem stawek cenowych zastosowanych w pomocniczym
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonywanie robot zamiennych/zastosowanie materiatow
zamiennych jest mozliwe jedynie po zawarciu stosownego anecksu do umowy opisujacego
roboty/materialy zamienne oraz uwzgledniajacego zmiane wynagrodzenia z tego tytutu.

§16
WARUNEK ZATRUDNIENIA
1. Wykonawca lub Podwykonawca, zgodnie z trescig zlozonej oferty, zobowiazuje si¢ do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.) 0s6b wykonujacych wskazane ponizej
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia, tj: czynno$ci polegajace na faktycznym wykonywaniu
robot budowlanych, polegajacych na wykonywaniu robot ziemnych podbudowy, nawierzchni
asfaltowych, obstugi maszyn drogowych.

2. Wykonawca zobowigzany jest utrzyma¢ w/w poziom zatrudnienia przez caly okres realizacji
zamowienia.

3. W przypadku rozwigzania umowy z pracownikiem Wykonawca obowigzany jest zatrudni¢
W jego miejsce inng osobe, spetniajacg kryterium zatrudnienia.

4. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracge osob wykonujgcych czynnos$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia tj. do zadania ztozenia przez Wykonawceg lub Podwykonawce w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow,
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
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5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanego przez
Zamawiajacego oswiadczenia/dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4, w celu potwierdzenia spelnienia
przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, takze na miejscu wykonywania
robot, na kazdym etapie realizacji, w celu zweryfikowania wymogu zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§17
KLAUZULE WALORYZACYJNE
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokos$ci catkowitego wynagrodzenia okreslonego
w § 8 ust. 1 Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towaroéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym
wy-nagrodzeniu za pracg,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
(Dz. U. 2 2020r. poz. 1342 z p6zn. zm.),

5) zmiana umownego wynagrodzenia — o nie wiecej niz 5% catkowitego wynagrodzenia
umownego okre§lonego w § 8 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy w przypadku zmiany ceny
materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, przy uwzglednieniu
jednoczes$nie warunkow:

— poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien zawarcia niniejszej
umowy;,

— zmiana wynagrodzenia nastapi procentowo o warto$¢ procentowa ustalong na podstawie
zmiany Sredniej ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud na czas wnioskowania o
zmian¢ w stosunku do $redniej ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud w kwartale,
w ktorym zawarta zostata niniejsza umowa,

— gdy wahania cen materialow lub kosztow przekrocza 20%,

— dokonywana maksymalnie jeden raz w poiroczu,

— zmiana ceny materialow lub kosztow wptywa na koszt wykonania zamowienia.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towardéw i uslug. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow i
ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepisow
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawierac
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wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczeg6lnosci Wykonawca
zobowiazuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia,
a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prac¢ na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek
powinien obejmowa¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktéore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy
oswiadcza, iz nie bedzie akceptowal kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci
minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w
kwocie przewyzszajacej wysokos¢ placy minimalnej.

. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢é Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platno$ci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatlowych. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykazac zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, O
ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek
moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwiazku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

. Maksymalna laczna warto$§¢ zmian wynagrodzenia o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1-4 jaka
dopuszcza Zamawiajacy wynosi 5% warto$ci umowne;j brutto.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 5 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamdwienia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy.

. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy jest
uprawniony zlozy¢ Wykonawcy pisemng informacj¢ o zmiang Umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wystapieniu okolicznosci bedacych podstawg zmiany
wynagrodzenia zwigzanych z realizacja zamowienia. Informacja powinna zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. Zamawiajagcy moze zada¢ dokumentow
niezbednych do dokonania obliczen zmiany wynagrodzenia.

. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy s3 roboty budowlane Iub wushugi i1 okres
obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.

. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 obejmowac
bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zlozenia wniosku o zmiang jeszcze nie
wykonano.

10. Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na

zmian¢ wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy
przez Zamawiajacego.
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11. Przez maksymalng warto$¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 i ust. 1 pkt. 5 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z
waloryzaciji.

§18
PRAWA AUTORSKIE
1. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w catosci
majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem umowy w dniu
odbioru dokumentacji, bez obowiazku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczen co
do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pol eksploatacji, w

szczegblnosci:
1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzeniec do pamigci komputerow 1 serwerOw  sieci
komputerowych;

2) wystawianie lub publiczng prezentacj¢ (na ekranie), w tym podczas seminariow i konferencji;

3) wykorzystywanie w materiatach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-
wizualnych i komputerowych;

4) wykorzystanie do dalszych prac zwigzanych z realizacja wykonywania prac objetych
dokumentacjami projektowymi, w tym w szczegdlnosci wykorzystanie do celow udzielenia
zamoéwienia publicznego.

2. W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawa zalezne
do dokumentacji projektowej oraz prawo do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych
do dokumentacji projektowey;.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przekazuje na rzecz Zamawiajacego prawo do wprowadzania zmian
w dokumentacji projektowej oraz do uzupelniania jej zgodnie z wolg Zamawiajgcego.
Zamawiajacy uzyskuje tym samym uprawnienie do wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia budowlane i skutecznego upowaznienia jej do wprowadzenia zmian do projektu
(zaro6wno istotnych jak i nieistotnych) 1 uzupeiniania jego tresci.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania wzgledem Zamawiajacego (oraz ewentualnych
kontrahentow Zamawiajacego) swoich autorskich praw osobistych i zezwala Zamawiajagcemu
wykonywanie tych praw w jego imieniu.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzglegdem Zamawiajacego za wszelkie wady prawne
dokumentacji w szczegdlnosci za ewentualne roszczenia osob trzecich wynikajace z naruszenia
praw wilasnosci intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisow ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1062) w zwigzku z
wykonywaniem dokumentaciji.

§19
UBEZPIECZENIE

1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow 1 0sob trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, ponosi
Wykonawca robot.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci odpowiedzialno$¢ cywilna obejmujace swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez pracownikow i osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub o0sob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do indywidualnego ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkod,
ktore mogg zaistnie¢c w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi (np. CAR, EAR lub
CWAR) na sume ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto, oraz do ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w wysokosci
minimum 500.000zt.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonaniem robot — od ognia,
huraganu i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
pracownikow i osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub 0so6b trzecich, a
takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdow
mechanicznych.

Koszt Umowy Ilub umoéw, o ktorych mowa w ust. 2 1 3, w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w cato$ci Wykonawca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie Umowy
ubezpieczenia, w tym w szczego6lnosci kopie Umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do
dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przediozenia,
co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.

W razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosownego
przedtuzenia ubezpieczenia, przedStawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie Umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie Umowy i polisy ubezpieczenia,
na co najmniej miesigc przed wygasnigeciem poprzedniej Umowy. W przypadku nie dokonania i
nie przediozenia przez WykonawcCe¢ odno$nego ubezpieczenia w w/w terminie, Zamawiajacy w
imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w ust. 2 1 3, a poniesiony koszt potraci z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej
faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na niekorzys¢
Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

§20
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1. W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub
wykonaniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnosci
podejma negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu. W szczegdlnosci Strony
zobowigzuja si¢ do poddania ewentualnych sporéw mediacjom przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osoba prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. Do czasu zakonczenia negocjacji okreslonych w ust. 1, zadna ze Stron nie skieruje sprawy na
droge postepowania sadowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu do
dochodzenia roszczenia, wynikajacego z przepisow prawa.

3. W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wlasciwym w sprawach, o
ktérych mowa w ust. 1, jest sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, w szczegdlnosci: ustawy z dniall wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien
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publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
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Zatacznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCIJI JAKOSCI OBIEKTU / WYKONANYCH
ROBOT I UZYTYCH MATERIALOW

Sporzadzona w dniu .............ocoeiiiiiit

1.

2
3.
4.
5

o

10.

11.

ZaMaWIAJCY: .oevreenireereeiieeiaeennns
Wykonawcea: ...........oooiiiiiiii
Umowanr: ......cooeviiiiiiiiniieinean..
PrZEOmMIOt UMOWY: .ottt e e et et et et eea s
Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy: (np. dlugo$¢ i parametry techniczne
INWESEYCJ1 LINTOWE], TNIIC). ..ttt ettt ettt et e et et e e et et et e et et e aaeeeenaeans
Data podpisania protokotu odbioru KONCOWEZO0: ......c.oovuiiiiiii e,
W okresie gwarancji, Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie
(pismo, fax., email) o wykryciu wady (podajac rodzaj wady i ewentualng przyczyne).
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu
rekojmi.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym w pkt 11.7 na ich usunigcie, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Warunki Gwarancji Jako$ci:
11.1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy zostal wykonany zgodnie z podpisana
Umowa, wiedza techniczng, przekazang dokumentacja, Polskimi Normami, warunkami
dozoru technicznego oraz odpowiednimi obowigzujacymi przepisami;
11.2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu Gwarancji Jako$ci na wykonany Przedmiot
zamOwienia obiektu / roboty i uzyte materialy oraz maszyny i urzadzenia z okresem
WAZNOSCL  wovviiiiniiie e liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy;
11.3. Z tytutu Gwarancji Jakosci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie wady /
usterki obiektu / robot i1 uzytych materiatdéw, w szczegodlno$ci zmniejszajagce wartos¢
uzytkowa, techniczng lub estetyczna;
11.4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej
za caly przedmiot umowy, w tym takze za czgsci realizowane przez podwykonawcow ;
11.5. W okresie wazno$ci Gwarancji Jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego
usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym;
11.6. Usuwanie wad bedzie nastgpowac poprzez naprawe (w szczegdlnosci poprawienie
wadliwie wykonanych robdt) lub wymiang (w szczego6lnosci wymiane uzytych wadliwych
materiatow), w zalezno$ci od decyzji Zamawiajgcego, usprawiedliwionej charakterem
wady;
11.7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usunigcia zgloszonych wad
w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego, natomiast jezeli usunigcie wad ze
wzgledow technicznych (szczegdlnie ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie —
niezwlocznie po ustapieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym, przy
czym przyjmuje si¢ ze:
a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu
lub stanowi ona zagrozenie dla zycia i zdrowia — natychmiast,
a) wady zwigzane z awarig beda usuwane w 48 godz. od daty zgloszenia awaril,
b) wszelkie wady nie wymagajgce wymiany (naprawy) elementu lub urzadzenia do
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7 dni od daty zgtoszenia,

c) wszelkie wady wymagajace wymiany (naprawy) elementu lub urzadzenia w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od daty zgloszenia,

d) w pozostaltych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy
udziale obu stron, lub po wyznaczeniu terminu przez Zamawiajacego.

e) Jezeli usuni¢cie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca
wystgpi z wnioskiem o jego przedluzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu,
przy czym Wykonawca dotozy najwyzszej starannos$ci, aby usunag¢ wady w mozliwie
najkrdotszym terminie.

f) usunigcie wad / usterek powinno by¢ potwierdzone przez obie strony protokotem /
notatka.

11.8. W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jako$ci
zostaje przedtuzony o okres od momentu zgloszenia wady do momentu jej skutecznego
usunigcia, a w przypadkach wymiany urzadzen badz elementow okres gwarancji jakosci dla
tych usunietych wad biegnie od nowa od daty usuniecia wady.

11.9. W przypadku usuni¢cia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwe;j
czesci robot budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie od chwili wykonania tych
robot budowlanych lub usunigcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja
Zamawiajacy z gwarancji nie mogl korzystac.;

11.10. Okres wazno$ci Gwarancji Jako$ci ulega zawsze przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktorego wskutek nieusunietej wady utrudnione byto korzystanie z przedmiotu umowy;
11.11. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnos$ci z tytutu niniejszej Gwarancji jezeli
wykaze, iz:

a) wady powstaly na skutek dziatanh wojennych lub klgski zywiotowe;,

a) wady spowodowane zostaly niezgodnym z przeznaczeniem przedmiotu umowy
korzystaniem z tego Przedmiotu przez uzytkownika lub osoby trzecie.

11.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
W czasie usuwania wad, awarii;
11.13. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie os6b reprezentujacych Wykonawce,
3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,
4) wszczeciu postgpowania upadtosciowego,
5) ogloszeniu swojej likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalno$ci.
12. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
13. Udzielenie niniejszej Gwarancji Jako$ci pozostaje bez wplywu na uprawnienia
Zamawiajacego wynikajace z rekojmi uregulowanej w kodeksie cywilnym.

Wykonawca:
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