Umowa Nr DZD/RID- ... /2025
zawarta w Elblagu, dnia ....... 2025 r., pomiedzy:

Gming Miasto Elblag z siedzibg w Elblagu, ul. Lacznosci 1,
reprezentowang przez dr. Michata Missana - Prezydenta Miasta Elblaga
REGON: 170 747 715 NIP: 578.-305-14-46

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

a
NIP: (o REGON: ..., VKRS ...
reprezentowana przez: .........ooeeeueerevnnenne

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,
o nastepujacej tresci:

§1
Zakres umowy

1. W wyniku postgpowania, przeprowadzonego w trybie podstawowym — bez negocjacii (art. 275, pkt 1 ustawy Pzp),

ogloszonego w Biuletynie Zaméwien Publicznych pod nr DZP.271............ , Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania roboty budowlane, zwigzane z realizacjg inwestycji pod nazwa;

Przebudowa ulicy Nowogrodzkiej w Elblagu wraz z niezbedng infrastruktura techniczna.

2. Na zakres robét, bedacych przedmiotem niniejszej umowy, skiada sie miedzy innymi:

- przebudowy drogi ul. Nowogrodzkiej,

- przebudowa skrzyzowania ul. Nowogrodzkiej z ul. Tarnopolska,
- budowa chodnika,

- budowy oéwietlenia ulicznego,

- budowy elem. kanalizacji deszczowej,

- usunigcia kolizji z infrastruktura techniczna,

Zadanie inwestycyjne o ktérym mowa w ust. 1 realizowane bedzie w oparciu o dokumentacje projektowa wykonang przez
firme Obstuga Inwestycji Budowlanych, Tomasz Wojtanowski ul. Ogélna 1M/3 82-300 Eiblag

3. Zamawiajacy informuije, Ze:

1) Zadanie planowane jest do realizacji przy udziale $rodkéw z budzetu Panstwa w ramach Rzadowego Funduszu
Rozwoju Drog.

2) Uzyskat decyzje pozwolenia na budowe dla realizacji inwestycji, o ktorej mowa w ust.1.

3) Powola inspektorow nadzoru inwestorskiego do zarzadzania i nadzoru nad robotami obejmujacymi wykonanie
przedmiotu umowy.

4) Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i zaopiniowaniu przez Miejskiego Inzyniera Ruchu muszg zostaé zatwierdzone

przez organ zarzadzajacy ruchem drogowym. Funkce te pelni w imieniu Prezydenta Miasta Elblaga, Departament
Zarzad Drog Urzedu Miejskiego w Elblagu.

5) Przedstawicielem Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy jest Kierownik Referatu Inwestycji
Drogowych w Departamencie Zarzad Drog Urzedu Miejskiego w Elblagu.

6) Wykonawca w ciagu 10 dni od podpisania umowy musi sporzadzic i przekazaé do akceptacji Zamawiajacemu za
posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego szczegélowy harmonogram rzeczowo - finansowy.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna inwestycji, obejmujaca w szczegoblnosci:

1) Wykonanie biezacych pomiardw geodezyjnych, wytyczenia, domiarow i szkicow w zakresie wykonanych
elementow drogowych oraz pozostalych elementow objetych dokumentacjg projektowa na potrzeby dokumentéw
rozliczeniowych PSP potwierdzajgcych ilosci wykonanych robot z wyodrebnieniem poszczegdinych elementow
pozycji obmiarowych.
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2) Wykonywanie (w tym na Zadanie inspektora nadzoru i Zamawiajgcego) niezbednych pomiarow wysokosciowych
poszczegoinych warstw nawierzchni oraz rzednych elementow drogowych w zakresie weryfikacji i zgodnosci
z dokumentacig projektowa i Specyfikacjg Techniczng parametrow technicznych takich jak rownosé nawierzchni,
spadki podiuzne i poprzeczne w celu kontroli nad zapewnieniem prawidlowego odwodnienia nawierzchni oraz
zgodnosci z warunkami i wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 .
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.

3) Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych nawierzchni drogowych, elementow uzbrojenia i innych
elementow w zakresie objetym robotami budowlanymi, ze wskazaniem charakterystycznych rzednych niwelety
nawierzchni i elementéw drogowych, zmian materialow nawierzchni drogowych, ewentualnych zmian w zakresie
geometrii elementow drogowych, elementow odwodnienia - w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej
i 2 w formie cyfrowej na plycie CD/DVD w formacie pdf i dwg i zgloszenie jej do Miejskiego Orodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej.

4) Wykonanie inwentaryzacji elementéw wskazanych przez Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg ewentualnych
robét dodatkowych/koniecznych/zamiennych.

§2
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy, strony uzgadniaja zgodnie z ofertg Wykonawcy,
nastepujgce szacunkowe wynagrodzenie:

kwota nefto: .........ceeeuveuneas zt + podatek VAT 23 % ............... z
kwota brutto ................ zt
stownie brutto: ..o, ztotych i ...../[100.

2. Kwota okreslona w § 2 ust. 1 umowy zawiera koszty:

1) Wykonania robét budowlanych okreslonych w przedmiocie umowy wynikajgcych wprost z dokumentacii
projektowej, Specyfikacji Technicznych w ilosciach wynikajacych z przedmiaréw robét a takze wykonanie nie
uigtych w dokumentacji prac, czynnoéci i innych obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy, SWZ,
a niezbednych do wykonania zadania tj. miedzy innymi: roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie
placu budowy, utworzenie i utrzymanie zaplecza dla Zamawiajgcego oraz inzyniera kontraktu oraz inspektorow
nadzoru do narad koordynacyjnych na terenie budowy lub w jej bezposredniej bliskoéci, placu budowy w tym
rowniez doprowadzenie wody, energii elektrycznej do placu budowy, niezbedne zabezpieczenia, dopuszczenie do
czynnych urzadzen (m.in. wiaczenia i wylaczenia linii elektroenergetycznych, teletechnicznych i innych mediow)

oraz wyposazenie obiektow w instalacje i urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwo$é korzystania z nich
zgodnie z ich przeznaczeniem,

2) Obstugi inwentaryzaciji geodezyjnej wykonanych robot w zakresie okreélonym w §1 ust. 4:

3) Wykonania badan i sprawdzeri parametrow technicznych, technologicznych i jako$ciowych wykonanych elementow
drog pod wzgledem zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi, normami i obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie. Wykonawca musi zapewnié i pokry¢ koszty nadzorow i odbiorow wymaganych przez gestoréw sieci i
wilascicieli urzadzen przebudowywanych lub regulowanych wysokosciowo.

4) Koszty zapewnienia dojazdéw, objazdow, dojs¢, przejsé, zabezpieczen i oznakowania objazdow zgodnie
z wykonanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy ruchem projektem czasowej

organizacji ruchu, a takZe odtworzenia konstrukcji chodnikéw, zjazdéw, jezdni i innych utwardzonych nawierzchni
drogowych oraz koszty przywrécenia pozostatych terenéw do stanu pierwotnego.

5) Wykonania projektow organizacii ruchu (z uzyskaniem opinii Miejskiego Inzyniera Ruchu oraz zatwierdzenia przez
organ zarzadzajacy ruchem) na czas prowadzenia robot wraz z wykonaniem i utrzymaniem tego oznakowania.

6) Realizacji czynnosci zwigzanych z utrzymaniem ruchu drogowego, w tym realizacje tymczasowych przejazdow
i przejs¢ dla ruchu pieszego oraz zabezpieczenie objazdéw dla samochodéw, powiadomienie mieszkancow
0 zmianach organizacji ruchu i czasowych wylaczeniach z ruchu przez zamieszczenie w miejscach
ogdlnodostepnych ogloszen i zawiadomien dla mieszkancéw w ich bezposrednim miejscu zamieszkania oraz
przekazywanie tych informacji Zamawiajgcemu.
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7) Utrzymania wiasciwego stanu nawierzchni ulicy objetej przedmiotem umowy oraz ulic stanowigcych drogi
objazdowe i tymczasowych objazdéw dopuszczonych do ruchu zgodnie z zatwierdzonymi na czas robot
tymezasowymi projektami organizacii ruchu, polegajacego na biezacym usuwaniu wybojow, zapadnieé, przelomow
i innych uszkodzen nawierzchni jezdni i chodnikow powodujacych zagrozenie bezpieczerstwa uczestnikow ruchu
oraz mogacych powodowat uszkodzenia pojazdow.

8) Utrzymywania w czystosci ulic stanowiacych dojazd sprzetu i pojazdow na teren budowy w zakresie biezacego

usuwania nieczystosci i zabrudzen jezdni, ktére moga nastapi¢ w wyniku transportu na teren budowy materiatow
budowlanych i dojazdu sprzetu budowlanego.

9) Transportu petnowarto$ciowych materiatow drogowych pozyskanych z rozbiérki w trakcie prowadzenia robot,
nadajacych si¢ do ponownego wbudowania oraz destrukt asfaltowy pozyskany z frezowania nawierzchni jezdni,
Wykonawca musi odwiez¢ i protokolarnie przekaza¢ do magazynu Zamawiajgcego, mieszczacego sie na terenie
bazy Elblaskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. przy ul. E. Kwiatkowskiego w Elblagu lub w
inne wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta Elblaga. Przekazane materialy Wykonawca musi
zinwentaryzowat oraz posortowa¢, przywiez¢, roziadowac i zlozyé na paletach (nie dotyczy destruktu asfaltowego)
zakupionych przez Wykonawce we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu. Demontowane znaki, stupki i
urzgdzenia BRD Wykonawca musi odwiez¢ i protokolamie przekaza¢ na magazyn Zamawiajacego na terenie firmy
AMP Consultant Artur Paz Elblag, ul. Zutawska. Pozostate materialy pozyskane z rozbiorek oraz odpady, ktére nie
sg przewidziane do ponownego wbudowania stanowig wiasnos¢ Wykonawcy.

3. Cena kosztorysowa i cena jednostkowa kazdej pozycji przedmiarowej podana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym musi uwzglednia¢c wymagania wskazane w § 2 ust. 2 oraz obowiazki Wykonawcy okreslone w § 5. Podane
ceny jednostkowe wraz z narzutami musza obejmowac wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania bedacego
przedmiotem zaméwienia, . wynikajace wprost z dokumentacji projektowych, Szczegolowych Specyfikaci
Technicznych, obowigzujacych norm i przepisow, SWZ.

§3

Termin

1. Ustala sie nastgpujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) Termin rozpoczecia robot: po protokolarnym przekazaniu terenu budowy. Przekazanie Wykonawcy terenu

budowy moze nastapi¢ w terminie do 7 dni od zatwierdzenia przez Zamawiajacego harmonogramu, o ktérym
mowa w § 5 ust.10.

2) Termin zakonczenia realizacji robot budowlanych: do 210 dni od protokolarnego przekazania terenu budowy.
3) Termin rozliczenia inwestycji: do 14 dni od podpisania protokotu odbioru koficowego roboét.
2. Zamawiajacy przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego przekaze Wykonawcy teren budowy.

§4
Obowiazki Zamawiajacego

1. W dniu podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nastepujace dokumenty:
1) Komplet dokumentacji projektowych w wersji papierowej.
2) Komplet kosztorysow ofertowych, zlozonych wraz z ofertg do przetargu, opieczetowanych przez Zamawiajacego,
celem stosowania ich w trakcie realizacji budowy. Komplet kosztorysow musi posiadaé na kazdej stronie pieczet
Urzad Miejski w Elblagu.

2. Najpbzniej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kopie umowy na nadzor
inwestorski pomigdzy Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:
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oraz kierownikow robét branzowych w oscbach:
e - Kierownik robét branzy drogowej
e - Kierownik robét branzy sanitarnej

e - Kierownik robét branzy elektroenergetycznej

2. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na zmiang Kierownika Budowy lub
kierownikéw robot branzowych. W tym celu Wykonawca przediozy Zamawiajacemu pisemne uzasadnienie wraz z;
1) oswiadczeniem o przyjeciu obowigzku Kierownika Budowy lub kierownika robot,
2) decyzjq 0 nadaniu uprawnien,
3) zaswiadczeniem o przynaleznosci do lzby Inzynieréw Budownictwa,
4) oswiadczeniem kierownika budowy lub robét potwierdzonym przez przedstawiciela Wykonawcy o spelnieniu przez
osobe petnigca te funkcje warunkow okreslonych w SWZ.

3. Wykonawca zobowigzuje sig¢ w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach przekazanych przez
Zamawiajacego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepisow BHP, ochrone znajdujacych sie na terenie
obiektow i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po zakorczeniu
budowy uporzadkowat teren.

4. Wykonawca zobowigzuje sig do:
1) wykonania catego zakresu zleconych robét sitami wtasnymi lub sitami wiasnymi i podwykonawcow,
2) ochrony urzadzen podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacii inwestycji i odpowiada za ich
uszkodzenie,

3) zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanow:emaml § 11 umowy - w przypadku powierzenia czesci
zakresu rob6t podwykonawcom.

9. Materialy drogowe pozyskane z rozbiérki w trakcie prowadzenia robét, nadajace sie do ponownego wbudowania, oraz
frez pozyskany z frezowania nawierzchni jezdni Wykonawca musi odwiezé i protokolamie przekazaé do magazynu
Zamawiajgcego, mieszczgcego sie na terenie bazy Elblaskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
przy ul. Kwiatkowskiego w Elblagu lub inne wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta Elblaga.
Przekazane materialy Wykonawca musi zinwentaryzowa¢, oraz posortowaé i zlozy¢ na paletach (nie dotyczy frezu)
zakupionych przez Wykonawce we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu. Demontowane znaki, stupki i
urzadzenia BRD Wykonawca musi odwieZ¢ i protokolarnie przekaza¢ na magazyn Zamawiajacego na terenie firmy
AMP Consultant Artur Paz Elblag ul. Zutawska. Pozostate materialy pozyskane z rozbiérek oraz odpady, ktore nie sg
przewidziane do ponownego wbudowania stanowig wiasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca musi prowadzié roboty
rozbiérkowe w sposob umozliwiajacy maksymalny odzysk materialow.

6. Wykonawca musi by¢ ubezpieczony z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Dowody ubezpieczenia — kopie
polisy, Wykonawca musi dostarczy¢ w ciagu 14 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca ponosi peing
odpowiedziainos¢ od szkod i uszkodzen obiektow budowlanych, budynkow, urzadzen i instalacji, nagtych zdarzen
losowych, mogacych wystapic w trakcie budowy realizowanej w ramach niniejszej umowy, w tym odpowiedzialnosé

cywilng w stosunku do os6b trzecich za wypadki i awarie spowodowane realizacjg robot budowlanych i nienalezytym
wykonaniem obowigzkow umowy.

7. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za oznakowanie i zabezpieczenie tej czesci robét, kiére prowadzone
beda w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca wykona oznakowanie drogi w migjscu wykonywanych robét, na
ulicach stanowiacych objazdy i tymczasowych dojazdach. Musi by¢ ono zgodne z projektem organizacji ruchu
wykonanym wiasnym staraniem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej organizacii ruchu na czas
realizacji przebudowy wykonane przez Wykonawcg muszg zawierat niezbedne ustalenia, uzgodnienia oraz
zatwierdzenia niezbedne dla tego typu projektéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie projekty
czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaopiniowaniu i zaakceptowaniu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Miejskiego Inzyniera Ruchu musza zosta¢é zatwierdzone przez organ
zarzadzajacy ruchem. Wykonawca na podstawie projektow czasowych organizacji ruchu musi opracowat schematy

objazdow, kidre Zamawiajacy przekaze od mediow informujac mieszkancow o zaplanowanych objazdach i
utrudnieniach w ruchu.
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8. Wykonawca robot zobowigzany jest w czasie prowadzonych robot zapewni¢ przejezdnosé ulic, dojazdy i dojécia do
posesji przy odnawianej ulicy. W czasie weekendow zamawiajacy dopuszcza zamknigcie ruchu kolowego na
odnawianym odcinku z zapewnieniem dojazdu dla mieszkaricow i sluzb ratowniczych.

9. Wykonawca zobowiazuje sie wykonat przedmiot umowy z materialow, ktore beda spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy
Prawo Budowlane (Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w dokumentacii projektowe;j,
specyfikacjach technicznych oraz w Polskich Normach, zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadaé
beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spetnienia warunkéw dla wszystkich materiatow

przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskaé pisemna akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego, przez
zatwierdzenie kart materiatowych.

10. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu, do zaakceptowania szczegblowy
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy — w terminie do 10 dni od dni podpisania umowy, a
takze aktualizacjg harmonogramu na kazde zadanie Zamawiajgcego oraz w przypadkach i na zasadach okreslonych
w § 5 ust. 14 Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

11. Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby:
1) zminimalizowa¢ czas wylgczenia jezdni z ruchu,
2) zminimalizowa¢ utrudnienia w ruchu drogowym,
3) zminimalizowaé utrudnienia wynikle ze zmian organizacji ruchu w obrebie stanowiacym zakres inwestycji oraz
w rejonach jego wplywu na pozostata cze$¢ uktadu komunikacyjnego Elblaga,
4) zapewni¢ dojazdy do przylegajacych nieruchomoéci,
9) uniknat kosztow dodatkowej komunikacii publicznej.

12. Podczas realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania
zalecen, uwag ujetych w warunkach technicznych i uzgodnien wydanych przez firmy branzowe, zawartych
w projektach, a takze zalecen i polecert inspektora nadzoru inwestorskiego.

13. Wykonawca bedzie wystawiat faktury wediug polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie
PrzejSciowych Swiadectw Platnosci.

14. W przypadku opoznienn w postepie robot w stosunku do zatwierdzonego i obowigzujacego szCzegoblowego
harmonogramu robét, Wykonawca w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zgodnie z jego
poleceniem przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego program naprawy opéZnien lub nowy harmonogram
z niezmienionym terminem kofcowym zakonczenia robot. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu,

inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo ziozenia wniosku do Zamawiajacego o naliczenie kar zgodnie z §12
ust.1 pkt 1 ppkt4.

15. Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy wskaze, do zaakceptowania inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, bedacemu przedstawicielem Zamawiajacego, laboratorium w ktorym bedzie wykonywat stosowne
badania laboratoryjne w trakcie realizacji przedmiotowego zadania. Laboratorium musi spetnia¢é wymagania ,PN-EN
ISO/EC 17025 Ogblne wymagania dotyczace kompetencii laboratoriow badawczych | wzorcujacych”.

16. Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koficowego (data podpisania protokolu odbioru
calosci robot) bedzie odpowiedzialny za utrzymanie wiasciwego stanu nawierzchni wszystkich ulicy objetej
przedmiotem umowy oraz ulic stanowiacych drogi objazdowe i tymczasowych objazdéw dopuszczonych do ruchu
zgodnie z zatwierdzonymi na czas robét tymczasowymi projektami organizacji ruchu. Do obowigzkow Wykonawcy
naleze¢ bedzie biezace usuwanie wybojow, zapadnie¢, przeloméw i innych uszkodzen nawierzchni jezdni i
chodnikow a takze zalegajacych materiatow i zanieczyszczen powodujacych zagroZenie bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu oraz mogacych powodowaé uszkodzenia pojazdow.

17. Po uptywie okresu gwarancii i rekojmi Wykonawca jest zobowiazany zglosic roboty do odbioru ostatecznego.

18. Wspotpraca z firmami branzowymi, ktore maja swoje urzadzenia w obszarze inwestycji i beda sitami wiasnymi
realizowac ich remonty lub wymienia¢ w trakcie realizacji inwestycji oraz z wlascicielami sasiadujacych posesji.

19. Wspdtpraca z firmami zewnetrznymi, ktore zglosza zamiar realizacji robot budowlanych w obszarze inwestycji,
uzgadnianie warunkow wykonania tych robét z robotami budowlanymi w ramach realizacji inwestycji. W przypadku
gdy konieczne bedzie przekazanie firmie zewngtrznej fragmentu terenu budowy, nalezy ustali¢ z inspektorem
nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajacym sposob postepowania w tym zakresie, w tym okreslenie
zasad, warunkow, terminéw oraz innych wytycznych zwigzanych z przejeciem/oddaniem terenu budowy przez firme
zewngtrzng i ponownym przekazaniem dla Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza
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zmiany w szczegolowym harmonogramie robot, po ich zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

20. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania wpisow w dzienniku budowy, w szczegélnosci w zakresie zgloszen do
odbioru robot podlegajacych zakryciu oraz zakonczenia poszczegolnych zakresow - etapow prac wyszczegélnionych

w szczegolowym harmonogramie robot. Opisane wpisami czynnosci Wykonawca wyprzedzajaco zglosi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.

21. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania recept na mieszanki mineralno — asfaltowe oraz uzyskanie akceptacii

formalnej wraz z badaniami weryfikujacymi te recepty od inspektora nadzoru inwestorskiego. Zweryfikowane jak
wyZej recepty podlegaja zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

22. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania badan kontrolnych (skiadu i wolnych przestrzen) mieszanek
mineralno - asfaltowych pobranych przez Wykonawce przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie
ukladania nawierzchni na kazdej z jezdni i uzyskanie od inspektora nadzoru inwestorskiego weryfikacji poprawnosci
wlasciwosci i parametrow technicznych mieszanek pod wzgledem ich zgodnosci z zatwierdzonymi receptami.

23. Wykonawca w trakcie robot budowlanych stosowac bedzie wylgcznie materiaty zgodne z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku gdy w trakcie
weryfikacji skladu mieszanek mineralno — asfaltowych, z probek pobranych w trakcie whudowywania stwierdzone
zostang niezgodnosci sktadu | wiasciwosci uzytego materiafu w stosunku do zatwierdzonych recept tj. wbudowany
material nie bedzie spetniat zalozonych wymagan, Zamawiajacy moze odstapic od zaptaty za wykonane roboty
polegajace na wbudowaniu tego materialu i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego nakaza¢
Wykonawcy ponowne wykonanie tych robét. W takich przypadkach Wykonawca pokryje koszty ponownych badan i
weryfikacji probek pobranych w trakcie wbudowywania mieszanki mineralno — asfaltowe;.

24. Wykonawca w trakcie robét budowlanych stosowaé bedzie wylacznie materialy zgodne z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

25. Wykonawca przed przystapieniem do regulacji wysokesciowej studni i innych nadziemnych elementow infrastruktury
podziemnej, w szczegblnosci infrastruktury teletechnicznej, zobowigzany jest do ich zinwentaryzowania przy udziale
wiasciciela lub administratora tej infrastruktury, w celu okreslenia stanu tych urzadzen i umozZiiwienia ewentualnej
wymiany pokryw lub innych elementow na wniosek gestora sieci

26. Zamawiajacy okresla wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w

zakresie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:

1) Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zaméwienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy przez Wykonawce Iub podwykonawce osob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacii
zamoéwienia:

1. Obsluga urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego,
2. Wykonywanie pozostafych prac budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

przez caly okres wykonywania tych czynnosci w ramach zamowienia.

2) Sposob weryfikacji zatrudnienia tych oséb:
W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, osob
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajacy
przewiduje moZliwos¢ Zadania w szczegdlnosci:

1. oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,

2. o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3. poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4. innych dokumentéw, w szczegélnosci zadwiadczenia wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego
optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy, poswiadczonej za zgodnost z
oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych
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osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji;

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego przedmiotowe o$wiadczenia lub dokumenty przedkiada

Zamawiajacemu w ciagu 2 dni roboczych.

3) Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawce wymagan zwigzanych z
zatrudnianiem tych oséb oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan:

Uprawnienia: Wykonawca wraz z fakturg bedzie skiadat Zamawiajacemu oswiadczenia swoje i podwykonawcow

o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zaméwienia

czynnosci wskazane przez Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: dokladne

okreslenie podmiotu sktadajacego oéwiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze czynnosei
wskazane przez Zamawiajacego wykonujg osoby zafrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb oraz danych osobowych tych osob, niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imion i nazwisk zatrudnionych pracownikow, dat zawarcia uméw o

prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkow pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do zloZenia

o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

27. Wykonawca przy realizacji zamowienia publicznego zobowiazany jest spelniaé przestanki okreslajace minimalne
wymagania stuZace zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 19

~ lipca 2019 roku o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami.

28. W indywidualnym przypadku, jezeli Wykonawca nie jest w stanie, w szczegoinoci ze wzgledow technicznych lub
prawnych, zapewnic dostepnosci osobie ze szczegdinymi potrzebami, o ktérych mowa w art. 6, Wykonawca jest
obowiazany zapewni¢ takiej osobie dostep alternatywny, o ktorym mowa w art. 7 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o
zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegbinymi potrzebami.

§6

Rozliczenie robot

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.

2. Dia robot objetych zakresem umowy, o ktorym mowa w § 1, Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy, podajgc dla
kazde] jednostki przedmiarowej cene jednostkowa,

3. Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiajgcemu poprzez inspektora nadzoru

inwestorskiego kosztorys szczegélowy, sporzadzony w oparciu o kosztorys ofertowy, wraz z podaniem danych
wyjsciowych do kosztorysowania.

4. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi umowg
odpowiadajace wartosci wykonanych robot.

5. Za wartos¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci odebranych robét budowlanych, ustalonych
na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego obmiaréw i odpowiadajgcych
im okreslonych Umowa i Oferta cen jednostkowych, przedstawionych na drukach Przejsciowych Swiadectw Platnosci.

6. Strony uzgadniaja, ze wykonane roboty bed rozliczane obmiarem powykonawczym, j. za wykonane roboty ujete w
dokumentacii projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w nastepujacy sposob:

1) dla pozycji ujgtych w kosztorysie ofertowym, dia ktorych ilos¢ wykonanych jednostek przedmiarowych nie ulegta
zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym — zgodnie z kosztorysem ofertowym,

2) dla pozycji ujgtych w kosztorysie ofertowym, dla ktdrych iloé¢ wykonanych jednostek przedmiarowych zmniejszyta
sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym — zgodnie z obmiarem, z zastosowaniem cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego,

3) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilosé wykonanych jednostek przedmiarowych zwiekszyla
si¢ w stosunku do pierwotnie ujgtych w kosztorysie ofertowym — zgodnie z obmiarem, z zastosowaniem cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego, z zastrzezeniem, ze Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania
zwigkszonej ponad kosztorys ofertowy ilosci robot po wystapieniu Wykonawcy z wnioskiem popartym wyliczeniem
| uzasadnieniem potrzeby wykonania robét ujetych w dokumentacji projektowej ale w ilosciach ponad iloci
okreSlone w przedmiarze i po uzyskaniu pisemnego polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Powyzsze roboty beda rozliczone wiasciwym protokolem zatwierdzonym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Protokét Wykonawca sporzadzi na podstawie obmiaru geodezyjnego.

4) zaroboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia wynagrodzenie
nie przystuguje.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze robét,

a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktorych mowa w ust. 7 zostanie ustalone zgodnie

Z ponizszymi zasadami:

1) iezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest moziiwe ustalenie ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu oferowego to zostang wyliczone poprzez analogiczne -
proporcjonalne zaleznosci. Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ceny taka metodg i przedioZenia
wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wycenic rob6t z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w ust. 8 pkt 1., Wykonawca powinien
przediozy¢ do akceptacii inspektorowi nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét wykonanej
W oparciu o dostepne Katalogi Nakladow Rzeczowych z uwzglednieniem danych wyjsciowych do
kosztorysowania oraz cen materialow i sprzetu ujetych w danych wyjciowych do kosztorysowania na podstawie,
ktorych sporzadzit kosztorys szczegélowy.

3) jezeli nie mozna wycenié robot wynikajacych z ust. 7 z zastosowaniem metod, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 1.1 2.,
Wykonawca sporzadzi kalkulacje indywidualng w oparciu o ceny materialow oraz sprzetu ujete w danych
wyjsciowych do kosztorysowania, na podstawie ktérych sporzadzit kosztorys szczegdlowy. Ceny materialow
i sprzetu nie ujgte w danych wyjsciowych zostang przyjete w oparciu o $rednie ceny wg Wydawnictw
ORGBUD/SEKOCENBUD dla wojewodztwa Warmirisko - Mazurskiego,

4) Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 8 oraz przedstawi Zamawiajacemu za posrednictwem

inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia za roboty przed rozpoczeciem
tych robét.

5) Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 8, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 8.

Rozliczenie zakresu robét, o ktorym mowa w ust. 7 nastapi na podstawie protokotu koniecznosci pozytywnie
zaopiniowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez kierownika budowy podpisywany przez niego i inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz akceptowany przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonat roboty budowlane nie objgte niniejsza umowa, o ktérej mowa w art. 455 ust. 3
lub 4 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, w szczegélnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktorych Zamawiajacy,
dziatajgc z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzieé. Roboty te beda realizowane na podstawie zatwierdzonego
przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego protokotu koniecznosci wykonania tych robét. Rozliczenie tych robot
nastapi na podstawie protokolu koniecznosci, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8. Protokot taki sporzadzany
| przekazywany bedzie do Zamawiajacego na zasadach okreslonych w ust. 10. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ powierzenia wykonania tych robét innemu podmiotowi. Wykonawca zobowiazany jest udostepnié teren
budowy wskazanemu podmiotowi do ich realizacii.

WartoS¢ robdt, o ktérych mowa w ust. 11 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego,
aw przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu o ust. 8. pkt 1 -5.

Wykonawca zobowiagzuje sig do realizacji robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych w projekcie
zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Rozliczenie robot nastapi na podstawie protokolu robét

zamiennych, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8. Protokét taki sporzadzany i przekazywany bedzie na do
Zamawiajacego na zasadach okreslonych w ust. 10.

Wartos¢ rob6t, o ktérych mowa w ust. 13 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego,
a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu o ust. 8 pkt 1 - 5.

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacig Warunkéw Zamowienia (SWZ)
wynagrodzenie nie przystuguie.
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§7
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy przez okres
obowigzywania gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane i zainstalowane Zzrodta $wiatta, stanowiace

przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres ...... miesiecy, liczac od daty odbioru koficowego robét, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajagy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzyé usuniecie
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona rekojmia | gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jakosci w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.

§8

Zahezpieczenie nalezyteqo wykonania umowy

Wykonawca na dzief zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1, fj. ...................24
stownie: .......c.ccoveveeeiiriee Ziotychi ...../100

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad oraz roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficientem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany stosowa¢ ustawe Prawo zamowien publicznych i zapewni¢, aby zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zachowalo moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, kiére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wiaZzaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

Strony ustalaja, Ze:

1) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, j. .............. z} brutto, wniesione w dacie zawarcia umowy
stanowi czgs¢ zabezpieczenia, kibra zostanie zwrocona Wykonawcy po wykonaniu zamowienia

i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

* W przypadku wnoszenia tej czesci zabezpieczenia w pieniadzu, Wykonawca wplaca je na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajgcego.

* W przypadku wnoszenia tej czesci zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych
musi zawiera¢ o$wiadczenie gwarantujace, Ze jest bezwarunkowe i platne na pierwsze pisemne Zadanie oraz
posiadat termin obowigzywania o jeden miesigc dluzszy niz umowny termin wykonania zaméwienia.

2)  30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, fj. .......... zt brutto, wniesione w dacie zawarcia umowy
jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancii.

* W przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytulu rekojmi za wady w pieniadzu, Wykonawca wptaca je na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego.
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* W przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytulu rekojmi za wady w formie gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych musi zawieraé o$wiadczenie gwarantujace, ze jest bezwarunkowe i platne na pierwsze

pisemne Zgdanie oraz posiada¢ termin obowigzywania o dwa miesigce diuzszy niz termin uplywu okresu
rekojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 10

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie
zostanie zapfacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

8. Zamawiajgey wyraza zgode na zamiang formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy zgodnie z art. 451 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminach i na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo zaméwien publicznych.

10. W przypadku, gdy w umowie zawartej pomigdzy wykonawca, a podwykonawca wskazano, Ze zabezpieczeniem, o
ktorym mowa w ust. 6, pkt. 1) i 2) , jest zatrzymanie cze$ci wynagrodzenia z faktur VAT jako kaucji gwarancyjnej zwrot
zabezpieczenia nastapi po zlozeniu przez podwykonawce o$wiadczenia o zwrocie przez wykonawce zabezpieczenia
albo zlozenia przez wykonawce oéwiadczenia o braku podstaw do zwrotu czesci lub calosci kaucji gwarancyjnej wraz
z dokumentami uzasadniajacymi te okoliczno$ci.

§9

Platnosci

1. Wszystkie ptatnoéci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane s dokonywane powykonawczo, na
podstawie protokolow odbioru robét wystawionych na drukach $wiadectw ptatnosci, w terminach okreslonych umowa z
uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru na zestawieniach
wartosci ukonczonych robot, zgodnie z protokotami odbioru robét. Rozliczanie wykonanych robét realizowane bedzie
na podstawie wystawianych przez Wykonawce wystawionych faktur VAT. Wykonawca bedzie wystawiat faktury

czeSciowe — raz w miesigcu oraz wystawi fakture koficowa, Ziozenie ostatniej faktury nie moze nastapié pozniej niz do
25 listopada.

2. Wykonawca bedzie oddzielnie fakturowat roboty budowlane branzowe (sieci uzbrojenia oraz inne elementy), w wyniku
ktorego powstat majatek, ktéry zostanie przekazany przez Zamawiajacego jako aport do spétek prawa handlowego.

3. Suma wartosci z wystawionych faktur czesciowych nie moze przekroczyé 90% catkowitej wartosci brutto przedmiotu
umowy okresSlonej w § 2 ust. 1. umowy.

4. Dokumentem rozliczeniowym, stanowiacym podstawe do wystawienia faktury VAT:

1)  czesciowej ~bedzie protokot odbioru elementu na druku ,Przejéciowe Swiadectwo Platnosci® podpisany przez
Kierownika Budowy oraz potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2) koficowej — bedzie protokot odbioru catosci wykonanych robot objetych umowg podpisany przez Kierownika
Budowy oraz potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika Referatu Inwestycji
Drogowych w Departamencie Zarzad Drog oraz ,Koricowe Swiadectwo Platnosci” podpisane przez Kierownika
Budowy oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie platne z konta Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy okreslony na
fakturze.

6. Zaplata faktury za wykonane roboty nastapi w ciggu 30 dni od daty wplywu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi do Zamawiajacego.

7. Zadate zaptaty przyjmuije sie date zlozenia przelewu w banku Zamawiajacego.
8. Faktury beda wystawiane na:

Gmina Miasto Elblag, 82-300 Elblag ul. £acznosci 1,

NIP: 578-305-14-46, REGON: 170 747 715.

9. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robot podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiazany do
dokonania zaplaty naleznego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej zaplaty
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Wykonawca przediozy Zamawiajacemu fakture obejmujaca wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez
podwykonawce oraz dotaczy:

1) Pisemne o$wiadczenie wszystkich podwykonawcow, Ze wymagalne platnosci na ich rzecz zostaty dokonane,
Z zastrzezeniem zapisow § 11 ust. 13- 18,

2) Pisemne oéwiadczenie, ze dokonal wszystkich wymagalnych platnosci na rzecz podwykonawcow oraz
podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcow z zastrzezeniem zapisow § 11 ust. 13 - 18,

3) Potwierdzenie dokonania wszystkich wymagalnych ptatnoéci na rzecz podwykonawcow oraz podwykonawcow na
rzecz dalszych podwykonawcow z zastrzezeniem zapisow § 11 ust. 13 - 18.

10. Wykonawca wraz z fakturg bedzie skladal Zamawiajacemu o$wiadczenia swoje i podwykonawcow o zatrudnieniu na

podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zamowienia czynnosci wskazane przez
Zamawiajgcego.

11. Zamawiajgcy moze powstrzymac sie z zaplatq wynagrodzenia na rzecz Wykonawey do czasu przedstawienia przez
niego wszystkich dowodéw potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom oraz do czasu zioZenia przez Wykonawce do Zamawiajacego wszystkich wymaganych zgodnie
Z umowg o$wiadczen.

§10
Odbiory robét

1. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania wpisow w dzienniku budowy i zglaszania inspektorowi nadzoru

inwestorskiego terminu zakoriczenia robot podlegajacych zakryciu oraz robét zanikajacych w celu dokonania przez
inspektora nadzoru inwestorskiego odbioru tych robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania wpisow w dzienniku budowy i zglaszania inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zakonczenia poszczegéinych zakresow - etapéw prac wyszczegoinionych w  szczegélowym

harmonogramie robét, w celu potwierdzenia ich wykonania zgodnie z warunkami umowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. O ile Wykonawca nie dopelni tego obowigzku jest zobowigzany odkryé roboty lub wykonaé odpowiednie odkucia badz
otwory niezbedne do zbadania wykonywanych robét, a nastepnie przywracié je do stanu pierwotnego na wiasny koszt.

4. Strony ustalajg nastepujace zasady odbioru koficowego przedmiotu umowy:

1) Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o gotowosci do odbioru kofcowego, po potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakoriczenia wszystkich robot objetych umowa poprzez stosowny wpis
w dzienniku budowy,

2) W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentéw
pozwalajacych na oceng prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy,
zawiadczenia wiasciwych jednostek i organow, protokoly odbiorow technicznych i odbiorow czesciowych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne uzytych materiatéw, wyniki badan kontrolnych oraz

powykonawczg inwentaryzacjg, geodezyjng ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy wraz z ich
zatwierdzeniem przez projektanta,

3) Odbior koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiajacego, przy udziale inspektora
nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wykonawcy.

4) O terminie odbioru koficowego Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

5) Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciggu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia i po

potwierdzeniu faktu zakoriczenia wszystkich robot objgtych umowa i dokumentacig techniczng przez Inspektorow
nadzoru inwestorskiego.

6) Jezeli w toku czynnos$ci w ramach odbioru koricowego zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoficzenia, z powodu wystapienia Wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z elementow i urzadzen drogi, elementow i urzadzen infrastruktury technicznej lub

/
11z 21 wf

AN~




wystapienia zagrozenia bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu, z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i
sprawdzen oraz niezgodnosci z wymaganiami SST, Zamawiajacy moze przerwaé odbior koncowy wyznaczajac
Wykonawcy termin do zakonczenia wszystkich robot, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajaey zlozonos¢ ich techniczng, a po jego uplywie powrdcié do wykonywania czynnoéci odbioru
korficowego.

7) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob niezgodny z ustaleniami w Protokole z czynnosci
odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8) O fakcie usunigcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego,
zadajac jednocze$nie wyznaczenia nowego terminu odbioru koricowego robét,

9) Komisja sporzadza Protokot Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokot odbioru koncowego robét jest
podstawg do dokonania koficowych rozliczen Stron.

10) Inspektor nadzoru inwestorskiego, reprezentujacy Zamawiajacego wyznacza terminy przegladow w okresie
gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usuniecia. Z przegladéw sporzadza sie protokoly
podpisane przez obydwie strony.

11) Niezaleznie od wyznaczonych terminéw przegladow, Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego usunie wady
Zgtoszone przez niego w czasie eksploatacji w okresie gwarancii.

12) Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przestac Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

13) Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia wady,
Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru kofcowego wystapienia wad nie nadajgcych sie do usunigcia
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie o warto$¢ odpowiadajaca kosztom usunigcia tej wady, jezeli wady te
nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu,

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarangj,
i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkow wynikajacych z Umowy.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, Ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, co skutkuje niemozliwoscig
uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa
Odbior ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuZenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin
Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usunaé wady.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego Protokofu odbioru ostatecznego bez uwag w zakresie prawidiowego usunigcia
wad jest podstawa do zwolnienia zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§11
Podwykonawey

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej

korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym
a wykonawca,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 1.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4, do przedioZonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktbrym mowa w ust. 7, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub usfugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o
wartoSci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zlotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedklada po$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 3,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w zakreslonym
terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

Postanowienia ust. 2-11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagainego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktéry zawart przedioZzong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktore]
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag
dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia te] informacji. W

uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie roszczef wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjg umowy o podwykonawstwo.
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W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty albo

2) zZiozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sie nalezy, albo

3) dokonaC bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy fub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca
kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy moze stanowié podstawe do
odstapienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

§12
Kary

Strony ustalajg odpowiedzialnoé¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie robot w formie kar umownych
w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1. Zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w §1 w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1
pkt. 2. w wysokosci 0,5 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust.1 - za kazdy dzier zwioki,

2. Zwioki w usunigciu wad w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust.1 umowy za kazdy

dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad (dotyczy takZe usuwania wad i usterek w
okresie gwarancyjnym),

3. Odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 25% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

4. Gdy przy zwioce postepu robot w stosunku do harmonogramu Wykonawca nie przedstawi inspektorowi
nadzoru programu naprawy opGznien lub nowego harmonogram z niezmienionym terminem koncowym
zakoficzenia robdt w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru, zgodnie z § 5 ust. 14 w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust.1 umowy za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

5. Niewykonania czynnosci wynikajacej z obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w ninigjszej umowie, gdy
pomimo pisemnego polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego czynnosé taka nie
zostata dokonana: kazdorazowo w wysokosci 1 500 zi za niedotrzymanie terminéw wyznaczonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego na realizacje tych polecen,

6. Zmiany kierownika budowy bez powiadomienia i uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego w wysokosci
5 000,00 zt,

7. Nieprzediozenia kosztorysu szczegélowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 3 umowy w wysokosci 500,00 zt
za kazdy dzien zwioki,

8. Braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,
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9. Nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Iub projektu jej zmiany, wysokos¢ kary wyniesie 1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w§ 2 ust 1,

10. nieprzedioZenia w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, wysoko$é kary wyniesie 1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §
2ust. 1

11. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci 0,3% za kazdy dzien
zwioki od dnia wskazanego w informacji, o ktorej mowaw § 11 ust. 11,

12.braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytufu zmiany
wysokosci wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w § 9 ust. 9 oraz § 13 ust. 2 pkt. 1) ppkt. 9
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki w zaplacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,

13. NieprzedloZenia szczegotowego harmonogramu realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt.
6 umowy w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien zwioki,

14. Nieprzediozenia dowodu — kopii polisy ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 6 umowy, wysokos¢ kary
wyniesie 500,00 - z4. za kazdy dzien zwloki w dostarczeniu polisy.

15.50% minimalnego wynagrodzenia brutto za kazda osobe, ktora wykonuje czynnosci okreslone w § 5 ust. 26
pkt. 1, a nie jest zatrudniona na podstawie umowy o prace przez Wykonawce [ub podwykonawce,

16.500,00 2t za kazdy dzien zwioki w przedstawieniu przez Wykonawce lub podwykonawcow Zamawiajacemu na
zadanie o$wiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w §5 ust. 26 pkt. 2.,

17. 500,00 zt za kazdy dzien zwioki w ziozeniu oéwiadczenia, o ktorym mowa w §5 ust. 26 pkt. 3.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za niezrealizowana cze$¢ robot, z wyjatkiem odstapienia od
umowy z powodu braku srodkéw finansowych na realizacje inwestycji oraz w przypadku okreslonym w § 14 ust. 2.

1. Okresla sig taczng maksymalng wysokost kar umownych, ktérych moga dochodzic strony w wysokosci 50%
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy.

2. Wrazie zwloki w zaplacie swoich naleznosci strony zobowiazujg sig do zapaty odsetek ustawowych za czas zwioki.

3. Zamawiajacy moze odstapic od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku gdy pomimo
wezwan Zamawiajgcego i inspektora nadzoru Wykonawca nie zachowuje wilasciwej jakosci robét, badz prowadzi
roboty w sposob niestaranny.

4. Wykonawca oéwiadcza, Ze zezwala na potracenia naliczonych mu przez Zamawiajacego kar umownych z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust.1.

5. Jezeli kary umowne nie pokrywaja szkody doznanej przez Zamawiajacego, moze on dochodzié odszkodowania
uzupetniajacego do pelnej wysokosci na zasadach ogélnych.

§13
Postanowienia szczegétowe

1. Strony uzgadniaja, Ze w trakcie realizacji niniejszej umowy ponizsze dokumenty beda uwazane za jej elementy
(tworzage niniejszg umowe) oraz Ze beda interpretowane jako czeS¢ umowy, w nastepujgcej kolejnosci ich waznosci:

1) Umowa,
2) SWz,

) Dokumentacja projektowa, Szczegolowe Specyfikacie Techniczne,

) Przedmiary robot,

) Oferta przetargowa,

) Harmonogram robét zatwierdzony przez Zamawiajacego
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2. Zamawiajacy przewiduje zmiane postanowien niniejsze] umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana wynagrodzenia:

1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w § 2 ust. 1 umowy,

- Zmiana wynagrodzenia nastapi wylacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki
podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego czesci zamowienia,

- do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej czesci zaméwienia
zostanie zastosowana obowigzujacq na dzief dokonania zmiany stawka podatku od towaréw i usiug
oraz podatku akcyzowego,

- Zmiana wynagrodzenia nastapi o kwote wynikajaca z roznicy miedzy dotychczasowa, a nowg stawka
podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2. w przypadku gdy na skutek koniecznosci zwigkszenia ilosci jednostek przedmiarowych ujetych w kosztorysie
ofertowym, zgodnie z opisem § 6 ust. 6. pkt. 3 wzrosnie warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w §2 ust.1:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartos¢ podatku VAT, okreslone w § 2 ust. 1,
- Zmiana nastapi o kwote stanowiaca wartos¢ tych robot wyliczong w sposob okreslony w § 6 ust. 6. pkt. 3.

3. w przypadku wystapienia robét budowlanych, kiore nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze robét, a sq
konieczne do realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z projektem, a ich wartosé wyliczona w oparciu o
zasady okreslone w § 6 ust, 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §2 ust.1:

-zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w § 2 ust. 1
-zmiana nastapi o kwotg stanowiaca wartos¢ tych robot wyliczong w sposob okreslony w § 6 ust. 8.

4. gdy w przypadku realizacji robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych w projekcie i
zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a ich wartoé wyliczona w oparciu o
zasady okreslone w § 6 ust. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §2 ust.1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartos¢ podatku VAT, okreslone w § 2 ust. 1,
- Zmiana nastapi o kwote wyliczong w sposob okreslony w § 6 ust. 8.

9. w przypadku wystapienia robot budowlanych nie objetych niniejsza umowa, w szczegoinosci nie ujetych w
projektach, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyt starannoscia, nie mogt przewidzieé, a ich wartost

wyliczona w oparciu o zasady okreslone w § 6 ust. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §2
ust.1:

- Zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w § 2 ust. 1,
- Zmiana nastapi o kwote stanowiaca wartosc tych robot wyliczong w sposob okreslony w § 6 ust. 8.

6. w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziemika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace:

— Jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy, kazda ze
stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejécia w Zycie przepisow dokonujgcych tych zmian, moze zwrocié
sig do drugiej strony o zmiane wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong okolicznosé,

~ obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztéw z uwagi na wyZej wymieniong okolicznosé
nalezy do strony, ktora wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem zapisow ust. 3,

- wartoS¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o roznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce
w odniesieniu do niezrealizowanej czgsci zamowienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osob,
ktore bezposrednio wykonujg zamowienie z zastrzezeniem ponizszych zapisow,

—  wniosek o zmiang wynagrodzenia musi zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykazac zwigzek migdzy kwotg zmiany wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysokosci minimainej stawki godzinowej na kalkulacje ceny,

—  wniosek musi obejmowact jedynie te koszty realizacji zamowienia, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty zmiany,
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—  wniosek nie moze dotyczy¢ kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen, ktore nie sg konieczne w
celu wyrownania wynagrodzen do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej,

- jezeli na dzien ziozenia oferty wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosé minimalne
stawki godzinowej, ktére beda obowigzywaly w trakcie realizacji zamowienia, zostaly ogloszone w sposéb
wynikajacy z przepiséw prawa, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zmiang umowy w tym zakresie,

7. w przypadku zmiany zasad podiegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne:

~ jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy, kazda ze
stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejScia w Zycie przepiséw dokonujacych tych zmian, moze zwrécié
sie do drugiej strony o zmiang wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong okolicznos¢,

- obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztow z uwagi na wyzej wymieniong okolicznost
nalezy do strony, ktora wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem zapisow ust. 3,

— warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o roZnice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce
w odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zamowienia jedynie o réznice migdzy kosztami ponoszonymi przez
Wykonawce z tytulu podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisow,

~ wniosek moze obejmowat jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne,

8. w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych:

- Jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy, kazda ze
stron umowy w terminie 30 dni od dnia wej$cia w Zycie przepisow dokonujacych tych zmian, moze zwrécié
sig do drugiej strony o zmiane wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong okoliczno$¢,

~ obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztow z uwagi na wyzej wymieniong okolicznosé
nalezy do strony, ktora wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem zapisow ust. 3,

— warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o roéZnicg w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowanej czesci zamowienia jedynie o réznice miedzy kosztami ponoszonymi przez
Wykonawce z tytutu gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych dotychczas i po
zmianie,

— wniosek moze obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamoéwienia, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow

kapitalowych, o kiérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziemika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

9. w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zaméwienia:

— zmiany cen wysokosci materialow lub kosztow zwiazanych z realizacjg zaméwienia, rozumie sie przez to
zardwno wzrost cen lub kosztow, jak i ich obnizenie,

— podstawg do waloryzacji wynagrodzenia bedzie zmiana wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej
robét budowlanych ogtaszanego w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego za kwartat,

— za poczatkowy termin ustalenia zmiany ceny wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sig dzien zawarcia umowy.
Jezeli umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uplywu terminu skladania ofert, poczatkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert,
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— kazda ze stron umowy w terminie nie wczesnigj niz po uplywie 6 miesigcy od dnia uznanego za poczatkowy
termin ustalenia zmiany i nie pozniej niz przed terminem zakonczenia robot budowlanych, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy, moZe zwrécié sie do drugiej strony o zmiang wynagrodzenia, przy czym z wnioskiem
0 waloryzacje Strony moga wystapit jednorazowo,

— stronom przystuguje uprawnienie do Zadania zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ustawy PZP
oraz postanowieniami niniejszej umowy gdy wskaznik cen produkji budowlano-montazowej robot
budowlanych oglaszany w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego za kwartaly

poprzedzajace wniosek o waloryzacje przekroczy poziom +5% w stosunku do wysoko$ci wskaznika ,0”
w kwartale zawarcia umowy =100,

— zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczy¢ wynagrodzenia za roboty budowlane jeszcze niewykonane,

— waloryzacja wynagrodzenia bedzie wyliczona poprzez przemnozenie wynagrodzenia brutto za roboty
niewykonane przez procentowy wskaznik cen produkci budowlano-montazowej, za okres poprzedzajacy
dzien ztozenia wniosku o waloryzacje, pomniejszonego o 5%,

— maksymalna warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia nie moze przekroczyé 5% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy z dnia jej zawarcia,

— zmiana wynagrodzenia z tytulu waloryzacji bedzie rozliczona aneksem do umowy i na podstawie odrebnej
faktury,

— Wykonawca ma obowigzek zmiany wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawcy
zmieniono warto$¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami cen i kosztow realizacji zamowienia.

2) Zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:

1. gdy wystapi koniecznoéé wykonania robot zamiennych, dodatkowych [ub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacii projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad, brakow
tej dokumentacii lub wystapienia sytuacji niemozliwych do przewidzenia przez projektanta przy zachowaniu
nalezytej starannosci lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- Zmiana terminu nastapi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robot, ustalony pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajacym, ale nie diuzszy niz 75% terminu wykonania zaméwienia, okreslonego w § 3,

2. dzialania Sty Wyzszej", ti. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci; wystapienie tych zdarzen lub
okolicznosci uniemoZliwia wykonanie robot w sposéb zgodny z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t w terminie zaplanowanym w harmonogramie wykonania robét, o
ktorym mowa w § 5 ust. 10, oraz jednoczesnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemoZliwia
wykonanie catego przedmiotu zamowienia w terminie lub powoduje koniecznoéé wstrzymania innych robot,
co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktora wnioskuje o zmiane terminu wykonania zamowienia,

- zmiana terminu nastapi o czas wystepowania tych zdarzen lub okoliczno$ci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbgdny na usunigcie skutkow tych zdarzen lub okolicznosci, ale nie
diuzszy niz 75% terminu wykonania zaméwienia, okreslonego w § 3,

3. wystapienia przeszkod atmosferycznych, ktore uniemozliwiaja wykonanie robot w terminie zaplanowanym w
harmonogramie wykonania robét, o ktorym mowa w § 5 ust. 10 - wystapienie tych przeszkéd uniemozliwia
wykonanie robét w sposéb zgodny z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot oraz jednoczesnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia wykonanie catego
przedmiotu zaméwienia w terminie lub powoduje koniecznos¢ wstrzymania innych robét, co uniemozliwia
wykonanie calego przedmiotu zaméwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiang terminu wykonania zaméwienia,

- zmiana terminu nastapi o czas wystepowania przeszkod atmosferycznych, a w uzasadnionych
przypadkach rowniez o czas niezbedny na usuniecie skutkow tych przeszkad, ale nie diuzszy niz 30%
terminu wykonania zamowienia, okreslonego w § 3,
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4. wystapienia znalezisk archeologicznych, kiére mogg skutkowat w $wietle dotychczasowych zalozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas wstrzymania wykonywania robot budowlanych na podstawie decyzji
wlasciwego konserwatora zabytkéw, (pod warunkiem, Ze wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny
powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robot i uniemoZliwia wykonanie catego przedmiotu
zamowienia w terminie - o ta konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robot),

5. wystapienia na terenie budowy niewybuchow, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienaleZzytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas ich usunigcia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod
warunkiem, Ze wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny powoduje koniecznosé wstrzymania innych
robot i uniemozliwia wykonanie calego przedmiotu zamowienia w terminie — o tg konieczno$é wystepuje
Wykonawca robot),

6. wystapienia innych okolicznoéci, ktdrych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy.

7. w przypadku zmiany terminu umowy, Zamawiajacy nie bedzie domagat sig Kar z tytulu niedotrzymania
terminu przez Wykonawce, a Wykonawca nie bedzie ubiegal sie od Zamawiajacego zwrotu kosztow
ogoinych poniesionych przez Wykonawce, a wynikajgcych z przediuzenia terminu.

W celu dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w ust. 2, pkt 1 ppkt 6, 7, 8 Wykonawca zobowigzany jest wystapié

do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie kalkulacje i
dokumenty, w tym m.in. kopie uméw z osobami, ktére bezposrednio wykonuja zaméwienie, dokumenty/dekiaracje

ZUS:
— potwierdzajace zasadno$¢ i bezposredni wptyw zaistniatych zmian na koszty wykonania

zamdwienia,
— okreslajgce stopien w jakim zmiana, o kiorej mowa w ust. 2, pkt 1 ppkt 6, 7, 8 wplynie

na wysoko$¢ wynagrodzenia.
W przypadku zadania zmian umowy ustala sie nastepujacy sposéb postepowania:
- Strona wnioskujaca o zmiang jest zobowigzana przestaé projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co
najmniej 14 dni przed datg uptywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem.

- druga ze Stron jest zobowiazana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odestania podpisanego aneksu
do umowy przed terminem wykonania umowy.

Zmiana kierownika budowy nie wymaga zmiany umowy, lecz tylko powiadomienia o tej zmianie Zamawiajacego.

W przypadkach gdy z uwagi na wykonywanie przez Wykonawce robét budowlanych lub czynnosci lub dziatan
niezgodnych z postanowieniami umowy, dokumentacja, SWZ wystapia roszczenia podmiotéw i osob trzecich z tytulu
poniesionych strat spowodowanych tymi dziataniami Wykonawcy, odpowiedzialno$é za zadoséuczynienie tym
stratom oraz koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

Strony zobowiazujg si¢ do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania sie o zmianach dotyczacych
okreslonych w umowie adreséw, bez koniecznosci sporzadzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencje
dorgczong na adresy do korespondenciji wskazane w ust. 7, kazda ze stron uzna za prawidlowo doreczong w
przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Kazda ze stron przyimuje na siebie
odpowiedzialnos¢ za wszelkie negatywne skutki wynikle z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

Strony ustalaja, Ze ich aktualne adresy do korespondencii sg nastepujace:
Zamawiajacy:

Urzad Miejski w Elblagu,

ul. tacznoscei 1, 82-300 Elblag

e-mail: dzd@umelblag.pl nrtel. 55 239 32 43
Wykonawca:
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§ 14
Postanowienia ogéine

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest w stanie realizowaé swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy. W takim
przypadku Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie za wykonane roboty oraz kara umowna z tytutu odstapienia od

umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 za wyjatkiem zaistnienia
okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej niezrealizowanej cze$ci w nastepujacych
przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa paristwa
lub bezpieczeristwu publicznemu,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych - Zamawiajacy odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych,
¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére
cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
3) Wykonawca nie rozpoczaf robot w ciagu 20 dni od daty przekazania terenu budowy,
4) Wykonawca zwleka z realizacjg robét poza terminy okreslone w harmonogramie robét, tak dalece, iz nie jest
prawdopodobne aby zakoriczono zaméwienie w umownym terminie,
5) Rozwiazania firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

W przypadku, o ktbrym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, Wykonawcy nalezy sie wylacznie wynagrodzenie z tytulu wykonanej
czeSci umowy.

W przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 3 - 5, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng z tytulu
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 ppkt 3

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie zachowania
przez Wykonawce wiasciwej jakosci robot. W takim przypadku Zamawiajacy wezwie Wykonawce poprzez wpis do
dziennika budowy lub w innej formie pisemnej do zachowania wiasciwej jakosci robot. W przypadku nie zastosowania
sig przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych, do uwag
Zamawiajacego wowczas Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w trybie natychmiastowym
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wymienionym w ust. 5 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng z tytulu odstapienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 ppkt 3.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci. Strona odstepujaca zobowigzana jest
podac pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstapienia od umowy strony zobowiazane sa do nastepujacych czynnosci:
1) Wykonawca zglosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstapienia od umowy.
2) Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym sporzadza protokot inwentaryzaciji wykonanych robét wg stanu na
dzien odstapienia.
3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym i zglosi do odbioru
roboty zabezpieczajace.

4) Koszty robot i czynnosci zabezpieczajacych poniesie strona, po ktorej lezy przyczyna odstapienia od
umowy.
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5) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty, urzadzenia zaplecza budowy oraz materialy i konstrukcje
stanowigce jego wiasnosé.

6) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych robét.
7) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozér.

10. Przeniesienie wierzytelnosci przysiugujacych Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie

—_—

P w

niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci. Ponadto bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piémie pod rygorem niewaznosci wierzytelnosci z niniejszej Umowy nie moga stanowié
przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajace] Strony stosunku zobowigzaniowego wynikajacego
z realizacji niniejszej Umowy.
§15
Postanowienia koficowe

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana postanowiert zawartej umowy z zastrzezeniem § 13 ust. 2.
Wynikajace z niniejszej umowy prawa i obowigzki Wykonawcy nie moga byé przeniesione na rzecz oséb trzecich bez
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Spory powstale na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgceqo.

Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dia Wykonawcy i trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego.
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