Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych na przebudowe i modernizacj¢ budynkow szkot na terenie
Gminy Trzebownisko w ramach zadania pn. ,,Termomodernizacja Szkot na terenie Gminy Trzebownisko.”

UMOWa Nr coceeeeevneeeeennns

zawartaw dniu .................. r. w Trzebownisku pomiedzy:

Gming Trzebownisko z siedzibg w Trzebownisku, 36-001 Trzebownisko 976, Regon: 690582157, NIP:
5170037677, zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

dr. Slawomira Porade - Wajta Gminy Trzebownisko

przy Kontrasygnacie Joanny Flejszar - Skarbnika Gminy Trzebownisko

a

(Nazwa Wykonawcy)

A (< e A | o ;PSP PO PRSP

wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie ........cccoocevveeenne Wydzial ... pod
NUMETEIN «..eonveeeeneeeeeenie e S NIP: e zwang dalej 'Wykonawcg', ktora reprezentuja:

Zwanymi dalej Stronami,

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez mozliwosci
prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, dalej: ustawa Pzp,

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, polegajacy na
Wykonaniu, opracowaniu kompleksowych dokumentacji projektowych na przebudowe i modernizacje
budynkow szkél na terenie Gminy Trzebownisko w ramach zadania pn. ,,Termomodernizacja Szké! na
terenie Gminy Trzebownisko.”

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych dla szkot:

Czesé 1- Wykonanie dwéch odrebnych dokumentacji projektowych dla:
1.1 Szkoty Podstawowej w Trzebownisku
1.2 Zespotu Szkét w Nowej Wsi

Czesé 2- Wykonanie dwéch odrebnych dokumentacji projektowych dla:
2.1 Zespotu Szkét w Lace
2.2 Zespotu Szkét w Lukawcu

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

wykonanie opracowan projektowych, zwanych dalej ,,dokumentacjg projektowa”. W sktad dokumentacji
projektowej wchodza ustugi i opracowania projektowe okreslone w harmonogramie rzeczowo-
finansowym stanowiacy zatacznik nr 1 do umowy, doprecyzowane w zatgczniku nr 2 do umowy- wytyczne
do projektowania i wymagania Zamawiajacego.

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji, pozwolef, uzgodnien, zezwolef, opinii, warunkow
technicznych i innych dokumentoéw, koniecznych do wykonania dokumentacji projektowej i wykonania na
jej podstawie robot budowlanych, w szczegolnosci uzyskanie pozwolenia na budowg obiektu, o ktérym
mowa w ust. 1, z klauzulg ostatecznoéci oraz ewentualnych zgloszen budowy lub wykonywania innych
robot budowlanych z klauzula ostatecznosci.

Szczegdlowy zakres przedmiotu umowy okresla niniejsza umowa wraz z zatgcznikami.

Dokumenty okres$lajace szczegétowy zakres przedmiotu umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie si¢
uzupetniajace.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach umowy wszystkich ustug i prac niewymienionych
w SWZ w umowie i zalgcznikach, a niezbednych do calosciowego i kompleksowego wykonania i
ukonczenia przedmiotu umowy. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca sktadajac oferte podjat
si¢ wykonania wszelkich prac majacych na celu kompleksowe, prawidlowe, terminowe i nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

Szczegodtowy opis zakresu okresla SWZ oraz zalgcznik nr 2 do umowy, ktore stanowia integralng czesé

umowy.
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3.

4.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z archiwalng dokumentacja bedaca w posiadaniu Zamawiajacego, a
udostgpniong jako zalacznik do SWZ.

Wykonana dokumentacja projektowa bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu
widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢. Zawieraé bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen projektowych,
wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisow, a takze spis
wszystkich czg$ci dokumentacji.

§ 2 Obowiazki Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejacego w zakresie niezbednym dla prawidlowego i rzetelnego
wykonania dokumentacji projektowej,

2) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i uzyskanie mapy dla celow projektowych z rzednymi
wysokosciowymi,

3) opracowanie niezbednych ekspertyz dotyczacych przebudowy budynkow,

4) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego koniecznych warunkow technicznych od gestoréw sieci na dostawe
mediow lub zwigkszenie zapotrzebowania i ewentualng przebudowe kolizji ,

5) Przygotowanie koncepcji i uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajacego:

6) Przygotowanie i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich niezbednych dokumentéw formalno-
prawnych oraz stosownych opinii, uzgodnien, map, warunkéw technicznych umozliwiajacych wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizacje robot,

7) Wykonanie innych prac niezb¢dnych do wykonania zamdwienia, w tym réwniez prac przygotowawczych
do wykonania projektu, ew. projekt rozbiorki elementow,

8) Konsultowanie z Zamawiajacym na kazdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczace istotnych
elementéw majacych wpltyw na koszty, funkcje i architekturg,

9) Uczestnictwo w spotkaniach w siedzibie Zamawiajacego, o ktorych mowa § 10,

10)Przygotowanie i zlozenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji,

11)Przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego kompletnego zawiadomienia o rozpoczeciu robot
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o braku
sprzeciwu. — (dot. robot objetych termomodernizacja zakres w audytach energetycznych i
efektywnosci energetycznej)

12)Przygotowanie i zlozenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe i w przypadku koniecznos$ci zgloszenia rob6t niewymagajacych pozwolenia na
budowe wraz z uzyskaniem decyzji

13)W przypadku konieczno$ci warunkéw technicznych na dostawe mediow oraz przebudowe sieci np. sieci
energetycznej, sieci gazowej itp.

14)W przypadku uwag od Starostwa, do wniosku o pozwolenie, poprawienie dokumentacji zgodnie z
uwagami,

15) Zastosowanie w projekcie wyroboéw (materiatow i urzadzen) budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania,

16) Opracowanie dokumentacji projektowe]j zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

17)Zapewnienie w razie potrzeby udzial w opracowaniu dokumentacji projektowej osob posiadajgcych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnos$ci oraz wzajemne skorygowanie
techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych. W innych przypadkach wykonawca
moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim tylko za pisemna zgoda zamawiajacego,

18)Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania 0sob, z ktorych pomoca zobowigzanie wykonuje, jak
réwniez osob, ktorym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie,

19) Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyje wlasnych materiatow,

20) Uzgodnienie dokumentacji projektowej we wszystkich wlasciwych instytucjach i urzedach w niezbgdnym
zakresie. Koszty tych uzgodnien obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy,
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21)Wykonanie dokumentacji projektowej z najwyzsza staranno$cig, profesjonalnie, bez wad, zgodnie z
postanowieniami umowy i obowiazujacymi przepisami prawa.

22)W ramach niniejszego wynagrodzenia, obowigzany jest udziela¢ odpowiedzi na pytania Wykonawcow
sktadane podczas przeprowadzania postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacjg
inwestycji bedacej przedmiotem umowy, oraz pytania dotyczace niejasnosci w dokumentacji projektowej
wykonawcow realizujacych roboty na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej w terminie 3 dni,
od dnia przekazania tresci pytan przez Zamawiajacego,

23)Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy w taki sposob, aby ustalony termin jej
realizacji zostat dotrzymany,

24)Wykonawca w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia ryczalttowego, zobowigzany jest do
jednokrotnej aktualizacji kosztorysow inwestorskich w okresie udzielonej Zamawiajagcemu gwarancji na
dokumentacje projektowa, w terminie 7 dni od daty wplywu zlecenia od Zamawiajacego, bez dodatkowego
wynagrodzenia. Aktualizacja kosztorysow bedzie przekazana w formie elektronicznej oraz w 1
egzemplarzu papierowym,

25)Uzyskanie pisemnego zatwierdzenie Zamawiajagcego w stosunku do zastosowanych rozwigzan
projektowych (w szczegoélno$ci projektu zagospodarowania terenu 1 parametréw technicznych
projektowanych elementéw), przed ztozeniem wnioskow o wydanie stosownych opinii, decyzji, warunkow
itp.,

26)Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. Nadzor
autorski bedzie sprawowany w sposob 1 na zasadach okre§lonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, a w szczegolnosci art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21. Zakres sprawowania nadzoru autorskiego
obejmowal bedzie w szczegdlnosci:

a. stwierdzenie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

b. uzgadnianie z Zamawiajacym i Wykonawca robot, mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, w odniesieniu do materiatow i
konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych,

C. wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, a takze ewentualne
uzupehnienie szczegdtow dokumentacji projektowe;,

d. udziat w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego, na ktorych
omawiane bgda watpliwos$ci dotyczace dokumentacji projektowe;.

e. przygotowanie odpowiedzi dotyczacych przedmiotu zamodwienia na etapie postepowania o
zamoOwienie publiczne i pisemnych opinii w zakresie zgodnosci zaproponowanych przez
Wykonawcg rownowaznych rozwigzan w stosunku do przyjetych w dokumentacji.

2.  Wykonawca o$wiadcza, ze

1) dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnoscig oraz wystarczajagcymi $rodkami technicznymi do
wykonania niniejszej umowy oraz wykona ja z nalezyta staranno$cia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie,

2) zapoznal si¢ z warunkami realizacji zamowienia, a zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen
i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy
technicznej oraz zachowujac postanowienia obowigzujacych przepisoOw prawa,

3) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz przeprowadzonej wizji lokalnej
posiadt znajomos$¢ ogdlnych i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i
trudno$ciami, jakie mogg wynika¢ z charakterystyki obiektu i ma $wiadomos$¢ o ewentualnych
pracach jakie moga wystapi¢ na etapie realizacji dokumentacji.

4) szczegdtowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit w swojej ofercie i
dokonat nalezytej wyceny prac,

5) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okoliczno$ci niezb¢dne do
zrealizowania powierzonego zadania,

6) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie i kwalifikacje
zawodowe do wykonania Przedmiotu umowy, jak rowniez dysponuje niezbednym zapleczem
technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do petnego i terminowego
wykonania niniejszej umowy.
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3. Wykonaweca jest zobowigzany opracowaé przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, w tym z:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

13)

14)

15)

Osoba

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 poz. 725 z p6zn. zm.),

ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 22024 r., poz. 1320 z pdzn.
zm.), w szczegblnosci art. 99-103,

ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami
(Dz.U. z 2024 r., poz. 1411 z p6ézn. zm.),

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r., poz.1679 z pdzn. zm.),

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2021.,
poz. 1169),

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454),
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych ~w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz.2458),

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225),
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 z pdzn.
zm.),

z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),
rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w spawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1604),

rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. z 2012 ., poz. 463),

§ 3 Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy jest:

............. ,nrtelefonu: .....................;adrese-mail: ...

Do wykonania dokumentacji projektant wyznacza nastepujacy Zespot Projektantow,

e  branza architektoniczna (osoba wskazana w ofercie):.... posiadajacy uprawnienia bez ograniczen nr.: ...

branza konstrukcyjno-budowlana....-posiadajacy uprawnienia bez ograniczen nr.: ...

e  branza sanitarna: ... -posiadajacy uprawnienia bez ograniczen nr.: ...

branza elektryczna. ... -posiadajacy uprawnienia bez ograniczen nr.: ...

Do reprezentowania Zamawiajacego w zwigzku z realizacja umowy, w tym do dokonania odbioru i
podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy upowaznia si¢ Ann¢ Gwé6zdz nr telefonu: 17 77 13 752,
adres e-mail: a.gwozdz@trzebownisko.pl

§ 4 Termin wykonania dokumentacji

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do 365 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem, ze

Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ umowe, zgodnie z terminami wykonania poszczegdlnych
opracowan, okre$lonymi w harmonogramie. Harmonogram stanowi zatacznik nr 1 do umowy.

Terminy wykonania poszczegdlnych opracowan uwaza si¢ za dotrzymane, jezeli zostang one w tych
terminach odebrane zgodnie z § 5 umowy, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego protokotem
odbioru czgsciowego. Termin obejmuje rowniez okres na usunigcie wad stwierdzonych przy odbiorze.
Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli w tym terminie wszystkie elementy
umowy zostang wykonane i odebrane zgodnie z postanowieniami umowy.
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4.  Trzykrotne poinformowanie przez Zamawiajgcego faktu wykonywania przez Wykonawce umowy niezgodnie
z harmonogramem, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy.
§ 5 Odbiér przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy odbierany bedzie w czesciach, w drodze odbioréw czesci umowy.

2. Odbiory czegsci umowy beda dokonywane po wykonaniu danej czgsci umowy, zgodnie z podziatem
okreslonym w zatwierdzonym harmonogramie. Odbioru czg¢éci umowy dokonuje si¢ w celu prowadzenia
biezacych, czgéciowych rozliczen umowy, tj. w celu stwierdzenia wykonania danej czgéci umowy zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem oraz wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonang czg$¢
umowy.

3. Odbiory czgéci umowy obejmujacych wykonanie dokumentacji projektowej dokonywane bg¢da na
nastepujacych zasadach:

1) przekazanie opracowania projektowego nastapi w siedzibie Zamawiajacego i potwierdzone bedzie
protokotem przekazania. Nalezy tego dokona¢ minimum 7 dni przed terminem okre§lonym w
harmonogramie w celu zachowania terminéw realizacji umowy.

2) wraz z opracowaniem projektowym zgloszonym do odbioru zostanie przekazane os$wiadczenie
Wykonawcy, ztozone w trybie art. 564 kc, ze dokumentacja projektowa:

e Zawiera wymagane potwierdzenia sprawdzen projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody w
zakresie wynikajacych z przepisow prawa

e Jest wykonana zgodnie z zamoéwieniem, dokonanymi uzgodnieniami, obowigzujagcymi przepisami,
kompletna z puntu widzenia celu ktéremu ma stuzyé, zaproponowane materialty i urzadzenia opisywano
z zachowaniem przepiséw wynikajacych z art. 99 Prawa Zamowien Publicznych.

3) Zamawiajacy dokona sprawdzenia przekazanego opracowania projektowego,

4) w przypadku braku zastrzezen do przekazanego opracowania projektowego Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do przedtozenia, pozostalych egzemplarzy opracowania i po ich przedtozeniu dokona
odbioru cze$ci umowy; odbidr czgsci umowy zostanie potwierdzony protokotem odbioru czg¢sciowego,

5) do przekazanej dokumentacji projektowej nalezy dotaczy¢ wszelkie dokumenty ztozone i uzyskane w
imieniu Zamawiajacego, brak tych dokumentéw bedzie powodowal odmowe odbioru,

6) w przypadku stwierdzenia wad lub brakéw w opracowaniu projektowym zgloszonym do odbioru,
Zamawiajacy odmowi odbioru i wezwie Wykonawce do usunigcia wad lub brakow w wyznaczonym
terminie; punkty 1-3 stosuje sie odpowiednio,

7) w razie nieusuni¢cia wad lub brakdéw opracowania projektowego w terminie Wyznaczonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze od umowy odstapic.

4.  Protokot odbioru czgéci umowy stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury/rachunku za
wykonanie odebranej czgsci umowy, na kwote okreslona dla tej czgsci umowy w harmonogramie.

5. Przedmiot umowy uwaza si¢ za wykonany i odebrany wraz z podpisaniem protokotu odbioru ostatniej czesci
umowy.

6. Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady z tytulu rekojmi, ktore
ujawnig si¢ po odbiorze dokumentacji projektowe;.

7.  Wykonawca nie moze odmowi¢ poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji projektowej po
odbiorze, jezeli przyczyny wad lub usterek lezg po jego stronie.

§ 6 Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy oraz petnienie nadzoru autorskiego, zgodnie
z oferta Wykonawcy na kwote:

Czes¢ 1- Wykonanie dokumentacji projektowych dla Szkoly Podstawowej w Trzebownisku i dla Zespotu

Szkét w Nowej Wi

netto: zh (stownie: ......ooovviiiiii zlotych)
podatek VAT 23%  ooiiiiiiiieeee, zh (stownie: ... ztotych)
brutto: zh (stownie: ..o ztotych)

W tym opracowania dotyczace:
e  Szkoly Podstawowej w Trzebownisku — ................ocee zk brutto (stownie: ................ ziotych)
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e Zespohlu Szkétw Nowej Wsi L zt brutto (stownie: ................ ztotych)

Czes¢ 2- Wykonanie dokumentacji projektowych dla Zespolu Szkét w Lace i dla Zespolu Szk6l w Lukawcu

netto: zh (stownie: ... ztotych)

podatek VAT 23% . oo zh (stownie: ... ztotych)

brutto: zh (stownie: ......ooooiviiiii ztotych)

W tym opracowania dotyczace:
e Zespolu Szkétwlace 0 Ll zk brutto (stownie: ................ ztotych)
e  Zespohu Szkot w Lukawcu L zt brutto (stownie: ................ ztotych)

2. Powyzsza kwota stanowi zaplat¢ za realizacj¢ przedmiotu zamowienia w cato$ci, w tym za przeniesienie
praw autorskich majatkowych do wykonanej dokumentacji projektowe;.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, platne bedzie w czgéciach, po odbiorze elementu/elementow
wchodzacego w sktad przedmiotu umowy, w wysokosci odpowiadajacej wynagrodzeniu brutto odebranego
elementu/elementéw okre§lonego w harmonogramie.

4. Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie za zakres wykonany zgodnie z harmonogramem- zat. nr 1 do
umowy. Niewykonanie ktoregokolwiek z elementow/ opracowania z harmonogramu spowoduje odpowiednie
pomnigjszenie wynagrodzenia o warto$¢ niewykonanego elementu o warto$ci zgodnej z harmonogramem

5. Wykonawca oswiadcza, ze w swojej ofercie uwzglednit wszystkie koszty i ryzyka wynikajace z wymagan
okreslonych w umowie, SWZ oraz z obowigzujacego na dzien sktadania oferty, prawa. Rowniez
uwzglednione zostaly na podstawie wiasnych kalkulacji i szacunkow w szczegolnosci koszty ekspertyz,
warunkow technicznych, opinii, uzgodnien, konsultacji, zgdd, procedur administracyjnych, niezb¢dnych do
prawidtowego wykonania umowy.

§ 7 Platnos$¢

1. Podstawg do wystawienia faktury jest protokolarny odbidr przedmiotu umowy bez zastrzezen, tj.
poszczegolnych elementéw dokumentacji projektowej, stosownie do podziatu przyjetego w harmonogramie.

2. Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem na konto wykonawcy w ciggu 30 dni od otrzymania faktury wraz
z dotaczonym protokotem zdawczo- odbiorczym. Za date zaptaty uznaje si¢ dzien, w ktérym zamawiajacy
wydat swojemu bankowi polecenie przelewu.

3. Zamawiajacy dokona rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy za posrednictwem metody podzielonej
platnosci przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardow i ustug (Dz. U. z
2023 r., poz. 1570 z p6zn. zm.).

4. Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem na konto Wykonawcy w banku ...................

nrkonta .........c.coeeeneeeiiniins

5. Wykonawca o$wiadcza, ze powyzszy rachunek jest rachunkiem umozliwiajagcym ptatnos¢ w ramach
mechanizmu podzielonej platnos$ci, o ktéorej mowa powyzej oraz jest rachunkiem znajdujacym si¢ w
elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towarow i ustug.

6. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody zamawiajacego przela¢ przystugujacej z tytulu wynagrodzenia
wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

7. Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia, ustalona zostata w oparciu o przepisy ustawy o podatku od
towarow i ustug obowigzujace w dniu zawarcia umowy.

8. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towardw i ustug w trakcie realizacji umowy — w zakresie
dotyczgcym nie zrealizowanej cze$ci przedmiotu umowy — wynagrodzenie (brutto) zostanie odpowiednio
zmodyfikowane.

9. Przy wystawianiu faktury zostanie zastosowana stawka podatku od towardéw i ustug obowigzujaca w dniu jej
wystawienia (w dniu powstania obowiazku podatkowego).
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§ 8 Waloryzacja wynagrodzenia

Strona umowy uprawniona jest do zadania zmiany (podwyzszenia lub obnizenia) wynagrodzenia w przypadku

zmiany (wzrostu lub obnizenia) ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy

zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) zmiana cen materiatow lub kosztow, zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, ustalana dokonywana
bedzie, na zasadach okreslonych w pkt 2 w oparciu o oglaszany w komunikacie przez Prezesa Glownego
Urzegdu Statystycznego kwartalny wskaznik cen towaréw i ushug konsumpcyjnych (w poréwnaniu do
poprzedniego okresu) i bedzie liczona na podstawie nizej podanego wzoru:

Wwn) = [(W1/100 X W2/100 x ... x Wn-1)/100 X Wr/100 — Wr) x U] -U

Gdzie:

Ww(n— Wartos$¢ waloryzacji w n- tym okresie,

W, — kwartalny wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych za pierwszy okres waloryzacji (w
poréwnaniu do poprzedniego okresu),

W, — kwartalny wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych za drugi okres waloryzacji (w
poréwnaniu do poprzedniego okresu),

W,—kwartalny wskaznik cen towardéw i ustug konsumpcyjnych za n-ty (w poréwnaniu do poprzedniego
okresu),

Wr- Staly wskaznik ryzyka = 0,03

U — warto$¢ ustug w danym okresie rozliczeniowym obejmujacym odpowiedni wskaznik,

2) Strona umowy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiany wynagrodzenia najwczesniej w 7. miesigcu
wykonywania umowy zgodnie z harmonogramem (liczac od dnia zawarcia umowy). Zmiana moze
dotyczy¢ niewykonanej cze$ci umowy;

3) Strona umowy uprawniona do zagdania zmiany wynagrodzenia, w piSmie skierowanym do drugiej Strony,
zobowigzana jest wskaza¢ czeSci umowy, za ktore zada zmiany wynagrodzenia; do pisma, Wykonawca
zalaczy oswiadczenie w zakresie wykonywania danej czg¢$ci umowy osobiscie badz przy pomocy
podwykonawcy/podwykonawcow, z podaniem danych tego podwykonawcy/tych podwykonawcow —
jesli okres obowigzywania umowy zawartej z podwykonawca przekracza 6 miesiecy;

4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastepowaé moze w okresach 3 — miesiecznych;

5) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
niniejszych postanowien wynosi 10% wynagrodzenia;

6) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w efekcie zastosowania niniejszych postanowien zostanie
rozliczone w fakturze/rachunku czesciowej/czgsciowym, oddzielna pozycja w ramach danej
faktury/rachunku.

Wykonawca, ktéorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym

zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sa
nastgpujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg dostawy lub ustugi w rozumieniu Pzp,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Zmiana wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji opisanej w ust. 2, powinna by¢ dokonana w terminie do

30 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy!. Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé

Zamawiajacemu o$wiadczenie podwykonawcy w zakresie dokonania przez Wykonawce¢ zmiany, o ktorej

mowa w ust. 2, w terminie 40 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o

ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, majacej wptyw

na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonaja odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o

sume wzrostu lub obnizenia kosztow, zwigzanych bezposrednio z realizacja przedmiotu umowy, wynikajaca

z obcigzajacych Wykonawce i dokonywanych przez niego wptat do PPK.

W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na  podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 .

o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, majacej wplyw na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony

dokonaja odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sum¢ wzrostu lub obnizenia kosztow,

1 Tj. od daty zawarcia aneksu do umowy.
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zwigzanych bezposrednio z realizacja przedmiotu umowy, wynikajaca z dokonywanych przez Wykonawce
wyptat zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prac¢ lub zmienionej minimalnej stawki godzinowe;.
W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie zdrowotne, majacej wptyw na koszt
realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonaja odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sumg
wzrostu lub obnizenia kosztow, zwigzanych bezposrednio z realizacja przedmiotu umowy, wynikajacg z
odprowadzanych przez Wykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie zdrowotne.
Strona zgdajaca zmiany wynagrodzenia w mysl ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 przedstawi drugiej Stronie szczegdtowa
kalkulacje, obejmujaca sposob i podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zamawiajacy
moze zada¢é od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentéw lub udzielenia informacji
potwierdzajacych zmiang kosztéw zwigzanych bezposrednio z realizacja przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia w mysl ust. 1, ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 nastepuje na wniosek Strony i powinna by¢
dokonana w terminie do 30 dni od dorgczenia wniosku o zmian¢ drugiej Stronie, na podstawie aneksu do
umowy, chyba ze termin ten okaze si¢ niewystarczajacy z powodu konieczno$ci przedstawienia przez
Wykonawce dodatkowych wyjasnien lub informacji lub konieczno$ci zabezpieczenia $srodkow w budzecie
Zamawiajacego.

Wykonawca o§wiadcza, ze z uwagi na termin realizacji przedmiotu umowy oferta wykonawcy uwzglednia
wszelkie czynniki ryzyka gospodarczego, w tym zwigzane ze wzrostem cen materiatow i ustug niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy, a takze zmiang minimalnego wynagrodzenia za prace

§ 9 Prawa autorskie, Prawa wlasnosci intelektualnej osob trzecich

Z chwilg odbioru czesci umowy obejmujacej wykonanie dokumentacji projektowej, w ramach wynagrodzenia

przewidzianego za wykonanie dokumentacji projektowej, Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajacego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, catosé
autorskich praw majatkowych do wszystkich utwordw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji umowy, zwanych dalej
utworami;

2) przenosi na Zamawiajacego wiasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikow, na ktérych utrwalono
utwory, a ktore przekazal Zamawiajacemu zgodnie z umows;

3) wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan wykonanych na podstawie utworow (prawa
zalezne).

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworow,

bedzie mogt korzystaé z nich na nastepujacych polach eksploatac;i:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE i innych instytucji,

4) wprowadzanie do pamigci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu przez Zamawiajacego w
dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i
kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czescei lub catosci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw w ramach nadzoru autorskiego,

dokonanych podczas wykonywania prac obj¢tych tymi utworami.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze nastepowac w calosci,

w cze$cei, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako cze$¢ dziela
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10.

11.

zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,

przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji.

W przypadku wykonania utworéw przez Wykonawce z udziatem innych oséb, ktérym przyshuguja majatkowe

prawa autorskie do utworéw lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autoréw utworé6w majatkowe prawa autorskie celem ich dalszego przeniesienia na
Zamawiajacego w zakresie 1 na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie,

2) dostarczy¢ Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem do odbioru cze$ci umowy obejmujacych opracowania
projektowe, os$wiadczenia tworcow (wspottworcow) utworow, ze Wykonawca dysponuje prawami
autorskimi do tych utworow.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzeciag w stosunku do Zamawiajacego z roszczeniem z

tytulu naruszenia praw autorskich, jezeli naruszenie nastgpilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem

utworéw w ramach umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzef;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w postepowaniu
sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;
poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajatkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich osoby lub 0séb zgtaszajacych roszczenia.

W sytuacji odstapienia od cz¢$ci umowy przez ktdrakolwiek ze Stron, stosuje si¢ powyzsze postanowienia z

ta réznicy, ze przeniesienie autorskich praw majatkowych i wyrazenie zgody na wykonywanie praw zaleznych

do utwor6éw nastepuje z chwilg odstapienia od umowy. Ust. 5 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania w jego imieniu osobistych praw autorskich do

utwordéw. Jezeli Wykonawca nie jest autorem utworow, to uzyska od autorow utworéw upowaznienia dla

Zamawiajacego do wykonywania w ich imieniu osobistych praw autorskich do utworow.

Wykonawca o§wiadcza i gwarantuje, ze przedmiot umowy i korzystanie z niego przez Zamawiajacego lub

inne osoby zgodnie z umowa, nie beda naruszaé¢ praw wiasnosci intelektualnej osob trzecich, w tym praw

autorskich, patentow.

Jezeli Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o jakichkolwiek roszczeniach osob trzecich zglaszanych wobec

Zamawiajacego, w tym zarzucajacych naruszenie praw wilasnosci intelektualnej, Wykonawca podejmie

wszelkie dziatania majace na celu zazegnanie sporu i poniesie w zwigzku z tym wszelkie koszty, w tym koszty

zastgpstwa procesowego od chwili zgloszenia roszczenia oraz koszty odszkodowan. W szczegolnos$ci, w razie
wytoczenia przeciwko Zamawiajacemu powddztwa z tytulu naruszenia praw wlasnosci intelektualne;j,

Wykonawca wstapi do postepowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej mozliwo$ci

wystapi z interwencja uboczng po stronie Zamawiajacego. Ponadto, jesli uzywanie przedmiotu umowy stanie

si¢ przedmiotem jakiegokolwiek powodztwa Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw wiasnosci
intelektualnej, jak wymieniono powyzej, Wykonawca moze na swdj wiasny koszt wybraé jedno z ponizszych
rozwigzan:

1) uzyska¢ dla Zamawiajacego prawo dalszego uzytkowania przedmiotem umowy,
2) zmodyfikowaé przedmiot umowy, aby byt zgodny z umows, ale wolny od jakichkolwiek wad lub
roszczen osob trzecich.
Strony potwierdzaja, ze zadne z powyzszych postanowien nie wytacza:
1) mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogdlnych Kodeksu
cywilnego lub wykonania uprawnien przez Zamawiajacego, wynikajacych z innych ustaw,
2) dochodzenia odpowiedzialno$ci z innych tytutlow okreslonych w umowie.

§ 10 Konsultacje z Zamawiajacym

Zamawiajgcy jest uprawniony do zwolywani spotkan konsultacyjnych z udziatem upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego, osob wskazanych w §3 oraz innych zaproszonych osob.
Konsultacje moga by¢ zwotywane nie rzadziej niz raz w miesigcu. Czgstotliwo$¢ spotkan moze ulec zmianie
w zaleznos$ci od postepu prac.
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2. Celem spotkan jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
prac projektowych, w szczegolnosci dotyczacych postgpu prac albo nieprawidlowosci w wykonywaniu prac
projektowych lub zagrozenia terminowego wykonania przedmiotu umowy. Ze spotkania sporzadza si¢
protokot.

3. Wykonawca przedstawia postep prac, tj. rysunki, szkice, rozwigzania projektowe.

Miejsce spotkan to siedziba Zamawiajacego

5. Osobal/y wskazana/e w §3 ust. 3, informuje osoby wskazane w ust. 1 o terminie, spotkania z co najmniej 3 —
dniowym wyprzedzeniem,

6. Trzykrotna nieobecnos¢ lub nieprzygotowanie Wykonawcy badz przedstawicieli Wykonawcy okreslonych
§3 na spotkaniu, upowaznia Zamawiajacego do odstapienia od umowy.

>

§ 11 Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci umowy podwykonawcy, o czym zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajagcego w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z
podwykonawca,

2. Za dziatania i zaniechania podwykonawcow oraz innych oséb wykonujacych prace objete niniejsza umowa
Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wtasne.

3. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi obejmuje takze czesci przedmiotu umowy powierzone do
wykonania podwykonawcy.

§ 12 Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na przedmiot wykonanej umowy rgkojmi i gwarancji do czasu
zrealizowania przez Wykonawce powyzszego zadania na podstawie opracowanego przez Wykonawce projektu tj.
konczy si¢ wraz z odbiorem koficowym robot budowlanych.
2. Odbior catej dokumentacji projektowej oraz podpisanie protokotu odbioru dokumentacji projektowej nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wady z tytulu rekojmi, ktore ujawnig si¢ po odbiorze.
3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad lub usterek przedmiotu umowy, za ktoére odpowiada Wykonawca,
zamawiajacy jest uprawniony do zadania:
a) poprawienia lub ponownego wykonania przedmiotu umowy - w razie stwierdzenia wad, ktorych
usunigcie jest mozliwe,
b) obnizenia wynagrodzenia o kwote odpowiadajgcg utraconej warto$ci uzytkowej - w razie stwierdzenia
wad, ktorych usunigcie jest niemozliwe.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad przedmiotu zamowienia, jezeli przyczyny wad lezaly po jego
stronie.

§ 13 Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto o ktérym mowa
§6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
2) zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto

okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczac do dnia usunigcia wad przez Wykonawcg Iub
podmiot trzeci,

3) za zwloke w udzieleniu wyjasnien, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 - w wysokosci 200 zt za kazdy dzien
zwloki,

4) w razie, gdy na etapie postgpowania na roboty wykonywane na podstawie dokumentacji objetej
przedmiotem umowy, wystapia braki pozycji robot w przedmiarze robot, ktore powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja a liczba tych przypadkéw bedzie wigksza niz 10 - po 200 zt za kazdy przypadek
ponad 10,

5) za odstgpienie od umowy lub jej czeSci przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto,

6) brak zaptaty lub nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany
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wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 — w wysokos$ci 1.000 zt za kazdy przypadek,

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ Zamawiajacy nie moze przekroczy¢
20% wynagrodzenia netto Wykonawcy.

4. Termin zaplaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 7 dni od dnia dorgczenia noty obcigzeniowej.
W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe za opdznienie.

5. W przypadku powstania szkody, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Zamawiajacy moze dokona¢ potragcenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi za
opo6znienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac stosowne oswiadczenie.

7. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng za rozwigzanie umowy lub odstgpienie od umowy przez
Wykonawcg z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — W wysokos$ci 20% wynagrodzenia
umownego brutto, z wyjatkiem sytuacji przedstawionej w § 14 ust. 1 pkt. 1 umowy.

§ 14 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od calosci umowy lub niezrealizowanej/niezrealizowanych
czgsci umowy od wystapienia/ uzyskania przez niego wiedzy o zaistnieniu co najmniej jednej z nastgpujacych
okolicznosci:

1) W razie zaistnienia okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadaé wyltacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢éci umowy.

2) w przypadku konieczno$ci zmiany lokalizacji obiektu, dla ktérego opracowywana jest dokumentacja

projektowa, z powodu nieuzyskania wymaganych decyzji administracyjnych, protestow spotecznych,
3) w razie koniecznoéci zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynikajacej z inicjatywy
Zamawiajacego,
4) z protokotu, o ktorym mowa w §10 wynika, ze nie jest prawdopodobne, by Wykonawca zdotat wykonaé
opracowanie projektowe w terminie wskazanym w harmonogramie,
5) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajacego, nie realizuje dokumentacji projektowej zgodnie z OPZ,
SWz
6) suma kar umownych przekroczyta kwote 10 % wynagrodzenia,
7) w przypadku zajecia majgtku Wykonawcy w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego.
2. Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo odstapienia od catosci lub niezrealizowanej cze$ci umowy w
sytuacjach i na zasadach opisanych w §4 ust. 4i §10 ust. 6 i §5 ust. 3 pkt 7.
3. Odstapienie powinno by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obowiazuja nastepujace zasady:

1) Wykonawca jest obowigzany natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie dokumentacji projektowej,

2) Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy wynagrodzenia za czeSci przedmiotu umowy obejmujace
wykonanie opracowan projektowych, ktore nie zostaly odebrane przez Zamawiajacego w ramach
odbioréow czesciowych opracowan projektowych do dnia odstgpienia od umowy,

3) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ obowigzki wymienione w §9 ust 5, 6 i 8.

5. Postanowienia ust. 3 — 4 stosuje sie takze w sytuacji, gdy Zamawiajacy odstgpit od umowy na podstawie ustawy.

6. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane elementy nastgpi na zasadach opisanych
w §6.

7. W razie odstapienia od czeSci umowy przez ktoérakolwiek ze Stron, Wykonawca udziela r¢kojmi na odebrana
cze$¢/odebrane czgsci umowy.

8. Rgkojmia, o ktorej mowa w ust. 7 udzielana jest na zasadach okreslonych w niniejszej umowie

§ 15 Zmiany postanowien umowy
1. Zamawiajacy dopuszcza zmiany istotnych postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcey w przypadku, gdy:
1) niezbedna jest zmiana terminu zakonczenia ushugi z powodow niezaleznych od Wykonawcy tj.
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zdarzen, ktére Zamawiajacy uzna za uzasadniajgce zmiang terminu, w tym w zwiagzku z przedtuzajaca
si¢ procedura uzyskania decyzji np. decyzji celu publicznego/ warunkéw zabudowy, decyzji
pozwolenia na budowe, w zwigzku z przedtuzajacymi si¢ ustaleniami odno$nie koncepcji projektowej
lub innych rozwigzan projektowych na etapie realizacji umowy.

2) niezbedna jest zmiana terminu zakonczenia ustugi w przypadku wystgpienia koniecznos$ci wykonania
prac projektowych dodatkowych lub zamiennych, dodatkowych opracowan technicznych, ekspertyz
(o ilo$¢ dni niezbednych do wykonania opracowan: dodatkowych, zamiennych, ekspertyz),

3) niezbedna jest zmiana terminu wykonania ustugi o odpowiedni okres uzasadniony caloksztattem
okolicznosci faktycznych, w przypadku uniemozliwienia rozpoczg¢cia realizacji umowy lub
zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego badz instytucji
wydajacych stosowne warunki, uzgodnienia i decyzje,

4) niezbedna jest zmiana zakresu rzeczowego zamoOwienia, ze zmniejszeniem lub zwickszeniem
wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapia okolicznoéci powodujace, ze
niecelowe bedzie wykonanie pelnego zakresu przedmiotu umowy lub celowe bedzie zwigkszenie
zakresu przedmiotu umowy,

5) niezbedna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczno$ci wykonania prac
projektowych dodatkowych lub zamiennych, dodatkowych opracowan technicznych, ekspertyz,

6) nastgpi zmiana stawki podatku VAT po podpisaniu umowy i niezbedna bedzie zmiana wynagrodzenia
brutto z tych przyczyn (bez zmiany wynagrodzenia netto),

7) wystapi sita wyzsza — przez ,,sit¢ wyzsza” Strony rozumieja zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia
i zapobiezenia zdarzenia wystepujace po zawarciu umowy, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie
przez Strone jej obowigzkdéw, w szczegOlnosci takie jak katastrofy naturalne, wojny, ataki
terrorystyczne, stan epidemii. Jezeli zaistnieje sita wyzsza, Strona ktérej dotycza okolicznosci sity
wyzszej bezzwlocznie zawiadomi druga Strone na pi$mie o jej zaistnieniu i przyczynach.

8) niezbedna jest zmiana zakresu rzeczowego zamoOwienia oraz terminu realizacji umowy, w przypadku
okolicznosci ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci.

9) niezbedna jest zmiana zakresu rzeczowego zamOwienia, jezeli okaze sie, ze ustugi wymienione w
harmonogramie beda zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego, czego nie mozna byto
przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy, przy jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu
wynagrodzenia .

Strony dopuszczaja zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, nie przekraczajaca tacznie 30% wynagrodzenia

brutto, z czego:

1)  w sytuacji, o ktorej mowa w §8 ust. 1 maksymalnie 10%,

2)  w sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 1 maksymalnie 20%,

1) w razie zmiany przepisow prawa powszechnego, wplywajacych na wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy.

. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towaroéw i ustug w trakcie realizacji umowy — w zakresie

dotyczacym niezrealizowanych czgsci umowy — wynagrodzenie ryczaltowe (brutto) zostanie odpowiednio

zmodyfikowane.

. Niezalezenie od postanowien niniejszej umowy dopuszcza si¢ zmiany umowy W okolicznosciach

wynikajacych z Pzp i innych obowiazujacych przepiséw prawnych.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane pod rygorem niewaznos$ci na podstawie aneksow

do umowy sporzadzonych w formie pisemne;.

§ 16 Dostep do informacji publicznej

Wykonawca o§wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ umowy, a w szczego6lnosci dane identyfikujace,
przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia podlegaja udostepnieniu zgodnie z ustawa o dostepie do
informacji publicznej.
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2. Strony o$§wiadczaja, ze znane jest im i stosuja w swojej dziatalnosci rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Strony os$wiadczaja, ze dane kontaktowe pracownikéw, wspotpracownikéw i reprezentantow Stron
udostgpniane wzajemnie w niniejszej umowie lub udostgpnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposob w
okresie obowigzywania niniejszej umowy przekazywane sa w zwigzku z wykonywaniem zadania w interesie
publicznym (wykonywania umowy) przez Zamawiajacego lub prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy.
Udostgpniane dane moga obejmowac: imig¢ i nazwisko, adres e — mail, stanowisko stuzbowe i numer telefonu
stuzbowego. Kazda ze Stron bgdzie administratorem danych kontaktowych, ktore zostaty jej udostgpnione w
ramach umowy. Strony zobowiazuja si¢ w zwigzku z tym do przekazania wszystkim osobom, ktoérych dane
udostepnity, informacji, o ktérych mowa w art. 14 RODO.

§ 17 Rozstrzyganie sporow

1. Wszelkie spory mogace wynikng¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy Strony rozwigzywaé beda
polubownie. W przypadku, gdy spér nie zakonczy si¢ polubownie zostanie on poddany pod rozstrzygnigcie
Sadu wiasciwego rzeczowo i miejscowo wedhug siedziby Zamawiajacego.

2. Zaistnienie sporu, dotyczacego umowy, nie zwalnia Strony od obowiazku dotrzymania pozostalych
zobowigzan wynikajacych z umowy, pozostajacych poza sporem.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych w umowie beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo budowlane wraz z wlasciwymi aktami
wykonawczymi oraz przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych.

5. Jezeli jakie$ postanowienie umowy stanie si¢ niewazne lub nieskuteczne, nie wptynie to na waznos¢ lub
skuteczno$¢ innych jej postanowien. W takim przypadku, Strony wspdlnie wypracuja postanowienie
majgce znaczenie prawne i gospodarcze mozliwie najbardziej zblizone do zatozen tego niewaznego
postanowienia i pokrywajace brakujace postanowienia w sposob zblizony do celow i zatozen umowy oraz
niezwlocznie zawrg stosowny aneks do umowy.

§ 18 Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy ustaw: Prawo Zamowien Publicznych,
Kodeks cywilny, Prawo budowlane, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Integralna czeScig umowy jest: oferta wykonawcy

3. Umowa niniejsza sporzadzona w 4 egz., w tym 3 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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Zalacznik nr 1 do umowy nr. BR.272.1.....2025. z dnia ....

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zamoéwienia:
Cze$¢ 1 Szkola Podstawowa Trzebownisko i Zespét Szkét w Nowej Wsi

Elementy - Termin Wartos¢ | Wartos¢ | Wartos¢ | Wartosé
Lp opracowan projektowych Tlos¢ egz. wykonania netto brutto netto brutto
Szkola Podstawowa Zespot Szkot w
w Trzebownisku Nowej Wi
1 2 3 4 5 6 7 8
Inwentaryzacja istniejacego budynku do 35 dni od
1. | przygotowanie wstepnej koncepcji Po 2 egz. dnia podpisania
projektowej umowy
Przygotowanie ostatecznej koncepcji do 21 dni od
Ztozenie wniosku wraz z zatgcznikami o zatwierdzenia
2. | uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji Po 2 egz. koncepcji
inwestycji celu publicznego wraz z architektoniczne
niezb¢dnymi dokumentami ]
Ztozenie zgloszenia do Starostwa
wykonania rob6t budowlanych )
niewymagajacych pozwolenia na budowg do 35 dni od
3. S 3egz. podpisania
(termomodernizacja) umowy
Przygotowanie dokumentacji projektowej
niezbednej do zgloszenia robot
Projekt wykonawczy wszystkich branz —
dotyczy czesci objetych zgltoszeniem robot
niewymagajacych pozwolenia na budowg-
termomodernizacja do 42 dni od
4. | Przedmiar robot 3egz. podpisania
Kosztorys inwestorski umowy
Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot budowlanych
Wersja elektroniczna na pendrive
do 42 dni
Ztozenie wniosku o uzyskanie decyzji o od daty
pozwoleniu na budowe z niezbgdnymi ostatecznej
5 opracowaniami, opiniami, uzgodnieniami, decyzji o
" | warunkami: Projekt budowalny: projekt ustaleniu
zagospodarowania terenu, projekt lokalizacji
architektoniczno-budowlany inwestycji celu
publicznego
Projekt wykonawczy wszystkich branz z
podziatem na etapy
Przedmiar robot z podzialem na etapy Projekt
Kosztorys inwestorski - z podziatem na wykonawczy i )
etapy specyfikacja- | do 49 dni
Specyfikacja techniczna wykonania i degz. oddaty
6. | odbioru robdt budowlanych- z podziatem Przedmiar ostateczne]
Kosztorys -1 | decyzji o
na Eta}py . . egz. pozwoleniu na
Wersja elektroniczna na pendrive (skan Projekt budowe
projektu budowlanego opieczgtowanego techniczny 3
przez starostwo) egz.
Projekt techniczny
projekt aranzacji wnetrz
7. | Nadzor autorski --- ---

Razem wynagrodzenie:
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Wybrany w drodze zamoéwienia wykonawca sktada przed podpisaniem umowy uzgodniony z Zamawiajagcym
wypeliony Harmonogram,

W przypadku nie wykonania ktérego$§ opracowania, wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie
stosownie pomniejszone zgodnie z Harmonogramem

Zamawiajacy ustala udzial procentowy kosztow poszczegdlnych elementdw opracowan projektowych:

- element 1,2, - sumarycznie max 10 % wartosci umowy dla danego budynku

-element 3,4 — projekt budowlany do zgloszenia rob6t max 10% wartosci umowy dla danego budynku

-element 5 - projekt budowlany max 35% warto$ci umowy dla danego budynku

-element 6 - projekt wykonawczy z kosztorysami max 70% wartosci umowy dla danego budynku

-element 7 - nadzor autorski do 2- 15% warto$ci umowy dla danego budynku

Zamawiajacy: Wykonawca:



Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych na przebudowe i modernizacj¢ budynkow szkot na terenie

Gminy Trzebownisko w ramach zadania pn. ,,Termomodernizacja Szkot na terenie Gminy Trzebownisko.”

Zalacznik nr 1 do umowy nr. BR.272.1.....2025. Z dnia ....

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zamdwienia:
Czes$¢ 2 Zespol Szkot w Lace i Zespél Szkét w Lukawcu

Elementy Termin Warto$ | Warto$¢ | Wartos¢ | Warto$é
Lp opracowari projektowych Tlos¢ egz. wykonania énetto | brutto netto brutto
Zespot Szkot w Zespol Szkot w
Lace Lukawcu
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Inwentaryzacja istniejacego budynku Po 2 egz do 35 dni od dnia
" | przygotowanie wstepnej koncepcji projektowej ) podpisania
Przygotowanie ostatecznej koncepcji .
Ztozenie Wniosku wraz z zatgcznikami o S;)tvlvéilecrjg;:r?ia
2. | uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji Po 2 egz. Koncepcji
inwestycji ce!u publicznego wraz z niezbednymi architektonicznej
dokumentami
Ztozenie zgtoszenia do Starostwa wykonania
rob6t budowlanych niewymagajacych ,
) L do 35 dni od
pozwolenia na budowg (termomodernizacja) L
3. . R : 3egz. podpisania
Przygotowanie dokumentacji projektowej umowy
niezbednej do zgloszenia robot budowlanych,
wraz z uzyskaniem niezbe¢dnych uzgodnien
Projekt wykonawczy wszystkich branz —
dotyczy czesci objetych zgloszeniem robot
niewymagajacych pozwolenia na budowg-
termomodernizacja) .
: . do 42 dni od
Przedmiar robot L
4, . . 3egz. podpisania
Kosztorys inwestorski umowy
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych
Wersja elektroniczna na pendrive (skan projektu
opieczetowanego przez starostwo)
Projekt remontu pigtra skrzydta zachodniego do 42 dni od - ----
Zespot Szkot w Lukawcu- projekt wykonawczy, 04 dnl o
da . . . , 2 egz. podpisania
kosztorysy inwestorskie, przedmiar robot , umowy
specyfikacje
ZYozenie wniosku o uzyskanie decyzji o do 35 dni
pozwoleniu na budowe z niezbednymi oddaty
¢ | opracowaniami, opiniami, uzgodnieniami, ostatecznej
" | warunkami: Projekt budowalny: projekt Sgt?:zjn'iﬁ
zagospodarowania terenu, projekt i
. . lokalizacji
architektoniczno-budowlany inwectucii calit
Projekt wykonawczy wszystkich branz z Projekt
podziatem na etapy wykonawczy i
Przedmiar _robét z po_dzia%em na etapy specyfikacja- do 42 dni
Kosztorys inwestorski - z podziatem na etapy 3egz. od daty
6 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Przedmiar, ostatecznej
" | robot budowlanych- z podzialem na etapy Kosztorys, - 1 decyzji o
Wersja elektroniczna na pendrive (skan projektu | €9z. pozwoleniu na
budowlanego opieczetowanego przez starostwo) | Projekt budowg
Projekt techniczny techniczny 3
" o egz.
projekt aranzacji wnetrz
7. | Nadzor autorski - -

Razem wynagrodzenie:




Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych na przebudowe i modernizacj¢ budynkow szkot na terenie
Gminy Trzebownisko w ramach zadania pn. ,,Termomodernizacja Szkot na terenie Gminy Trzebownisko.”

1. Wybrany w drodze zaméwienia wykonawca sktada przed podpisaniem umowy uzgodniony z Zamawiajacym
wypeliony Harmonogram,

2. W przypadku nie wykonania ktérego$ opracowania wynagrodzenie przyshugujace Wykonawcy zostanie
stosownie pomniejszone zgodnie z Harmonogramem

3. Zamawiajacy ustala udzial procentowy kosztow poszczegdlnych elementdw opracowan projektowych:

- element 1,2, - sumarycznie max 10 % warto$ci umowy dla danej czesci

-element 3,4 — projekt budowlany do zgltoszenia rob6t max 10% wartosci umowy dla danej czesci

-element 5 - projekt budowlany max 40% warto$ci umowy dla danej czesci

-element 6 - projekt wykonawczy z kosztorysami max 70% warto$ci umowy dla danej czesci

-element 7 - nadzor autorski do 2- 15% warto$ci umowy dla danej czesci

Zamawiajacy: Wykonawca:



Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych na przebudowe i modernizacj¢ budynkow szkot na terenie
Gminy Trzebownisko w ramach zadania pn. ,,Termomodernizacja Szkot na terenie Gminy Trzebownisko.”

Zalacznik nr 2 do umowy nr. BR.272.1.....2025. z dnia ....
Wymagania odno$nie elementéw opracowan zgodnie z harmonogramem
Wytyczne i wymagania odno$nie opracowan

Nazwa zamOwienia: Wykonanie, opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych na przebudowe
i modernizacj¢ budynkow szkél na terenie Gminy Trzebownisko w ramach zadania pn.
»Termomodernizacja Szkél na terenie Gminy Trzebownisko.”

l. Wymagania odnos$nie elementow opracowan zgodnie z harmonogramem:

Ad. 1

- inwentaryzacja stanu istniejacego budynku -Wykonanie inwentaryzacji budynku architektury —wraz z dwoma
przekrojami przez budynek— przekazanie plikow w formie dwg. oraz pdf w skali i w wersji papierowej

- _wstepna koncepcja przebudowy/ rozbudowy budynkéw: Nalezy osobiscie przedstawi¢ dokumentacje
Zamawiajacemu oraz uzyska¢ akceptacje koncepcji w przypadku braku akceptacji bez dodatkowych kosztow

uzupehi¢ koncepcje i ponownie osobiscie przedstawi¢ do akceptacji. Poprawiona wstgpna koncepcja stanowic
bedzie bazg do przygotowania ostatecznej koncepcji, na podstawie, ktorej realizowany bedzie w dalszej kolejnosci
projekt.

Przygotowanie ostatecznej koncepcji - Ostateczne rozwigzanie projektowe Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ w postaci wizualizacji graficznej 3D w kolorze.

Wymagania dot. ostatecznej koncepcji

- Czg$¢ opisowa zawierajgca:

e  zalozenia projektowe, opis ukladu przestrzennego, zagospodarowania terenu | rozwigzan
komunikacyjnych oraz opis rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych, konstrukcyjnych, instalacyjnych
i materiatowych,

- Cze$¢ rysunkowa zawierajgca:

» koncepcje projektu zagospodarowania terenu (PZT) opracowang na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
w skali 1:500. Koncepcja PZT winna zawiera¢, w szczegdlnosci propozycje zabudowy dziatki,
rozwigzania komunikacji oraz innych elementdéw istotnych do przedstawienia w koncepcji. Rysunek
PZT winien zawieraé¢ legend¢ obejmujaca informacje niezbedne do odczytania koncepcji.,

* rzuty w skali 1:100 z oznaczeniem nazw i powierzchni pomieszczen ze wskazaniem ich funkcji,

» wizualizacje fotorealistyczne obiektu, niezbedne do przedstawienia koncepcji (minimum 5), w tym
widok od strony gtéwnych wejs¢, widok 3d gtownego wejscia do budynku wewnetrz- korytarz,
wejscie

Ad. 2
Wykonawca przygotuje wniosek w celu uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzje o lokalizacji celu
publicznego wraz z niezbednymi dokumentami mapy itp.

Ad. 3

Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbednej do zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe robét dot. termomodernizacji, wraz z uzyskaniem niezbgdnych uzgodnien (np.
uzgodnienia fotowoltaiki ze strazakiem). Zlozenie zgloszenia do Starostwa wykonania robdt budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budoweg. W przypadku uwag ze Starostwa wykonawca na wtasny koszt uzupetni
dokumenty w celu uzyskania zaswiadczenia o braku podstaw wniesienia sprzeciwu do wykonania robot. Zakres
objety zgloszeniem dotyczy termomodernizacji tj. okreslony w audytach energetycznych i audytach efektywnos$ci
energetycznej poszczegolnych szkot.

Ad. 4

Projekt wykonawczy-wszystkich branz wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o braku podstaw do
wykonywania robét budowlanych na termomodernizacje. Projekt wykonawczy branz: m.in. architektura,
konstrukcja, sanitarna np. centralne ogrzewanie, instalacja wod-kan, klimatyzacja, wentylacja, instalacje
elektryczne niskopradowe i 230v, kanalizacja. Projekt powinien uzupetnia¢ i uszczegotawia¢ projekt budowlany



Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych na przebudowe i modernizacj¢ budynkow szkot na terenie
Gminy Trzebownisko w ramach zadania pn. ,,Termomodernizacja Szkot na terenie Gminy Trzebownisko.”

w zakresie i stopniu dokladnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru roboét, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robot budowlanych. Projekt wykonawczy ma zawiera¢ rysunki
w skali uwzgledniajgcej specyfike robot i zastosowanych skal rysunkéw w projekcie budowlanym wraz z
wyjasnieniami opisowymi, ktore majg dotycza: czesci obiektu, rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i
materiatowych, detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych, instalacji i wyposazenia technicznego.
-przedmiar robdt, przez ktéry nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace zestawienie przewidywanych do
wykonania robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétowym opisem, miejscem
wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek miar robdt podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robot lub
jednostkowych naktadéw rzeczowych. Wersja excel

-kosztorys inwestorski — przygotowanie kosztorysu inwestorskiego szczegétowego wraz z tabelg elementow
scalonych w wersji excel (excel edytowalny)

-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych- nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace w
szczegolnosci zbiory wymagan niezbgdnych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie
sposobu wykonania robot, wilasciwosci wyroboéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot-

Wykonana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma shizy¢. Zawiera¢ begdzie wymagane potwierdzenia sprawdzen projektowych, wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisow, a takze spis wszystkich czgsci
dokumentacji. Kazdy egzemplarz dokumentacji bedzie zawieral oswiadczenie wykonawcy o spetnieniu
powyzszych wymagan.

W Czeéci 4a w Zespole Szkot w Lace nalezy przygotowac projekt wykonawczy wraz z kosztorysami na remont
pomieszczen pigtra skrzydta zachodniego czesci klatki schodowej na parterze.

Zlozenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Sporzadzenie projektéw wszystkich
koniecznych branz: Projekt budowlanych — projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, wraz z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami, ekspertyzami, warunkami, pozwoleniami
umozliwiajgcymi uzyskanie pozwolenia na budowe tj.: Rézne czynnosci i opracowania formalno-prawne w tym:
mapa do celow projektowych, pisemne uzgodnienia z Uzytkownikiem. Przygotowanie dokumentacji badan
podioza gruntowego: Opracowanie dokumentacji geotechnicznej: - opina geotechniczna, dokumentacje badan
podioza gruntowego - projekt geotechniczny- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo
geologiczne i gornicze- w przypadku rozbudowy budynku.

przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na wykonanie robot budowlanych oraz ztozenie wniosku
w imieniu Zamawiajacego, w przypadku koniecznosci zgtoszenie robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe,
przygotowanie wniosku oraz uzyskanie warunkow technicznych przytaczenia do sieci i przebudowy kolizji-skan
projektu budowlanego opieczgtowanego przez Starostwo.

Ad. 4 Projekt wykonawczy-wszystkich branz. Projekt powinien uzupehia¢ i uszczegdlawiaé projekt
budowlany w zakresie i stopniu dokladnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robot budowlanych. Projekt wykonawczy ma
zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike robdt i zastosowanych skal rysunkéw w projekcie
budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktére maja dotycza: czgsci obiektu, rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych i materialowych, detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych, instalacji i wyposazenia
technicznego. Projekt wykonawczy bedzie zawierat rysunki — w tym zagospodarowania terenu - w kolorze (widok
min. z czterech kierunkow). Projekt aranzacji wnetrz-istniejace korytarze, dobudowywane pomieszczenia i klatki
schodowe: Nalezy dobra¢ koloryste i materialy wykonczenia $cian i podtég wewnatrz budynku (dobér ptytek,
wyktadzin, rozktad glazury)

-przedmiar robdt, przez ktéry nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace zestawienie przewidywanych do
wykonania rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem, miejscem
wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci



Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych na przebudowe i modernizacj¢ budynkow szkot na terenie
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jednostek miar robo6t podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt lub
jednostkowych naktadéw rzeczowych. Wersja excel

-kosztorys inwestorski — przygotowanie kosztorysu inwestorskiego szczegétowego wraz z tabelg elementow
scalonych w wersji excel (excel edytowalny). Wraz z podziatem na etapy realizacji.

-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych- nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace w
szczegblnosci zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie
sposobu wykonania robdt, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot-

- Projekt techniczny- zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z ewentualnymi zmianami na etapie
realizacji

Wykonana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu,

ktéremu ma shuzy¢é. Zawieraé bgdzie wymagane potwierdzenia sprawdzen projektowych, wymagane opinie,

uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisow, a takze spis wszystkich czgsci
dokumentacji. Kazdy egzemplarz dokumentacji bedzie zawieral o$wiadczenie wykonawcy o spetnieniu
powyzszych wymagan.

Il.  Wytyczne i wymagania odnosnie opracowan
,tekst z III rodzialu SWZ punkt 1-3.”

Zamawiajacy: Wykonawca:



