
Załącznik nr 1 do SWZ, zał. nr 1 do umowy
Zamawiający: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13J

20-401 Lublin

           PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY                

Nazwa zamówienia: 
 

Zaprojektowanie  i  wykonanie  przebudowy al.  Warszawskiej  
w  Lublinie  od  skrzyżowania  z  ul.  Zbożową  w  kierunku granicy
miasta o długości 375,00m oraz pełnienie nadzoru autorskiego
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71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
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II CZĘŚĆ INFORMACYJNA:
1. Oświadczenia Zamawiającego
2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z 
    budową i jej przeprowadzeniem.
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Autor opracowania:
Artur Ścibiorski

Zatwierdził :
Grzegorz Malec 
Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego  w Lublinie

DZ-P.231.1.10.2025
Program funkcjonalno – użytkowy –
 zał. nr 1 do SWZ, nr 1 do umowy

Strona 1 z 11



I CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  przebudowy
odcinka al. Warszawskiej od skrzyżowania z ul. Zbożową do granicy miasta oraz pełnienie
nadzoru  autorskiego.  (zakres  przebudowy zgodnie  z  opisem oraz  załączonym planem
sytuacyjnym zał. nr 1).

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.1.1) Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno–
użytkowy:
a. projekt wykonawczy branży drogowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie – 3 egz.,
b. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót – 3 egz.,
c. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych

(sporządzonych na podstawie wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji
technicznych) – 3 egz.

d. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia –3 egz.,
1.1.2) Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie 

papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej 
dokumentacji.

1.1.3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego robót budowlanych.
1.1.4) Zrealizowanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację   

techniczną po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę.
1.1.5) Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki  

badań do akceptacji przez Inspektora nadzoru.
1.1.6)  Pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.):
Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiających się w toku realizacji przebudowy. 
Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym
zakresie w toku realizacji przebudowy. 
Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde
wezwanie Zamawiającego.
Bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren
budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie,
celem rozstrzygnięcia   wszelkich  pojawiających  się  w toku realizacji  robót  wątpliwości
związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji  (przyjazd na budowę powinien
nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – e-mail, telefon lub w innym umówionym
z Zamawiającym terminie).
1.1.7)  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  operatu
kolaudacyjnego, który ma zawierać:  umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami,  kosztorys  powykonawczy,  protokół  przekazania  terenu  budowy,
protokoły  odbioru  robót  zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  badania  typu
mieszanek  mineralno  bitumicznych,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań  laboratoryjnych,
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terenowych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie  techniczne
Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, końcowy
protokół  odbioru,  oświadczenie  uprawnionych  kierowników robót  o  wykonaniu  zadania
zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do
użytkowania.
1.1.8)  Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad
i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
1.1.9) Przywrócenie przyległego do terenu budowy terenu do stanu przed przystąpieniem
do przebudowy.  
1.1.10) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
 al. Warszawska 
– kategoria drogi: powiatowa 
– długość jezdni do przebudowy  375,00 m
– szerokość jezdni: 10,15m-12,00m
– powierzchnia nawierzchni jezdni z masy bitumicznej, powierzchnia ok: 4 310,00 m2

– warstwa wiążąca (wyrównawcza) z masy bitumicznej o grubości min. 4 cm, 
– warstwa ścieralna z masy bitumicznej o grubości 4 cm
– krawężniki do wymiany na krawężniki betonowe 20x30 cm na długości 204,00m,
– obrzeża do wymiany na obrzeża betonowe 6x20cm na długości 74,00m,
– wymiana   nawierzchni  chodników  na  kostkę  betonową  brukową  holland  6cm,
powierzchnia ok. 275,00m2,
– wymiana nawierzchni zatoki komunikacji miejskiej na kostkę betonową brukową hollnad
8cm, powierzchnia 95,00m2, wraz z jej przebudową,
– wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, powierzchnia 519,00m2,
- regulacja wysokościowa zjazdów bitumicznych  - w zależności od przyjętych rozwiązań,
dostosowanie  tych  elementów  do  nowych  (lub  wyregulowanych  wysokościowo
istniejących) krawężników oraz nowej niwelety nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy,

Uwaga:
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i  ilości robót przedstawionych
powyżej  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  uzupełnieniu  lub  zmianie  po
opracowaniu  dokumentacji  projektowej.  Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na
zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko  wykonawcy  i  nie  będą  traktowane  jako  roboty
dodatkowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.3.1 Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o  obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie
i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu
zawodowym.
1.3.2 Zamawiający  ustanowi  nadzór  inwestorski  nad  wykonywaniem wszystkich  robót
objętych zadaniem.
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1.4 Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe

Wykonanie  przebudowy  w/w  ulicy  ma  podnieść  standard  w  zakresie  bezpieczeństwa
ruchu oraz wygody użytkowania ma również zapewnić trwałość tych obiektu.

2. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia.
2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej:
– Wykonawca  opracuje  dokumentacje  projektową  obejmującą  wszystkie  branże

wchodzące w skład przedmiotowego zadania na podstawie, których uzyska zgodę
na prowadzanie robót.

– Wykonawca  w  trakcie  procesu  projektowego  zorganizuje  co  najmniej  jedną  naradę
techniczną w Zarządzie Dróg i  Transportu  Miejskiego w Lublinie  dokumentujące

stan zaawansowania i sposób rozwiązywania elementów robót, które będą realizowane.
Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje własnym staraniem
Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 
– Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonywany zgodnie z umową,
obowiązującymi  przepisami,  normami  i  wytycznymi  oraz,  że  został  wykonany  wstanie
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
– Każda część z w/w dokumentacji powinna zostać przekazana w wersji elektronicznej na
nośnikach CD lub DVD w n.w. formatach:

– rysunki: format .dwg i .pdf
– opisy: format .org i .pdf
– tabele: format .xls i .pdf
– inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiającym

– Kompletny projekt wykonawczy branży drogowej, musi być zatwierdzony przez Zarząd
Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie  przed rozpoczęciem prac budowlanych. 
– Ponadto  Wykonawca  sporządzi  taką  ilość  egzemplarzy  poszczególnych  opracowań
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji dla
potrzeb wykonawstwa robót.
– Projekt powinien być opracowany na:
a. Pozyskanych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno wysokościowych w skali 1:500 z

zasobów Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Lublinie,
b. Na  podstawie  własnych  pomiarów  sytuacyjno  –  wysokościowych  stanowiących

podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

2.1.2 Wymagania odnośnie zawartości projektu wykonawczego branży drogowej

projekt ma zawierać:
I. Część opisową
– opis techniczny
II. Część rysunkową
– orientacja w skali 1:25000
– plan sytuacyjny w skali 1:500 (na mapie zasadniczej)
– profil podłużny jezdni
– przekroje poprzeczne co 25 m (w razie potrzeby zagęścić na zjazdach) w skali 1:50
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– przekroje normalne w skali 1:50
– inne szczegóły rozwiązań skala 1:20 

2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowań

Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia
następujące wymagania:

● zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
● część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
● jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
● ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
● całość  dokumentacji  będzie oprawiona w twardą oprawę,  na odwrocie której

będzie spis treści,
● rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego 

Każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki
poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

● Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  zawierać  materiały  graficzne
wskazujące  schematycznie  zakresy  robót  oraz  zmiany  w  istniejącej  organizacji
ruchu.

● Etapowanie  robót  drogowych  należy  zaprojektować  w  sposób  zapewniający
obsługę  posesji  przyległych  do  pasa  drogowego  projektowanej  ulicy.  Sposób
prowadzenia robót przebudowywanych należy uzgodnić z Zamawiającym. 

2.2.        Wymagania do realizacji robót budowlanych.

2.2.1 Wymagania ogólne realizacji robót
2.2.1.1 Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki
działalności w zakresie:

● organizacji robót budowlanych,
● zabezpieczenia interesów osób trzecich,
● ochrony środowiska,
● warunków bezpieczeństwa pracy,
● warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2.2.1.2  Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych,  mają
spełniać wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca będzie posiadał
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepisów  o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający
przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
– rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem

do  realizacji  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem
funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,
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– stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  – w  odniesieniu  do  dokumentów  
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

– sposób  wykonania  robót  budowlanych  – w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

2.2.1.4  Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowień umowy.

2.2.1.5 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, 
– odbiór końcowy,
– odbiór pogwarancyjny.

2.2.1.6 Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7 Teren przewidziany pod roboty związane z przebudową jezdni należy do zarządcy
przedmiotowej  drogi.  Możliwości  urządzenia  czasowych  terenów  budowy  i  inne
szczegółowe  uwarunkowania  wykonania  robót  Wykonawca  uzgodni  z  Zarządem Dróg
i Transportu Miejskiego w Lublinie.

2.2.1.8 Materiały rozbiórkowe:
– ziemię  z  wykopów  oraz  inne  materiały  nienadające  się  do  powtórnego  użytku

Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
– pozyskane w trakcie przebudowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego

wykorzystania  tj.  destrukt  bitumiczny,  krawężniki,  kostka  betonowa  brukowa,  płyty
chodnikowe betonowe, obrzeża betonowe, znaki drogowe oraz inne według wskazania
inspektora  pozostają  własnością  Zamawiającego,  materiały  te  należy  wywieźć  na
składowisko wskazane przez zamawiającego na odległość do 15 km.

– materiały  jw.  (z  wyłączeniem  materiałów  sypkich)  należy  przekazać  ułożone  na
paletach pozyskanych we własnym zakresie przez Wykonawcę.

– w  zakresie  gospodarki  humusem  przewidzieć  wykorzystanie  humusu  zdjętego  na
humusowanie skarp i zieleńców, a nadmiar zagospodarować jako odpad we własnym
zakresie.

2.2.2  Wymagane  cechy  obiektu  dotyczące  rozwiązań  budowlano-konstrukcyjnych  oraz
warunki wykonania

2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do naprawy istniejącej nawierzchni:  

Przed  wykonaniem  przebudowy  istniejącej   nawierzchni  odcinka  375,00  m
al. Warszawskiej  należy naprawić istniejącą nawierzchnię poprzez:
a) wykonanie frezowania korekcyjnego o głębokości 4,00cm-8,00cm
b)  wykonanie następujących warstw bitumicznych w pakiecie 2 warstw:
- minimum 4 cm warstwa wyrównawcza z AC 16 W  PMB 45/80-55 wg WT-2:2014

DZ-P.231.1.10.2025
Program funkcjonalno – użytkowy –
 zał. nr 1 do SWZ, nr 1 do umowy

Strona 6 z 11



(nawierzchnie asfaltowe  na  drogach  publicznych).,  należy  zastosować
kruszywo zgodnie z WT-1 ,
 - 4 cm warstwa ścieralna z  SMA 11 PMB 45/80-55 wg WT-2:2014 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych), należy zastosować kruszywo zgodne z WT-1
2014, z wyłączeniem kruszyw niełamanych,
-  przed każdą warstwą bitumiczną należy wykonać skropienie emulsją asfaltową
w ilości 0,5kg/m2 oraz pomiędzy wykonaniem poszczególnych warstw 0,3kg/m2

Uwaga:
Nie dopuszcza się zmiany kierunku spływu wód opadowych lub jego utrudnienia z ulic
bocznych i zjazdów utwardzonych. W tym celu niweletę jezdni remontowanej ulicy należy
tak  zaprojektować,  aby  nie  nastąpiło  podwyższenie  poziomu  jezdni  względem  stanu
istniejącego.  Ewentualnie  należy  zaprojektować  nakładki  na  ulice  boczne  o  długości
zapewniającej swobodny spływ wód.

2.2.2.2 wymagania w odniesieniu do krawężników:

Wymiana  istniejących  krawężników,  na  nowe  krawężniki  betonowe  o  przekroju
poprzecznym 20x30 cm. Krawężniki powinny być ustawione na ławie betonowej z oporem
z betonu C8/10.  Odsłonięcie  krawężników na zjazdach max.  4  cm na przejściach dla
pieszych  0  cm (w  płaszczyźnie  jezdni).  Na  zjazdach  stosować  krawężniki  najazdowe
połączone krawężnikami skośnymi. Pozostałe krawężniki ustawić z odsłonięciem 12 cm.
Na łukach o  promieniu  mniejszym niż  5  m należy zastosować  krawężniki  łukowe.  Na
zjazdach należy zastosować krawężniki najazdowe 15x22cm.

2.2.2.3 wymagania w odniesieniu do remontowanych chodników:
-  Po  uprzednim  rozebraniu  istniejącego  chodnika  przewidzianego  do  remontu  oraz
wykonaniu  koryta  pod  konstrukcję  należy wykonać nawierzchnię  zgodnie  z  projektem.
Chodnik należy wykonać z kostki betonowej, brukowej holland grubości 6cm, bezfazowej
w kolorze szarym. Kostkę należy układać na podsypce cementowo-piaskowej o grubości
śr.  3cm.  Na  całej  powierzchni  chodnika  należy  wykonać  podbudowę  z  mieszanki
związanej  cementem  C3/4  i  grubości  10cm.  Obramowanie  chodnika  powinno  być
wykonane z obrzeży betonowych o przekroju 6x20cm w kolorze szarym ustawionych na
podsypce cementowo-piaskowej. Obrzeże należy ustawić bez wypuszczania nawierzchni
chodnika, fazą w stronę trawnika.
-  Przed  przystąpieniem  do  układania  nawierzchni  należy  ustalić  z  inspektorem  wzór
(deseń) nawierzchni.
- Przy przejściach dla pieszych, w ciągach pieszych (równolegle do krawężnika) należy
zastosować  podwójny  rząd  płyt  ostrzegawczych  z  wypustkami  typu  „braylea”.  Należy
przewidzieć  montaż  takich  płyt  po  przeciwnej  stronie  ciągu  pieszego  w  istniejącej
nawierzchni, tak aby zachować ciągłość oznakowania.

W niniejszym zamówieniu nie przewiduje się remontu istniejących chodników

 2.2.2.4 wymagania odnośnie zjazdów:

– Regulacja  wysokościowa  zjazdów  i  chodników;  zakresem  należy  objąć  taką
powierzchnię,  aby  zapewnić  wymaganą  równość  podłużną   i  poprzeczną  oraz
odpowiednie spadki. Niedopuszczalne są również zaniżenia powodujące zastoiska
wody oraz nieuzasadnione bariery architektoniczne.
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– Przy  zjazdach  istniejącą  warstwę  ścieralną  należy  rozebrać,  następnie
(w  zależności  od  przyjętych  rozwiązań)  należy  ułożyć  min  2 cm  warstwę
wyrównawczą z  AC 16 W  PMB 45/80-55 wg WT-2:2014 (nawierzchnie asfaltowe
na  drogach  publicznych).,  należy  zastosować  kruszywo  zgodnie  z  WT-1  ,.
Następnie  należy ułożyć 4 cm warstwę ścieralną z SMA 11  PMB 45/80-55 wg WT-
2:2014 (nawierzchnie asfaltowe  na  drogach  publicznych).  Po  wykonaniu
rozbiórki  nawierzchni  należy  wykonać  skropienie  emulsją  asfaltową  w  ilości
0,5kg/m2  oraz pomiędzy wykonaniem poszczególnych warstw 0,3kg/m2

2.2.2.5 wymagania  odnośnie zatoki przystankowej
Przebudowa nawierzchni zatoki polega na rozebraniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu
wyrównania  istniejącej  nawierzchni  zatoki  chudym  betonem  cementowym  C  8/10  do
wymaganego spadku i profilu, wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 3cm, ułożenie
kostki brukowej typu holland koloru szarego – bezfazowej 8cm . W przypadku tej zatoki
należy wykonać jej przebudowę – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie warunkami.

2.2.2.6 wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:
– Włazy i pokrywy do studni kanalizacji deszczowej należy wyregulować wysokościowo
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przykanalika, należy go rozebrać w 
niezbędnym zakresie i wykonać nowy. 
- Do chwili odbioru nie należy tynkować bądź w inny sposób zakrywać pierścieni 
umożliwiając w ten sposób ocenę poprawności wykonanej regulacji.
Po wykonanych regulacjach włazów (przed rozłożeniem ostatniej warstwy bitumicznej) 
należy zgłosić do Inspektora gotowość do obioru częściowego wykonanych prac.  
- Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o 
przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem.  
- Regulacje urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub 
zarządców sieci.
– W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw włazów
infrastruktury podziemnej (np. włazy studni teletechnicznych) włazy te należy wymienić
na nowe.

2.2.2.7. wymagania w odniesieniu do elementów odwodnienia ulicy:
–   elementy wyposażenia pasa drogowego ulicy powinny zostać tak ukształtowane,
aby  zapewnić sprawne odprowadzenie wody opadowej z jezdni ulica oraz z chodników

2.2.2.8. wymagania w odniesieniu do kruszywa kamiennego;
w niniejszym zamówieniu nie przewiduje  się wykonanie obustronnych poboczy z

kruszywa kamiennego  o szerokości 1,00m, które będą zrealizowane po wykonaniu robót
bitumicznych.

2.2.2.9. wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

- Należy przewidzieć rekultywację trawników zniszczonych podczas prac oraz minimum
0,50m szerokości od nowych ustawionych elementów takich jak: krawężniki i obrzeża

- Wytyczne odnośnie wykonania trawników:
--  teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu , dużych kamieni, pni i korzeni
drzew, części naziemnych i podziemnych chwastów,
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--  teren przeznaczony pod trawniki  należy obniżyć  w stosunku do krawężnika o 15cm
(przygotowanie miejsca na ziemię urodzajną oraz torf),
--  w  przypadku  ziemi  rodzimej  jako  urodzajnej  ,  powinna  być  ona  zdjęta  przed
rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,
--  w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na teren budowy nie
dopuszcza się ziemi zagruzowanej, przerośniętej korzeniami, wyjałowionej, zasolonej lub
zanieczyszczonej chemicznie,
-- odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH,
--  przy  zakładaniu  trawników krawężnik  lub  obrzeże  powinny znajdować  się  2cm nad
gruntem,
-- teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a ziemia
urodzajna rozsypana równomiernie, 
-- przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować,
--  na terenie płaskim ilość nasion na 100m2 powinna wynosić 1-4kg, na skarpach 4kg,
gotowa mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących w danym
środowisku – odmiany mieszanek dywanowych,
--  pierwsze  koszenie  powinno być  przeprowadzone,  gdy trawa osiągnie  wysokość  ok.
10cm,
--  trawnik  nie  może  być  zachwaszczony,  w  przypadku  obecności  chwastów  należy
dokonać odchwaszczenia trawnika,
--  drzewa  rosnące  na  obszarze  prowadzonych  robót  powinny  być  zabezpieczone
w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w trakcie prowadzonych prac.

2.2.2.10.  Wymagania  w  odniesieniu  do  wprowadzenia  stałej  organizacji  ruchu  na
przebudowywanym odcinku:
-  Zamawiający  przekaże  planszę  stałej  organizacji  ruchu,  według  której  powinna  być
wykonane oznakowanie związane ze stałą organizacją ruchu
-- znaki drogowe pionowe powinny spełniać obowiązujące przepisy:
--  znaki  drogowe  poziome  należy  wykonać  jako  grubowarstwowe  strukturalne,  znaki
drogowe poziome powinny spełniać obowiązujące przepisy,
-- okres gwarancji wykonanego oznakowania wynosi 5 lat

W  projekcie  należy  uwzględnić  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących
z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników,
zjazdów, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych takich jak rury
spustowe  orynnowania  budynków  itp.  Niedopuszczalne  jest  zabrukowanie  bądź  inne
zabudowanie drzwiczek do szafek rewizyjnych słupów.

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Oświadczenia Zamawiającego. 
Zamawiający  oświadcza,  że  w/w  zadanie  znajduje  się  w  liniach   rozgraniczających
istniejących ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwały zarząd gruntami w ich pasie
drogowym.  

2.    Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej
przeprowadzeniem.

2.1  Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone
w budżecie Gminy na rok 2025 i zostały obliczone na podstawie rozporządzenia Ministra
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Rozwoju i Technologii  z dnia  20 grudnia 2004r. w sprawie określania metod i podstaw
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych  oraz  planowych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowym. 
2.2 Zaleca się,  aby Wykonawca dokonał  wizji  lokalnej  w terenie na własny koszt oraz
zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości,
gdyż  wyklucza  się  możliwości  zwiększenia  wynagrodzenia  Wykonawcy  związanych  z
błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego
wykonania umowy.
2.3 Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
2.4  Zaplecze  budowy  wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca
zobowiązany  będzie  po  zakończeniu  robót  przywrócić  do  stanu  pierwotnego  teren
zaplecza budowy.
2.5  W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia
wchodzi  wykonanie przebudowy w aspekcie zgodności z ustaleniami opisu przedmiotu
zamówienia i umowy.
2.6.  Wynagrodzenie  Wykonawcy  obejmuje  całość  kosztów  związanych  z  realizacją
zadania niezbędnych do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków
oraz wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w programie funkcjonalno
–  użytkowym  oraz  w  umowie,  również  koszty  zabezpieczenia  terenu  budowy  oraz
organizację zaplecza technicznego. 

3.  P  rzepisy  prawne  i     normy  związane  z     projektowaniem  i     wykonaniem  zamierzenia
budowlanego

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm i zasad
wiedzy technicznej, a w szczególności:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, 
4) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

11  września  2020  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu
budowlanego, 

5) Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i  Technologii   z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w
sprawie  określenia  metod  i podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,
obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

6) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, 

7) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na
drogach, 

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, 

9) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania
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nadzoru nad tym zarządzaniem. 

Załączniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robót.
2. Plansza stałej organizacji ruchu 1:500.
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