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STWO 

Specyfikacja Techniczna. Wymagania Ogólne. 

 

• SST0_Wymagania ogólne  



Grupa 1 
 

SST 1  –  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 

Przygotowanie terenu pod budowę. 

 

• SST1-A01_Roboty rozbiórkowe  



Grupa 2 

SST 2  – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części. 

 

• SST2-B01_Wznoszenie i demontaż rusztowań 

• SST2_B02_Okucia i obróbki blacharskie 

• SST2_B03_Roboty hydroizolacyjne 

• SST2_B04_Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej 
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SST 3 – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne . 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych. 

 

• SST3_A01_Bezspoinowe systemy ocieplenia ścian 

• SST3_A02_Posadzki 

• SST3_A03_Roboty malarskie 
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SST 4 – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne . 

Roboty instalacyjne w zakresie obiektów 

budowlanych. 

 

• SST4_I01_Instalacja kanalizacji deszczowej 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót przy „REMONCIE I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZATNI 

STADIONU PIŁKARSKIEGO W SKOŁYSZYNIE „ 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 

zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 

realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1.obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 

albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 

potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym 

dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 

mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 

powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, b) posągi, 

wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, c) użytkowe służące rekreacji 

codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
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wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7.   budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8.  robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9.  remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 

w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 

lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 



str. 5 
 

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego. 

1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 

odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
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bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 

„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 

zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 

określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1.Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2.Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego,  

- sporządzoną Wykonawcę.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

     W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
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     Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

     W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

     Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 

i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 

Wykonawca będzie: a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez 

wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 

pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) 

oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 

czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego Wykonawca odpowiada za 

uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
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jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 

postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

    Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ , projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy-

konawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

–   rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,   

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny 

jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
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• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
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Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 

norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji, 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 



str. 16 
 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 

robót(końcowy) robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,   

     poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z późn.zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz.1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.). 
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– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 

209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 

U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej SST są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych przy                                                

„REMONCIE I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZATNI STADIONU 

PIŁKARSKIEGO W SKOŁYSZYNIE „ 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

– rozbiórką obiektów przewidzianych w dokumentacji, 

– zgruzowaniem materiału rozbiórkowego, 

– wywozem gruzu na wskazane przez Inwestora miejsce, 

– wywozem złomu na wskazane przez Inwestora miejsce, 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie występują. 

1.5. Określenia podstawowe 

1.6. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w STWO „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

1.8. Nazwy i kody CPV 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWO 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Do wykonania tego typu robót materiały podstawowe nie występują. 

Jako materiały podstawowe można zaliczyć gazy techniczne do cięcia stali jak również materiały 

wybuchowe przy zastosowaniu metody wybuchowej. 

Gazy - PN-EN 439 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Gazy osłonowe do łukowego 

spawania i cięcia. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie a sprzęt winien być dobrany przez 

wykonawcę w projekcie organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Prowadzenie robót nie może spowodować niekorzystnego wpływu na sąsiednie obiekty. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do technologii 

robót, objętości materiałów rozbiórkowych, załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 

środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu rozbiórkowego. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Środki transportu wykorzystywane przez wykonawcę powinny być sprawna technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Przed przystąpieniem do tych robót należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i 

otaczającego terenu i uzyskać, gdy będzie to możliwe, jego dokumentację budowlaną w celu 

opracowania dokumentacji rozbiórkowej. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie 

niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych 

narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z 

rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni 

z zakresem prac, a przy rozbiórce budynków z prefabrykatów — z rozwiązaniem w rozbieranym 

budynku podstawowych węzłów i stosowanych w nich połączeń, jak również otrzymać 

dokumentację, określającą kolejność demontażu poszczególnych prefabrykatów oraz sposoby 

zabezpieczania prefabrykatów przed przewróceniem się w czasie rozbiórki budynku. 

Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót 

rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć 

odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. Pracowników 

zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, 

okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. 

Przy robotach rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na 

bezpieczeństwo pracy. Podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na 

ścianach i innych wysokich konstrukcjach. 

Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może być gromadzony na stropach, 

balkonach, schodach itp. Znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku urządzenia użyteczności 

publicznej, latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 

Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się 

zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować. Wszystkich robotników 

pracujących na wysokości powyżej 4 m należy zabezpieczyć pasami ochronnymi na linach 

umocowanych do trwałych elementów budynku. W razie przewracania ścian należy odpowiednio 

zabezpieczyć teren, przy czym podcinanie i podkopywanie ścian dla ich przewrócenia jest zabronione. 

Zależnie od warunków rozbiórkę budynku można prowadzić ręcznie, przy użyciu młotów 

pneumatycznych, przez przewracanie ścian lub z zastosowaniem materiałów wybuchowych. 

Rozbiórkę elementów żelbetowych zaleca się wykonywać za pomocą materiałów wybuchowych, przy 

czym płyty żelbetowe wycina się młotami pneumatycznymi między żebrami i podciągami, a żebra, 

podciągi i słupy żelbetowe wycina za pomocą materiałów wybuchowych. Po wykruszeniu betonu 

przy podporach elementów żelbetowych zbrojenie przecina się palnikami acetylenowymi. Gdy nie 

można zastosować do rozbiórki materiałów wybuchowych, wykonuje się ją młotami 

pneumatycznymi, przecinając odpowiednie pręty stalowe palnikami acetylenowymi itp. Elementy 

konstrukcji stalowych rozbiera się przez cięcie palnikami acetylenowymi. 

Rozbiórkę należy prowadzić w sposób zapewniający maksymalne odzyskanie materiałów i 

elementów nadających się do ponownego użycia w następującej kolejności: 

 rozbiórka pokrycia dachowego i elementów konstrukcji dachu 

 rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych, 

 rozbiórka okien i drzwi, 

 rozbiórka ścianek działowych, 

 rozbiórka stropów, 

 rozbiórka ścian. 

Rozbiórkę rozpoczyna się kolejno na każdej kondygnacji od rozebrania stropu, a następnie ścian. 

5.2. Rozbiórka i wyburzenie budynków tradycyjnych 

5.2.1. Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych 

Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacji elektrycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej itp. można 

przystąpić po stwierdzeniu, że instalacje te zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników 

właściwych instytucji, i dokonano wpisu do dziennika rozbiórki. Demontaż instalacji powinna 

prowadzić brygada złożona z monterów i ich pomocników odpowiednich specjalności. Roboty 
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rozbiórkowe należy rozpoczynać do demontażu armatury, aparatów, wanien, umywalek, zlewów, 

misek klozetowych, płuczek, kotłów c.o., naczyń przelewowych itp. urządzeń wyposażenia budynku. 

Po demontażu urządzeń instalacyjnych przystępuje się do demontażu sieci instalacyjnych. Ze względu 

na znaczny na ogół stopień zużycia przewodów wszystkich instalacji budynku, demontaż rurociągów 

wykonuje się przez cięcie ich palnikiem acetylenowym. Materiały, elementy i urządzenia nadające się 

do dalszego wykorzystania powinno się posegregować i zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

5.2.2. Rozbiórka okien i drzwi 

Przed demontażem okien i drzwi należy dokonać ich przeglądu w celu ustalenia, czy i które mogą 

nadawać się do dalszego wykorzystania. Okna i drzwi będące w dobrym stanie należy przed 

demontażem zabezpieczyć. Tylko gdyby wyjęcie z murów skrzydeł okiennych i drzwiowych łącznie 

z ościeżnicami było niemożliwe, należy je oznaczyć, po zdemontowaniu skrzydeł wymontować ze 

ścian ościeżnice i po ponownym złożeniu zmagazynować. Przy ścianach murowanych, w których na 

skutek ich uszkodzeń ościeżnice stanowią częściową ich podporę, demontaż ościeżnic odbywa się 

łącznie z rozbiórką tych ścian. 

5.2.3. Rozbiórka ścianek działowych 

Rozbiórki murowanych ścianek działowych nie można wykonywać przez przewracanie ich na strop, 

gdyż może to spowodować zawalenie się zarówno tego stropu, jak i pozostałych stropów, 

znajdujących się poniżej, co może stać się przyczyną runięcia całego budynku. Ze ścianek 

tynkowanych należy usunąć tynk, a następnie rozbierać je kolejno warstwami. Podobnie należy 

demontować ścianki z większych elementów, jak pustaki, bloczki itp. Ścianki działowe rozbiera się z 

lekkich, przestawnych rusztowań, a cały materiał i gruz ze stropów usuwa na dół. 

5.2.4. Rozbiórka ścian 

Rozbiórkę ścian murowanych prowadzi się ręcznie wciągarkami, ciągnikami, spychaczami itp., przez 

wyburzenie materiałami wybuchowymi lub ciężką kulą stalową na linie. O wyborze metody rozbiórki 

ścian decydują warunki prowadzenia robót, dlatego należy dokładnie zbadać stan murów co do 

jakości cegły i rodzaju zaprawy oraz usytuowanie budynku do rozbiórki w stosunku do innych 

budynków i ruchu ulicznego. Należy zwracać uwagę nie tylko na położenie sąsiednich budynków, 

lecz również na możliwość uszkodzenia przewodów elektrycznych i telefonicznych, latarni ulicznych, 

drzewostanu, nawierzchni jezdni i chodników oraz na ewentualność powstania uszkodzeń w 

pobliskich budynkach, spowodowanych wstrząsami walących się murów. Toteż często zwalanie 

murów linami nie może być zastosowane, mimo że jest to sposób tani i szybszy niż rozbiórka ręczna. 

Również niszczenie murów materiałami wybuchowymi nie zawsze można zastosować, mimo że jest 

to sposób stosunkowo tani i bardzo szybki. W obu przypadkach przy uderzeniu muru o ziemię 

następuje samoczynne rozwarstwienie cegieł w murze wzdłuż spoin. Natomiast przy rozbiórce 

ręcznej część cegieł jest niszczona przez uderzenie kilofem. 

Gdy usytuowanie budynku do rozbiórki pozwala wyłącznie na rozbiórkę ręczną, wykonuje się ją 

kilofami, rzadziej ręcznymi urządzeniami mechanicznymi. Rozbiórkę wykonuje się warstwami, a 

cegły usuwa na ziemię. Ściany rozbiera się kondygnacjami do poziomu stropu, a potem przystępuje 

się do rozbiórki ścian niższej kondygnacji. Zgodnie z wymaganiami BHP robotnicy zatrudnieni przy 

rozbiórce ścian powinni pracować w pasach ochronnych umocowanych w sposób zabezpieczający ich 

przed upadkiem na ziemię. 

Gdy usytuowanie budynku na to pozwala, stosuje się zwalanie ścian z cegły za pomocą liny stalowej i 

sił ludzkich lub ciągnika. W tym celu należy rozebrać w budynku stropy i elementy klatek 

schodowych, ściany poprzeczne odciąć od ścian podłużnych, a ściany podłużne przeciąć, dzieląc je na 

krótsze odcinki; podziału tego dokonuje się kolejno po przewróceniu poprzedniego odcinka. 

Oddzielenie ścian podłużnych od poprzecznych i podział ich na mniejsze odcinki są konieczne, gdyż 

w przeciwnym przypadku zamiast zwalenia ściany nastąpiłoby wyrwanie kawałka ściany, do którego 

jest uwiązana stalowa lina. Przecięcia ściany należy dokonywać przez piony otworów okiennych ze 

względu na mniejszą pracochłonność. Nie należy przecinać długich murów w kilku miejscach od 

razu, gdyż zwalenie jednego odcinka ściany może – na skutek wstrząsu – spowodować przewrócenie 

sąsiedniego odcinka zagrażając bezpieczeństwu pracujących ludzi. Z tych względów przecinanie 

ścian należy wykonywać kolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego odcinka ściany. 

Przed wyburzeniem ścian teren przed budynkiem, na który będą przewracane ściany, należy oczyścić 

i nieco wyrównać. Linę stalową przerzuca się nad ścianą i na dole mocuje do ściany, a następnie 
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powoli naciąga ciągnikiem lub inaczej. Na górnej części ściany pod stalową liną należy położyć 

kawałek kantówki, aby zapobiec przecięciu muru przez linę w czasie jej naciągania. Odległość 

ciągnika od ściany powinna być taka, aby kąt między liną a poziomem terenu nie przekraczał 20°, a 

długość liny powinna równać się co najmniej trzem wysokościom przewracanej ściany. Przewrócenie 

ściany osiąga się przez stopniowe naciąganie i zwalnianie liny, powodujące przechylanie się ściany 

raz w jedną, raz w drugą stronę, tak aby środek ciężkości ściany wychylił się poza jej dolną 

zewnętrzną krawędź, co spowoduje jej przewrócenie. W tym celu należy kilkakrotnie powtarzać 

naciąganie i zwalnianie liny, zwracając uwagę, aby ściana nie przewróciła się do wnętrza budynku, co 

spowodowałoby pęknięcie liny, stanowiące niebezpieczeństwo dla ludzi znajdujących się na ziemi. Z 

tych względów zwalnianą linę należy lekko naprężyć, aby nie dopuścić do gwałtownego szarpnięcia, 

co powoduje prawie zawsze zerwanie jej. Natomiast lekko naprężona lina zapobiega przewrócenie się 

ściany do wnętrza budynku. Do przewracania ścian można stosować różne maszyny i urządzenia 

mechaniczne uruchamiane ręcznie, np. wielokrążki i wciągarki ręczne. Przy ich stosowaniu uzyskuje 

się dość dużą siłę naciągania przy małej szybkości i płynności wzrostu siły przy naciąganiu. Wadą 

tych urządzeń jest konieczność silnego przymocowania ich do stałych przedmiotów w terenie, co na 

placu budowy jest dość trudne ze względu na bardzo duże siły w miejscu ich zamocowania. Znacznie 

prostsze jest użycie do zwalania ścian takich maszyn, jak spychacze, koparki, ciągniki gąsienicowe 

itp. Przewrócenie ściany odbywa się po naciągnięciu liny przez ciągnik, szarpnięciami liny przez 

manewrowanie ciągnikiem w przód i w tył, przy czym należy zwracać uwagę, aby nie nastąpiło 

zluzowanie liny umożliwiające przewrócenie ściany do wnętrza budynku. 

Lepsze efekty od ręcznego rozbierania ścian uzyskuje się przez rozbijanie ich stalową kulą 

zawieszoną na haku żurawia na stalowej linie. Rozbijanie muru odbywa się przez naciąganie i 

zwalnianie poziomej liny umocowanej do kuli. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Dla tego rodzaju robót sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich ukończeniu 

powinny obejmować: 

– zgodność wykonywania robót z dokumentacją, 

– zgodność prowadzenia robót z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru   

       harmonogramem i kolejnością demontażu (szczególnie z odniesieniem do konstrukcji 

          szkieletowych), 

– zabezpieczenie terenu prac rozbiórkowych pod względem BHP, 

– uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest: 

–    1m (metr sześcienny) objętości materiału rozbiórkowego dla konstrukcji murowych i      

        żelbetowych i podłoży betonowych,  

– 1m2 (metr kwadratowy) pokryć dachowych, 

– 1mb (metr bieżący) obróbek blacharskich, 

– 1m2 (metr kwadratowy) posadzki, 

– 1szt. (sztuka) elementów prefabrykowanych żelbetowych oraz stolarki okienne i drzwiowe, 

– 1t (tona) dla konstrukcji stalowych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWO„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty rozbiórkowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

 

9. SPOSOBY ROZLICZENIA PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
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Nie dotyczy, ponieważ prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie występują. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ogólne przepisy związane podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 10. 

10.1. Normy 

PN-EN 29539:1997 Materiały stosowane w urządzeniach do gazowego spawania, cięcia oraz 

procesów pokrewnych. 

PN-EN 439 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Gazy osłonowe do łukowego spawania 

i cięcia. 

PN-EN ISO 9013:2003(U) Cięcie termiczne. Klasyfikacja cięcia termicznego. Specyfikacja geometrii 

wyrobu i tolerancje jakości. 

PN-EN ISO 9013:2003/A1:2005(U) Cięcie termiczne. Klasyfikacja cięcia termicznego. Specyfikacja 

geometrii wyrobu i tolerancje jakości. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

wznoszenia i demontażu rusztowań przy   „REMONCIE I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU 

SZATNI STADIONU PIŁKARSKIEGO W SKOŁYSZYNIE „ 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wznoszeniem i 

demontażem roboczych rusztowań przyściennych z rur stalowych. SST dotyczy wszystkich 

czynności mających na celu wzniesienie i demontaż rusztowań dla robót: 

– tynkarskich, 

– malarskich, 

– elewacyjnych, blacharskich. 

1.2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie występują. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w 00509- STWO „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

1.4.1. Wstęp 

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni 

w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania. 

Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione: 

– o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia sztucznego, które daje dobrą widoczność, 

– w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 

– podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 10 m/s. 

Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do 

pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych narzędzi i 

niezbędnych ilości materiałów oraz wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez 

zatrudnionych robotników dla danego rodzaju robót. Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. 

przedmiotów jako rusztowań lub podpór do pomostów roboczych jest zabronione. 

Obciążanie pomostów ponad określoną ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników oraz 

pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów jest zabronione. 

Użytkowanie rusztowania powinna być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze 

przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do wykonywania określonych 

robót zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy. 

Rusztowania należy obowiązkowo sprawdzać okresowo, nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc, a ponadto 

po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. 

1.1.2. Obciążenia rusztowań przyściennych 

Wymiary elementów typowych rusztowań przyściennych, opisanych w niniejszej SST, 

dostosowane są do obciążenia pomostu nie przekraczającego 1,5 kN/m2. 

W przypadku konieczności zwiększenia obciążenia pomostu powyżej 1,5 kN/m2 należy 

konstrukcję nośną rusztowania zaprojektować na wymaganą nośność zgodnie z wymaganiami 

normy państwowej dotyczącej projektowania konstrukcji drewnianych lub z rur stalowych. 

1.1.3. Nośność podłoża gruntowego pod rusztowania 

Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 0,1 

MPa. Nośność podłoży należy ustalać na podstawie obliczenia jednostkowego oporu granicznego dla 

danego podłoża zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy państwowej przy zachowaniu 

współczynnika pewności nie mniej niż 3. 



 

Podłoże gruntowe, na którym ustawione jest rusztowanie, powinno mieć zapewnione stałe i szybkie 

odprowadzenie wody w kierunku prostopadłym do długości rusztowania. Spadek terenu w kierunku 

ściany, przy której ustawione jest rusztowanie, jest niedopuszczalny. 

Podłoże powinno być wyrównane. Przy spadku terenu większym niż 10 % należy wykonywać tarasy 

poziome, na których powinny być ustawione stojaki rusztowania. Podłoże gruntowe powinno sięgać 

poza konstrukcję rusztowania co najmniej na odległość 100 cm. Odległość stojaka od krawędzi 

pionowej tarasu powinna być równa wysokości stopnia, jednak nie mniej niż 60 cm. Grunt nasypowy, z 

którego wykonano taras ziemny, powinien być zagęszczony i mieć co najmniej nośność podłoża równą 

0,1 MPa. 

w przypadku rusztowania na pochyłych podłożach stojak rusztowania należy ustawiać na 

odpowiednio wyciętych w skarpie stopniach, zapewniających wymaganą stateczność 

rusztowania. 

Minimalna wartość a (odległość od krawędzi stojaka do krawędzi skarpy) jest uzależniona od 

pochylenia terenu p 

następująco: 

–    dla 10 % < p <   20% - a = 20 cm, 

–    dla 20 % < p <   40% - amin  = 40 cm, 

– dla 40 % < p < 100% - amin = (40 + ⅓ p) cm. 

W przypadku gdy podłoże nie spełnia warunków określonych w pkt. 1.5.3.1., należy 

zaprojektować wzmocnienie podłoża i wykonać je zgodnie z projektem przed ustawieniem 

stojaków rusztowania. 

1.1.2. Posadowienie stojaków 

Stojaki rusztowania należy posadawiać na podkładkach drewnianych lub innych ułożonych na 

podłożu, zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio większą 

powierzchnię podłoża. Wielkość podkładów (podkładek i podwalin) pod stojaki należy tak dobierać, 

aby dopuszczalne obciążenie na grunt było zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 1.5.3. Podkłady 

powinny przylegać całą powierzchnią do podłoża i powinny być ułożone na warstwie piasku grubości 

5 do 7 cm. 

Stojaki drewniane mogą być wkopane w grunt podłoża lub ustawione na powierzchni podłoża. 

Stojaki mogą być posadowione na podkładach lub podwalinach, ułożonych na nawierzchniach dróg, 

ulic, chodników i na konstrukcjach budowlanych, jeżeli wytrzymałość danego podłoża pozwala na 

przeniesienie obciążeń przekazywanych za pośrednictwem stojaków. 

 

1.1.3. Rozstaw i stężenie stojaków rusztowań 

Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż: 

– w kierunku równoległym do ściany, tj. podłużnie: 

 dla rusztowań drewnianych 2,50 m, 

 dla rusztowań z rur stalowych 2,00 m, 

– w kierunku prostopadłym do ściany, tj. poprzecznie: 

 dla rusztowań drewnianych 1,50 m, 

 dla rusztowań z rur stalowych 1,35 m. 

Stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10 m należy mocować do stojaków i 

rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów. W pionie 

należy stężenia rozmieszczać w odstępach nie większych niż 6,0 m. W szczególności: 

– pierwsze stężenie poziome należy zakładać pod pierwszą kondygnacją rusztowania, znajdującą 

się nad podłożem, 

– jeżeli rusztowanie ma być ustawione na terenie pochyłym, o spadku większym niż 10 %, należy 

założyć stężenia poziome dodatkowe, równoległe do spadku terenu w odległości ok. 20 cm od 

powierzchni terenu, 

– stężenia poziome należy mocować bezpośrednio do stojaków rusztowania, 

– stężenia pionowe powinny zapewniać przekazywanie obciążeń działających na konstrukcję 

rusztowania w sposób możliwie najprostszy, z tym że najniższy węzeł stężenia powinien znajdować się 

bezpośrednio nad podłożem, na którym ustawiono rusztowanie, 

– stężenia pionowe należy zakładać na zewnętrznych stojakach rusztowania, a ich rozmieszczenie 
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powinno być zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj rusztowania, 

– jeżeli konstrukcja rusztowania jest odmienna, niż to podano w normie przedmiotowej lub w 

dokumentacji brak danych dotyczących rozstawu stężeń, stojaki zewnętrzne należy łączyć stężeniami 

pionowymi na całej wysokości rusztowania, 

– stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a odległość pomiędzy przęsłami 

stężonymi powinna być nie większa niż 6,0 m, 

– stężenia pionowe powinny być umocowane do stojaków rusztowania lub do innych elementów 

trwale związanych ze stojakami, 

– w przypadku konieczności uzyskania pod rusztowaniem przejazdów lub przejść, szerszych niż 

przewidywany rozstaw stojaków rusztowania, dopuszcza się wykonanie nad przejazdami lub 

przejściami stojaków podwieszonych, 

– konstrukcja podwieszenia stojaków i sposób jej wykonania powinny być zaprojektowane 

odpowiednio do szerokości przejazdu lub przejścia i poparte obliczeniami statycznymi. 

1.1.2. Mocowanie (kotwienie) rusztowań przyściennych do ścian 

Konstrukcję rusztowania należy mocować (kotwić) do ściany budynku lub budowli w sposób 

zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji oraz przeniesienie na ścianę sił zewnętrznych 

działających na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mimośrodowego obciążenia rusztowania, obciążeń 

dynamicznych wywołanych pracą maszyn i ludzi, nierównomiernego osiadania rusztowania). 

Liczbę zakotwień oraz wartość siły w cięgnie kotwiącym należy ustalić dla każdej konstrukcji 

rusztowania, z tym że poszczególna siła kotwiąca powinna być nie mniejsza niż 2,5 kN, a odległość 

pomiędzy zakotwieniami powinna być nie większa niż 5,0 m. Zakotwienia należy rozmieszczać 

symetrycznie na konstrukcji rusztowania. Rusztowania o długości większej niż 10,0 m należy 

dodatkowo kotwić na boczne parcie wiatru. 

Wystające poza narożniki ścian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania należy dodatkowo kotwić 

na siły poziome, występujące od parcia i ssania wiatru. 

Cięgna kotwiące konstrukcję rusztowania powinny być umieszczone w płaszczyźnie poziomej. W 

przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się umieszczenie cięgien kotwiących pod kątem nie 

większym niż 30o. Odległość węzłów konstrukcji rusztowania od ściany powinna być nie większa niż 

35 cm. 

Cięgna nie powinny być silnie naprężone. 

W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania powinny być oparte o ściany budowli w sposób 

zapewniający unieruchomienie rusztowania w płaszczyźnie prostopadłej do ściany. 

Kotwy (haki) należy wbijać w kołki drewniane umieszczone uprzednio w ścianie na głębokość co 

najmniej 20 cm. Zaleca się wbijanie kotew w taki sposób, aby nie wystawały poza lico ściany. 

Konstrukcja rusztowania może wystawać ponad najwyżej położoną linię kotew nie więcej niż 3,0 m, a 

pomost roboczy może być umieszczony ponad linią kotew nie wyżej niż 1,50 m. 

Wysięgniki przeznaczone do zaczepiania bloczku, służącego do transportu pionowego materiałów 

budowlanych, należy kotwić dodatkowo, z tym że liczba zakotwień dodatkowych powinna wynosić co 

najmniej dwa. 

 

1.1.3. Komunikacja i transport materiałów na rusztowaniach 

a) Piony komunikacyjne 

Każde rusztowanie przyścienne powinno mieć miejsce wydzielone dla komunikacji pionowej ludzi 

pracujących na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowań w miejscach innych niż 

wyznaczonych jest zabronione. 

Piony komunikacyjne dla ludzi należy projektować i wykonywać jako oddzielne przęsła rusztowania 

lub jako oddzielną konstrukcję rusztowania przyściennego. 

Odległość pomiędzy sąsiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna być większa niż 40,0 

m, a odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od środka pionu komunikacyjnego nie powinna 

być większa niż 20,0 m. 

Piony komunikacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. 

Piony komunikacyjne powinny być zaopatrzone na obwodzie w poręcze (główne i pośrednie), a od 

zewnętrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu roboczego piony należy oddzielić za pomocą 

poręczy głównej i deski krawężnikowej. 



 

b) Wysięgniki transportowe 

Konstrukcja wysięgników powinna zapewniać przeniesienie obciążenia pionowego pięciokrotnie 

większego niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome od naciągu liny oraz umożliwiać 

swobodne transportowanie materiałów na najwyższy poziom roboczy rusztowania. 

Wysokość zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinna być nie mniejsza niż 160 cm, a odległość 

od osi bloczka od strony zewnętrznej do najdalej wystającego elementu rusztowania w płaszczyźnie 

podnoszenia materiału nie większa niż 50 cm . 

Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysięgników nie powinna wykazywać 

odkształcenia pod działaniem sił występujących przy wciąganiu materiałów. 

Miejsce do transportu pionowego materiałów za pomocą wysięgników powinno być wyznaczone przed 

przystąpieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania przyściennego, a podnoszoną za pomocą 

podnośników umocowanych do konstrukcji rusztowania masa materiałów lub elementów nie powinna 

być większa niż 150 kg. 

1.1.4. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami 

a) Odbojnice 

Do zabezpieczeń konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdów należy stosować odbojnice 

(drewniane lub stalowe) wytrzymałe na przewidywane maksymalne siły dynamiczne od pojazdów. 

Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinna być dostosowana do gabarytu pojazdów 

z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3,0 m. 

Znajdujące się przy przejeździe stojaki oraz narożne stojaki rusztowania powinny być 

zabezpieczone odbojnicami. 

Łączenie odbojnic z konstrukcją rusztowania jest zabronione. 

b) Daszki ochronne 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i 

przejść powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym 

niż 40o do poziomu. 

Przejścia lub przejazdy pod rusztowaniem należy zabezpieczać daszkami ochronnymi o szerokości 

większej o co najmniej 100 cm od szerokości przejścia lub przejazdu, dochodzącymi do ściany obiektu 

budowlanego. 

Daszki powinny być szczelne i wykonane z wyrobów amortyzujących upadek przedmiotu lub 

materiału (np. z tarcicy, płyt trzcinowych). 

Odległość daszku w najniższym jego punkcie od terenu powinna być nie mniejsza niż 240cm. 

Wysięg daszków ochronnych, licząc w rzucie poziomym od zewnętrznego rzędu rusztowania do 

krawędzi daszku, powinna być nie mniejsza niż: 

– 220 cm - przy rusztowaniu o wysokości do 20,0 m, 

– 350 cm - przy rusztowaniu o wysokości powyżej 20,0 m. 

Konstrukcja daszków nie powinna obciążać mimośrodowo konstrukcji rusztowań, a stojaki 

podpierające konstrukcję daszków powinny być oddalone od krawężników ulicznych co 

najmniej o 50 cm. 

c) Sygnały ostrzegawcze 

Miejsca, w których prowadzone są prace przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań oraz w czasie 

wykonywania robót na rusztowaniu, należy oznaczać za pomocą tablic ostrzegawczych, umieszczonych 

na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na tablicach powinny być widoczne i czytelne z 

odległości 10 m. Tablice należy umieszczać na wysokości 250 cm nad terenem. 

Na rusztowaniu i na wieżach wyciągowych powinny być wywieszone tablice informujące o 

dopuszczalnym obciążeniu pomostów rusztowania i pomostu wyciągu. 

d) Urządzenia odgromowe 

Rusztowanie przyścienne z rur stalowych powinno być zabezpieczone siecią odgromową przed 

wyładowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm państwowych i zasadami podanymi 

w WTWiO, tom V. 

W przypadku gdy stopień zagrożenia piorunowego budynku nie wymaga urządzenia odgromowego lub 

urządzenie takie znajduje się na budynku - dopuszcza się za zgodą kierownika robót ustawianie 

rusztowań przyściennych bez zabezpieczenia odgromowego. 

e) Linie elektryczne 
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Wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych może być 

dokonywane wtedy, gdy linie te są usytuowane poza strefą niebezpieczną. 

Napowietrzne linie energetyczne przebiegające w strefie niebezpiecznej, w stosunku do wznoszonego 

lub rozbieranego rusztowania, powinny być wyłączone spod napięcia na okres pracy przy rusztowaniu. 

W czasie eksploatacji rusztowania należy przestrzegać stosownych postanowień zawartych w 

przepisach o bezpieczeństwie pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych w sąsiedztwie 

napowietrznych linii elektrycznych. 

1.2. Nazwy i kody CPV 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  

45262110-5 Demontaż rusztowań 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWO 

„Wymagania ogólne” pkt 

2.1. Przeznaczenie rusztowań 

Rusztowania przyścienne z rur stalowych przeznaczone są do robót budowlanych (murowych, 

tynkowych, okładzinowych, malarskich, blacharskich i innych) nie wymagających gromadzenia na 

pomostach roboczych dużej ilości materiałów budowlanych. 

Dopuszczalne obciążenie pionowe rusztowania nie powinno być większe niż:  

100 ÷ 150 daN/m  typ lekki 

200 ÷ 400 daN/m  typ ciężki 

 

Najmniejsze obciążenie pionowe, jakie powinien przenieść każdy element konstrukcyjny rusztowania, 

na którym może stanąć robotnik z narzędziami, powinno wynosić 80 daN ze współczynnikiem 

obciążenia 1,2. 

W przypadku rusztowań z rur stalowych przeznaczonych do celów specjalnych, rusztowania takie 

powinny być wykonane zgodnie z projektem, w którym powinny być uwzględnione obciążenia 

zasadnicze i dodatkowe, odzwierciedlające najbardziej niekorzystny układ występujący w warunkach 

eksploatacji i poszczególnych faz montażu. 

2.2. Elementy rusztowania 

Materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań powinny być zgodne z dokumentacją techniczną 

i wymaganiami państwowych norm przedmiotowych. 

Na elementy konstrukcyjne rusztowania należy stosować rury stalowe ze szwem lub bez szwu, 

ocynkowane lub czarne, o średnicy zewnętrznej 48 mm, odpowiadające normie państwowej. Rury 

czarne powinny być zabezpieczone przed korozją lakierem asfaltowym przez zanurzenie. Rury ze 

szwem nie powinny wykazywać widocznych wypływów szwu na zewnętrznej powierzchni i powinny 

być poddane próbie spłaszczenia przy położeniu szwu w płaszczyźnie nachylonej o 90o do kierunku 

spłaszczenia. 

Do wykonania elementów konstrukcyjnych rusztowania zaleca się stosowanie następujących długości 

rur: 

–        na stojaki 1,80, 3,60 i 5,40 m, 

– na podłużnice 3,60 i 5,40 m, 

– na poprzecznice 1,80 lub 3,60 m, 

– na stężenia 3,60 m. 

Złącze zamocowane na rurze odpowiedniej średnicy po dokręceniu śrub lub śruby momentem 

przewidzianym dla danego typu złącza powinno przenieść obciążenie 3-krotnie większe od nośności 

ustalonych w normach przedmiotowych. Złącze krzyżowe powinno być zdolne do przejęcia obciążenia 

nie mniejszego niż 500 daN. Złącze zmontowane na rurze, poddane 50-krotnemu dokręcaniu i 

odkręcaniu śrub dopuszczalnym momentem, przewidzianym dla danego typu złącza, powinno zachować 

wymagany kształt i wymiary. 

Podstawki zwykłe i śrubowe powinny mieć trzpień prostopadły do płyty oporowej, a nakrętka podstawy 

śrubowej powinna lekko się obracać. 

Elementy gwintowane powinny mieć gwint gładki, o wykonaniu zgrubnym i o pełnym 

profilu bez wyrw, wgniotów oraz innych wad mogących wpływać na jego wytrzymałość. 



 

Drobne elementy rusztowania, np. złącza, śruby i inne, powinny być wykonane z odpowiednich 

rodzajów stali i odpowiadać wymaganiom zawartym w aktualnych normach państwowych lub w 

dokumentacji technicznej. 

Elementy te powinny być dostarczane na budowę i przechowywane w skrzyniach oraz zabezpieczane 

przed opadami atmosferycznymi. Dopuszcza się za zgodą odbierającego przewożenie złączy bez 

opakowania, w wiązkach o masie nie przekraczającej 50 kg. 

Płyty i bale pomostowe oraz pionów komunikacyjnych powinny być wykonane z drewna iglastego 

klasy K-27, K- 21, odpowiadającej normie państwowej. Płyty pomostu powinny być zbite gwoździami 

w taki sposób, aby zagięte podwójnie końce gwoździ były wpuszczone w drewno; wystające końce 

desek, którymi opiera się na poprzecznicach rusztowania, nie powinny mieć sęków na długości co 

najmniej 50 cm. 

Elementy deskowania, na przykład podkłady, krawężniki, powinny być wykonane z tarcicy iglastej 

klasyfikowanej wytrzymałościowo klasy K-27. Końce podkładów powinny być okute bednarką o 

wymiarach 30 x 2 mm. Na deskach krawężnikowych dopuszcza się pęknięcia wzdłużne nie większe 

jednak niż 20 cm (od końca deski); pęknięcia poprzeczne są niedopuszczalne. 

Grubość desek nośnych, płyt i bali powinna być ustalona w zależności do rozpiętości (rozstawienia 

podpór,poprzecznic) i obciążenia użytkowego. 

2.3. Zabezpieczenie elementów przed korozją 

Powierzchnie elementów metalowych rusztowań nie współpracujących na zasadzie tarcia powinny być 

zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie. 

Powierzchnie gwintowane nie ocynkowane powinny być zabezpieczone smarem antykorozyjnym. 

Materiały do nasycenia drewna zabezpieczającego elementy rusztowań przed korozją biologiczną 

(gniciem) powinny odpowiadać wymaganiom określonym w świadectwie wydanym przez Instytut 

Techniki Budowlanej. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w 00509-STWO „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

Transport elementów rusztowania może odbywać się dowolnymi środkami, pod warunkiem 

unieruchomienia tych elementów w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie i zabezpieczenia ich 

przed uszkodzeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. Organizacja robót 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wznoszone i demontowane rusztowania robocze. 

5.2. Montaż rusztowań 

5.2.1. Wymagania ogólne 

Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu, 

eksploatacji i demontażu rusztowań pod kierownictwem osoby uprawnionej. 

Montaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną (instrukcją) dla danego 

typu rusztowania. 

Poszczególne elementy rurowe należy łączyć za pomocą złączy wzdłużnych w różnych płaszczyznach 

poziomych i pionowych. 

Dokręcenie śrub złączy powinno być zgodne z normą przedmiotową. 

W celu zapewnienia komunikacji przez bramy i przejścia dopuszcza się podwieszenie stojaków 

rusztowania tylko dla jednej pary stojaków. 

5.2.2. Posadowienie rusztowania 

Podłoże pod stojaki rusztowania powinno spełniać wymagania jak w pkt. 1.5.4. 

Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno być większe od obciążenia 
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dopuszczalnego dla danej konstrukcji podłoża. 

Jeżeli podłoże nie spełnia warunków podanych w pkt. 1.5.4.1. należy wykonać wzmocnienie podłoża 

przed zmontowaniem rusztowania. 

Wymiary podkładów należy tak dobrać, aby dla podłoża gruntowego były spełnione wymagania jak 

w pkt. 5.2. Minimalne wymiary podkładów pod stojakami nie powinny być mniejsze niż: 

 

Wysokość 

rusztowania 

[m] 

Wymiary podkładu 

długość 

[cm] 

szerokość 

[cm] 

Grubość 

[cm] 

do 20 m 180 25 42 

do 40 m 200 25 50 

 

W przypadku posadowienia rusztowania na podłożu gruntowym zmarzniętym należy powierzchnię 

terenu uprzednio wyrównać warstwą suchego piasku. 

W przypadku posadowienia rusztowania na podłożu konstrukcyjnym powinny być spełnione 

wymagania jak w pkt. 5.3.2.1 i 5.3.2.2. 

Posadowienie rusztowania na nawierzchni dróg, ulic i chodników dla pieszych jest dozwolone po 

uprzednim sprawdzeniu, czy nawierzchnia może przenieść obciążenie rusztowania, wykonaniu 

zabezpieczeń przed możliwością powstania urazu osób postronnych oraz po uzyskaniu zgody 

właściwych władz terenowych. 

Podkłady powinny być usytuowane następująco: 

– podkłady należy układać na przygotowanym podłożu, prostopadle do ściany budowli w sposób 

zapewniający przyleganie podłoża do całej powierzchni podkładu, stykającej się z podłożem, czoło 

podkładu powinno być odsunięte 5 cm od cokołu budowli; dopuszcza się układanie podkładów 

równolegle do ściany budowli, lecz tylko na podłożu konstrukcyjnym, gdy zachodzi konieczność 

przeniesienia obciążenia skupionego od stojaka na sąsiednie elementy konstrukcyjne podłoża, 

– przy sytuowaniu podkładów w terenie pochyłym, przy nachyleniu terenu wzdłuż rusztowania 

większym niż 6o (10%), należy wykonać tarasy, których szerokość powinna wynosić co najmniej 0,8 m, 

– pas podłoża gruntowego powinien sięgać poza rząd zewnętrznych stojaków nie mniej niż 80 cm 

– wodę opadową z powierzchni podłoża należy odprowadzić poza szerokość pasa podłoża, na 

którym zostało wykonane rusztowanie. 

Jeżeli spadek terenu, na którym ma być wzniesione rusztowanie, przekracza 10o, należy 

konstrukcję rusztowania wzmocnić przez założenie dodatkowych podłużnic na wysokości 20 

cm od poziomu terenu, równolegle do kierunku spadku terenu. 

 

5.2.3. Siatka konstrukcyjna rusztowania 

Dla rusztowań przyściennych rozstaw stojaków w zależności od obciążenia: 

 

Typ rusztowania i zakres 

obciążeń 

Rozstaw stojaków w kierunkach 

podłużnym poprzeczny

m 

lekki – 1000, 1500, 2000 

MPa 

2,50 1,05, 1,35 

ciężki – 2500,4000 MPa 2,00 1,35 

 

Dopuszcza się inny rozstaw podłużny i poprzeczny stojaków w zależności od potrzeb budowy, pod 

warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podłużnego podanego w powyższej tabeli oraz 

zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego. 

Wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić 2,0 m, licząc od wierzchu pomostu do 

wierzchu pomostu następnej kondygnacji. 

Dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości kondygnacji, jednak nie mniej niż 1,8 m. 

Wysokość kondygnacji rusztowania może być większa niż 2,0 m, jeżeli wymagają tego warunki 

eksploatacji rusztowania, lecz nie więcej, niż h ≤ 180i (h - wysokość kondygnacji albo odległość 

między dwoma sąsiednimi węzłami ustalającymi stojak, i - promień bezwładności poprzecznego 



 

przekroju rury). 

5.2.4. Stężenia poziome 

Konstrukcje rusztowań przyściennych o wysokości ponad 20 m należy stężać na całej długości 

rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwalność węzłów. 

Rozmieszczenie stężeń w pionie powinno być takie, aby odległość pomiędzy nimi nie była większa niż 

10 m i nie rzadziej niż co szóste pole rzutu poziomego. 

Pierwsze stężenia poziome należy zakładać pod pierwszą kondygnację nad podłożem. Na terenach 

pochyłych, których spadek jest większy od 6o (10%), należy zakładać dodatkowo stężenie równoległe 

do spadku terenu, w odległości nie większej niż 20 cm od podłoża. 

Stężenia poziome należy montować bezpośrednio do stojaków rusztowania. 

5.2.5. Stężenia pionowe 

Zewnętrzne stojaki rusztowań przyściennych należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości 

rusztowania. Stężenia pionowe powinny być tak wykonane, aby zapewniały przenoszenie obciążeń 

poziomych działających na rusztowania, przy czym najniższy węzeł powinien znajdować się 

bezpośrednio nad podłożem. Stężenia pionowe powinny być rozmieszczane symetrycznie, przy czym 

liczba stężeń nie może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji rusztowania. 

Odległość pomiędzy polami stężeń (przedziałami stężonymi) nie może być większa niż 10 m. Stężenia 

pionowe należy montować bezpośrednio do stojaków rusztowania lub innych elementów trwale 

związanych ze stojakami. Złącze stężenia powinno przylegać do węzła. 

5.2.6. Kotwienie rusztowań przyściennych 

Konstrukcję rusztowania przyściennego należy kotwić do ściany budowli lub budynku w sposób 

zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji oraz umożliwiający przeniesienie sił zewnętrznych 

działających na rusztowanie, np. sił od bocznego parcia wiatru, mimośrodowego obciążenia 

statycznego, obciążeń dynamicznych wywoływanych pracą ludzi, sił występujących wskutek 

nierównomiernego osiadania konstrukcji. 

Liczbę zakotwień przypadającą na wycinek rusztowania należy ustalać na podstawie obliczeń 

statycznych, przyjmując warunek, że siła odrywająca rusztowanie (w kierunku prostopadłym do ściany) 

przypadająca na 1 kotwę nie może być większa niż 250 daN. 

Zakotwienie należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym między 

kotwieniami w poziomie nie powinno przekraczać 5,0 m, w pionie – 4,0 m. 

Rusztowania przyścienne o długości mniejszej od 10 m należy traktować jako nietypowe. Konstrukcja 

ich powinna być odpowiednio wzmocniona i szczególnie dobrze zakotwiona. 

Wszelkie wystające fragmenty rusztowań poza narożniki budynków lub budowli, które narażone są na 

działanie wiatru, należy kotwić dodatkowo na siły poziome od parcia i ssania wiatru. 

Konstrukcja rusztowań przyściennych nie powinna wystawać poza najwyższą linię kotwień więcej niż 

3,0 m, natomiast pomost roboczy nie być umieszczony wyżej niż 1,50 m ponad tę linię. 

Cięgna kotwiące konstrukcję należy umieszczać w płaszczyźnie poziomej pod kątem 45o między 

cięgnem a płaszczyzną ściany. 

Kotwy wkręcane nie mogą mieć średnicy mniejszej niż 6 mm, a kotwy (haki) wbijane powinny mieć 

przekrój o wymiarach nie mniejszych niż 14 x 14 mm. Kotwy (haki) należy wbijać w kołki drewniane 

osadzone w ścianach obiektu, na głębokość co najmniej 150 mm, lub wbite w nawiercone otwory. 

Cięgna mogą być wykonane z drutu żarzonego o średnicy nie mniejszej niż 3 mm, linki z 

odpowiednimi uchwytami - z drutu żarzonego o średnicy 6 mm i więcej lub z innych 

materiałów o podobnych własnościach wytrzymałościowych. Cięgna wykonane z żarzonego 

drutu powinny mieć w przekroju co najmniej 4 druty. 

5.2.7. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanego rusztowania 

Przesunięcie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno być większe niż 10 mm. 

Odchylenie od pionu wierzchołka stojaków rusztowania powinno wynosić nie więcej niż: 

– 15 mm - przy wysokości stojaków < 10 m, 

– 25 mm - przy wysokości stojaków ≥ 10 m. 

Odchylenie od pionu stojaka rusztowania w poziomie poszczególnych węzłów nie powinno być 

większe niż 10 mm. Odchylenie w rozstawie stojaków nie powinno być większe niż 10 mm. 

Odchylenie od poziomu osi podłużnie nie powinno być większe niż 0,001L (gdzie L - długość 

podłużnicy) i nie większe niż 50 mm. 
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Odchylenie od poziomu poszczególnych poprzecznie nie powinno wynosić więcej niż ± 20 mm. 

Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu dla każdego typu rusztowania nie może być większe niż 

+ 20 mm. 

Odchylenie w rozmieszczeniu poręczy głównych i pośrednich nie może być większe niż ± 20 mm. 

Odchylenie od poziomu osi poręczy nie powinno być większe niż 0,001L (gdzie L - długość poręczy) i 

nie większe niż 50 mm. Drabinki rusztowań powinny wystawać ponad pomost roboczy przynajmniej 

400 mm, a pochylenie ich nie może być mniejsze niż 65o w stosunku do poziomu pomostu. 

5.3. Pomosty 

Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą od 1,0 m. 

Pomosty układane z pojedynczych bali powinny opierać się co najmniej na trzech 

poprzecznicach. Łączenie desek pomostowych może być wykonane wyłącznie na 

poprzecznicach. Przy łączeniu na zakład długość zakładu z każdej strony poprzecznicy powinna 

wynosić co najmniej 20 cm. 

Płyty pomostowe normalizowane mogą być układane na poprzecznicach lub na podłużnicach, jeżeli 

konstrukcja złącza wzdłużnego w podłużnicach to umożliwia. 

Płyty pomostowe i bale należy układać szczelnie, aby uniemożliwić spadanie jakichkolwiek 

przedmiotów na niższe pomosty. Szczeliny pomiędzy płytami lub balami nie mogą być większe 

niż 15 mm. 

Pomosty robocze znajdujące się powyżej 2,0 m ponad terenem należy zabezpieczać: 

– poręczą główną umocowaną na wysokości 1,10 m, licząc od powierzchni    

          pomostu do górnej krawędzi poręczy, 

– poręczą pośrednią umocowaną na wysokości 0,60 m, licząc jak wyżej, 

– krawężnikiem o wysokości min. 0,15 m. 

Na rusztowaniu w widocznym miejscu należy umieścić tablicę określającą dopuszczalne obciążenia 

pomostu rusztowania. 

Każda konstrukcja rusztowania powinna mieć ułożone co najmniej dwa pomosty, tj. pomost roboczy i 

pomost zabezpieczający, ułożony bezpośrednio na niższej kondygnacji. 

Najwyższy pomost roboczy rusztowania nie może być położony niżej niż 1,8 m, licząc od 

najwyższego punktu zasięgu pracy do poziomu pomostu. 

Każdy pomost roboczy należy zaopatrzyć od strony zewnętrznej w krawężniki o przekroju nie 

mniejszym od 2,5 x 15 cm i długości większej od odległości między stojakami o co najmniej 40 cm. 

Końce krawężników powinny wystawać 20 cm poza stojaki rusztowania. Krawężniki należy ułożyć na 

pomoście i przymocować do stojaków rusztowania. 

5.4. Komunikacja 

Usytuowanie pionów komunikacyjnych, oraz ich wykonanie powinno odpowiadać wymaganiom jak w 

pkt. 1.5.7. 

5.5. Zabezpieczenia ochronne 

5.5.1. Urządzenia piorunochronne i linie energetyczne 

Urządzenia piorunochronne powinny odpowiadać wymaganiom jak w pkt. 1.5.7 z równoczesnym 

zachowaniem następujących wymagań: 

– każda konstrukcja rusztowania powinna być uziemiona w sposób podany w WTWiO, tom V w 

zakresie wykonywania urządzeń odgromowych; odległość między uziomami nie powinna być 

większa niż 16,0 m, 

– w przypadku gdy rusztowanie jest ustawione przy ścianie budowli mającej instalację 

piorunochronną, rusztowanie może być połączone ze zwodem pionowym urządzenia 

piorunochronnego, 

– zwodami pionowymi urządzenia piorunochronnego z rusztowaniem powinny być odcinki rur o 

długości co najmniej 3,6 m połączone z końcami (wierzchołkami) stojaków zewnętrznego rzędu za 

pomocą złączy wzdłużnych, rozstawione nie więcej niż co 16 m; górne końce rur powinny być 

spłaszczone; przewody odprowadzające stanowią wówczas stojaki rusztowania, z którymi powinny być 

połączone zwody pionowe, 

– złącza wzdłużne oraz odcinki rur użyte jako przewody odprowadzające należy w miejscu styków 

oczyścić do czystego metalu. 

Wymagania odnośnie do linii i przewodów elektrycznych są jak w pkt. 1.5.8. 



 

5.5.2. Inne zabezpieczenia 

Daszki ochronne, odbojnice i sygnały ostrzegawcze powinny być wykonane jak w pkt. 1.5.8. 

Teren bezpośrednio objęty wykonywaniem robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania 

powinien być otoczony ogrodzeniem o wysokości co najmniej: 

– 1,5 m - jeżeli ogrodzenie znajduje się w odległości 6,0 m od skraju rusztowania, 

– 2,0 m - jeżeli ogrodzenie znajduje się w odległości mniejszej niż 6,0 m od skraju   

          rusztowania, jednak nie mniej niż 3,5 m. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.1. Badania i odbiór 

Badania rusztowań stojakowych z rur stalowych powinny obejmować: 

– badanie części składowych rusztowania, 

– badanie gotowych rusztowań. 

Stwierdzenie zgodności elementów rusztowań z wymaganiami powinno obejmować następujące 

badania: 

– sprawdzenie jakości materiałów użytych do wykonania elementów rusztowania, 

– oględziny zewnętrzne elementów oraz sprawdzenie ich wymiarów, 

– sprawdzenie złączy, 

– inne podane w normie przedmiotowej. 

Przed przystąpieniem do badań elementy rusztowań powinny być podzielone na partie zawierające 

elementy tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych. 

Badanie zmontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzać po zakończeniu robót 

montażowych w całości lub jego części niezbędnej do wykonywania robót. Badania należy 

przeprowadzać po zakończeniu robót montażowych. 

Badanie rusztowań powinno obejmować sprawdzenie: wymagań ogólnych, stanu podłoża, 

posadowienia rusztowania, wykonania złączy i stężeń, zakotwień, pomostów roboczych i 

zabezpieczających, urządzeń komunikacyjnych i transportowych, urządzeń piorunochronnych, linii 

energetycznych oraz zabezpieczeń. Badania należy przeprowadzać w sposób podany w normie 

państwowej na rusztowania z rur stalowych. Rusztowania należy uważać za prawidłowo zmontowane, 

jeżeli wszystkie badania dały dodatni wynik. W przypadku stwierdzenia niezgodności usterki należy 

usunąć i dokonać ponownego badania rusztowania. 

Z przeprowadzonych badań (odbioru) należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta 

decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania z rur stalowych do użytkowania. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1m (metr kwadratowy) powierzchni rusztowania. Do obliczania ilości 

przedmiarowej 

przyjmuje się ilość wg dokumentacji wykonawczej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w 00509-STWO „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.1. Zgodność robót z dokumentacja projektową i ST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora Nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

– pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu 

robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 

– inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 

Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
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9. SPOSOBY ROZLICZENIA PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Nie dotyczy, ponieważ prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie występują. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ogólne przepisy związane podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 10. 

10.1. Dokumentacja projektowa 

Tom 2.2 – Projekt Wykonawczy – Konstrukcja 

10.2. Normy 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 

główne parametry. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. 

Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. PN-M-47900-4:1996 

Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

Kod CPV 45261000-4 ,    45261320-3 

 

 

 

Obróbki  blacharskie , rynny i rury spustowe
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S P I S   T R E Ś C I 

 

1.   Wstęp 

2.   Materiał 

3.   Sprzęt i transport 

4.   Transport 

5.   Wykonanie robót 

6.   Kontrola jakości i odbiór robót 

7.   Obmiar robót 

8.   Odbiór 

9.   Podstawa płatności 

10.   Przepisy związane 

 

 

 

 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:  

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej SST są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót okuć i obróbek blacharskich przy 

„REMONCIE I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZATNI STADIONU 

PIŁKARSKIEGO W SKOŁYSZYNIE „ 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi 

ponad dach budynku: 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

Remont dachów  przewiduje wymianę obróbek z blachy: 

- opierzenia kominów po wykonaniu nowego ocieplenia  

- wymiana obróbki pasów pod rynnowych oraz gzymsów na blachę powlekaną 

- wymiana rynien, rur spustowych - wg jednego z systemów. 

 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych , rynien, rur spustowych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i 

składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiały do wykonania obróbek dachowych i innych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
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materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej 

4.2. Transport materiałów: 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5 - 10 ton, 

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

- ciągnik kołowy z przyczepą. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji 

poziomej wzdłuż środka transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach 

transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca 

jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 

właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Obróbki blacharskie – ogólne wymagania 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie można 

wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można 

wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.2 Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

W stropodachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. Rynny i rury spustowe z blachy 

powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur 

spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. 

Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 

607:1999. 

5.3 Dostosowanie obróbek do ocieplenia BSO 

Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody 

poza powierzchnie elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej 

powierzchni elewacji o około 4 cm. Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed 

wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należyta 

ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie 

drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia 

styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności wykonać z 

użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany w projekcie 

lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami projektu i 

niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy i obróbek powinna być 

przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z 

wymaganiami normy PN-80/B-10240. Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z 

blachy i obróbek przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-

61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 

505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002. PN-EN 508-3:2000 oraz z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy 

wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostką obmiarową robót 

Dla robót - obróbki blacharskie, oraz - rynny i rury spustowe-1 m wykonanych rynien lub rur 

spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR 

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót blacharskich 

Podstawę do odbioru wykonania robót blacharskich stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej oraz 

warunkami SST. 

8.2. Odbiór podkładu 

Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do wykonania obróbek. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy 

przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką 

milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w 

kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 

niemożliwy lub utrudniony. 

8.3.1. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- podkładu, 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania pokrycia, 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

8.3.2. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.3.3. Badania końcowe pokrycia i obróbek należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po 

deszczu. 

8.3.4. Podstawę do odbioru robót pokrywczych i obróbek stanowią następujące 

dokumenty: 

 

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz   

      poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

- spis dokumentacji przekazywanej Inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić 

program utrzymania pokrycia. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego 

pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 

pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją 

projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem 

tolerancji, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, nie 

powinno być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 

obniżyć cenę pokrycia, 

- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 

odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty blacharskie. 

8.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
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Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 

włazów itp. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" 

9.2. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.3. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość mb rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zmontowanie, 

- umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć 

dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym 

podłożu. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozje, układanych na ciągłym podłożu. PN-B-

94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN – EN 1462.2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. Pochylenia połaci 

dachowych. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. PN-EN 

607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 

pokrycia dachowe, wydane przez ITB Warszawa. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych części i 

przyziemi budynków przy „REMONCIE I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZATNI 

STADIONU PIŁKARSKIEGO W SKOŁYSZYNIE „ 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji i uszczelnień 

powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w częściach podziemnych i przyziemiach 

budynków. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót hydroizolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz 

wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych. 

Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji 

wtórnych np. przepon metodą iniekcji, wciskania blach itp. oraz zabezpieczeń przeciwwilgociowych 

i wodochronnych wykonywanych wewnątrz wilgotnych i mokrych pomieszczeń w budynkach a także 

izolacji wodochronnych tarasów. Roboty te ujęte są w odrębnych standardowych specyfikacjach 

technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.  

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 

poziomów powierzchni podłoża. 

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 

przyczepność powłoki ochronnej. 

Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 

Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane 

w części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej, w 

gruntach przepuszczalnych. 

Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w 

warunkach gdy: 

1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach 

nieprzepuszczalnych i uwarstwionych, 

2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła 

wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

Dokumentację robót hydroizolacyjnych budynku stanowią: 

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia 

na budowę, 

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
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– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 

r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 

r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 

producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 

badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami). 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w częściach 

podziemnych i przyziemiach budynków powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi 

budynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 

aprobatach technicznych). 

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych 

Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy: 

– asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, 

– polimerowe, 

– cementowe, 

– cementowo-polimerowe, – bitumiczno-mineralne, spełniające wymagania określane w normach i 

aprobatach technicznych. 

2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatów 

Do hydroizolacyjnych  wykonywanych na budowie wykorzystuje się: 

– masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wkładką z tkanin lub włókien nie 

podlegających korozji biologicznej, 

– masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wkładką z tkanin lub włókien, 
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– masy bitumiczno-mineralne zbrojone wkładką z tkanin lub włókien, spełniające wymagania 

określone w normach i aprobatach technicznych. 

2.2.3. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych 

Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków służą następujące materiały 

rolowe: 

– papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne, –

 folie z tworzyw sztucznych i kauczuku. 

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm. 

Izolacje wodochronne mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 mm, 

gładkich i tłoczonych folii z PVC oraz membran EPDM. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające wymaganiom 

odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 

2.2.4. Wyroby do czasowej likwidacji przecieków wody  

Do czasowej likwidacji przecieków wody pojawiających się na pęknięciach powierzchni betonowych 

służą preparaty produkowane na bazie cementów szybkowiążących, dostarczane w postaci sypkiej, 

odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.5. Materiały pomocnicze 

Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu 

izolacji i stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, 

takie jak:  

– kleje, 

– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 

– łączniki mocujące, kotwy, śruby, 

– taśmy dylatacyjne, uszczelniające, – woda lub inne preparaty do rozcieńczania, spełniające 

wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach 

technicznych. 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda 

pochodząca z innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do 

betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 

tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 

(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

-     producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

– niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z 

Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 

84 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty 

charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 

z późn. zmianami), 

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 

substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. 

zmianami), 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 

hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 

terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
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    Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi 

budynków materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. 

    Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych 

Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm 

bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, 

suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 

działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 

zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w 

worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie 

większej niż 10. Rolki papy powinny być ustawione pionowo, a nie poziomo.  

Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki należy 

zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 3 

3.2.    Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących hydroizolację.  

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów 

hydroizolacyjnych. 

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 

pomocnicze:  

a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do 

mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry 

elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki,  

c) do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne 

natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 

d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, nożyce, noże, 

e) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem, 

f) do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z 

rolek. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 4 

 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego lub innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym. 
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Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 

Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać równomiernie 

obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością 

przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych 

workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, 

przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w 

pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem 

mechanicznym. 

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić 

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach 

po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź 

substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach 

budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych  

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można 

przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić 

przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 

roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje 

5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży 

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się 

na podłożach: 

– betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 

– murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z 

bloczków betonowych, – z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. 

      Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny    

      spełniać następujące wymagania ogólne: 

– powinny być nośne i nieodkształcalne, 

– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka 

cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, 

wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a 

ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić 

zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych), 

– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o 

promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i 

wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z 

wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej 

przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 

-   podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do 

wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie 

technicznej (katalogowej), 

– odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie 

technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania 

właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed 

ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być 

równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do podłoża. 

5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych 
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Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, 

powinny być wykonane z następujących klas betonu: 

– B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych, 

– B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych, 

– B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie 

cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących. 

Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno stosować 

roztworów zawierających rozpuszczalniki. 

5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych 

Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a mur 

należy wykonać na zaprawie cementowej. 

Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie 

ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie spoin lub 

naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni. 

5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w 

instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej 

temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie 

wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C 

wyższe od panującej temperatury punktu rosy. 

Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez 

producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i 

wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji 

w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt 

wysoka wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne 

dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na 

osłoniętej powierzchni. Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się 

poniżej poziomu gruntu należy prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli 

głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał 

zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych 

deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu danego miejsca. 

Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom 

zwierciadła wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do 

wykonania warstwy hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody należy utrzymać przez cały 

okres wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji warstwą 

dociskową. 

5.5. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części 

podziemnych i przyziemi budynków 

5.5.1. Wymagania ogólne 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: 

„Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części 

podziemnych budynków” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i 

przyziemi budynków powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 

– stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej 

(występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest 

niedopuszczalne), 

– ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być 

gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową, 

– rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być każdorazowo 

projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących w 

miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia, 
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– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie nakładania 

każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno opakowanie 

gotowego wyroby na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża, 

– izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu 

i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację, 

– niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących 

na siebie w sposób destrukcyjny, 

– miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny 

być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 

– w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane odpowiednie 

zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w trakcie 

betonowania (wkładki powinny być wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu 

na całej długości szczeliny). 

5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 

Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z 

następujących wyrobów hydroizolacyjnych: 

– mas hydroizolacyjnych, 

– pap asfaltowych, 

– folii z tworzyw sztucznych. 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 

wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w części 

podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 

– izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, liczba 

układanych warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niż 2, a 

łączna grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm, 

– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne 

(np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni 

takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem, 

– wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie 

same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na doborze 

odpowiedniej papy i ilości jej warstw, 

– izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być dodatkowo 

uszczelniane w miejscach zamocowań, 

– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy przeciwwilgociowe, 

jeżeli zapewniono szczelność na zakładach tych folii, skutecznie uszczelniono krawędź poziomą 

folii na powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie 

połączenia z izolacją poziomą; przy braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie 

można traktować jedynie jako dodatkowe warstwy drenażowe. 

5.5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych 

Izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących 

wyrobów hydroizolacyjnych: 

– laminatów z mas hydroizolacyjnych, 

– pap asfaltowych, 

– folii z tworzyw sztucznych i kauczuku, 

– powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu, 

– preparatów penetrujących w głąb podłoża, 

– blach do hydroizolacji. 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 

wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych w części podziemnej i 

przyziemiu budynku są następujące: 

– izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny być wykonywane od strony 

parcia wody na przegrodę; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogą 

być wykonywane zarówno od strony parcia wody, jak też od strony przeciwnej – jeżeli takie 
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zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badań 

laboratoryjnych, 

– ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny być 

ustawione na podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej, 

– wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu o 30 cm wyższego od najwyższego 

przewidywanego poziomu występowania wody gruntowej, 

– powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych, pod 

warunkiem że krawędź warstwy wierzchniej jest ułożona na powierzchni warstwy położonej niżej, 

zgodnie z kierunkiem spływu wody po izolacji, 

– w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń słupa przy 

zachowaniu szczelności połączenia, 

– przejścia rur przez izolację wodochronną należy wykonać za pomocą urządzeń dławicowych. 

Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z: 

A. Laminatów z mas hydroizolacyjnych 

– laminaty mogą stanowić samodzielną izolację wodochronną lub w przypadku laminatów z mas 

asfaltowych i asfaltowo-polimerowych dodatkową warstwę nanoszoną na izolację z papy, 

– dobór układu i grubości warstw konkretnego laminatu o określonych właściwościach powinien 

być dostosowany do wymaganej odporności izolacji na działanie ciśnienia wody, 

– wykonanie laminatu polega na wtopieniu w masę hydroizolacyjną wkładki zbrojącej z tkanin lub 

włókien i dokładnym pokryciu jej włókien masą, tak by na powierzchni laminatu nie był widoczny 

rysunek włókien wkładki, 

– z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco można wykonywać laminaty tylko wtedy, gdy masy 

te uzyskały pozytywną ocenę do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach 

technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na wysoką podatność powłok asfaltowych na 

uszkodzenia w temperaturach ujemnych należy zaniechać stosowania tych wyrobów do 

wykonywania laminatów. 

B. Pap asfaltowych 

– szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy 

je wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody, 

– zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy 

spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej – o 1/2 szerokości arkusza, przy izolacji 

trzywarstwowej – o 1/3 szerokości arkusza itd., 

– papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. 

trzywarstwowej) izolacji wodochronnej, 

– temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić od 

160°C do 180°C, 

– izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny być dylatowane w 

tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub 

dylatacje z sąsiednim budynkiem. 

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które 

są przeznaczone do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą metodą zgrzewania, tj. 

przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu 

nadtopienia masy powłokowej – należy przestrzegać następujących zasad: 

– palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę 

papy od strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni 

płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

– dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 

powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

– niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 

asfaltowej lub jej zapalenia, 

– fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 

ogrzewanego podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy. 

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych należy dodatkowo przestrzegać następujących 

zasad: 
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– powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić dobre 

doklejenie papy do podłoża, 

– korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji, 

– możliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych z papami 

klejonymi na gorąco (np. metodą zgrzewania); w takim przypadku zaleca się, aby papa 

samoprzylepna stanowiła pierwszą (spodnią) warstwę hydroizolacyjną, gdyż wówczas istnieje 

możliwość jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepła stosowanego do klejenia 

warstw wierzchnich. 

C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku 

Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoża i 

łączone metodą: – klejenia lub wulkanizacji, 

– zgrzewania, 

– mocowania mechanicznego. 

Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami określonymi 

przez producenta tego materiału w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej). 

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje 

się: 

– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę drenażową, 

– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połączone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi 

stanowiące dodatkową warstwę drenażowo-filtrującą, 

– folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm mogą być 

stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM, 

– folie PVC ze spodnią warstwą bitumo-odporną przeznaczone do układania bezpośrednio na 

izolacji papowej. 

Zasady których należy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rolowych: 

– zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanolu lub 

tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelniać tzw. 

upłynnioną folią; dopuszcza się łączenie folii na zakładach metodą zgrzewania, 

– mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników mocujących w 

spodniej części zakładu, wzdłuż linii równoległej do krawędzi brzegowej, a następnie 

dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zakładu do warstwy spodniej, pomiędzy krawędzią 

zewnętrzną warstwy wierzchniej i linią łączników mocujących; nie należy kleić zakładu nad 

łącznikami mocującymi, 

– poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy łączyć na zakładach 

metodą wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiału 

hydroizolacyjnego. 

D. Powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu 

Przy wykonywaniu izolacji powłokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych 

warstwowo na przygotowane podłoże należy: 

– wykorzystywać masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach 

technicznych do takiego zakresu zastosowania, 

– przy nanoszeniu poszczególnych warstw powłoki przestrzegać zasad podanych w specyfikacji 

szczegółowej i instrukcji (karcie technicznej) producenta układanej masy hydroizolacyjnej. 

E. Preparatów penetrujących w głąb podłoża 

5.5.4. Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji 

Obróbki blacharskie zabezpieczeń wodochronnych części podziemnej i przyziemia budynku powinny 

być: 

– dostosowane do rodzaju izolacji, 

– wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacją 

projektową i wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej, 

– wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych części i przyziemi 

budynków Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę 

przygotowanego podłoża. 

6.2.1. Badania materiałów 

Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej 

powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów 

hydroizolacyjnych, 

– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 

materiałów, – terminy przydatności podane na opakowaniach. 

6.2.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 

– betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, 

czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura  

podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych, 

– murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją 

projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, 

dokładność wykonania z uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych, 

wypełnienie spoin, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez 

producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna 

wilgotność i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów 

metalowych, 

– gładzi i tynków cementowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd 

powierzchni, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność i temperatura 

gładzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych. 

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 

– styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni 

(fasety i sfazowania), 

– dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta 

materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. 

Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym 

świetle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za 

pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 

podłoża i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami 

podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu 

powinny być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny 

być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą 

ręką. 

Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 

szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 

(wilgotnościomierz, termometr). 

Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn 

podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 

5.3. 
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Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegółowej 

specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 

akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych 

z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów 

wyrobów stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny 

być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 

– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej 

ST, 

– poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób 

zapewniający ich ciągłość i szczelność, 

– poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, 

– poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych 

przez izolację, 

– na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych, 

– przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych podanych 

w punkcie 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań dotyczących stosowanych 

materiałów, ilości i grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia 

poszczególnych warstw itp. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw 

ochronnych i dociskowych, 

– sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i 

zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 

do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich całkowitym 

wyschnięciu i utwardzeniu. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz 

zakończeń krawędzi izolacji), 

– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 

– sprawdzenie szczelności izolacji, 

– sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 

– sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 

Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 

Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka 

drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 

10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w PN-92/B-01814. 

Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i 

niezwiązaniu izolacji z podłożem. 
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Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać metodami 

nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m izolowanej 

powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co 

najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej części i przyziemiu 

budynku 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej 

powierzchni w rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z 

obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. 

Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje 

przedmiarowe, oblicza się w metrach. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000, pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

elementami ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach 

wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 

hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej 

po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. 

W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej 

specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje 

przeciwwilgociowe i wodochronne, określonymi w pkt. 5.3. 

W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić badania 

wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami 

dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne 

warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji 

wielowarstwowej nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 

materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 

należy ponownie przeprowadzić badania nie odebranego podłoża lub nie przyjętej warstwy 

hydroizolacji. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 

i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację 

techniczną. 
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Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

– protokoły odbiorów częściowych, 

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, – wyniki badań  

– laboratoryjnych i ekspertyz. 

 W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku powinny być odebrane, jeżeli 

wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 

prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. W takim 

wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z 

wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują 

nieszczelności hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę 

na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 

stosunku do ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 

wadliwie wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją ponownie i 

powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i 

wodochronnej w części podziemnej i przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 

zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

izolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych. 
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I 

PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót hydroizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót hydroizolacyjnych 

w podziemnej części i przyziemiu budynku stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegółowej 

specyfikacji technicznej, – ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych lub kwoty ryczałtowe obejmujące izolacje 

przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej części i przyziemiu budynku uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia, 

– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 

– przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych, 

– przygotowanie podłoży, 

– demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 

wymagają zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych, 

– wykonanie prac hydroizolacyjnych, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 

specyfikacji technicznej, 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i 

wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty ewentualnego obniżenia poziomu zwierciadła 

wody gruntowej oraz koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót 

hydroizolacyjnych na wysokości ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia. 

Przy rozliczaniu robót hydroizolacyjnych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 

obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej oraz koszty rusztowań mogą być uwzględnione w 

tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia tych kosztów należy 

ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Normy 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań. 

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa. 

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa. 

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1). 
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PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. 

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1). 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1). 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

welonu szklanego. 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w systemach drenażowych. 

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana A1). 

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej 

elementów podziemnych – Definicje i właściwości. 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw 

do badań. 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 

pomocą stolika rozpływu). 

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1). 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 

pomocą penetrometru). 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do 

podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku (Zmiana A1). 

PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności. 

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie 

próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań 

– Pomiar przyczepności przez odrywanie. 

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i żelbetowe 

– Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

10.2.Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r . Nr 204, 

poz. 2087). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

z późn. zmianami). 



str. 18 
 

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 

11, poz. 84 z późn. zmianami). 

10.3.Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 

zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 

r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 

690 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 

niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. 

zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 

substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z 

późn. zmianami). 

 

10.4.Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3) Arkady, 

Warszawa 1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i 

izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. 

Warszawa 2005 r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej przy : 

„REMONCIE I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZATNI STADIONU 

PIŁKARSKIEGO W SKOŁYSZYNIE „ 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  

wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 

warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 

niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, 

który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 

1,0 m. 

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 

terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 

umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w STWO „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWO 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa   

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 

producenta: 

1. odmiana: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej 

(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm, 

2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad 

powierzchni, krawędzi i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2, 

3. klasa: a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 

50 MPa, 



 

b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 

4. barwa: 

a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady podano w 

załączniku 1), 

6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 

b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 

c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 

100 mm. 

  Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 

umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 

elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 

jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 

technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 

określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 

1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 

odchyłkami od wymiarów: 

− długość i szerokość..................± 3,0 mm, 

− grubość.....................................± 5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 

− 50 MPa, dla klasy „50”, 

− 35 MPa, dla klasy „35”, 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 

150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie 

następujące warunki: 

− próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 

− łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 

− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno 

być większe niż 20%, 

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 

5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 

przekraczać wartości: 

− 3,5 mm, dla klasy „50”, 

− 4,5 mm, dla klasy „35”, 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 

licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek 

SRT, 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 

krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 

jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie 

powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych 

procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; 

naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

Lp. Właściwości Wymagania 

gatunek 1 gatunek 2 

1 Stan powierzchni 

licowej: − 

tekstura 

− rysy i spękania 

− kolor według katalogu  

producenta 

− przebarwienia 

− plamy, zabrudzenia 

niezmywalne wodą 

− naloty wapienne 

jednorodna w danej 

partii 

niedopuszczalne 

jednolity dla danej partii 

dopuszczalne 

niekontrastowe 

przebarwienia na 

pojedynczej kostce 

niedopuszczalne 

dopuszczalne 

jednorodna w danej 

partii niedopuszczalne 

dopuszczalne różnice w 

odcieniu tego samego 

koloru dopuszczalne 

kontrasto-we 

przebarwienia tego 

samego koloru na poje-

dynczej  

kostce 

niedopuszczalne 

dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni 

bocznych: 

− dopuszczalna liczba w          

1 kostce 

− dopuszczalna wielkość  

(długość i szerokość) 

2 

30 mm x 10 mm 

2 

50 mm x 20 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia krawę-

dzi i naroży przylicowych 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi 

pionowych 

− dopuszczalna liczba w          

1 kostce 

− dopuszczalna wielkość  

(długość i głębokość) 

2 

20 mm x 6 mm 

2 

30 mm x 10 mm 

2.2.3. Składowanie kostek 

 Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

 Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 

materiały: 

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię − mieszankę cementu i piasku w stosunku 

1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004 [1], 

cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-197-1:2002 [3] i wody odmiany 1 

odpowiadającej wymaganiom PN-EN-1008:2004 [4], 

b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

− zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),  

c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

− do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy 

kauczukowoasfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe 

itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych. 

− do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 

cementowopiaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 

budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 



 

zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 

kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [5]. 

Krawężniki, obrzeża i ścieki 

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni 

z kostek można stosować: 

a) krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub z betonu wibroprasowanego 

posiadającego aprobatę techniczną, 

b) krawężniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [2]. 

Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na: 

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a i   2.3 b, 

b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, 

Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i 

przekładek drewnianych. 

Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.  

2.3. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 

Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać 

wymaganiom właściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka 

i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 

miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 

wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 

tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne   

(płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem   

naroży. 

Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom  

właściwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN,  

wytycznym IBDiM) względnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 

transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 

uszkodzeniem. 

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą 

służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki 

transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 

zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się 
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układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami 

wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy 

środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 

betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki 

kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki 

i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie 

transportu. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 

powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

     Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [5]. 

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi 

środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je 

przed zanieczyszczeniem. 

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom 

właściwej SST. 

 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone   

przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z  

dokumentacją projektową. Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być  

wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. 

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

Konstrukcja nawierzchni warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej należy ułożyć   

na podsypce cementowo-piaskowej oraz warstwach podbudowy. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 

podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, 

obejmują: 

1) wykonanie podbudowy, 

2) wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 

3) przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

4) ułożenie kostek z ubiciem, 

5) przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 

6) wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

7) pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

5.4. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej  

powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Wykonanie podbudowy powinno   

odpowiadać wymaganiom właściwej SST. 

5.5. Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni  

z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w  

celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub   obrzeży. 

5.6. Podsypka 

     Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. 



 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić 

po zagęszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z punktem 

2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 

cm.± 

Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami 

(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 

nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a 

następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 

rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 

nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i 

zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 

nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 

Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 

20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 

rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca 

przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym 

zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić 

Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.7.2. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu 

dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane 

są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami 

ze słomy, papą itp.). 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach  

otoczenia. 

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 

większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 

której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

    Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 

układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 

wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak 

aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 

dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych 

i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni 

wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze 

przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 
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mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają 

łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 

podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 

włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń 

oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 

elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 

krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 

wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 

narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 

wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 

prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 

podsypką. 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 

osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą 

być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na   kostki 

całe. 

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.7.5.1. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm    do 5 

mm. 

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 

pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego 

kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego 

nawierzchni. 

    Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 

a) piaskiem, spełniającym wymagania pkt. 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 

b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pkt. 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na 

podsypce cementowo-piaskowej. 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 

sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 

rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 

wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i 

nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed 

rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa 

powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią 

szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 

szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 

− Szczeliny dylatacyjne 

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 

cementowopiaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach 



 

zgodnych z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość 

szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych 

wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. 

Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami. 

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje 

zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami 

dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach 

wzdłuż jezdni. 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 

użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 

cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości 

od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni 

(przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 

nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

− aprobatę techniczną, 

− certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 

− wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pkt. 2.2.2.7), 

b) w zakresie innych materiałów 

− sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 

(krawężników, obrzeży), 

− ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które 

budzą wątpliwości Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje 

tablica 2. Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

 

 

Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 

Częstotliwość badań Wartości 

dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg SST2-D05 

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg STS2-D06, SST2-D07,SST2-

D08, norm, wytycznych, 

wymienionych w pkt. 5.4 

3 Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni 

wg SST2-D10, SST2-D12, SST2-D14 

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 

liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 

dziennej działki roboczej: 

grubości, spadków i cech 

konstrukcyjnych w porównaniu z  

dokumentacją projektową i 

specyfikacją 

Wg pktu 5.6; 

odchyłki od 

projektowanej 

grubości 1 cm± 
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5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki 

a) zgodność z dokumentacją 

projektową 

Sukcesywnie na każdej działce 

roboczej 

- 

b) położenie osi w planie 

(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 

punktach charakterystycznych 

Przesunięcie od 

osi 

projektowanej do 

2  

cm 

c) rzędne wysokościowe (pomierzone 

instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach 

oraz we wszystkich  punktach 

charakterystycznych 

Odchylenia:       

+1 cm; -2 cm 

d) równość w profilu podłużnym (wg 

BN68/8931-04 [8] łatą 

czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8  

mm 

e) równość w przekroju poprzecznym  

(sprawdzona łatą profilową z 

poziomnicą i pomiarze prześwitu 

klinem cechowanym oraz 

przymiarem liniowym względnie 

metodą niwelacji) 

Jw. Prześwity mię-

dzy łatą a po- 

wierzchnią do  

8 mm 

f) spadki poprzeczne (sprawdzone 

metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od 

dokumentacji 

projektowej do 

0,3% 

g) szerokość nawierzchni 

(sprawdzona przymiarem 

liniowym) 

Jw. Odchyłki od 

szerokości 

projektowanej do  

5 cm± 

h) szerokość i głębokość wypełnienia 

spoin i szczelin (oględziny i 

pomiar przymiarem liniowym po 

wykruszeniu dług. 10 cm) 

W 20 punktach 

 charakterystycznych dziennej 

 działki roboczej 

Wg pkt. 5.7.5 

i) sprawdzenie koloru kostek i 

desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg 

dokumentacji 

projektowej lub  

decyzji Inżyniera 

6.4. Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 

tablicy 3. Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp 

. 

Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawężników, obrzeży, 

ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 

wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów 

kostek, spękań, plam, deformacji, wy-kruszeń, 

spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 

planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 

m i w punktach charakterystycznych    

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 

poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach 

charakterystycznych (wg metod i 



 

dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. 

od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 

szczelin w nawierzchni, pomiędzy 

krawężnikami, obrzeżami,  

ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pkt. 5.5 i 5.7.5 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. 

Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 i 

5.5. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 

− ewentualnie wykonanie podbudowy, 

− ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

− wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

− ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 02906-ZT-STWO 

„Wymagania ogólne” oraz niniejszej SST. 

 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− wykonanie podsypki, 

− ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

− ułożenie i ubicie kostek, 

− wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

− pielęgnację nawierzchni, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej   

   specyfikacji technicznej, − odwiezienie sprzętu. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 

towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach 

kosztorysowych, a których zakres jest określony przez OST wymienione w pkt.5.4 i 5.5. 
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10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 

1. PN-EN 

13043:2004 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

2. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe 

i drogowe 

3. PN-B-197-1:2002 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania   i ocena 

zgodności 

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonów. 

10.2. Branżowe Normy 

1. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

2. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

  



str. 1 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

               BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW 

 

Kod CPV 45450000-6  



str. 2 
 

SPIS TREŚCI 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA ............................................................................................. 3 

1.1. Przedmiot ST ..................................................................................................... 3 

1.2. Zakres stosowania ST ........................................................................................ 3 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST ............................................................... 3 

1.4. Określenia podstawowe, definicje .................................................................... 3 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................ 4 

1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych ............................................................... 4 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW ............. 4 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI .......... 7 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU ........................................... 7 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ............................. 8 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ................................................................... 10 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT ...... 11 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT ........................................................................ 12 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT ......................................................... 13 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ..................................................................... 14 

 

 

 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

BSO – Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 3 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót – wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) przy 

„REMONCIE I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZATNI STADIONU 

PIŁKARSKIEGO W SKOŁYSZYNIE „ 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów 

ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków 

nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót termomodernizacyjnych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 

zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych 

systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw wyrobów 

produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z 

następujących składników: 

– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

– materiału do izolacji cieplnej, 

– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa 

zawiera zbrojenie, – warstwy wykończeniowej systemu. 

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 

Systemy BSO można podzielić ze względu na: 

– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 

– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 

– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, 

silikonowy), 

– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 

rozprzestrzeniające.  

Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 

tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże 

lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia 

przyczepności.  

Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 

mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 

termoizolacyjne. 

Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 

Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na 

przykład kołki rozporowe i profile.  

Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do 

izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne 

systemu. 

Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 

szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 

Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 

wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe.  
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Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 

tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi 

zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i 

barwę.  

Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), 

profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji 

technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych 

Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 

– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 

z późn. zmianami), 

– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 

z późn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania 

wyrobów, 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 

badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego 

przedmiotu zamówienia. 

Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: 

– widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, linii 

zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych – rozwinięcia poszczególnych 

elewacji,  

– rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
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– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 

uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, 

daty produkcji. 

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla poszczególnych 

bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu szczegółowej 

specyfikacji technicznej.  

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

2.2.1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła 

wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt 

izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.  

2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 

modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) 

do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna 

mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa 

klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek 

pomiarowy): 10 ±1 cm. 

2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 

– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 

Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej 

poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 

01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie – 

metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste 

lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych 

produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych 

płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 

– płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem 

ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci 

(woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze 

styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164, 

 

2.2.4. Łączniki mechaniczne: 

– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 

poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w 

talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków 

termicznych,  

– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania 

płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-

kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt 

izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie 

warstwę zbrojoną. 

2.2.6. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)  

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 

– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche zaprawy 

do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami 

producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają 
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zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych 

grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony), 

– masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe 

materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 

farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych, 

– masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem żywicy 

akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 

wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych 

grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany,  

– masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do 

wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami 

elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych. 

2.2.8. Farby – farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo 

lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 

– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych,  

– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej 

(z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, 

ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,  

– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków 

BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),  

– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 

dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 

wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi 

detalami elewacyjnymi, – pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między 

płytami izolacji termicznej, 

2 

– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m ), do 

wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 

mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 

– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura  

2 

~50 g/m ) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 

– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, 

podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i 

malowane,  

– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 

aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów.  

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi 

im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, 

wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie 

Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – 

ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych (ZUAT). 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych  

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
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– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych  

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i 

transport). 

Podstawowe zasady przechowywania:  

– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie zamkniętych 

opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres 

zgodny z wytycznymi producenta, 

– materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, 

przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

– izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 

zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 – 

7, pkt. 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy 

rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,  

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 

mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,  

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 

opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 

3.2.4. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 

szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, 

pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły 

ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 

3.2.6. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 

(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),  

3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 

modelowania powierzchni, 

3.2.8. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.  

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-

7, pkt 4 

4.2. Transport materiałów 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 

materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji 

środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
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Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca 

się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, 

chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 

transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w 

czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 

amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych. 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

– wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i 

prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie 

powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych,  

– przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 

zagospodarowanie placu budowy, 

– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 

– wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 

(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na 

powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,  

– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 

wewnętrzne i jastrychy,  

– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe. 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 

wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania 

pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub 

ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 

Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 

spryskiwacza. 

Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i 

kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje 

murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w 

odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji 

technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na 

docieplanym obiekcie). 

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych 

dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży 

istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości 

dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia 

badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek 

materiału izolacyjnego. 

Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej 

(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) 

zakotwień warstwy zewnętrznej, 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych 

(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 
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– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 

– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 

– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 

warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 

strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni 

podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 

– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 

warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego 

nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań 

osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i 

wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach 

podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te 

szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej 

szczegółowej. 

5.5.1. Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący 

na całą jego powierzchnię.  

5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich 

dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym 

w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub 

styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji 

termicznej. 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci 

placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej 

powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej 

powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 

(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i 

wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. 

Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej 

powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu 

klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi 

(kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i 

rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po 

nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

5.5.3. Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 

szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 

narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. 

Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i 

wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. 

Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.  

5.5.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie 
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Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż po 

upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) 

nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami 

producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy 

te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju 

faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – zależnie od wymagań 

projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na 

elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku 

odbicia rozproszonego poniżej 30. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

6.2.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących 

przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 

potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz 

normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.  

6.2.2. Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej 

ST. 

6.3. Badania w czasie robót 

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 

systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest 

bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 

6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania 

warstwy gruntującej), równości powierzchni, 

6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt 

na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 

ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń, 

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 

położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 

wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy 

zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować 

szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości 

większej niż 0,2 mm, 

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu 

wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 

– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, – malowania – pod względem 

jednolitości i koloru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 

dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z    

            wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 
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– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy 

załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane 

podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 

niniejszej ST. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

6.4.2. Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 

zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. 

niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące 

warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót 

elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o 

fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować 

wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”.  

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących 

granicach: 

Kategoria 

tynku 

Odchylenie 

powierzchni tynku 

od płaszczyzny i 

odchylenie 

krawędzi od 

linii prostej 

Odchylenie powierzchni i 

krawędzi od kierunku 

Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji pionowego poziomego 

III nie większe niż 3 

mm i w liczbie nie 

większej niż 3 na 

całej długości łaty 

kontrolnej 2 m  

nie większe niż 2 

mm na 1 m i 

ogółem nie 

więcej niż 4 mm 

w 

pomieszczeniach 

do 3,5 m 

wysokości oraz 

nie większe 

niż 3 mm na 1 

m i ogółem nie 

więcej niż 6 

mm na całej 

powierzchni 

między 

przegrodami 

nie większe 

niż 3 mm na 1 

m 

  nie więcej niż 6 

mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 

wysokości 

pionowymi 

(ściany, belki 

itp.) 

 

Obowiązują także wymagania: 

– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinny być większe niż 7 mm, 

– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być 

większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać 

jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych 

wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.  

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 7 
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7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości 

ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do 

górnej krawędzi warstwy ocieplanej.  

7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, 

doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach 

kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z 

grubością ocieplenia. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-  

            7, pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z 

ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i 

ewentualne jej gruntowanie. 

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić 

badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 

specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów 

koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 

wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 

taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

− instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 

w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej 

dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 
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Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W 

takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia 

z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 

przedstawić je ponownie do odbioru, − jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu 

użytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 

końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół odbioru 

końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie 

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 

zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, 

z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 

wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 

i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe 

uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 

– ocenę i przygotowanie podłoża, 

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 

– wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 

elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
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– gruntowanie podłoża, 

– przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, 

wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 

– szlifowanie powierzchni płyt, 

– mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od systemu i projektu 

robót ociepleniowych, 

– ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, –

 wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 

– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. 

elementów dekoracyjnych 

(profili), 

– wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, 

dylatacyjnych itp., wraz z docięciem  połączeń na  narożnikach  wklęsłych  i  wypukłych,  

wymaganym  zabezpieczeniem  przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki 

zbrojącej itp., 

– wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń 

w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed 

zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 

– wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) – 

tynki, okładziny, ewent. malowanie, 

– usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 

zanieczyszczeń, – uporządkowanie terenu wykonywania prac, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i 

zgodnie z zaleceniami producenta, 

– likwidację stanowiska roboczego. 

Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych 

rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 

rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na 

wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji technicznej 

ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST). 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Normy 

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13163:2004  

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. 

Specyfikacja. 

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

 PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). PN-EN 13499:2005 Wyroby 

do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. 

Specyfikacja. 

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 

ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie 

wykonywania badania przy odbiorze. 

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania 

i badania. 
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 

komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

 

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 

roku z późniejszymi zmianami). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 

kwietnia 2004 r.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 

z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 

poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z 

późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, 

poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 

– Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 

zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 

r. 

– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 

Warszawa 2002 r. 

– ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu 

jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

– ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny 

mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. – Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 

– ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 

– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 

– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z 

wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do 

mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 

Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, 

oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. Nr 198 poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, 

poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 

– Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia 

przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

Kod CPV 45430000 – 0,  45431100 – 8, 

 

 

 

POSADZKI 



2 
 

 

S P I S   T R E Ś C I 

 

1.   Wstęp 

2.   Materiał 

3.   Sprzęt i transport 

4.   Wykonanie robót 

5.   Obmiar robót 

6.   Kontrola jakości i odbiór robót 

7.   Podstawa płatności 

8.   Przepisy związane 

 

 

 

 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:  

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej SST są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonaniu posadzek przy  

„REMONCIE I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZATNI STADIONU 

PIŁKARSKIEGO W SKOŁYSZYNIE „ 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót . 

1.3. Zakres robót objętych w SST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  

na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

• Warstwy wyrównawcze pod posadzki,  

• Posadzki betonowe 

   1.4. Określenia podstawowe 

   Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.     

   1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

   Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  

   z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 Roboty posadzkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1  ustawy  [1]- „ Ustawa Prawo 

 budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(  Dz. U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić  

 obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań 

 podstawowych dot. w szczególności: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa pożarowego, 

• bezpieczeństwa użytkowego, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

• ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej  

            izolacyjności cieplnej przegrody 

 

2.  MATERIAŁ 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w STWO „Wymagania ogólne” pkt.2. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  

        norm polskich, 

• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 

   Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych 

   rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

   Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

   Inspektora nadzoru. 

 

3.   SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  STWO „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  
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odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  

 ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  

 technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.   WYKONANIE ROBÓT 

   Ogólne zasady wykonania robót podano w STWO  „Wymagania ogólne” pkt.5. 

   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

   zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. 

  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

  i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione  

   przez Wykonawcę na własny koszt. 

   Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

   robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  

   projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

   Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez    

   Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania   

    robót.  Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 

4.1.Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Wykonanie na istniejących posadzkach : 

Samopoziomujący podkład podłogowy (od 5 mm do 30 mm) 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z powyżej  z oczyszczeniem /po wykonaniu/ 

 i zagruntowaniem  podłoża środkiem gruntującym 

 4.2 Wymagania podstawowe. 

• Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 

kurzu i zanieczyszczeń . 

• Podkład  powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku  

     paskiem izolacyjnym. 

• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu  

      co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną,  

     zgodnie z ustalonym spadkiem.  

     Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 1 mm.  

     Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny   

przekraczać 1 mm/m  mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

 

5. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWO „ Wymagania ogólne” pkt. 7.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

 i KNR -ach oraz KNNR –ach. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt 6 i 8. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami . 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,  

wilgotnościowych).  Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie  

Oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku 

budowy. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wody, kruszyw  

oraz i innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań  

inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 

jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”, 

betony zwykłe PN-B-06250, PN-B-06714,26 – zawartość zanieczyszczeń organicznych w kruszywach, 

Powierzchnia betonu powinna spełniać warunki wg. PN-B-10260. oraz należy pamiętać  

o pielęgnacji betonu wodą w trakcie dojrzewania wg. SST kod 45262311 pkt.5.4. 

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez  

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony  

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące  

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST.  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST , roboty podlegają następującym odbiorom: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• Odbiorowi częściowemu, 

• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

6.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  

  wymaganiom technicznym. 

 3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 6.2. Odbiór powinien obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy   

     wykonać przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie grubości posadzki z jastrycha  należy przeprowadzić  na podstawie wyników   

     pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania         

    prosto liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń       z   
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    dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy    

    wykonać przez ocenę wzrokową 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 

umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i  SST. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa . Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności 

jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych(ofertowych). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

     ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

                                 powszechnego użytku.  

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100        Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B-30175        Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-63/B-10145        Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i   

                                  lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-62/B-10144         Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania   

                                   techniczne przy odbiorze 
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S P I S   T R E Ś C I 

 

1.   Wstęp 

2.   Materiał 

3.   Sprzęt i transport 

4.   Wykonanie robót 

5.   Obmiar robót 

6.   Kontrola jakości i odbiór robót 

7.   Podstawa płatności 

8.   Przepisy związane 

 

 

 

 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:  

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej SST są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich przy  

„REMONCIE I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZATNI STADIONU 

PIŁKARSKIEGO W SKOŁYSZYNIE „ 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót 

1.2.1. Zakres robót objętych SST   

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające  

na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg. poniższego. 

• Malowanie poszycia dachu i obróbek blacharskich dachu 

1.2.2. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji( SST) są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.2.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” pkt.1.5., oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” - 387/2003.  

„Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne” zeszyt nr 4. 

 

2. MATERIAŁ 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

  Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 

   materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

   nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  

   Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

  Inspektora nadzoru. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi  nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,  

zamawiania lub wydobywania materiałów i  odpowiednie aprobaty techniczne lub  

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania  przez Inspektora nadzoru. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach  

Technicznych (SST). 

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  

        norm polskich, 

• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 

3.   SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  
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zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  

technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli. 

Transport farb winien odbywać się zgodnie z PN-O-79601-2:1996, pakowane w bębny lekkie lub 

wiaderka stożkowe wg. PN-EN-ISO 90-2-2002 i przechowywane w temp. Min. +5ºC, i należy 

transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym 

lub drogowym. 

 

4.   WYKONANIE ROBÓT 

  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  „Wymagania 

ogólne” pkt.5, oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” część B, 

zeszyt 4. „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”  Warszawa 2003 r. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

  wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

  wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych  

  na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

  i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione  

  przez Wykonawcę na własny koszt. 

  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

  robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  

  projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

  nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 

 

5. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania  

ogólne” pkt. 7.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

i KNR -ach oraz KNNR – ach. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

   Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8. oraz „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót  

 budowlanych” nr 387/2003, zeszyt nr 4 – „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne” 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem  

oraz wymaganiami. 

Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie  

Oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku 

budowy. 

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

• Dokumentacja techniczna i SST, 
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• Dziennik budowy, 

• Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

• Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 

• Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 

• Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• Odbiorowi częściowemu, 

• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 

umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i  SST. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

PN-B-EN–ISO 2409:1999  Wyroby lakierowe. Określenia przyczepności powłok do podłoża 

                                           oraz przyczepności międzywarstwowej. 

PN-C-81607:1998              Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

                                           kopolimeryzowane styrenowane. 

PN-C-81802:2002              Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz, 

PN-C-81901:2002              Farby olejne i alkidowe, 
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PN-C-81913:1998              Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków, 

PN-C-81914:2002              Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków, 

Instrukcje producentów oraz  „Warunki techniczne wykonywania robót budowlanych”.( 2003 r.) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

Kod CPV 45 00 00 00 -7 

Kod CPV 45 23 13 00 - 8 

 

 

 

 

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

ROBOTY MONTAŻOWE SIECI 

KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW 

SZTUCZNYCH 

W SYSTEMIE KANALIZACJI  GRAWITACYJNEJ 
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S P I S   T R E Ś C I 

 

1.   Wstęp 

2.   Materiał 

3.   Sprzęt i transport 

4.   Wykonanie robót 

5.   Obmiar robót 

6.   Kontrola jakości i odbiór robót 

7.   Podstawa płatności 

8.   Przepisy związane 

 

 

 

 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:  

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej SST są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy realizacji robót instalacyjnych w zakresie 

instalacji kanalizacji deszczowej przy  

„REMONCIE I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZATNI STADIONU 

PIŁKARSKIEGO W SKOŁYSZYNIE „ 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycąz zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem przyłączy kanalizacji deszczowej do projektowanych wpustów rur 

spustowych . Budowa w/w inwestycji obejmuje: 

-wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego szalowanego z wywozem gruntu z pierwszego 

odcinka , dalej do bezpośredniej zasypki, 

-nadmiar gruntu pozostałego z wykopów przewidziany jest do wywiezienia na odległość do 5 km., 

-budowa kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych litych PVC klasy "S" Dz 0,16 m  

-wykonanie studni studni rewizyjnych z PP lub pE Dn 400 mm, 

-wykonanie zasypki wykopu pod kanalizację wraz z jego zagęszczeniem pod wynik 

zagęszczenia gruntu do 1,0 współczynnika w skali Proctora. 

-mechaniczne i ręczne splantowanie terenu w pasie robót po wybudowaniu kanalizacji, 

1.4. Informacje o terenie budowy. 

Teren robót jest terenem zielonym pomiędzy budynkiem szatni a boiskiem. Projektowana 

budowa przyłączy kanalizacyjnych przebiega w części istniejących trawników.  

1.5. Nazwy i kody. 

45.00.00.00-7; 45 23 13 00-8 - Roboty montażowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw 

sztucznych w systemie kanalizacji grawitacyjnej. 

Przygotowanie terenu pod budowę 45.10.00.00-

8; 45.11.12.00-0; 45.11.22.10-0 

Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna 

45.20.00.00-9; 45.22.22.00-5; 45.23.13.00-8; 45.23.24.00-6; 45.23.24.10-9; 45.23.24.40-8; 

45.23.21.30-2; 45.23.24.50-1; 45.23.24.51-8; 45.23.24.52-5; 45.23.24.53-2; 

1.6.  Określenia podstawowe. 

Kanalizacja deszczowa -sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wód 

opadowych z powierzchni terenu i ulic. 

Kanał - liniowa budowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wód deszczowych. 

Przyłącze kanalizacji deszczowej - kanał przeznaczony do połączenia studni ulicznych z 

siecią kanalizacji deszczowej w celu ich odprowadzania. 

Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzłeazowym przeznaczona 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowo-połączeniowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na 

załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału, na odcinkach prostych oraz 

do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Elementy studzienek. 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Wysokość komory roboczej to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 

elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika. 

Płyta przykrycia studzienki - płyta betonowa lub żelbetowa przykrywająca komorę roboczą 

studni. 

Właz żeliwny - właz zamykający zejście do studni rewizyjnej leżący na płycie betonowej studni. 

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 

ścieków. 
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Spocznik - element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 

 

2. Materiały. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 

1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. 

U. Nr 10 z 1995r. poz. 48 oraz rozporządzenie zmieniające w/w rozporządzenie Dz. U. z 

1995r. nr 136 poz. 672. 

- Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. 

zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi 

zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania znakiem (M.P. z 1997r. Nr 22 poz. 

216) PE-EN 45014. Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydanej przez dostawców. 

Rury. 

Do montażu przyłączy kanalizacji deszczowej należy stosować rury kanalizacyjne 

atestowane jednorodne PVC klasy "S" o wymiarach Dz 0,16 m. Uszczelki gumowe dostarczone 

przez producenta razem z rurami. 

Wszystkie przewożone i składowane materiały powinny być układane i zabezpieczone przed 

przemieszczaniem się zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez producentów wyrobów 

użytych do budowy kanalizacji. 

Studnie kanalizacyjne. 

W celu włączenia przyłączy kanalizacyjnych do sieci, łączenia kanałów oraz dla zakończenia 

realizowanego kanału zaprojektowano studnie rewizyjne, przepływowo- połączeniowe z PP lub 

PE Dn 400 mm w/g załączonego rys. w Projekcie B-W. 

 

3. Sprzęt. 

Wykonawca przystępujący do wykonywania w/w zakresu robót winien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- koparki, 

- blaty szalunkowe, 

- sprzęt zagęszczający, 

- inny sprzęt specjalistyczny przewidziany przez producentów wyrobów użytych do budowy 

kanalizacji. 

 

4. Transport. 

Wykonawca przystępujący do wykonywania w/w zakresu robót winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących środków transportu: 

- samochód samowyładowczy 

- samochód skrzyniowy 

- samochód dostawczy. 

 

5. Wykonywanie robót. 

Ogólne wymagania i zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji ruchu, projektem organizacji robót 

oraz plenem BIOZ opracowanym przez wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Podstawę wytyczenia trasy kanalizacji stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. 
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Wytyczenie  w  terenie  osi  kanalizacji  zostanie  wykonane  przez  odpowiednie służby 

geodezyjne, z zaznaczeniem punktów włączenia projektowanego przyłącza za pomocą 

kołków osiowych, kołków świadków. Służby geodezyjne winny ustalić stały reper dla potrzeb 

obsługi budowy projektowanej kanalizacji, a szkice sytuacyjne kanalizacji, reperów i ich 

rzędne będą przechowywane u kierownika budowy. 

Budowę należy prowizoryczne ogrodzić od strony ruchu samochodowego i pieszego a na noc 

dodatkowo oznaczyć światłami. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod kanalizację, 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację, pod 

nadzorem użytkowników. Budowa powinna być zabezpieczona przed możliwością zalania wodą 

z opadów atmosferycznych. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu lub wyznaczeniu wysokości usytuowania 

kanału zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt z wyjątkiem kiedy dany błąd okaże 

się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Autora 

projektu lub Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru lub Autora projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

lub elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej, S.T., a także w normach i wytycznych. Polecenia Autora projektu oraz 

Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Roboty ziemne. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B- 06050 i PN-S-

02205. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ z 

wykopu. Metoda wykonywania robót-wykopy (ręczne lub mechaniczne) powinny być 

dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym, oraz posiadanym sprzętem mechanicznym. Przy wykopie wykonywanym 

mechanicznie spód wykopu ustala sęi na poziomie ok. 20 cm wyższym od rzędnej 

projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu. Pozostałe 20 cm należy dokopać ręcznie. Dno 

wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. 

Odspojenie i transport urobku. 

W tym przypadku należy wykop wykonywać ręcznie i mechanicznie, o ścianach pionowych, 

umocnionych wypraskami lub blatami szalunkowymi. Urobek ziemny powinien być 

wywieziony z pierwszego odcinka robót, dalej do bezpośredniej zasypki wykonanego już kanału. 

Nadmiar ziemi z wykopu przeznaczony jest wywiezienia w miejsca wskazane (na odl. do 5km.). 

Obudowa ścian i rozbiórka obudowy. 

Ściany wykopu należy wykonać jako pionowe umocnione wypraskami lub blatami 

szalunkowymi. Szerokość wykopów uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do 

których dodaje się obustronnie po 0,4 m jako zapas potrzebny na szalowanie ścian i 

uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. 

Rozbiórkę szalowania wykopu należy prowadzić od dołu zgodnie z postępem zasypki wykopu. 
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Podłoże. 

Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 10cm. Istniejący grunt spełnia te warunki. W 

przypadku gruntu gliniastego należy go wymienić. 

Zasypka i zagęszczenie gruntu. 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 

kanału. Grubość warstwy ochronnej zasypu dla rur PVC wynosi co najmniej 30cm ponad wierzch 

rury. Materiałem zasypu będzie tu grunt rodzimy tj. piasek drobno lub średnioziarnisty 

pozbawiony grud i kamieni. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 

stronach kanału. 

Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się z jednoczesnym zagęszczeniem i 

rozbiórką szalunków i rozpór ścian wykopu. 

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 

zagęszczania przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów zgodnie z 

wymaganiami normy PN-S-02205. 

Zagęszczenie gruntu w wykopach realizować do uzyskania stopnia zagęszczenia wg Proctora 

min. = 0,97. 

Roboty montażowe. 

Składowane materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem się 

zgodnie z warunkami wydanymi przez producentów wyrobów użytych do budowy kanalizacji. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń 

powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić, zwracając 

szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury do wykopu należy opuszczać powoli i 

ostrożnie ręcznie za pomocą lin lub mechanicznie za pomocą dźwigów. Niedopuszczalne jest 

wrzucanie rur do wykopu. Opuszczanie odcinków rur do wykopu powinno być prowadzone na 

przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z 

projektowaną osią i spadkiem oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości. po 

ułożeniu rurę należy zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. 

Odchylenie osi ułożonego kanału od ustalonego kierunku osi kanału nie może przekraczać + 2cm. 

Różnice rzędnych ułożonego kanału od przewidzianych w dokumentacji projektowej nie mogą w 

żadnym punkcie kanału przekroczyć + 2cm i nie mogą powodować przeciwnego spadku ani 

jego zmniejszenia do zera na odcinku kanału. 

Montaż rur wykonywać zgodnie z instrukcją montażową opracowaną przez producenta rur. Do 

kielicha ułożonej już rury należy wprowadzić bosy koniec układanej rury, tak aby usytuował się 

centrycznie na uszczelce. Kielich i bosy koniec rury powinien bćy ułożony współosiowo. 

 

6. Kontrola jakości. 

Roboty ziemne. 

Sprawdzeniu podlega: 

-wykonanie wykopu i podłoża, 

-zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

-stan umocnienia wykopów pod kątem pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 

-wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m, 

-wykonanie zasypu warstwy ochronnej i do powierzchni terenu. 

 

Roboty montażowe. 

Sprawdzeniu podlega: 

-zgodność z dokumentacją projektową, 

-materiałów zgodnie z wymaganiami norm, 

Ułożenia przewodów: 

-głębokości ułożenia kanału, 

-ułożenia kanału na podłożu, 

-odchylenia osi kanału, 

-odchylenia osi kanału, 
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-odchylenia spadku, 

-zmiany kierunków kanału, 

-połączeń rur i kształtek, 

-montażu studni. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji 

producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane 

normami warunki techniczne. 

 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową jest 1 metr kanału danej średnicy zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

8. Odbiór robót. 

Przy odbiorze robót należy dostarczyć następujące dokumenty: 

-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 

wykonywania robót, 

-dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 

-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

-świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

-protokoły odbiorów częściowych robót, 

-inwentaryzację geodezyjną wybudowanych kanałów wykonaną przez uprawnioną jednostkę 

geodezyjną, 

-dziennik budowy, 

-oświadczenie kierownika budowy, 

 

9. Podstawa płatności. 

Podstawą płatności, po przedłożeniu protokołu częściowego i końcowego odbioru robót - jest 

kwota ryczałtowa według umowy zawartej z Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu 

publicznego. 

 

10. Przepisy związane. 

-PN 

-Aprobaty Techniczne,  -W.T.W. i O.R.B.-M. 


