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ST -0 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

| CZESC OGOLNA

1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Projekt wykonawczy pt. "Budowa trybun z dojSciami pieszymi i schodami terenowymi na watach ziemnych; budowa
przytaczy i instalacji zewnetrznych zwigzanych z torem, boiskiem i budynkiem siedziby OSIiR "Skatka" w
Swietochtowicach”

2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej ST-0, sq ogodine warunki wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z:

— zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowe.

3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna ogoina ST-0 stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji technicznych SST-
1 stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzednych robé6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
bedq spetione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;j.

4. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy wykonaniu
przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, a takze niezbedne roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

5. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszace obejmujg wykonanie badan powykonawczych obejmujacych m. in., probe cisnieniowg i probe
szczelnosci instalacii.

Roboty tymczasowe obejmuja;

1. Zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy,

2. Zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem os6b postronnych.

6. Okreslenia podstawowe, definicje

Okre$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sq zgodne z okre$leniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz literaturg techniczna.

W dalszej cze$ci opracowania skréty i symbole oznaczaja;

— ST -0- Specyfikacja Techniczna - czes¢ ogdlna;

—  SST -1 - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna —zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe.

Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii rob6t zgodnie z okre$leniami Wspolnego Stownika
Zamowien.

Pod okresleniem dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie sie specyfikacje istotnych
warunkéw zamowienia, dokumentacje projektowg i inne opracowania nie wymienione, a opisujace przedmiot
zamowienia.

7. Informacja o terenie budowy

Przewiduje sie, ze na terenie wykonywanych rob6t mozliwe bedzie wygospodarowanie miejsca pod zaplecze
socjalno-magazynowe.

Roboty zwigzane z montazem instalacji wewnetrznych realizowane bedg na obiektach bedacych przedmiotem
opracowania, a ktore zostaty wymienione w punkcie 1.

8. WYMAGANIA OGOLNE

8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z dokumentacjami projektowymi,
postanowieniami WTWIOR, specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztukg budowlana.

8.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy terenu budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i dokumentacje projektowa.

8.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Dokumentacja przetargowa, specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robét oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajacego sgq obowigzujace dla wykonawcy.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacjg przetargowg i STWIOR.
W przypadku, jezeli niezgodnos¢ materiatow lub robét z wiw dokumentacjg przetargowg, STWIOR wplynie na
niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy rozebrane na
koszt Wykonawcy.

8.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robét, az do
zakoriczenia i odbioru koncowego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, Ze jest wliczony w ceng umowna.

8.5. OCHRONA SRODOWISKA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt Wykonawca bedzie utrzymywaé teren
budowy, podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci
spotecznej i innych wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

8.6. OCHRONA | BEZPIECZENSTWO P.POZ.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony p.poz. i utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot, albo spowodowane przez
personel Wykonawcy odpowiedzialny jest Wykonawca.

8.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty
uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznaczny okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania na Srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie rob6t, a po zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

8.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji wewnetrznych takich jak rurociagi, przewody elektryczne, itp.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
wchodzacych w sktad wiw instalacji w trakcie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacii
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
8.9. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych BHP, a szczegolnie zadba, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnianiem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
8.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t
poczawszy od daty rozpoczecia, az do daty zakofczenia robét (do wydania potwierdzenia zakofczenia robot przez
Zamawiajacego).

8.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peii odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
8.12. SZCZEGOLOWE DANE O MATERIALACH

W szczegdtowych specyfikacjach technicznych SST-1 przedstawiono wystepujace w danych rodzajach robét
materiaty. Szczeg6towe dane materiatow sg zgodne z dokumentacjq przetargowa, projektowa oraz z odpowiednimi
zatgcznikami niniejszego opracowania.




8.13. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentow, materiatéw, urzadzen czy ich elementow
nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,Prawo zaméwien publicznych”. Oznacza to, ze
Wykonawca moze zaoferowa¢ materiaty, czy urzadzenia réwnowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie
odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz beda zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W
takiej sytuacji nalezy réwniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia
i udokumentowa¢ jego jakos¢, celem poroéwnania. Do oferty nalezy zataczy¢ dokumentacje dopuszczajaca
proponowane rozwigzania materiatowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
robét, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegGtowych specyfikacjach
technicznych lub projektach rob6t, zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Materiaty i urzadzenia nalezy przewozi¢
w sposbb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacjach
projektowych, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Do
ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiatow, sprzetu na i z terenu robét, pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do ustawowych ograniczeni obcigzenia na osie
i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez wykonawce
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég publicznych na koszt wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przewidziane $rodki transportu kotowego:

- samochod dostawczy tad. 0,9 ¢,

—  samochdd samowytadowczy 5t,

—  samochdd skrzyniowy 5t.

11. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzywa sztucznego nalezy speti¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki
0 maksymalnym rozstawie 2m, wystajace poza pojazd korice rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1m,

- podczas transportu rury powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cze$ci Srodkow
transportu jak sruby, fafcuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tarcuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

Przewoz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia wedtug zalecen producentéw.

Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.
Zatadunek i roztadunek rur powinien odbywac sie pod nadzorem.

12. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU URZADZEN

Przy transporcie urzadzen nalezy zachowa¢ warunki bezpieczenstwa (podczas zatadunku i wytadunku oraz podczas
przewozu). Urzadzenie powinno by¢ transportowane przez odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe
(dostosowane do masy i gabarytow urzadzenia). Urzadzenia powinny by¢ transportowane w pozycji wbudowania, co
zapobiega powstawaniu podczas transportu niebezpiecznych naprezen oraz uszkodzen elementow. Urzadzenie na
czas transportu nalezy zamocowac tak, aby nie dopusci¢ do przesuwania badz wywrdcenia. Wytrzymatos¢ tasm, lin,
pasow transportowych nalezy dostosowac¢ do masy urzadzenia.

Na platformie przewozowej nalezy rozmie$ci¢ podpory. W razie potrzeby miedzy powierzchnig podpory, a korpusem
urzadzenia uktada¢ podktadki np. z filcu.




Jesli wytadunek nie bedzie wykonywany bezposrednio do przygotowanego wykopu, to urzadzenie nalezy umiescic
na stabilnym podtfozu, najlepiej na podktadkach drewnianych. Dopuszcza sie utozenia na wypoziomowanym réwnym
podtozu bez kamieni, gruzu itp.

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw zelbetowych na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢
wykonane przy uzyciu dzwigu udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw. Prefabrykaty zelbetowe
transportowane przy uzyciu dzwigéw, suwnic itp. Urzadzen powinny byé podwieszane za pomoca specjalnych
zawiesi zapewniajacych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i réwnomierne roztozenie sit na
poszczegoine ciegna. Diugos¢ 1 ramienia tadm, lin, paséw tréjramiennych przeznaczonych do
zatadunku/roztadunku, dla urzadzen klasy ciezkiej w zbiornikach betonowych dla poszczegélnych $rednic powinna
wynosic dla:

- DN1500 — min. 2,0 m

- DN1200 oraz DN1000 — min. 1,5 m.

Diugosci te wynikajq z kata zawartego miedzy ramionami tasm, lin, pasow, ktéry nie moze przekraczac 60°.

Wtazy typu ciezkiego (klasy D400) moga by¢ przewozone luzem, natomiast pozostate typy wlazow uktadaé na
paletach i taczy¢ taSma stalowa.

Zabrania sig toczy¢, ciggna¢ urzadzen po podtozu oraz zrzuca¢ ze $rodka transportu lub krawedzi wykopu.

Przez roztadunkiem nalezy sprawdzi¢ czy urzadzenie nie ulegto uszkodzenie podczas transportu. Po roztadunku
sprawdzi¢, czy urzadzenie nie zostato uszkodzone, czy nie zostat naruszony korpus/pokrywa zbiornika.
O ewentualnych uszkodzeniach nalezy powiadomi¢ producenta przed posadowieniem urzadzenia.

13. SKLADOWANIE MATERIALOW

Materiaty instalacyjne (rury, ksztattki) powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych i zabezpieczonych
przed dostepem 0séb postronnych i przed wptywem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Sktadowanie materiatéw powinno sie odbywa¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu, lub
pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych. Gospodarkg magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
gospodarki materiatowej dla robét instalacyjno — montazowych. Przyjecie materiatbw do magazynu powinno by¢
poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatdw. Dostarczone materiaty powinny by¢ nowe.
Materiaty uzywane moga byC¢ stosowane tylko za pisemng zgodg inwestora. Parametry techniczne materiatow
i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym.

14. SKLADOWANIE URZADZEN

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony
w odpowiednie  urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegoinymi  rzedami sktadowanych
prefabrykatow nalezy zachowa¢ trakty komunikacyjne. Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposéb zapewniajacy
dostep do uchwytow transportowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow roznigcy sie ksztattem i wymiarami
powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty sktadowa¢ nalezy w pozycji wbudowania, jednowarstwowo.
Pokrywy betonowe, ptyty redukcyjne, wiazy zeliwne, kregi betonowe i pierScienie wyrownawcze moga by¢
sktadowane wielowarstwowo. Przy sktadowaniu wielowarstwowym pomiedzy poszczegdlnymi elementami
nalezy umiesci¢ przektadki drewniane oraz zapewni¢ stateczno$¢ stosu. Wysoko$¢ sktadowania (stosu) nie
powinna przekracza¢ 2 m dla kregow, plyt redukcyjnych i pokrywowych, a dla piercieni wyréwnawczych i wlazéw
1m. Wszystkie czynnoSci zwigzane z transportem i sktadowaniem nalezy przeprowadza¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

14.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

14.2. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ dokumentacjg przetargowa, projektowa, wymaganiami SST-1 projektu
organizaciji robét oraz poleceniami Zamawiajacego.

14.3. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

W ramach komisyjnego przyjecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletno$ci dokumentacii projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia drég dowozu materiatdw, miejsc sktadowania
materiatow, lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym wszelkie wytgczenia/wigczenia zasilania w media, 1.
energie elektryczng, wode, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robét.




15. DOKUMENTY BUDOWY

15.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym zobowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden
po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone data, podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegoinoci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

—  termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Zamawiajacego

—  daty zarzgdzania wstrzymania robét z podaniem powodu

—  zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i kohcowych odbiordw

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

—  dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
informaciji kto je przeprowadzat

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem informaciji kto je przeprowadzat

- inne istotne informacije o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Zamawiajacemu do
ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

15.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie, recepty robocze, kontrolne wyniki badan
Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robét. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

15.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentow budowy zalicza sie oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru robét

—  instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie

- protokoty odbioru robét

- opinie ekspertow i konsultantow

- korespondencja dotyczaca budowy.

15.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Zamawiajacego.




16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

16.1. PLAN ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie aprobaty Zamawiajagcemu planu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa, SST-1 oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi mu przez Zamawiajgcego.

Plan zapewnienia jakosci powinien zawierac:

1) czes$¢ ogdlng opisujacq

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia rob6t

- zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ wykonania poszczegoinych elementdw robot

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaru i kontroli

2)  czesc szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét

- wykaz maszyn i urzadzen z ich parametrami technicznymi

- sposdb zabezpieczenia materiatow i urzadzen przed utratgq ich wilasciwosci w czasie transportu
i przechowywania na budowie

- sposdb i procedure pomiardw i badan

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

16.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz robét.

17. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

17.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU ROBOT

Przedmiar robdt zostat wykonany wg zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych. Do
obliczenia nalezno$ci przyjmuije sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania instalaci.

17.2. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjq przetargowg SST-
1 jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST-1 nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia danego etapu rob6t i powiadomienia o tym btedzie
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

17.3. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

- Dhugos¢ rurociggdw nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociagdw, w zaleznosci od rodzajow rur, ich
$rednic oraz rodzajéw potaczen.

- Elementy wyposazenia sieci zewnetrznych, tj. studnie kanalizacyjne, ksztattki, rury ochronne — nalezy
obliczaé w sztukach z podaniem jednoznacznego opisu urzadzenia.

- Wykopy okresla sie w m3.

- Podsypki i zasypki okresla sie w m@,

- UtoZenie rur kanalizacyjnych w mb w zalezno$ci srednicy rury.

- Wywdz gruntu samochodami wytadowczymi w m3 w zaleznosci od odlegtosci.

18. SPOSOB ODBIORU ROBOT

18.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen SST-1, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

1. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

2 odbiorowi czesciowemu

3. odbiorowi koncowemu

4 odbiorowi po uptywie okresu rekojmi




18.2. ZAKRES BADAN ODBIORCZYCH

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegétowy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawcag z tym, ze powinny one objac co
najmniej badania odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci
cisnienia i temperatury, zmianami skracajacymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji przed mozliwoScig,
przeptywdw zwrotnych.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

- temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnosé odczytu £0,5stC,

- spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajacych doktadnosé
odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

18.3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowa, SST-1 i uprzednimi ustaleniami.

18.4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikajg w wyniku postepu robét, ktérych
sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koricowego.

Z przeprowadzonego odbioru czeSciowego nalezy sporzadzié¢ protokdt odbioru technicznego — cze$ciowego oraz
dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkdw instalacii,
ktore byly objete odbiorem czesciowym.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz
dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi SST-1)

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiO,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

18.5. ODBIOR KONCOWY

Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru po zakoriczeniu wszystkich robét montazowych oraz dokonaniu
badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegoinosci:

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementow urzadzen,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- prawidtowo$¢ zainstalowania elementow instalacji,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi, WTWiO,
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatow i urzadzen.

Z odbioru korncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koricowego. W przypadku, gdy wg komisji,
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

18.6. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancii
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.5.
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19. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

19.1. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych.

19.2. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie robdt montazowych poszczegdinych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych
robot. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w wycenianym
przedmiarze robot. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robét wina uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreSlone w dokumentacji przetargowej, a takze w obowigzujgcych
przepisach, bez wzgledu na to czy zostato to szczegdtowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robét czy tez
nie.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona
na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiajacego

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji i wyposazenia
uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu rob6t wykonanie rob6t pomocniczych
okreslonych prawidtowe wykonanie instalacii,

- prawidtowe wykonanie potaczen,

- montaz rurociggow, przewoddw, armatury i urzadzen,

- wykonanie préb szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

20. DOKUMENTY ODNIESIENIA

20.1. NORMY

Szczegbtowy wykaz norm branzowych zawarty w poszczegoinych specyfikacjach szczegétowych SST-1.

20.2. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

Szczegotowy wykaz innych dokumentéw i instrukcji zawarty w poszczegélnych specyfikacjach szczegétowych SST-

20.3. USTAWY

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — (Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) — opracowano
na podstawie: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206.

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881) — opracowano na
podstawie: t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1213.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627) — opracowano na
podstawie: tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127,2269, z 2022r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127,
2375.

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122 poz. 1321) — opracowano na
podstawie: t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1514.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) —
opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783, 2185.

- Ustawa z dn. 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U.
2000 Nr 72, poz. 747) — opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1549.

20.4. Rozporzadzenia

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 1 grudnia 2021r. — w sprawie sposobu deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 2021, poz. 2260).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 wrzesnia 2021r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2021. poz. 1686)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 wrze$nia 2020r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 2020, poz. 1609).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 20 grudnia 2021r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (DZ. U. nr 2021, poz. 2454)

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
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SST -1 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-PRZYLACZE | ZEWNETRZNE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
21. NAZWY | KODY
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania Sciekéw
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
22. CZESC OGOLNA
22.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej SST-1
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania przytacza i zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej dla inwestycji pn. :
"Budowa trybun z dojSciami pieszymi i schodami terenowymi na watach ziemnych; budowa przytaczy i instalacji
zewnetrznych zwiazanych z torem, boiskiem i budynkiem siedziby OSIR "Skatka" w Swietochtowicach”.
22.2. Zakres i przedmiot robét objetych specyfikacja techniczng SST-1
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z budowg przytacza i zewnetrznych
instalacji kanalizacji deszczowej, {j.:
e wigczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej DN300;
montaz zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej
montaz studni kanalizacyjnych
montaz odwodnienia liniowego
montaz wpustéw ulicznych
montaz przej$¢ szczelnych
podtgczenie rynien z budynkow
wykonanie wykopow
wykonanie préb szczelno$ci
zasypanie nowym gruntem wykopdw rurociggéw
e 0znaczenie trasy rurociggdw w gruncie
22.3. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w Polskich
Normach, wytycznych i okresleniach podanych w Specyfikacji Technicznej ST-0.
23. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | URZADZEN
23.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogéine — zgodnie z pkt. 10. Specyfikacji Technicznej ST-0.
23.2. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
-z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2021-05.
23.3. Rury i ksztattki kanalizacji systemu PVC-U
System kanalizacji PVC-U przewidziane sg do transportu i odprowadzania sciekdéw sanitarnych o maksymalne;
temperaturze do 60°C dla przeptywu ciggtego i 75°C dla przeptywu chwilowego (do 2 minut).
Nalezy zastosowac rury kanalizacyjne: SN8 SDR 34.
SN - klasa sztywno$ci obwodowej wyrazona w [kN/m2]
SDR - stosunek $rednicy rury "D" do grubo$ci jej Scianki "s".
Rury i ksztattki PVC-U nalezy stosowa¢ do wykonania sieci, przytaczy i zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych.
Do wykonania podtgczenn do istniejgcych studni  betonowych kanalizacji deszczowej nalezy uzyé rur
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) klasy S (SDR34).
Przebieg rurociagébw oznaczy¢ tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wktadkg metalizowang w celu wczesnego
ostrzegania o istnieniu instalacji podziemne;.
23.4. Rury i ksztaltki kanalizacji systemu PE
Rury z PE mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 do +30°C. Potaczenia rur i ksztattek winny by¢
wykonane metodg zgrzewania doczotowego. Potaczenia muszg byé tak wykonane aby zapewniona byta ich
szczelnos¢ przy cisnieniu roboczym oraz probnym.
Podczas zgrzewania nalezy stosowac¢ sie do ponizszych zasad:
o do zgrzewania stosowac rury i ksztattki o takim samym wskazniku topliwosci ktérego wartos¢ powinna
miescic sie w granicach 0,4 - 1,3 g/10 min,
rury muszg by¢ ustawione wspétosiowo,
o  koncowki zgrzewanych rur muszg by¢ obciete prostopadle, wewnetrzne krawedzie pozbawione zadzioréw,
krawedzie zewnetrzne lekko zaokraglone (promien krzywizny winien wynosi¢ 1/2 grubosci $cianki rury),
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e bezposrednio przed przystapieniem do zgrzewania konce rur zeskrawaC w celu usuniecia warstwy
utlenionego polietylenu oraz odttusci¢ przecierajac papierem nasyconym skazonym alkoholem etylowym,

o wielkoS¢ szczeliny pomiedzy elementami po ich docisnieciu do siebie nie moze przekracza¢ 0,5 mm, a
warto$¢ przesuniecia osiowego nie moze przewyzszaé 0,1 grubo$ci Scianki rury,

e W celu przeciwdziatania nadmiernemu wychtodzeniu taczonych elementéw, drugi koniec rury nalezy
zaslepic,

e podstawowe parametry procesu zgrzewania (m. in. temperatura ptyty grzejnej, jednostkowa sita docisku,
czas ogrzewania, czas taczenia, czas studzenia) nalezy ustali¢ na podstawie wytycznych producenta rur,

o stanowisko zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

Przebieg rurociggéw oznaczyC tasma lokalizacyjno-ostrzegawczg z wktadkg metalizowang w celu wczesnego

ostrzegania o istnieniu instalacji podziemne;.

23.5. Studzienki kanalizacyjne

Wymagania dotyczace wtasciwo$ci materiatow zgodnie z pkt. 10. Specyfikacji Technicznej ST-0.

Dla projektowanej kanalizacji deszczowej zastosowaé systemowe studzienki betonowe DN1000. Studzienki
DN1000 nalezy budowa¢ w wykopie jamistym w wymiarach w planie 2,3x2,3 m z dnem wzmocnionym
zageszczong warstwg zwiru lub tlucznia grubosci 15 cm. Na warstwe zwiru wyla¢ podfoze z chudego betonu
C8/10 grubosci 10 cm wystajace 0 20 cm poza obwdd studni.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ specjalnych zawiesi zapewniajacych wiasciwie zawieszenie
i rownomierne roztozenie sit na poszczegdlne ciegna, hakoéw o szerokosci ,gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000-
1500 kg na haku.

Kregi taczy¢ z komorg i miedzy sobg za pomocg uszczelek gumowych. Do jej montazu nalezy uzy¢ smaru
poslizgowego. Smarem nalezy pokryé zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie
studni i wewnetrzng powierzchnie ,zamka” gornego elementu studni naktadanego na uszczelke.

W $cianach komory umieszczone zostang przez wytworce gumowe zigcza rurowe.

Studzienki betonowe musza by¢ wyposazone w przejscia szczelne z PVC-U o sztywno$ci obwodowej SN 12 SDR
34 SLW 60 oraz szczelnosci min. 2,5 bara do podtaczen rur kanalizacyjnych. Przej$cia szczelne muszg posiadac
aprobate techniczng ITB.

W terenie ruchu samochodowego nalezy zastosowa¢ wiazy kanalizacyjne typu D400 i betonowe pierscienie
odcigzajace. Natomiast w terenie zielonym i ruchu pieszego wlazy kanalizacyjne typu B125. Wiazy
niewentylowane, podwdjnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wktadki amortyzacyjnej,
0 gtebokosci osadzenia pokrywy min. 50mm bez podciecia wykonane zgodnie z normg PN-EN 124-1:2015-07
producentow, ktorzy uzyskali certyfikat zgodnosci z tg norma. Podwyzszenie wtazu w razie koniecznosci nalezy
wykona¢ przez zastosowanie pierscieni dystansowych tgczonych za pomocg zaprawy betonowej grubosci do 10
mm. Do obetonowania wtazéw zeliwnych studzienek kanalizacyjnych, koperta o wymiarach 1,2 x 1,2 x 0,15m
zastosowac beton klasy B-20. Zwienczenia studni nalezy wykonac z zastosowaniem zwezki redukcyjnej.
Wymagania projektowe dla studni:

* beton klasy C35/45,

* nasigkliwo$¢ betonu nie wigksza niz 5 %,

* szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

* wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

* no$nos¢ zwezki min. 500 kN (udokumentowana przez akredytowane laboratorium),

* maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw..) we wszystkich elementach, takze w kinecie,

+ do produkcji elementéw studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1:2012,

* ze wzgledu na sktad Sciekéw stosowaé nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajace
wymagania EN 681-1:2022,

« studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca sie stosowanie
stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszersza pétka,

* minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

* pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917:2004, PN-EN 476:2022-09, PN-EN 1610:2015-10, PN-EN
12063:2001 oraz PN-EN 752:2017-06.

Uszczelnienia studzienki powinny gwarantowac szczelno$¢ przy cisnieniu do 0,5bara.

23.6. Wpust uliczny

Wopusty uliczne DN500 z osadnikiem, wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych. Beton, z ktérego
nalezy wykona¢ elementy wpustu powinien posiada¢ klase wytrzymatosci nie nizszg niz C35/45, wodoszczelno$¢
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W-8 oraz mrozoodpornos¢ F-150. Przejscie szczelne przez $cianke betonowg wykonaé za pomoca krééca PVC
z pierScieniem gumowym.

23.7. Odwodnienie liniowe

Materiaty stosowane do wykonania odwodnien liniowych muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajace ich
zgodnos¢ z norma europejska dotyczacg odwodnien liniowych tj. PN EN 1433. Korpus koryta wykonany z betonu
kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka cementu, kwarcu i widkna bazaltowego) o parametrach
minimalnych ujetych w ponizszej w tabeli. Krawedzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej o wysokosci 20 mm i
szeroko$ci 25 mm w najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych $cianach za pomocg poziomych kotew
zaciskowych. Krawedzie koryt wyposazone w 8 specjalnych poziomych zamkow pod ruszt (system zatrzaskowy),
w owalne otwory pod trzpienie z rusztéw w ilosci 8 szt., a takze w 4 poziome gniazda pod blokady ANTY WANDAL
na kazdy metr biezacy odwodnienia. Boczne Scianki koryta gtadkie, bez wciec i wyztobien, dno koryta chropowate
zapewniajace dobrg przyczepnos¢ z podbudowa betonowa.

Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z ponizsza tabela. Mocowanie rusztdw - zatrzaskowe w 8 punktach
na kazdy metr biezacy koryta oraz wymienna blokada poprzeczna w iloSci 2 szt. na kazdy metr biezacy
odwodnienia.

Odptyw DN160 bezposrednio z dna odwodnienia liniowego, zlokalizowany w korytku odwadniajacych. Montaz krééca

odptywowego zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Zabudowe wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazoéwkami przekazanymi przez
producenta/dostawce materiatow. taczenie koryt za pomocg systemu pidro-wpust. Po zabudowaniu ciggu
odwodnienia potaczenia nalezy wypetnic¢ trwale elastyczng masg uszczelniajacq

23.8. Przejscia szczelne

Przejscia kanalizacji deszczowej przez fundament budynku wykonaé jako bezci$nieniowy, wodo i gazoszczelny
przepust rurowy o $rednicy DN200, ktéry daje mozliwo$¢ przemieszczen rury wzgledem przegrody budowlane;
bez rozszczelnienia potaczenia.

24. Magazynowanie i transport rur tworzyw sztucznych

Rury kanalizacyjne systemu PVC-U do sg dostarczane w oryginalnie zapakowanych paletach, aby zapewni¢
odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportu i magazynowania. Rury sg dostarczane z fabryki wraz z gumowymi
pierscieniami uszczelniajacymi (uszczelkami), ktére nie s wstepnie smarowane.

1. Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

2. Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wysoko$¢ podktadéw winna uwzgledniane maksymalng $rednice
kielicha. Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczegoing uwaga. Niedopuszczalne jest np.
zrzucanie rur z samochodu.

3. Wiazki rur lub rury luzem nalezy przechowywane na stabilnym podtozu. Przy ukfadaniu wigzek w sterty, ramy
wigzki wyzszej powinny spoczywaé na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sq sktadowane luzem, nalezy zastosowaé
boczne wsporniki i podkiady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby
konice rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej.

4. Rury o mniejszych $rednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu. Niedopuszczalne jest ciagnigcie rury po ziemi.
Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

25. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow zgodnie z pkt. 11. Specyfikacji Technicznej ST-0. Przy wykonywaniu
robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do
robét instalacyjnych.

26. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczace transportu zgodnie z pkt. 12. Specyfikacji Technicznej ST-0.

26.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone $cisle obok
siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytacznie materiatami niemetalowymi — najlepiej parcianymi).
Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki musza by¢ rowne i pozbawione ostrych wystajacych krawedzi.

Przy transporcie prefabrykatdw w pozycji pionowej na kotowych Srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na
elastycznych podktadach.

27. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

27.1. Warunki przystapienia do robot

o dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggow
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o wykona¢ wykop kontrolny w miejscu wiaczen projektowanych przewodow do istniejacych studni i sieci, w razie
potrzeby skorygowac rzedne

o wykona¢ wykopy dla posadowienia studzienek kanalizacyjnych

wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian

o zabezpieczy¢ $ciany wykopdw

o przygotowaé podtoze pod rurociggi kanalizacyjne zgodnie z dokumentacjg techniczng

o wykona¢ odwodnienia, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi (urzadzenia
odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania robot)

e wykona¢ demontaz istniejgcych zewnetrznych przytaczy i instalacji wod-kan. w zakresie wskazanym w projekcie
wykonawczym,

o dostarczenie nowego gruntu do zasypania wykopdw.

Przed przystapieniem do montazu podtaczenia projektowanego przytacza i zewnetrznych instalacji kanalizacji do
studni betonowych zabudowanych na istniejgcych w/w sieciach nalezy zapozna¢ sie z mapami i profilami
podtuznymi, jest to wazne ze wzgledu na mozliwoS¢ wystapienia kolizji w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem terenu.

Whytyczenie trasy przewodéw kanalizacji i wodociggu powinno odbywaé sie przy udziale kierownika budowy
i inspektora nadzoru. Geodeta po wytyczeniu trasy dostarcza szkic wytyczenia kierownikowi budowy.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu,
a stopg odkfadu wolnego pasa terenu o szeroko$ci co najmniej 1m do komunikacii.

Kolizje z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu zabezpieczy¢ przy pomocy rur ochronnych wtasciwych dla
danego typu kolizji, wydanych w projekcie budowlano-wykonawczym.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu,
a stopg odkfadu wolnego pasa terenu o szeroko$ci co najmniej 1m do komunikacii.

27.2. Montaz przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych, okreslonych ponizej nalezy przystapi¢c do wiasciwego montazu rur
i ksztattek., {j.:

e utozenie i montaz rur kanalizacyjnych,

montaz i ustawienie studzienek kanalizacyjnych,

montaz wpustow ulicznych,

montaz odwodnienia liniowego,

zasypanie i zageszczenie wykopow,

zabezpieczy¢ kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu za pomocg rur ochronnych dwudzielnych wtasciwych dla
danego typu kolizji,

e 0znaczenie tras rurociggéw w gruncie i terenie,

e roboty og6lnobudowlane.

27.3. Montaz rurociaggow i elementéw instalacji kanalizacyjnej i podtaczen kanalizacyjnych

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych, nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu rur i ksztattek., tj.:

o wykonac przekopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia zagtebienia istniejacych studni na sieci kanalizacji
deszczowej w miejscu w ktorym majg by¢ podigczone projektowane przewody,

o wykonac wykopy pod projektowane przewody kanalizacyjne;

e wykona¢ wykop pod projektowane studzienki kanalizacyjne, przepompownig, zbiomik retencyjny, separatory
ropopochodnych, wpusty uliczne;

e utozyC rury kanalizacyjne;

o wystepujace kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio dla danego typu kolizji,
e zasypac i zagesci¢ wykopy,

e wykonac wszystkie niezbedne proby odbiorowe w tym inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych, nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu rur i ksztattek., {j.: rury utozy¢ na
warstwie 20cm zageszczonej podsypki piaskowej. Po wykonaniu kanalizacji deszczowej rury nalezy zasypaé 30cm
warstwa zasypki piaskowej, ktora nastepnie nalezy zagesci¢. Po wykonaniu zasypki wykop zasypa¢ nowym gruntem.
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ zgodnie z czescig projektowa.

27.4. Potaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych materiatéw.
Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych ponize;.

16



27.5. Potaczenia kielichowe na wcisk przewodow zewnetrznej kanalizacji z PVC-U
Montaz potaczen przewoddw kanalizacji sanitarnej i deszczowej polega na wsunieciu (wcisnieciu) bosego konca rury
w kielich, z osadzong uszczelkq wargowg. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego utatwiajacego
wsuwanie. Smarowanie uszczelek powinno nastapi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikna¢ zabrudzen.
taczone elementu rur nalezy ustawi¢ wspdtosiowo. W trakcie faczenia nie powinno by¢ odchylen od osi. Jezeli rura
byta skracana, wibry i zadziory nalezy usunaé nozem lub skrobakiem. Konieczne jest wykonanie fazowania rury,
utatwia to wykonanie potaczenia i zabezpiecza przed wysunieciem.
27.6. Proba szczelnosci
Po wykonaniu sieci nalezy podda¢ je probie szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu. Prébe szczelnosci
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2015-10 (Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych) oraz
zaleceniami instrukcji montazowej producenta zastosowanych rur. Sposréd wymienionych tu wymagan na
szczegdlng uwage zastuguja;
- odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanatu miedzy studzienkami z zamknigciem wszystkich odgatezien,
- optymalna dtugos$¢ badanego odcinka sieci wynosi ok. 50m,
- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody gruntowej powinien byé obnizony o co najmniej 0,5m ponize;
dna wykopu,
- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng niszg
co najmniej 0 0,5m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,
- zastosowanie metody przeprowadzenia proby i wielkosci ci$nienia probnego okreslonych przez producenta rur
- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach- nie powinno by¢ ubytku
wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:
-30min. na odcinku o dtugo$ci do 50m,
-60min. na odcinku o dtugosci ponad 50m
Whyniki préb szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez wykonawce i Inzyniera.
27.7. Plukanie kanalizacji deszczowej
Okresowo nalezy wykona¢ plukanie kanalizacji deszczowej. Ptukanie kanatéw grawitacyjnych kanalizacji wymaga
stosowania specjalistycznego wyposazenia i powinno by¢ ono przeprowadzone przez przeszkolong w tym zakresie
ekipe. Plukanie przeprowadza sie wodg z sieci wodociggowej. Czestotliwo$¢ ptukania zostanie ustalona podczas
eksploatacji kanalizacji. Zasadnym jest przeprowadzenie pierwszego przegladu po szesciu miesigcach od daty
oddania kanalizacji deszczowej do eksploatacii.
28. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
28.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogéine — zgodnie z pkt. 17. Specyfikacji Technicznej ST-0.
28.2. Wymagania pozostate
Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢
badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.
Wymagania dotyczace badania szczelno$ci przy pomocy wody, sg spetnione jezeli iloS¢ wody dodanej (podczas
wykonywania badan) nie przekracza:
- 0,15 1/m2 w czasie 30 min dla przewoddw
- 0,20 I/m2 w czasie 30 min dla przewoddw wraz z studzienkami wtazowymi
— 0,40 1/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych.
29. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania - zgodnie z pkt. 18. Specyfikacji Technicznej ST-0.
29.1. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych zewnetrznej instalacji kanalizacji

Obmiaru robdt podstawowych zewnetrznych przewoddw odptywowych kanalizacyjnych dokonuje sie z
uwzglednieniem podziatu na:
— rodzaj rur i ich $rednice,
- rodzaj wykopu - 0 Scianach pionowych lub skarpowych,
- gteboko$¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowe;.
Dhlugos¢ rurociggdw obmierza si¢ w metrach wzdtuz osi. Do ditugosci kanatéw nie wlicza sie komér i studni
inspekeyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).
Zwezki zalicza sie do przewodow o wigkszej srednicy. Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggow, a oblicza sie
ich liczbe w sztukach.
Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych.
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Studnie inspekcyjne z tworzyw sztucznych okresla sie w kompletach zaleznie od srednicy i gtebokosci. Gteboko$¢
studni okresla sig jako réznice rzednych wtazu i dna studni.

30. SPOSOB ODBIORU ROBOT

30.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne — zgodnie z pkt.19. Specyfikacji Technicznej ST-0.

30.2. Zakres badan odbiorczych - instalacja kanalizacyjna

Wymagania ogélne — zgodnie pkt.19.1 Specyfikacji Technicznej ST-0.

30.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wymagania ogdlne — zgodnie pkt.19.2 Specyfikacji Technicznej ST-0.

30.4. Odbiory miedzyoperacyjne - instalacja kanalizacyjna

Wymagania ogoine — zgodnie pkt.19.3 Specyfikacji Technicznej ST-0.

30.5. Odbiér czesciowy instalacji

Wymagania ogoine — zgodnie z pkt.19.4 Specyfikacji Technicznej ST-0.

30.6. Odbiér koricowy instalacji

Wymagania ogoine — zgodnie pkt.19.5 Specyfikacji Technicznej ST-0.

30.7. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Wymagania ogdlne — zgodnie z pkt.19.6 Specyfikacji Technicznej ST-0.

31. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

31.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogoine — zgodnie z pkt. 20. Specyfikacji Technicznej ST-0.

32. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projekt wykonawczy pt. "Budowa trybun z dojSciami pieszymi i schodami terenowymi na watach ziemnych; budowa
przytaczy i instalacji zewnetrznych zwigzanych z torem, boiskiem i budynkiem siedziby OSiR "Skatka" w
Swietochtowicach”.

32.1. Normy kanalizacyjne

PN-EN 1401-1:2009 ,Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej podziemnej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztaftek i systemu”.

PN-EN 1451:2001 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2: 2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

32.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne
i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
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