TOM IV SWZ
na robote budowlang pn. ,Budowa instalacji wewnetrznych: centralnego ogrzewania, instalacji wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdanskim”.

UMOWA (wz6r)
Nr ZP.272....2025
zawarta w Pruszczu Gdanskim, dnia ......... 2025r.
po przeprowadzeniu — w trybie podstawowym — wariant | bez negocjacji — przez

Zamawiajgcego postepowania nr ZP.271.12.2025 o udzielenie zamoéwienia publicznego,
w ktérym — jako najkorzystniejsza zostata wybrana oferta Wykonawcy,

o roboty budowlane
pod nazwa
»Budowa instalacji wewnetrznych: centralnego ogrzewania, instalacji wody zimnej, ciepte;j i
cyrkulacji oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w
Pruszczu Gdanskim”

polegajgce na budowie instalacji wewnetrznych: centralnego ogrzewania, instalacji wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoty Podstawowej
nr 3 w Pruszczu Gdanskim,

pomiedzy:

Gming Miejska Pruszcz Gdanski (83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20),
reprezentowanyg Przez: .......o.eveeeereereene. ,

—zwang w niniejszej Umowie ,Zamawiajgcym”,

a

................................ , prowadzacym dziatalnos$¢ gospodarczg pod firma: .eeeeecreeeeecseeerseecennes
adres gtéwnego miejsca wykonywania dziatalnosci: ul. ..., , NIP: e ,
reprezentowanym Przez — ......ccevecvevueruennns ,

- zwanym w niniejszej Umowie ,Wykonawcg”.

Zamawiajacy i Wykonawca zawierajg Umowe o nastepujacej tresci:
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§1.
Stownik uzytych pojec.

Na potrzeby niniejszej Umowy Strony zgodnie przyjmujg nastepujace definicje:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Umowa, Zamowienie — niniejsza Umowa; ilekro¢ w dokumentach, o ktérych mowa
w § 11 Umowy, jest mowa o Kontrakcie, nalezy przez to rozumie¢ Umowe,

Strona — Zamawiajacy lub Wykonawca; ilekro¢ w dokumentach, o ktérych mowa
w § 11 Umowy, jest mowa o kierowniku projektu, nalezy przez to rozumiec przedstawiciela
Zamawiajgcego,

Specyfikacja Warunkéow Zamoéwienia, Specyfikacja, SWZ — Specyfikacja Warunkoéw
ZamoOwienia w przeprowadzonym przez Zamawiajgcego postepowaniu o udzielenie
Zamowienia wraz z wszelkimi wyjasnieniami, zmianami oraz zatgcznikami,

opis przedmiotu Zamdwienia — przedmiot Zamdowienia opisany przez Zamawiajacego
w postanowieniach SWZ, w szczegdlnosci w postanowieniach Rozdziatu 3 IDW,

Decyzja o pozwoleniu na budowe — decyzja Starosty Gdanskiego nr 186/2022 (nr rejestru
organu wydajgcego decyzje AB.6740.458.2022.MCW.KP) z dnia 17.05.2022 r. w sprawie
pozwolenia na budowe instalacji wewnetrznej c.o., instalacji wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji oraz instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku Szkoty Podstawowej nr 3 na
dziatce nr 92, jednostka ewidencyjna Miasto Pruszcz Gdanski (220401_1), obreb
ewidencyjny 12 (0012),

dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa stanowigca Tom Il. SWZ,
STWIORB (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, SST) —
stanowigce Tom |l SWZ opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan
Zamawiajgcego okreslajgcych standard i jako$s¢ wykonania przez Wykonawce Roboét,
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz oceny przez Zamawiajgcego prawidtowosci wykonania przez Wykonawce
poszczegdlnych Robdt,

Roboty — ogdt robdt budowlanych oraz koniecznych do ich wykonania ustug, dostaw,
montazu lub instalacji i innych czynnosci, zgodnych z opisem przedmiotu Zamodwienia
oraz pozwoleniem na budowe, wykonanych przez Wykonawce zgodnie ze STWIiORB
oraz postanowieniami Umowy w celu jej wykonania,

inspektor nadzoru inwestorskiego — odpowiedni cztonek zespotu inspektoréw nadzoru
inwestorskiego; ilekro¢ w dokumentach, o ktérych mowa w § 11 Umowy jest mowa o
Inzynierze, nalezy przez to rozumieé koordynatora czynnosci zespotu inspektoréw nadzoru
inwestorskiego,

10) umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej

przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ Zamowienia,
zawarta miedzy Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcy), a takie miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami,

11) Pzp — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz.U.

22024 ., poz. 1320 z pdzn. zm.).
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§2.
Zobowigzania Wykonawcy.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) budowy instalacji wewnetrznych: centralnego ogrzewania, instalacji wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoty Podstawowe;j
nr 3 w Pruszczu Gdanskim — zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWiORB
dostarczonymi przez Zamawiajgcego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej,
w terminach okreslonych w niniejszej Umowie,

b) zgtoszenia dla Zamawiajgcego zakonczenia budowy do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdanskim,

c) a nastepnie — po wykonaniu zobowigzan okreslonych w lit. a) i b) powyzej, oddania
Zamawiajgcemu wybudowanych instalacji wewnetrznych: centralnego ogrzewania,
instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w
budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdanskim — zgodnie z opisem
przedmiotu Zamdwienia.

2. Szczegotowy opis Robdt zawiera dokumentacja projektowa, a sposdb ich wykonania
i odbioru — w zakresie nieuregulowanym w Umowie — STWiORB.

3. Majac na uwadze wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa
w postanowieniach rozdziatu 3.11.IDW, Wykonawca zobowigzuje sie dokumentowad
zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji Zamowienia, poprzez dostarczenie przed
zawarciem Umowy i aktualizacje przez caly okres wykonywania Umowy listy osob
sporzgdzonej wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do SWZ Tom IV Umowa wzor.

4. Wykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce
na zlecenie Zamawiajgcego (na przyktad Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), czy czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 3 wykonujg osoby zawarte w (zaktualizowane] przez Wykonawce)
liscie oséb wykonujgcych wskazane czynnosci okreslone w przedmiarze Robot;
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

3) zadania oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

4) zadania oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

5) Zadania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

6) zadania innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

5. W razie braku mozliwosci przeprowadzenia kontroli z ust. 4 albo w przypadku watpliwosci,
Wykonawca oswiadcza, ze akceptuje okoliczno$é, iz Zamawiajgcemu stuzy uprawnienie
wystgpienia do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o kontrole.

6. W trakcie realizacji Zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
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Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci w trakcie

realizacji Zamodwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zfozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. osSwiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony);

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace 0sOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego

czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach Umowy w sprawie
zamodwienia publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

1) opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu rzeczowo-finansowego harmonogramu
wykonania Robdt (w cyklu tygodniowym — rozpoczecie i zakoriczenie poszczegdlnych
elementéw Robét), obejmujgcego caty przedmiot Umowy z uwzglednieniem zakresu
do wykonania na podstawie uszczegotowienia kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa
w Tomie | SWZ (por. rozdziat 20. IDW), z uwzglednieniem technologiczne] kolejnosci
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot wraz z okresami przeznaczonymi na
niezbedne préby, odbiory, rozruch, przeglady, zatwierdzenia i uzgodnienia — nie pdzniej
niz w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a nastepnie jego aktualizowania i
niezwfocznego dostarczania Zamawiajagcemu w zaktualizowanej wersji, ilekro¢
harmonogram stanie sie niespdjny z rzeczywistym postepem Robodt; harmonogram
rzeczowo-finansowy podlega zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
a nastepnie akceptacji przez Zamawiajgcego; w przypadku braku akceptacji
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

harmonogramu przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie do poprawienia

harmonogramu wg wytycznych Zamawiajgcego i ponownego przedstawienia

harmonogramu do akceptacji Zamawiajgcego, w terminie okreslonym przez

Zamawiajgcego,

przekazania Zamawiajgcemu oSwiadczen oséb, ktéorym zostanie powierzone

kierownictwo, nadzdr i kontrola techniczna Robdt objetych przedmiotem Umowy,

0 przyjeciu obowigzkdw wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego oraz

zapewnienie wpisania oswiadczen tych oséb do dziennika budowy,

protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy wraz z dziennikiem

budowy, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a nastepnie rozpoczecia i wykonywania

Robodt zgodnie z harmonogramem,

zorganizowania terenu budowy i jej zaplecza, w tym wykonania — wtasnym staraniem

i na wiasny koszt — tymczasowych obiektdw i urzadzen na terenie budowy lub poza

terenem budowy, w szczegdlnosci:

a) punktu poboru wody,

b) punktu poboru energii elektrycznej,

c) zaplecza socjalno-magazynowego,

d) miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, placu postoju maszyn i urzadzen,
sktadowania urobku z wykopow, gruzu, odpadow komunalnych i budowlanych, itp.,
Wykonawca nie moze korzysta¢ z: terendw istniejgcych obiektow sportowych,
placu zabaw. moze korzystac jedynie z terendw uzgodnionych z Zamawiajgcym lub
Wiadzami szkoty,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym w szczegdlnosci dziennika budowy, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa,

wykonania oznakowania na czas prowadzenia Robét oraz demontazu tymczasowego

oznakowania pionowego i poziomego po zakoriczeniu wykonania Robot (jezeli zajdzie

taka koniecznos¢) z uwzglednieniem podziatu zadania na etapy oraz koniecznosci

zapewnienia dojazdu i dojscia do obiektéw zlokalizowanych na dziatce i wzdtuz pasa

drogowego, w szczegdlnosci pojazdow stuzb ratunkowych oraz stuzb komunalnych

(odbior odpadow), a takze uzytkownikow Szkoty,

uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego oraz pokrycia wszelkich kosztow w zakresie

uzyskania zgody na zajecia pasa drogowego, a takze pokrycia kosztow naliczonych z

tytutu zajecia pasa drogowego przez caty okres prowadzenia Robét (jezeli zajdzie taka

koniecznosc),

wykonania szczelnego ogrodzenia wydzielajgcego strefe prowadzonych robdét w

budynku Szkoty oraz na terenie w obrebie Szkoty Podstawowej Nr 3 (w szczegdlnosci

przed dostepem dzieci do obszaru prowadzonych robét),

kazdorazowo przygotowania pomieszczen w budynku Szkoty przed planowanymi

robotami poprzez przesuniecie znajdujacych sie w nich elementéw wyposazenia na

srodek pomieszczen, szczelnego zabezpieczenia przed zapyleniem folig wyposazenia i

pomieszczenia na czas wykonywanych robét, a nastepnie ich odstawienia w miejsce

pierwotne po wykonaniu robot,

10) wykonania wszelkich projektéw (w szczegélnosci: projektu tymczasowej organizacji

ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami (jezeli zajdzie taka koniecznosc), projektéow
branzowych — uszczegétawiajgcych projekty wykonawcze, technologicznych i
organizacji montazu i demontazu, warsztatowych i uzupetniajgcych, rusztowan i
szalowan, technologii spawania, technologii malowania), ktére bedg konieczne dla
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prawidtowego wykonania Zamoéwienia przez Wykonawce Ilub koniecznos¢ ich
wykonania przez Wykonawce wynika wprost z dokumentac;ji projektowej lub STWiORB;
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu 1 egzemplarza kazdego
z ww. projektow,

11) zapewnienia obstugi geodezyjnej prowadzonych Rob6t (jezeli zajdzie taka koniecznosé),

12) zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zgodnie z przepisami bhp i ppoz. wraz
ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzadzeniami (zainstalowanie odpowiednich
tablic informacyjnych przed przystgpieniem do wykonywania Robdt), zainstalowania
wszelkich niezbednych tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, takich jak: pfoty,
ogrodzenia, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze oraz dbatos¢ o stan techniczny
i zapewnienie ich obstugi i dziatania przez caty okres trwania Robdt, zabezpieczenia
drzew znajdujacych sie na terenie budowy przed uszkodzeniami i skutkami
prowadzenia Robdt, w szczegdlnosci poprzez zabezpieczenie pni drzew za pomocga
petnego deskowania do wysokosci min. 2 m,

13) ubezpieczenia budowy oraz posiadania umowy ubezpieczenia OC prowadzonej
dziatalnosci Wykonawcy — wszystko na warunkach okreslonych w rozdz. 20.1 SWZ
Tom | IDW oraz utrzymania tych ubezpieczen przez caty okres wykonywania Umowy,

14) dbania o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewngatrz oraz
utrzymywania budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, w tym nie
sktadowania jakichkolwiek zbednych materiatow, odpadow, smieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych,

15) utrzymania ruchu ulicznego w sposdéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, Sciezkach rowerowych, ciggach pieszych, ciggach pieszo-jezdnych i tym
podobnych) zajmowanych przez Wykonawce lub przecinanych podczas wykonywania
Robdt — Wykonawca zobowigzuje sie do pozyskania wszystkich niezbednych uzgodnien
i pozwolen w tym zakresie,

16) podjecia, na wifasng odpowiedzialno$¢ i na wifasny koszt, wszelkich srodkéw
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia wykonywania praw i obowigzkow
przez wiascicieli posesji przylegajgcych do terenu budowy, w tym dojazdu
do pojemnikédw na odpady komunalne oraz dla stuzb uprzywilejowanych,

17) uzyskania, na wtasny koszt, wszelkich uzgodnien i pozwole na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot w
sposdb zabezpieczajacy te Roboty i istniejgce obiekty oraz ochrony Robét i istniejgcych
obiektéw oraz rozbudowy obiektow przed zalewaniem wodami opadowymi i
gruntowymi oraz uszkodzeniami spowodowanymi wodami opadowymi i gruntowymi,
a takze do ochrony posesji sasiadujacych z terenem budowy lub w terenie jej
oddziatywania przed zalewaniem wodami opadowymi i gruntowymi,

18) zabezpieczenia i ochrony naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu,

19) przy wykonywaniu robdét ziemnych, wykonywania wykopdéw kontrolnych oraz badania
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie
szkody oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu
uszkodzenia i ich skutki, w szczegdlnosci ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia punktow osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociggow, kanalizacji
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sanitarnych i deszczowych, stupow i linii energetycznych, kabli i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtocznego naprawienia wszelkich powstatych
uszkodzen i ich skutkdw na wiasny koszt,

20) wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw, obejmujgcych badanie
jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci Robdt z dokumentacjg projektowa
i STWIORB oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do odbioru Robdt,

21) biezacego opracowywania, kompletowania, a nastepnie przekazania dokumentoéw,
o ktorych mowa w § 8 ust. 10 Umowy,

22) wykonywania poszczegdlnych elementéw Umowy w terminach przyjetych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

23) terminowego wykonania i przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu Umowy wraz z
uzyskaniem dla Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,

24) utrzymania przez caty okres wykonywania Umowy prawidiowo wykonanych i
oznakowanych wyjs¢, drog i dojs¢ ewakuacyjnych w budynku istniejgcej szkoty, wyjsc
ewakuacyjnych z budynku szkoty na teren przylegty oraz dréog ewakuacyjnych, drég
pozarowych, miejsc zbidrek, na terenie dziatki przy szkole, w stanie zgodnym z
obowigzujgcymi przepisami prawa, umozliwiajgc bezpieczng ewakuacje uzytkownikow
szkoty, w szczegdlnosci dzieci,

25) skutecznego zabezpieczenia ciggdw pieszych, pieszo - jezdnych i drog wewnetrznych na
terenie dziatki przy Szkole, przeznaczonych do poruszania sie przez uzytkownikdéw
Szkoty, drog pozarowych i ewakuacyjnych, terendw istniejgcych obiektow sportowych,
placow zabaw, miejsc postojowych poprzez ustawienie tymczasowych ogrodzen
panelowych siatkowych lub petnych oraz tymczasowe utwardzenie tych ciggdéw i drog,

26) skutecznego zabezpieczenia pomieszczen w budynku Szkoty przed skutkami
prowadzonych Robdt, w szczegdlnosci przed hatasem, pytem, drganiami, itd.

27) realizacji Robdt w budynku istniejgcej Szkoty tylko i wylgcznie w terminach
uzgodnionych z Zamawiajgcym i wtadzami Szkoty,

28) sukcesywnego uzgadniania z dyrekcjg Szkoty harmonogramu prac i prowadzenia Robot
oraz dostosowania i zmiany harmonogramu prac i prowadzenia Robo6t na polecenie i
wg wytycznych Zamawiajgcego lub dyrekcji Szkoty, majac na wzgledzie, ze Roboty beda
wykonywane w obrebie czynnego obiektu Szkoty; w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmiany organizacji wejs¢ i wyjs¢ z budynku, dojs¢ i dojazdow do
budynku, obiektéw sportowych i placu zabaw Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia propozycji takiej zmiany do akceptacji Dyrekcji Szkoty z 7-dniowym
wyprzedzeniem,

29) uporzgdkowania terenu budowy i jego zaplecza oraz terendw przylegtych bezposrednio
z nim sasiadujacych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby prowadzonych Robét,
tacznie z przywrdceniem pierwotnego zagospodarowania terendw i naprawy drog,
chodnikéw, trawnikéw i innych elementéw obiektéw oraz zagospodarowania terenu
przy szkole, uszkodzonych w trakcie wykonywania Umowy,

30) zachowania wszelkiej starannosci w celu ograniczenia utrudnien w dostepie do posesji
przez ich uzytkownikéw, podczas prowadzenia prac budowlanych,

31) niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego, o kazdym przypadku napotkania
podczas prowadzonych prac znalezisk mogacych potencjalnie stanowi¢ odkrycie
archeologiczne i natychmiastowego zaprzestania prowadzenia Robdt w tym miejscu,
oraz tymczasowego zabezpieczenia miejsca odkrycia przed zniszczeniem i dostepem
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

0s0b nieuprawnionych. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu
zaprzestania prowadzenia Rob6t z powodu odkrycia oraz tymczasowego
zabezpieczenia tego miejsca przed dostepem oséb trzecich i zniszczeniem,

32) udzielenia, na kazde zadanie Zamawiajacego lub innego uprawnionego podmiotu,
kazdorazowo ustnych lub pisemnych wyjasnien, dotyczacych napotkanych podczas
prowadzenia Robd6t znalezisk mogacych stanowi¢ lub stanowigcych odkrycie
archeologiczne, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego,

33) zaprzestania prowadzonych Robdt, na zadanie Zamawiajgcego Ilub innego
uprawnionego podmiotu, w miejscu, w ktérym podczas prowadzonych prac napotkano
na znaleziska, ktére w ich ocenie mogg stanowi¢ odkrycie archeologiczne,

34) umozliwienia wstepu na teren Robdét przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innych
podmiotdéw uprawnionych, w szczegdlnosci Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

35) niezwtocznego przekazania wykopanych, odkrytych znalezisk Zamawiajgcemu lub
innemu uprawnionemu podmiotowi wskazanemu przez Zamawiajacego, bez
koniecznosci wzywania do ich przekazania.

Wykonawca jest odpowiedzialny jak za wtasne za dziatania i zaniechania oséb, z ktorych

pomocg wykonuje Umowe lub ktorym wykonywanie Umowy powierza w catosci lub

w czesci.

Wykonawca zobowigzuje sie do poprawienia wadliwie wykonanych Robdt oraz naprawy

wszelkich szkdd wyrzgdzonych w zwigzku z wykonaniem Umowy lub ujawnionych w okresie

rekojmi i gwarancji — w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie

szkody wynikle na terenie budowy z chwilg jego protokolarnego przejecia

od Zamawiajgcego, az do protokolarnego przekazania tego terenu Zamawiajgcemu,
po wykonaniu catosci Robdt i doprowadzeniu otoczenia terenu budowy do stanu
poprzedniego.

Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych, w

szczegblnosci o:

a) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,

b) zmianie oséb reprezentujacych Wykonawce,

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) wszczeciu postepowania uktadowego lub restrukturyzacyjnego, w ktérym uczestniczy
Wykonawca,

e) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy,

f) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy,

g) wykresleniu Wykonawcy z wtasciwego rejestru.

Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach budowy oraz spotkaniach

koordynacyjnych dotyczacych wykonywania Umowy, ktdrych termin bedzie wyznaczany

przez Zamawiajgcego. Jednoczes$nie zobowigzuje sie do udzielania (pisemnie oraz ustnie)

Zamawiajgcemu wszelkich informacji i wyjasnien dotyczacych wykonywania Umowy.

Jezeli Wykonawca, mimo wezwania Zamawiajgcego, wykonuje Umowe w sposob wadliwy

albo sprzeczny z jej postanowieniami, Zamawiajgcy jest uprawniony — bez zgody sadu — do

powierzenia wykonania Umowy osobie trzeciej, na niebezpieczeristwo oraz koszt

Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, ktére
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17.

18.

sg konieczne i wystarczajgce do prawidtowego wykonania Umowy. W szczegdlnosci
oswiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie z terenem budowy, dokumentacjg projektows,
STWIORB oraz przedmiarem Robot i na tej podstawie stwierdza, ze teren budowy oraz
wszelkie dokumenty nie sg wadliwe oraz sg kompletne, wzajemnie niesprzeczne
i uzupetniajace sie, a takze zdatne do celu, ktéremu maja stuzyé.
Wykonawca zobowigzuje sie udostepni¢ teren budowy wifascicielom infrastruktury
znajdujgcej sie na tym terenie, na warunkach okreslonych przez Zamawiajacego lub tych
wtascicieli, w celu jej przebudowy, o ile wystgpi taka koniecznos¢.
Materiaty pochodzace z rozbidrki lub demontazu Wykonawca zobowigzuje sie rozliczy¢
z Zamawiajgcym na podstawie protokofu odzysku materiatéw i dostarczy¢ na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego. Materiaty nienadajgce sie do ponownego wykorzystania
Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje na wtasny koszt zgodnie z przepisami
szczegOlnymi.
§3.
Zobowiagzania Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)
3)
4)

5)
6)

1.

dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i odbiorem Robot w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie,
a w przypadku braku stosownych regulacji w Umowie, dokonywania czynnosci
niezwtocznie, w sposdb umozliwiajgcy Wykonawcy Robot prawidtowe i terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacjg projektows,
STWIORB oraz dziennikiem budowy — w terminie 7 dni od zawarcia Umowy,

zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane,

odebrania od Wykonawcy prawidtowo wykonanych Robat,

terminowej zaptaty umoéwionego wynagrodzenia,

zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego.

§4.
Termin wykonania Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe w terminie 120 dni od daty zawarcia
umowy, tj. dnia do ....cccceeeeruene 2025r.

§ 5.

Podwykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze nastepujacy zakres Robdt bedzie wykonywat za pomoca
podwykonawcow:
(nazwa albo nazwisko i imie oraz dane kontaktowe podwykonawcy i oséb do kontaktu z
podwykonawcg),
albo
Wykonawca oswiadcza, ze caty zakres Robdt bedzie wykonywat bez udziatu
podwykonawcow.
(w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie wpisany odpowiednio zapis zdanie pierwsze
lub zdanie drugie, zgodnie z tresciq oswiadczenia zfozonego przez Wykonawce w
Formularzu oferty, a nawias zostanie usuniety).
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Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w okresie pdiniejszym zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci Umowy nastepuje w trakcie jej
realizacji, Wykonawca przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub
podmiotowe $rodki dowodowe potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci Umowy podwykonawcy.

Do zawarcia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest wymagana akceptacja

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zamierzajgc w trakcie realizacji Zamowienia zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, przedktada

Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz z odpowiednig czescig

dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

W terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo,

o ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

tej umowy:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ (ust. 7. ponizej),

b) zawierajgcej postanowienia niezgodne z ust. 8. ponizej,

c) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawecy faktury lub rachunku potwierdzajgcej wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlane;.

W umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, winny znalezé

sie nastepujgce postanowienia:

a) odbior przez Wykonawce Robdt wykonanych przez podwykonawce bedzie dokonany
jednoczesnie z odbiorem tych robot przez Zamawiajgcego lub pod warunkiem
zawieszajgcym odbioru tych robdt przez Zamawiajgcego,

b) odpisy faktur wystawionych przez podwykonawce winny by¢ niezwtocznie doreczane
takze Zamawiajgcemu,

c) wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za
dany zakres Robét oraz za poszczegdlne elementy Robdt,

d) winien by¢ wskazany rachunek bankowy podwykonawcy, na ktéry ma byé zaptacone
nalezne  podwykonawcy  wynagrodzenie z  tytulu  wykonania  umowy
o podwykonawstwo,

e) terminy ptatnosci na rzecz podwykonawcy winny by¢ ustalone w taki sposdb, aby byty
skorelowane z terminami ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze nie
uwaza sie za zalegtos¢ w ptatnosciach na rzecz podwykonawcy sytuacji, jesli termin
ptatnosci wierzytelnosci na rzecz podwykonawcy jest pdzniej wymagalny, niz termin
ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

f) zastrzezenie prawa wgladu do dokumentéw zwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo, to jest do dokumentéw finansowych podwykonawcy (umowy,
faktury i rachunki zwigzane z wykonaniem umowy o podwykonawstwo, potwierdzenia
otrzymania wynagrodzenia, protokoty odbioru czesciowego/korcowego,
harmonogramy realizacji inwestycji, uprawnienia oséb pracujgcych przy budowie,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

potwierdzenia zaptaty podwykonawcom, potwierdzenia w nie zaleganiu z optatami
ZUS i US.), na rzecz Zamawiajgcego i Instytucji Zarzadzajacej, Instytucji Posredniczacej,
Instytucji Wdrazajgcej oraz innych instytucji (wskazanych przez Zamawiajacego)
kontrolujgcych realizacje projektu obejmujacego niniejsze Zamdwienie.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu rowniez poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci brutto Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 i 11, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem
ust. 14,
Niezgtoszenie w terminie formie pisemnej sprzeciwu do przedtozone] przez Wykonawce
umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.
W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
niespetniajacej wymagania z ust. 6 lit. c, tzn. jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy nie zgfasza
sprzeciwu, tylko informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 2-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Jezeli zdolnosci
techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna Ilub finansowa podmiotu
udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
z3da, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot
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17.

18.

19.

innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu

w postepowaniu.

Postanowienia ust. 2-16 stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo

zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, przy czym podwykonawca

lub dalszy podwykonawca zamierzajagc zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidtowo wystawionej

faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng (za kazdy taki przypadek) w kwocie:

a) 5000,00 zt z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) 2000,00 zt z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) 2000,00 zt z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) 2000,00 zt z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty.

§ 6.
Materiaty, sprzet, pomiary i personel.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) wykonywania wszelkich Robot objetych zakresem Umowy przy uzyciu materiatow
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na swoj koszt,

b) zapewnienia materiatéw, o ktérych mowa w lit. a), odpowiadajgcych co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w przepisach prawa budowlanego oraz wymaganiom STWiORB,
dokumentacji projektowej i obowigzujgcych w tym zakresie norm,

c) zapewnienia we wfasnym zakresie potrzebnego oprzyrzagdowania, potencjatu
ludzkiego oraz sprzetu niezbednego do prawidtowego wykonania Umowy, w tym
wymaganego do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych
materiatdow Robot na kazdym etapie Robdt, tacznie z badaniami i pomiarami do
odbioréw czesciowych i odbioru ostatecznego,

d) wykonania wszelkich niezbednych Robdt zwigzanych z obstugg geodezyjng przy
pomocy 0sob uprawnionych do wykonywania tych czynnosci oraz usuniecia wszelkich
bteddéw w zakresie dokonanych pomiardéw i wytyczen,

e) zapewnienia mozliwosci wykonania niezaleznych badan laboratoryjnych na wtasny
koszt w przypadku uzasadnionych watpliwosci Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, co do przedstawionych wynikdw badan przeprowadzonych
przez Wykonawce,

f) ponoszenia kosztéw zuzycia mediéw (w szczegdlnosci wody i energii elektrycznej
w okresie wykonywania Robét oraz rozruchu instalacji i urzadzen).

Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawiania Zamawiajgcemu — przed ich

zastosowaniem/wbudowaniem — wszelkich materiatdbw budowlanych, rozwigzan

systemowych, urzadzen i wyposazenia, ktorych Wykonawca zamierza uzy¢ do wykonania
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10.

11.

12.

Umowy, wraz z wskazaniem dostawcy, celem ich zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Wykonanie przez Wykonawce jakiejkolwiek Roboty z wykorzystaniem niezaakceptowanych
uprzednio przez Zamawiajgcego materiatdw budowlanych, rozwigzan systemowych,
urzadzen i wyposazenia bedzie miato miejsce na niebezpieczenstwo i koszt Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany przez Zamawiajgcego do
usuniecia juz wykonanych Robot na swoj koszt i niebezpieczenstwo oraz ponosi z tego
tytutu odpowiedzialnos¢ za szkody.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci wbudowywanych materiatow
i wykonywanych Robdt, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw.

Badania, o ktérych mowa w ust. 4, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
W przypadku badan poleconych przez Zamawiajacego, ktdrych wykonanie ma na celu
weryfikacje zbadanych juz lub odebranych Robdt, koszt takich badan bedzie poniesiony
przez Zamawiajgcego tylko i wytacznie, o ile wynik badan potwierdzi prawidtowosc¢
wykonania Robdt. W przeciwnym przypadku do poniesienia kosztu badan bedzie
zobowigzany Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ kierowanie budowg przez osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie, o jakich mowa w postanowieniach Rozdziatu
7.2.1. IDW.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg kierownika budowy

............... — NF UPrawnien: ......ceevveveennns,
............... — Nr UPrawnien: ......ccceveveennns,
............... — NF UPrawnien: ......ceevveveennns,
............... — NF UPrawnien: ......cceveveennns,

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 8 w trakcie wykonywania Umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie — postanowienia ust. 7 stosuje sie. Zmiana taka
wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie przedfozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej
mowa w ust. 9, nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym terminem zakoriczenia petnienia
obowigzkéw kierownika budowy przez wskazang w Umowie osobe i podjeciem tych
obowigzkéw przez nowg osobe, a po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, dotgczyc
oswiadczenie nowego kierownika budowy do dokumentacji budowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Robét wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie
traktowana, jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie 5.000,00 zt z tytutu
skierowania do kierowania Robotami innych oséb niz wskazane w Umowie, za kazdy taki
przypadek.
§7.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego zaptaty przez Zamawiajacego.
Z tytutu prawidtowego oraz terminowego wykonania Umowy Wykonawca otrzyma
od Zamawiajgcego wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczajacej ceny wykonania
Zamowienia z podatkiem VAT okreslonej w ofercie Wykonawcy, tj. .....c.ccccevevevinenencennns /100
(bez podatku VAT: ....eeeevcereernseecessenennns ztotych, podatek VAT: ....ccccivverrersennsnnsannns ztotych).
Wykonawca oswiadcza, Ze obliczajgc zaoferowang cene z podatkiem VAT, zwifaszcza
stosownie do zastrzezern umownych, o ktérych mowa w rozdziale 17.5 IDW, szczegétowo
zapoznat sie z SWZ i sprawdzit podstawe obliczenia ceny oraz uzyskat wszelkie informacje
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10.

11.

12.

13.

14.

konieczne i przydatne do przygotowania oferty i wykonania Umowy, tj. wykorzystat wszystkie
srodki majgce na celu rzetelne ustalenie ceny za wykonanie Umowy.

Ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie obejmuje petny zakres przedmiotu
Umowy, w tym przeniesienie praw autorskich do dziet wytworzonych przez Wykonawce lub
podmioty, za pomocga ktorych Wykonawca wykonuje Umowe, oraz obowigzujace podatki,
wigcznie z podatkiem VAT (dotyczy podmiotéw bedacych ptatnikami podatku VAT) oraz
optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegdlnosci w
zwigzku ze zmiang stawek podatkéw, w tym podatku VAT.

Rozliczenie pomiedzy Stronami nastgpi kosztorysowo, na podstawie uszczegétowienia
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o ktérym mowa w rozdz. 20 IDW oraz na podstawie
zestawienia rzeczywiscie wykonanych jednostek Robdt, podpisanego przez kierownika
budowy i zaopiniowanego/rozliczonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, z
zastrzezeniem postanowien ust. 6 oraz ust. 7.

Zamawiajacy przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczek na poczet czesci wynagrodzenia,
o facznej wartosci do 90% kwoty brutto, okreslonej w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 7,
Podstawg udzielenia kolejnych zaliczek miesiecznych w danym miesigcu rozliczeniowym jest
wykonanie przez Wykonawce Robd6t za kwote nie mniejszg niz 100.000,00 zt brutto
oraz udokumentowanie tego wykonania zestawieniem wykonanych Robét sporzgdzonym
przez kierownika budowy i zaopiniowanym/rozliczconym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, w sposdb okreslony w ust. 5.

Fakturowanie odbywac sie bedzie nie czesciej niz w okresach miesiecznych, nie wczesniej niz
20-go. Faktury doreczone zostang na adres Zamawiajgcego.

Ptatnos¢ koncowa — faktura kornicowa wystawiona po wykonaniu przedmiotu Umowy, jego
odbiorze koncowym — na pozostatg kwote nalezytego wynagrodzenia brutto.

Udzielenie zaliczki lub zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego wymaga przedstawienia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce: dowoddéw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji czesci
Zamodwienia, za ktdérg zaliczka ma zostaé zaptacona lub — w przypadku realizacji czesci
Zamowienia, ktérych zaliczka lub zaptata wynagrodzenia dotyczy bez udziatu
podwykonawcdw — oswiadczenia o zrealizowaniu tej czesci Zamdwienia sitami wiasnymi, bez
udziatu podwykonawcéw.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszelkich dowodoéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 10, Zamawiajgcy wstrzymuje zaptate wynagrodzenia w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

W przypadku, jezeli ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy przypada wczesniej niz ptatnosé
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zatrzymaé odpowiednig czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy w celu przelania jej w
odpowiednim terminie na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego zwrotu od
Wykonawcy kwot wynikajacych z roszczen podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz zwigzanych z tym poniesionych przez Zamawiajacego kosztow oraz odszkodowania. W
braku zabezpieczenia Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy.

Podstawe wyceny ewentualnych robdét dodatkowych lub zamiennych stanowi¢ bedg
czynniki cenotwdrcze zawarte w ofercie Wykonawcy. Ceny materiatéw i sprzetu, ktore nie
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15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

1)

2)

wystepowaty w kosztorysie ofertowym bedg przyjete wg udokumentowanych cen, nie
wyzszych jednak od cen sSrednich ,,SEKOCENBUDU” lub ,,ORGBUDU” opublikowanych w
kwartale poprzedzajgcym wykonywane roboty.

Przelew wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z Umowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Do Umowy w zakresie ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy lub bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bedg miaty zastosowanie
zasady wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug
w zakresie mechanizmdéw podzielonej ptatnosci.

Ptatnos¢ zaliczki oraz wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
1) , ktéry zostat przez Wykonawce zgtoszony do wykazu podatnikéw VAT
(tzw. ,,Biata lista"), prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie
do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Zmiana rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 17 wymaga aneksu do Umowy.
Postanowienia ust. 16-18 dotyczg rdéwniez bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

Za dzien dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcdéw uznaje sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Miejska Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski,

NIP 5930206827,

Odbiorca: Urzad Miasta Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdaniski.

§8.
Odbiory Robét i Umowy.
Odbidr Robét nastgpi na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez obie Strony.
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg miaty miejsce nastepujgce odbiory Robot:
a) odbiory techniczne Robét zanikajgcych i Robét ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy wykonanych Robat,
c) odbior ostateczny wykonanych Robat,
d) odbidr pogwarancyjny — w zawigzku z zakoriczeniem okresu rekojmi oraz gwarancji
jakosci.
O planowanym terminie zakonczenia Robdét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
kierownik budowy kazdorazowo zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
co najmniej na 3 dni przed terminem. W przypadku niepoinformowania o tych faktach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany jest odkryé Roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania Robdt, a nastepnie przywrdci¢ Roboty
do stanu poprzedniego na swoj koszt.
Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do odbioru
Robot zanikajacych i Robot ulegajacych zakryciu, o ktéorym mowa w ust. 1 lit. a, dokonujac
w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy i jednoczesnie tego samego dnia
powiadamia go telefonicznie.
Odbioru Robdt zanikajacych i Robét ulegajgcych zakryciu dokonuje wpisem do dziennika
budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbiér
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do czesciowego
odbioru wykonanych Robét, o ktorym mowa w ust. 1 lit. b, stosownym wpisem
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9.
10.

11

12.

do dziennika budowy.

Odbioru czesciowego Robdt, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b, protokolarnie dokonuje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbidér podlega

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Odbidr czesciowy bedzie dokonany wytacznie w celu udzielenia przez Zamawiajacego

zaliczki. Nie powoduje ona wygasniecia zobowigzania Wykonawcy wzgledem

Zamawiajgcego w jakiejkolwiek czesci, a Roboty stanowigce przedmiot odbioru

czesSciowego bedg stanowity przedmiot odbioru ostatecznego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza Wykonawcy rzeczywistg ilos¢ godzin

odwodnienia wykopéw odpowiednim wpisem do dziennika pompowan.

Odbidr ostateczny nastgpi po wykonaniu Umowy, z zastrzezeniem postanowien ponizej.

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ Robot do odbioru ostatecznego co najmniej na 7 dni

przed terminem, wpisem do dziennika budowy oraz jednoczes$nie sktada oswiadczenia, o

ktéorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, a takze nastepujgce

dokumenty sktadajace sie na dokumentacje powykonawczg budowy, w szczegdlnosci:

a) dokumentacje projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,

b) w przypadku wprowadzenia odstgpien od projektu budowlanego - kopia
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi odstgpieniami dokonanymi
w toku wykonywania Robdt, potwierdzonymi przez kierownika budowy, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i zaopiniowanymi przez projektanta,

c) dziennik budowy,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ,

e) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbiorowych, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

f) rysunki i opisy stuzgce wykonaniu Robot,

g) rysunki (dokumentacja) wykonania Robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru tych
Robadt przez wtascicieli sieci lub urzadzen,

h) geodezyjne pomiary powykonawcze sytuacyjno-wysokosciowe z potwierdzeniem
ztozenia w wiasciwym Osrodku Geodezji i Kartografii,

i) recepty i ustalenia technologiczne,

j)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

k) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wybudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa,

[) wyniki badan geologicznych,

m) inne dokumenty niezbedne do zgtoszenia zakoriczenia budowy do Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdanskim i do prawidtowego
uzytkowania obiektu, w tym w szczegdlnosci instrukcje obstugi, konserwacji oraz
eksploatacji wszelkich urzadzen oraz instalacji, a takze wyniki pomiaréw, badan,
uzgodnienia i decyzje.

.Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nadajgce sie

do usuniecia w granicach odbioru ostatecznego, Wykonawca usunie je niezwfocznie —
jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. Dzien usuniecia tych
wad lub usterek przez Wykonawce bedzie stanowié termin odbioru ostatecznego.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do
usuniecia wad, albo wobec wystgpienia wad co do zasady nienadajgcych sie do usuniecia
w toku odbioru ostatecznego (wady nieusuwalne), Zamawiajacy — z zastrzezeniem
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postanowien ust. 13 — obnizy wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢ Roboét dotknietych
tymi wadami oraz okres rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce pozostanie
wydtuzony o 1 rok.

13. W przypadku wystgpienia wad istotnych w przedmiocie Umowy, Zamawiajacy

jest uprawniony do odmowy odbioru Robét.

14. Odbidr pogwarancyjny odbedzie sie odpowiednio kazdorazowo po uptywie okresu rekojmi

i gwarancji jakosci, odpowiednio na zasadach do odbioru ostatecznego.

§09.

Gwarancja jakosci, rekojmia za wady. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze w ramach wynagrodzenia udziela Zamawiajgcemu gwarancji

jakosci na przedmiot Umowy na okres ...... lat (w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie

wpisana liczba lat, zgodnie z trescigq oswiadczenia ztozonego przez Wykonawce w

Formularzu oferty, a nawias zostanie usuniety) od dnia podpisania przez Zamawiajacego

protokotu odbioru ostatecznego bez zastrzezen.

. Gwarancja jakosci obejmuje wszelkie wady fizyczne przedmiotu Umowy powstate z

przyczyn tkwigcych w przedmiocie Umowy, w szczegdlnosci zmniejszajgce wartosc

uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu Umowy.

. Roszczenia z tytutu gwarancji mogg by¢ zgtaszane przez Zamawiajgcego takze po uptywie

okresu gwarancji, jezeli przed jego uptywem wady przedmiotu Umowy ujawnity sie.

. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny co do jakosci przedmiotu Umowy,

w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego.

. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguja

uprawnienia z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z

tym ze okres rekojmi wynosi 5 lat.

. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad

ujawnionych w przedmiocie Umowy. Gwarancja obejmuje obowigzek Wykonawcy

usuniecia wad przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
zgodnie, a w przypadku niemoznosci usuniecia wady - wymiane przedmiotu Umowy lub
jego czesci na wolny od wad.

. W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub wymiany przedmiotu Umowy lub jego

czesci na nowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady lub wymiany.

Bieg terminu gwarancji lub rekojmi ulega zawieszeniu o okres, w ktérym Zamawiajacy nie

mogt korzystac z przedmiotu Umowy w zwigzku z wystepowaniem wad.

. W ramach gwarancji Wykonawca dokonuje przegladdw na wniosek Zamawiajacego:

a) Zamawiajacy w okresie gwarancji wyznacza coroczne terminy przegladow
gwarancyjnych przedmiotu Umowy, chyba ze uzasadnione pozostanie czestsze
wykonanie przegladu,

b) przeglady odbedga sie na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy zastrzega prawo do usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji oraz rekojmi

na niebezpieczenstwo i koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie przystapi do ich usuniecia

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, pomimo wezwania w formie

dokumentowe;.

10.Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst w dniu

(najpozniej w dniu zawarcia umowy — do umowy zostanie wpisana konkretna

data, a nawias zostanie usuniety) w formie kwote w
wysokosci zt (5% ceny catkowitej, z naleznym podatkiem VAT, podanej w ofercie
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Wykonawcy - do Umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias zostanie usuniety).
11. Kwota zabezpieczenia wskazana w ust. 10 zabezpiecza:

1) w okresie wykonywania umowy kwota zt (100% kwoty zabezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu - do Umowy zostanie wpisana konkretna kwota,
a nawias zostanie usuniety) stanowi¢ bedzie czes¢ gwarantujgcg nalezyte wykonanie
umowy,

2) po wykonaniu umowy kwota zt (30% kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w
ust. 10 niniejszego paragrafu - do umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias
zostanie usuniety) pozostanie czescig stuzacg do pokrycia roszczenn Zamawiajgcego z
tytutu rekojmi i gwaranciji.

12. Dyspozycje zwrotu lub zwolnienia czesci zabezpieczenia w wysokos$ci 70% kwoty wskazanej
w ust. 10 Zamawiajagcy wyda w terminie 30 dni od dnia ostatecznego odbioru,
z zastrzezeniem ewentualnych potracen, ktére moga kwote tg pomniejszy¢.

13. Zwrot pozostatej czes¢ zabezpieczenia, w wysokosci 30% kwoty wskazanej w ust. 10,
nastgpi nie pozniej niz w terminie 15 dniu po uptywie okresu rekojmi, z zastrzezeniem
ewentualnych potracen, ktére moga kwote tg pomniejszyc.

§ 10.
Kary umowne. Odstgpienie od umowy.

. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w kwocie
stanowigcej 10% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktdrej mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

2. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie
stanowigcej 10% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktdrej mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

3. Obowigzek zaptaty kary umownej nie dotyczy odstgpienia od umowy w przypadku
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 Pzp.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Roboty wykonywane sg w sposob
niezgodny z Umowg lub dokumentacjg techniczng, i pomimo pisemnego wezwania do
prawidtowego wykonywania Umowy — wykonywany jest nadal niezgodnie z umowsg,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy. Zamawiajacy moze potracic z
wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kary umownej kwote 500,00 zt za kazdy dzien
wykonywania Umowy w sposdb niezgodny z wyraznie okreslonymi w umowie obowigzkami
Wykonawcy, w szczegdlnosci okreslonymi w § 2 umowy.

5. W razie, gdyby Wykonawca z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
zaprzestat realizacji niniejszej umowy przez okres dtuzszy niz 7 dni, bgdz nie rozpoczat robét
w okresie do 7 dni od daty przekazania terenu budowy, Zamawiajgcy ma prawo odstgpic¢ od
umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy ze skutkami wynikajgcymi z ust.
2 niniejszego paragrafu, chyba ze za brak rozpoczecia wykonywania Umowy w wymaganym
terminie lub za przestdj Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, za kazdy dzien zwtoki wobec terminéw, o ktorych
mowa:

a) w § 2 ust. 9 pkt. 1 Umowy — kare umowng w wysokosci 500,00 zt, w tym réwniez za
nieaktualizowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego,

b) w § 4 niniejszej Umowy — kare umowng w wysokosci 0,10% kwoty brutto, o ktorej mowa
w § 7 ust. 1 Umowy, chyba ze zwtoka spowodowana jest okolicznosciami, za ktére
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi,

[E
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7. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu wykonywania czynnosci,
o ktérych mowa w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW przez osoby niezatrudnione na
podstawie umowy o prace w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

8. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna, z tytutu wadliwego lub nieskutecznego
oznakowania terenu budowy i prowadzonych Robdt podczas wykonywania przedmiotu
Umowy, w kwocie 500,00 zt za kazdy dzien, liczac wigcznie z dniem stwierdzenia wady przez
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego wtgcznie do dnia usuniecia wady.

9. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna, z tytutu wadliwego, nieskutecznego lub
niezgodnego z postanowieniami Umowy ogrodzenia, zabezpieczenia, w tym zabezpieczenia
pomieszczen i sprzetow, lub utwardzenia ciggdw pieszych, pieszo- jezdnych lub drog na
terenie dziatki przy szkole, przeznaczonych do poruszania sie przez uzytkownikdéw szkoty,
drog pozarowych i ewakuacyjnych, terendw istniejacych obiektéw sportowych, placéw
zabaw, miejsc postojowych poprzez ustawienie tymczasowych ogrodzen panelowych
siatkowych lub petnych oraz tymczasowe utwardzenie tych ciggéw i drég podczas
wykonywania przedmiotu Umowy, w kwocie 500,00 zt za kazdy dzien, liczac wiacznie z
dniem stwierdzenia wady przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego
wigcznie do dnia usuniecia wady.

10.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, z tytutu wadliwego, nieskutecznego lub
niezgodnego z postanowieniami Umowy zabezpieczenia istniejgcych pomieszczen szkoty
lub czesci rozbudowywanej budynku podczas wykonywania przedmiotu Umowy, w kwocie
500,00 zt za kazdy dzien, liczgc wtgcznie z dniem stwierdzenia wady przez Zamawiajgcego
lub inspektora nadzoru inwestorskiego wigcznie do dnia usuniecia wady.

11.Kary umowne oraz kara za odstgpienie od Umowy nalezne sg niezaleznie od poniesienia
szkody przez Strone uprawniong do zgdania zaptaty kary umownej lub za odstgpienie
od Umowy.

12.Jesli kara umowna lub za odstgpienie nie pokryje poniesionej przez Strone szkody, Strona
ta moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

13.Zamawiajacy jest uprawniony do kazdorazowego odliczenia od naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy naliczonej i ptatnej na jego rzecz kary umownej, po uprzednim wezwaniu
do zapfaty.

14.Na poczet kary umownej lub za odstgpienie od Umowy albo przewyziszajacego
je odszkodowania, Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

15.W razie zaistnienia okolicznosci, w ktérych jedna ze Stron odstgpi od Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia z udziatem Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji Robét wykonanych
do czasu odstgpienia od Umowy, ktéry to protokdt bedzie podstawa rozliczenia Stron,

b) zabezpieczenia przerwanych Robét na koszt wiasny,

c) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw dotyczgcych wykonywanego
przedmiotu Umowy, wg stanu na dzien odstgpienia od Umowy, w terminie 3 dni
od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

16. Kary umowne i kara za odstgpienie od Umowy pozostajg od siebie niezalezne, moga byc¢
dochodzone niezaleznie od siebie oraz sumujg sie do wartosci rownej 30% kwoty brutto,
o ktérej mowa § 7 ust. 1 Umowy.
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§11
Pierwszenstwo dokumentow.

Dokumenty tworzgce systemowy opis przedmiotu Umowy majg by¢ traktowane jako
kompletne, zupetne, wzajemnie objasniajace sie i uzupetniajgce. Do celéw interpretacji
dokumenty bedg miaty pierwszenstwo, zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
1. Umowa,
oraz
2. SWZ-Tom . IDW,
3. SWZ-Tom Il. dokumentacja projektowa:

a) projekt budowlany,

b) projekt wykonawczy,

c) przedmiar robot,
4. SWZ-Tom IIl. STWIiORB,
5. SWZ-TomV Inne,
— Wraz ze zmianami oraz wyjasnieniami,
6. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
7. Inne dokumenty stanowigce czesci Umowy w niej wskazane.

§12.
Czesci Umowy.
Oprocz Umowy na jej tresc sktadajg sie:
1. zatacznik nr 1 - lista oséb, o jakiej mowa w rozdziale 3.11 IDW,
2. uszczegotowienie kosztorysu ofertowego,
3. rzeczowo — finansowy harmonogram Roboét.

§13.
Zmiany Umowy. Rozstrzyganie sporéw. Postanowienia koncowe.

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci, za$ zmiana rzeczowo-finansowego harmonogramu Robét nie stanowi zmiany
Umowy albo podstawy do zgdania przez Wykonawce takiej zmiany od Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy z zachowaniem postanowien Rozdziatu 22.8.
i nastepne IDW —Tom |. SWZ, a w przypadku zmian postanowien zawartej Umowy o jakich
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dodatkowo po spetnieniu warunkéw okreslonych
w postanowieniach Rozdziatu 22.3. i nastepne IDW — Tom I. SWZ.

3. Podstawg zmiany Umowy kazdorazowo bedzie odpowiednie wystgpienie Wykonawcy,
zawierajgce stosowne uzasadnienie propozycji zmiany (faktyczne oraz formalne, w tym
poprzez odniesienie do przepisdw ustawy Pzp) oraz jej wycene.

4. Wystgpienie Wykonawcy, o ktérym mowa powyzej, zostanie poprzedzone odpowiednim
protokotem koniecznosci (w zakresie wytgcznie co do faktédw), sporzgdzonym przez
kierownika budowy, zaopiniowanym przez projektanta, a nastepnie zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Strony Umowy zobowigzuja sie wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy (takze po jej
ewentualnym wygasnieciu, w wyniku na przykfad odstgpienia od Umowy) rozstrzygac
polubownie, z zastrzezeniem ust. 6i 7.

6. W razie zaistnienia sporu wynikajgcego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego, i braku
mozliwosci jego rozwigzania w drodze polubownej, w sprawach majgtkowych w ktoérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony sporu zobowigzujg sie do skierowania sprawy
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10.

11.

do rozwigzania w drodze mediacji przez mediatora przy Okregowej Izbie Radcoéw Prawnych
w Gdansku i wyrazajg zgode na przeprowadzenie postepowania mediacyjnego zgodnie z
Regulaminem Osrodka Mediacji przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Gdansku
obowigzujgcym w dniu ztozenia wniosku o mediacje.

Jezeli spoér nie zostanie rozwigzany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda
ze stron moze poddac spor pod rozstrzygniecie sadu arbitrazowego, o ktérym mowa
w ust. 8.

W przypadku braku mozliwosci osiggniecia porozumienia co do polubownego
rozstrzygniecia sporu lub braku mozliwosci zawarcia ugody w drodze mediacji, Strony
wskazujg Staty Sad Arbitrazowy przy Okregowej Izbie Radcow Prawnych w Gdansku (zwany
dalej ,,Sgdem Arbitrazowym”), jako wytgcznie wiasciwy do ostatecznego rozstrzygniecia
sporu. Postepowanie przed Sadem Arbitrazowym bedzie prowadzone zgodnie
z Regulaminem i Regutami Postepowania Statego Sadu Arbitrazowego przy Okregowej
Izbie Radcéw Prawnych w Gdansku, z tym wszakze zastrzezeniem, ze — stosownie
do postanowied art. 2 § 1 ust. 1 Regulaminu i Regut Postepowania Statego Sadu
Arbitrazowego przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Gdarnsku, Sad Arbitrazowy
przeprowadzi rozprawe w celu przedstawienia przez Strony twierdzen lub dowodow
na ich poparcie.

Sktad oraz zasady dziatania sgdu polubownego wymagajg oddzielnej umowy Stron,
a w braku mozliwosci osiggniecia porozumienia Stron w zakresie koniecznym
do jej zawarcia, zastosowanie znajdg przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustaw
Prawo zamodwien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz Kodeks
postepowania cywilnego.

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3
egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla Wykonawcy.

§ 14.
Reprezentacja stron

Reprezentacja stron w okresie wykonania umowy

1. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do dotozenia swej najlepszej profesjonalnej starannosci
wzwigzku z i w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, w tym takze
do petnej wspotpracy z drugg Strong w celu zapewnienia nalezytego i terminowego
wykonania niniejszej Umowy.

2. Strony ustalajg, ze do bezposrednich kontaktéw w trakcie wykonania niniejszej Umowy,
majacych na celu sprawna realizacje zamodwienia i jego biezacy nadzdér oraz weryfikacje
i kontrole prawidtowosci i postepu prac, powotane zostang:

a) e Strony ZamawWiaj@CeE0 — ..cecuereeeririie e ertiee e et e st et et sae e s et st e saeeees

b) ze strony Wykonawcy

3. W celu zapewnienia nalezytego i terminowego wykonania niniejszej Umowy kazda ze
Stron dopuszcza komunikacje za posrednictwem poczty elektronicznej:

a) ze Strony ZamawiajgCego .vereieceineenrrenens

b) ze strony Wykonawcy:

str. 22



WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTRASYGNATA

str. 23



ZAtACZNIK NR 1

do Umowy nr ZP.272......... 2025 z dnia ............ 2025
na robote budowlang pn. ,Budowa instalacji wewnetrznych: centralnego ogrzewania, instalacji wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdarnskim”.

pieczatka firmowa Wykonawcy

Lista oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawce

na podstawie umowy o prace

do wykonania czynnosci, o ktérych mowa w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW

Zatrudniony

L. Nazwisko przez
Lp. Czynnosci z zakresu prawa pracy Lo
i Imie Wykonawce/
Podwykonawce

1) Czynnosci zwigzane z wykonaniem instalacji C.O.
2) Czynnosci  zwigzane z  wykonaniem  robot

demontazowych i przygotowawczych — czynnosci

zwigzane z demontazem instalacji
3) Czynnosci zwigzane z wykonaniem robdt dot.

rurociggdw — czynnosci zwigzane z wykonaniem

instalacji
4) Czynnosci zwigzane z wykonaniem robdt dot.

armatury — czynnosci zwigzane z wykonaniem

instalacji
5) CzynnosSci zwigzane z wykonaniem robdt dot.

grzejnikdow - czynnosci zwigzane z wykonaniem

instalacji
6) CzynnosSci zwigzane z wykonaniem robdt dot.

instalacji z.w., c.w.u.
7) Czynnosci  zwigzane z  wykonaniem  robot

demontazowych i przygotowawczych — czynnosci

zwigzane z demontazem instalacji
8) Czynnosci zwigzane z wykonaniem robdt dot.

rurociggdw - czynnosci zwigzane z wykonaniem

instalacji
9) Czynnosci zwigzane z wykonaniem kanalizacji

sanitarnej
10) | Czynnosci zwigzane z wywozem i utylizacjg

Miejscowos¢ i data

Wykonawcy/Petnomocnika

Nazwa i adres

Osoby upowaznione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Pethomocnika

Nazwisko i imie

Podpis osoby
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