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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST

WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zadania pn: )

"Montaz pitkochwytéw przy istniejacym boisku w Scinawce Sredniej przy ul. Mickiewicza,

dz. nr 73, obreb Scinawka Srednia."

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot budowlanych przy realizacji przedmiotu w punkcie
1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obiekty kubaturowe — budynki, wiaty itp.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany , ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla — kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury.

1.4.4. Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty np. kapliczki , krzyze, figury , posagi,

piaskownice , hustawki itp.

1.4.5. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu , a takze odbudowa ,

rozbudowa , nadbudowa obiektu budowlanego.

1.4.6. Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajace na przebudowie , montazu , remoncie

, rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.7.Remont - wykonywanie w istniejacym  obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowigcych biezacej konserwadji.

1.4.8. Teren budowy — przestrzen , w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowanag przez urzadzenia zaplecza budowy.

14.9. Certyfikat zgodnoéci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania $g zgodne ze zharmonizowana specyfikacja techniczna,
1.4.10. Deklaracia zgodnoséci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowanq specyfikacjq
techniczna.

1.4.11. Dokumentacja budowy — ostemplowany projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koricowych, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu i operaty geodezyjne
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1.4.12. Dziennik budowy — oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na placu
budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym (Dziennik Budowy)..

1.4.13. Ksigzka obmiardéw - oznacza dziennik, w ktérym wszystkie obmiary rob6t sg zapisane, tacznie
z objasnieniami innymi zwigzanymi danymi.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa [ub zespol warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu
na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna -gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

1.4.15. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.

1.4.16. Projektant — osoba lub firma bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.17. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad: droga, kolej, rurociag itp.

1.4.18. Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.19. Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

1.4.20. Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

1.4.21. lIzolacia termiczna — warstwa materialu o duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiernemu
odptywowi ciepta z budynku

1.4.22. Cegly i pustaki budowlane — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

1.4.23. Projektant — osoba lub firma bgdaca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.24. Inzynier — na potrzeby niniejszej Specyfikacji Technicznej oznacza Inspektora Nadzoru

Robét.

1.4.25. Inspektor nadzoru robot - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke

zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,

ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora

na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w

sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych , zanikajacych i czeSciowych, badaniu i odbiorze

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
i przedstawienia metod przyjetych do wykonania gtéwnych elementow robot.

1.5.1. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow. magazynow, sktadowisk ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych.. mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich” Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

3
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wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy”,

1.5.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.
Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji
panstwowej.

1.5.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera
| zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji.

1.5.5. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
I wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo lub gabarytowo fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwiazane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.7. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytucii.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Na tydzien przed planowanym uzyciem materiatow przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi
szczegOlowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania Inzynierowi, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spefniaja wymagania Specyfikacji w czasie postepu robot.

2.2.Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow
Z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacii zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagari ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek Zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot.

2.3.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inzynier jest uprawniony do pobierania
probek w celu sprawdzenia wiasciwosci materiatow ktore sg uzywane.

Wyniki tych testow powinny stanowi¢ podstawe odbioru jakosciowego robét. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedq zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekgji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét. niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne
do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania materialtow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidujg moZliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badar prowadzonych
przez Inzyniera.

Zatwierdzone materiaty alternatywne nie moga by¢ pozniej zmieniane bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez
Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$c¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacii projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych —dopuszczenie  sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie przedmiar robét i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4.TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu musi zapewnia¢, Ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.
Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spefnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inzyniera, $rodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda usuniete z placu
budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa. wymaganiami ST oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, w ST a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 System Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiafow
oraz montowanych urzadzen i sprzetu.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow z czestotliwoscia zapewniajaca, Ze roboty
beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okreslone w ST, normach i wytycznych,
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki mogq by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek. opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce wymienione lub
naprawione z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy,



pracownia architektoniczna

GIERESZT

Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883 cypriaNNajduch

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania, pomiary, probny rozruch

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
przed odbiorem danych robot zwigzanych z ustaleniem jakosci ich wykonania.

Wyniki badar bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowa i ST.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub urzadzenia
i sprzet, ktére posiadaja;

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. | i ktore spetniajg wymogi ST.

C. dokumenty potwierdzajace sprawnos$¢ techniczng urzadzen i sprzgtow.

W przypadku materiatow ktore wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentéw, kazda partia
dostarczonych materiatow powinna zawiera¢ dokumenty ktore bezapelacyjnie potwierdzaja ich pochodzenie.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagar beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku
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chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera,

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

- Uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia przez Inzyniera wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsSciowych i ostatecznych odbiorow
robot

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Inzyniera.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy
w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot

(2) Ksiega obmiarow

Ksigga obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w przedmiarze
robot i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione
Z Inzynierem i Inwestorem.

Dokumenty te stanowia zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i instrukcje Inzyniera,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymog jego natychmiastowego odtworzenia
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla InZyniera
| przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robo6t
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu realizacji ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz linii
osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej. Objetosci bedg wyliczone w m3 jako
diugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét bedq zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne S$wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac W sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda Uzupefnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty beda przejete przez Zamawiajacego kiedy:

- roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

2. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),

3. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych w przypadku ich pojawienia sig -
zgodne z ST i PB,

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PB

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
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odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
tymczasowego robdt. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez komisje powinny by¢ wymienione zgodnie
Z wymaganiami zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne przepisy

Podstawa platnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w Kosztorysie
ofertowym.

Podstawa ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota podana przez
Wykonawce w Kosztorysie ofertowym.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robot zgodnie ze
standardami i normami jakosci opisanymi w ST i Dokumentacii | powinna zawieraé koszty badan.

Cena wykonania robot obejmuje:

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwiazane,

Koszt uzytych materiatow razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrotszej drogi dostawy na
miejsce budowy

Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacym prawem

Podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zn. Zmianami).

Ustawa z dnia 19 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych ( z péza. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (z pézn. Zm )
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpozarowej ( z pozn. zm.)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym ( z pozn. zm. )
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska ( z p6zn. zm. )
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
I rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 209)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. - w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 1

MALA ARCHITEKTURA

1. WSTEP

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacja zadania pn :

"Montaz pitkochwytow przy istniejacym boisku w Scinawce Sredniej przy ul. Mickiewicza,

dz. nr 73, obreb Scinawka Srednia."

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standardow materiatéw i wykonania robot niniejszg Specyfikacje
Techniczng nalezy rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis przedmiotu
zamowienia.

2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu nastepujacych prac:
e Montaz pitkochwytoéw — 1kpl

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wymagania ogolne dot, wykonania robot podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacia projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

2. MATERIALY

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST WYMAGANIA OGOLNE.

Wszystkie wskazane w projekcie materialy oraz ich producenci stanowig wyznacznik standardu jakoSciowego.
Dopuszcza sie stosowanie materialow innych producentéw pod warunkiem zastosowania materiatow nie gorszych niz
podane w projekcie.
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2.1, Pitkochwyty

Pitkochwyt jest to siatka zawieszona na stupach oraz lince, ktora znajduje sie na obiektach sportowych wokot
calego boiska lub jedynie za bramkami. Jej glownym zadaniem jest zabezpieczenie przed przedostaniem sig
pitki czy tez krazka poza boisko i tym samym ochrona 0séb znajdujacych sie na trybunach czy tez w poblizu
obiektu. Chroni rowniez budynki, ktore sg usytuowane w okolicy boiska, jak np. budynki czy rowniez
samochody. Pitkochwyty stuzg rowniez zatrzymaniu pitki w celu szybkiego wznowienia gry bez przedtuzania
rozgrywek.

Wysokos¢ projektowanego urzadzenia bedzie wynosita 6m.

Konstrukcja:

Stupy (ogdlem 56szt.) z profili kwadratowych stalowych 80x80x3mm o diugo$ci 6m + zagiebienie w
fundamencie.

Posadowienie stupow w tulejach montazowych — prefabrykowana stopa betonowa z betonu klasy min. C16/20
o gtebokosci 1m

w ksztatcie walca (fi 30cm).

Pola o szerokosci 3-4m w rozstawie osiowym.

Stupy nalezy wyposazy¢ od gory w za$lepki plastikowe.

W polach skrajnych stezenie gora z rurki stalowej 40x20mm przymocowane do stupéw na obejmy oraz linka
poprzeczna stalowa 5mm nierdzewna, zapigta po obu stronach zaciskami.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony (RAL 6005).

Wypelnienie: Siatka lekka bezweztowa z nici polipropylenowych, odpornych na promieniowanie UV i czynniki
atmosferyczne.

Siatka w kolorze zielonym i grubo$ci splotu 4mm.

Wielko$¢ oczek 4,5x4,5cm.

Mocowanie sieci do konstrukcji po obwodzie pitkochwytu za pomocg stalowych linek napinajgcych fi 4mm w
powloce PCW. Pozostate elementy konstrukcyjne:

- Sruby rzymskie naciggowe

- karabinczyki do mocowania siatki z ling stalowg

3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i wiasciwosé do robot i byly dostegpne do kontroli przez
inwestora.

4. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac zwigzanych z dostarczeniem, wykonaniem i montazem elementow matej
architektury winien wykazac sie mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwa to jest spetiajacq
wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST WYMAGANIA
OGOLNE.

5. TRANSPORT
Wymagania ogolne dot. transportu i srodkéw transportu podano w ST WYMAGANIA OGOLNE.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Montaz pitkochwytow;

Elementy, nalezy dostarczyé na teren robot budowlanych. Po dostarczeniu nalezy sprawdzi¢ czy nie sg wadliwie
wykonane i czy nie ulegly jakiemukolwiek uszkodzeniu. Nastepnie zamontowa¢ (zgodnie z zaleceniami producenta) do
przygotowanych do tego celu fundamentow betonowych za pomoca stalowych kotew klejac je do betonu kotwg
chemiczng lub zgodnie z zaleceniami producenta. Element montazowy (kotwy) muszg mie¢ wierzchnig czgs¢
pomalowang w kolorze elementow stalowych elementoéw matej architektury.

Po zamontowaniu wszystkich elementow nalezy uporzadkowac teren robét i zutylizowa¢ wszystkie opakowania i resztki
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materiatoéw zgodnie z zaleceniami producenta.
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne dot. kontroli jakosci robét podano w ST WYMAGANIA OGOLNE.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jednostkami obmiarowymi sq :

Pitkochwyty 1 kpl

9. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

b) odbiorowi elementow malej architektury przed ich montazem
c) odbiorowi elementow matej architektury po ich zamontowaniu

9.1. Odbiér elementow malej architektury przed ich montazem

Elementy malej architektury przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzié pod katem zgodnosci ich wykonania
i materialow, z ktorych zostaly wykonane z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inwestora, prawidiowosci ich
wykonania (przekroje, diugosc, rozmieszczenie i estetyka spawéw) oraz nalezy sprawdzic czy saq nalezycie
zabezpieczone przed korozjg. W przypadku odbioru elementow drewnianych nalezy sprawdzi¢ czy sg odpowiedni
zaimpregnowane i ocheblowane.

9.2. Odbiér elementéw matej architektury po ich zamontowaniu

Odbior po  zamontowaniu elementow malej architektury polega na sprawdzeniu prawidlowosci osadzenia
w fundamentach, odpowiednie zamaskowanie elementow montazowych i ich zabezpieczenie przed korozjg oraz czy
podczas montazu dany element malej architektury nie ulegt zniszczeniu, porysowaniu itp.

9.3. Odbior ostateczny robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wiasny koszt w terminie
ustalonym z inspektorem nadzoru.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Patno$¢ za wykonane prace obijete niniejsza specyfikacjg nalezy przyjmowa¢ zgodnie z oceng jakosci dostarczonych
elementow malej architektury i jakosci wykonania robot na podstawie wynikow pomiaréw. Cena wykonania robot
obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

10.1. Cena 1kpl. Zamontowanego pitkochwytu obejmuje:

Wykonanie robét budowlanych - przygotowanie pod fundamentowanie,

Fundamentowanie

Elementy prefabrykowane do montaz calo$ci urzadzenia:

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot wraz z utylizacjq ewentualnych opakowan i resztek materiatow zgodnie ze
wskazaniami ich producentow.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Normy
Majq zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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