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1. WSTĘP
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku mieszkalnego.

2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.

2.1. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
termomodernizację budynków.

2.1.1. Zakres robót.
1) Ocieplenie elewacji:
a) ocieplenie ścian tynkiem termoizolacyjnym o współczynniku  nie większym niż 0,12W/mℷ 2K;
b) odbicie starych tynków zewnętrznych,
c) obróbka otworów okiennych i drzwiowych,
d) roboty malarskie elementów elewacji ( gzymsy, ościeża).

2) Wymiana okien:
a) demontaż istniejącej stolarki okiennej
b) montaż nowych okien 3-szybowych o współczynniku przenikania ciepła U nie wyższym niż 0,900
W/(m2*K).

3) Wymiana drzwi zewnętrznych:
a) demontaż istniejących drzwi zewnętrznych.
b) montaż nowych drzwi zewnętrznych

4) Ocieplenie stropu:
a) ocieplenie stropu płytami z wełny mineralnej gr.15cm i współczynniku przenikania min.0,036,
b) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z folii,
c) przykrycie izolacji płytami OSB gr.24mm.

5) Przełożenie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej:
a) rozebranie istniejącego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej,
b) wykonanie nowego pokrycia z dachówki ceramicznej,
c)  wymiana rynien i rur spustowych.

3. Zakres stosowania ST.
1)  Specyfikacja  techniczna (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  przy  zlecaniu i realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.
2) Odstępstwa  od  wymagań  podanych w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce tylko  w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których



istnieje  pewność, że  podstawowe wymagania  będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

3.1. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.2. Przekazanie terenu budowy.
1) Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi i  administracyjnymi,  poda lokalizację i
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik  budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet SST.
2) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili  odbioru  końcowego robót.  Uszkodzone lub  zniszczone  punkty  pomiarowe  Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.

3.3. Dokumentacja projektowa.
3.3.1. Niniejsza specyfikacja oraz przedmiar robót zawierają opis i obliczenia.
Do  obowiązków Wykonawcy  będzie należało sporządzenie harmonogramu  prac  oraz  dokumentacji
powykonawczej.
3.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
1) Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Zamawiającego stanowią załączniki  do umowy, a  wymagania  wyszczególnione w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
2) W  przypadku rozbieżności w ustaleniach  poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności  wymieniona w  „Projektowanych  postanowieniach  umowy”.  Wykonawca  nie może
wykorzystywać  błędów  lub opuszczeń  w  dokumentach  przetargowych,  a  o ich  wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
3)  W  przypadku stwierdzenia  ewentualnych rozbieżności  podane na  rysunku wielkości  liczbowe
wymiarów są  ważniejsze od odczytu ze skali  rysunków. Wszystkie  wykonane roboty i  dostarczone
materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
4) Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą  być jednorodne i  wykazywać zgodność z  określonymi  wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
5) W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub  SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość  elementu budowli, to takie materiały
zostaną  zastąpione innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt
Wykonawcy.

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
1) Wykonawca  jest  zobowiązany  do zabezpieczenia  terenu  budowy  w okresie  trwania  realizacji
umowy  aż  do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i  będzie
utrzymywać  tymczasowe  urządzenia zabezpieczające,  w tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,
sygnały i znaki  ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki  niezbędne do ochrony robót,  wygody
społeczności i innych.
2) Koszt  zabezpieczenia terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie i  przyjmuje się,  że  jest
włączony w cenę umowną.



3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
1) Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie trwania  budowy  i  wykonywania  robót
wykończeniowych Wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie konieczne  kroki  mające  na celu
stosowanie się  do  przepisów i  norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i  wokół  terenu
budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub uciążliwości  dla osób  lub własności  społecznej,  a
wynikających ze  skażenia,  hałasu  lub innych  przyczyn  powstałych  w następstwie  jego sposobu
działania.
2) Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

3.6. Ochrona przeciwpożarowa.
1) Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
2) Wykonawca  będzie utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi
przepisami,  na terenie  baz  produkcyjnych,  w pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
3) Materiały  łatwopalne będą  składowane w  sposób zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
4) Wykonawca  będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
1) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i  urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.
2) Wykonawca zapewni właściwe  oznaczenie i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.
3) O  fakcie przypadkowego  uszkodzenia tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora  nadzoru,  Zamawiającego i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
4)  Wykonawca będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane przez  jego  działania  uszkodzenia
instalacji  na powierzchni ziemi i  urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiającego.

3.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
1) Wykonawca stosować się  będzie do  ustawowych ograniczeń obciążenia  na  oś  przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.
2)  Uzyska  on wszelkie  niezbędne zezwolenia  od władz  co do  przewozu  nietypowych  wagowo
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
3) Pojazdy i  ładunki  powodujące  nadmierne obciążenie  osiowe nie będą dopuszczone  na świeżo
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
1) Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.



2)  W  szczególności  Wykonawca  ma obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
3) Wykonawca  zapewni  i  będzie utrzymywał  wszelkie urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
4) Uznaje  się,  że  wszelkie koszty  związane z  wypełnieniem  wymagań  określonych   powyżej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

3.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.

3.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
1) Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i  będzie w  pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
2) Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych odnośnie  wykorzystania opatentowanych  urządzeń lub
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

4. Materiały.
4.1. Źródła uzyskania materiałów.
1) Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
2) Wykonawca  zobowiązany  jest  do prowadzenia  ciągłych badań  określonych  w  SST  w  celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie
postępu robót.
3) Pozostałe materiały budowlane  powinny spełniać  wymagania jakościowe  określone,  aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

4.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
1) Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
2) Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.
1)  Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
2) Miejsca  czasowego składowania  materiałów  będą zlokalizowane w obrębie terenu  budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
3) Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  dokumentacja projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania rożnych  rodzajów
materiałów  do wykonywania poszczególnych  elementów robót Wykonawca  powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
4) Wyroby budowlane stosowane do wykonania robót muszą posiadać:
a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą



europejską  wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z  europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją  techniczną państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
b) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu  CE,  dla  których dokonano  oceny zgodności  z  aprobatą techniczną,  bądź  uznano za
„regionalny wyrób budowlany”;
c) okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.
Właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  warunki  ich przechowywania,  transportu,  dostawy,
składowania i kontroli jakości muszą być zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, właściwymi
normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

5. Sprzęt.
1) Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie takiego  sprzętu,  który  nie spowoduje
niekorzystnego wpływu  na jakość  wykonywanych robót.  Sprzęt  używany  do robót  powinien  być
zgodny  z  ofertą Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym w  SST,  programie zapewnienia jakości lub  projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
2) Liczba  i  wydajność  sprzętu będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru w  terminie
przewidzianym umową.
3) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania.
4) Wykonawca  dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
5) Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach,  wykonawca  powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze  wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
może być później zmieniany bez jego zgody.

6. Transport.
6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
1) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
2) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie  przewidzianym w
umowie.
6.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
1) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie i innych parametrów technicznych.
2) Środki  transportu  nie  odpowiadające warunkom  dopuszczalnych obciążeń  na osie  mogą  być
dopuszczone przez  właściwy  zarząd drogi  pod warunkiem  przywrócenia stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
3) Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Wykonanie robót.
1)  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
a) projekt  zagospodarowania terenu  budowy,  który  powinien składać  się z  części  opisowej  i
graficznej,
b) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
c) projekt organizacji budowy,



2) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za
jakość zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich zgodność  z  dokumentacją
projektową, wymaganiami SST,  projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów  robót  określonych  w dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na piśmie  przez
Inspektora nadzoru.
4) Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu i
wykonywaniu robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez
Wykonawcę na własny koszt.
5)  Decyzje Inspektora nadzoru  dotyczące akceptacji lub  odrzucenia materiałów i  elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a także w normach i wytycznych.
6) Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później  niż w czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania robót.  Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

8. Kontrola jakości robót.
8.1. Program zapewnienia jakości.
1)  Do  obowiązków Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do zaakceptowania  przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, możliwości  techniczne, kadrowe i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
2) Program zapewnienia jakości winien zawierać:
a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e)  wykaz  osób odpowiedzialnych za  jakość  i  terminowość  wykonania poszczególnych  elementów
robót,
f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
g) wykaz  maszyn i  urządzeń stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
i) rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz  urządzeń  do magazynowania  i  załadunku  materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
j) sposób i  procedurę  pomiarów i  badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie próbek,  legalizacja i
sprawdzanie  urządzeń itp.)  prowadzonych podczas  dostaw materiałów,  wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.
8.1.1. Zasady kontroli jakości robót.
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
2) Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
3) Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary i  badania materiałów  oraz robót z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
4) Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.
5) W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

8.1.2. Certyfikaty i deklaracje.
1) Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
a)  posiadają  certyfikat  i znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono zgodność  z  kryteriami



technicznymi  określonymi  na podstawie norm,  aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;
b)  posiadają  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z  aprobatą techniczną i   które spełniają
wymogi SST;
2) W przypadku materiałów,  dla których  ww.  dokumenty są wymagane  przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

9. Dokumenty budowy.
9.1. Dziennik budowy.
1) Dziennik  budowy jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
2) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
3) Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
4) Zapisy  będą czytelne,  dokonane trwałą  techniką,  w  porządku chronologicznym,  bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
5) Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
6) Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
c) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
e) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
f) uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
g) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
h) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu, częściowych i  ostatecznych
odbiorów robót,
i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
j) dane  dotyczące czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych przed  i  w  trakcie
wykonywania robót,
k) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
l) dane dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań z
podaniem kto je przeprowadzał,
ł) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
m) inne istotne informacje o przebiegu robót.
7)  Propozycje,  uwagi i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika budowy  będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
8) Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
9) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.

9.2. Książka obmiarów.
Książka  obmiarów stanowi  dokument  pozwalający  na rozliczenie  faktycznego postępu  każdego z
elementów robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się sukcesywnie  w  jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.

9.3. Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o
jakości  materiałów,  recepty  robocze i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone w



formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
robót winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

9.4. Pozostałe dokumenty budowy.
1) Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty:
a) protokoły przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
c) protokoły odbioru robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
f) dokumentacje projektową, rysunki zamienne opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru
autorskiego.

9.5. Przechowywanie dokumentów budowy.
1)  Dokumenty  budowy  będą  przechowywane na  terenie  budowy  w miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
2)  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
3) Wszelkie dokumenty  budowy będą zawsze  dostępne dla Inspektora nadzoru i  przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

10. Obmiar robót.
10.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
1) Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robót dodatkowych.
2) Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
3) Wyniki  obmiaru będą  wpisane do  książki  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy  od  obowiązku ukończenia  wszystkich robót.  Błędne dane  zostaną  poprawione  wg
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

10.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
1) Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.
2) Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne z  jednostkami  określonymi  w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.

10.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
1) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
2) Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
3) Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

10.4. Rodzaje odbiorów robót.
1) W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.



10.4.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
2) Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu  będzie  dokonany  w czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
3) Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru zgłasza  wykonawca  wpisem do dziennika  budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
4) Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w ciągu  3  dni  od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
5) Jakość i  ilość  robót  ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet  wyników  badań i  w  oparciu o  przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

10.4.2. Odbiór częściowy.
1) Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
2) Odbioru częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu robót  określonego w  dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
3) Odbioru robót dokonuje powołana w tym celu komisja.

10.4.3. Odbiór końcowy.
Zasady odbioru końcowego robót.
1) Odbiór  końcowy  polega  na finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania robót  w  odniesieniu  do
zakresu (ilości) oraz jakości.
2)  Całkowite  zakończenie robót  oraz  gotowość  do odbioru końcowego będzie  stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
3) Odbiór  końcowy robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
4) Odbioru  końcowego robót  dokona komisja  wyznaczona przez  Zamawiającego w  obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
5) Komisja  odbierająca roboty  dokona ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania robót  z
dokumentacją projektową i SST.
6)  W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
7) W przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych robót poprawkowych lub robót  uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru końcowego.
8) W  przypadku stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych robót  w poszczególnych
asortymentach nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową i  SST z
uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma  większego wpływu na cechy  eksploatacyjne obiektu,  komisja
oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych robót  w stosunku  do  wymagań  przyjętych w
dokumentach umowy.
9) Odbiór końcowy będzie również obejmował odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w
art. 56 ustawy Prawo budowlane (Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna).

10.4.4. Dokumenty do odbioru końcowego.
1) Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  końcowego robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
2) Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w



toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
d) protokoły odbiorów częściowych,
e) recepty i ustalenia technologiczne,
f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
g)  wyniki  pomiarów kontrolnych  oraz badań i  oznaczeń  zgodne z SST i  programem zapewnienia
jakości (PZJ),
h)  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych materiałów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej,  gazowej,  oświetlenia itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych robót
właścicielom urządzeń,
j)  protokoły instytucji, o których mowa w  art.  56 ustawy  Prawo  budowlane (Państwowa Inspekcja
Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna),

10.4.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
1) Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
2) Odbiór  po upływie  okresu rękojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na podstawie
oceny wizualnej.

10.4.6. Podstawa płatności.
Sprawę  rozliczeń finansowych  będzie  w  sposób szczegółowy  regulowała  umowa  pomiędzy
Zamawiającym, a Wykonawcą.

11. Zakres robót.
11.1. Ocieplenie ścian zewnętrznych.
1) W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
a)  odbicie starych tynków,
b)  przygotowanie podłoża,
c) wykonanie tynków termoizolacyjnych gr. 4 cm w kolorze elewacji sąsiedniego budynku szkoły - RAL
1019,
d) tynk elewacyjny – termoizolacyjny gr. 4cm o współczynniku nie większym niż 0,12 
e) frakcja uziarnienia 1,5 mm, 
f)  kolor RAL 1019
e) wykonanie wszystkich innych robót nie wymienionych wyżej, jakie występują przy realizacji umowy.

11.1.1. Określenia podstawowe
Ogólne wymagania dotyczące robót.
1) Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej.
2) Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  wykonywaniem  ocieplenia  metodą
lekką mokrą oraz wszystkie roboty pomocnicze.
3) Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  jakość wykonania  tych robót oraz ich  zgodność z  umową,
sztuką budowlaną, przedmiarem, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.



4) Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego
realizacją umowy. 
11.2. Wymiana okien
11.2.1. Opis robót.
1) W ramach planowanych prac zostanie wykonana wymiana zużytej technicznie stolarki budowlanej
(okna) na stolarkę z PCV 3-szybową.
2) Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy, a jej przedmiotem są wyma-
gania dotyczące wykonania i odbioru robót.
3)  Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na
celu:
a) wykonanie okien 3-szybowych z profili PCV o współczynniku przenikania ciepła U nie wyższym niż
0,900 W/(m2*K) poza miejscem montażu, podział oszklenia zgodny z historycznymi podziałami (za-
chowane oryginalne okna drewniane na klatce schodowej), szprosy powinny być ukryte między szy-
bami;
b) dostawę produktu na miejsce montażu,
c) wymianę stolarki budowlanej,
d) obróbkę ościeży wraz z pomalowaniem,
e) wywóz materiału z rozbiórki i gruzu.
4) Kolor ram biały.

11.2.2. Zakres robót.
1) Wykonanie przez Wykonawcę pomiarów stolarki budowlanej na obiekcie.
2) Dostarczenie okien jako gotowego produktu na miejsce montażu.
3)  Demontaż stolarki budowlanej w sposób właściwy nie powodujący nadmiernego zniszczenia wy-
kładzin ściennych i innych materiałów. Właściwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki budowla-
nej wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.
4) Osadzenie okien przy zastosowaniu śrub (kotew) montażowych i pianki niskoprężnej.
5) Uzupełnienie pasów tynków na ościeżach wraz z pomalowaniem farbą emulsyjną w kolorze bia-
łym, regulacja stolarki.
6) Zdemontowaną stolarkę budowlaną i gruz usunąć z miejsca montażu zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami, a dowód z likwidacji przekazać osobie wyznaczonej przez Zamawiającego do
koordynowania (rozliczenia) przedmiotu zamówienia.
7) Uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót w obrębie prowadzonych prac.

11.3. Wymiana drzwi wejściowych.
11.3.1. Opis robót.
1) W ramach planowanych prac zostanie wykonana wymiana drzwi zewnętrznych.
2) Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy, a jej przedmiotem są wyma-
gania dotyczące wykonania i odbioru robót.
3)  Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na
celu:
a) wykonanie  drzwi  zewnętrznych o współczynniku przenikania ciepła  U nie  wyższym niż  1,1 W/
(m2*K)poza miejscem montażu, kolor drzwi należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji za-
dania
b) dostawę produktu na miejsce montażu,



c) wymianę stolarki budowlanej,
d) obróbka ościeży wraz z pomalowaniem,
e) wywóz materiału z rozbiórki i gruzu.

11.3.2. Zakres robót.
1) Wykonanie przez Wykonawcę pomiarów stolarki budowlanej na obiekcie.
2) Dostarczenie drzwi jako gotowego produktu na miejsce montażu.
3) Demontaż stolarki budowlanej w sposób właściwy nie powodujący nadmiernego zniszczenia wy-
kładzin ściennych i innych materiałów.
4) Właściwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki budowlanej wewnątrz jak i na zewnątrz budyn -
ku.
5) Osadzenie drzwi przy zastosowaniu śrub (kotew) montażowych i pianki niskoprężnej.
6) Uzupełnienie pasów tynków na ościeżach wraz z pomalowaniem farbą emulsyjną w kolorze bia-
łym, regulacja stolarki. 
7)  Zdemontowaną stolarkę budowlaną i gruz usunąć z miejsca montażu zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami, a dowód z likwidacji przekazać osobie wyznaczonej przez Zamawiającego do
koordynowania (rozliczenia) przedmiotu zamówienia.
8) Uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót w obrębie prowadzonych prac.

11.4. Docieplenie stropu.
11.4.1. Opis robót.
Strop nad poddaszem należy ocieplić wełną mineralną. Na  istniejącej podłodze z desek na strychu
wykonać ruszt drewniany z belek 15x8cm rozstawionych co 60cm. Wykonać szczelną izolację przeciw
wilgociową , ułożyć płyty z wełny mineralnej gr.15cm między belkami, ułożyć folię paroprzepuszczalną
i przykryć płytami OSB gr.24mm.
1) Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
2) Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od pyłu, tłuszczu, nalotów
czy wykwitów.
3) Do  ocieplenia  stropu można  przystąpić po  szczelnym zabezpieczeniu  konstrukcji  stropu przed
zawilgoceniem. Po rozpakowaniu  maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż  wełna
rozpręży się do wymiarów nominalnych.
4) Ostrym narzędziem należy uciąć na  prostej listwie  pas, którego długość równa jest odległości w
świetle między belkami (w miejscu montażu), powiększonej o 2  cm  naddatku  potrzebnego  do
zaklinowania wełny w przestrzeni  między belkami i szczelnego wypełnienia  nierówności. Docinanie
elementów o określonej szerokości redukuje odpady wełny do minimum. 
5) Na  tak wykonanej izolacji  termicznej układana jest folia  paroizolacyjna  o  wysokiej paro
przepuszczalności. Mocuje się ją zszywkami  do  łat drewnianych  lub  do  profili  metalowych stosując
taśmę dwustronnie klejącą. Zakłady między pasami folii szerokości ok. 10 cm łączy się przy pomocy
tej samej taśmy.
6) Na wykonanej izolacji ułożyć płyty OSB 24mm oparte na ruszcie drewnianym.

11.4.2. Folie paroprzepuszczalne.
1) Zabezpieczają  przed  ewentualnymi  przeciekami  pokrycia  dachowego,  wodą  z  topniejącego
nawianego śniegu itp.



2) Dzięki  mikroperforacji  przepuszczają  parę  wodną  w kierunku  na  zewnątrz,  co  gwarantuje,  ze
ocieplenie stropu będzie suche. Specjalne dodatki powodują, ze folie są odporne na niskie i wysokie
temperatury.
3) Zbrojenie siatką polipropylenową zapewnia dużą wytrzymałość i prawie niezniszczalność.

11.4.5. Folie paroizolacyjne.
1) Montuje się na podłożu (na stropie).
2) Są one stosowane po ciepłej  stronie  ocieplenia,  w celu  zapobieżenia  przedostawaniu się  pary
wodnej  powstającej  w  trakcie  normalnego  użytkowania  pomieszczeń  do  termoizolacji,  co  przy
niższych  temperaturach  po  przeciwnej  stronie  powodowałoby  wykroplenie  się  wilgoci  wewnątrz
ocieplenia,  przez  co  wzrósłby  współczynnik  przenikania  ciepła  dla  przegrody  i  zawilgocenie
narastałoby.

11.4.6. Wełna mineralna (wełna kamienna)
1) Materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego.
2) Wełnę mineralną produkuje się zazwyczaj z kamienia bazaltowego, który topi się w temperaturze +
1400°C, po stopieniu poddaje si ę go procesowi rozwłóknienia.
3) Otrzymany materiał, jako wyrób stosowany jest w postaci płyt, filcy, mat, otulin lub luzem.

12. Przełożenie pokrycia dachu z dachówki karpiówki.
12.1. Zakres robót.
- rozebranie istniejącego pokrycia dachu;
- wywiezienie materiałów rozbiórkowych;
- wykonanie nowego pokrycia dachu;
- montaż rynien i rur spustowych 
12.2. Opis robót.
Roboty rozbiórkowe.
Rozebranie  istniejącego  pokrycia  dachu  z  dachówki  karpiówki  i  wywiezienie  materiałów
rozbiórkowych  poza  teren  budowy  wskazany  przez  zamawiającego.  Rozebranie  starych  obróbek
kominów,  okapów  oraz  rynien  i  rur  spustowych.  Demontaż  uszkodzonych  elementów  więźby
dachowej.
Wykonanie nowego pokrycia dachu
Wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej. Na przygotowanej konstrukcji więźby dachowej
należy położyć folię polietylenową.
Wykonując  montaż  folii  dachowej  należy  stosować  się  do  instrukcji  montażu  oraz  następujących
zaleceń: 
a) folię należy rozwijać i układać równolegle do okapu, lekko ją naprężając, 
b) dolny brzeg folii powinien kończyć się na dolnej krawędzi okapowej, 
c) folię należy przybić gwoździami, 
d) następne pasy folii należy rozwijać z zakładem 10-20 cm, 
e) powyżej każdego otworu (kominy,  okna dachowe) należy  wykonać rynnę lub przeciwspadek,  z
dodatkowego arkusza folii. Arkusz należy włożyć pod najbliższy od góry zakład między pasami, dolną
krawędź zawinąć ku górze i  przybić na łatę nad przeszkodą. Rynienkę uformować ze spadkiem na
zewnątrz przeszkody. 
f)  Przy  elementach  wychodzących  ponad  dach,  folię  należy  wywinąć  ku  górze  i  umocować  do



wystającego elementu
Dachówki należy mocować zgodnie z instrukcją producenta jednocześnie stosując się do poniższych
zaleceń: 
 Stosowanie łat o wymiarach 40x60 mm przy rozstawie krokwi ok. 1 m 
 stosowanie kontrłat o min. grubości 20 mm 
 układanie dachówek "na sucho" 
 mocowanie co drugiego rzędu dachówek przy pomocy uchwytów dachówkowych 
  ułożenie pod dachówkami folii paroprzepuszczalnej .
Krycie kalenicy następuje gąsiorami kładzionymi na sucho. Jako szczególnie przydatny zalecamy suchy
montaż  wszelkich  elementów  za  pomocą  aluminiowych  klamer.  Kalenicę  tworzy  łata  kalenicowa
mocowana równolegle do okapu przy użyciu wsporników łaty kalenicowej. Dopuszcza się rozwiązania
z  zastosowaniem  deski  kalenicowej.  Gąsiory  układa  się  na  łacie  z  zachowaniem  niezbędnego
przewietrzania.  Przy  kryciu  w  łuskę  ostatni  rząd  dachówek  musi  być  wykonany  z  elementów
specjalnych  tzw.  dachówek  kalenicowych  tak,  aby  zachować  krotność  krycia.  Górne  krawędzie
dachówek muszą  być  wsunięte  min.  30  mm w krzywiznę  gąsiora..  Jako  uszczelnienie  stosuje  się
aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy. Zakończenia kalenicy tworzą elementy specjalne (gąsior
początkowy i końcowy, płytka zakończenia kalenicy i grzbietu).
Okap należy wykonać z rzędu dachówek ułożonych nad pasem nadrynnowym i  uszczelek PCV. Na
etapie wykonania więźby dachowej należy skoordynować wysokości elementów tak, aby zewnętrzna
powierzchnia pokrycia nie posiadała załamania. Elementy okapowe mogą stanowić bezpośredni wlew
do  rynny  (wysunięte)  lub  być  zakończone  na  krawędzi  konstrukcji.  W  tym  drugim  przypadku
wymagany jest klasyczny pas nadrynnowy.
Wykonanie krawędzi 
Systemy pokryć dachowych posiadają specjalne elementy do wykonywania krawędzi. Do wykonania
zakończeń  krawędzi  połaci  przewiduje  się  stosowanie  systemowych  dachówek  krawędziowych
(odpowiednio lewych i prawych).
Kolor dachówek – naturalna czerwień, jak najbardziej zbliżony do oryginalnego pokrycia dachu oraz
do pokrycia dachu sąsiedniego budynku (szkoły).
Po wykonaniu pokrycia dachu należy wykonać i zamontować rynny i rury spustowe z blachy stalowej
ocynkowanej.

13. Przepisy związane.
Ustawy  i Rozporządzenia
1) ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.),
2) ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320),
3) ustawa z 28 września 2016 r.  o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 , poz. 1570 ze zm),
4) ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.),
5) ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.),
6) ustawa z 9 listopada 2017 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320);
7)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r.  w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).
8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  z 2003r Nr 47, poz. 401).
9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.  z 2003 r Nr
120, poz. 1126).
10) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  z 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego



zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  i  Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  w sprawie
sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 873).
12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu  i  rozbiórki  oraz  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963).
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