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Fundusze Europejskie Dofinansowane przez R D,OLNY
dla Dolnego Slaska Unig Europejska L SLASK

Projektowane Postanowienia Umowy (PPU)- zatqcznik nr 10 do SWZ dla Czesci nr 2

UMOWA nr PRiWT.272.....2025
W dniu e 2025 roku w Radkowie pomiedzy:
Gming Radkdw, z siedzibg w Radkowie, ul. Rynek 1, 57-420 Radkdéw, reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Radkéw - Jana Bednarczyka,
przy kontrasygnacie — Skarbnika Gminy Radkéw — Edyty Krzeszowskiej,
zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajagcym”,

............................ , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa:  ....ceceveeeen..,  adres:
................................................................. , wpisanym do ...cccceeveveevieeveeieneen, NIP i) REGON ..,
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”,

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego znak PRiIWT.271.1.2025 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275
pkt 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Wykonawca
przyjmuje do realizacji zadanie pn.: Renowacja zwiekszajaca efektywnos¢ energetyczng budynku mieszkalne-
go w Scinawce Sredniej z podziatem na czesci. Cze$é nr 2. Termomodernizacja budynku mieszkalnego.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia stanowig zatgczniki do SWZ:

1) dokumentacja projektowa opracowana przez Tomasza Burzynskiego, prowadzgcego dziatalno$¢ gospodarczg
pod firma: PPHU EKOTECHNIKA Tomasz Burzynski, ul. Gérska 14, 57-340 Duszniki-Zdrdj,

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

3) przedmiar robdét.

3. W przypadku rozbieznosci w ustaleniu dokumentéw opisujacych przedmiot zamoéwienia, obowigzuje
kolejnos¢ okreslona w ust. 2.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy, dokumentacjg
projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

5. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowania oferty wyjasnit z Zamawiajagcym wszelkie watpliwosci
dotyczace zaréwno zakresu roboét do wykonania jak i dokumentacji projektowej opisujacej te roboty.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

7. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas realizacji przedmiotu umowy
oraz sporzadzenie dokumentacji geodezyjno — powykonawczej,

8. Unie Europejska ze érodkéw Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Slgska na lata 2021-2027, w ramach
projektu pn.:,Renowacja zwiekszajaca efektywnos¢ energetyczna budynku mieszkalnego w Scinawce Sredniej”.
9. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentacjg przekazang przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci doku-
mentacjg o ktdrej mowa w ust. 2, terenem budowy oraz, ze nie wnosi do nich zastrzezen;

2) na podstawie dokumentacji przekazanych przez Zamawiajgcego posiadt znajomos¢ ogdlnych i szczegdlnych
warunkow zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami, jakie mogg wynikaé z charakterystyki tego
terenu;

3) szczegdtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego opisanymi w SWZ, ktdre uwzglednit w swojej ofer -
cie i dokonat nalezytej wyceny prac;
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4) uwzglednit warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne do zrealizo -
wania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwali-
fikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobo -
wym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkdd do petnego i terminowego wykonania Przedmiotu umowy.
10.Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztattowany jest przez nastepujgce dokumenty:

1) umowe wraz z zatgcznikami,

2) dokumentacje postepowania o udzielenia zamowienia publicznego, w tym w szczegdlnosci SWZ wraz z za-
tacznikami,

3) wyjasnienia Zamawiajgcego do SWZ (jezeli miaty miejsce).

4) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajgcego.

11. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robdt i ustug
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
kolejnos¢ waznosci dokumentéw okreslona w ust. 10 przy czym dokumenty te nalezy interpretowad jako
wzajemnie sie uzupetniajace.

12. Zamawiajacy zleci wykonanie ekspertyzy ornitologicznej oraz chiropterologicznej i przekaze Wykonawcy wyniki
przeprowadzonych badan. Wykonawca zobowigzany bedzie zastosowal sie do zalecern wynikajgcych z w/w
ekspertyzy.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Strony ustalajg, iz umowa realizowana bedzie w terminie 7 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia
...................... roku.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwazana bedzie data otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego
zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego i dokonania odpowiedniego wpisu przez Kierownika budowy do
dziennika budowy potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wraz z zatgczonym o$wiadczeniem Wykonawcy o
wykonaniu catego zakresu zamdwienia wynikajgcego z postanowien umowy — o ile zostanie podpisany protokét
odbioru.
3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o okoliczno$ciach mogacych
mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1 w
nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystgpienia w/w okolicznosci, jednak nie pdzniej niz na 7 dni przez
uptywem terminu realizacji zadania (wraz z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia), a jezeli okolicznosci te
wystgpity péZniej — powiadomienie powinno nastgpi¢ niezwtocznie.
4. W przypadku rozpoczecia i nie zakoriczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy w terminie wska -
zanym w ust. 1 w zw. z ust. 2 Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy po -
zostatej do zrealizowania czesci (do dokoriczenia) przedmiotu umowy, w tym do jej wykonania osobie trzeciej
(wykonanie zastepcze). W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszel-
kich kosztéw zwigzanych z dokoriczeniem przedmiotu umowy. W celu dokonczenia przedmiotu umowy Wyko -
nawca zobowigzany jest, na kazde zadanie Zamawiajgcego i w terminie maksymalnie do 7 dni, protokolarnie
przekaza¢ Zamawiajgcemu lub wskazanemu przez Zamawiajgcego Wykonawcy (Wykonawcy zastepczemu) plac
budowy oraz wszelkg dokumentacje niezbedng do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
5. Termin, ustalony w ust. 1 moze ulec zmianie w sytuacjach wynikajgcych z:
1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajcego;
2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, badz innych zdarzen przypadkowych bedacych niemozliwymi do
unikniecia) majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania robét;
3) warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: temperatury powietrza ponizej 0°C, temperatury powie-
trza powyzej 30 ° C, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, zalania terenu w wyniku gwattownych
opaddéw deszczu. Fakt ten powinien zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robdt do dziennika budowy
oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i jednoczesnie powinien zostaé potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru,
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4) niewypatdéw i niewybuchow;

5) wykopalisk archeologicznych;

6) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

7) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosci, ktore nie byty mozliwe do prze-
widzenia w chwili zawarcia umowy;

8) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosé, za ktérg zadna ze
stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze
specyfikacjg warunkéw zamodwienia;

9) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie zakreslonych
przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien;

10) gdy Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zmian w pro -
jekcie budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane zmiany te uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem. W takim przypadku Strony mogg prze-
sung¢ termin zakonczenia robdt budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony wprowadzonymi przez projek -
tanta zmianami w projekcie budowlanym;

11) gdy wystgpi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi obiektami. W takim przy-
padku Strony mogg przesungé termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jej usuniecia, jednak
nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwot-
nie ustalonym;

6. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalg w drodze pisemnego aneksu
do umowy nowe terminy realizacji, z tym ze okres przesuniecia terminu zakonczenia réowny bedzie okresowi
przerwy lub postoju, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy lub postoju bedzie mozliwe, a gdyby doktadne
obliczenie okresu nie byto mozliwe przyjety zostanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okoliczno -
Sci okres.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu umowy, w tym robdét budowlanych zgodnie z har-
monogramem rzeczowo-finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajagcym po
rozstrzygnieciu postepowania, ktéry to harmonogram stanowic bedzie zatgcznik do niniejszej umowy. Harmo-
nogram rzeczowo-finansowy nalezy przedstawic¢ do akceptacji Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie robot stanowigcych przedmiot umowy oraz za wszelkie materiaty, urzadzenia i $Srodki produkcji
dostarczone przez Wykonawce, a niezbedne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg:

wynagrodzenie ryczattowe ogétem netto w wysokosci: ................. zt;
(STOWNIE: vt ztotych ...../100 );

podatek VAT w wysokosci ....%, tj.: ccevvevveenen. zt;

(STOWNIE: vt ztotych ...../100);
wynagrodzenie ryczattowe ogétem brutto w wysokosci: ................ zt;
(STOWNIE: vt ztotych ...../100).

2. Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czeSciowe i zaptate czeSciowg

1) za wykonanie 1 etapu prac —w wysokosci nie wyzszej niz 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust.
1,

2) za wykonanie 2 etapu prac —w wysokosci nie wyzszej niz 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust.

1

3) za wykonanie 3 etapu prac —w wysokos$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1, pomniejszonego o
wartos¢ wyptaconego wynagrodzenia za 1i 2 etap prac.

3. Wykonawca wystawi trzy faktury:

1) fakture obejmujacg wynagrodzenie brutto z tytutu wykonania 1 etapu prac, na podstawie protokotu odbio-
ru czesciowego, podpisanego przez obie strony umowy, ktéry stanowi zatgcznik do faktury;
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2) fakture obejmujacg wynagrodzenie brutto z tytutu wykonania 2 etapu prac, na podstawie protokotu odbio-
ru czesciowego, podpisanego przez obie strony umowy, ktéry stanowi zatgcznik do faktury;

3) fakture obejmujacg wynagrodzenie z tytutu wykonania 3 etapu prac, na podstawie protokotu odbioru kon-
cowego podpisanego przez obie strony umowy, ktdry stanowi zatgcznik do faktury.

4. Wykonawca kazdorazowo wystawi faktury VAT w terminie 7 dni od dnia obustronnego podpisania protokotu.
Na fakturze zamiesci informacje: Zadanie pn.: ,,Renowacja zwiekszajaca efektywnos¢ energetyczng budynku
mieszkalnego w Scinawce Sredniej z podziatem na czeéci. Cze$¢ nr 2. Termomodernizacja budynku
mieszkalnego”.

5. Podstawg do okreslenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest kosztorys ofertowy, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz ilosci robdt wynikajgce z tej dokumentac;i.

6. Wykonawca oswiadcza, ze w cenie ofertowej podanej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie okreslone w ust.
1, skalkulowat wszystkie sktadniki wptywajgce na cene ostateczng, tj. m .in.:

1) optacenie nadzoru odpowiednich stuzb i oséb nad robotami budowlanymi wymaganymi uzgodnieniami m. in.
RUK Sp. z 0. 0., Tauron Dystrybucja S. A., Starostwem Powiatowym, itp.

2) prace sprzetu, media (m. in. wode, energie elektryczng), organizacje i utrzymanie zaplecza budowy,
roztadunek, podatki, ubezpieczenia, technologie wykonania, konieczne materiaty, sposéb montazu i inne
czynniki majgce wptyw na kompleksowe wykonanie przedmiotu zamédwienia;

3) nadzdér nad mieniem i ubezpieczeniem budowy;

4) utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robét oraz systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania prac;

5) prowadzenie robdt w sposdb bezpieczny;

6) koszt wyposazenia placu budowy w sprzet bhp, p. poz., remontowo - naprawczy oraz wyposazenie
dodatkowe;

7) koszty zakupu, dostarczania i wtasciwego zastosowania materiatéw, urzadzen i Srodkéw produkcji
niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.

7. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek robét, ktérych zakres, sposéb wykonania
lub ilos¢ rézni sie od zakresu, sposobu wykonania lub ilosci robdt wskazanych w dokumentacji projektowej,
zobowigzany jest niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia w/w okolicznosci, do
pisemnego przedstawienia odpowiedniej dokumentacji potwierdzajacej zaistniaty stan rozbieznosci wraz z
pozytywng oceng Projektanta oraz Inspektora Nadzoru do zaakceptowania Zamawiajgcemu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajace z koniecznosci zapobiezenia awarii.

8. Zamawiajacy, zobowigzany jest w terminie do 14 dni, przedstawi¢ na pismie swoje stanowisko, dotyczace
sytuacji okreslonej w ust. 6.

9. Zamawiajacy, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w ust. 6, informuje o mozliwosci wstrzymania
robét budowlanych w okreslonym zakresie, do momentu przedstawienia swojego stanowiska.

10. Wszelkie zamOwienia nieobjete niniejsza umowg i nieprzewidziane w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej, oraz ktérych nie mozina byto wczesniej przewidzie¢, a ktérych wykonanie jest
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu (wraz z opinig Inspektora
Nadzoru oraz wyceng ich wykonania, a w razie koniecznosci réwniez z opinig Projektanta).

11. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, iz Wykonawca, poza sytuacjami okreslonymi w umowie, nie moze 23-
da¢ podwyzszenia wynagrodzenia, choéby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

12. Wynagrodzenie opisane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty operacyjne, state, ubezpieczenia, koszty zwigza -
ne z organizacjg biura na terenie budowy, koszty robét budowlanych, robdt statych, robdét tymczasowych,
ustug, dostaw jakie sg niezbedne do prawidtowego wykonania umowy, koszty wynikte na etapie realizacji umo-
wy, koszty wydrukow, koszty personelu a takze zysk Wykonawcy, ryzyko zwigzane z realizacja robét, uzyska-
niem zezwolen, decyzji, pozwolen lub licencji koniecznych do zakonczenia przedmiotu umowy.
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§4
Podwykonawcy
| wariant
Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamdwienia.
Il wariant

1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamoéwienia z wytgczeniem prac (czesci
zamdwienia) wymienionych w ust. 2.

2. Podwykonawca(Cy) ....ccceevevererveene. oraz dalszy(si) Podwykonawca(cy) ......ccooeevervnrnee. zgodnie z zawartg umowg
o podwykonawstwo, wykona(jg)nastepujace prace (czesci zamowienia):
Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego zawrze¢ umowy o
podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jezeli w ztozonej ofercie nie wskazat, ze zamierza powierzy¢
Podwykonawcy wykonanie zamdwienia publicznego bedacego przedmiotem niniejszej umowy w okreslonym
zakresie.

3. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, zlecenie podwykonawstwa w sytuacji, gdy
Wykonawca w ztozonej ofercie oswiadczyt, ze wykona zamdwienie osobiscie, wymaga pisemnej zmiany umowy..

Umowa z Podwykonawcg i dalszym Podwykonawca
4. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz umowy Podwykonawcéw z dalszymi Podwykonawcami winny
by¢ zawierane w formie pisemnej.
5. Wykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.
6. Zamawiajacy w terminie do 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany, w szczegdlnosci,
gdy:
1) umowa z Podwykonawcy o podwykonawstwo dotyczy innej czes$ci zamdwienia niz wskazana w ofercie bez
wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu;
2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci zaméwienia zleconej
Podwykonawcy;
3) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany w § 2 niniejszej
umowy;
4) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez
Zamawiajgcego pfatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zamowienia zrealizowane przez Podwykonawce;
5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
Podwykonawcami;
6) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ;
7) warto$¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zamdwienia jest wyzsza niz wartos¢ tych robdt wynikajaca z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy;
7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtfozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
8. Wykonawca ma obowigzek przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
9. Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane. W szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia,
niz uprzednio przedtfozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.
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10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje
umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

11. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie ponownie od dnia
przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

12. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem umowy sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o Podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesSci zamdwienia zleconej
Podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug, ktérej nie
obejmuje obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu okreslony w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowigzany
jest przedtozyé Zamawiajagcemu oswiadczenie o zawarciu takiej umowy wraz ze wskazaniem podstawy
wyltgczenia obowigzku przedtozenia jej kopii Zamawiajgcemu.

13. Kopie umoéw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos¢ z oryginatem przedktadajacy.

14. Obowigzki Wykonawcy w zakresie umoéw z Podwykonawcami okreslone w ust. 2-13 dotyczg takze umow
Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami.

15. Integralng czescig uméw o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo winna by¢ zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

16. Postanowienia ust. 4 - 15 stosuje sie odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.

Ptatnosci
17. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie przez Wykonawce dowodéw zaptaty (w tym w szczegdlnosci potwierdzenia dokonania przelewu,
potwierdzenie przekazania gotoéwki itp.) wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym
Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty do czasu ustalenia wysokosci naleznej zaptaty
i podmiotu, ktédremu ptatnos¢ sie nalezy.
18. W przypadku uchylania sie odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamowienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wytgcznie gdy:
1) zawart on zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane;
2) zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
19. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.
20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia pisma Zamawiajgcego.
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21. W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

22. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw i wyjasnied niezbednych do
ustalenia wysokosci naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu ptatnosé¢ sie nalezy albo w terminie tym sktada do
depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 18 Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Zaptate uwaza sie za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg naleznego
wynagrodzenia.

Kary umowne
25. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom;
2) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za kazdy
dzien przekroczenia terminu zaptaty
3) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub montazowe, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zt brutto
(stownie: jeden tysigc ztotych)
4) z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia liczony od dnia okreslonego w ust. 8 i ust. 12.
5) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit pisemny sprzeciw w
zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1.000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych).
26. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 25 mogg by¢ potrgcane z faktury VAT Wykonawcy na co Wykonawca
wyraza zgode badz dochodzone na zasadach ogdlnych.

Odstgpienie od umowy
27. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli Wykonawca powierza wykonanie roboét
budowlanych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom innym niz wskazanym na zasadach o ktérych mowa
w ust. 2.
28. Zlecenie czesci prac Podwykonawcy nie zmienia zobowigzah Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do
wykonania prac powierzonych Podwykonawcy.
29. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania zaniechania Podwykonawcy, jak za dziatanie lub zaniechanie
wiasne.
30. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawca.
31. Na roboty budowlane, ustugi i dostawy wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw
gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.
§5
Dokumentacja projektowa
1. Wykonawca zobowigzany jest wzgledem Zamawiajagcego do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg projektowsg, uzgodnieniami, specyfikacjg techniczng oraz zgodnie z technologia wskazang przez
Projektanta, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru



* %
*

Fundusze Europejskie Dofinansowane przez R D,OLNY
dla Dolnego Slaska Unig Europejska L SLASK

robot, wskazaniami Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg starannos$cig uwzgledniajaca
zawodowy charakter prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci.

2. W toku realizacji przedmiotu umowy dla Wykonawcy wigzgce sg ilosci i zakresy wynikajace z dokumentacji
projektowe]j oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

§6
Dokumentacja, do ktoérej sporzadzenia zobowigzany jest Wykonawca
1. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (w tym
geodezyjno - powykonawczej), po sprawdzeniu jej kompletnosci przez Inspektora Nadzoru, najpdiniej w
terminie do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie sporzadzenia na swéj koszt dokumentacji geodezyjnej
podczas realizacji przedmiotu umowy.

§7

Wykonanie przedmiotu umowy
1. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy z Wykonawcg w
obecnosci Wykonawcy, Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i potwierdzone zostanie podpisaniem protokotu
przekazania placu budowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt i ryzyko wykonac¢ przedmiot niniejszej umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia (tj. zakupienia, dostarczenia i wtasciwego zastosowania) wszelkich
materiatéw, urzadzen, srodkéw produkcji niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.
3. Prowadzone roboty budowlane musza odbywa¢ sie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP, PPOZ,
sanitarnymi i przepisami ochrony srodowiska, pod nadzorem osdb posiadajgcych uprawnienia do prowadzenia
robét.
4. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe i pozostatosci po robotach rozbiérko-
wych we wtasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z opfatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wy -
konawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkédw wytwércy i posiadacza odpadéw w rozumie-
niu ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.) oraz
pokrywania kosztéw utylizacji odpaddéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca
przedstawi na zadanie Zamawiajacemu potwierdzenie faktu utylizacji odpaddéw, zgodnie z powszechnie obo-
wigzujacymi przepisami.
5. Materiaty, urzgdzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki okreslone w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2024 r. poz. 725 ze zm.) oraz m. in. w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 28 marca 2023 .
(Dz. U. z 2023 r. poz. 873).
6. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci odbioru odpadéw komunalnych przez
przedsiebiorce wykonujgcego tg ustuge na zlecenie Gminy Radkéw w terminach okreslonych w harmonogramie
wywozu odpadéw komunalnych dostepnych na stronie internetowej Gminy Radkéw.
7. Wykonawca, oprdocz badan wymaganych przez zapisy dokumentacji projektowej, na pisemne Zzadanie
Zamawiajagcego, ma obowigzek przeprowadzenia na swdj koszt, badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robadt i zastosowanych przez Wykonawce materiatéw.
8. Wszystkie nazwy wtasne urzadzen i materiatéw uzyte w dokumentacji technicznej, dokumentacji
przetargowe] sy podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakosciowe oraz
wymagany standard.
9. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania ewentualnych wnioskdw dotyczgcych zmiany materiatow,
sprzetu lub urzadzenia do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru, Projektantowi, a nastepnie Zamawiajgcemu.
10. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu
umowy oraz zabezpieczenia materiatow i Srodkéw produkcji niezbednych do prawidtowego wykonania robét.
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11. Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania placu budowy w terminie do dnia podpisania protokotu
koricowego odbioru robét.

12. Wszelkie ustalenia pomiedzy Stronami powinny by¢ dokonywane drogg pisemna. Strony dopuszczajg
dokonanie ustalen faksem lub droga elektroniczng (e-mail).

13.Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materiaty i urzadzenia
bedg posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadze -
nia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

14. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i préb, przed zgtoszeniem
gotowosci do odbioru koricowego.

15.Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz kierownikéw branzowych
przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koricowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobo -
wigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki
kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajagcemu, najpdzniej do
dnia rozpoczecia robét, oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowiaz -
kéow wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do wska-
zania kierownikéw branzowych;

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

3) utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad bezpieczen-
stwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed
dostepem oséb trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ;

4) utrzymania czystosci pojazdéw wyjezdzajacych z budowy, usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem bu-
dowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét, a po zakoriczeniu rob6t —doprowa-
dzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze —w razie korzystania w trakcie realizacji robét z sgsiednich
nieruchomosci oraz drdg, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy —doprowadzenia ich
do stanu poprzedniego;

5) biezgcej i kompleksowe] obstugi: geodezyjnej oraz obstugi geotechnicznej/i zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z
wykonywaniem biezgcych, kontrolnych pomiaréw natezenia hatasu i drgan podczas wykonywania robédt
budowlanych;

6) zapewnienia nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego, ewentualnie innego koniecznego dla realizacji
robot, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

7) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu charakterystyki obejmujgcej powstate w ramach realizacji umo-
wy srodki trwate, ze wskazaniem ich opisu, lokalizacji i wartosci brutto w ztotych polskich (w formie pliku edyto-
walnego), na podstawie ktérej mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajgcego odpowiedniego wykazu
srodkéw trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujecia w
ewidencji ksiegowej Zamawiajgcego;

8) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej zweryfikowanej przez Inspektora/Inspektoréw Nad-
zoru i przekazania jej Zamawiajgcemu w terminie do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

9) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatéw i dokumentéw gwarancyjnych producentéw na wszelkie urzadze-
nia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate na terenie budo-
wy lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu budowy do odbioru korcowego
Przedmiotu umowy.

17. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koricowego robét Wykonawca po-
nosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody wyrzgdzone osobom trzecim.
18. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt:

1) urzadzi plac i zaplecze budowy,
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2) prowadzi dokumentacje robdt (dziennik budowy, protokoty odbioru roboét, protokoty z narad, koresponden-
cie),

3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

4) zapewni sporzadzenie przez rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdét budowlanych.

19. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Zamawiajgcego nie podlegajacy przebudowie (ozna-
kowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej
rozpoczeciem.

20. Po zakonczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robét do poprzedniego
stanu uzytecznosci.

21. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikéw badan i pomiaréw zgod-
nych ze STWiORB.

22. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatéw przeznaczonych
do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow i Swiadectw jakosci.

W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do wbudowania, Wykonawca dokona
wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

23. Wykonawca zobowigzany jest do organizowania rad budowy z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zama-
wiajgcego i Inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb, w celu omdwienia biezgcych spraw dotycza-
cych wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawidto -
wosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy, w terminie wyzna-
czonym przez Zamawiajgcego.

24. Wykonaweca zobowigzany jest do przekazywania Zamawiajgcemu na radach budowy ustnego raportu na te-
mat postepu robdt, zawierajgcego informacje co do zgodnosci postepu robdt z harmonogramami rzeczowo-
finansowym, okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robdt, ewentualnych trudnosci realizacyjnych
oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajgcego mogacych mieé istotny
wptyw na realizacje inwestycji i termin jej zakonczenia. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do har-
monogramu, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia aktualnego harmonogramu oraz do przedstawie-
nia go Zamawiajgcemu do akceptacji na radzie budowy. Wykonawca bedzie sporzadzat notatke z kazdej rady
budowy i bedzie jg przesytat w formie pliku edytowalnego do akceptacji Zmawiajgcemu i Inspektorom Nadzoru
w ciggu 3 dni od dnia spotkania. Rady budowy zwotuje Zamawiajgcy raz na miesiac lub w razie potrzeby cze-
sciej.

25. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu comiesiecznych raportéw na temat poste-
pu robét budowlanych. Raporty nalezy sktada¢ Zamawiajgcemu w terminie do 20-go dnia nastepnego miesia-
ca.

26. W razie odkrycia w trakcie robdt ziemnych obiektdw nieruchomych badz ruchomych zabytkéw archeolo-
gicznych, Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ znalezisko przy pomocy dostepnych srodkéw i niezwtocz-
nie powiadomic¢ Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz Zamawiajgcego. W tym przypad-
ku zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawionego archeologa, za pozwo-
leniem Dolnoslagskiego Konserwatora Zabytkéw. Wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe podlegajg ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z
pozn. zm.) Koszt badan ratowniczych ponosi Zamawiajgcy.

§8
Odbiér robét i protokét odbioru robot

1. Odbiory czesciowe odbedy sie w terminie do 7 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego
zgtoszenia o gotowosci Wykonawcy do odbioru czesciowego potwierdzonego wpisem o gotowosci do odbioru w
dzienniku budowy dokonanym przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

2. Odbidr koncowy odbedzie sie w terminie do 7 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia
o gotowosci Wykonawcy do odbioru koricowego potwierdzonego wpisem o gotowosci do odbioru w dzienniku
budowy dokonanym przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.
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3. Odbiory, o ktédrych mowa w ust. 1 i 2 zostang potwierdzone protokotami odbioru podpisanymi przez
Wykonawce, Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie czynnosci odbiorowych wykonania przedmiotu
umowy w sposab istotnie odbiegajacy od zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Zamawiajgcy nie dokonuje
odbioru koricowego przedmiotu umowy, tylko sporzgdza notatke stuzbowa okreslajgcy stwierdzone wady oraz
wytyczne, w tym terminy do ich usuniecia. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego usuniecia wad zgodnie z
wytycznymi Zamawiajgcego w tym zakresie, ktére sg dla Wykonawcy wigzace. Po usunieciu wad Wykonawca
dokonuje ponownego pisemnego zgtoszenia faktu zakonczenia robét budowlanych i Zamawiajacy ponownie
przystepuje do odbioru zgodnie z ust. 1. W razie ponownego stwierdzenia wad powyzszg procedure ponawia
sie, chyba ze Zamawiajacy skorzysta z uprawnienia okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

5. Do protokotu odbioru:

1) czesciowego Wykonawca dotgczy nastepujgce dokumenty:

a) kosztorys powykonawczy wykonany i podpisany przez Wykonawce oraz zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru,

b) ksigzke obmiaréw rzeczywiscie wykonanych robdét budowlanych.

2) koricowego Wykonawca dotgczy nastepujgce dokumenty:

a) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
oraz obowigzujgcymi przepisami, a w przypadku zmian, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru,
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

b) oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu catego przedmiotu zaméwienia wynikajgcego z zapiséw umowy;

c) wszystkie dokumenty konieczne do zgtoszenia zakonczenia budowy, ktorych zakres wynika m. in. z tresci art.
57 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).

d) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

e) inwentaryzacje geodezyjno-powykonawcza..

§9

Rekojmia i gwarancja oraz reakcja na zgtoszone wady roboty budowlanej
1. Wykonawca na wykonany przedmiotu umowy, udzieli ......... - miesiecznej rekojmi i gwarancji (zgodnie z ofertg
Wykonawcy), od dnia zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (§ 2 ust. 1-3). Za oSwiadczenie gwarancyjne
Strony uznajg podpisang przez obie strony niniejszg umowe;
2. Wykonawca zobowigzany jest do odbycia w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji rocznych przegladow
gwarancyjnych;
3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do
przeprowadzenia przegladow. Ostateczny dzien przegladu zostanie ustalony wspdlnie przez przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego.
4. Protokoty z przegladdw gwarancyjnych (wraz z listg ewentualnych wad oraz sposobem i terminami na ich
usuniecie) zostang podpisane przez Zamawiajgcego, Wykonawce, Inspektora Nadzoru.
5. Czas reakcji na zgtoszone przez Zamawiajacego wady wykonanej juz roboty budowlanej, dotyczace
przedmiotu umowy, a ujawnione w trakcie realizacji umowy, podczas odbioréw oraz w okresie rekojmi i
gwarancji, wyniesie maksymalnie do 3 dni od dnia ich zgtoszenia.
6. Czas na usuniecie zgtoszonych wad wykonanej juz roboty dotyczgcych przedmiotu umowy w trakcie realizacji
umowy, podczas odbiorow oraz w okresie rekojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 14 dni od dnia
zgtoszenia chyba, ze z powodu okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w tym z
przyczyn technicznych ich usuniecie w w/w terminie bedzie niemozliwe. Wowczas Zamawiajacy, Inspektor
Nadzoru i Wykonawca ustalg ostateczny, mozliwy ze wzgledu na zaistniate okolicznosci, termin usuniecia
zgtoszonych wad.
7. Usuniecie zgtoszonych wad zostanie potwierdzone protokotem usuniecia wad podpisanym przez Wykonawce,
Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.
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8. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania w sposdb terminowy i na swdj wytgczny koszt wad powstatych z
powodu okolicznosci, za ktdre ponosi odpowiedzialnosé i stwierdzonych przez nadzér w trakcie realizacji
umowy, podczas odbioréw oraz w okresie obowigzujgcej rekojmi i gwarancji.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie okreslonym w ust. 6, to Zamawiajgcy uprawniony jest usungé
te wade we wiasnym zakresie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, potrgcajac kwote wynagrodzenia z
tytutu wykonania zastepczego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; nie powoduje to utraty przez
Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi.

Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 5 i 6 ma byé dokonane droga pisemng. Strony dopuszczajg dokonanie
zgtoszenia faksem lub drogg elektroniczna.

§10

Faktury i ich rozliczanie
1. Podstawe do ztozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktury VAT stanowi protokét odbioru czesciowego
lub koncowego (wraz ze wszystkimi zatgcznikami okreslonymi w § 8 ust.5)
2. Rozliczenie robdt nastgpi w oparciu o prawidtowo wystawiong i doreczong Zamawiajgcemu fakture VAT
Wykonawcy na podstawie protokotu odbioru czesciowego lub koricowego. Do faktury VAT nalezy dotgczy¢
nastepujgce dokumenty:
1) podpisany protokét odbioru czesciowego lub koricowego wraz z zatgcznikami okreslonymiw § 8 ust. 5,
2) dowody potwierdzajgce dokonanie przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -zgodnie z ust. 13.
3) oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o dokonaniu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w catosci za wykonane roboty.
3. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP
Wykonawcy: .....cccoeeveennnen.
4. Ptatno$¢ bedzie dokonana przelewem na numer konta bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury wraz z
zatwierdzonym protokotem odbioru robét i dokumentami wymienionymi w ust. 2.
5. Fakture nalezy wystawié na nabywce: Gmina Radkéw, Rynek 1, 57-420 Radkdéw, NIP: 8851535030.
6. W przypadku opdznienia w zaptacie faktury VAT, w terminie wskazanym w ust. 4 Wykonawcy nalezg sie
odsetki ustawowe za kazdy dzien opdznienia.
7. Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
z pdin. zm.), Zamawiajacy ma obowigzek odbierania faktur elektronicznych za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania, jezeli Wykonawca wysle do Zamawiajgcego ustrukturyzowang fakture za
posrednictwem tej platformy. Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) dostepna jest pod adresem
https://efaktura.gov.pl/ .
Jezeli Wykonawca wysle do Zamawiajgcego fakture za posrednictwem tej platformy poinformuje niezwtocznie o
tym fakcie Zamawiajgcego.
8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia pfatnosci wynikajgcych z umowy za posrednictwem metody
podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towardw i ustug.
9. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT jest:
1) rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa
powyzej,
2) rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r.
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug.
10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 9 niniejszej
umowy, opdznienie w dokonaniu pfatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci bgdz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do
zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania
nieterminowej ptatnosci.
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11. Wykonawca do faktury zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenie nastepujacej tresci:

,Oswiadczam, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w zwiqzku z realizacjg
umowy zawartej z Gming Radkdéw nr PRiIWT.272.....2025 z dnia ........ 2025 roku jest numerem witasciwym dla
dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2024 r. poz. 361).”

12. Strony ustalajg i zastrzegajg, ze Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonaé na
rzecz innego podmiotu cesji wierzytelnosci przystugujgcych mu od Zamawiajgcego na podstawie niniejszej
umowy, w tym prawa do wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

13.W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigcych Przedmiot umowy
do kazdej faktury (konicowej, czeSciowe]j) wystawionej przez Wykonawce i przekazanej Zamawiajgcemu, Wyko-
nawca zobowigzany jest dotgczy¢:

1) oswiadczenia Podwykonawcoéw, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
potwierdzajgce otrzymanie przez Podwykonawcow catosci wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcow
roboty wchodzgce w sktad robdt, ktérej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

2) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w
ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez Podwykonawcéw za zgodnos¢ z oryginatem oraz

3) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych Podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu Swiadczacego o dokonaniu na
rzecz podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw wskazanych powyzej
winne one by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych
dokumentow termin zaptaty faktury biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajgcej wszystkie
dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne faktury lub
btednie wypetnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania zad -
nych prac, do kazdej faktury Wykonawca bedzie dotgczat oswiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykona-
nia zadnych robdt wchodzgcych w zakres roboét, ktdrych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.
14. Do ostatniej faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia uméw zawartych z Podwykonawcami oraz uméw zawartych przez Podwykonawcéw z
Dalszymi Podwykonawcami, wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik do umowy,

2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw oraz Dalszych Podwykonawcéw potwierdzajagce otrzymanie
przez Podwykonawcéw oraz Dalszych Podwykonawcéw catosci wynagrodzenia z tytutu umoéw zawartych z Wy -
konawca lub w wypadku dalszych Podwykonawcéw —z tytutu uméw zawartych z Podwykonawcg, a dotyczacych
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku czesciowego udo-
kumentowania rozliczen z tytutu umow o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci
pomniejszonej o wysoko$¢ wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow, jakie
nie zostato im wyptacone.

15. W przypadku, gdy Podwykonawca wykonujacy czes¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy na podstawie
waznej umowy z Wykonawcy i $wiadczacy je za zgodg Zamawiajacego, wystgpi do Zamawiajacego z roszcze-
niem o zaptate za prace podzlecone, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktdrej zaptate wystgpit Podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci
przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz Podwykonaw -
cy, Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot wyptaconych z tego tytutu Podwy -
konawcy. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kwot wyptaconych Podwykonawcom przez Zamawiajgcego z
zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.
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§11

Nadzér nad przedmiotem umowy
1. Nadzdr merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie:
1) PANI/PAN oot ,
2) PANI/PAN ettt - nad odbiorem koncowym robdt oraz podpisywaniem
protokotow odbioru.
2. Zamawiajacy wyznacza:
1) pania/pana .......ceeeeerennee. , pracownika referatu ................ - do nadzoru nad przedmiotem umowy,
2) pania/pana .....evevereeeveennen, - do kierowania wykonaniem, koordynacjg i odbiorem robét budowlanych.
3. Zamawiajgcy zastrzega prawo do zmiany oséb wyznaczonych w ust. 1 i ust. 2.
4. Zmiana os6b wyznaczonych w ust. 1 i ust. 2 nie stanowi zmiany umowy.

§12
Odstgpienie od umowy
1. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w § 4 ust. 27 niniejszej umowy Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenistwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach;
2) gdy nastgpi otwarcie likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;
3) w przypadku zajecia majatku Wykonawcy w toku postepowania egzekucyjnego, ktére uniemozliwi realizacje
zamowienia;
4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje roboét przez okres dtuzszy niz 14 dni mimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego;
2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac
uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegdtowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegOtowy protokodt inwentaryzacji robdt oraz robdt w toku na dzied zaprzestania wykonywania roboét
budowlanych spowodowanego odstgpieniem od umowy;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z przyczyn,
ktérych nastgpito odstgpienie od umowy;
3) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu dokonanie czynnosci odbioru robot przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych;
4) Wykonawca niezwtocznie po odbiorze przerwanych robédt, a najpdzniej w terminie 7 dni usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wybudowane.
4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, lezgcych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest do
dokonania inwentaryzacji wykonanych robdt, odbioru robdt wykonanych i przerwanych oraz do przyjecia od
Wykonawcy pod swéj dozdér terenu budowy.
§13
Odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
1. Wykonawca moze zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:
1) za zwloke w oddaniu Zamawiajagcemu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia okreslonego w § 2 ust. 1i 2.
2) za niewykonanie obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 4 zd. 3 - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust.1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
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3) z tytutu zwtoki w usunieciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w trakcie realizacji zadania, przy
odbiorze korncowym oraz w okresie obowigzujacej gwarancji i rekojmi za wady, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzied zwioki, liczony od terminu
wskazanego w § 9 ust. 6.

4) z tytutu zwtoki w wykonaniu przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w § 7 ust. 6 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

5) z tytutu zwtoki w uporzadkowaniu placu budowy przez Wykonawce w terminie okreslonym w § 7 ust. 13 w
wysokosci w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

6) za kazdy przypadek nieprzedstawienia raportu o postepie robét budowlanych, o ktérym mowa w § 7 ust.
25 niniejszej umowy, kazdorazowo w wysokosci 500 zt brutto (pieéset ztotych 00/100),

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w przypadku odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy w wysokosci 30% wartosci umowy ogdtem
brutto okreslonej w § 3 ust.1.

3. Kary umowne bedg ptatne na podstawie not obcigzeniowych. Kary umowne mogga by¢ potragcane z faktury
VAT Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode, badz dochodzone na zasadach ogdlnych. Tym samym
Wykonawca wyraza zgode na to, ze Zamawiajagcy ma prawo pomniejszania kwoty wymagalnego
Wynagrodzenia o wysokos¢ naliczonych kar umownych. Na potrzeby takiego potracenia strony przyjmuja, ze
wymagalnos$¢ kar umownych powstaje w chwili poinformowania Wykonawcy o ich naliczeniu.

4. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 30 %
wynagrodzenia ogdtem brutto okreslonego w § 3 ust.1.

5. Naliczenie przez Zamawiajgcego kary umownej okreslonej w ust. 2 nie wyklucza naliczenia kar umownych
okreslonych w ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, az do dnia odstgpienia od umowy.

6. Zastrzezenie kary umownej nie wytgcza prawa dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

14

Zmiana umowy
1. Zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i dopuszczalne sg zgodnie
z art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcym zakresie i na nastepujgcych warunkach:
1) opisane w § 2 ust. 5 umowy,
2) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie zakreslonych
przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien,
3) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢ w szczegdlnosci
prawna, ekonomiczna, lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca bra-
kiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg warunkdéw zamdwienia,
4) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:
a) zastgpienia materiatow i urzadzen przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz dokumentacjg projektowa
nowymi materiatami lub urzgdzeniami, w szczegdlnie uzasadnionych okolicznosciach, spowodowanych wpro-
wadzeniem na rynek nowych materiatdw i urzadzen, o lepszych parametrach. Kazdorazowo na takg zmiane
musi wyrazi¢ zgode projektant sprawujacy nadzér autorski oraz Zamawiajacy. W takich sytuacjach rozliczenie za
te materiaty lub urzadzenia odbywad sie bedzie na podstawie kosztorysu réznicowego,
b) braku na rynku dostepnych materiatéw lub urzadzen, oferowanych w ofercie Wykonawcy, ktére mogg by¢
zastgpione innymi materiatami lub urzadzeniami spetniajgcymi wymagania zamawiajacego okreslone w SWZ i
ogtoszeniu o zamdwieniu. W takich przypadkach Wykonawca i zamawiajgcy postanowig o zmianie sposobu
Swiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie,
c) konieczno$¢ zrealizowania robdt budowlanych, przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technolo-
gicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewi-
dzianych rozwigzanh grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem dokumentacji technicznej oraz doku-
mentacji projektowej,
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d) odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegodlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen, nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych zatozeniach technolo-
gicznych lub materiatowych.

e) koniecznos¢ zrealizowania robot budowlanych, przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) konieczno$¢ zrealizowania robot budowlanych, przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych lub
materiatowych, jezeli zmiana ta wywotana jest uzasadniong potrzebg Zamawiajgcego, w szczegdlnosci uzasad -
niong spotecznie lub ekonomicznie;

g) rozszerzenia warunkéw technicznych przez gestoréw sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodnokanalizacyjnych. W takim przypadku strony mogg przesungé termin zakoriczenia wykonania umowy, jed -
nak nie diuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.

h) zmianach majgcych wptyw na przyspieszenie wykonania,

i) zmianach majgcych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzyma-
nie, lub uzytkowanie,

j) zmianach majgcych wptyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robdt dla Zamawiajgcego,

k) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia pro-
cesu budowy,

1) zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

m) zmianach majgcych wptyw na poprawe parametréw technicznych,

n) zmianach majacych wptyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

0) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepisow,

p) zmianach majacych na celu ochrone lub zachowanie istniejgcego drzewostanu i zieleni oraz Srodowiska,

5) wprowadzenie nowego Podwykonawcy(cow) i/lub Dalszego/ych) Podwykonawcy(coéw) a takze zmiana Pod-
wykonawcy(cow) oraz Dalszego(ych) Podwykonawcy(cow),

6) zmiany zakresu prac, ktére Wykonawca powierzyt podwykonawcy(com) i/lub dalszemu(ym)
podwykonawcy(com),

7) zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w ztozonej ofercie oswiadczyt, ze wykona zamowienie
osobiscie.

8) wystgpieniem omytek pisarskich i rachunkowych,

9) zmianami formy organizacyjnej Wykonawcy (przeksztatcenie itp.),

10) zmianami obowigzujacych przepiséw prawa,

11) w przypadku zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, np. w
przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu.

2. Strony ustalajg, ze zmiany i uzupetnienia do umowy zostang wprowadzone na drodze aneksu do umowy.
Whniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien by¢ zgtoszony Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni od
momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy. Do wniosku o sporzgdzenie aneksu do umowy Wykonawca
jest zobowigzany przedtozy¢ rédwniez potwierdzone za zgodnos$é z oryginatem kserokopie dokumentow
potwierdzajgcych okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajgcy moze
zazgdadé od Wykonawcy okazania oryginatéw przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

3. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy w zakresie, jest sporzadzenie podpisanego przez strony Protokotu
okreslajgcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego wystgpienie okolicznosci wymienionych w ust. 1 Protokot
bedzie zatacznikiem do aneksu zmieniajacego niniejszg umowe.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

5. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w
formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

6. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng Umowy,
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2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 15
Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,) wobec osdb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o udzielenie
przedmiotowego zamowienia publicznego.

§ 16

Klauzula waloryzacyjna
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia (waloryzacja). Zamawiajgcy okresla, ze:
1) wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany nastepujacych cen materiatéw
w zakresie wetny mineralne;j.
2) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji poczgwszy od siddmego petnego miesigca kalendarzowego
liczac od zawarcia niniejszej umowy, gdy wartos¢ zmiany cen ww. materiatéw przekroczy 15 % w stosunku do
stawek przyjetych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
3) waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano - montazowej,
publikowany przez Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP
,Monitor Polski”.
4) przez zmiane ceny materiatéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztdw, wzgledem ceny przyjetych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wytgcznie w
sytuacji wykazania Zamawiajgcemu, ze na dzien zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy sg nizsze anizeli ceny produkcji budowlano - montazowej, publikowane
przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski”
5) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 15% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust. 1 umowy,
6) postanowienn umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa
powyzej,
7) zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastepuje w przypadku ziszczenia sie
powyzszych warunkdw.
2. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Prawo zamo-
wien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy i
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli tgcznie spetnione sg na-
stepujgce warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy.
3. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw zmiany wynikajgcej ze
zmienionego wskaznika oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy.
4. Strony zobowigzane sg do weryfikacji poprawnosci wyliczenia drugiej strony i zgtoszenia sprzeciwu w termi-
nie do 3 dni od dnia ztozenia wniosku.
5. Waloryzacji nie podlega wartos¢ robét, z ktorymi Wykonawca pozostaje w zwtoce z wtasnej winy w stosunku
do harmonogramu rzeczowo-finansowego.
6. Zamawiajgcy zastrzega, ze zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie nastgpi jednorazo-
wo w okresie realizacji umowy.
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§ 17

Postanowienia koncowe
1. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Kosztorys ofertowy.
3) harmonogram rzeczowo — finansowy.
2. Oryginaty dokumentéw projektowych tj.: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych,
sg do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.
3. Wykonawca oswiadcza, ze w dacie zawarcia umowy nie s3 mu znane zadne okolicznosci uzasadniajgce
rozpoczecie jego likwidacji lub ztozenie wniosku o ogtoszenie upadtosci czy wszczecie postepowania
restrukturyzacyjnego ani tez nie zachodzg inne okolicznosci faktyczne i prawne, ktére mogg uniemozliwi¢ lub
utrudni¢ wykonanie zadania powierzonego do wykonania niniejszg umowa.
4. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3.
2) wykonania wszelkich czynnosci, ktére nie s3 obowigzkiem Zamawiajgcego, a sq niezbedne do nalezytego
wykonania niniejszej umowy.
5. Zatgcznikiem do niniejszej umowy jest wzér wykazu rozliczen uméw zawartych z Podwykonawcami i
Dalszymi Podwykonawcami.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamodwien
publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa
budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§19
1. W razie powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub wykonaniem niniejszej
umowy, Strony w pierwszej kolejnos$ci podejmga negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu.
2. Sadem wiasciwym dla rozpatrzenia sporu pomiedzy stronami jest Sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§20
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego

i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Kontrasygnata Skarbnika
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Zatgcznik do umowy nr PRiIWT.272. ....2025

Wzér wykazu rozliczen uméw zawartych z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami

Lp Nazwa Zakres robot Numer i Catkowita Catkowita Pozostata wysokos¢
Podwykonawcy/ wykonanych przez data zawarcia wysokos¢ Wysokos¢ wynagrodzenia do
Dalszego Podwykonawce/ umowy z wynagrodzenia Wynagrodzenia wypfacenia
Podwykonawcy Dalszego Podwykonawca/ okreslona w wyptaconego Podwykonawcy/
Podwykonawce Dalszym umowie zawartej Podwykonawcy/ Dalszemu
Podwykonawcg przez Wykonawce/ | Dalszemu Podwykonawcy
Podwykonawce Podwykonawcy




