Zatacznik do SWZ Projekt umowy 1P.271.1.4.2025

projekt
UMOWA NR 1P.271.1.4.2025
Przebudowa drogi gminnej nr 183026N Montowo - Bialobloty - Zwiniarz

pomigdzy

Gming Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno NIP 877-142-02-53, REGON 871118900,
reprezentowang przez:

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Centralng Informacj¢ Krajowego Rejestru
Sadowego (www.ems.ms.gov.pl ) *

lub

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do rejestru dziatalnosci gospodarczej
prowadzonego przez Centralng Ewidencj¢ 1 Informacje o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej ( www.firma.gov.pl ) *

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie
podstawowym bez negocjacji) nr postepowania 1P.271.1.4.2025. Postgpowanie przeprowadzono zostato na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych — zwang dalej ustawa PZP.

Pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawcg zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy (opis)
§1

1. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamowienia prowadzonego w trybie podstawowym na
podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych — dalej: PZP),
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na przebudowie
drogi gminnej nr 183026N Montowo - Biatobtoty - Zwiniarz.
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2. Przedmiot zamowienia obejmuje realizacj¢, migdzy innymi: roboty przygotowawcze, karczowanie karp,
roboty ziemne, przebudowe istniejgcej asfaltowej nawierzchni jezdni (konstrukcja jezdni w czeSci bez
wymiany podbudowy oraz w czg¢sci z wymiang podbudowy), przebudowe zjazdow, regulacje 1 utwardzenie
poboczy, regulacje rowow przydroznych, przebudowe chodnikow, oznakowanie pionowe i poziome,
rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej oraz wymiang istniejacego przelewu, uporzadkowanie terenu
przylegtego.

3. Droga zlokalizowana jest w potnocno-wschodniej czgsci gminy Grodziczno.

4. Odcinek do realizacji dtugosci 4.757 m wykonany bedzie w jednym etapie robot.

5. Ogolna dtugos¢ sieci kanalizacji deszczowej wynosi 616 mb.

6. Przedmiotowa droga posiada zniszczong nawierzchni¢ asfaltowa o szerokos$ci zmiennej od 4,5 do 5,0 m,
pobocza zaro$ni¢te trawg. Na przewazajacej dtugosci, droga biegnie przez tereny rolne o rzadkiej zabudowie
gospodarskiej, czesciowo przez teren zabudowany.

7. Droga gminna na w/w odcinku posiada zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne i nadziemne.

8. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z jezdni odbywaé si¢ bedzie za pomoca spadkow
poprzecznych i podtuznych nawierzchni na pobocza i przylegle tereny oraz rowami przydroznymi.

9. Przedmiot zaméwienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ)

2) Umowg

3) opracowang dokumentacjg projektowa, ktora stanowi zatgcznik do SWZ.

4) Decyzjami, postanowieniami administracyjnymi uzgodnieniami, zezwoleniami wydanymi w zwigzku z
realizowanym zadaniem,

5) Obowigzujacymi przepisami prawa, polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych,

6) Najlepsza wiedzg techniczng oraz dobrymi praktykami budowlanymi.

7) Zaleceniami i wskazowkami wydanymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji robot.

10. W przypadku rozbiezno$ci w dokumentach stosowane beda wymagania bardziej rygorystyczne. Przez
wymagania takie rozumie si¢ zwigkszone parametry techniczne wykonywanych robét, ilo§¢ zaplanowanych
do wykonania robot budowlanych w tym ilo$¢ metrow biezacych czy kwadratowych realizowanych robot,
objetos¢.

11. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji znajdujgcych na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

12.  Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami 1 bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

13.  Wszystkie materiaty w tym pochodzace z rozbidrki pozyskane na terenie budowy zostang wykorzystane
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan zamawiajacego.

14, Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych robot oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa.

15.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
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przekazanymi na pi§mie przez zamawiajgcego. W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane
zostang rozebrane na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania
zgromadzone w dokumentacji technicznej. Kazdy material lub produkt nieposiadajacy odpowiednich atestow,
certyfikatow, itd. niezaakceptowany przez Zamawiajacego, ktory zostal wbudowany lub uzyty przez
Wykonawce bedzie podlegat wymianie na wlasciwy. Wykonawca musi liczy¢ si¢ z ryzykiem, ze niewlasciwy
materialt wbudowat na wlasny koszt i bedzie musiat go wymieni¢ takze na wlasny koszt. W przypadku jezeli
Wykonawca nie wymieni niewlasciwego materiatu, Zamawiajacy zleci jego wymiang na koszt Wykonawcy.
16. Zakres prac oraz odpowiedzialnosci wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowa
obejmuje takze koszty wszystkich robot, bez ktorych realizacja zamowienia bylaby niemozliwa, a w
szczegblnosci:

a) organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy,

b) organizowanie i prowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej zakresu robot objetych przedmiotem przetargu,

c¢) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

d) po zakonczeniu robdt doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego uporzadkowanie,

e) koszty ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastepstw nieszcze$liwych wypadkow, dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich, ktore to wypadki mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

f) koszty materiatow i urzadzen.

17.  Wykonawca winien zrealizowa¢ zamowienie uzywajac materiatow, ktore posiadaja atesty, pozwolenia
dopuszczajace je do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Wszystkie materiaty 1 urzadzenia nalezy
zastosowac zgodnie z dokumentacja techniczng oraz instrukcjami uzytkowania

18. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich robot, ktore sa
bezposrednio 1 posrednio zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a tym samym obowigzki Wykonawcy
obejmuja wszelkie zadania, elementy oraz roboty, ktore s3 objete zalaczong do niniejszej umowy
dokumentacja projektows, a dotyczace Przedmiotu Umowy. W szczegolnosci zakresem Umowy objete sa
wszelkie Roboty Tymczasowe.

19. Przez Roboty tymczasowe rozumie si¢ wszelkie roboty tymczasowe, materiaty i urzadzenia zar6wno
przewidziane, jak i nie przewidziane w dokumentacji projektowej, a potrzebne na terenie budowy dla
wykonania 1 ukonczenia robdt oraz usunigcia wad, czasowe przylaczenie sieci 1 instalacji, drogi
technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, zabezpieczenie terenu
budowy, obiekty zakwaterowania pracownikdéw, prace przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy,
utrzymanie zaplecza.

20. Szczegodtowe rozwigzania w zakresie ilosci robot, okreslone w dokumentacji projektowej wplywajace
na zwigkszenie robot stanowig ryzyko Wykonawcy 1 nie bedg tratowane jako roboty dodatkowe, ani nie beda
wplywac na zmian¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz innych postanowien Umowy.

21. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ polecen 0sob sprawujacych nadzor nad realizacja niniejszej
Umowy ze stron Zamawiajacego, o ile nie stanowig one zmiany umowy. W przypadku gdy polecenia beda
wywotywaty konieczno$¢ zmiany umowy ich realizacja bedzie mozliwa wylaczeni po podpisaniu aneksu pod
rygorem wygasnigcia roszczenia Wykonawcy.

22. Wykonawca podpisujac niniejszag umowe oswiadcza, ze zapoznat si¢ z otrzymang od Zamawiajacego
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dokumentacjg oraz miejscem prowadzenia robot 1 ze warunki prowadzenia robo6t sg mu znane. Wykonawca
zrzeka si¢ w stosunku do zamawiajacego roszczen zwigzanych z przekazang dokumentacja lub miejscem
prowadzenia robot w zakresie, w jakim wykrycie ewentualnych bteddéw, niescistosci, pominigc itp. mozliwe
bylo do wykrycia przez starannie dziatajacego Wykonawce.

23. Wykonawca jest zobowigzany do takiego zorganizowania dostaw materiatow, urzadzen i osprzetu
niezb¢dnych do realizacji zakresu umowy, aby zapewni¢ nieprzerwane prowadzenie robdt budowlanych, w
tym terminowg realizacj¢ przedmiotu umowy. W zwigzku z tym wszelkie zakldcenia w prowadzeniu robot
budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji zakresu umowy w terminie, wynikajace z zakldécen w
dostawie materiatow, urzadzen i osprz¢tu, nie bedg stanowily podstawy do zmiany (przedluzenia) terminu
realizacji umowy.

24. Za moment zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie, jezeli jest wymagane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz dokonanie odbioru
koncowego 1 przekazanie Zamawiajagcemu wszystkich znajdujacych si¢ w posiadaniu Wykonawcy
dokumentow, okreslonych co do rodzaju w §6 niniejszej umowy.

25.  Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zaméwienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskie;j.
Wszystkie materiaty i urzadzenia niezbedne do realizacji zamowienia dostarcza Wykonawca.

26. Do wykonania roboty budowlanej Wykonawca uzyje maszyn, urzadzen i narzedzi, ktorymi dysponuje
we wlasnym zakresie.

27.  Wykonawca robot opracuje 1 uzyska pozytywna decyzje Zarzadzajacego ruchem na drogach gminnych
projekt czasowej organizacji ruchu na czas robot umozliwiajacy ciagly ruch pojazdéw samochodowych.

Termin realizacji
§2
1. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 20.07.2026
roku, ktory stanowi jednoczesnie termin zgloszenia Zamawiajacemu wykonania robot przez Wykonawcg,
zgodnie z §6 ust. 6 umowy. Rozpoczecie wykonania zamowienia nie moze nastapi¢ pdzniej niz 14 dni, liczac
od daty zawarcia umowy.

2. Termin realizacji zamowienia zostal okreSlony konkretng datg, poniewaz przedmiot zamodwienia
dofinansowany bedzie ze srodkoéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég i obowigzuje Zamawiajacego termin
rozliczenia dofinansowania.

3.Umowa bedzie obowigzywac¢ do dnia zakonczenia okresu gwarancji 1 rekojmi udzielonej przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, okreslonego w §12 ust. lumowy.

Podwykonawcy

§3
1.  Wykonawca wykona osobi$cie cato$¢ zamowienia.
lub
1.  Wykonawca wykona osobi$cie nastepujace czgsci zamowienia:
a)  glowne czesci zamdwienia, na ktore sktadajg sig:
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brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
b)  pozostate czgsci zamoOwienia, na ktore sktadajg sie:

................................................................................................................

brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
2.  Podwykonawcy wykonajg nastepujgce czesci zamdwienia:

4.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia, ktory zamierza
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w trakcie realizacji
przedmiotowego zamowienia publicznego (badZz dokona¢ zmiany umowy juz zawartej), przediozy do
pisemnej akceptacji Zamawiajacemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy (lub od daty
zgloszenia Zamawiajacemu realizacji czg$ci zamdwienia przez podwykonawce, dalszego podwykonawce),
projekt umowy o podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
winien dotaczy¢ do projektu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z tym projektem umowy.

5.  Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy, o ktorym mowa w ust.4, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czg$ci zamdwienia.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamoéwienia przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a ktorej projekt przestat Zamawiajagcemu do akceptacji zgodnie z ust. 4,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7.  Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia do projektu, o ktorym mowa w ust. 4 badz do zawartej
umowy, o ktérej mowa w ust.6, w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania tego projektu (tej
umowy), jezeli projekt ten badZ umowa nie spetnia wymagan okreslonych w art. 436 — 442 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r., badz jesli przewidziany w nim termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy, 0 ktorym mowa w ust. 4 badz do zawartej umowy, o ktorej mowa w ust. 6, w terminie
okreslonym w zdaniu poprzedzajagcym oznacza akceptacje projektu umowy badz zawarte] umowy przez
Zamawiajacego.

8.  Dokonanie przez Wykonawce potracenia wierzytelnosci z wierzytelnoscig Podwykonawcy z tytulu
umowy podwykonawcze] wymaga zgody Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznosci.

9.  Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany,
jezeli:

a)  wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw podwykonawczych bedzie wyzsza, niz
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla wykonania robot w
ramach przedmiotu niniejszej Umowy,
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c) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajgcego do bezposredniego
zwracania si¢ do podwykonawcy o usunigcie wad 1 usterek oraz bezposredniego dochodzenia wszelkich
roszczen kar umownych, z pierwszenstwem przed roszczeniami Wykonawcy — w razie likwidacji, upadtosci
lub braku mozliwosci wyegzekwowania usuwania wad bezposrednio od Wykonawcy,

d)  w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla podwykonawcy do wystgpowania do
Zamawiajacego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych
przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni
to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z umow z dalszym podwykonawca,

e)  w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robot w taki sposdb, aby
mozliwe bylto przypisanie konkretnych robot do danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

f)  termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku,

g) wumowie podwykonawczej jakakolwiek cze$¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie zatrzymana na
okres gwarancji lub r¢gkojmi lub tez — w razie zatrzymania takiej kwoty, nie bedzie zawarte postanowienie o
tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie potracenia (kwot
zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia watpliwosci, Podwykonawca wyraza zgod¢ aby w czesci
obejmujacej kwote zatrzymania (kaucje), $wiadczenie Wykonawcey z tytulu zaptaty wynagrodzenia stato sig¢
$wiadczeniem z tytulu zwrotu kaucji nalezytego wykonania (art. 506 par. 1 k.c.)”,

h)  w umowie podwykonawczej nie bedzie wymaganych zapisow dotyczacych zatrudnienia na umowg o
prace na stanowiskach wymaganych przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow jak
za swoje wlasne.

11. Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich
postanowien niniejszej umowy. Umowy z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami muszg w
szczegblnosci spetnia¢ wymogi okre§lone w ust. 9.

12.  Wykonawca wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za powierzone
roboty pokryje ze srodkow wlasnych, a jego rozliczenie przez Zamawiajacego nastagpi w oparciu o protokot
odbioru robot oraz o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (zgodnie z zatagczonym do
umowy wzorem) o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznosci za zrealizowane roboty, przy
czym:

a)  brak o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wstrzymuje
wyplate wynagrodzenia dla Wykonawcy w cze¢$ci naleznej niezaspokojonemu podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy do czasu ich przedtozenia,

b) w przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajagcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

14. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
Zamawiajacy moze:

a)  Nie dokonywa¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
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jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ tej zaptaty, albo

b)  Ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c)  Dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ tej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamoéwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi.

18. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i terminowo$¢ robdt wykonywanych przez
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone zaréwno
Zamawiajgcemu jak i osobom trzecim, jak za swoje wlasne dziatania lub zaniechania.

Postanowienia dotyczace weryfikacji zatrudnienia pracownikow
§4
1.  Zamawiajacy informuje, ze w zakresie realizacji zamdowienia wystepuja czynnosci, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy.

2.  Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez wykonawce lub podwykonawce
lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych nastepujace rodzaje czynnosci niezbedne do realizacji
zamOwienia

a) Obstuga koparki i koparko-tadowarki podczas wykonywania wykopdw i nasypow na terenie budowy,

b) Kierowanie samochodem samowytadowczym podczas wywozu urobku z wykopow na terenie budowy,

) Kierowanie samochodem samowytadowczym podczas dowozu mieszanki mineralno-asfaltowej na trasie
wytwornia mas — teren budowy,

d) Operowanie rozktadarkg samobiezng podczas wykonywania podbudowy z kruszywa kamiennego oraz
mieszanki mineralno-asfaltowej,

e) Kierowanie walcem drogowym podczas zageszczania podbudowy i warstw konstrukcyjnych z mieszanek
mineralno-asfaltowych,

f) Reczne rownanie nawierzchni skarp i nasypow,

g) Uktadanie sieci kanalizacji deszczowej.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a)  oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegbdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz

Gmina Grodziczno Strona 7 z 26



Zatacznik do SWZ Projekt umowy 1P.271.1.4.2025

ze wskazaniem liczby tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b)  poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10.05.2018 r. 0 ochronie danych osobowych.

4. 7 tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnos$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

6. Z tytulu niespelnienia przez wykonawc¢ wymogu zatrudnienia do realizacji zamowienia osOb
wskazanych w punkcie 2 zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej] w umowie w sprawie zamowienia publicznego. NieztozZenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spelnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia traktowane bedzie na rowni z
niespetlnieniem przez wykonawce ww. wymogu.

Obowiazki stron
§5

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
—  protokolarne przekazanie terenu budowy,
—  zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w§1.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
—  przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (zabezpieczenie i ogrodzenie—jezeli dotyczy),
—  zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materiatéw na wtasny koszt,
— utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,
—  przestrzeganie przepisOw 1 ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz., szczegdtowych
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instrukcji Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczacych realizacji zamowienia, powszechnie obowigzujacych
przepisOw prawa,

— umozliwienie Zamawiajagcemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych robot,
stosowanych w ich toku wyrobéw i materiatow oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej
realizacji umowy,

— zdanie (jezeli dotyczy) materiatdéw odzyskanych z demontazu (ztomu) w pakietach transportowych
Zamawiajacemu; pozostate materiaty z demontazu (jezeli dotyczy) Wykonawca zobowigzuje si¢ przekazaé
do utylizacji a dowdd / protokét z utylizacji dostarczy¢ Zamawiajgcemu,

— wykonanie czynnosci zwigzanych z zakonczeniem realizacji zamdwienia, wskazanych w §6 ust. 5
umowy,

— wykonania przedmiotu umowy z materialdéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego
na budowie wyrobu,

— ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i1 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow,
— dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatlow 1 urzadzeh w tym np. wynikow oraz protokotéw badan,
sprawozdan 1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej UMowy,

— usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania budowy
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

— niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznos$ciach, ktore moga wptynac na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia budowy,

— ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem
tymczasowej 1 stalej organizacji ruchu,

— zapewnienie wykonania i kierowania robotami objgtymi umowa przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

—  prowadzenie dziennika budowy (przez kierownika budowy),

—  dziatanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Odbior przedmiotu umowy
§6

1.  Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

a)  odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (dokonywane przez inspektora nadzoru z ramienia
Zamawiajacego w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia Zamawiajacego pisemnie lub e-mailem przez
Kierownika budowy o gotowosci do przeprowadzenia odbioru robot przez Zamawiajacego),

b)  odbidr czeSciowy robot jest dokonywany w celu zaptaty czesci wynagrodzenia. Odbior czgsciowy i
zaptata czesSci wynagrodzenia nie rozlicza stron umowy z czesci robot ze skutkiem wygasniecia w czesci ich
zobowigzan 1 nie pozbawia mozliwosci catoSciowego rozliczenia robot po oddaniu calosci obiektu, a
Zamawiajacy uprawniony jest przy odbiorze koncowym korygowac swoje stanowisko co do juz dokonanych
rozliczen czeSciowych. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Zamawiajacego dopiero
z dniem dokonania odbioru koncowego,

c)  odbior koncowy (dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron, w ciggu 14 dni od
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powiadomienia Zamawiajacego pisemnie przez Wykonawce o gotowosci do przeprowadzenia odbioru
catkowicie ukonczonych wszystkich robot objetych Umowa. Termin odbioru wyznaczy Zamawiajacy. Strony
sporzadzg oraz podpiszag protokdt odbioru koncowego. Na 3 dni robocze przed wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminem odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajacemu prawidlowej oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji
wymagane] przepisami prawa wraz z niezbednymi pomiarami, atestami, deklaracjami, certyfikatami
wbudowanych materiatow, decyzjami, zgodami i innymi, wskazanymi w Umowie. Dostarczenie
Zamawiajacemu prawidtowej 1 kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim jest
warunkiem do podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego),

d) odbior ostateczny robdt (polegajacy na ocenie wykonania robdt zwigzanych z ewentualnym
usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancji 1 rekojmi dokonany przez uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy przed uplywem okresu gwarancji i regkojmi) .

2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda poprzez kazdorazowe ich
odnotowywanie w dzienniku budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
winien zglasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, w
formie z nim ustalonej.

3. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catosci robot budowlanych stanowiacych przedmiot
umowy.

4. W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy (kierownik budowy) oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnos$ci przekazanie:

a)  dokumentacji powykonawczej (geodezyjnych pomiaré6w powykonawczych),

b)  koncowego protokotu odbioru technicznego robot,

c)  aprobat technicznych,

d) atestow i certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnosci z PN,

e)  instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,

f)  dokumentéw gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen i
uzytych materialow,

g) protokolow z badan materiatléw i urzadzen,

h)  innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia, a odnoszacych
sie do jego realizacji, a w szczegdlnosci rysunkow ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zamowienia.
6. Odbior koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od dnia
zgloszenia wykonania robot. Osiggnigcie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.
7. O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego. Zawiadomienie
dokonane winno by¢ na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia
zawiadomienia. Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia, wyznacza date 1 godzing odbioru. W przypadku
braku gotowosci do odbioru Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ wyznaczenia terminu do czasu zgtoszenia odbioru
w sposob kompletny.

8.  Zczynnosci odbioru sporzadza sig¢ protokot, ktory zawiera¢ bedzie ustalenia poczynione w toku odbioru,
w tym ujawnione wady wraz z terminem ich usunigcia.

9.  Pousunigciu wad, bedzie dokonany ponowny odbidr w trybie okre§lonym w ust. 6 — 8, poprzez ztozenie
stosownego $wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w
odbiorze okreslonym w ust. 8.
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10. W przypadku braku wad Zamawiajacy dokona odbioru koncowego poprzez ztozenie oswiadczenia
przez Zamawiajacego w protokole koncowym odbioru robot.

11. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania odbioru koncowego, jezeli z obiektywnych przyczyn
administracyjnych powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, wskazana w ust. 5 lit. a, nie zostanie
dostarczona przez Wykonawce w terminie wskazanym w §2 ust.1. W takim wypadku Wykonawca, najpdzniej
w dniu odbioru koncowego, przedstawi potwierdzenie ztozenia operatu w osrodku dokumentacji geodezyjne;.
12. W przypadku wystgpienia robot zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu
zmniejszeniu. Podstawg okre§lenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robot bedzie protokot koniecznosci
podpisany przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, zatwierdzony przez inspektora
nadzoru, uwzgledniajgcy ilosci zaniechanych robot z uwzglednieniem cen jednostkowych i wskaznikow
cenotworczych wynikajacych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Ww. dokumenty stanowi¢ beda
podstawe do zwarcia aneksu do Umowy.

14. Wykonawca oswiadcza, iz odbyt wizj¢ lokalng w obiekcie, w ktorym bedzie wykonywany Przedmiot
umowy i zdobyl wszystkie informacje pozwalajace na wlasciwg kalkulacje wynagrodzenia i wykonanie robot.
15. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokot koniecznosci uzgodniony przez
Strony oraz kosztorys rdéznicowy sporzadzony przez Wykonawce tj. okreslajacy ilo§¢ jednostek
przedmiarowych danego zakresu robdot wedlug technologii przyjetej w kosztorysie ofertowym i cen
jednostkowych przyjetych dla tych jednostek obmiarowych (wielko§¢ ujemna) oraz ilo§¢ jednostek
przedmiarowych danego zakresu robot podlegajacych wykonaniu wedlug nowej technologii 1 cen
jednostkowych wyliczonych w poziomie cen z okresu wykonania robdt wedlug nowej technologii (wielkosé¢
dodatnia), przy czym cena jednostkowa dla robot wykonywanych wedlug nowej technologii zostanie
obliczona w sposob okreslony ponize;j:

1) stawka robocizny, wskaznik kosztow posrednich i zysku - bedg tozsame z wielkoscig tych sktadnikow
cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materiatow — wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materiatdw budowlanych, elektrycznych 1 instalacyjnych (IMB; IME 1 IMI) SEKOCENBUD,
obowigzujacych w danym okresie 1 zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedlug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu - wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy
sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku wedlug cen
udokumentowanych 1 uzgodnionych z Zamawiajagcym.

Tak sporzadzony kosztorys r6znicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
bedzie stanowit podstawe do zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot zamiennych po zawarciu z Zamawiajacym stosownego
aneksu do Umowy.

Roboty zamienne moga by¢ realizowane tylko wowczas, gdy konieczno$¢ wykonania prac zamiennych
wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej, niemoznosci wykonania prac przewidzianych w
dokumentacji projektowej.

16. W przypadku koniecznos$ci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy
(zaniechania robdt) przez Zamawiajacego, Wykonawca o$wiadcza, Ze nie bedzie dochodzil roszczen z tego
tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie jedynie za faktycznie
wykonane roboty oraz koszty robdt zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w podpisanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego protokole inwentaryzacji.
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17. W przypadku wystgpienia zamowien dodatkowych Zamawiajacy zleci te roboty Wykonawcy. W
przypadku wystgpienia takich robot, ktérych wyceny nie uwzgledniono w kosztorysie ofertowym, ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy odbywac si¢ bedzie na nastepujacych zasadach:

1) cena robocizny oraz procent kosztow posrednich i zysku zostang ustalone wedtug danych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy,

2) ceny jednostkowe materiatow wraz z kosztami zakupu ustalone zostang na poziomie Srednich cen z
kwartalnika Sekocenbud, na kwartat poprzedzajacy dzien wprowadzenia, a w przypadku ich braku — na
podstawie przedstawionych przez Wykonawce, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, faktur za zakup
materialow,

3) ceny sprzetu ustalone zostang na poziomie cen pracy sprz¢tu z kwartalnik Sekocenbud na kwartat
poprzedzajacy dzien wprowadzenia,

4) naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zaktadowe lub kalkulacj¢ wtasng
Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie i warunki platnosci
§7
1.  Strony postanawiaja, iz obowiazujaca formg wynagrodzenia Wykonawcy bgdzie wynagrodzenie

ryczattowe, ustalone zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce w postgpowaniu wynoszace:
Netto (zt):

2. Wynagrodzenie wykonawcy okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci wszelkie koszty robot
tymczasowych, przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zaplecza budowy, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, pomiary, ubezpieczenia i inne koszty wynikajace z niniejszej
umowy a takze ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie podlega zmianom przez caty okres obowigzywania umowy, poza
przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz przepisach prawa.
4. Dokument rozliczeniowy stanowi¢ beda faktury VAT wystawione przez Wykonawce po wykonaniu
robdt 1 koncowym odbiorze technicznym przeprowadzonym przez Zamawiajacego z wynikiem pozytywnym,
potwierdzonym w protokole czesciowym lub koncowym wykonania i odbioru robot, na zasadach okreslonych
w §6 umowy.
5. Zamawiajacy wymaga wystawienia maksymalnie czterech faktur za wykonane i odebrane roboty
budowlane realizowanego przedmiotu zamoéwienia, w tym:

1) platno$¢ czgéciowa za wykonanie robot przygotowawczych przewidzianych w dokumentacji
projektowej — faktura musi by¢ wystawiona w terminie do 30.10.2025 r., jej warto$¢ nie moze by¢
wyzsza niz 70 302,00 zt brutto.

2) dwie platno$ci cze$ciowe za wykonanie robodt i czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
— faktury mogg by¢ wystawione nie predzej niz w 2026 r., warto§¢ faktury nie moze by¢ wyzsza niz
35% wartosci kwoty umowne;j brutto okreslonej w ust. 1,

3) platnos¢ koncowa za wykonanie robot i czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej -
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zakonczenie 1 rozliczenie calo$ci robot po wykonaniu przedmiotu zamowienia, do wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, pomniejszona o warto$¢ platnosci czgsciowych.

4) Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajagcego o planowanym terminie
wystawienia faktury z co najmniej miesigcznym wyprzedzeniem, przy czym informacja ta musi by¢
ztozona Zamawiajgcemu najpozniej do 10 dnia danego miesigca.

6.  Zaplata faktury nastapi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiajagcemu faktury i potwierdzeniu

przez inspektora nadzoru prawidtowego wykonania robot (protokot z wynikiem pozytywnym), przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy:

Bank i nr rachunku:

7.  Zadzien zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
8.  Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawit fakture VAT bez podpisu Zamawiajacego.
9 Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem §8 umowy.
10. Zamawiajacy umozliwia wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przestanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz
innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania
stosowana przez Zamawiajacego: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.
11. Zamawiajacy dokona zaptaty wynikajacych z wystawionych faktur metoda podzielonej ptatnosci
(splitpayment). Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest/nie jest/nie dotyczy
zwigzany z dziatalno$cig gospodarcza Wykonawcy, dla ktorego wydzielony zostat rachunek VAT.
12.  Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie przez Wykonawceg oswiadczenia o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych oraz ztozenie
stosowanego o$wiadczenia przez Wykonawce, podwykonawcow, dalszych podwykonawcow.
13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce os$wiadczen, o ktorych mowa w ustepie wyzej,
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych oswiadczen.
14. Wystawienie faktury nastepuje na kwote poswiadczong przez Zamawiajacego. Faktury wystawione
niezgodnie z postanowieniami Umowy beda zwracane bez obowigzku platnosci.
15. W przypadku, jezeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Bialej Liscie na dzien, w ktérym
dokonana ma by¢ dana platnos$¢, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z zaptata do czasu wskazania przez
Wykonawce rachunku bankowego znajdujacego si¢ na Biatej Liscie i przypisanego do Wykonawcy, jako
czynnego podatnika podatku od towaréw i ustug. Postanowienia dotyczace ptatnosci za posrednictwem
rachunku znajdujacego si¢ na Bialej Liscie stosuje si¢ do Wykonawcow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT czynni.

§8
1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu
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przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od
Zamawiajacego informacji w przedmiocie bezposredniej zaplaty, moze zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace
zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust.1.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:

a)  nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b)  wprzypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos$¢ si¢ nalezy ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust.l, Zamawiajacy potragci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

7. Jezeli konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 1, wystgpi wiecej niz dwa razy lub wyniesie wigcej niz 5% warto$ci niniejszej Umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

8. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§9
1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 %  wynagrodzenia umownego brutto, tj.i.............. zt; w  formie:
2.  Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia okreslonej w §9 ust. 1 zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) pozostale 30 % zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi za wady 1 zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu,
ktory zakonczy si¢ pdznie;j.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcone w terminach i na zasadach
okreslonych powyzej, z zastrzezeniem §12 umowy.

4. W przypadku przekroczenia/zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca przedluzy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy o czas przekroczenia/zmiany.

5. Wykonawca przedtuzy rowniez okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
czas okreslony w §12 umowy.

6. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostal wykonany w terminie okreslonym w §2 ust. 1 umowy,
a zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w innej formie niz
w pienigdzu, najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci zabezpieczenia Wykonawca
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dostarczy Zamawiajagcemu przedtuzenie obowigzujacej gwarancji (porgczenia) lub przedtozy nowa
gwarancj¢ (porgczenie) lub wptlaci pelng kwote zabezpieczenia na konto Zamawiajagcego na termin
niezbedny do zakonczenia prac.

7. W przypadku, gdy zajda okoliczno$ci opisane w ust. 5 powyzej, a zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zostato wniesione w innej formie niz w pienigdzu, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
wazno$ci zabezpieczenia Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu przedtuzenie obowigzujacej
gwarancji/por¢czenia lub przedlozy nowa gwarancje (por¢czenie) lub wplaci pelng kwote
zabezpieczenia na konto Zamawiajacego na termin przedluzony o okres od zgloszenia do odbioru
usunigtej wady.

8. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pienigdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty
Z dotychczasowego zabezpieczenia. W celu realizacji ustalen zawartych w ust. 6 - 8 powyzej,
Zamawiajacy wystapi do Gwaranta (Porgczyciela) z wezwaniem do zaplaty zabezpieczenia w pelnej
kwocie z dotychczasowej gwarancji (poreczenia) nalezytego wykonania umowy.

9.  Wynptata, o ktérej mowa w ust. 8, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

10. Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.

11. Do gwarancji muszg by¢ zalaczone dokumenty wykazujace uprawnienie osdb podpisanych pod
gwarancja do reprezentacji Gwaranta.

12. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caty okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krétszy niz
5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. Niezaleznie od uprawnien do Zadania wyptaty przystugujacych na podstawie umowy lub przepisow
prawa, Zamawiajagcy moze nadto zglosi¢ zadanie wyplaty calosci lub czgsci kwoty
z zabezpieczenia, a zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymacé, w razie:

1) nieprzedluzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia, na co najmniej 30 dni naprzod przed koncem waznosci aktualnego zabezpieczenia,

2) odstapienia przez Zamawiajacego od umowy; w szczegdlnos$ci Zamawiajacy moze zatrzymaé kwote
zabezpieczenia od czasu dokonczenia realizacji przedmiotu umowy.

a)  Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi rowniez zawiera¢ klauzule o tresci ,,Wszelkie spory

dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej 1 podlegaja

jurysdykcji sadow Polskich™.

Kary umowne
§10

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna z tytutu:
a) Zwloki w zakonczeniu roboty budowlanej — w wysokosci 0,2% ustalonego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust.1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwloce, liczony od uptywu terminu
okreslonego w § 2 ust.1,
b)  Zwloki w usuni¢ciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,2% ustalonego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego do ich usunigcia, okre§lonego w §6 ust. 8§,
c)  zwloki w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji (regkojmi) —w
wysokosci 0,2% ustalonego wynagrodzenia brutto okre§lonego w §7 ust.1 — za kazdy rozpoczgty dzien
pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usunigcia,
d)  odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
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wysokosci 10% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.1.

2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5% ustalonego
wynagrodzenia brutto okre§lonego w §7 ust. 1 z tytutu:

a)  braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

b)  nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,

c)  nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

d)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.

3. Kary umowne z poszczegdlnych tytutow podlegaja sumowaniu.

4. W przypadku, gdy szkody u Zamawiajacego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy
przekraczaja wysoko$¢ kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
na zasadach ogdlnych do wysoko$ci rzeczywistej szkody przenoszacej wysoko$¢ naliczonych kar umownych.
5. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich moga dochodzi¢ Strony w zwigzku z
nieprawidlowos$ciami w realizacji przedmiotowej umowy, w szczegdlnosci z tytutdéw wskazanych w ust. 1 1
2, wynosi 30% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.1.

6. Kary umowne moga by¢ potracane z wynagrodzenia wykonawcy bez wzgledu czy jedno, czy oba
zobowigzania beda wymagalne.

Konsorcjum
§11
1. Jezeli jako Wykonawca wystepuja wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia tworzac
konsorcjum wykonawcow to wowczas:

1) Czlonkowie konsorcjum odpowiadajg solidarnie wobec Zamawiajacego za wykonanie umowy i
whiesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

2) Czlonkowie Konsorcjum powiadamiajg Zamawiajacego o osobie Lidera konsorcjum, ktory bedzie
mial samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz kazdego z
cztonkéw konsorcjum, wraz z prawem podpisywania zmian Umowy;

3) Konsorcjum nie zmieni swojego sktadu do momentu podpisania koncowego protokotu odbioru
przedmiotu umowy oraz uptywu okresu gwarancji i rekojmi;

4) Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzil wylacznie z Liderem,
ze skutkiem dla kazdego z czlonkéw konsorcjum, a upowaznienie dla Lidera do wytacznego
prowadzenia rozliczen i komunikacji z Zamawiajagcym nie moze by¢ odwotane do wystawienia
koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego 1 bez
uprzedniego zgodnego wskazania przez czlonkow konsorcjum nowego Lidera konsorcjum, zgoda
zamawiajgcego zostaje zastrzezona pod rygorem niewazno$ci zmiany umowy konsorcjum;

5) Czlonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego za zaplate
wynagrodzenia podwykonawcow.

Gwarancja jakoSci i rekojmia za wady
§12
1. Wykonawca udziela:
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miesigcy (wartos¢ z oferty Wykonawcy) gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty budowlane biegnacej od
daty podpisania protokotu koncowego wykonania i odbioru robot.

2.  Zamawiajacy moze korzysta¢ z uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji.

3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za wady takze wowczas, gdy w toku odbiorow

Zmawiajacy powzialt wiedze o wadzie, a mimo to zdecydowat o odbiorze. Strony wytaczajg stosowanie art.
563 k.c.

4. W razie powzigcia wiadomosci o istnieniu wady, Zamawiajacy zglasza istnienie wady za pomocg
srodkow komunikacji elektronicznej oraz dodatkowo w formie pisemnej. W zgloszeniu istnienia wady
Zamawiajacy wzywa Wykonawce do usunigcia wady w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych,
liczonych od doreczenia wezwania. Termin liczy si¢ od dnia przestania zawiadomienia elektronicznie. W
uzasadnionych, niezaleznych od stron umowy przypadkach, Strony moga wspoélnie ustali¢ inny termin na
usuni¢cie wady.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada usuniecia wady wskazujac termin na jej usunigcie, a Wykonawca nie
ustosunkuje si¢ do zadania w terminie 7 dni, uznaje si¢, ze zadanie uznal za uzasadnione.

6. W razie odmowy usuni¢cia wady przez Wykonawce lub w razie jej nieskutecznego usunigcia,
Zamawiajacy, moze wedtug wlasnego wyboru:

a)  Obcigzy¢ Wykonawcg kara umowna zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za opdznienie w
usunieciu wady lub

b)  Odstapi¢ od Umowy zgodnie z jej postanowienia, jezeli wada jest istotna i nieusuwalna, lub

c)  Odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy (i zadac¢ zwrotu, jezeli wynagrodzenie to zostato juz
wyplacone), jezeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

d)  Zleci¢ usunigcie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, przy czym
Zamawiajacy moze potraci¢ koszt usunigcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

7. Wszelkie koszty zwigzane z obstuga przez Wykonawce okresu rgkojmi 1 gwarancji obcigzaja
Wykonawce.

8. Wykonawca moze odmowi¢ usuni¢cia wady, takze w sytuacji, gdyby usunigcie wady wigzalo si¢ z
nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnosciami dla Wykonawcy,

9.  Okres od zgloszenia wady do potwierdzenia przez Zamawiajgcego jej usuni¢cia automatycznie
przedtuza okres obowigzywania rgkojmi 1 gwarancji.

10. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty budowlane jest
niezalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji i rekojmi producenta na dostarczone 1
zamontowane urzadzenia i materiaty, o ktorych mowa w §6, ust. 5 umowy.

11. Wykonawca wraz z protokotem odbioru przedstawi do akceptacji Zamawiajacego dokument
gwarancyjny. Uprawnienia Zamawiajagcego z gwarancji beda nie gorsze, jak z rekojmi. W razie
nieprzedstawienia dokumentu gwarancyjnego, za taki zostanie uznana niniejsza umowa.

Przedstawiciele stron
§13
Strony ustalaja osoby odpowiedzialne za realizacj¢ przedmiotowej umowy:
1)  ze strony Zamawiajgcego:
a) Pan Leszek Klejna — Inspektor; tel.: 509163559 tel.: 56 4729719; e-mail: leszek@grodziczno.pl,
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b) e — petnigcy/ca obowigzki inspektora nadzoru, tel.: ............ ,e-mail: ............ ,

2)  zestrony Wykonawcy:

........................ — pelnigcy/ca obowigzki kierownika budowy w specjalno$ci drogowej tel.: ............, e-
mail: ...........

........................ — petnigcy/ca obowigzki kierownika budowy w specjalnos$ci sanitarnej tel.: ............, e-
mail: ...........

Rozwiazanie lub odstapienie od umowy
§14

1.  Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 2 lit a)-c) PZP, w trybie tam
wskazanym.
2. Zmawiajacy, niezaleznie od uprawnien przystugujacych mu na podstawie przepisOw prawa, moze
réwniez odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w przypadku:
a) zwloki w podjeciu robdt przez Wykonawce dhtuzszej niz 7 dni, bez koniecznos$ci wyznaczania
dodatkowego terminu do spetnienia §wiadczenia,
b)  zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajacy 7 dni, bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu do spetnienia §wiadczenia,
C) razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, W szczegdlnosci wykonania
robot budowlanych niezgodnie z OPZ 1 wymienionymi tam dokumentami, dokumentami wskazanymi w
umowie lub ofercie Wykonawcy, jezeli po wezwaniu nie usungt uchybien i nie rozpoczat realizacji prac w
sposob zgodny z postanowieniami umowy,
d) zaistnienia trzykrotnej konieczno$ci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 % wartosci Umowy,
e) gdy zostanie wszczgte postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy.
3. Stwierdzenie okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od umowy nalezy do decyzji Zamawiajacego,
ktora bedzie podejmowal po ustosunkowaniu si¢ do tych okolicznosci przez Wykonawce na pi§mie, na
wezwanie Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie ztozy wyjasnien w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania, uznaje si¢, ze przyznat wskazane w wezwaniu okolicznosci.
4. Zamawiajacy moze wykona¢ swoje uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty
uzyskania informacji o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstapienia.
5.  Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
6. W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktora strona od umowy odstapita, Wykonawca:
a)  wstrzyma dalszg realizacje umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajgcego, koniecznymi dla
zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,
b)  uwzgledniajgc postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzadzenia i narz¢dzia oraz wycofa swoj personel
z miejsca prowadzenia robot budowlanych, uporzadkuje oraz zabezpieczy miejsce prowadzenia robdt do daty
przekazania go Zamawiajgcemu,
c) przekaze Zamawiajacemu wszelkie prawa, tytuly, itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne na dzien
odstapienia,
d) dostarczy Zamawiajacemu cala dokumentacje¢ techniczna, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne
dokumenty przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacja umowy, aktualne na dzien odstapienia.
7. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:
a)  wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy i materialy zakupione dla celow
wykonania rob6t. Podstawg do wyceny wykonanych robot 1 materialdw bedzie protokot inwentaryzacji stanu
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zaawansowania robot, sporzadzony przez przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy,

b)  poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu umowy
zgodnie z ust. 5 lit.a.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy moze wej$¢ na miejsce prowadzenia robot budowlanych i1 zakonczy¢ realizacje we wiasnym
zakresie lub zatrudniajgc osobg trzecia.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
Zamawiajacy, konczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacje umowy, ustali koszt zakonczenia
roboty budowlane;j. Jezeli sumy juz zaptacone Wykonawcy powickszone o koszt robdt zrealizowanych przez
Zamawiajacego lub osobe trzecig przekraczaja wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 dla danej czeSci
zamowienia, Wykonawca, oprocz naliczonych kar umownych, zobowigzany jest zwréci¢ Zamawiajagcemu te
roznice.

10. Odstgpienie od umowy przez ktdrakolwiek ze stron moze nastapi¢ nie poézniej niz do 15.12.2025. r

Zmiany umowy
§15

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (PZP) lub/i niniejszej umowy.
3. Zamawiajacy przewiduje zmian¢ niniejszej umowy, w szczegolnosci w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) wynagrodzenia;

2) terminu wykonania umowy;

3) sposobu realizacji umowy.

4.  Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1) wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w art. 455 ust. 11 2 PZP,

2) konieczno$ci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikow  robot
w poszczegllnych branzach pod warunkiem, ze nowe osoby posiadaja przynajmniej takie same
uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniaja wymogi SWZ,

3) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany przedmiotowe;j
umowy w zakresie realizacji dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, jezeli staly si¢ niezbedne oraz spetnione zostaty wszystkie warunki wskazane w art.
455 ust. 1 pkt 3 PZP badz zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem mozliwos$ci rozpoczgcia robot z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

4) w przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego terenu budowy -
dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbg dni nieterminowego
przekazania terenu budowy,

5) koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas zwloki, jezeli zwtoka ta
ma lub bedzie miata wplyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nast¢pujacych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia robot budowlanych przez organy nadzoru budowlanego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot, prob, sprawdzen badz dokonanie odbioru, zgodnie z technologia wykonania robdt lub
specyfikacjg materiatowa.

Szczegdlnie niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robot to ciagle
1 intensywne opady deszczu trwajace nieprzerwanie powyzej 4 dni w ilosci 50 milimetrow stupa
wody na godzing, ktore uniemozliwig realizacj¢ np.: robdt ziemnych, przygotowawczych pod
warstwy konstrukcyjne drogi. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego i przedtozy dokumenty
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potwierdzajace zaistnienie powyzszej okoliczno$ci umozliwiajacej zmiang umowy, wskazujac
termin wydhuzenia realizacji umowy o okres przerwy spowodowanej w/w okolicznos$ciami.
Dokumenty potwierdzajace zaistnienie w/w okolicznosci powinny by¢ sporzadzone przez
kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

c) sily wyzszej, kleski zywiotowe;j,

d) odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych (lub w bezposrednim sgsiedztwie)
niewypaléw badz niewybuchow i koniecznosci ich usunigcia przez wyspecjalizowane stuzby,

e) odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych obiektoéw archeologicznych
nieprzewidzianych w SWZ 1 konieczno$ci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,

f) wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych (w
szczegbdlnosci  kategorii  gruntu, kurzawki) badz terenowych (w szczegdlnosci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych),

i) wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w pkt. 6 — 9,

6) wstrzymania przez Zamawiajacego robot budowlanych, w celu usuni¢cia bledow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej,

7) wystgpienia okoliczno$ci bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji, tj. przekroczenie
okreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez te organy,

8) wystgpienia konieczno$ci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowe;:

a) niedostgpnosci na rynku materialow i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej
wynikajacej z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,

b) pojawieniem si¢ na rynku materiatdw i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej technologii
wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajacych na skrocenie czasu realizacji inwestycji,
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy badZz kosztow jego pozniejszej
eksploataciji,

c) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz okre§lone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie
rozwigzan przewidzianych skutkowa¢ moze niewykonaniem badz wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

d) wystgpienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych
(kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych (skutkujacych konieczno$cig zmiany
lokalizacji poszczegolnych instalacji budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiotu mowy),

e) zastosowania innych materiatow badz rozwigzan technicznych / technologicznych, be¢dacego
skutkiem zmiany w tym zakresie obowigzujacego prawa,

9) wystapienia mozliwosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okre§lone w dokumentacji projektowej — a w szczegdlnosci:
materiatow i/lub urzadzen nowszej generacji badz innego typu, badz innej technologii wykonania
zaprojektowanych robot — pozwalajacych na skrocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie
kosztow w realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego pdzniejszej eksploatacji / kosztow cyklu
zycia,

10) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgoda Zamawiajacego,
uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii wykonania robot sktadajacych
si¢ na przedmiot umowy pod warunkiem, Zze proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest
rownorzedne badz lepsze funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W takim wypadku
Wykonawca przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych zmian, rysunkami i
uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzeniu do realizacji
przez Zamawiajacego,

11) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,
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b) koniecznosci zmian zakresow rzeczowych elementéw zamowienia ujetych w przedmiarach
(popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego 1 zaakceptowanych przez
Zamawiajacego) wynikajacych z wystgpienia w dokumentacji projektowej btedow lub brakow,
polegajacych w szczegdlnosci na niezgodnosci z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku
prowadzonych prac wad w dokumentacji lub rozbieznosci ze stanem faktycznym na terenie

budowy,

€) powzigcia wiadomos$ci o rozwigzaniach technicznych / technologicznych korzystniejszych dla
Zamawiajacego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robot, ktore w toku realizacji przedmiotu umowy okazaty si¢
zbedne,

e) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (rownowaznych) w stosunku do okreslonych w
dokumentacji projektowej,

f) w przypadku wprowadzenia rob6t dodatkowych lub zamiennych, na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.

12) zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany
podwykonawcy (w tym rezygnacji z udziatu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do
zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawce zakresu
prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawce) w realizacji przedmiotu zaméwienia —
wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce pisemnego os$wiadczenia podwykonawcy o
rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z
tytulu realizacji robot w ramach przedmiotowego zamdwienia. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na
zasobach, ktérego Wykonawca polegat wykazujac spelnienie warunkow udziatu w postgpowaniu (z
zastrzezeniem art. 123 PZP), Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w
pozostatych przypadkach — nowy podwykonawca) wykaze spetianie tych warunkéw w zakresie nie
mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

13) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w §9 umowy na
jedna lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP.

5. Zmiana umowy moze nastapi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie
propozycji zmian w formie pisemnej zawierajacej:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy (zardbwno zmniejszenia jak
1 zwigkszenia),

4) czas wykonania zmiany oraz jej wpltyw na termin realizacji umowy.

6. Zmiany umowy majace wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zglaszane
Zamawiajagcemu przez Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystapienia
(powstania/zajscia) okolicznosci majacych wpltyw na termin wykonania przedmiotu umowy.

7. Jakiekolwiek zmiany do umowy zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia zaistnialych
okolicznosci w formie opisowej przez powolang w tym celu przez Zamawiajgcego komisj¢ techniczna,
w sklad ktorej wejda w szczegolnosci osoby wskazane w §13 umowy.

Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode 1 nie oznaczaja w zadnej mierze zobowigzania Zamawiajacego do
wyrazenia takiej zgody. Wysokos$¢ maksymalna zmian wynosi 30 %.

8.  Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 454 PZP nie stanowig zmiany dotyczace obstugi
administracyjno-organizacyjnej umowy: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych
teleadresowych, zmiana osdb odpowiedzialnych za realizacje przedmiotowej umowy.

9. W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych / zamiennych potrzebnych do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone beda na podstawie aneksu do umowy wg
nastepujacych zasad: kosztorysem réznicowym na podstawie cen jednostkowych wynikajacych z oferty
na dzien ztozenia oferty, natomiast, gdy roboty te nie wystgpuja w ofercie rozliczone beda w oparciu o
ceny czynnikow produkcji:
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10.

11.

12.

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartatu
obowigzujacego, w ktorym zaszta konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (jako Srednie dla
wojewodztwa warminsko-mazurskiego w podziale na poszczegoélne rodzaje robot) za okres ich
wbudowania,

2) M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartalu obowigzujacego, w
ktérym zaszta konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (jako $rednie dla wojewddztwa warminsko-
mazurskiego) za okres ich wbudowania.

3) Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich pozycjach
KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawg t¢ bedg stanowi¢ normy
zawarte w KNR — ach, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

Zasady wskazane w ust. 9 beda stosowane réwniez w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy z powodu rezygnacji z czgsci przedmiotu zamdéwienia w szczegdlnosci rezygnacji z
wykonanych robdt budowlanych.

Przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe / zamienne wg ust. 9 umowy, zostanie sporzadzony
protokét koniecznosci. W przypadku rezygnacji z czgsci robot, zostanie sporzadzony protokot
koniecznosci.

W zadnym wypadku postanowien niniejszej umowy nie nalezy interpretowac jako prawo dowolnej ze
stron do roszczenia, ktorego treScig byloby zadanie zmiany umowy, lecz jedynie jako mozliwo$¢
dokonania zmiany umowy.

Waloryzacja
§16

W okresie pierwszych 6 miesiecy obowigzywania umowy, Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji
wynagrodzenia za przedmiot umowy.
Po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy wysoko$¢ wynagrodzenia, za poszczegolne
niezrealizowane cze¢s$ci robot, moze ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwigkszeniu) w przypadku zmiany
ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia; Poziom zmiany ceny materialow
lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia uprawniajacy Strony Umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia ustala co najmniej 10% w stosunku do poziomu cen tych samych materiatow lub
kosztow z dnia sktadania ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na dzien
zaistnienia przeslanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materialow lub kosztow zwigzanych z
realizacjg zamowienia co najmniej 10%. Przez zmiang¢ ceny nalezy rozumie¢ zar6wno wzrost jak i
obnizenie poziomu cen materiatow 1 kosztow, z uwzglednieniem ust. 13. Podstawa dokonania zmiany
wynagrodzenia bedzie wskaznik okreslony w ust. 8:
W sytuacji wzrostu ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia co najmniej 10%
w stosunku do ceny przyjetej w ofercie, Wykonaweca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny
wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny
materialdow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
W sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia co najmniej 10%
w stosunku do ceny przyjetej w ofercie, Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemny
wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny
materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoOwienia. Informacja powinna zawieral
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

Gmina Grodziczno Strona 22 z 26



Zatacznik do SWZ Projekt umowy 1P.271.1.4.2025

W terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, strona umowy, ktéra wniosek otrzymala przekaze
drugiej stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktoérg
wynagrodzenic nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje 0 niezatwierdzenie
wniosku wraz z uzasadnieniem.

Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu cze$ciowym ulegnie waloryzacji o
zmian¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski” w stosunku do cen lub
kosztow z kwartalu, w ktorym ztozono oferte¢ Wykonawcy. W przypadku, gdyby wskazniki przestaty
by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy. Poziom zmiany ceny bedzie stanowit rdznic¢ ceny materiatlow lub
kosztow z kwartalu, za ktoéry wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiatow lub kosztow
wynikajacych z komunikatu Prezesa GUS za kwartal, w ktorym zostata ztozona oferta Wykonawcy.
Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu na zmiang
wynagrodzenia, o ktorym mowa w §7 ust. 1 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

Warto$¢ zmiany (WZ) o ktérej mowa w ust. 2 okresla si¢ na podstawie wzoru:

WZ = ((W x F)/100)*50%, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce 1
nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku,

F — $rednia arytmetyczna czterech nastgpujacych po sobie wartosci zmiany cen materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy wynikajacych z komunikatow Prezesa GUS.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w ust. 8 moze nastgpowac
co 12 miesiecy liczac od miesigca, w ktorym zawarto umowg — pierwsza waloryzacja wynagrodzenia
Wykonawcy moze nastapi¢ po uptywie 6 miesi¢gcy od dnia zawarcia umowy.

Jezeli na koniec kazdego 12-to miesigcznego okresu wskaznik, o ktorym mowa w ust. 8
wzro$nie/spadnie co najmniej o 10%, to jest to podstawa do ewentualnej zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

Pozostale zobowigzania Zamawiajacego (brutto) beda podnoszone/zmniejszone o 50% wskaznika.
Strony tj. Wykonawca i Zamawiajacy dzielg si¢ ryzykiem przyrostu/spadku.

Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ za zakres prac dotychczas niewykonanych.

Maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny
materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdéwienia nie moze przekroczy¢ kumulatywnie 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust. 1 umowy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ wylacznie w formie aneksu do umowy.
Zastrzega sie, iz w przypadku, gdy zaistniate okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2 implikowatyby
zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tacznie o wigcej niz 10% w stosunku do wysokosci
wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy), okoliczno$¢ taka poczytywac sie
bedzie jako istotng zmiang¢ okoliczno$ci i w takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do
odstgpienia od umowy (w cato$ci badz w czesci) w terminie 30 od powzigcia informacji o
przedmiotowym fakcie bez negatywnych dla siebie skutkéw prawnych, tj. Wykonawca nie bedzie
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16.

17.

18.

19.

7.

8.

uprawniony do zadania odszkodowania od Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od umowy.
Wykonawca nie bgdzie uprawniony do naliczenia kary umownej w tym przypadku.

Zastrzega si¢, iz w przypadku, gdy zaistniate okoliczno$ci, o ktéorych mowa w ust. 2 implikowatyby
zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tacznie o wigcej niz 10% w stosunku do wysokosci
wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy), okoliczno$¢ taka poczytywac si¢
bedzie jako istotng zmian¢ okolicznosci 1 w takim przypadku Wykonawca uprawniony bedzie do
odstgpienia od umowy (w catosci badz w czesci) w terminie 30 dni od powzigcia informacji o
przedmiotowym fakcie bez negatywnych dla siebie skutkow prawnych, tj. Zamawiajgcy nie bedzie
uprawniony do zadania odszkodowania od Wykonawcy w zwigzku z odstgpieniem od umowy.
Zamawiajacy nie bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej w tym przypadku.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 2, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy i
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, jezeli tacznie
spelnione sg nastepujace warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz
okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie si¢ odbywac
na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki
waloryzacji wynagrodzenia beda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomi¢dzy
Wykonawcg a Podwykonawcg, lub Podwykonawca, a dalszym Podwykonawca.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku waloryzacji nie moze by¢ wyzsza niz 15 %
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §7 ust. 1 umowy.

Ochrona danych osobowych
§17
Dane osobowe w Urzgdzie Gminy Grodziczno sg przetwarzane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa Unii Europejskiej (w szczego6lnosci z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 1 Rady UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE zwanym dalej ,,RODO”) i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.
Administratorem jest Wojt Gminy Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno. Kontakt: tel. (56)
4729710, mail: ug@grodziczno.pl;
Administrator powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna si¢ skontaktowaé pod adres email:
iod@grodziczno.pl;
Podstawa przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia RODO tj. w celu
realizacji niniejszej umowy.
Odbiorcami danych osobowych beda organy 1 instytucje uprawnione do otrzymania danych osobowych
na podstawie przepisow prawa.
Osoba, ktorej dane osobowe sg przetwarzane:
1) ma prawo zada¢ od administratora dostepu do swoich danych  osobowych,
ich sprostowania, przenoszenia danych oraz ograniczenia przetwarzania:
2) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Dane osobowe beda przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen oraz zgodnie z
przepisami dotyczacymi archiwizacji dokumentow.
Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania
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decyzji i profilowania.

Prawa autorskie
§18

1.  Wykonawca przenosi na zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okre§lonego w §7 ust. 1 umowy,
autorskie prawa majatkowe do utworow w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.

2. Zamawiajagcy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do korzystania
I rozporzadzania utworami w calosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie lub
z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granicg, na caly czas trwania ochrony praw majatkowych,
na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci lub
czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono — wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie w catosci lub
czesci, bez ograniczen iloSciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg (w tym technikg
drukarska, w pamieci komputera, pamigci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach
multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne udostepnienie utworu w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostgpnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych
lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie konieczno$ci powierzenia im wykonania
przedmiotu umowy lub usunigcia usterek i wad.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastgpuje z dniem podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w niniejszej umowie bez uwag i zastrzezen.

2) rysunkow technicznych.

4.  Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich osob trzecich —
dla korzystania irozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utwordw
powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda oséb trzecich. W
przypadku zgloszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony
znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepiséw prawa, wykonawca
zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworow nalezy do wylacznej kompetencji
zamawiajacego.

Postanowienia koncowe
§19

1. Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy b¢da w miar¢ mozliwosci rozwigzywane
polubownie.
2. W przypadku braku polubownego rozstrzygniecia sporu w terminie 14 dni, Strony poddadza go pod
rozstrzygnigcie Sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
3. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci, przenies¢ na
osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub dokona¢ potracenia wlasne;j
wierzytelnosci z wierzytelno$cig Zamawiajacego.

§20
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=

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy prawa.

2. Wykonawca o$§wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci przedmiot
umowy 1 wysokos$¢ wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z
dnia 6 wrze$nia 2001 o dostgpie do informacji publicznej, ktoéra podlega udostepnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 2.

3. Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w §19 ust. 2, zawartych w
niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujgcym imi¢ i nazwisko, a w
przypadku prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, rowniez w zakresie firmy.

4.  Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o zmianie formy prawnej prowadzonej
dziatalnosci, o wszczeciu postgpowania uktadowego lub upadto$ciowego oraz zmianie jego sytuacji
ckonomicznej moggcej mie¢ wplyw na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem
skutkow prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania za dorgczong korespondencje
skierowana na ostatni adres podany przez Wykonawcg.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien

publicznych.

§21
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy,

lub

Umowe sporzadzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
przedstawicieli Stron.

§22
Integralng cz¢s$¢ niniejszej umowy stanowia zataczniki:

1) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) dokumentacja SWZ wraz z ofertg wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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