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SST - szczegdtowe specyfikacje techniczne

OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA
EFEKTYWNYCH SYSTEMOW CIEPLOWNICZYCH
WYMIANY ZRODLEA CIEPLA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W
JASTRZEBIU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem OST sa wymagania i przepisy ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych zwigzanych z wymiang Zrédla ciepla w Szkole
Podstawowej w Jastrzebie

1.2. Zakres stosowania SST.

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegbdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robdt budowlano- montazowych wymienionych w
pkt.1.

1.2.1. ROBOTY BUDOWLANE
Dane konstrukcyjno — materialowe

1.2.1.1. Podlogi i posadzki

e Na calej powierzchni magazynu paliwa przewiduje si¢ remont posadzki przez
skucie wylewki, ktora jest w bardzo ztym stanie i nie nadajaca sie do naprawy.
Po skuciu wylewki 1 oczyszczeniu podloza wykona¢ wyrdwnanie wylewka
betonowa, wyrownujaca oraz utozy¢ plytki gresowe antyposlizgowe wraz z
cokolem.

e W kottowni sku¢ plytki gresowe na podescie 1 fundament pod istniejacy kociot.

e W kottowni 1 pomieszczeniu zasobnika cieplej wody na posadzce i1 podescie
utozy¢ plytki gresowe antyposlizgowe po uprzednim doktadnym oczyszczeniu,
odttuszczeniu 1 wyrownaniu calej powierzchni podloza wylewka
samopoziomujaca.

1.2.1.2. Sciany i sufity

e Zamurowal przej$cie miedzy sktadem opatu a studnig wrzutowg o wym.
228x188 cm $ciang grub 48 cm po uprzednim wprowadzeniu nowego kotla.

e Studni¢ wrzutowa po zewnetrznej stronie budynku zabezpieczy¢ od gory blacha
trapezowg na ruszcie z profili stalowych.

e W magazynie paliwa sku¢ stare i nie przylegajace do podtoza tynki ze $cian i
sufitu /w 100%/ i wykona¢ nowe cementowo—wapienne kategorii Il1.

e W kotlowni 1 pomieszczeniu zasobnika cieptej wody, skué¢ tynki nie
przylegajace do podtoza /30% powierzchni/, uzupetnic¢ ubytki 1 wykonaé¢ nowe
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cementowo—wapienne kategorii III. Na pozostalych tynkach $cian 1 suficie
wykona¢ przecierke.

W magazynie paliwa i pomieszczeniu zasobnika cieptej wody na $cianach
wykona¢ lamperie do wys. 1,60 m od posadzki a powyzej i suficie dwukrotne
malowanie farbami emulsyjnymi na biato.

W kottowni nad istniejacymi ptytkami gresowymi §$ciany i sufit pomalowaé
dwukrotnie farbg emulsyjna w kolorze biatym.

Wewngtrzne konstrukcje stalowe malowaé farba podkladowa i dwukrotnie
nawierzchniowg chlorokauczukows.

Wszelkie przejs$cia technologicznie przez $ciany ogniowe muszg spetniaé taka
samg klas¢ odpornosci ogniowej jaka ma przegroda - lokalizacja zgodnie z
projektem branzy sanitarne;j.

1.2.1.3. Stolarka i §lusarka

W magazynie paliwa zamontowa¢ nowe drzwi stalowe o szerokosci w $wietle
oscieznicy 0,9 m, otwierajace si¢ w kierunku kottowni z zamkiem rolkowym i
samozamykaczem o odporno$ci ogniowej EI160.

W istniejacych drzwiach ewakuacyjnych do klatki schodowej o szerokosci w
Swietle oscieznicy 0,9 m zamontowa¢ dodatkowo samozamykach i zamek
rolkowy.

W pomieszczeniu magazynowym w Scianach zewnetrznych nalezy wykonaé
otwor nawiewny i wywiewny o przekroju 14 x 14 cm zabezpieczony kratka
zgodnie z czescia graficzng opracowania.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogo6lne wspdlne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

1. Roboty rozbiérkowe kod CPV-45111300-1
Roboty w zakresie usuwania gruzu kod CPV-45111220-6

2. Roboty w zakresie naprawy betonu kod CPV- 45262330-3
Roboty w zakresie pokrywania betonem kod CPV- 45262370-5
Wyréwnywane podidg kod PCV- 45262321-7

3. Roboty murarskie i murowe kod CPV- 45262500-6
4. Kladzenie dachow metalowych kod CPV- 45261213-0
Wsporniki dachowe kod CPV- 44112420-8

5. Tynkowanie kod CPV- 45410000-4
Roboty w zakresie oktadziny tynkowej kod CPV- 45324000-4

6. Roboty malarskie kod CPV- 45442100-8
Usuwanie warstwy malarskiej kod CPV- 45324000-4
Naktadanie powlok antykorozyjnych kod CPV- 45442200-9

7. Drzwi przeciwpozarowe kod CPV- 44221220-3
Instalowanie wyrobéw metalowych kod CPV- 45421160-3

8. Kladzenie ptytek kod CPV- 45432110-8

1.4. Okreslenia podstawowe.
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Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Obiekty budowlane - sg to stale i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle
ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie SciekOw, §ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe) stanowigce baze techniczno - uzytkowa, wyposazona w instalacje i
urzadzenia niezbedne do spehienia przeznaczonych im funkcji.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu
budowlanego lub czegsci wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzielami plastycznymi 1
innymi urzadzeniami wplywajacymi na wyglad obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Plac budowy - teren, na ktorym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce
uzyskania pozwolenia lub czynno$ci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np.
wytwarzanie na budowie elementow prefabrykowanych, skladowanie materiatow,
przedmiotow itp.).

Wilasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i
dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystgpowania w
imieniu inwestora.

Nadzér techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
projektowanie i sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych; kierowanie
robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu, majstra
budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi,
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna
jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzér
inwestorski); sprawdzanie prawidtowos$ci rozwigzan projektowych lub kontrola
techniczna robot 1 obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organow
administracji panstwowej lub gospodarcze;j.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
betoniarki 1 inny sprzet o napgdzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbe¢dne przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki fadunkowe, pomosty przenosne, wozki
reczne, taczki, narzgdzia 1 urzadzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamdwienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontow;

Zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamoéwienie wykonawcy;
do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robot, przekazywania polecen
1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawcg 1 projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys ,,slepy” - wykaz robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksigga obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
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wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem dokumentacji
projektowej.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, OST, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru, Inzyniera oraz
normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych terenu oraz reperow,
dziennik budowy i ksiege obmiaréw robot oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej
dokumentacji kontraktoweyj.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia 1 dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i SST.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatow i1 elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej i/ lub w
SST to nalezy przyja¢ przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo
obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych
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materiatow lub elementow budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w
poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sag w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST, ale osiggni¢eto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementy
budowli, to Inzynier moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potragcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegdtowymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie s3 w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST, i wplyngto to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji
elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w
sposob okreslony w SST , w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia 1
odbioru koncowego robot.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem przez umieszczenie w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inzyniera
tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng kontraktows.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca

powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:

e Migjsca na bazy, magazyny, sktadowiska 1 wewngtrzne drogi transportowe powinny
by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w §rodowisku naturalnym.

e Powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow i1 ciekow wodnych pytami, paliwami,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami;

o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami,

o przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

o mozliwo$cig powstania pozaru;

e Praca sprzegtu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym

e Materiaty stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych
srodowisku, o stezeniu przekraczajacym dopuszczalne normy.
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Optfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

(2) Ochrona powietrza

Stezenie pytow 1 zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczac
warto$ci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metoda mieszania materialdéw na budowie z uzyciem
materiatow pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i
technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na
terenach zabudowanych za zgoda organow administracji terenowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Maszyny i urzadzenia
napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sig iskier.

Jezeli przy realizacji rob6t konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materialow to
przed rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze i
stuzby.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢
dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych
materiatdéw do wod powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materialy
takie nie mogg by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatow powinny by¢
rozebrane 1 wykonane ponownie z wlasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materialow od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw
szczegblowych kontraktu 1 zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato

jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej
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Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnos$ci publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos$¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

15.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne
dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan 1 W sposob okreslony aktualnymi
normami

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia przez wskazanie
nazw producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ skladania ofert rownowaznych pod
warunkiem, zZe zaproponowane materialy i urzadzenia b¢da posiadaly parametry
nie gorsze niz te, ktore sq przedstawione w dokumentacji technicznej. W
przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy dolaczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materialow i urzadzen rownowaznych, zawierajace ich
parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialy Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
i nie zaplaceniem.

2.1.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez InZyniera. Jesli

InZynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te dla
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ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewarto§ciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

2.2.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca  powinien zapewni¢  wszystkim  materialom  warunki
przechowywania i skladowania zapewniajace zachowanie ich jakosci 1 przydatnosci do
robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegolnych SST. odpowiedzialno$¢ za wady
materialow powstate w czasie przechowywania 1 sktadowania ponosi Wykonawca.
Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania niz podany w
SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z
tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy
inspekcje materialow.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatow powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, zaakceptowanych przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzg¢tu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien rowniez dysponowac sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajagcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na wlasnos$ci wykonywanych materialow.

Liczba srodkoéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach InZyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.
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Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu,
umozliwiajacymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkow
transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu,
na polecenie inzyniera powinny by¢ usunigte z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywania robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami inZyniera.

5.2. Wspolpraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia
robo6t, oceng jakosci materialdw i1 postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach,
zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej 1 SST oraz dotyczacych akceptacji
wypelniania warunkéw kontraktu przez wykonawce.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i1 bezstronny.

Decyzje inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej
iw SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatléw 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

InZynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robodt 1 kontroli wszystkich
materiatdéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac
przygotowanie i produkcje materiatldéw. Inzynier powiadomi wykonawce o wykrytych
wadach 1 odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniaja wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST.

Z odrzuconymi materialami nalezy postgpowac jak w pkt. 2.5.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie poézniej niz w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Zakres robot do wykonania

Materiaty uzyskane z rozbiorki zutylizowac

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiagna¢ zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot 1 jako$ci materiatow.

6.2. Atesty jako$ci materialow i urzadzen
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Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing
zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot powinna posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
powinny by¢ dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi na jego zyczenie.

6.3. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokotly 1 inne dokumenty powinny by¢ oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i
InZyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy placu budowy;
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez
InZyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot;
terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementow robot; przebieg robot,
trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi 1 polecenia Inzyniera;
daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbiorow
robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesSciowych 1 konhcowych odbioréw robot;
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot;
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t; dane dotyczace jakosci
materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny
by¢ przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy i1 Zamawiajacego powinny by¢
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3)
nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

C) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera 1 wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane do ksiggi obmiarow.

12
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7.2. Zasady okreslania ilo$ci robodt i materialow

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslano inacze;j,
wszystkie pomiary dlugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni robot, beda
wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robot ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow
poprzecznych lub inng, zaakceptowang przez Inzyniera.

W przypadku elementow standaryzowanych, dla ktorych w atescie producenta podano
ich wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa
tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastapi na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono
w SST.

Cement i wapno beda mierzone w kilogramach.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji
projektowej i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w fornale oddzielnego zalacznika do ksiegi
obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez InZyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
13
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b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jako$ci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem Inzyniera. Odbior powinien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych
wcezesniejszych ustalen, Inzynier ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
robotach dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST
dotyczacych danej czgsci robot.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonanych czesci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg
zasad jak przy odbiorze koficowym robot.

84. Odbioér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunakch
kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i1
kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy
udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robot dokonuje ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoOw badan i1 pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowg 1 SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupeiniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

e szczegOlowe specyfikacje techniczne,

e uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy 1 ksiegi obmiaru,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny
by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji slepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglgdnia¢ wszystkie wymagania oraz
czynnosci 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej
roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac¢: robocizne bezposrednig, warto$¢ zuzytych
materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy 1 z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place
personelu 1 kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty
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zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
robot, podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Uzgodniona stawka
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych ta pozy cj g kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow
omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie normy i Normy Branzowe;

Aprobaty techniczne;
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych:
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 2
Roboty w zakresie naprawy betonu

Kod CPV - 45262330-3

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robot objetych SST

1.4 Okre$lenia podstawowe

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWY PLATNOSCI

0 PRZEPISY ZWIAZANE

P OOO~NOOIThWN

17



EFEKTYWNE SYSTEMY CIEPLOWNICZE WYMIANA ZRODEA CIEPLA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JASTRZEBIU -
SST BUDOWLANA

1. WSTEP

11 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t betoniarskich.

12 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem:

Betonowanie podktadéw pod posadzki.

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymaganie dotyczace
robot podano w SST OST. 00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu:

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-88/B- 3000.

b)Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-88/B-3000 wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly sie
nastepujacym sktadem:

zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, zawartos¢

glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7 %, zawartos¢ alkalidow do 0,6

%,

zawarto$¢ alkalidow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9
%,

zawarto$¢ C 4 AF +2C3 A (zalecane) <20 %

c)Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane: oznaczenie;

nazwa wytworni 1 miejscCoOwosci;

masa worka z cementem;

data wysytki;

termin trwalo$ci cementu
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Dla cementu nalezy stosowa¢ cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d)Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza
kontroli jakos$ci zgodnie z PN - 86/B-04320.

e)Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

fBiezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-
04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badan cementu
pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna
wykona¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujacej: oznaczenie czasu wigzania wg PN - 88/B-
04300, oznaczenie zmiany objetosci wg PN - 88/B-04300 sprawdzenie zawarto$ci
grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.

g)Magazynowanie i okres sktadowania.

Migjsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego): sklady otwarte (wydzielone miejsca
zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny
zamknigte(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci  cementu
znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarow
poziomu cementu, wlazy do czyszczenia

oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

Podtoza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio

pochylone, zabezpieczajace cement przed S$ciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche 1 czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknigtych. Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne
swiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana w sposdb umozliwiajacy jej latwe
rozrdznienie.

h) Normy i dokumenty zwigzane.
PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan.
PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.
PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-3002 - Cementy specjalne
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PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejacy.

(2) Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy
PN-86/B-06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

% odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadiej do kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa przed uzyciem
go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczeni a:

sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 ksztattu ziaren wg PN 78/B-06714/16
zawarto$ci pytow mineralnych wg PN - 78/B06714/13 zawarto$ci zanieczyszczen
obcych wg PN-76/B-06714/12 W celu umozliwienia korekty recepty roboczej
mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-
77/B-06714/18 i statoSci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

- B-15 dla podbetonéw i podktadow,
- B-25 dla wykonania konstrukcji fundamentow oraz ptyty zelbetowej

- B-25 dla wykonania konstrukcji zelbetowych (ptyty stropowe, stupy, wience, belki,
rygle, schody

B 25 dla wykonania konstrukcji Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg
PN-88/B-06250 tj. nasigkliwos¢ nie wicksza jak 4%.

mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatos$ci nie
wigkszy od 20 % po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogdlne wg PN-88/B-06250
Ponadto beton i jego sktadniki powinny petni¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3.Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagan 1 badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu
na $ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu: pospdtka

kruszona 0/40

cement hutniczy 25. [lo§¢ cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm , wilgotno$¢ optymalna
8%

Kruszywo rownomierne stopniowane o frakcjach:
20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

2.4. Podkiady cementowe pod posadzki.

Podktady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego sa
wykonywane z zaprawy cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych
zapraw przygotowanych fabrycznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ wilgotng. Nie powinno si¢ wykonywa¢ podktadow
z zaprawy o konsystencji ptynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.
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Wytrzymatos¢ podktadu cementowego na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz
12MPa, a na zginanie 3MPa.
Grubosci podktadéw cementowych tak jak w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno
si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT
4.1.Transport, podawanie 1 ukladanie mieszanki betonowej.

(1)Srodki do transportu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszankami samochodowymi (tzw.
gruszkami)

[los¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

(2)Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz: 90 minut
przy temperaturze otoczenia + 15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C ;
30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszag by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-
06250 i PN-65/B-06251

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej

()Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody;

3% - przy dozowaniu kruszywa;

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledni¢ korekt¢ zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2)Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty.

(3)Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej o podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania
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technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3.0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m ).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednic¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpdér mieszankg betonowa nalezy uklada¢
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubos$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi.

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm
zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4)Zageszczenie betonu
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min.6000 drgan na minute,

z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziomej;

podczas zaggszczenia wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé¢ zbrojenia
butawg wibratora;

podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawg na
glebokosci 5-8 cm warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym
miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujacym;

kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle
wynosi 0,35 -0,7 m;

belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu i
ptyt i charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w
jednym miejscu wynosi¢ od 30 do 60 sekund;

zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gl¢bokoscei i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5)Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
obfite zwilzenie woda i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
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cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez
e narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6)Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7)Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.
W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych. Badania powinny
obejmowac: badanie sktadnikéw betonu badanie mieszanki betonowej badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1)Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5 C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5 C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze + 20 C w chwili uktadania 1 zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

(2)Zabezpieczenie w czasie opadow

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
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Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0° C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczes$niej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie
ostonigcie 1 podgrzanie zabetonowanej konstrukc;ji.

5.4.Pielegnacja betonu

()Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5 C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic¢
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie si¢ faczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnos$nie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-75 /C-
04630

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2)Okres pielggnaciji

UtozZony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatos$ci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN -63/B-06251) lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

e RoOwno$¢ powierzchni i tolerancji
Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowiazuja nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomoéw 1 wybrzuszen ponad powierzchnig;
peknigcia sg niedopuszczalne;
rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm;
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuj a nie wigksza niz 0,5
% powierzchni odpowiedniej §ciany,
Rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuklosci i wglgbienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2mm.

e Faktura i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: wszystkie wystajace nierownosci wyréwnaé za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow;
raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelni¢ betonem i nastgpnie
wygladzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac¢ roéwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i
porow. Wyrdéwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i
lekko wyszczotkowad¢ wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.
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5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

- wykazywac¢ odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgs¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢
desek 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro.
Styki gdzie nie mozna zastosowaé potaczenia na pidro i wpust nalezy uszczelnié
szczeliny pomigdzy deskami ta§mami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan belek i1 poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé
wg wymagan Dokumentacji Projektowe;.

5.7. Wykonanie podbetonu

Przed przystagpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
no$nosci zalozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola betonow

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
ilosci nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobdw,

- 1 probka na 50 m3bet0nu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane 1 badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.
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W przypadku nie spelnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera,
spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w wieku wczesniejszym od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow betonu, sposobu uktadania i1 zageszczania - po 3 probki o ksztalcie
regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.

Probki przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i1 bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z
PN-B-06250.

Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez badaé na probkach wycietych z konstrukeji.

Dla okre$lenia mrozoodporno$ci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania -
co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow 1 sposobu wykonywania betonu - po 12 probek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub §rednicy probki 100mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukc;ji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-B-06250, liczba probek
reprezentujacych dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w wieku 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej 1 raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikow 1 sposobu
wykonywania betonu - po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160mm i
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych 1 bada¢ w wieku 28 dni wg
PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnos$ci na probkach wycigtych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez whasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a
takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu 1 stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé
plan kontroli jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi
ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

6.2. Kontrola deskowania

Sprawdzenie deskowania polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
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- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,

- sprawdzeniu szczelno$ci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu deskowania

6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1. Wymagania ogolne

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 1 N2 oraz specjalne. Klas¢ tolerancji N2
zaleca si¢ w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu
widzenia niezawodno$ci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz
konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementdéw powinny by¢ mierzone w
stosunku do osi podluznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z
osiami $cian lub stupow.

Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci
réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia
odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.3.2. System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslenia
usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-
02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.3. Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi slupa nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1
+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub plyty o rozpietosci L nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1
+ L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1
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+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegltych stropow sasiednich kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu H.stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+20mm przy H <20m,

+ 0,5(H,+20) przy 20m<H .<100m,
+ 0,2(H,+200) przy H>100m.
6.3.4. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |.przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz:
+ 0,04 lprzekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

I .lub 10mm przy klasie tolerancji N1
+0,02 1 lub 5Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

- 10mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen nie powinno by¢ wigksze niz:
- 10mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy Klasie tolerancji N2.

6.3.5. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na
odcinku 2m nie powinny by¢ wieksze niz:

- 7mm przy Klasie tolerancji N1
- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2m nie
powinny by¢ wigksze niz:
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15mm przy klasie tolerancji N1
10mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 0,2m nie powinny by¢ wigksze niz:

5mm przy klasie tolerancji N1
2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku
0,2m nie powinny by¢ wigksze niz:

6mm przy klasie tolerancji N1
4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego sko$nosé
(odchylenie od obrysu ) w ptaszczyznie nie powinny by¢ wigksze niz:

L/100<20mm przy klasie tolerancji N1

L/200<10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny by¢
wigksze niz:

4mm przy Klasie tolerancji N1

2mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.6. Otwory i wkladki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow i wktadek nie powinny by¢ wigksze
niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1
+ Smm przy klasie tolerancji N2.
6.3.7. Podklady pod posadzki.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkltadu d plaszczyzny, w dowolnym miejscu
podktadu, nie moze przekracza¢ Smm na calej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m.

7.OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3:

- 1 m3 wykonanej konstrukcji
- 1 m3wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad ujetych w
SST - G.00 oraz zasad podanych powyze;j.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
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Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

oczyszczanie podloza

wykonanie deskowania z rusztowaniem

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworoéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni

pielegnacje betonu

rozbiorka deskowania i rusztowan

oczyszczenia stanowiska pracy 1 usunigcie materialow rozbiérkowych
poza granice obiektu

Podbeton na podtozu gruntowym

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
wyrownanie podloza, przygotowanie, utozenie, zaggszczenie 1 wyrOwnanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-04300 Cement. Metody adan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-03002 Cementy specjalne
PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw.
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1. WSTEP

11. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $cian.

12. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie muréw zewngtrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

o Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami inzyniera.

1.5.1 Wymagania dla elementéw murowych:
Wymagania te dotycza:

(1 cech zewnetrznych (ksztaltu, wymiarow, tolerancji wymiarowych, wad 1
uszkodzen), ktorych oceny mozna dokona¢ na placu budowy,

[J cech fizycznych (masa, gesto$¢ objetosciowa elementu i tworzywa, izolacyjnosé
cieplna, wytrzymalos¢ na $ciskanie lub zginanie, promieniotwdrczos¢ naturalna,
wystepowanie szkodliwych domieszek, odporno$¢ chemiczna itp.), ktérych
oceny mozna dokona¢ laboratoryjnie.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN - 75/ C - 0 4630).

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazdg wode¢ zdatng do picia z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2.Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN - 90/ B - 14501)

Marki 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki M12:

-cement : ciasto wapienne : piasek

1 05 : 4,5
1 1 6

-cement : wapienne hydratyzowane : piasek
1 1 : 6
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1 1 : 7

* Przygotowanie zapraw do rob6ét murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godz.

* Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

« Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz - 50C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masa, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

+ Skifad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Bloczki z gazobetonu.

Nalezy stosowac bloczki gazobetonowe dajace wymiar §ciany 30cm i 48cm.

Podstawowe elementy powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o prostych krawedziach
1 ptaskich powierzchniach.

Bloczki gazobetonowe przeznaczone beda do wykonywania $cian przy uzyciu cienko-
spoinowych zapraw.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegla peha.

Nalezy stosowac cegle budowlang petng o wymiarach 1=250mm, s=120mm, h=65mm
odpowiadajacej aktualnej normie panstwowe;.

Cegly powinny mie¢ ksztalt prostopadlo$cianu o prostych krawedziach 1 plaskich
powierzchniach.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialow 1 elementow konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

e Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania 1
grubos$ci spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokéw 1 otworow.

e W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe
grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu
Scian gtownych.

e Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu
polaczenia muréw wykonanych niejednorodnie nalezy stosowal strzepia
zazgbione koncowe.
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Bloczki uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem
murow.

Mury powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0oC.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikdéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg).
Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan

techniczny murdéw, lacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy i uszkodzonej

zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach

e 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17mm a minimalna 10mm.

e 10mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubosc
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna -5mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na

glebokosci 5 - 10mm.

5.2. Mur z bloczkéw gazobetonowych.

Mur nalezy wznosi¢ zaczynajagc od rozlozenia izolacji przeciwwilgociowej na
fundament. Pierwsza warstwe bloczkéw nalezy murowaé na podkladzie z zaprawy
cementowo-wapiennej. Prawidlowo$¢ utozenia bloczkéw wzdluz $cian nalezy
sprawdza¢ za pomocag poziomicy oraz rozpig¢tych linek murarskich. Wszelkie
nierownosci nalezy korygowac¢ za pomocg mlotka gumowego.

Wierzchnig warstwe bloczkoOw nalezy wyréwnaé za pomocag packi wyrOwnawczej i
oczysci¢ szczotka z wszelkich zanieczyszczen 1 kurzu.

W dalszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ nastepujace prace:

Na tak przygotowang powierzchni¢ nalezy naktada¢ warstwe zaprawy o grubosci 1-
3mm. Zapraw¢ nalezy réwnomiernie rozklada¢ stosujac przy tym specjalna kielni¢ —
pace o zebatej krawedzi. Naktada¢ kolejne bloczki kazdy dociskajac do spoiny
ostukujac go gumowym miotkiem.

W trakcie wznoszenia muréw z bloczkéw gazobetonowych nalezy nad otworami
okiennymi 1 drzwiowymi umiesci¢ nadproza. Mozna stosowaé¢ nadproza
prefabrykowane produkowane w tym samym systemie co material na §ciany murowane.
Nadproza nos$ne produkowane sg ze zbrojonego betonu komoérkowego majacego
optymalng izolacyjnos$¢ cieplng i duza no$nos¢. Belki nalezy umieszcza¢ symetrycznie
nad otworami okiennymi i1 drzwiowymi ukladajgc je na zaprawie. Podczas montazu
nalezy zwrdci¢ uwagg na ich prawidtowe ulozenie.

Podczas murowania $cian zewnetrznych hali, nalezy zostawi¢ wneki w miejscu
wystepowania rur spustowych.

6.2.Zaprawy.
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowacé jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw
materialdw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3.Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchylki Dopuszczalne odchylki [ mm |
Mury Mury
spoinowane niespoinowane
1 Zwichrowania i skrzywienia :
. na 1 metrze dlugosci 3 6
. na catej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu:
. na wysokosci Im 3 6
o na wysokosci 6 10
kondygnacji 20 30
o na calej wysokosci
3 Odchylenia kazdej  warstwy od
. na 1m dlugosci 1 2
. na calej dlugosci 15 30
4 Odchylenia  goérne]  warstw  od
. na 1m dlugosci 1 2
. na calej dtugosci 10 20
5 Odchylenie wymiarow otworow w
swietle o wymiarach:
. do  100cm: szerokos¢
wysokosé -6,-3 -6,-3
. ponad 100cm: szerokos¢ -15,-1 - 15, -10
wysokos¢ -10, -5 - 10, -5
-15,-10 -15,-10

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Sciany murowane.

Jednostka obmiarowa robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci. Ilo$¢ robot okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbiér robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i
innych robdt wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

C) zaswiadczenie o jakosci materialow 1 wyrobow dostarczonych na

budowe,

d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow,
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f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed
odbiorem budynku.

8.2.Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad
ujetych w OST.00 ., Wymagania og06lne ”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Dla $cian murowanych.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

e dostarczenie materiatdow i sprzetu na stanowiska pracy,

e wykonanie $cian, narozy,

e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatlow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN -75/C - 04630 - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
PN - 88 /B - 30000 - Cement portlandzki.

PN - 88/ B - 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN - 81 /B - 30003 - Cement murarski 15.

PN - 88 /B - 30005 - Cement hutniczy 25.

PN - 86 /B - 30020 - Wapno.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.

PN - 65/ B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
BN - 81 /6732 - 12 - Ciasto wapienne.

PN - 66 / B - 06259 - Beton komorkowy.

PN - B - 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.
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Kod CPV- 45261213-0
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

12 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i
elementami wystajagcymi ponad dach budynku tzn.:

¢ Blacha trapezowa
e Profile stalowe
14 Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

15 Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Blacha trapezowa
2.2. Obrobki blacharskie i zabezpieczenia przed wplywami atmosferycznymi.

Nalezy przygotowaé wszystkie konieczne obrobki i zabezpieczenia przed wplywami
atmosferycznymi dla spetnienia wymagan parametrow.

Nalezy przygotowac¢ obrobki blacharskie 1 obrobki zewnetrzne / kolnierze na wszystkie
przebicia,.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT.
4.1 Skladowanie i transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”’p.4.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

Przed roztadunkiem nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewngtrzne stanu technicznego
opakowania.

5.  WYKONANIE ROBOT.
5.1 Podklady pod pokrycia.
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Wymagania ogdlne:

a) rowno$¢ powierzchni powinna by¢ taka , aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o
dhugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b) konstrukcja dachu stalowa ryglowa

5.2. Wykonywanie pokry¢ dachowych

Wykonanie pokrycia dachu z blachodachowki

1. Przygotowanie

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ geometri¢ dachu. W przypadku potaci
prostokatnych nalezy zmierzy¢ przekatne potaci, ktore powinny by¢ sobie rowne. Z
niewielkimi odchyleniami (20 - 30 mm) mozna sobie poradzi¢ przy pomocy
wiatrownic, w przypadku duzych réznic nalezy skorygowac pota¢ dachowaq. Linia
okapu jest linig kierunkowa montazu i w zwigzku z tym wymusza kierunek uktadania
arkuszy. Laty powinny by¢ przybite na kontrlatach, rownolegle do linii okapu za
pomoca ocynkowanych gwozdzi. Pierwsza tate, 15 mm wyzszg niz pozostale,
umieszczamy w linii okapu, $rodek drugiej taty w odleglosci okoto 290 mm od linii
okapu (brzegu pierwszej taty). Nastepne taty umieszcza si¢ z osiowym rozstawem 350
mm.

2. Montaz

Blachodachowke uktada si¢ rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego
dolnego rogu. Arkusze uklada si¢ na tatach i montuje za pomocag wkretow
samonawiercajacych (po uprzednim zamontowaniu hakéw rynnowych oraz pasow
nadrynnowych - o ile wystepuja). Bardzo wazne jest, aby pierwszy szereg arkuszy byt
ktadziony pod dobrym katem do okapu. Skrecenie arkusza jest niemozliwe, poniewaz
blachodachéwka jest profilowana podtuznie i poprzecznie. Czgsto mocuje si¢ przy
okapie prosta deske wymuszajaca prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski
nalezy kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrgcania i znalez¢ wlasciwe ulozZenie.
Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na nie zamocowane arkusze blachy.

3. Rozmieszczenie wkretow i nitow

Wkrety rozmieszczamy w co drugiej fali, co drugi szereg dachowek, w kazdej fali przy
okapie i kalenicy oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajace;j si¢
krawedzi. Zuzycie wkretow wynosi 7-8 szt. na 1 m2 pokrycia. Wkrety umieszczamy
zawsze w dolnej czesci fali. Laczenie ptyt wzdhuz dhuzszego boku oraz krawedzi
zakladkowej nalezy wykona¢ przy pomocy szczelnych nitow zrywanych
umieszczonych na szczycie profilu. Potagczen dluzszych bokéw blach nie przykrecamy
wkretami do tat.
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4. Mocowanie elementow wykonczeniowych (obrdobek)

Elementy wykonczeniowe powinny by¢ mocowane przy pomocy wkretow krotkich lub
szczelnych nitow zrywanych. Odlegto$§¢ mocowan nie powinna by¢ wigksza niz 300
mm. Wiatrownice powinny dochodzi¢ do najblizszego szczytu fali. Zaktad nie powinien
by¢ mniejszy niz 100 mm.

5. Uszczelnienia

Podstawowa rolg uszczelnien jest uniemozliwienie przedostawania si¢ wody, $niegu,
kurzu oraz ptakow 1 owadow. Projektujac rozmieszczenie uszczelek nalezy pamigtac o
zapewnieniu wlasciwej wentylacji potaci dachowych. W przypadku dachow ptaskich
(14-30°) zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz calej kalenicy i okapu, zapewniajac
dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie
nachylenia powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do gory dolne
czesci fal. Kalenice skosne wystepujace w dachach kopertowych nalezy uszczelnié
tadma aluminiowo-bitumiczna, umieszczong pod gasiorami.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.6.

6.1 Materialy izolacyjne.

a) Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jakos$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzgdnym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych
przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
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€) Odbioér materialow izolacyjnych powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdow izolacyjnych, ktorych
wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorow materiatow i wyboréw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy

7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.7.

7.1. Dla robot pokrywczych 1m2 pokrytej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.8.

8.1 Odbior podtoza.

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rdownos$ci powierzchni podloza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za
pomoca taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka
milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzong powierzchnig a tata nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.2 Odbidr robdt pokrywezych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych.

Badania w czasie odbioru cze¢sciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot do ktérych
dostep pdzniej jest utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

- podtoza deskowania i tat,

- jakoSci zastosowanych materiatow,

- dokladnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty :

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podtoza oraz
poszczego6lnych warstw lub fragmentdéw pokrycia,

e zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych 1 rodzaju zastosowanych
materiatow,

e protokoty odbioru materialow i wyrobow.
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Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.0dbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien

obejmowac :

sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania
elementow do $cian, sprawdzenie prawidlowos$ci spadkoéw rynien, sprawdzenie
szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.9.
9.1. Pokrycie z blachy trapezowej.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchnie;.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m 2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktora

przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podlozu, zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.
Oznaczenia stanow.

PN-EN 573-2:1998 Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow
przerobionych plastycznie.

PN-EN 10143:1997 Stal. Tasmy i blachy powlekane ogniowo w sposob ciagly
powtokami metalicznymi. Tolerancje wymiarow 1 ksztattu.

PN-EN 10169-1:1998 Wyroby plaskie stalowe z powltoka organiczna naniesiong w
sposob ciggly. Postanowienia ogdlne (definicje, materiaty, tolerancje, metody badan).

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne.

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do
probki.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i oktadzin na $cianach wewnetrznych obiektu.

14. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ projektowa,
SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode¢ zdatng do picia oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
. nie zawiera¢ domieszek organicznych,

. mie¢ frakcje roznych wymiarow: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zapraweg
nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz -50C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktéore powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdw, tj. po
uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 50C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0oC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawg spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5 - 10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy.
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 . Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza.

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ 1 zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkéw.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 mm na Im i ogoétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na Im i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajacych z podtoza, piléni, itp.trwate §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i1 pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Tynki zewnetrzne.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
e przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
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i wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/C-04630. - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.
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1.  WSTEP

11. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specytikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t malarskich.

12. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg ponizszego.

W zakres tych robot wchodza:
e Malowanie farbami ceramicznymi do wngtrz

e Malowanie konstrukcji stalowych

14. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami inZyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.2. Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej
przez rozcienczenie 1 czgsdci ciasta wapiennego z 3 czg$ciami wody, tworzaca jednolita
mas¢ bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zo6ltego
do ciemnobrgzowego 1 odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy
od jasnozolttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej
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w lotnych rozpuszczalnikach, 2z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym,
o whasciwos$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym
czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

24. Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wodg do farb wapiennych,

terpentyn¢ i benzyne do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

25. Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom
norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu

butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i

swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Moga przyktadowo by¢ stosowane

nastepujace rodzaje farb emulsyjnych:

e Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos$¢ - 7-8m /dm
, max. czas schnigcia - 2h,

e Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna
wydajnos¢ - 6-8m /dm , max. czas schnigcia - 2h

e Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos¢ - 7-8m
/dm , max. czas schnigcia - 2h,

e Maleinit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i
maleinianu dwubutylu, wydajnos¢ - 7-8m /dm , max. czas schnigcia-2h,

e Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego,
wydajnos¢ - 7-8m /dm ,max. czas schnigcia - 2h,

e Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajno$¢ - 8mz2/
dm3 , max. czas schnigcia - 2h,

e Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy styrenowo - maleinowej,
wydajnos¢ - 7-8m /dm , max. czas schnigcia - 2h,

e Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy akrylowej, wydajnos¢ - 7-8m /dm ,
max. czas schnigcia - 2h,

e Inne, o ile zostaly one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

e Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania, wydajno$¢-6-10m /dm , max. czas
schnigcia-24h,
Farba chlorokauczukowa do gruntowania , przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna ,,Cykofan , wydajnos¢ - 15-16m /dm , max. czas schnigcia - 8h,
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania, bialy, do wygtadzania
podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

e Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych, ogdlnego
stosowania bialy, do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych.
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2.54. Wyroby epoksydowe

e Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,chemoodporna,
wydajnos¢- 6-10m2/dm3, max. czas schniecia-2h,

e Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg BN-86/6113-32,
wydajnos¢ - 4,5-5m /m , czas schnigcia - 24h,

e Emalia epoksydowa chemoodporna wydajnos¢ 5-6m dm , max. czas schniecia-24h,

2.55. Farby olejne i ftalowe

e Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg BN-79/6113-67
wydajnos¢ 6-8m2/dm3 , czas schnigcia - 12h,

e Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6113- 44,
wydajnos¢ 6-1 0m2 /dm3

2.6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
e Powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej.
e Na chlonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farb¢ emulsyjna
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu
zmniejszenia jego wsigkliwosci, powinno by¢ stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.  WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewngetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8
C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8o C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej -10 C.

W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian 1 sufitOw mozna wykonacé po:

calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu
armatury i1 urzadzen sanitarnych),

calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,
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e usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.

51. Przygotowanie podlozy.

5.1.1. Podtoze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢
naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo -wpienng. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy, itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo -wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1 Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykona¢ bez
gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe

emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie
gruntowa¢ pokostem.

5.24.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow

stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.

5.25. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa
si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich.

53.1L Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podtoze,
bez przeswitow, plam 1 odpryskow.

5.3.2 Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkow myjacych 1 dezynfekujacych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno - matowy
wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug 1 plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug i §ladow pedzla

5.33. Powtoki z farb 1 lakierow olejnych 1 syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolita, zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy,
plam 1 zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowa¢ farby w réznych
odcieniach..

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez oglgdziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej
powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢
po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie weczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych

nie wczesniej niz po 14 dniach..

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie
nizszej od +50C, przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,dla farb
olejnych 1 syntetycznych: sprawdzenie powtloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac

za wykonane prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy. [lo§¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadad
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypeknienie ubytkow zaprawa cementowo - wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich.
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8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polega
na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy
1 zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i1 dostrzegalnych skupisk
lub grudek, nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy, odstajagcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladoéw
pedzla, itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok
o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza.

8.25. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda, polegajace na
zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka
szczotka lub szmatkg. Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowe;j
wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-75/C-04630. - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
1 wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. - Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozjg. Malowanie
konstrukcji stalowych. Wytyczne ogolne.
BN-84/6112-15. - Szpachléwka chlorokauczukowa ogolnego stosowania biata.
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.
BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogélnego stosowania.
BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogdlnego stosowania.
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.
BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.
BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej oraz drobnych elementow metalowych.

12 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej i elementow
metalowych

Wymagania techniczne do projektowanych drzwi wewnetrznych.
- drzwi wewnetrznych
e drzwi stalowe o szeroko$ci w $wietle oscieznicy 0,9 m, otwierajace si¢ w
kierunku kotlowni z zamkiem rolkowym i samozamykaczem o odpornosci
ogniowej EI60.
e W istniejagcych drzwiach ewakuacyjnych do klatki schodowej o szerokosci w
Swietle oscieznicy 0,9 m zamontowa¢ dodatkowo samozamykach i zamek

rolkowy.

14 OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej] SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

15 Ogolne wymagania dotyvczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami.

2.2Nalezy wbudowa¢ stolarke okienng drewniang kompletnie wykonczong wraz z
okuciami i powtokami

Wbudowac¢ nalezy stolarke drzwiowa wykonczong wraz z okuciami i gotowymi
powtokami malarskimi zgodnie z zestawieniem w projekcie.

2.3. Okucia budowlane.

2.3.1.Kazdy wyro6b stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony
w okucia zamykajace, taczace zabezpieczajace i uchwytowo - ostonowe.
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2.3.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych,

a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.3.3.Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi

powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich
zamocowaniem, pokry¢é minig olowiang lub farbg ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna.

2.4. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i
réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzegtu zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ 1 transportowaé w
odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miar¢ mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunigciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1 Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnosé
wykonania o$cieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolark¢  okienng  nalezy =~ zamontowa¢ w  punktach

rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli
ponizej.
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Wymiary ze (wewngtrzne Liczba Rozmieszczenie punktow
wysoko$é (cm ) szeroko$é punktow ) zamocowan
zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu
do150 4 nie mocuje si¢ po 2
150-=-200 6 02 02
do 150 powyzej 200 8 EO 3 EO 2
Do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
. 150-=-200 8 po 1 po 3
powyzej 150 powyzej 200 100 po 2 po 3
5.1.3. Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunicte wszystkie

drobne wady powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy
wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych.
OS$cieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu. OScieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypekni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie os$cieznic w pionie 1
poziomie; w wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwigcych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powtloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu 1 zawieraé
substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich

6.2. Badanie materialow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jakos$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.3. Badanie gotowych elementow powinno obejmowac: sprawdzenie wymiardw,
wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidlowego dziatania cze$ci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.1 Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
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e sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci,
pionowosci 1 spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomi¢dzy elementami a o$ciezami,

sprawdzenie dzialania cz¢$ci ruchomych,

stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot

Drobne elementy w szt.

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci

wyszczegolnione w punkcie 5.

8.1 Odbior elementéow po wbudowaniu i wykonczeniu.

Przy odbiorze elementow §lusarskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
e prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, doktadnos¢
uszkodzenia oScieznic elementu z oS$ciezami otwordw lub Scianami,
e prawidlowo$¢ dziatania elementdw ruchomych i urzadzen zamykajacych -
zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,
e inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbe¢dne dla jakosci
wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢.
Placi sie za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
e dostarczenie gotowej stolarki,
e o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami,
e dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
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odbiorze.

PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.
BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i
transport.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Wykonanie warstw podtdég zgodnie z opisem technicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inZyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatna do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy
przedmiotowej, a w szczeg6lnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000.

2.4. Wyroby ceramiczne
Ptytki podtogowe ceramiczne 1 gresowe.

a) Wtasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych i1 gresowych:

barwa: wg wzorca producenta,

nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%, wytrzymato$¢ na zginanie nie mniej sza
niz 25,0 MPa, Scieralno$¢ nie wigcej niz 1,5mm, mrozoodpornosc - liczba cykli nie mniej
niz 20, kwasoodpornos¢ nie mniej niz 20, tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%,
dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugos$¢ 1 szerokos¢: do 1,5mm,

grubo$¢: do 0,5mm,

krzywizna: do 1,0mm.
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W pomieszczeniach basenu zastosowac ptytki o niskiej nasigkliwos$ci na zaprawie
wodoszczelnej 1 spoinowaé spoing szer. Min. 5 mm nienasigkliwa.

b)Materiaty pomocnicze:

Zaprawa klejowa (Swiadectwo ITB nr 919/93).

Do wypelnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg PN-75/B-10121:

c) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. Im plytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo
thukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB”.

d) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podloge wytozy¢
materiatem wysciotkowym grubosci ok. Sem. Opakowania uktada¢ §cisle obok siebie. Na
srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych.
¢) Sktadowanie:

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8m.

2.5. Zaprawa samopoziomujaca wg Swiadectwa ITB nr 287/94-Og.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4.  TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki.
Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z
oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno - cementowym,
uloZzeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem
1 wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:
e podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatos¢ 1 grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,
e wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna
by¢ mniejsza niz: na Sciskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa,
e podloze, na ktorym wykonuje si¢ podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda,
e podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy,
e w podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,
e temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu
co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 C
e zaprawe¢ cementowg nalezy przygotowa¢ mechanicznie, zaprawa powinna mie¢
konsystencje gesta 5 - 7cm zanurzenia stozka pomiarowego.
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e ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m ,

e zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokos$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zaggszczenia z rownoczesnym wyrdwnaniem i
zatarciem,

e podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowigcg ptaszczyzne lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé
wigkszych przeswitow niz 5Smm, odchylenie powierzchni podktadu od
plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i Smm na
calej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

5.2. Wykonanie wyktadziny z ptytek ceramicznych

Ptytki przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni
oraz wyznaczy¢ lini¢, od ktorej uktadane beda ptytki. Nalezy upewni¢ si¢ ze nie ma
niezamierzonych réznic koloru czy odcienia phytek.
Przed ulozeniem ptytek nalezy zagruntowac podtoze, tak aby byto mato nasigkliwe.
Nastepnie przygotowaé kompozycje klejaca zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy
rozprowadzi¢ ja po podtozu paca zagbkowana, ustawiona pod katem okoto 50°.
Kompozycja powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie¢
podtoza. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na
wykonanie wyktadzin w ciggu 10min. Po nalozeniu kompozycji klejacej ptytki uktada si¢
do wyznaczonej linii. Naktadajac ptytke, nalezy ja lekko przesunag¢ po podtozu (ok. 1 do
2 cm) ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytka miata
grubos¢ 6 do 8mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejace;.
W celu doktadnego umocowania ptytki 1 utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny
mozna stosowa¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykladziny nalezy
usung¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin migdzy plytkami.
Zaleca si¢ aby szeroko$¢ spoiny wynosila przy ptytkach o dtugosci boku:

e - do 100mm okoto 2mm,

e -0d 100mm do 200mm okoto 3mm,

e -0d200mm do 600mm okoto 4mm,
Powyzej 600mm okoto 5 do 20mm,
Po zwiagzaniu kleju, nalezy usuna¢ wktadki dystansowe 1 wypetni¢ spoiny zaprawa do
fugowania na menisk wklesty.
Na $cianach przylegajacych wykona¢ cokoliki na wysoko$¢ 10cm z przyklejonych ptytek
cokotowych lub przycigtych phytek.

Spoiny przyscienne i1 dylatacyjne nalezy uszczelni¢ poprzez wceisnigcie w nie sznura
dylatacyjnego, wypehienie silikonem oraz spryskanie wodnym roztworem mydta i
wygtadzeniem spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
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6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wlasciwosci nie

odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatlow

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych
wykonania robot  (cieplnych,  wilgotnosciowych),  sprawdzi¢ prawidtowosé¢
wykonania

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot jest m2. [los¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 ,, Wymagania Ogolne”.
8.1.  Odbioér materiatdow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z za§wiadczeniem o jakosci,
wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatoéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
8.3.  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
8.4.  Odbiodr powinien obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki, badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiardw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych, badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscig 1mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw; badanie nalezy wykonaé przez
ocen¢ wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowe;,
ktéra obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i1 sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

65



	JASTRZEBIE TYTUL
	SST Budowlana Jastrzębie

