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Zatgcznik nr 3

WZOR UMOWY
UMOWANr ..o
zawarta W dniu .......cceeeeeveeeeennnns r., w Katowicach pomiedzy:
Miastem Katowice z siedzibg 40-098 Katowice, ul. Mtyriska 4, NIP 634-001-01-47, ktdére reprezentuje:
¢ Pan Wojciech Lubczyk - dyrektor Zespotu Szkdét Technicznych i Ogdlnoksztatcgecych nr 3 im. Edwarda
Abramowskiego w Katowicach, z siedzibg 40-659 Katowice, ul. Harcerzy Wrzesnia 1939r. nr 2, dziatajgcy na

podstawie pethomocnictwa Prezydenta Miasta Katowice, zwany dalej Zamawiajgcym,

(adres)
zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej wspdlnie Stronami,

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie w trybie przetargu
nieograniczonego, w oparciu o art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. 2024 poz.1320 {j.), dalej ,ustawa
Pzp”, na zadanie pn.: ,Fotomedia na najwyzszym poziomie - przebudowa budynku szkoly w Zespole Szkét
Technicznych i Ogolnoksztatcacych Nr 3 w Katowicach”, numer sprawy ZP78/2025, zostata zawarta umowa

nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy sg roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmujace
zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie rozbudowy budynku Zespotu Szkét Technicznych i
Ogolnoksztatcgcych Nr 3 wraz z wewnetrznymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu, na warunkach

Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

l. opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowe w
zwigzku z planowanym zwiekszeniem zabudowy w granicach decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji
celu publicznego (dokumentacja projektowa),

Il. wykonanie robét budowlanych, bedacych przedmiotem dokumentacji projektowej (realizacja robét).

Szczegdtowe dane okreslajgce przedmiot i zakres robot zawiera Specyfikacja warunkéw zamoéwienia oraz
Program Funkcjonalno-Uzytkowy, bedacy integralng czescig umowy.

2. Integralng czes$c¢ niniejszej umowy stanowig: Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz oferta Wykonawcy wraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robot.

3. Wykonawca zapoznat sie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, SWZ wraz z zatgcznikami i uznaje je za
kompletne, jako podstawe do wykonania przedmiotu niniejszej umowy i zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot
umowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, zasadami wynikajgcymi z rzetelnej wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, obowigzujgcymi polskimi normami, przepisami i wymogami technicznymi, przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowymi, ochrony $rodowiska, z zachowaniem nalezytej
starannosci wynikajgcej z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, a takze do wykonania wszelkich
innych prac towarzyszacych, niezbednych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz do oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej ustalonym.

4. Strony zgodnie przyjmuja, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajgcych z
dokumentéw okreslonych w ust. 3 powyzej, w szczegdlnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.
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W przypadku, gdy w toku realizaciji niniejszej Umowy pojawi sie¢ konieczno$¢ wykonania robét niewymienionych

w niniejszej Umowie i jej zatacznikach, a w szczegdlnosci w PFU, ktére bedg robotami niezbednymi i

koniecznymi do prawidlowej realizacji Inwestycji, zwanych dalej robotami dodatkowymi, Wykonawca jest

zobowigzany do niezwtocznego zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci ich wykonania. Konieczno$c¢ robot

dodatkowych moze wynika¢ w szczegdlnosci z:

a) brakéw, wadliwosci, niescistosci i innych btedow w PFU,

b) ujawnienia sie w toku realizacji robét takich wtasciwosci (warunkéw) terenu budowy odbiegajgcych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, ktére uniemozliwiajg prawidtowg realizacje prac zgodnie z trescig
dokumentacji, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych,

c) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
niebedgcych istotnymi odstepstwami od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

d) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych od przyjetych
w dokumentaciji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, badz koniecznos¢ zwiekszenia bezpieczenstwa realizaciji
procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,

f)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji rob6t dodatkowych Strony z inicjatywy Wykonawcy lub

Zamawiajgcego podpisujg protokdt koniecznoéci, ktéry stanowi podstawe do dokonania zmiany Umowy

zgodnie z zasadami okreslonymi w § 15 niniejszej Umowy. Strony zgodnie postanawiajg, iz w przypadku

rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe podstawg ustalenia wysokosci dodatkowego
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje takich robét dodatkowych bedg zestawienia norm ilosciowych
wskazane w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny jednostkowe wskazane

w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym ceny, narzuty okreslone w

odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na dzien podpisania umowy. Wykonanie przez

Wykonawce robot dodatkowych bez zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie uprawnia Wykonawcy do

zgdania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego, a na zgdanie Zamawiajgcego bedzie

zobowigzany do usuniecia efektow ich wykonania.

Na zasadach okre$lonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zamiennych,

przez ktére rozumie sie roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji Inwestycji, ktore byty

przewidziane w dokumentaciji, jesli zmiany wymaga sposéb wykonania tych robét, rodzaj zastosowanych

materiatow, parametrow technicznych lub technologicznych czy inne zastosowane rozwigzania techniczne, a

takze roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia, ktére majg by¢

wykonane zamiast czesci robot ujetych w dokumentacji, przy czym wykonanie robot zamiennych nie moze
prowadzi¢ do modyfikacji ogélnego charakteru umowy. Roboty zamienne moga by¢ wprowadzone na wniosek

Wykonawcy lub Zamawiajgcego w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji,
wynikajgcej ze stwierdzonych wad, brakow, niejasnosci dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktéry je przygotowano,

b) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
niebedacych istotnymi odstepstwami od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

c) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych od przyjetych
w dokumentaciji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchoéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych w dokumentacji projektowej, w
szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, koniecznos¢ zwiekszenia bezpieczenstwa
realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,

f)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

W przypadku wprowadzenia przez Strony robét zamiennych, jesli ich wykonanie bedzie miato wptyw na koszt

wykonania zamdwienia, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu (jesli koszt wykonania

zamoOwienia wzrosnie w zwigzku z realizacjg robét zamiennych) lub obnizeniu (jesli koszt wykonania

zamowienia obnizy sie w zwigzku z realizacjg robét zamiennych). Kwote podwyzszenia wynagrodzenia, jak i

obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie biorgc pod uwage zestawienia norm ilosciowych wskazane w
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odpowiednich Katalogach Naktadow Rzeczowych oraz ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym,
a w przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym ceny i narzuty okreslone w odpowiedniej publikaciji
wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na dzier podpisania umowy.

§2
Termin wykonania zamowienia

1. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

2. Przed rozpoczeciem robét budowlanych wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu w terminie:
1) do 12 tygodni od daty zawarcia umowy — dokumentacje projektowa,

3. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 10 dni od daty przekazania
Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na budowe. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania
terenu budowy w terminie co najmniej 5 dni przed datg jego przekazania. Wykonawca jest zobowigzany do
protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4. Przed rozpoczeciem robot wykonawca przygotuje zaplecze techniczne i socjalne, przedtozy Zamawiajgcemu
oswiadczenie o przyjeciu obowigzkéw przez Kierownika budowy, dostarczy niezbedne materiaty, sprzet,
wyznaczy personel kierowniczy, administracyjny i wykonawczy.

5. Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawca podejmie niezwtocznie wszystkie niezbedne
czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu budowy do prawidtowej realizacji Inwestyciji.

6. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania Inwestycji Inwestorowi
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za caty teren budowy. W szczegdlnosci Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w ww. okresie w zwigzku z realizacjg Inwestycji, a takze za
przestrzeganie przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za wtasciwe zabezpieczenie
terenu budowy i znajdujgcych sie na nim obiektéw i mienia przed zdarzeniami losowymi, a w szczegdlnosci
przed powstaniem pozaru, w tym zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

7. W protokole przekazania terenu robot Strony odnotujg, ze wszystkie czynnosci wstepne Stron do rozpoczecia
robot sg wykonane, chyba ze okreslona czynnos¢ wstepna moze pozosta¢ niezakonczona, co powinno byé
odnotowane w protokole przejecia terenu budowy wraz z terminem i skutkami uchybienia.

8. Strony ustalajg planowany termin zakonczenia robét budowlanych: do 65 tygodni od daty zawarcia
umowy, tj. do .........

Przez zakohczenie robét rozumie sie:

1) wykonanie robot,

2) zgtoszenie Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru,

3) powiadomienie Inspektora nadzoru o zakorczeniu robot,

4) potwierdzenie wpisem do dziennika budowy faktu zakonczenia robét przez Inspektora nadzoru.
5) Przekazanie zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

9. We wskazanym wyzej terminie Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢ realizacje wszystkich robét objetych
niniejszg Umowa, w tym robot dodatkowych i zamiennych oraz wszystkich obowigzkéw objetych niniejszg
Umowa.

10. Za termin realizacji Inwestycji uznaje sie dzien podpisania przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce
koncowego protokotu odbioru robot oraz przekazanie Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

§3
Obowigzki Zamawiajgcego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie na teren nieruchomosci i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3) odebranie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w §9.

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach przewidzianych w
niniejszej Umowie.

5) akceptacja uméw na podwykonawstwo lub spetniajgcej warunki zawarte w §5.

6) dokonywanie odpowiednich wpiséw w Dzienniku Budowy przez wyznaczonego inspektora nadzoru,

7) dokonywanie na biezgco odbioréw robét zakrywanych i zanikajgcych na warunkach przewidzianych w
niniejszej Umowie.
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§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Wpykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §7 niniejszej Umowy zobowigzany jest do podjecia
wszelkich dziatan niezbednych do realizacji Inwestycji, a w szczegolnosci do:

1) Opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, w szczegdlnosci przepisami ustawy Prawo budowlane, aktéow wykonawczych, SWZ
z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenhstwa, dobrej jakosci, wkasciwej organizacji pracy
oraz oddania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy w terminie uzgodnionym w Umowie,

a) Wykonawca zaopatrzy dokumentacje projektowg przekazywang Zamawiajagcemu w o$wiadczenie o
jej wykonaniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i kompletnosci z punktu widzenia celu
ktéremu ma stuzyc.

b) Wszystkie projekty muszg by¢ sprawdzone przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami z aktualng
przynaleznoscig do izby samorzadu zawodowego.

¢) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe.

d) Uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

2) Prawidlowej organizacji i zagospodarowania terenu budowy i zaplecza wraz z drogg dojazdowg na teren
budowy, w tym opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, regulaminu budowy oraz
innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa;

3) Wiasciwego zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia odpowiedniej ochrony znajdujgcego sie tam
mienia.

4) Przejecia terenu budowy.

5) Zapewnienia dozoru mienia na terenie robét na koszt wiasny.

6) Kazdorazowego wstrzymania robét na polecenie Zamawiajgcego.

7) Zapewnienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostawy energii elektrycznej, wody
(i odprowadzenie $ciekéw), ciepta i innych mediow, a takze usuniecia i utylizacji odpadéw w okresie realizacji
robot bedgcych przedmiotem zaméwienia.

8) Woykonania przedmiotu umowy przy uzyciu materiatdw zakupionych przez siebie, zgodnych z dokumentacjg
projektowa, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przedstawienie na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatéw na znak bezpieczenstwa, deklaracii
zgodnosci lub certyfikatéw zgodnos$ci z polskg normg albo aprobatg techniczng, kazdego uzywanego na
budowie w robotach wyrobu.

9) Zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

10) Odkrycia robét lub wykonanie otworéw niezbednych do zbadania robét lub materiatow, jezeli przed ich
zakryciem lub wbudowaniem nie poinformowat inspektora nadzoru o terminie dokonania odbioru,
a nastepnie przywrocenia robot do stanu poprzedniego.

11) Niewykorzystywania istniejgcej kanalizacji sanitarnej do zrzutu nieczystosci cieklych powstatych w zwigzku z
wykonaniem przedmiotu umowy, za wyjatkiem Sciekdw socjalno-bytowych, pod grozbg konieczno$ci
przywrécenia kanalizacji do stanu pierwotnego, z czyszczeniem kanalizacji wkgcznie.

12) Dbania o porzadek na terenie robét, biezgcego usuwania wszelkich zbednych materiatéw, odpadow i $mieci
oraz utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych.

13) Utrzymania czystosci i przejezdnosci istniejgcych drog wewnetrznych, drogi dojazdowej i parkingdw przy
bezposrednio sgsiadujgcych nieruchomosciach.

14) Naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek bgdz w zwigzku z realizacjg Inwestycji w uktadach
komunikacyjnych, nieruchomosciach, ruchomosciach, urzgdzeniach innym mieniu i pozostatej infrastrukturze,
znajdujacej sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub podmiotow trzecich.

15) Wykonania wszelkich niezbednych robé6t zabezpieczajgcych i tymczasowych, w tym w zakresie
zabezpieczenia robét przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

16) Usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru w trakcie trwania robo6t w terminie
nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia, wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

17) Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z
kosztami utylizaciji.

18) Rozeznania rynku i przedstawienie Zamawiajgcemu najkorzystniejszej oferty na skup ztomu powstatego w
wyniku demontazu elementéw konstrukcyjnych, rurociggéw, zbiornikéw i innych metalowych urzadzen.
Nastepnie Wykonawca przekazuje zdemontowane elementy do wybranego skupu ztomu i przedstawia
Zamawiajgcemu pisemne potwierdzenia odbioru surowcow wtérnych (,Przyjecie Zewnetrzne”), wystawione
przez sktadowisko ztomu, a przy ptatnosci gotéwkowej przekazuje kwote uzyskang ze sprzedazy, w terminie
do 7 dni od daty wydania potwierdzenia na wskazany rachunek bankowy.
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Podczas przekazywania odpadow do sktadowiska Wykonawca jest zobligowany do:

— podania danych sprzedajacego - Miasto Katowice, ul. Miynska 4, 40-098 Katowice, NIP: 634 001 01 47,
— podania danych przekazujgcego: Nazwa i adres Zamawiajgcego,

— pozyskania danych nabywcy do wystawienia faktury vat przez Zamawiajgcego.

19) Przestrzegania, jako wytwarzajgcy odpady, przepiséw prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia 27.04.2001r.
Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy z dnia 08.01.2013r. o odpadach, a powotane przepisy prawne
Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym
zakresie.

20) Zapewnienia przestrzegania przepisow bhp, przepiséw ochrony pozarowej oraz dozoru mienia na terenie
budowy, pod rygorem odpowiedzialnosci za wszelkie szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
pracownikow i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze w zwigzku z ruchem
pojazdow na terenie budowy i poza nim, a zwigzanym z wykonaniem przedmiotu umowy.

21) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
mogg wptynaé na jakos¢ wykonywanych robét lub termin ich zakonczenia.

22) Terminowe wykonanie i zgtoszenie do odbioru przedmiotu umowy.

23) Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, usuniecie z terenu budowy wszystkich urzadzen
Wykonawcy, nadwyzek materiatéw i odpadéw, pozostawiajgc teren robot w nalezytym stanie, mozliwym do
przyjecia przez Zamawiajgcego.

24) Ponoszenia w okresie realizacji inwestycji kosztéw zuzycia medidw wraz z innymi kosztami eksploatacyjnymi
zwigzanymi ze zrealizowanym przedmiotem zamdwienia, w tym:

a) koszty oznakowania i ogrodzenia terenu budowy,

b) koszt petnienia funkcji generalnego wykonawcy (jesli przewiduje sie¢ podwykonawcow),

c) koszt wszelkich badan, prob, pomiarow, odwiertdow itp. niezbednych do odbioréw przejsciowych
i odbioru koncowego robot,

d) Kkoszty ubezpieczenia budowy,

25) Usuniecia wszelkich wad robét stwierdzonych przy odbiorze, a takze w okresie rekojmi i gwaranciji.

26) Uczestniczenia w przeglagdach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi oraz w przegladzie
pogwarancyjnym.

2. Wykonawca jest zobowigzany do

1) natychmiastowego informowania Zamawiajgcego o niemozliwosci realizacji jego zalecen, w tym zalecen
inspektoréw nadzoru inwestorskiego badz ich niezgodnosci z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej. W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o
ww. okolicznosci Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki wykonania robét zgodnie z tymi
zaleceniami, a w szczegodlnosci nie moze powotywaé sie na w/w okoliczno$¢ celem wytgczenia swojej
odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji bgdz rekojmi.

2) natychmiastowego informowania Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego takze o innych
przeszkodach uniemozliwiajgcych badz utrudniajgcych realizacje Inwestycji zgodnie niniejszg Umowa,
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlane;j.

3) wykonania wszystkich cigzacych na nim obowigzkoéw, ktore wynikajg z ustawy Prawo budowlane i innych
przepisdbw obowigzujgcego prawa i jest wytgcznie odpowiedzialny wzgledem podmiotéw trzecich, w tym
wiascicieli sgsiednich nieruchomosci i Zamawiajgcego za wszelkie skutki niewykonania badz nienalezytego
wykonania w/w obowigzkéw. W przypadku niewykonania badz nienalezytego wykonania w/w obowigzkow
Wykonawca jest zobowigzany do zados¢uczynienia wszystkim roszczeniom o0séb trzecich kierowanych do
Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z dziataniami badz zaniechaniem Wykonawcy i jest odpowiedzialny
wzgledem Zamawiajgcego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotéw.

3. Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaty jak najmniej zaktécen uzytkownikéw
sgsiednich nieruchomosci, w tym ich wiascicieli oraz innych osob postronnych, a w szczegdlnosci w trakcie
realizacji Inwestycji Wykonawca podejmuje wszelkie niezbedne srodki zapobiegawcze celem uniknigcia
wyrzadzenia jakichkolwiek szkéd na w/w nieruchomosciach. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnosc
wzgledem w/w podmiotow za szkody wyrzgdzone w zwigzku z niewykonaniem bgdz nienalezytym
wykonaniem ktoregokolwiek obowigzku przewidzianego niniejszg Umowg, w tym prowadzeniem robdt
niezgodnie ze sztuka budowlang i wskazaniami wiedzy technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny
wzgledem Zamawiajgcego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotéw.

§5
Podwykonawstwo

1. Wpykonawca zobowigzuje sie wykona¢ catos$¢ robot sitami wiasnymi.
albo
1. Wpykonawca we wlasnym zakresie powierza roboty Podwykonawcom.
2. Wykonawca zrealizuje nastepujgcy zakres robot przy pomocy Podwykonawcéw:
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3. Zatrudnienie przez Wykonawce innych Podwykonawcéw niz wskazani w ust. 2 wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

6. Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych od daty ztozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych od daty ziozenia Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,
zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt a) i b).

9. Woykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowigzek nie dotyczy uméw o
wartosci mniejszej niz 50.000 zt. Jesli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej, o ktérej mowa § 11 ust. 3 pkt 11).

10. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

13. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozyé do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 10, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg
niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

17. Zamawiajgcemu przystuguje prawo Zzgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

18. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
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19.
20.

Zamawiajgcego i odpowiedni zakresowi odpowiedzialnodci przyjetej przez Wykonawce wobec
Zamawiajgcego.

Rozliczenia z Podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§6

Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy
zatrudniat na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktére wykonywaty bedg czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy. Zamawiajgcy wymaga zatem zatrudnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb, ktére wykonywaty bedg
czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robo6t - wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie tj. m.in.
budowa nowego obiektu ze wszystkimi instalacjami, wykonanie instalacji pompy ciepta oraz instalaciji
fotowoltaicznej, wykonanie zielonego tarasu oraz zielonej $ciany, budowa i przebudowa ulic i chodnikéw,
zagospodarowania terenu dziatki, roboty instalacyjne oswietlenia. Obowigzek ten nie obejmuje takich
czynnosci, jak kierowanie budowg lub robotami, dostawy materiatéw i urzgdzen.

W ftrakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy O prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dorgeczenia wezwania

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegoblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy;

c) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

d) inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (Zamawiajgcy moze w szczegolnosci zagda¢ dokumentéw potwierdzajgcych
zgtoszenie do ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego z tytutu zatrudniania na umowe o prace
okreslonych os6b lub dokumentéw potwierdzajgcych optacanie tych sktadek, w tym zaswiadczenia
wlasciwego oddziatu ZUS za wskazany przez Zamawiajgcego okres)

Dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej zawierajg informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika. Pozostate dane, ktére nie
sg niezbedne do weryfikacji zatrudnienia, powinny zostaé zanonimizowane w sposéb zgodny z przepisami
dotyczgcymi ochrony danych osobowych.

W przypadku niespetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci

obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w §15 niniejszej Umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez

Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnosci.

§7
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest
wynagrodzenie ryczaitowe.
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10.

Uzgodnione w tej formie, na podstawie oferty Wykonawcy, cato$ciowe wynagrodzenie brutto Wykonawcy

WYNOST weeeeeeeeemmeeeeeeemmeeeenas zh, stownie ZIotyCh: ........ooiiiii , ha ktdre sktada sie
wynagrodzenie netto ........................ oraz nalezny podatek od towaréw i ustug (VAT) wynagrodzenia netto
w kwocie .......ccceeeee zt.

Z zastrzezeniem dalszych postanowien niniejszej Umowy wynagrodzenie ryczattowe pozostaje niezmienne
przez caty okres realizacji Umowy i obejmuje w szczegdlnosci koszty wykonania wszystkich robét niezbednych
do prawidtowej realizacji Inwestycji rowniez ewentualnych robo6t zamiennych. Wynagrodzenie to pozostaje
niezmienne bez wzgledu na zakres i ilo§¢ wykonanych robdt, technologie wykonania robét a takze rodzaj
uzytych materiatéw i innych wyrobow. Wynagrodzenie ryczattowe pokrywa wszelkie koszty niezbedne do
realizacji Inwestyciji.

Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty materiatdw, w szczegodlnosci, czesci, elementow

instalacji i innych, jak i robocizny, w tym pracy sprzetu oraz wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem

Inwestycji, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii, zatwierdzen, kosztéw zapewnienia

odpowiedniego nadzoru bgdZ udziatu w procesie realizacji Inwestycji wlasciwych stuzb, jednostek, organéw,

kosztéw zapewnienia ochrony i prawidtowego utrzymania terenu budowy i jego zaplecza, a takze koszty
organizacji terenu budowy, przeprowadzania prac przygotowawczych i wszelkich rozbiérek oraz demontazow,

koszty dostawy mediéw, ustanowienia zabezpieczenia Umowy, zawarcia wymaganych umow ubezpieczenia i

innych.

Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich kwot

naleznosci wzgledem Wykonawcy, w tym kar umownych, kosztéw wykonania zastepczego, odszkodowan i

innych.

Zgodnie z art. 436 ust. 4 ustawy Pzp mogg zostaé wprowadzone odpowiednie zmiany wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku gdy w okresie obowigzywania Umowy nastgpi zmiana:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli powyzsze zmiany bedg miaty
wplyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce, na zasadach okre$lonych w dalszych
postanowieniach niniejszego paragrafu.

Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy w powyzszym
zakresie najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu, a wniosek ten winien zawiera¢ propozycje zmiany Umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem i odpowiednig kalkulacjg, a takze dokumenty niezbedne do oceny
przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktdérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, majg lub beda miaty wptyw
na koszt wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmianeg
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w Umowie.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt 1) niniejszego paragrafu wysokosc

wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie podlega¢ bedzie wysokos¢ wynagrodzenia

brutto w ten sposdb, ze zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienionej stawki VAT. Zmianie ulegnie
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Umowy w okresie od dnia obowigzywania
zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyé bedzie wylgcznie tej czesci wynagrodzenia

Wykonawcy do ktérej zgodnie z przepisami prawa powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt 2) niniejszego paragrafu wniosek Wykonawcy

powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty, o ktdrg

wzrosty koszty wykonania zamowienia; w szczegoélnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé za pomoca
dowolnych $rodkéw dowodowych wptyw zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace na
podwyzszenie kosztdw wykonania zamoéwienia w stosunku do cen podanych w ofercie (przy czym Wykonawca
jest zobowigzany do przediozenia co najmniej odpowiednich kopii deklaracji skarbowych, odpowiednich
deklaracji ZUS, uméw o prace, uméw zlecenia, umoéw o $wiadczenie ustug wraz z aneksami). Wniosek
powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamoéwienia, ktore Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wynagrodzen poszczegodlnych pracownikéw (przyjmujacych zlecenia lub

Swiadczacych ustugi), biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie

zmiany, czesci przedmiotu umowy, do wysokos$ci wynagrodzenia minimalnego (minimalnej stawki godzinowej)

obowigzujgcego po zmianie przepiséw lub jej odpowiedniej czesci, w przypadku osdb zatrudnionych w

wymiarze nizszym niz peten etat. Nie bedg akceptowane koszty wynikajgce z podwyzszenia wynagrodzen

pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace (minimalnej stawki godzinowej).

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt 3) niniejszego paragrafu Wykonawca sklada

pisemny wniosek o zmiane w zakresie wynagrodzenia w odniesieniu do ustug realizowanych po zmianie zasad

podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
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prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty, o ktérg wzrosty koszty wykonania zamowienia; w szczegolnosci

Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac¢ za pomocg dowolnych srodkéw dowodowych wptyw zmiany zasad

podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na podwyzszenie kosztéw wykonania zaméwienia w stosunku do
kalkulacji ceny ofertowej (przy czym Wykonawca jest zobowigzany do przedfozenia co najmniej odpowiednich
kopii deklaracji ZUS). Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktore

Wykonawca bedzie zobowigzany dodatkowo ponies¢ przy realizacji zamowienia w celu uwzglednienia w/w

zmiany przepiséw prawa, przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto oséb, ktérych dotyczg zmiany

powyzszych zasad.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt 4) niniejszego paragrafu Wykonawca sktada

pisemny wniosek o zmiane w zakresie zmiany wynagrodzenia w odniesieniu do ustug realizowanych po

zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w

ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢

wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty, o ktdérg wzrosty koszty
wykonania zamoéwienia; w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé¢ za pomocg dowolnych
srodkéw dowodowych wptyw zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
na podwyzszenie kosztow wykonania zamowienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej (przy czym

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia co najmniej wykazu skladek PPK za adekwatne okresy).

Whiosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktére Wykonawca ponosi

obowigzkowo w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych oséb.

Strony ustalajg nastepujace zasady wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku

zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia, majgcych wptyw na koszt

zamoéwienia (art. 439 ustawy Pzp):

a) przez zmiane ceny materiatow lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego
w ofercie,

b) strony sg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia w przypadku gdy zmiana ceny materiatow lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy bedzie wyzsza lub nizsza, o co najmniej 30%, co zostanie
ustalone w oparciu o $rednioroczny wskaznik cen towardéw i ustug konsumpcyjnych ogétem ogtoszony w
komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego do konca stycznia danego roku kalendarzowego
za rok poprzedni,

€) zmiana wynagrodzenia nie moze nastgpi¢ wczesniej niz przed uptywem 6 miesiecy od dnia zawarcia
niniejszej Umowy i obowigzuje najwczesniej od dnia zawarcia stosownego aneksu do Umowy (nie moze
nastgpi¢ ze skutkiem wstecznym i dotyczy¢ ustug, w stosunku do ktérych wykonawca wystawit juz fakture
VAT),

d) kolejne zmiany wynagrodzenia mogg nastepowaé nie wczesniej niz przed uptywem 3 miesiecy od dnia
zawarcia poprzedniego aneksu podwyzszajgcego wynagrodzenie Wykonawcy w zwigzku ze zmiang cen
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia,

e) zmiane wynagrodzenia ustala sie w oparciu o $rednioroczny wskaznik cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych ogotem ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego do konca
stycznia danego roku kalendarzowego za rok poprzedni, co oznacza, ze zmiana wynagrodzenia nastepuje
w przypadkach wskazanych w lit. b) nie wiecej niz o ogtaszany w w/w komunikacje wskaznik zmiany,

f)  warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wykazanie przez dang strong umowy, iz zmiana
cen materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg umowy miata faktyczny wplyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci, ze:

—  byly one uwzgledniane przez Wykonawce w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie oraz
— sg niezbedne do realizacji tej czesci zaméwienia, ktdra nie zostata jeszcze wykonana do dnia
publikacji wskaznika, o ktérym mowa w lit. e) powyzej oraz sg bezposrednio z nig zwigzane.

g) maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia wynosi 30%, z czym wigzac si¢
bedzie odpowiednia zmiana maksymalnej wysokos$ci wynagrodzenia (art. 439 ust.2 pkt 4 ustawy Pzp). Po
osiggnieciu w/w kwoty dalsza waloryzacja nie bedzie juz przeprowadzana.

W przypadku niedojscia Stron do porozumienia co do zmiany wysokosci wynagrodzenia w zwigzku z

okolicznosciami wskazanymi w ust. 12 niniejszego paragrafu, w terminie 30 dni od daty ztozenia wniosku o

zmiane, Strony wspdlnie wybierajg rzeczoznawce celem uzyskania opinii w zakresie zasadno$ci ztozonego

wniosku pod katem spetnienia przestanek wskazanych w ust. 12 niniejszego paragrafu, ktéra jest dla Stron
wigzgca. Koszty wydania opinii ponosi Zamawiajacy.

W kazdym z przypadkow wskazanych w ust. 6 i ust. 12 niniejszego paragrafu z wnioskiem o zmiang umowy,

moze wystgpi¢ kazda ze Stron umowy. Strona wystepujgca z wnioskiem o zmiane wysokosci wynagrodzenia

jest zobowigzana do jego uzasadnienia i dotgczenia do wniosku stosownych kalkulacji potwierdzajgcych
zasadnos$¢ ztozonego wniosku.
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W przypadku gdy z wnioskiem o podwyzszenie wynagrodzenia wystepuje Wykonawca jest on zobowigzany
na zgdanie Zamawiajgcego przedtozy¢ wskazane przez niego dodatkowe dokumenty wykazujgce wplyw
okolicznosci wskazanych ust. 6 i ust. 12 niniejszego paragrafu na wzrost kosztéw realizacji zamowienia.
Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. ust. 6 i ust. 12 niniejszego paragrafu na koszty
wykonania zamdwienia, nalezy do Strony wnioskujgcej o dokonanie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia. W
przypadku niewykazania, ze w/w okolicznosci majg lub beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce, Strony zobowigzujg sie do realizacji Umowy na dotychczasowych zasadach.

Zmiany wynagrodzenia opisane w niniejszym paragrafie wprowadza sie na podstawie aneksu podpisanego
przez obydwie Strony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. O ile z powyzszych postanowien badz
obowigzujgcych przepiséw prawa nie wynika nic innego zmiany wynagrodzenia wskazane w ust. 12 powyzej
obowigzujg najwczesniej od dnia zawarcia stosownego aneksu do niniejszej Umowy, chyba ze z uwagi na
szczegOlnie uzasadnione okoliczno$ci Strony wskazg odmienny termin.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 12 niniejszego paragrafu zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli
tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane;

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia z przekazywanych dokumentéw danych osobowych niemajgcych
znaczenia dla ustalenia zaistnienia przestanek stanowigcych podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
przy czym usuniecia dokona w taki sposdb, aby nadal mozliwa byta petna weryfikacja wytgcznie okolicznosci
wskazanych we wniosku.

§8

Ptatnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie nastepujgce zasady zaptaty wynagrodzenia:

1) Ustala sie mozliwo$¢ rozliczania robdt fakturami przej$ciowymi do wysokosci 90% kwoty umowne;.
Podstawg wystawienia faktury przejsciowej bedzie protokdt przejsciowy (czesciowy) robot, podpisany
przez inspektora nadzoru.

a)  Faktury przejsciowe za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego w trybie Art. 6471 KC, ptatne beda po otrzymaniu:

—  zatwierdzonej do zapftaty kopii faktury podwykonawcy oraz cesji ptatnosci (wierzytelnosci) na
podwykonawce, lub

— o$wiadczenia podwykonawcy, ze otrzymat wynagrodzenie za wykonane roboty. (zapis w
przypadku, gdy przewiduje sie podwykonawcoéw).

2) Fakture koncowa za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi w ciggu 7 dni od daty odbioru
koncowego.

3) Faktura czesciowa za wykonang dokumentacje projektowg i techniczng moze zosta¢ wystawiona po jej
opracowaniu oraz po jej akceptacji przez Zamawiajgcego, przed przystgpieniem do uzyskania pozwolenia
na budowe.

4) Faktura cze$ciowa moze zosta¢ wystawiona wytgcznie na postawie protokotu czesciowego odbioru robot,
potwierdzajgcego procentowe zaawansowanie rzeczowo-finansowe prac, poswiadczonego podpisem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5) Faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona wytgcznie na postawie protokotu koricowego odbioru robot,
ktéory winien by¢ podpisany przez Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, Przedstawiciela
Zamawiajgcego, Przedstawiciela Wykonawcy oraz cztionkéw Komisji Odbiorowej.

6) Podstawg wystawienia faktury jest protokot czesciowego lub koricowego odbioru przedmiotu umowy bez
zastrzezen.

a) Faktura ptatna  bedzie  przez Zamawiajgcego po otrzymaniu o$wiadczeri od wszystkich
podwykonawcow zgtoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego w trybie Art. 647 KC, ze
otrzymali cato$¢ naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z umowy podwykonawczej. (zapis w
przypadku, gdy przewiduje sie podwykonawcow).

Zaptata kazdej faktury nastgpi w terminie do 30 dni, liczac od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo

wystawionej faktury lub faktury korygujacej Wykonawcy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

Faktury nalezy wystawiac¢ na:

Nabywca : Miasto Katowice, ul. Mtynska 4, 40-098 Katowice NIP: 634-001-01-47,

odbiorca faktury:

Odbiorca: Zespot Szkot Technicznych i Ogdlnoksztalcacych nr 3 im. Edwarda Abramowskiego, ul.

Harcerzy Wrzesnia 1939 r. nr 2, 40-659 Katowice,

i dostarcza¢ do siedziby Zamawiajgcego.
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4. W opisie faktury Wykonawca zobowigzany jest powota¢ sie na numer niniejszej umowy z datg jej zawarcia
oraz dotgczy¢ do faktury kopie odpowiedniego (przejsciowego albo korncowego) protokotu odbioru robot,
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcego. Braki w tym zakresie skutkowac
beda odmowg zaptaty faktury, a Strony uznajg, ze Wykonawca byt w zwtoce z wystawieniem prawidlowej

faktury.
5.  Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne mu wynagrodzenie przelewem na konto Wykonawcy podane w
fakturze.
6.  Jako termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
7. Kazda zmiana siedziby podmiotu, numeru NIP wymaga niezwlocznego pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego.
8.  Zamowienie wynika z planu finansowego:
1) narok 2025; Rozdziat ............... §
2) narok 2026; Rozdziat ............... §
§9
Odbiory

1. W trakcie realizacji i po wykonaniu robot bedg stosowane odbiory jak nizej:
1) odbiodr przejsciowy - do celoéw fakturowania,
2) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
3) odbior urzgdzen,
4) odbidr koncowy robét (ostateczny),
5) odbiér pogwarancyjny, polegajacy na ocenie wykonania robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych
w okresie rekojmi i gwaranciji.

2. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez wtasciwego branzowo inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

Wykonawca winien zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru koncowego niezwiocznie po zakonczeniu robot

i przygotowaniu kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

5. Odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy udziale Wykonawcy, dokona komisja reprezentujgca
Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci robét do odbioru. Z
czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze. Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiajacy
moze korzysta¢ z opinii rzeczoznawcow.

6. O terminie odbioru koncowego przedmiotu umowy Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie lub w inny
niebudzgcy watpliwosci sposéb.

7. Jezeli przy odbiorze korncowym robdt Zamawiajgcy stwierdzi brak kompletnej dokumentacji powykonawczej
lub wady przedmiotu umowy, wéwczas Zamawiajgcy przerywa odbiér koncowy i wyznaczy Wykonawcy
odpowiedni termin dodatkowy na uzupetnienie dokumentacji powykonawczej lub na usuniecie wad przedmiotu
umowy - czynnos$¢ ta winna byc¢ stwierdzona protokolarnie.

1) Po usunigciu powyzszych uchybien Wykonawca zobowigzany jest do ponownego zgtoszenia
Zamawiajgcemu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru. Do ponownego zgtoszenia robot do odbioru
stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu umowy, z zastrzezeniem jak nizej.

2) Wznowienie czynnosci odbiorowych nastepuje w dniu nastepnym po wyznaczonym Wykonawcy terminie
dodatkowym, a w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
zgtoszonych zastrzezerh Zamawiajgcy wyznacza kolejny termin dodatkowy.

3) Odbidr koncowy zostaje zakonczony w chwili podpisania przez Strony protokotu odbioru koficowego robét i
przekazania obiektu do uzytkowania.

8. Jezeli przy odbiorze zostang stwierdzone wady ktérych usung¢ nie mozna, to Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

2) odstgpi¢ od umowy lub zadaé ponownego wykonania przedmiotu odbioru, jesli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

9. W razie nie usuniecia przez Wykonawce w ustalonym terminie wad robo6t i usterek ujawnionych przy odbiorze
koncowym oraz w okresie rekojmi za wady robot i w okresie udzielonej gwarancji jakosci robot - Zamawiajgcy
jest uprawniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

10. Odbioér pogwarancyjny Zamawiajacy rozpocznie w 14 dniu przed uptywem ostatniego dnia gwaranc;ji i rekojmi
za wady, i przeprowadzi go w terminie do 10 dni. Odbiér pogwarancyjny zostanie potwierdzony protokotem
podpisanym przez Strony. Protokét bedzie podstawg do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z tytutu rekojmi za wady.
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§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktore wynosi .........cc.......... zt (5% brutto ceny ofertowej)
zostato wniesione przed podpisaniem umowy, w formie pienieznej/gwarancji ubezpieczeniowej/ bankowe;.

2. W trakcie realizacji zamoéwienia i w okresie rekojmi forma wniesionego zabezpieczenia moze zosta¢ na
wniosek Wykonawcy zmieniona w ramach form akceptowanych przez Zamawiajgcego, z zachowaniem jego
ciggtosci i wysokosci.

3. W razie zmiany lub niedotrzymania umownego terminu zakonczenia robét Wykonawca zobowigzuje sie
odpowiednio przedtuzy¢ terminy waznos$ci zabezpieczenia ztozonego w formie innej niz w pienigdzu.

4. Zabezpieczenie zostanie zwrocone Wykonawcy w czesciach i terminach jn.:

1) 70 % zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego robét,
2) 30 % zabezpieczenia - najpozniej w 15 dniu po uptywie okreséw rekojmi za wady i podpisaniu protokotu
odbioru pogwarancyjnego.

5. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia Ilub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Woyptata, o ktorej mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

8. W sytuacji gdy wystapi koniecznosc¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca przed
podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy, co stanowi¢ bedzie warunek zawarcia takiego aneksu.

§11
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczane bedg kary
umowne, bez wzgledu na to czy szkoda faktycznie zaistniata.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem zawinionego niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
WysOKoScCi.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych wysokosciach i przypadkach:

1) w przypadku niedokonania protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie i na warunkach okreslonych
w §2 niniejszej Umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7
ust.2 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki w przejeciu terenu budowy,

2) za zwloke w dostarczeniu dokumentacji projektowej w terminie okreslonym w §2 ust. 2 niniejszej Umowy z
winy Wykonawcy, w wysokosci 2 000,00 zt. (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100), liczonej osobno za kazdy
dzien zwioki,

3) 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.2 za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy,
liczony od dnia okreslonego w §2 ust. 7;

4) za zwioke w dostarczeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej w wysokosci 1 000,00 zi. (stownie: jeden
tysigc ztotych 00/100), za kazdy zakonczony dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na rozpoczecie
odbioru koncowego robot (pierwszy termin odbioru);

5) 100 zt za kazdy dzier zwtoki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi
za wady lub gwarancji jakosci, liczony od dnia wyznaczonego do ich usunigcia wtgcznie;

6) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu ktérejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o
ktorych mowa w §13 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 ust. 2 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki,

7) 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.2 w przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy;

8) w przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji robdt podmiotu wprowadzonego na plac budowy
z naruszeniem niniejszej Umowy, w szczegolnosci z pominieciem procedury okreslonej w §5 - w wysokosci
0,05% za kazdy przypadek osobno;

9) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany — w

wysokosci 500 zt za kazdy przypadek.

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany

—w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;
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11) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek.
12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci kare
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.2, za kazdorazowy przypadek.
13) w przypadku naruszenia obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych prace
opisane w §6 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kazdorazowo kara umowna w
wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.2, za kazdy ujawniony
przypadek.
4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysoKosci:
1) 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust. 2 za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego.
5. Kary, o ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy
przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doreczenia mu zgdania zaptaty takiej kary umowne;j.
6. Wykonawca zgadza sie na potrgcanie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.
7. Ustala sie, ze tgczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia brutto za wykonanie
przedmiotu umowy, ustalonego w § 7 ust.2 niniejszej Umowy.
8. Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strona, ktdéra szkode poniosta moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkaéd.

§12
Umowne prawo odstgpienia od umowy

Poza przypadkami przewidzianymi w obowigzujgcych przepisach prawa, Stronom przystuguje prawo odstgpienia
od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:

1) Woykonawca nie przejmie protokolarnie terenu budowy w terminie zgodnym z postanowieniami §2 niniejszej
Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstapi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni,
liczac od bezskutecznego uptywu ww. terminu, a w przypadku jesli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany
do protokolarnego przejecia terenu budowy - w terminie 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania do protokolarnego przejecia terenu budowy;

2) Wykonawca opOznia si¢ w zakonczeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek zakresie w stosunku do terminu
okreslonego w §2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajacy moze odstgpic¢ od niniejszej
Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w terminu, a w przypadku jesli Wykonawca
zostanie dodatkowo wezwany do zakonczenia realizacji Inwestycji w terminie 30 dni od daty doreczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania;

3) Wykonawca nie przediozy Zamawiajacemu ktérejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §13
niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

4) w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej postanowien niniejszej Umowy, jesli
pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu, Wykonawca nie wykona cigzacych na nim
obowigzkoéw i/lub nie zaniecha naruszen i/lub nie przywréci stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej
Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 60 dni,
liczac od dnia bezskutecznego uptywu w/w terminu, w szczegdlnosci:

a) Wykonawca nie wyraza zgody na zawarcie aneksu do Umowy wskazujgcego czes¢ zamédwienia, ktorej
realizacja zostanie powierzona Podwykonawcy lub nie zawart umowy z ujawnionym Podwykonawcom
wedlug wzoru zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, w sytuacji gdy Zamawiajgcy powezmie
informacje o realizacji robét przez nieujawnionego Podwykonawce,

b) Wykonawca nienalezycie raportuje stan zatrudnienia przez caty okres realizacji zamowienia, nie udziela
wyjasnien i nie przedstawiania dowodéw zatrudnienia, zgodnie z wymogami SWZ. Zamawiajacy
uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od powiadomienia Wykonawcy o
stwierdzonej niezgodnosci co do stanu zatrudnienia przy realizacji zaméwienia i wezwania do
niezwlocznego przywrdcenia stanu zgodnego z oferta,

¢) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen inspektora nadzoru realizuje roboty niezgodnie

z warunkami umownymi, przekazang dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej lub
obowigzujgcymi przepisami z warunkami umownymi.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy
odstagpic i powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

5) w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa, a w szczegdlnosci art. 456

ustawy Pzp
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy:
1) opodzni termin przekazania terenu robot o 10 dni roboczych od dnia ustalonego w §2 niniejszej Umowy;
2) odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét.
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3. Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie nastepuje za skutkiem ex nunc.

4. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacii rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z
przyczyny ktérej nastagpito odstgpienie od niniejszej umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od niniejszej
umowy nastgpito z przyczyn zaleznych Zamawiajgcego.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od niniejszej umowy nastgpito z przyczyn, obcigzajgcych Wykonawce
oraz niezwtocznie, a najpozniej w terminie 21 dni od daty zgtoszenia do odbioru robot przerwanych i
zabezpieczajgcych usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia.

2) Przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy w ciggu 7 dni od daty podpisania przez Strony
niniejszej umowy protokotu inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg, ani nie wylgczajg uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wpykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia zakorczenia realizacji Inwestyciji,
potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru koncowego, posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia na sume nie mniejszg niz 5.000.000,00 zt.
Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi zatgcznik do niniejszej Umowy.

2. W przypadku wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn umowy odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty wygasniecia umowy ubezpieczenia kopie nowej polisy potwierdzajgca
zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z dowodem uiszczenia
skiadek.

3. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o kitdérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
Zamawiajgcy moze zawrze¢ takg umowe ubezpieczenia lub przedtuzy¢ okres jej obowigzywania we wtasnym
imieniu lecz na wytagczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
potrgcenia poniesionych kosztéw zwigzanych z zawarciem lub przedtuzeniem umowy ubezpieczenia z
wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji niniejszej umowy.

§14
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Strony postanawiajg, iz Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na
zasadach okre$lonych w ustawie Kodeks cywilny.

2.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz na zainstalowane

urzgdzenia i systemy bedgce przedmiotem umowy na okres ....... miesiecy liczac od dnia zakonczenia odbioru

koncowego robot w przedmiocie umowy. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za
wady niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca dostarczy najpdzniej w dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

W przypadku ujawnienia wady w przedmiocie umowy w okresie rekojmi albo gwarancji Zamawiajgcy

niezwtocznie zawiadomi pisemnie Wykonawce o wadzie, wzywajgc go do jej usuniecia.

1) W okresie gwaranc;ji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad przedmiotu umowy
w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o koniecznos$ci usuniecia wad powstatych w trakcie
trwania okresu gwaranciji i rekojmi, z zastrzezeniem ppkt. 3.

2) Zawiadomienie o wadzie bedzie nastepowato w formie pisemnej pocztg albo mailem. Zawiadomienie bedzie
zawiera¢ kroétki opis dostrzezonej wady oraz jej lokalizacje.

3) W przypadku zgtoszenia awarii lub wad zagrazajgcych awarig, ktére mogg powodowac zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi lub mienia — wada zostanie usunieta przez Wykonawce natychmiast, nie pézniej niz w
ciggu 72 godzin.
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Wykonawca jest zobowigzany usungé na koszt wlasny w ustalonym terminie wszystkie wady przedmiotu
niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji.
Roszczenia z tytutu rekojmi albo gwarancji mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi albo
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi albo gwaranciji.

Jezeli Wykonawca nie usunie zgtoszonych mu wad przedmiotu umowy w terminie 15 dni od daty wyznaczonej
na ich usuniecie, to Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania odpowiednich naprawy przez osobe trzecia,
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi lub gwaranc;ji.

§15
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane wytgcznie w drodze aneksu w formie
pisemnej po rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa wprost stanowi inaczej. Zmiana Umowy jest
dopuszczalna w przypadkach okreslonych w ustawie Pzp.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje ponadto mozliwos¢ nastepujgcych zmian

Umowy, o ile nie bedg one modyfikowaty ogdlnego charakteru umowy:

1)  Zmiana terminu wykonania umowy moze nastgpi¢ w przypadku:

a) w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktorych realizacja wstrzymuje lub opoznia
realizacje przedmiotu Umowy;

b) w przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych ktérych realizacja wstrzymuje lub opdznia
realizacje przedmiotu Umowy;

¢) w przypadku wstrzymania robot budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej*, odnalezienia

niewybuchoéw i niewypatéw, prowadzenia wykopaliska archeologicznego — potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, o ile czas wstrzymania robét i ich zakres bedzie skutkowaé wydtuzeniem terminu
wykonania zamoéwienia.
*Przez site wyzszg na gruncie niniejszej Umowy rozumie sie zdarzenia, ktoérych wystgpienie jest
niezalezne od Stron i ktérym nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w
szczegolnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z
kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. W sytuacjach wystgpienia sity wyzszej, ktéra ma
wptyw na realizacje przedmiotu umowy, Wykonawca bez zbednej zwtoki informuje Zamawiajacego o
tym fakcie.

d) kiedy zaistniaty przyczyny niezalezne od dziatania Stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich nalezytych
srodkéw nie mozna unikngé¢ ani im zapobiec, w szczegdlnosci:

. warunki uniemozliwiajgce realizacje rob6t budowlanych z przyczyn technologicznych przez okres
powyzej 2 tygodni;

. w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robot budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii realizowania prac, okreslonej
niniejszg Umowa, normami i innymi przepisami technicznymi, i/lub uniemozliwiajgcych
przeprowadzenie prob (sprawdzen) lub dokonywanie odbioréw - potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Ilub upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcegdo, o ile wystapienie powyzszych okolicznosci bedzie skutkowac¢ wydtuzeniem terminu
wykonania zamowienia,

. wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robot, w tym prac przygotowawczych
(pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.), o ile wystgpienie powyzszych okolicznosci bedzie
skutkowac¢ wydtuzeniem terminu wykonania zamowienia,

. ujawnienia w trakcie robét urzadzen, instalacji, konstrukcji, ktérych istnienie lub lokalizacja nie wynika
z dokumentac;ji technicznej, o ile wystgpienie powyzszych okolicznosci bedzie skutkowa¢ wydtuzeniem
terminu wykonania zaméwienia

. realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

e)  wprzypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnien, zgod,
postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

f)  dziatania osob trzecich albo innych zdarzen, ktoére uniemozliwiajg wykonanie czesci lub catosci
zobowigzan wynikajagcych z Umowy w terminie lub mogacych negatywnie wptywa¢ na jakosé
wykonywanych robét, w tym protesty mieszkancow lub innych oséb prawnych lub fizycznych;

g)  gdy zaistniata konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,

h) kiedy Zamawiajgcy wstrzyma roboty lub nastgpi przerwa w realizacji robot z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy na okres powyzej 2 tygodni;
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niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczno$ci przesuniecia

terminu przekazania terenu budowy;

i) nastepstw dziatania organéw administracji, w tym:
brak wydania uzgodnienia wstepnego lub ostatecznego albo innego dokumentu w terminie do 30 dni od
daty wystgpienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, mimo iz wystgpienie Wykonawcy spetniato wszystkie warunki formalne (ij. zostato
ztozone co najmniej na 30 dni przed uptywem odpowiedniego terminu posredniego okreslonego w
harmonogramie) i Wykonawca wykazat sie nalezytg starannoscig w procesie uzyskania uzgodnienia,

e brak wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym od daty wystgpienia Wykonawcy o
wydanie stosownego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, mimo iz
wystgpienie Wykonawcy spetniato wszystkie warunki formalne.

e koniecznosc¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktérego koniecznosci
nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

e brak wydania przez wtasciwy organ wymagalnej decyzji administracyjnej niezbednej do uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe przed uptywem terminu wyznaczonego Wykonawcy na ztozenie wiasciwego
wniosku o wydanie decyzji zezwalajgcej na rozpoczecie robot budowlanych.

k)  przyczyny niezalezne od dziatania Stron, ktérych nie mozna unikngé, ani im zapobiec, w szczegdlnosci:

. protesty mieszkancéw lub innych oséb prawnych i fizycznych powodujgce wstrzymanie prac
projektowych,

o zaistnialy okolicznosci wptywajace na wykonanie przedmiotu umowy z tytutu spraw terenowo —
prawnych, w szczegdélnosci wystgpity trudnosci w ustaleniu wtascicieli dziatek, przez ktére przebiegac
bedzie inwestycja lub wystgpit brak mozliwosci uzyskania zgéd wtascicieli gruntdw na zajecie terenu
pod inwestycje,

° w trakcie dokonywania biezgcych uzgodnien z Zamawiajacym, inng instytucjag lub osobg fizyczng (np.

MZUiM, Katowickie Wodociagi S.A., Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, Tramwajéw Slgskich S.A.,

Komunikacyjnego Zwigzku Komunalnego Goérnoslgskiego Okregu Przemystowego, wiascicielami

medidow w zakresie przebudowy istniejgcej infrastruktury technicznej itp.) wystgpi istotna zmiana w

zakresie rozwigzan projektowych.

Zmiana terminu realizacji nastgpuje o okres trwania wyzej wymienionych okolicznosci celem ukonczenia

przedmiotu umowy w sposéb nalezyty. Termin wykonania zamowienia ustali Zamawiajgcy po negocjacjach z

Wykonawcag. W przypadku skrécenia terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest wymagane zawarcie

aneksu. Zmiana terminu realizacji inwestycji nie wptywa na zmiane wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) moze nastgpi¢ w:

a) przypadku zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT, tj. zmianie moze ulec wynagrodzenie brutto
przystugujace Wykonawcy — wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian, a podatek VAT zostanie
dostosowany do obowigzujgcych przepisow.

b) przypadku wskazanym w § 7 ust. 6 i ust. 12 niniejszej Umowy;

c) przypadku wystgpienia robot dodatkowych, o ktorych mowa w §1 ust. 5 niniejszej Umowy i rozszerzenia
zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe. W takim przypadku wysokos¢ dodatkowego
wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 6 niniejszej Umowy.
Strony postanawiajg, iz tgczna warto$¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji rob6t dodatkowych nie moze
przekroczy¢ 15% wartosci realizowanego zamoéwienia (wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym
mowa w §7 ust.2);

d) przypadku wystgpienia robot zamiennych, o ktorych mowa w §1 ust. 8 niniejszej Umowy jesli ich
realizacja powoduje zmiane kosztow realizacji zamoéwienia. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o kwote wyliczong zgodnie z zasadami okreslonymi
w §1 ust. 8 niniejszej Umowy.

zmiany postanowienn umowy korzystnych z punktu widzenia realizowanego zaméwienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta
srodkow publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na
skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w
przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programoéw zewnetrznych lub potrzebag
wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na
zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie
takiej modyfikacji,

zmiany technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji projektowej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamodwienia, obnizenia trwatosci jego
przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami zaistniatymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegodlnosci:
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a) pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie
lepszej jakosci robét,

b)  pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrocenie czasu realizaciji robot,
zmniejszenie kosztow realizacji robét lub kosztow eksploatacji inwestyciji,

c)  zmiang przepisow prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych.

5)  Inne zmiany:

a) zmiany danych podmiotowych Zamawiajgcego i Wykonawcy,

b) w zakresie wprowadzenia, zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy. Jezeli Wykonawca zmienia lub
rezygnuje z podwykonawcy na ktérego zasoby powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zaméwienia,

c)  zaistnienie omyiki pisarskiej,

d) gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacje zamoéwienia,

e) powstania niejasnosci lub rozbieznosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie bedzie
mozna usung¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie
umowy w celu jej jednoznacznej interpretacii.

6)  Zmiany w dokumentacji projektowej, ktdre nie powodujg zmian jakichkolwiek innych postanowien niniejszej
Umowy i z ktorymi nie jest zwigzana zmiana jakichkolwiek innych postanowien niniejszej Umowy, nie
wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

7)  Zmiana umowy moze nastgpi¢ takze w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2
ustawy Pzp

W przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu zaréwno Zamawiajacy, jak i
Wykonawca sg uprawnieni do wystgpienia z pisemng propozycjg zawarcia stosownego aneksu do niniejszej
Umowy, przedkfadajgc opis proponowanych zmian oraz przewidywane konsekwencje dla realizacji Umowy, a
w przypadku koniecznosci réwniez stosowne dowody.

Warunkiem dokonania zmian postanowieh umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Woystapienie ktérejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowigzania Stron
do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie podstawe do podjecia negocjaciji
pomiedzy Stronami.

Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu sity wyzszej, jakiegokolwiek zwigzanego z nig wydarzenia,
catkowicie niezaleznego od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, to Zamawiajgcy zaswiadczy, ze wykonanie
umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego swiadectwa, tak szybko jak to mozliwe wstrzyma
roboty i zabezpieczy teren robét, a Zamawiajgcy zaptaci mu wynagrodzenie za cato$¢ robot wykonanych przed
otrzymaniem takiego swiadectwa.

§16
Prawa autorskie

Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu dziefa tj. wszystkich wymaganych opracowan w ramach umowy i w
ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do
opracowanego dzieta bedgcego przedmiotem niniejszej umowy, w catosci i na wytgcznos$c¢, a takze wlasnosé
nosnikow, na ktérych utrwalono dziefo i przekazano je Zamawiajgcemu.

Przeniesienie praw do dzieta, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nastepuje na wszystkich polach
eksploatacji okreslonych w art. 50 Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
a w szczegolnosci dotyczy nastepujgcych pdl eksploatacii:

1) utrwalania dzieta na wszelkich no$nikach,
2) zwielokrotniania dzieta dowolng technikg,
3) wprowadzania dzieta do pamieci komputera,

4) zastosowania dzieta lub zwielokrotniania egzemplarzy do wykonywania robét budowlanych na
podstawie tego dzieta,

5) uzyczenia i udostepnienia za pomocg elektronicznych $rodkéw przekazu lub zwielokrotnienia
egzemplarzy dzieta na rzecz podmiotéw i organow biorgcych udziat w postepowaniach o udzielenie
zamoOwienia publicznego, na rzecz podmiotéw i organdéw bedgcych uczestnikami procesu
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inwestycyjnego obejmujgcego roboty budowlane oraz na rzecz podmiotéw i organéw uczestniczacych
w rozpoznawaniu sporéw wyniktych z niniejszej umowy,

6) wprowadzenia do obrotu zwielokrotnionych egzemplarzy dzieta poprzez ich sprzedaz, najem lub
uzyczenie, w celach promocyjnych i marketingowych,

7) udzielania upowaznienia innym podmiotom na korzystanie z dzieta na polach eksploataciji
okreslonych powyzej.

3. Korzystanie z dzieta na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji moze dotyczy¢ catosci lub
czesci dzieta, wedtug uznania Zamawiajacego.

4. Wykonawca, z chwilg podpisywania protokotu odbioru koncowego i w ramach wynagrodzenia umownego,
przenosi na Zamawiajgcego przystugujgce mu prawo zalezne, tj. prawo do udzielania zezwolenia na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan dzieta.

5. Zamawiajgcy bedzie miat w szczegdlnosci prawo do dokonania opracowan dzieta, w tym do wprowadzenia
zmian, przerébek i uzupetnien, prawo do upowaznienia innego podmiotu do dokonania opracowan dzieta oraz
prawo do udzielenia zgody na korzystanie z opracowanego dzieta na polach eksploatacji, o ktérych mowa w
ust. 2. Zamawiajgcy moze udzieli¢ zgody, o ktérej mowa wyzej, samemu sobie.

6. W celu skutecznego przeniesienia na Zamawiajgcego praw, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie,
Wykonawca zobowigzany jest do nabycia autorskich praw majatkowych od twércédw dokumentacji projektowej
(poszczegolnych projektdow i opracowan), wzglednie jej czesci oraz uzyskania zgdéd na dokonywanie zmian.
Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca w terminie do 14 dni od daty wezwania, przedtozy kopie umowy, z
ktorej wynika nabycie przez Wykonawce od tworcy majgtkowych praw autorskich i praw zaleznych, ktére bedg
przeniesione na Zamawiajgcego.

§17
Postanowienia konncowe

1. Spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg umowy Strony zobowiazujg sie rozstrzyga¢ w drodze negocjacji,
a w razie braku porozumienia spory rozstrzygat bedzie sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo
zamowien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego (o ile przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;.

3. Nadzér nad robotami budowlanymi objetymi umowg wykonywany bedzie wytacznie przez osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane do kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w zakresie objetym umowa,
zgodnie z ustawg Prawo budowlane, udokumentowane w sposéb okreslony w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia.

4. Przedstawicielem Zamawiajgcego w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy jest:

5. Nadzorowanie zgodnos$ci wykonania robot budowlanych z niniejszg umowa sprawuje nadzér inwestorski
Zamawiajgcego w osobach:

1) , inspektor nadzoru rob6t budowlanych, posiadajgcy uprawnienia budowlane
.............................. Nr............ wydane przez ........ccceeeeeeeeee. WANIU e tel o

) , inspektor nadzoru robét sanitarnych, posiadajgcy uprawnienia budowlane
.............................. Nr............ wydane przez ..........ccccceeeeeeee. WANIU covivvveeenn, tel o,

B) , inspektor nadzoru roboét elektrycznych, posiadajgcy uprawnienia budowlane
.............................. Nr........... wydane przez .........cccceeveeeeee. WANIU weeeveeen tel

Zmiana personalna ww. nadzoru inwestorskiego nie wymaga zmiany niniejszej Umowy w drodze aneksu, ale
wytgcznie pisemnego poinformowania Wykonawcy.

6. Nadzér inwestorski jest przedstawicielem Zamawiajgcego w odniesieniu do robdt budowlanych objetych
niniejsza umowag i dziata w granicach umocowania wynikajgcego z przepiséw Prawa Budowlanego
i stosunkéw wynikajacych z prawa pracy.

7. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy jest:

........................... Jtel o
8. Woykonawca ustanawia na koszt wtasny:
1) Kierownika budowy W 0SODI€ .......cooiiiiiiiiiiii e , posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ...........c.cccoeeieeninn. nr............ wydane
PIZeZ ....cccovvveeeeeennns Wdniu ..oeeeeveeeeneees Jtel o
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2) Kierownika robét sanitarnych W 0SODIE oo , Pposiadajacego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ...................c...e..e. Nr..........
wydane przez ........c.cccoeeeenn. W dNiU ..oeeeeeeeene. Jtel

3) Kierownika robot elektrycznych W 0SODbi€ ...cooooiiiiiiiii , posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ............................. Nr..........
wydane przez .........c.ccocueeee... wdniu ....eeeeeeiine. Jtelo o,

4) Projektanta branzy architektonicznej w osobie ................c..ooenl posiadajgcego uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr............ wydane przez ...........cccceeunee. w
dniu ... Jtel, oo

5) Projektanta branzy budowlanej w osobie ............................ posiadajagcego uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen nr............ wydane przez
........................ Wdniu ... tel o

6) Projektanta branzy budowlanej w osobie ......................l posiadajgcego uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalno$ci w specjalnoéci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen nr............ wydane przez
........................ wdniu ..eeeeeeeeeee, tel oo

7) Projektanta branzy sanitarnej w osobie ........................... posiadajgcego uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen nr............ wydane przez ............ccceeueeen. w dniu
.................... Jtelo oo

8) Projektanta branzy elektrycznej w osobie ..............ccooveiinin. posiadajgcego uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen nr............ wydane przez ...........coee... W dNiu e, , tel.

9. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji zamodwienia Strony zobowigzujg sie dziatac
niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw prawa.

10. Kierownik budowy, kierownicy roboét, projektanci oraz inspektorzy nadzoru dziatajg w ramach obowigzkow
wynikajgcych z ustawy - Prawo budowlane, ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz z niniejszej umowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdej zmianie w kadrze technicznej wykonujgcej
przedmiot umowy, podanej w ofercie Wykonawcy.
Zmiana personalna odpowiednio Kierownika budowy badz kierownikéw robot, projektantow nie wymaga
zmiany niniejszej Umowy w drodze aneksu, ale wytacznie pisemnego poinformowania Zamawiajgcego. W
przypadku jednak gdy wobec ww. osoby Zamawiajgcy w dokumentach zaméwienia okreslit obowigzek
spetnienia odpowiednich wymogéw (doswiadczenie, kwalifikacje itp.), zmiana ww. osoby wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Warunkiem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody jest wykazanie przez
Wykonawce, iz wskazana przez niego osoba spetnia wymogi w zakresie nie mniejszym niz Zamawiajgcy
okreslit to na etapie postepowania o zamdwienie publiczne w dokumentach zamdéwienia.

12. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

13. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem rob6t oraz dotyczgcych interpretowania
umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondencji pisemne;j.

§18

1. Wpykonawca oswiadcza, ze nie toczy sie wobec niego jakiekolwiek postepowanie oraz wedle najlepszej wiedzy
Wykonawcy nie zagraza mu zadne postepowanie, Sledztwo, dochodzenie, likwidacja bgdz upadfos¢, ktore
mogtoby mie¢ wptyw na zdolnos¢ Wykonawcy do wypetnienia swoich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
Umowy lub waznosci i wykonalnos$ci (skutecznosci) niniejszej Umowy, a gdyby takie zaistniato, zobowigzuje
sie do natychmiastowego poinformowania Zamawiajgcego o wszczeciu takiego postepowania. Wykonawca
oswiadcza i zapewnia, ze nie dopuscit sie naruszenia przepiséw zadnej ustawy, rozporzadzenia, orzeczenia
sadu ani decyzji organéw administracji panstwowej w Polsce, ani w zadnym innym kraju, ktére to naruszenia
majg lub mogtyby mie¢ negatywny wptyw na zawarcie lub wykonanie Umowy.

2. Przedstawiciele Stron przez ztozenie swojego podpisu oswiadczajg takze, ze sg upowaznieni do zawarcia
niniejszej Umowy, ze ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone w zadnym zakresie, a
sposéb reprezentacji oséb wystepujgcych w imieniu reprezentowanych Stron umozliwia skuteczne sktadanie
oswiadczen woli, w tym zacigganie zobowigzan na rzecz reprezentowanego podmiotu, oswiadczajg tez, ze nie
jestim znana zadna przeszkoda, ktéra mogtaby mie¢ wptyw na wykonanie zobowigzan przyjetych przez Strony
w niniejszej Umowie.

§19
Zamawiajgcy informuje, ze:

1. Administratorem danych osobowych jest Zespdt Szkdt Technicznych i Ogodlnoksztatcgcych nr 3 im.
Edwarda Abramowskiego z siedzibg w 40-659 Katowice, ul. Harcerzy Wrzes$nia 1939 r. nr 2, e-mail:
technikuml12@abramowski.edu.pl, tel. 32 2028255.
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2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@ cuw.katowice.pl; tel. 32 606 13 23 lub 32 606
13 28.

3. Dane przetwarzane beda w celu realizacji niniejszej umowy na podstawie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r.

4. Strony o$wiadczajg, iz znane im sg przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w a w szczegdInosci
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z pdzn. zm.) oraz iz przy
przetwarzaniu danych osobowych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy stosujg zasady i procedury
ustalone w ww. przepisach

§20

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwie dla Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy

Integralng czes¢ umowy stanowia:

1. Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
2. Harmonogram finansowo-rzeczowy.
3. Oferta wykonawcy.

4. Polisa OC.

5. Specyfikacja warunkéw zaméwienia.
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