Zalacznik do SWZ projekt umowy 1P.271.1.3.2025

projekt
UMOWA NR 1P.271.1.3.2025

Przebudowa drogi gminnej nr 183014N Krzemieniewo-Boleszyn — etap 11

pomigdzy

Gming Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno NIP 877-142-02-53, REGON 871118900,
reprezentowang przez:

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Centralng Informacj¢ Krajowego Rejestru
Sadowego (www.ems.ms.gov.pl ) *

lub

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do rejestru dziatalnosci gospodarczej
prowadzonego przez Centralng Ewidencj¢ i Informacje o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej ( www.firma.gov.pl ) *

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie
podstawowym bez negocjacji) nr postepowania 1P.271.1.3.2025. Postgpowanie przeprowadzono zostato na
podstawie przepisoOw ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamdwien publicznych — zwang dalej ustawg PZP.

Pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawcg zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy (opis)

§1

1. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamowienia prowadzonego w trybie podstawowym na
podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych — dalej: PZP),
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na przebudowie
drogi gminnej nr 183014N Krzemieniewo-Boleszyn — etap 1.
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2. Przedmiot zamowienia obejmuje realizacj¢, migdzy innymi: roboty przygotowawcze, karczowanie karp,
roboty ziemne, przebudowe istniejacej nawierzchni jezdni i zjazdow, regulacj¢ i utwardzenie poboczy,
regulacje rowow przydroznych, uporzadkowanie terenu przyleglego.

3. Droga zlokalizowana jest w potudniowo-zachodniej czgsci gminy Grodziczno.

4. Odcinek do realizacji dlugosci okoto 2050 m wykonany bedzie w jednym etapie robot.

5. Przedmiotowa droga posiada zniszczong nawierzchni¢ gruntowo-zwirowa o szerokosci zmiennej od 4,0 do
5,0 m, pobocza zaro$nigte trawa. Na przewazajacej dlugosci, droga biegnie przez tereny rolne o rzadkiej
zabudowie gospodarskiej.

6. Droga gminna na w/w odcinku posiada zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne i nadziemne.

7. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z jezdni odbywacé si¢ bedzie za pomocg spadkow
poprzecznych i1 podtuznych nawierzchni na pobocza i przylegle tereny oraz rowami przydroznymi.

8. Przedmiot zamoéwienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ)

2) Umowg

3) opracowang dokumentacjg projektowsa, ktora stanowi zatacznik do SWZ.

4) Decyzjami, postanowieniami administracyjnymi uzgodnieniami, zezwoleniami wydanymi w zwigzku z
realizowanym zadaniem,

5) Obowigzujacymi przepisami prawa, polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych,

6) Najlepsza wiedzg techniczng oraz dobrymi praktykami budowlanymi.

7) Zaleceniami i wskazowkami wydanymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji robot.

9. W przypadku rozbiezno$ci w dokumentach stosowane beda wymagania bardziej rygorystyczne. Przez
wymagania takie rozumie si¢ zwigkszone parametry techniczne wykonywanych robot, ilos§¢ zaplanowanych
do wykonania robdt budowlanych w tym ilo§¢ metrow biezacych czy kwadratowych realizowanych robot.
10. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji znajdujacych na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych.

11. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i1 stosowa¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

12.  Wszystkie materiaty w tym pochodzace z rozbiodrki pozyskane na terenie budowy zostang wykorzystane
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan zamawiajacego.

13.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.

14, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi§mie przez zamawiajgcego. W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowa, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane
zostang rozebrane na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania
zgromadzone w dokumentacji technicznej. Kazdy material lub produkt nieposiadajacy odpowiednich atestow,
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certyfikatow, itd. niezaakceptowany przez Zamawiajgcego, ktory zostal wbudowany lub uzyty przez
Wykonawce bedzie podlegal wymianie na wtasciwy. Wykonawca musi liczy¢ si¢ z ryzykiem, ze niewtasciwy
material wbudowat na wlasny koszt i bedzie musial go wymieni¢ takze na wlasny koszt. W przypadku jezeli
Wykonawca nie wymieni niewltasciwego materiatu, Zamawiajacy zleci jego wymiang na koszt Wykonawcy.
15. Zakres prac oraz odpowiedzialnosci wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowa
obejmuje takze koszty wszystkich robdt, bez ktorych realizacja zamowienia bylaby niemozliwa, a w
szczegblnosci:

a) organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy,

b) organizowanie 1 prowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupehienia
dokumentacji odbiorczej zakresu robot objetych przedmiotem przetargu,

c¢) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

d) po zakonczeniu rob6t doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego uporzadkowanie,

e) koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszcze$liwych wypadkow, dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich, ktore to wypadki moga powstaé w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

f) materialy 1 urzadzenia nalezy zastosowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng.

16.  Wykonawca winien zrealizowa¢ zaméwienie uzywajac materiatow, ktore posiadajg atesty, pozwolenia
dopuszczajace je do stosowania na terenie Unii Europejskiej.

17.  Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich robot, ktore sa
bezposrednio i posrednio zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a tym samym obowiazki Wykonawcy
obejmuja wszelkie zadania, elementy oraz roboty, ktére sa objete zalaczona do niniejszej] umowy
dokumentacja projektowsa, a dotyczace Przedmiotu Umowy. W szczegolnosci zakresem Umowy objete sa
wszelkie Roboty Tymczasowe.

18. Przez Roboty tymczasowe rozumie si¢ wszelkie roboty tymczasowe, materiaty 1 urzadzenia zar6wno
przewidziane, jak i nie przewidziane w dokumentacji projektowej, a potrzebne na terenie budowy dla
wykonania 1 ukonczenia robdt oraz usunigcia wad, czasowe przylaczenie sieci 1 instalacji, drogi
technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, zabezpieczenie terenu
budowy, obiekty zakwaterowania pracownikow, prace przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy,
utrzymanie zaplecza.

19. Szczegotowe rozwigzania w zakresie ilosci robot, okreslone w dokumentacji projektowej wptywajace
na zwigkszenie robot stanowig ryzyko Wykonawcy 1 nie bedg tratowane jako roboty dodatkowe, ani nie beda
wplywac na zmian¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz innych postanowien Umowy.

20. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen 0sob sprawujacych nadzor nad realizacja niniejszej
Umowy ze stron Zamawiajacego, o ile nie stanowig one zmiany umowy. W przypadku gdy polecenia begda
wywotywaty konieczno$¢ zmiany umowy ich realizacja bedzie mozliwa wylaczeni po podpisaniu aneksu pod
rygorem wygasnigcia roszczenia Wykonawcy.

21. Wykonawca podpisujac niniejsza umowe o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z otrzymang od Zamawiajacego
dokumentacja oraz miejscem prowadzenia robdt i ze warunki prowadzenia robdt s3 mu znane. Wykonawca
zrzeka si¢ w stosunku do zamawiajgcego roszczen zwigzanych z przekazang dokumentacja lub miejscem
prowadzenia robot w zakresie, w jakim wykrycie ewentualnych btedow, niescistosci, pominie¢ itp. mozliwe
byto do wykrycia przez starannie dziatajagcego Wykonawce.

22. Wykonawca jest zobowigzany do takiego zorganizowania dostaw materiatow, urzadzen i osprzetu
niezb¢dnych do realizacji zakresu umowy, aby zapewni¢ nieprzerwane prowadzenie robot budowlanych, w
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tym terminowg realizacj¢ przedmiotu umowy. W zwigzku z tym wszelkie zaktocenia w prowadzeniu robot
budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji zakresu umowy w terminie, wynikajace z zakldcen w
dostawie materiatow, urzadzen i1 osprzetu, nie beda stanowily podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu
realizacji umowy.

23. Za moment zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie, jezeli jest wymagane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz dokonanie odbioru
koncowego i1 przekazanie Zamawiajacemu wszystkich znajdujacych sie¢ w posiadaniu Wykonawcy
dokumentow, okreslonych co do rodzaju w §6 niniejszej umowy.

24.  Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zaméwienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskie;j.
Wszystkie materiaty i urzadzenia niezbedne do realizacji zamowienia dostarcza Wykonawca.

25. Do wykonania roboty budowlanej Wykonawca uzyje maszyn, urzadzen i narzedzi, ktorymi dysponuje
we wlasnym zakresie.

26.  Wykonawca robot opracuje i uzyska pozytywna decyzje Zarzadzajacego ruchem na drogach gminnych
projekt czasowej organizacji ruchu na czas robot umozliwiajacy ciagly ruch pojazdéw samochodowych.

Termin realizacji
§2
1. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w terminie: 150 dni od dnia podpisania umowy jednakze nie
pozniej niz do dnia 30.09.2025 roku, ktory stanowi jednoczes$nie termin zgloszenia Zamawiajagcemu wykonania
robot przez Wykonawece, zgodnie z §6 ust. 6 umowy. Rozpoczgcie wykonania zamowienia nie moze nastgpic¢
pozniej niz 14 dni, liczac od daty zawarcia umowy.

2. Termin realizacji zamdOwienia zostal okre$lony konkretng data, poniewaz przedmiot zamdwienia
dofinansowany bedzie ze srodkoéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég i obowigzuje Zamawiajacego termin
rozliczenia dofinansowania.

3.Umowa bedzie obowigzywac¢ do dnia zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, okreslonego w §12 ust. lumowy.

Podwykonawcy

§3
1.  Wykonawca wykona osobi$cie cato$¢ zamowienia.
lub
1.  Wykonawca wykona osobi$cie nastepujace czgsci zamowienia:
a)  glowne czegsci zamowienia, na ktore sktadajg sig:

- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
b)  pozostale czeSci zamoOwienia, na ktore sktadaja sie:

Gmina Grodziczno Strona 4z 24



Zalacznik do SWZ projekt umowy 1P.271.1.3.2025

- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
2.  Podwykonawcy wykonaja nastepujace czesSci zamowienia:

4.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia, ktory zamierza
zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w trakcie realizacji
przedmiotowego zamodwienia publicznego (badz dokona¢ zmiany umowy juz zawartej), przedtozy do
pisemnej akceptacji Zamawiajagcemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy (lub od daty
zgloszenia Zamawiajacemu realizacji czg$ci zamdwienia przez podwykonawce, dalszego podwykonawce),
projekt umowy o podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
winien dolaczy¢ do projektu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z tym projektem umowy.

5.  Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy, o ktorym mowa w ust.4, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czgsci zamdowienia.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamoéwienia przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a ktorej projekt przestat Zamawiajacemu do akceptacji zgodnie z ust. 4,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia do projektu, o ktorym mowa w ust. 4 badz do zawartej
umowy, o ktérej mowa w ust.6, w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania tego projektu (tej
umowy), jezeli projekt ten badz umowa nie spetlnia wymagan okreslonych w art. 436 — 442 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r., badz jesli przewidziany w nim termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 4 badz do zawartej umowy, o ktorej mowa w ust. 6, w terminie
okreslonym w zdaniu poprzedzajacym oznacza akceptacje projektu umowy badZz zawarte] umowy przez
Zamawiajacego.

8.  Dokonanie przez Wykonawce potracenia wierzytelnosci z wierzytelnoscig Podwykonawcy z tytulu
umowy podwykonawcze] wymaga zgody Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznosci.

9.  Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany,
jezeli:

a)  wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw podwykonawczych bedzie wyzsza, niz
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikalo, ze jest ona zawarta dla wykonania robot w
ramach przedmiotu niniejszej Umowy,

Cc) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajgcego do bezposredniego
zwracania si¢ do podwykonawcy o usuni¢cie wad i usterek oraz bezposredniego dochodzenia wszelkich
roszczen kar umownych, z pierwszenstwem przed roszczeniami Wykonawcy — w razie likwidacji, upadtosci
lub braku mozliwosci wyegzekwowania usuwania wad bezposrednio od Wykonawcy,

d)  w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla podwykonawcy do wystepowania do
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Zamawiajacego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych
przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni
to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z umoéw z dalszym podwykonawca,

e)  w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robot w taki sposob, aby
mozliwe byto przypisanie konkretnych rob6t do danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

f)  termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku,

g) wumowie podwykonawczej jakakolwiek cze$¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie zatrzymana na
okres gwarancji lub rekojmi lub tez — w razie zatrzymania takiej kwoty, nie bedzie zawarte postanowienie o
tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie potracenia (kwot
zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia watpliwosci, Podwykonawca wyraza zgod¢ aby w czgsci
obejmujacej kwote zatrzymania (kaucje), §wiadczenie Wykonawcey z tytulu zaptaty wynagrodzenia stato sig
$wiadczeniem z tytulu zwrotu kaucji nalezytego wykonania (art. 506 par. 1 k.c.)”,

h)  w umowie podwykonawczej nie bedzie wymaganych zapiséw dotyczacych zatrudnienia na umowe o
prace na stanowiskach wymaganych przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw jak
za swoje wlasne.

11. Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich
postanowien niniejszej] umowy. Umowy z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami musza w
szczegolnosci spetnia¢ wymogi okreslone w ust. 9.

12.  Wykonawca wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za powierzone
roboty pokryje ze srodkéw wilasnych, a jego rozliczenie przez Zamawiajacego nastapi w oparciu o protokot
odbioru robot oraz oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (zgodnie z zataczonym do
umowy wzorem) o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznosci za zrealizowane roboty, przy
czym:

a)  brak o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wstrzymuje
wyplate wynagrodzenia dla Wykonawcy w cze¢$ci naleznej niezaspokojonemu podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy do czasu ich przedtozenia,

b) w przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

14.  Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
Zamawiajacy moze:

a)  Nie dokonywac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ tej zaplaty, albo

b)  Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c)  Dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ tej zapftaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamoéwienia przedkitada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi.

18. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i terminowo$¢ robdt wykonywanych przez
podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone zaré6wno
Zamawiajgcemu jak i osobom trzecim, jak za swoje wlasne dziatania lub zaniechania.

Postanowienia dotyczace weryfikacji zatrudnienia pracownikéow
§4
1.  Zamawiajacy informuje, ze w zakresie realizacji zamdwienia wystepuja czynnos$ci, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy.

2.  Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
lub dalszego podwykonawce 0sob wykonujacych nastgpujace rodzaje czynnosci niezbedne do realizacji
zamoOwienia

a) Obstuga koparki i koparko-tadowarki podczas wykonywania wykopdw i nasypow na terenie budowy,

b) Kierowanie samochodem samowytadowczym podczas wywozu urobku z wykopow na terenie budowy,

¢) Kierowanie samochodem samowytadowczym podczas dowozu mieszanki mineralno-asfaltowej na trasie
wytwornia mas — teren budowy,

d) Operowanie rozktadarka samobiezng podczas wykonywania podbudowy z kruszywa kamiennego oraz
mieszanki mineralno-asfaltowej,

e) Kierowanie walcem drogowym podczas zageszczania podbudowy i warstw konstrukcyjnych z mieszanek
mineralno-asfaltowych,

f) Reczne rownanie nawierzchni skarp i nasypow.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych
wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a)  oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b)  poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktoérych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzagdzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
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danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce Iub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10.05.2018 r. 0 ochronie danych osobowych.

4. 7 tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnos$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umowne;j. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osOb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

6. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia do realizacji zamowienia osOb
wskazanych w punkcie 2 zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie w sprawie zamowienia publicznego. Nieztozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spelnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia traktowane bedzie na rowni z
niespetnieniem przez wykonawce ww. wymogu.

Obowiazki stron

§5
7. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
a)  protokolarne przekazanie terenu budowy,
b)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w§1.
8. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
a)  Przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (zabezpieczenie i ogrodzenie—jezeli dotyczy),
b)  zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materiatow na wtasny koszt,
C)  utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,
d)  przestrzeganie przepisow i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialno$ci BHP, ppoz., szczegdlowych
instrukcji Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczacych realizacji zamowienia, powszechnie obowigzujacych
przepiséw prawa,
e) umozliwienie Zamawiajgcemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych robot,
stosowanych
wichtokuwyrobowimaterialdworazwszelkichokolicznos$cidotyczacychbezposredniejrealizacjiumowy,
f)  zdanie (jezeli dotyczy) materiatdéw odzyskanych z demontazu (ztomu) w pakietach transportowych
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Zamawiajacemu; pozostate materiaty z demontazu (jezeli dotyczy) Wykonawca zobowiazuje si¢ przekazaé
do utylizacji a dowod / protokot z utylizacji dostarczy¢ Zamawiajacemu,

g) wykonanie czynnosci zwigzanych z zakonczeniem realizacji zaméOwienia, wskazanych w §6 ust. 5
umowy,

h)  wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na kazde Zzadanie Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczng kazdego uzywanego
na budowie wyrobu,

i) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 0s0b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow,
j)  dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotéw badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej UMoOwy,

K)  usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania budowy
W terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

I)  niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wpltyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia budowy,

m) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem
tymczasowe;j 1 statej organizacji ruchu,

n)  zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

0)  prowadzenie dziennika budowy (przez kierownika budowy),

p)  dziatanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Odbior przedmiotu umowy
§6

1.  Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

a)  odbiory robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (dokonywane przez inspektora nadzoru z ramienia
Zamawiajacego w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia Zamawiajacego pisemnie lub e-mailem przez
Kierownika budowy o gotowosci do przeprowadzenia odbioru robot przez Zamawiajacego),

b)  odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu zaptaty czgsci wynagrodzenia. Odbior czgsciowy i
zaptata czesSci wynagrodzenia nie rozlicza stron umowy z cz¢sci robot ze skutkiem wygasniecia w czesci ich
zobowigzan 1 nie pozbawia mozliwosci catosciowego rozliczenia robot po oddaniu catosci obiektu, a
Zamawiajacy uprawniony jest przy odbiorze koncowym korygowac swoje stanowisko co do juz dokonanych
rozliczen czgsciowych. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Zamawiajacego dopiero
z dniem dokonania odbioru koncowego,

c)  odbior koncowy (dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron, w ciagu 14 dni od
powiadomienia Zamawiajacego pisemnie, faxem przez Wykonawce o gotowosci do przeprowadzenia odbioru
calkowicie ukonczonych wszystkich robot objetych Umowa. Termin odbioru wyznaczy Zamawiajacy. Strony
sporzadza oraz podpisza protokot odbioru koncowego. Na 3 dni robocze przed wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminem odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowej oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji
wymagane] przepisami prawa wraz z niezb¢dnymi pomiarami, atestami, deklaracjami, certyfikatami
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wbudowanych materiatlow, decyzjami, zgodami 1 innymi, wskazanymi w Umowie. Dostarczenie
Zamawiajacemu prawidlowej 1 kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim jest
warunkiem do podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego),

d) odbidr ostateczny robdt (polegajacy na ocenie wykonania robdt zwigzanych z ewentualnym
usuni¢gciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi dokonany przez uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi) .

2. Odbiory roboét zanikajgacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda poprzez kazdorazowe ich
odnotowywanie w dzienniku budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
winien zglasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, w
formie z nim ustalone;j.

3. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catosci robot budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy.

4. W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy (kierownik budowy) oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw
pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci przekazanie:

a)  dokumentacji powykonawczej (geodezyjnych pomiarow powykonawczych),

b)  koncowego protokotu odbioru technicznego robot,

c)  aprobat technicznych,

d) atestow i certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnosci z PN,

e) instrukcji (W jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych rzadzen,

f)  dokumentéw gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen i
uzytych materialow,

g) protokoldow z badan materiatdéw i urzadzen,

h)  innych dokumentow zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia, a odnoszacych
sie do jego realizacji, a w szczegdlno$ci rysunkow ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zamowienia.
6.  Odbior koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od dnia
zgloszenia wykonania robot. Osiagnigcie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.
7. O gotowosci do odbioru Wykonaweca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego. Zawiadomienie
dokonane winno by¢ na piSmie, a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia
zawiadomienia. Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia, wyznacza date 1 godzing odbioru. W przypadku
braku gotowosci do odbioru Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ wyznaczenia terminu do czasu zgloszenia odbioru
w sposob kompletny.

8.  Zczynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory zawiera¢ bedzie ustalenia poczynione w toku odbioru,
w tym ujawnione wady wraz z terminem ich usunigcia.

9.  Pousunigciu wad, bedzie dokonany ponowny odbidr w trybie okre§lonym w ust. 6 — 8, poprzez ztozenie
stosownego §wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w
odbiorze okre§lonym w ust. 8.

10. W przypadku braku wad Zamawiajacy dokona odbioru koncowego poprzez zltozenie oswiadczenia
przez Zamawiajacego w protokole koncowym odbioru robot.

11. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ dokonania odbioru koncowego, jezeli z obiektywnych przyczyn
administracyjnych powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, wskazana w ust. 5 lit. a, nie zostanie
dostarczona przez Wykonawce w terminie wskazanym w §2 ust.1. W takim wypadku Wykonawca, najpdzniej
w dniu odbioru koncowego, przedstawi potwierdzenie ztozenia operatu w osrodku dokumentacji geodezyjne;.
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12. W przypadku wystgpienia robot zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu
zmniejszeniu. Podstawg okre§lenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robot bedzie protokot koniecznosci
podpisany przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, zatwierdzony przez inspektora
nadzoru, uwzgledniajacy ilosci zaniechanych robot z uwzglgdnieniem cen jednostkowych i wskaznikow
cenotworczych wynikajacych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Ww. dokumenty stanowi¢ beda
podstawe do zwarcia aneksu do Umowy.

13. Wskazniki jednostkowe stanowigce podstawe do wyliczenia ceny sg state do konca trwania Umowy i nie
podlegaja waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej] Umowy.

14. Wykonawca o$wiadcza, iz odbyt wizje lokalng w obiekcie, w ktérym bedzie wykonywany Przedmiot
umowy i zdobyt wszystkie informacje pozwalajace na wiasciwg kalkulacje wynagrodzenia i wykonanie robot.
15. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne begdzie protokot koniecznosci uzgodniony przez
Strony oraz kosztorys réznicowy sporzadzony przez Wykonawce tj. okreslajacy ilo$¢ jednostek
przedmiarowych danego zakresu robdt wedlug technologii przyjetej w kosztorysie ofertowym i cen
jednostkowych przyjetych dla tych jednostek obmiarowych (wielko§¢ ujemna) oraz ilo$¢ jednostek
przedmiarowych danego zakresu robot podlegajacych wykonaniu wedlug nowej technologii i cen
jednostkowych wyliczonych w poziomie cen z okresu wykonania robdt wedtug nowej technologii (wielko$¢
dodatnia), przy czym cena jednostkowa dla robot wykonywanych wedlug nowej technologii zostanie
obliczona w sposob okreslony ponize;j:

1) stawka robocizny, wskaznik kosztéw posrednich i zysku - beda tozsame z wielkoscia tych sktadnikéw
cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materiatow — wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materialow budowlanych, elektrycznych 1 instalacyjnych (IMB; IME 1 IMI) SEKOCENBUD,
obowigzujacych w danym okresie 1 zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedlug cen
udokumentowanych 1 uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu - wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy
sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku wedtug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Tak sporzadzony kosztorys roznicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
bedzie stanowit podstawe do zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot zamiennych po zawarciu z Zamawiajagcym stosownego
aneksu do Umowy.

Roboty zamienne moga by¢ realizowane tylko wowczas, gdy konieczno$¢ wykonania prac zamiennych
wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej, niemozno$ci wykonania prac przewidzianych w
dokumentacji projektowe;j.

16. W przypadku koniecznosci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy
(zaniechania robdt) przez Zamawiajacego, Wykonawca o$wiadcza, ze nie bgdzie dochodzit roszczen z tego
tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie jedynie za faktycznie
wykonane roboty oraz koszty robdt zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w podpisanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego protokole inwentaryzacji.

17. W przypadku wystgpienia zaméwien dodatkowych Zamawiajacy zleci te roboty Wykonawcy. W
przypadku wystapienia takich robot, ktorych wyceny nie uwzgledniono w kosztorysie ofertowym, ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy odbywac si¢ bedzie na nast¢gpujacych zasadach:

1) cena robocizny oraz procent kosztow posrednich i zysku zostang ustalone wedlug danych z kosztorysu
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ofertowego Wykonawcy,

2) ceny jednostkowe materiatow wraz z kosztami zakupu ustalone zostang na poziomie $rednich cen z
kwartalnika Sekocenbud, na kwartal poprzedzajacy dzien wprowadzenia, a w przypadku ich braku — na
podstawie przedstawionych przez Wykonawce, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, faktur za zakup
materialow,

3) ceny sprzetu ustalone zostang na poziomie cen pracy sprzetu z kwartalnik Sekocenbud na kwartat
poprzedzajacy dzien wprowadzenia,

4) naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zaktadowe lub kalkulacje¢ wtasng
Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie i warunki platnosci
§7
1.  Strony postanawiaja, iz obowiazujaca forma wynagrodzenia Wykonawcy bgdzie wynagrodzenie
ryczattowe, ustalone zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce w postgpowaniu wynoszace:
Netto (zt):

2. Wynagrodzenie wykonawcy okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym w szczeg6lnosci wszelkie koszty robot
tymczasowych, przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zaplecza budowy, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, pomiary, ubezpieczenia i inne koszty wynikajace z niniejszej
umowy a takze ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie podlega zmianom przez caty okres obowigzywania umowy, poza
przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz przepisach prawa.
4.  Dokument rozliczeniowy stanowi¢ beda faktury VAT wystawione przez Wykonawce po wykonaniu
robot 1 koncowym odbiorze technicznym przeprowadzonym przez Zamawiajgcego z wynikiem pozytywnym,
potwierdzonym w protokole czgsciowym lub koncowym wykonania i odbioru robdt, na zasadach okreslonych
w §6 umowy.
5.  Zamawiajacy wymaga wystawienia maksymalnie dwoch faktur za wykonane i odebrane roboty
budowlane realizowanego przedmiotu zamoéwienia, w tym:

1) platno$¢ czeSciowa za wykonanie robot i czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej -
warto$¢ faktury nie moze by¢ wyzsza niz 50% wartos$ci kwoty umownej okreslonej w ust. 1,

2) platno$¢ koncowa za wykonanie robot i czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej -
zakonczenie 1 rozliczenie catosci robot po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, do wysokosci
wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1, pomniejszona o warto$¢ ptatnosci czgsciowe;.

6.  Zaplata faktury nastgpi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiajagcemu faktury 1 potwierdzeniu

przez inspektora nadzoru prawidtowego wykonania robot (protokédt z wynikiem pozytywnym), przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy:

Bank i nr rachunku:
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7.  Zadzien zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
8.  Zamawiajacy wyraza zgodg, aby Wykonawca wystawit fakture VAT bez podpisu Zamawiajacego.
9 Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem §8 umowy.
10. Zamawiajacy umozliwia wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przestanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz
innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania
stosowana przez Zamawiajacego: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.
11. Zamawiajacy dokona zaptaty wynikajacych z wystawionych faktur metoda podzielonej ptatnosci
(splitpayment). Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest/nie jest/nie dotyczy
zwigzany z dziatalno$cig gospodarczag Wykonawcy, dla ktérego wydzielony zostat rachunek VAT.
12.  Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie przez Wykonawceg oswiadczenia o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych oraz ztozenie
stosowanego oswiadczenia przez Wykonawce, podwykonawcow, dalszych podwykonawcow.
13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczen, o ktorych mowa w ustgpie wyzej,
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cz¢$ci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych o§wiadczen.
14. Wystawienie faktury nastgpuje na kwote poswiadczong przez Zamawiajacego. Faktury wystawione
niezgodnie z postanowieniami Umowy bgda zwracane bez obowiazku platnosci.
15. W przypadku, jezeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Bialej Liscie na dzien, w ktérym
dokonana ma by¢ dana ptatno$¢, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z zaptatg do czasu wskazania przez
Wykonawce rachunku bankowego znajdujacego si¢ na Biatej Liscie 1 przypisanego do Wykonawcy, jako
czynnego podatnika podatku od towardéw 1 ustug. Postanowienia dotyczace platnosci za posrednictwem
rachunku znajdujacego si¢ na Bialej Liscie stosuje si¢ do Wykonawcow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT czynni.

§8
1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od
Zamawiajacego informacji w przedmiocie bezposredniej zaptaty, moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust.1.
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5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:

a)  nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b)  w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy ztozy do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, albo

c)  dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust.l, Zamawiajacy potraci kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

7. Jezeli konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 1, wystapi wigcej niz dwa razy lub wyniesie wigcej niz 5% warto$ci niniejszej Umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

8. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§9
1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy =zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 %  wynagrodzenia umownego brutto, tj.i.............. zt;  w  formie:
2.  Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia okreslonej w §9 ust. 1 zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) pozostate 30 % zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarancji 1 rekojmi za wady 1 zostanie zwrdocone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu,
ktéry zakonczy si¢ poznie;j.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcone w terminach i na zasadach
okreslonych powyzej, z zastrzezeniem §12 umowy.

4. W przypadku przekroczenia/zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca przedluzy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy o czas przekroczenia/zmiany.

5. Wykonawca przedtuzy rowniez okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
czas okreslony w §12 umowy.

6. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostal wykonany w terminie okreslonym w §2 ust. 1 umowy,
a zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w innej formie niz
w pienigdzu, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci zabezpieczenia Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu przedluzenie obowigzujacej gwarancji (porgczenia) lub przedtozy nowa
gwarancj¢ (poreczenie) lub wptaci pelng kwote zabezpieczenia na konto Zamawiajgcego na termin
niezbedny do zakonczenia prac.

7. W przypadku, gdy zajda okolicznosci opisane w ust. 5 powyzej, a zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zostato wniesione w innej formie niz w pieniagdzu, najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci zabezpieczenia Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przedtuzenie obowigzujace]
gwarancji/poreczenia lub przedlozy nowa gwarancje (porgczenie) lub wplaci petng kwote
zabezpieczenia na konto Zamawiajgcego na termin przedtuzony o okres od zgloszenia do odbioru
usunietej wady.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
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W pieniagdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. W celu realizacji ustalen zawartych w ust. 6 - 8 powyzej,
Zamawiajacy wystapi do Gwaranta (Porgczyciela) z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w pelnej
kwocie z dotychczasowej gwarancji (poreczenia) nalezytego wykonania umowy.

9. Wpyptata, o ktérej mowa w ust. 8, nast¢gpuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

10. Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.

11. Do gwarancji muszg by¢ zalaczone dokumenty wykazujace uprawnienie osob podpisanych pod
gwarancja do reprezentacji Gwaranta.

12. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caty okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz
5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przystugujacych na podstawie umowy lub przepisow
prawa, Zamawiajagcy moze nadto zglosi¢ zadanie wyplaty catosci lub cze$ci kwoty
z zabezpieczenia, a zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymaé, w razie:

1) nieprzedluzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia, na co najmniej 30 dni naprzod przed koncem wazno$ci aktualnego zabezpieczenia,
2) odstapienia przez Zamawiajacego od umowy; w szczegolno$ci Zamawiajacy moze zatrzymac kwote
zabezpieczenia od czasu dokonczenia realizacji przedmiotu umowy.
a)  Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi rowniez zawiera¢ klauzule o tresci ,,Wszelkie spory

dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej 1 podlegaja
jurysdykcji sadéw Polskich”.

Kary umowne
§10

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna z tytuhu:
a)  Zwloki w zakonczeniu roboty budowlanej — w wysokosci 0,2% ustalonego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust.1-za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwloce, liczony od uplywu terminu
okreslonego w § 2 ust.1,
b)  Zwloki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze-w wysokosci 0,2% ustalonego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczgty dzien pozostawania w zwloce, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego do ich usunigcia, okre§lonego w §6 ust. 8§,
c)  zwloki w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji (regkojmi) —w
wysokosci 0,2% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.1-za kazdy rozpoczety dzien
pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usunigcia, okres§lonego w §11 ust.2,
d) odstapienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.1.
2.  Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,5% ustalonego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 z tytutu:
a)  braku zaptaty lub nicterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,
b)  nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,
c)  nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,
d)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.
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3. Kary umowne z poszczegolnych tytuléw podlegajg sumowaniu.

4. W przypadku, gdy szkody u Zamawiajacego spowodowane dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy
przekraczaja wysokos¢ kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
na zasadach ogdlnych do wysokosci rzeczywistej szkody przenoszacej wysoko$¢ naliczonych kar umownych.
5. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich moga dochodzi¢ Strony w zwigzku z
nieprawidlowos$ciami w realizacji przedmiotowej umowy, w szczegdlnosci z tytutdéw wskazanych w ust. 1 i
2, wynosi 30% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.1.

6. Kary umowne mogg by¢ potragcane z wynagrodzenia wykonawcy bez wzgledu czy jedno, czy oba
zobowigzania b¢dg wymagalne.

Konsorcjum
§11
1. Jezeli jako Wykonawca wystgpuja wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie¢ o udzielenie zamowienia tworzac
konsorcjum wykonawcow to wowczas:

1) Czlonkowie konsorcjum odpowiadaja solidarnie wobec Zamawiajgcego za wykonanie umowy i
whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

2) Czlonkowie Konsorcjum powiadamiajg Zamawiajgcego o osobie Lidera konsorcjum, ktory bedzie
miat samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz kazdego z
cztonkow konsorcjum, wraz z prawem podpisywania zmian Umowy;

3) Konsorcjum nie zmieni swojego sktadu do momentu podpisania koncowego protokotu odbioru
przedmiotu umowy oraz uptywu okresu gwarancji i rekojmi;

4) Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacj¢ Zamawiajacy bedzie prowadzit wytacznie z Liderem,
ze skutkiem dla kazdego z cztonkoéw konsorcjum, a upowaznienie dla Lidera do wytacznego
prowadzenia rozliczen i komunikacji z Zamawiajagcym nie moze by¢ odwotane do wystawienia
kofcowego protokotu odbioru przedmiotu umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego 1 bez
uprzedniego zgodnego wskazania przez cztonkdéw konsorcjum nowego Lidera konsorcjum, zgoda
zamawiajgcego zostaje zastrzezona pod rygorem niewazno$ci zmiany umowy konsorcjum;

5) Czlonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajagcego za zaplate
wynagrodzenia podwykonawcow.

Gwarancja jakoSci i rekojmia za wady
§12
1. Wykonawca udziela:

miesiecy (wartos¢ z oferty Wykonawcy) gwarancji 1 rekojmi na wykonane roboty budowlane biegnacej od
daty podpisania protokotu koncowego wykonania i odbioru robot.

2.  Zamawiajacy moze korzysta¢ z uprawnien z tytulu rgkojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za wady takze wowczas, gdy w toku odbioréw
Zmawiajacy powzigl wiedze o wadzie, a mimo to zdecydowat o odbiorze. Strony wytaczajg stosowanie art.
563 k.c.

4. W razie powzigcia wiadomosci o istnieniu wady, Zamawiajacy zglasza istnienie wady za pomoca
srodkow komunikacji elektronicznej oraz dodatkowo w formie pisemnej. W zgloszeniu istnienia wady
Zamawiajacy wzywa Wykonawce do usuni¢gcia wady w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych,
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liczonych od doreczenia wezwania. Termin liczy si¢ od dnia przestania zawiadomienia elektronicznie. W
uzasadnionych, niezaleznych od stron umowy przypadkach, Strony moga wspdlnie ustali¢ inny termin na
usuni¢cie wady.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada usuniecia wady wskazujac termin na jej usunigcie, a Wykonawca nie
ustosunkuje si¢ do zagdania w terminie 7 dni, uznaje si¢, ze zgdanie uznatl za uzasadnione.

6. W razie odmowy usuni¢cia wady przez Wykonawce lub w razie jej nieskutecznego usunigcia,
Zamawiajacy, moze wedtug wlasnego wyboru:

a)  Obcigzy¢ Wykonawce kara umowng zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za op6znienie w
usuni¢ciu wady lub

b)  Odstapi¢ od Umowy zgodnie z jej postanowienia, jezeli wada jest istotna i nieusuwalna, lub

c)  Odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy (i zada¢ zwrotu, jezeli wynagrodzenie to zostato juz
wyptacone), jezeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

d)  Zleci¢ usuni¢cie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, przy czym
Zamawiajacy moze potraci¢ koszt usunigcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

7. Wszelkie koszty zwigzane z obstuga przez Wykonawce okresu rgkojmi 1 gwarancji obcigzaja
Wykonawce.

8. Wykonawca moze odméwié usuniecia wady, takze w sytuacji, gdyby usunigcie wady wigzato si¢ z
nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnosciami dla Wykonawcy,

9.  Okres od zgloszenia wady do potwierdzenia przez Zamawiajgcego jej usuni¢cia automatycznie
przedtuza okres obowigzywania rgkojmi 1 gwarancji.

10. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i rgkojmi na wykonane roboty budowlane jest
niezalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji 1 rekojmi producenta na dostarczone 1
zamontowane urzadzenia i materialy, o ktorych mowa w §6, ust. 5 umowy.

11. Wykonawca wraz z protokotem odbioru przedstawi do akceptacji Zamawiajacego dokument
gwarancyjny. Uprawnienia Zamawiajagcego z gwarancji beda nie gorsze, jak z rekojmi. W razie
nieprzedstawienia dokumentu gwarancyjnego, za taki zostanie uznana niniejsza umowa.

Przedstawiciele stron
§13
Strony ustalaja osoby odpowiedzialne za realizacj¢ przedmiotowej umowy:
1)  ze strony Zamawiajacego:
a) Pan Leszek Klejna — Inspektor; tel.: 509163559 tel.: 56 4729719; e-mail: leszek@grodziczno.pl,

b) e — petnigcy/ca obowigzki inspektora nadzoru, tel.: ............ ,e-mail: ............ ,
2)  zestrony Wykonawcy:
........................ — petnigcy/ca obowigzki kierownika budowy tel.: ............, e-mail: ...........

Rozwiazanie lub odstapienie od umowy
§14
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 2 lit a)-c) PZP, w trybie tam
wskazanym.
2.  Zmawiajacy, niezaleznie od uprawnien przyshugujacych mu na podstawie przepisOw prawa, moze
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rowniez odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w przypadku:

a)  opodznienia w podjeciu robot przez Wykonawcee dtuzszej niz 7 dni, bez konieczno$ci wyznaczania
dodatkowego terminu do spetnienia $§wiadczenia,

b)  zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajacy 7 dni, bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu do spetnienia §wiadczenia,

C)  opdznienia w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przekraczajacej 7 dni,

d) razacego naruszenia przez Wykonawcg postanowien niniejszej Umowy, W szczegdlnosci wykonania
rob6t budowlanych niezgodnie z OPZ i wymienionymi tam dokumentami, dokumentami wskazanymi w
umowie lub ofercie Wykonawcy;

e)  zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % warto$ci Umowy,
f)  gdy zostanie wszczgte postgpowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy;

3. Stwierdzenie okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od umowy nalezy do decyzji Zamawiajacego,
ktéra bedzie podejmowal po ustosunkowaniu si¢ do tych okoliczno$ci przez Wykonawce na piSmie, na
wezwanie Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie ztozy wyjasnien w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania, uznaje si¢, ze przyznat wskazane w wezwaniu okolicznosci.

4. Zamawiajacy moze wykonaé swoje uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty
uzyskania informacji o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

5. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktora strona od umowy odstapita, Wykonawca:
a)  wstrzyma dalszg realizacje umowy poza robotami okre§lonymi przez Zamawiajacego, koniecznymi dla
zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

b)  uwzgledniajac postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzadzenia i narz¢dzia oraz wycofa swoj personel
z miejsca prowadzenia robot budowlanych, uporzadkuje oraz zabezpieczy miejsce prowadzenia robot do daty
przekazania go Zamawiajacemu,

c)  przekaze Zamawiajacemu wszelkie prawa, tytuty, itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne na dzien
odstapienia,

d) dostarczy Zamawiajagcemu cala dokumentacj¢ techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne
dokumenty przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacjg umowy, aktualne na dzien odstgpienia.
7. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

a)  wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy i materiaty zakupione dla celow
wykonania robot. Podstawa do wyceny wykonanych robot i materialdéw bedzie protokdt inwentaryzacji stanu
zaawansowania robot, sporzadzony przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,

b)  poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu umowy
zgodnie z ust. 5 lit.a.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy moze wej$¢ na miejsce prowadzenia robot budowlanych i zakonczy¢ realizacj¢ we wlasnym
zakresie lub zatrudniajac osobe trzecig.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
Zamawiajacy, konczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacje umowy, ustali koszt zakonczenia
roboty budowlanej. Jezeli sumy juz zaptacone Wykonawcy powiekszone o koszt robot zrealizowanych przez
Zamawiajacego lub osobe¢ trzecig przekraczaja wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 dla danej czesci
zamoOwienia, Wykonawca, oprocz naliczonych kar umownych, zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajgcemu te
roznice.
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10. Odstgpienie od umowy przez ktoérakolwiek ze stron moze nastgpi¢ nie pdzniej niz do 15.09.2024. r

Zmiany umowy
§15
1.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych (PZP).
3. Zamawiajacy przewiduje zmiang¢ niniejszej umowy, w szczegdlnosci w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) wynagrodzenia;

2) terminu wykonania umowy;

3) sposobu realizacji umowy.

Zmiany moga nastgpi¢ na zasadach okreslonych w PZP lub w niniejszej umowie.
4.  Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1) wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w art. 455 ust. 112 PZP,

2) konieczno$ci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikow  robot
w poszczegdlnych branzach pod warunkiem, Zze nowe osoby posiadaja przynajmniej takie same
uprawnienia jak osoby dotychczasowe 1 spetniaja wymogi SWZ,

3) konieczno$ci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany przedmiotowej
umowy w zakresie realizacji dodatkowych robot budowlanych, nicobjetych zamowieniem
podstawowym, jezeli staty si¢ niezbedne oraz spetnione zostaly wszystkie warunki wskazane w art.
455 ust. 1 pkt 3 PZP badz zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem mozliwosci rozpoczecia robot z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

4) w przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego terenu budowy -
dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczb¢ dni nieterminowego
przekazania terenu budowy,

5) koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas zwloki, jezeli zwtoka ta
ma lub begdzie miata wplyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nast¢pujacych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia robot budowlanych przez organy nadzoru budowlanego
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie robot budowlanych,

C) szczegblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robot, prob, sprawdzen badz dokonanie odbioru, zgodnie z technologia wykonania rob6t lub
specyfikacja materialowq.

Szczegolnie niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot to ciggle
1 intensywne opady deszczu trwajace nieprzerwanie powyzej 4 dni w ilosci 50 milimetrow stupa
wody na godzing, ktore uniemozliwig realizacj¢ np.: robdt ziemnych, przygotowawczych pod
warstwy konstrukcyjne drogi. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego i przedtozy dokumenty
potwierdzajace zaistnienie powyzszej okoliczno$ci umozliwiajacej zmiang umowy, wskazujac
termin wydhuzenia realizacji umowy o okres przerwy spowodowanej w/w okoliczno$ciami.
Dokumenty potwierdzajace zaistnienie w/w okolicznosci powinny by¢ sporzadzone przez
kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

d) sity wyzszej, klgski zywiotowe;j,

e) odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych (lub w bezposrednim sgsiedztwie)
niewypaléw badz niewybuchow i koniecznos$ci ich usunigcia przez wyspecjalizowane stuzby,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robdt budowlanych obiektow  archeologicznych
nieprzewidzianych w SWZ i koniecznos$ci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,

g) wystagpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych (w
szczegbdlnosci kategorii  gruntu, kurzawki) badz terenowych (w szczegdlnosci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych),
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6)
7)

8)

9)

i) wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w pkt. 6 — 9,
wstrzymania przez Zamawiajacego robot budowlanych, w celu usuni¢cia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej,
wystapienia okoliczno$ci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, tj. przekroczenie
okreslonych przez prawo terminow wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez te organy,
wystapienia konieczno$ci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowe;:

a) niedostgpnosci na rynku materialow i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej
wynikajacej z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,

b) pojawieniem si¢ na rynku materiatdéw i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej technologii
wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajacych na skrocenie czasu realizacji inwestycji,
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy badZz kosztow jego pozniejszej
eksploataciji,

c) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie
rozwigzan przewidzianych skutkowa¢ moze niewykonaniem badz wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

d) wystgpienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych
(kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwo$ci wykonania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zalozeniach technologicznych (skutkujacych koniecznos$cig zmiany
lokalizacji poszczegdlnych instalacji budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiotu mowy),

e) zastosowania innych materiatow badz rozwigzan technicznych / technologicznych, bedacego
skutkiem zmiany w tym zakresie obowigzujacego prawa,

wystgpienia mozliwosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okre$lone w dokumentacji projektowej — a w szczegolnosci:
materiatéw i/lub urzadzen nowszej generacji badz innego typu, badZ innej technologii wykonania
zaprojektowanych robot — pozwalajacych na skrocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie
kosztow w realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego pdzniejszej eksploatacji / kosztow cyklu
zycia,

10) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgoda Zamawiajacego,

uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii wykonania robot sktadajacych
si¢ na przedmiot umowy pod warunkiem, ze proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest
rownorzedne badz lepsze funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W takim wypadku
Wykonawca przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych zmian, rysunkami i
uzasadnieniem. Projekt podlegac bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzeniu do realizacji
przez Zamawiajacego,

11) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakreséw rzeczowych elementow zamowienia ujetych w przedmiarach
(popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego) wynikajacych z wystgpienia w dokumentacji projektowej btedéw lub brakow,
polegajacych w szczegdlnosci na niezgodnos$ci z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku
prowadzonych prac wad w dokumentacji lub rozbieznosci ze stanem faktycznym na terenie
budowy,

€) powzigcia wiadomos$ci o rozwigzaniach technicznych / technologicznych korzystniejszych dla
Zamawiajacego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robot, ktore w toku realizacji przedmiotu umowy okazaly si¢
zbe¢dne,

e) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (rownowaznych) w stosunku do okreslonych w
dokumentacji projektowej,
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f) w przypadku wprowadzenia robdt dodatkowych lub zamiennych, na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.

12) zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany
podwykonawcy (w tym rezygnacji z udziatu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do
zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawce zakresu
prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawcg) w realizacji przedmiotu zamoéwienia —
wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia podwykonawcy o
rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z
tytutu realizacji robot w ramach przedmiotowego zamodwienia. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na
zasobach, ktérego Wykonawca polegat wykazujac spetnienie warunkéw udzialu w postgpowaniu (z
zastrzezeniem art. 123 PZP), Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w
pozostatych przypadkach — nowy podwykonawca) wykaze spetnianie tych warunkow w zakresie nie
mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

13) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w §9 umowy na
jedna lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP.

5. Zmiana umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie
propozycji zmian w formie pisemnej zawierajacej:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy (zarowno zmniejszenia jak
1 zwigkszenia),

4) czas wykonania zmiany oraz jej wptyw na termin realizacji umowy.

6. Zmiany umowy majace wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zglaszane
Zamawiajagcemu przez Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystapienia
(powstania/zajscia) okolicznosci majacych wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy.

7. Jakiekolwiek zmiany do umowy zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia zaistnialych
okolicznosci w formie opisowej przez powolang w tym celu przez Zamawiajacego komisj¢ techniczna,
w sklad ktorej wejda w szczego6lnosci osoby wskazane w §13 umowy.

Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode 1 nie oznaczaja w zadnej mierze zobowigzania Zamawiajacego do
wyrazenia takiej zgody. Wysoko$¢ maksymalna zmian wynosi 30 %.

8.  Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 454 PZP nie stanowig zmiany dotyczace obstugi
administracyjno-organizacyjnej umowy: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych
teleadresowych, zmiana os6b odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotowej umowy.

9. W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych / zamiennych potrzebnych do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone beda na podstawie aneksu do umowy wg
nastepujacych zasad: kosztorysem réznicowym na podstawie cen jednostkowych wynikajacych z oferty
na dzien ztozenia oferty, natomiast, gdy roboty te nie wystepuja w ofercie rozliczone beda w oparciu o
ceny czynnikéw produkcji:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartatu
obowiazujacego, w ktorym zaszla konieczno$¢ wykonania robot zamiennych (jako $rednie dla
wojewodztwa warminsko-mazurskiego w podziale na poszczegolne rodzaje robot) za okres ich
wbudowania,

2) M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedtug kwartatu obowigzujacego, w
ktérym zaszla konieczno$¢ wykonania robot zamiennych (jako $rednie dla wojewodztwa warminsko-
mazurskiego) za okres ich wbudowania.

3) Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich pozycjach
KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawg t¢ bedg stanowi¢ normy
zawarte w KNR — ach, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

10. Zasady wskazane w ust. 9 beda stosowane réwniez w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia
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11.

12.

Wykonawcy z powodu rezygnacji z czesci przedmiotu zamowienia w szczegodlnosci rezygnacji z
wykonanych rob6t budowlanych.

Przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe / zamienne wg ust. 9 umowy, zostanie sporzadzony
protokét koniecznosci. W przypadku rezygnacji z czgsci robot, zostanie sporzadzony protokot
koniecznosci.

W Zadnym wypadku postanowien niniejszej umowy nie nalezy interpretowac jako prawo dowolnej ze

stron do roszczenia, ktorego trescig bytoby zadanie zmiany umowy, lecz jedynie jako mozliwo$¢ dokonania
Zmiany umowy.

Ochrona danych osobowych
§16
Dane osobowe w Urzgdzie Gminy Grodziczno sg przetwarzane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa Unii Europejskiej (w szczeg6lnosci z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE zwanym dalej ,,RODO”) i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.
Administratorem jest Wojt Gminy Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno. Kontakt: tel. (56)
4729710, mail: ug@grodziczno.pl;
Administrator powotal Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mozna si¢ skontaktowaé pod adres email:
iod@grodziczno.pl;
Podstawg przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia RODO tj. w celu
realizacji niniejszej umowy.
Odbiorcami danych osobowych beda organy i instytucje uprawnione do otrzymania danych osobowych
na podstawie przepisOw prawa.
Osoba, ktorej dane osobowe sg przetwarzane:
1) ma prawo zada¢é od administratora dostepu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, przenoszenia danych oraz ograniczenia przetwarzania:
2) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych.
Dane osobowe bgda przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen oraz zgodnie z
przepisami dotyczacymi archiwizacji dokumentow.
Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania
decyzji i profilowania.

Prawa autorskie
§17
Wykonawca przenosi na zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1 umowy,
autorskie prawa majatkowe do utworo6w w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.
Zamawiajacy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania
I rozporzadzania utworami w calosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie lub
z innymi dzielami (utworami), w kraju i za granicg, na caly czas trwania ochrony praw majatkowych,
na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci lub
czes$ci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika;
2) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono — wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;
3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wy$wietlanie w catosci lub
cze$ci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg (w tym technikg
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drukarska, w pamigci komputera, pamigci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach
multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne udostepnienie utworu w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udoste¢pnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych
lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie konieczno$ci powierzenia im wykonania
przedmiotu umowy lub usuniecia usterek i wad.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastgpuje z dniem podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w niniejszej umowie bez uwag i zastrzezen.

2) rysunkoéw technicznych.

4.  Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich osob trzecich —
dla korzystania irozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworow
powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osoéb trzecich. W
przypadku zgloszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony
znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepiséw prawa, wykonawca
zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wytacznej kompetencji
zamawiajacego.

Postanowienia koncowe
§18

1. Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy beda w miare¢ mozliwosci rozwigzywane
polubownie.

2. W przypadku braku polubownego rozstrzygniecia sporu w terminie 14 dni, Strony poddadza go pod
rozstrzygnigcie Sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

3. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznos$ci, przenies¢ na
osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub dokonaé potracenia wlasnej
wierzytelnosci z wierzytelnoscig Zamawiajgcego.

§19

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowigzujace przepisy prawa.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre§¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci przedmiot
umowy 1 wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z
dnia 6 wrzesnia 2001 o dostepie do informacji publicznej, ktora podlega udostepnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 2.

3. Wykonawca wyraza zgode¢ na udostepnienie w trybie ustawy, o ktorej mowa w §19 ust. 2, zawartych w
niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujagcym imi¢ i nazwisko, a w
przypadku prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, rowniez w zakresie firmy.

4.  Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o zmianie formy prawnej prowadzonej
dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz zmianie jego sytuacji
ekonomicznej mogacej mie¢ wplyw na realizacj¢ umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem
skutkow prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania za dorg¢czong korespondencje
skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien

publicznych.

=
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§20

Umowg sporzagdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy,

lub

Umowe sporzadzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
przedstawicieli Stron.

§21
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig zataczniki:

1) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2)dokumentacja SWZ wraz z oferta wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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