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I  CZĘŚĆ OPISOWA  
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Parametry określające wielkość obiektu i zakres robót.  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa przedsięwziećia pn.   

Przebudowa systemu retencji wód opadowych w Gryźlinach. Zbiorniki retencyjne "ZR Gryźliny 1", 
"ZR Gryźliny 2" ul. Jana Baczewskiego  

Zakres zamówienia obejmuje: 

1) wykonanie, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), projektu budowlanego we wszystkich branżach 
inżynierskich oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów 
wymaganych przepisami szczególnymi, niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę  

2) wykonanie, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), projektu technicznego  we wszystkich 
niezbędnych branżach inżynierskich  

3) wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach, 

4) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza 
budowy, uporządkowania terenu po pracach ), 

5) uruchomienie oraz wykonanie uruchomienia, rozruchu i przekazanie po uzyskaniu założonego 
efektu do eksploatacji,  

6) wykonanie instrukcje eksploatacji. 

7) usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym  

 

Prace projektowe  
-    przygotowanie mapy do celów projektowych – w wersji papierowej i elektronicznej 
-    wykonanie/ uzupełnienie badań podłoża gruntowego 
-     wykonanie projektów budowlanych wraz z niezbędnymi rysunkami szczegółowymi we 

wszystkich branżach inżynierskich min 6 egz. + wersja elektroniczna  
-    wykonanie projektów technicznych wraz z niezbędnymi rysunkami szczegółowymi we wszystkich 

branżach inżynierskich min. 4 egz. + wersja elektroniczna 
-     uzyskanie wszelkich pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania 

pozwolenia na budowę, 

Roboty budowlano-montażowe: 

- wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projekcie, 

- wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza budowy, 
uporządkowania terenu po pracach itp.), 

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do 
projektowania przedstawione przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie 
badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 

  

Rozruchy i szkolenia: 

- uruchomienie oraz przekazanie do użytkowania, 
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Inwestycja będzie realizowana zgodnie z następującymi aktami prawnymi: 

•Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym z póżn. zmianami 

•Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) 
•Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r, poz. 1973   

        z późniejszymi zmianami).  

•Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 624 z późn. zm.) 
 

Lokalizacja inwestycji. 
 
Inwestycja położona jest w zachodniej część wsi Gryżliny pomiędzy drogą krajową S51 oraz 
ulicami Baczewskiego i Kościelna. Teren stanowi zwarta zabudowa jednorodzinna i zagrodowa.   
odwodnienie ulic oraz przyległych terenów realizowane jest poprzez trzy infiltracyjno-
odparowujące zbiorniki retencyjne wód deszczowych. 
 
Zbiornik ZR "Gryźliny 1" położony w północnej części zlewni. Stanowi obniżenie terenowe w 
miejscu naturalnego stawu, który pogłębiono po uregulowano skarpy. Staw miał pierwotnie 
odprowadzenie drenażem na wschód, poza ulicę Kościelną Zbiornik ogrodzony, dostęp z ul 
Kościelnej poprzez bramę przesuwną.  
Dopływ wód z kierunku ul. Baczewskiego dla terenów zabudowanych poprzez przepust DN400 z 
odcinkiem otwartego koryta, z terenu ulicy Baczewskiego powierzchniowy rynsztokiem otwartym 
do w/w koryta. Dopływ z ulicy Kościelnej poprzez wylot zagłębiony DN250. 
 
Zbiornik ZR "Gryźliny 2" położony w centralnej części zlewni. Stanowi obniżenie terenowe w 
miejscu naturalnego stawu który pogłębiono po uregulowano skarpy. Zbiornik ogrodzony, dostęp z 
ul Kościelnej poprzez bramę dwuskrzydłową.  
Dopływ wód, z terenu ulicy Kościelnej powierzchniowy rynsztokiem otwartym do kraty w studni 
DN800-1000 i zagłębionym wylotem do zbiornika DN250. 
 
Lokalizacja zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 
zagospodarowaniem terenu z uwzględnieniem uwarunkowań zaproponowanych przez 
Zamawiającego wskazano w tomie. II-1. część informacyjna programu poz. 9 Dodatkowe wytyczne 
inwestorskie i uwarunkowania. 
 
Planowana przebudowa zbiorników Z infrastrukturą położona jest w planie działek ewidencyjnych 
nr 86,  439/9, 104, 490/1 obręb 3 Gryźliny stanowiących własności gminy Stawiguda. 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Przedmiot inwestycji powinien zostać zaprojektowany w sposób zapewniający przy realizacji 
użycie takich technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne 
oddziaływanie inwestycji  na  środowisko (wylewy, emisja  hałasu  i drgań,  emisja spalin). 
Użyte materiały budowlane, instalacyjne oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty 
eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego standardu 
użytkowania. Wymagania te dotyczą zarówno etapu budowy jaki i użytkowania obiektu. 
Przedmiot inwestycji należy zaprojektować i zrealizować zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm i przepisów. W szczególności realizowane obiekty i elementy budowlano- 
instalacyjne towarzyszące muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa 
konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno- higienicznych i ochrony 
zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych. 
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1.3.1 Zakres przebudowa zbiornika retencyjnego Gryżliny 1. 
 

Zakłada się budowę się zbiorników retencyjnych szczelnych przyjmujących pierwszą falę opadu 
na poziomie 84 m3 oraz system pompowania na poziomie 50-100 m3/h, założenie zmienia system 
retencji z infiltracyjnego na przepływowy. Pozostawia się rezerwę awaryjną w planie zbiornika 
ziemnego na poziomie  170 m3 przy napełnieniu do 1,6 m. 
Zbiornik ziemny zakłada się napełniać z przelewu na zbiornikach szczelnych po max napełnieniu, 
spust ze zbiornika do systemu zbiorników szczelnych rurociągiem spustu stanu awaryjnego. 
System zbiorników szczelnych i pompowania ograniczy nakładające się zdarzenia  deszczu 
ciągłego oraz zmniejszy wpływ penetracji wód opadowych ze zbiornika ziemnego do gruntu. 
Ograniczenie napełnienia zbiornika ziemnego do okresu ok. 3-4 godzin powinno ograniczyć 
zjawisko podniesienia poziomu wody gruntowej przy zbiorniku i jej wpływ na sąsiednie budynki.. 

 
Przyjmuje się następujące działania: 
 

1. Montaż 3 zbiorników retencyjnych DN1800 L = 11 m na podsypce piaskowej  z włazami 
inspekcyjnymi i ze studzienkami połączeniowymi min. DN630 
2. Wykonanie zasypki zbiorników  do poziomu istniejącej góry skarpy, rozścielenie gruntu 
urodzajnego min 5 cm i wykonanie obsiewu trawą / z pielęgnacja min 3 lata/ 
3. Wykonanie profilowania zbiornika ziemnego od strony zbiorników retencyjnych ze stabilizacją 
skarpy geokratą. Skarpy istniejące pozostawia się nienaruszone, trawę wykasza, uzupełnia ubytki. 
Dno zbiornika ziemnego przegłębia się na poziomie 0,3 m i wykonuje warstwę filtracyjną ze 
żwiru frakcji 8-16 mm. 
4. Wykonanie komory pompowej min. DN1200 z pompami o wydajności 15 l/sek każda, 
silnikami 3,1 kW typu NP3102/460, szafką zasilająco sterującą z możliwością równoczesnej 
pracy pomp. Szafka zasilana z przyłącza ZE w pobliżu istniejące przepompowni ścieków 
sanitarnych , monitoring skonfigurowany z monitoringiem sąsiadującej przepompowni ścieków 
sanitarnych.  Orurowanie ze stali kwasoodpornej. 
5. Wykonanie przelewu awaryjnego DN300, wykonanie spustu z poziomu warstwy filtracyjnej 
DN150 z odcięciem zasuwą 
6. Wykonanie przebudowy odwodnienia w planie ul. Baczewskiego z wykorzystaniem 
istniejącego przepustu DN400-500 oraz budową nowego odcinka DN500 zastępującego istniejący 
rynsztok betonowy. 
7. Wykonanie stabilizacji terenu kostką kamienną dla wylewu kontrolowanego z poziomu 
najniższego poziomu ul. Baczewskiego do zbiornika ziemnego.. 
8. Wykonanie kanału odwodnienia DN300 z ul. Kościelnej do zbiorników retencyjnych. 
9. Wykonanie rurociągu tłocznego DN160 PE na odcinku do zlewni zbiornika Gryżliny 2. 
Rurociąg wykonywany w technice przewiertów sterowanych. 
10. Wykonanie innych towarzyszących prac niezbędnych do osiągnięcia zamierzonego celu. 

 
1.3.2 Zakres przebudowa zbiornika retencyjnego Gryżliny 2. 

 
Zakłada się budowę się zbiorników retencyjnych szczelnych przyjmujących pierwszą falę opadu 
na poziomie 263 m3 oraz system odpływu awaryjnego na poziomie 15 l/sek poprzez ogród 
deszczowy.  
Założenie zmienia istniejący system retencji z infiltracyjnego na przepływowy. 
Przyjmuje się stały dopływ do ogrodu deszczowego o powierzchni ok. 100 m2 i wykorzystanie 
jego zdolności infiltracyjnej przy dopuszczalnym spiętrzaniu lustra wody do 0,3 m powyżej 
poziomu minimalnego zbiornika ogrodu deszczowego. 
Pozostawia się rezerwę awaryjną w planie zbiornika ziemnego ogrodu deszczowego na poziomie  
100 m3 przy napełnieniu do 2 m. 
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Zbiornik ziemny ogrodu deszczowego dla pojemności awaryjnej zakłada się napełniać z przelewu 
na zbiornikach szczelnych po max napełnieniu, spust ze zbiornika do systemu komory 
przelewowej rurociągiem spustu stanu awaryjnego. 
System zbiorników szczelnych i odpływu awaryjnego z wykorzystaniem infiltracji zbiornika 
ogrodu deszczowego zmniejszy obciążenie istniejącego zbiornika retencyjnego infiltracyjnego 
Gryźliny 3 przyjmującego wody opadowe z całej zlewni ul. Baczewskiego 
 

Przyjmuje się następujące działania: 
1. Montaż 5 zbiorników retencyjnych DN1800 L = 17,5 m i 2 zbiorników DN1800 L = 8 m na 
podsypce piaskowej  z włazami inspekcyjnymi i ze studzienkami połączeniowymi min. DN630 i 
przyłączeniową min.  DN800 z kierunku ul. Baczewskiego.  
2. Wykonanie zasypki zbiorników  do poziomu istniejącej góry skarpy, rozścielenie gruntu 
urodzajnego min 5 cm i wykonanie obsiewu trawą / z pielęgnacja min 3 lata/ 
3. Wykonanie profilowania zbiornika ziemnego od strony ogrodu deszczowego ze stabilizacją 
skarpy geokratą. Skarpy istniejące pozostawia się nienaruszone, trawę wykasza, uzupełnia ubytki. 
Dno zbiornika ziemnego ogrodu deszczowego przystosowyje sie do nasadzeń roślinnych ogrodu. 
4. Skarpę ogrodu deszczowego od strony wlotów i zbiorników retencyjnych stabilizuje się linią 
koszy gabionowych50x50x100. W skarpie montuje sie elementy małej architektury zgodnie z cz, 
graqficzną. 
5. Wykonanie komory regulacyjnej odpływu DN1200 z regulacją i przepustem dolnym DN100 z 
zasuwą odcinającą, awaryjnym przelewam wewnętrznym DN300 na kierunku ul Baczewskiego. 
6. Wykonanie w komorze regulacyjnej dodatkowego zasilenia przepływowego DN160 na 
kierunku ogrodu deszczowego oraz spustu awaryjnego.  
7. Wykonanie kanału przelewu odpływu DN300 w ul. Baczewskiego w technice przewiertu w 
pasie jezdni  
8. Wykonanie kanału dopływowego DN300 wzdłuż ul. Baczewskiego z przykanalikami, szt. 4, 
wykonanie w pasie nawierzchni ulicy w technice przewiertów.  
9. Wykonanie kanału dopływowego DN300 z ul. Kościelnej. Wlot do studzienki przyłączeniowej 
zbiornika retencyjnego. 
10. Wykonanie aranżacji małej architektury i zieleni zgodnie z cz. graficzną 
11. Przebudowę kolidującego uzbrojenia 

  12. Wykonanie innych towarzyszących prac niezbędnych do osiągnięcia zamierzonego celu. 

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 
Rozszerzenie uwarunkowań i dopuszczeń zawarto w tomie II część informacyjna programu poz. II-
1.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania. 
 
1.4.1. Ustalenia ogólne 
Niniejsze wymagania mają charakter ogólny. Wszystkie zawarte w niej wytyczne winny zostać 
zweryfikowane, a w razie potrzeby uzupełnione i dostosowane przez projektanta w zakresie 
niezbędnym ze względu na szczególne okoliczności wynikające z warunków lokalizacji inwestycji, 
przyjętych rozwiązań projektowych oraz założeń eksploatacyjnych. 
Wszelkie roboty budowlane, w szczególności roboty przygotowawcze, ziemne, montażowe, 
instalacyjne itp., należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w projekcie 
budowlanym/technicznym,  decyzji o pozwoleniu na budowę, innymi decyzjami administracyjnymi 
wymaganymi w stosunku do przedmiotowego procesu inwestycyjnego oraz zgodnie z 
obowiązującym prawem budowlanym i przepisami BHP. 
Każdy zbiornik wykonywany jest w oparciu o indywidualne zamówienie (projekt), zgodnie z 
deklarowanym zapotrzebowaniem określającym pojemność, warunki eksploatacji oraz inne 
wymagania użytkowe.  
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W przypadku zbiorników, których długości przekraczają maksymalne wymiary transportowe lub 
elementów baterii, zbiorniki transportowane są w częściach (segmentach) i łączone w miejscu 
zabudowy przez spawanie ekstruzyjne. Wszelkie prace spawalnicze winny być wykonywane z 
udziałem serwisu fabrycznego producenta lub własny personel posiadający niezbędne 
przeszkolenie świadczone przez producenta, względnie inne podmioty/jednostki posiadające ważną 
autoryzację producenta w zakresie prowadzenia robót spawalniczych. 
 
1.4.2. Wytyczne w zakresie projektowania i montażu 
1.     Na obszarze projektowanej lokalizacji zbiorników w granicach robót należy wykonać 
techniczne badania podłoża gruntowego. Wymagany zakres badań winien obejmować: 

• otwory badawcze do głębokości min. 1,5 m poniżej projektowanego poziomu posadowienia, 
z wydzieleniem warstw geotechnicznych oraz określeniem rodzaju i stanu gruntów, wartości 
parametrów wytrzymałościowych, gęstości objętościowej, ściśliwości oraz 
wodoprzepuszczalności; 

• prognozę maksymalnego i minimalnego poziomu zwierciadła wody gruntowej, a w 
przypadku podłoża słabo przepuszczalnego - z uwzględnieniem infiltracji wód opadowych w 
grunt zasypki; 

• określenie warunków bezpiecznego odwodnienia tymczasowego wykopu oraz, zależnie od 
decyzji projektanta, odwodnienia stałego; 

W złożonych warunkach gruntowych projektant może ustalić dodatkowe wymagania w zakresie 
rozpoznania podłoża. 
W przypadku pojedynczego zbiornika zaleca się wykonanie po jednym otworze w przekrojach 
skrajnych (obu dennic) oraz co najmniej po jednym otworze pośrednim, wzdłuż osi wykopu, na 
każde 15 m długości zbiornika. W przypadku baterii w liczbie do trzech zbiorników, zaleca się 
wykonanie czterech otworów zlokalizowanych w zewnętrznych narożach dna wykopu oraz co 
najmniej po jednym otworze pośrednim, wzdłuż osi wykopu, licząc na każde 15 m długości 
najdłuższego zbiornika. 
W przypadku baterii w liczbie powyżej trzech zbiorników, zaleca się wykonanie czterech otworów 
zlokalizowanych w zewnętrznych narożach dna wykopu, po jednym otworze pośrednim w 
środku krótszej krawędzi wykopu oraz co najmniej po jednym otworze pośrednim, wzdłuż osi 
wykopu, licząc na każde 15 m długości najdłuższego zbiornika. 
W złożonych warunkach gruntowych projektant może ustalić dodatkowe wymagania w zakresie 
rozpoznania podłoża. 
 
2.     Dla zbiorników posadowionych płytko, z niewielkim przykryciem oraz przy prognozowanym 
wysokim poziomie  wód gruntowych, należy sprawdzić warunek stateczności zbiornika ze 
względu na wypór. Jeżeli warunek stateczności na wypór nie jest spełniony, zbiornik należy 
ustabilizować za pomocą cięgien (pasów) zamocowanych w odpowiednim fundamencie 
kotwiącym, dokładnie przylegających do powierzchni ściany zbiornika i rozstawienie większym 
niż: 

• 1,0 m dla średnic powyżej DN1600 mm; 
• 2,0 m dla średnic do DN1600 mm. 

Wymiary cięgien należy określić na podstawie obliczeń opartych na warunku zachowania 
stateczności.  
Minimalna szerokość pasów cięgien wynosi  100 mm.  Pomiędzy cięgnami i  powierzchnią 
ściany zbiornika należy ułożyć elastyczne podkładki (np. z EPDM) o twardości około 50 ShD. 
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W obliczeniach stateczności zbiornika na wypór należy przyjmować maksymalny możliwy w 
okresie eksploatacji zbiornika poziom wody gruntowej, z uwzględnieniem wpływu zmian w 
zakresie zagospodarowania terenu na warunki wodno-gruntowe. 
W przypadku stabilizacji zbiorników ustawionych w tzw. baterie za pomocą ław kotwiących, 
rozstaw zbiorników powinien gwarantować wymaganą nośność zakotwienia równocześnie dla obu 
sąsiadujących zbiorników. 
W przypadku  ryzyka  okresowego  przekroczenia  obliczeniowej  siły wyporu/parcia wody  na 
zbiornik (wysoka niepewność prognozy - np. lokalizacja na terenach zalewowych) zaleca się 
zastosowanie jednego z alternatywnych 
rozwiązań: 
• sprawdzenie warunku  stateczności zbiornika  na wypór przy  rzędnej zwierciadła wody 

gruntowej  na 
projektowanym poziomie terenu; 

zaprojektowanie dodatkowego nasypu dociążającego zbiornik/zbiorniki 
3. W przypadku instalacji baterii równoległych zbiorników (niepołączonych hydraulicznie - 
bez tzw. spinek) pomiędzy zbiornikami należy zachować minimalną odległość w świetle, 
umożliwiającą uzyskanie wymaganego zagęszczenia gruntu zasypki, równą: 
• 60 cm dla zbiorników DN/OD 1000-1500; 
• 80 cm dla zbiorników DN/OD 1600-3000. 
4.        W przypadku posadowienia zbiornika w terenie przejazdowym należy wykonać 
sprawdzające obliczenia statyczno-wytrzymałościowe w celu weryfikacji dopuszczalnych 
obciążeń i ugięć konstrukcji zbiornika 
5.      Zbiorniki, w zależności od zamówienia, wyposażone są w kominy złazowe lub inspekcyjne. 
Rura kominowa może być przedłużana na budowie przez dospawanie ekstruzyjne modułu komina 
wykonywane przez serwis fabryczny producenta lub własny personel posiadający niezbędne 
przeszkolenie świadczone przez producenta, względnie inne podmioty/jednostki posiadające ważną 
autoryzację producenta w zakresie prowadzenia robót spawalniczych. Kominy o średnicach 
DN600, DN800 lub DN1000 w zależności od zamówienia, mogą być 
wyposażone w połączenie kielichowe. W przypadku połączenia kielichowego, przed 
rozpoczęciem montażu należy wyczyścić gniazdo kielicha, kielich uzbroić w uszczelkę, a następnie 
posmarować lubrykantem. W czasie montażu połączenia należy zwrócić szczególną uwagę na 
pozycję komina w stosunku do kielicha, zapewniając współosiowość łączonych elementów. Po 
zakończeniu montażu połączenia należy sprawdzić czy nie doszło do uszkodzenia, przemieszczenia 
lub deformacji (wywinięcia) uszczelki. Standardowo średnice kominów większe od DN800 łączone 
są w technologii spawania ekstruzyjnego. Inny rodzaj połączenia wymaga uzgodnienia z 
producentem na etapie projektowania. 
Zwieńczenie komina stanowi zamknięcie z płyty PE stosowane wyłącznie dla przypadków 
posadowienia w terenie nie przejazdowym, względnie żelbetowy pierścień odciążający i płyta 
przykrywająca, na której spoczywa odpowiedni właz żeliwny.  
Ww. elementy należy zwymiarować tak, by górna krawędź komina znajdowała się w połowie 
wysokości pierścienia odciążającego. Ewentualną doraźną korektę (skrócenie)i można wykonać 
przy użyciu sprzętu do obróbki drewna (wyrzynarka, piła typu szabla). Wolną przestrzeń 
pomiędzy końcem komina a wewnętrzną powierzchnią pierścienia odciążającego można 
wypełnić pianką poliuretanową. 
6.     Bezpośrednio  przed   rozpoczęciem  montażu  należy  sprawdzić  czy  podczas transportu,   
rozładunku  lub składowania ścianki zbiornika nie zostały uszkodzone mechanicznie. W przypadku 
stwierdzenia uszkodzenia należy niezwłocznie (przed rozpoczęciem zabudowy) zgłosić 
uszkodzenie producentowi w celu ustalenia niezbędnego zakresu i metod naprawy. 
7.     Do rozładunku, transportu pionowego oraz montażu zbiornika należy używać wyłącznie 
zawiesi elastycznych. 
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Niedopuszczalny jest bezpośredni kontakt z powierzchnią zbiornika elementów metalowych (liny, 
haki, dźwignie itp.),    korekty   ustawiania/położenia   poprzez   bezpośredni   kontakt   ze   
stalowymi   elementami   sprzętu mechanicznego oraz wszelkie inne oddziaływania zagrażające 
uszkodzeniem powłoki zbiornika. 
 
1.4.3.        Wytyczne w zakresie robót ziemnych 
1. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi ITB 427/2007 Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych, cz. A Roboty ziemne i konstrukcje. Wykopy winny być 
wykonywane zgodnie z odpowiednią dokumentacją projektową oraz rozporządzeniami właściwymi 
dla miejsca i warunków realizowanej inwestycji. 
2. Zbiorniki  mogą  być instalowane w wykopach  o  skarpach  swobodnych  lub  ścianach  
zabezpieczonych odpowiednią obudową. W przypadku zastosowania obudowy stabilizowanej 
rozporami, usytuowanie oraz rozstaw rozpór winny umożliwiać bezpieczny transport 
zbiorników/elementów zbiorników w miejsca instalacji. 
W przypadku wykopów o ścianach skarpowanych zaleca się stosować nachylenie skarp równe co 
najmniej 1:1,5. 
3. Rozwiązanie   projektowe   powinno   uwzględniać   obciążenia   od   pojazdów   i   urządzeń   
niezbędnych   dla dostarczenia zbiornika w miejsce instalacji. 
4. Zbiornik może zostać posadowiony/wbudowany w dowolnym gruncie niespoistym, 
zagęszczonym i średnio zagęszczonym, wprost na podłożu rodzimym. Podczas prowadzenia robót 
wykop powinien być odwodniony, a zwierciadło wody gruntowej należy stale utrzymywać co 
najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. W pasie przylegającym  do  górnej   krawędzi   skarpy/ściany,   
o  szerokości   równej  trzykrotnej   głębokości  wykopu, powierzchnia terenu powinna posiadać 
spadki umożliwiające sprawny odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu w kierunku 
zewnętrznym.  Dno wykopu, w szczególności - w gruntach spoistych,  powinno być zabezpieczone 
przed długotrwałym kontaktem ze stagnującymi wodami opadowymi, poprzez odpowiednie 
ukształtowanie nachylenia, stworzenie możliwości gromadzenia i usuwania wody w sposób 
bezpieczny i niepowodujący kolizji z robotami budowlanym 
5. Naturalne podłoże niespoiste, w przypadku słabego zagęszczenia (ID<0,35), W warstwie o 
miąższości min. 0,5 m należy dodatkowo zagęścić. Wymaganą wartość wskaźnika zagęszczenia 
ustala projektant w zależności od głębokości posadowienia zbiornika, grubości warstwy przykrycia, 
średnicy, obciążeń powierzchni terenu oraz prognozowanych  warunków wodno-gruntowych.   
Zaleca   się   przyjmować  minimalną  wartość  wskaźnika zagęszczenia (IS) nie niższą niż 0,96. 
6. W przypadku zalegania w podłożu na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej poziomu 
posadowienia zbiornika gruntów organicznych lub innych gruntów słabonośnych (kategoria V-VI; 
torfy, namuły, grunty spoiste w stanie gorszym niż plastyczny), grunty takie należy usunąć i 
zastąpić materiałem nośnym o właściwościach - jak dla gruntu zasypki. Jeżeli miąższość warstwy 
gruntu nienośnego przekracza 1,5 m licząc od poziomu posadowienia 
zbiornika, wymianę gruntu można ograniczyć do tej głębokości. Wówczas, przed ułożeniem 
warstwy nośnej, w dnie,  na powierzchni gruntu rodzimego należy ułożyć warstwę separacyjną 
wykonaną z geowłókniny o właściwościach (gramatura, przepuszczalność, obciążenia, 
odkształcenia) dobranych zgodnie z właściwościami rozdzielanych materiałów, a następnie warstwę 
podbudowy o miąższości min. 30 cm z materiału o uziarnieniu 2-32 mm. W złożonych warunkach 
gruntowych lub/i w przypadku znacznych obciążeń komunikacyjnych w sąsiedztwie 
zbiornika/zbiorników zaleca się opracowanie odpowiedniego projektu geotechnicznego 



7. Zbiornik w wykopie należy ustawić w sposób ostrożny, bezpośrednio na zagęszczonym 
podłożu. Podłoże bezpośrednio przed ustawieniem zbiornika należy wstępnie ukształtować zgodnie 
z krzywizną (średnicą) ściany bocznej. Zalecana minimalna grubość warstwy podparcia/podsypki 
wynosi 25 cm.  
W przypadku obecności w poziomie posadowienia gruntów spoistych w stanie od plastycznego do 
zwartego, na dnie wykopu należy ułożyć warstwę gruntu sypkiego, dobrze zagęszczalnego (o 
wskaźniku różnoziarnistości U>5), o grubości min. 30 cm. Warstwę tę należy zagęścić do 
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia IS równej nie mnie niż 0.96. W warunkach 
możliwego, długotrwałego stagnowania wody w zasypce zbiornika 
(powyżej poziomu posadowienia), w celu zabezpieczenia przed przenikaniem spoistego gruntu 
rodzimego w pory gruboziarnistej  podbudowy zaleca się ułożenie podbudowy na warstwie 
geowłókniny filtracyjnej właściwościach (gramatura,  przepuszczalność,  grubość wydłużenie 
przy zerwaniu) dobranych zgodnie z właściwościami rozdzielanych warstw materiału. 
8. Do wykonywania zasypek/obsypek należy stosować grunt niespoisty dobrze zagęszczalny 
(U>5). Materiał do wysokości 0,5 m powyżej korony zbiornika należy układać i zagęszczać 
poziomymi warstwami o grubości 15-20 cm. Wymagana wartość wskaźnika zagęszczenia IS 

poza strefą podparcia wynosi 0,96. W strefie podparcia (dolna strefa podłoża ograniczona kątem 
90° o wierzchołku na osi podłużnej zbiornika) wymagana 
wartość wskaźnika zagęszczenia wynosi 0,98. 
9. Zagęszczanie zasypki należy prowadzić z zastosowaniem lekkiego sprzętu mechanicznego lub 
ręcznie. W bezpośrednim   sąsiedztwie   dennic,    króćców   przyłączeniowych   oraz   innej   
infrastruktury   podziemnej zagęszczanie   należy   prowadzić  ze   szczególną  ostrożnością  w  celu   
uniknięcia   powstania   uszkodzeń rozszczelnienia   połączeń   lub   nadmiernych   odkształceń   
powłoki   zbiornika,   króćców   przyłączeniowych, rurociągów i in. 
10. W przypadku braku technicznych możliwości uzyskania wymaganego poziomu zagęszczenia, 
jako materiału zasypki w strefie od dna wykopu do korony zbiornika należy stosować grunt 
niespoisty (piasek) stabilizowany cementem w ilości min. 50 kg cementu na 1 m3 piasku i zagęścić 
do wartości IS nie niższej niż 0,92. 
11. Pierwszą warstwę zasypki, do wysokości 30 cm ponad koroną zbiornika, należy zagęszczać 
ręczne lub lekkim sprzętem mechanicznym, w sposób nie powodujący cyklicznych odkształceń 
sprężystych powłoki zbiornika i w konsekwencji rozluźnienia gruntu przylegającego do 
zewnętrznej powierzchni ściany. 
12. W przypadku zastosowania zasypki z gruntu o wodoprzepuszczalności wyższej niż 
wodoprzepuszczalność gruntu rodzimego lub wykonania wykopu w gruntach nieprzepuszczalnych, 
w celu wyeliminowania infiltracji wód opadowych lub roztopowych w strefę zasypki, ostatnią 
(najwyższą) warstwę zasypki należy wykonać z gruntu rodzimego lub innego gruntu 
nieprzepuszczalnego. 
13. Powierzchnię terenu ponad zbiornikami należy ukształtować w sposób umożliwiający 
swobodny odpływ wód opadowych poza granice wykopu. 

1.4.4.        Uwagi i zalecenia końcowe 
1. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót warunków w istotnym zakresie odbiegających 
od przyjętych w   projekcie   (obecność   nierozpoznanych   gruntów   słabonośnych,   napięte   lub   
przekraczające   wartość prognozowaną zwierciadło wody) należy bezzwłocznie zawiadomić 
projektanta w celu weryfikacji założeń projektowych, a w razie potrzeby wprowadzenia w 
projekcie niezbędnych zmian. 
2. Kontrolę jakości robót ziemnych należy przeprowadzić po zakończeniu formowania zasypki 



 

 

1 

 

do poziomu projektowanej rzędnej terenu i - w przypadku wykopów o ścianach podpartych - po 
zakończeniu likwidacji obudowy wykopu. W ramach kontroli należy wykonać co najmniej po 
jednym sondowaniu na obu końcach każdego zbiornika, w jego osi podłużnej, w odległości 
0,5*1,0 m od krawędzi zbiornika, począwszy od poziomu 
terenu aż do poziomu posadowienia. Ponadto należy wykonać co najmniej po jednym sondowaniu w 
środkowej części wykopu, w filarach zasypki pomiędzy ścianami wykopu i ścianami zbiornika oraz 
- w przypadku baterii zbiorników - w filarach zasypki pomiędzy zbiornikami. W zależności od 
warunków gruntowych, przewidywanych obciążeń, wymiarów zbiorników, materiału zasypki i 
warunków prowadzenia robót ziemnych projektant może 
zwiększyć liczbę i zakres badań. Protokół końcowy, zawierający wyniki badań oraz ocenę jakości 
robót należy dołączyć do dziennika  budowy.   Pozytywna ocena jakości  robót stanowi warunek 
udzielenia  gwarancjiproducenta. 
3. W przypadku zbiorników zaprojektowanych jako nieprzenoszące obciążeń komunikacyjnych (nie 
przejazdowe), po   likwidacji   wykopu/obudowy  ścian   wykopu,   ruch   ciężkiego   sprzętu   
budowlanego   i  transportowego dopuszczalny jest w odległości nie mniejszej niż 6 m licząc od osi 
zbiornika. 
4. Dopuszcza się posadowienie zbiornika/zbiorników w wykopie częściowym i/lub w nasypie    
częściowym 
 
5. Stosowanie zbiorników ze ścianami o sztywności obwodowej SN2 dopuszcza się wyłącznie w 
terenie, na którym nie występują obciążenia komunikacyjne (nie przejazdowym), przy przykryciu 
gruntem nie przekraczającym 1,5 m licząc od korony zbiornika, a prognozowana maksymalna 
rzędna zwierciadła wody gruntowej nie przekracza rzędnej korony rury oraz nie występują 
grunty słabonośne w obrębie zbiorników zbiornika oraz podłozu poniżej poziomu posadowienia. 
 
6. W czasie robót ziemnych i montażowych nie wolno dopuścić do zalania wykopu przez wody 
opadowe. W przeciwnym przypadku należy bezzwłocznie, pod rygorem utraty gwarancji, przerwać 
roboty, odwodnić wykop oraz zawiadomić projektanta i  producenta/dostawcę zbiorników w 
celu sprawdzenia czy nie doszło do uszkodzeń zbiornika oraz ustalenia warunków wznowienia 
robót. 
7. Nie dopuszcza się napełniania zbiorników przed uformowaniem zasypki co najmniej do 
poziomu korony zbiornika. W przeciwnym przypadku parcie wody może powodować 
deformacje prowadzące do uszkodzeń przyłączy lub połączeń między zbiornikami oraz 
poprzeczną owalizację ściany zbiornika uniemożliwiającą prawidłowe ułożenie zasypki. 
8. Tymczasowe odwodnienie wykopu może zostać wyłączone nie wcześniej niż po 
uformowaniu zasypki do projektowanego poziomu terenu oraz inspekcji wnętrza zbiornika 
potwierdzającej brak widocznych uszkodzeń oraz deformacji powstałych podczas robót ziemnych i 
montażowych. 
9. Podłączenie przewodów zewnętrznych do zbiornika należy wykonywać po uformowaniu zasypki 
co najmniej do poziomu dolnej krawędzi króćca/otworu przyłączeniowego. 
10. Próba szczelności zbiornika. 
 

• Szczelność zbiornika oraz inne parametry jakościowe, sprawdzane są po jego 
wyprodukowaniu w zakładzie produkcyjnym, przed dostawą na miejsce montażu i stanowią 
przedmiot gwarancji udzielanej użytkownikowi. 

• Sprawdzenie szczelności w miejscu instalacji zbiornika stanowi czynność dodatkową i 
jest wymagane w przypadku naprawy ew. uszkodzeń powstałych podczas transportu lub 
robót montażowych oraz w przypadku dostarczenia zbiornika w elementach łączonych  
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przez spawanie ekstruzyjne w miejscu  instalacji. W przypadku wykonywania robót 
spawalniczych przez serwis fabryczny producenta kontrola jakości robót oraz gwarancja 
szczelności stanowią integralną część dostawy/usługi świadczonej przez producenta 
zbiornika. 

• Próbę szczelności na budowie należy wykonać po zakończeniu formowania zasypki do 
projektowanego poziomu terenu (pełne obliczeniowe obciążenie powłoki/konstrukcji). 
Następnie zbiornik należy napełnić wodą do poziomu górnego króćca dopływowego i 
obserwować spadek poziomu wody przez okres 24h. Pozostałe króćce zainstalowane na 
niższych wysokościach na okres próby należy zamknąć np. poprzez uszczelnienie 
gumowymi korkami kanalizacyjnymi, zgodnie z powołaniem w obowiązującej Aprobacie 
Technicznej lub Krajowej Ocenie Technicznej. 

• W warunkach szczególnych dopuszcza się wykonanie próby szczelności przy zasypce 
uformowanej do połowy wysokości zbiornika. Po zakończeniu próby, a przed 
kontynuacją wykonywania zasypki zbiornik należy odwodnić. 

• W przypadku kontroli szczelności zbiornika wraz z podłączonymi do niego 
rurociągami,  kontrolowane elementy zewnętrzne można odkryć lub pozostawić odkryte w 
wykopach wąskoprzestrzennych/jamistych, o wymiarach w rzucie nie przekraczających 
1,0 m i ścianach zabezpieczonych za pomocą szalowania. Po zakończeniu próby szalunki 
należy zdemontować, a zasypkę uzupełnić oraz odpowiednio zagęścić. 

 
11. W przypadku wykopów o ścianach podpartych demontaż pionowych elementów obudowy 
wykopu należy wykonać po zakończeniu formowania zasypki do projektowanego poziomu terenu. 
W przypadku zastosowania metod dynamicznych/wibracyjnych, przed rozpoczęciem likwidacji 
obudowy zbiornik należy napełnić wodą co najmniej w 2/3 nominalnej pojemności. W przypadku 
zbiorników o średnicach większych od DN2000 mm i prześwicie pomiędzy dennicą a obudową 
ściany wykopu mniejszym niż 2 m zbiornik należy napełnić wodą co najmniej w 2/3 nominalnej 
pojemności niezależnie od metody demontażu obudowy 

 
12 Zaleca się następujące minimalne odległości między krawędziami wykopu o ścianach 
podpartych i ścianami zbiornika: 
dla średnic DN1000 - DN1400 - min. 0,5 m; 
dla średnic DN1500 - DN2000 - min. 0,6 m; 
W przypadku  demontażu  obudowy wykopu  metodą wibracyjną,  odległość w świetle  pomiędzy 
ścianą podpierającą wykop i ścianą zbiornika powinna wynosić nie mniej niż 0,9 m. 
W przypadku łączenia sekcji zbiornika przez spawanie w wykopie, ze względu na wymagania 
technologiczne oraz BHP, odległość w świetle pomiędzy ścianą wykopu i ścianą zbiornika 
powinna wynosić nie mniej niż 1,0 m. 
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1.4.5 Rysunki 

 
Rys. 1 Schemat statyczny systemu kotwienia. 
 

 
 
Rys. 2 Zbiornik podziemny, posadowienie w wykopie otwartym o skarpach swobodnych / wymiary zalecane
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 CECHY OBIEKTÓW DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 

2.1.1 Wymagania ogólne dotyczące prac. 

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich 
przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego 
jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  

Wszelkie prace winny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami  w zakresie, 
zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed 
rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego 
przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu Budowy. Inspektor będzie 
powiadamiał Zamawiającego o szczegółach wypadków tak szybko, jak to będzie możliwe. Inspektor 
będzie również odpowiedzialny za przechowywanie informacji i sporządzanie raportów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca zapewni co najmniej: 
-środki pierwszej pomocy, 
-osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy, 
-odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, 
-sprzęt monitorujący, 
-sprzęt ratowniczy, 
-sprzęt przeciw pożarowy, 
-łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją. 

Wyposażenie winno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na Placu Budowy 
winien być dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia. 

Osobiste wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy winno być dostępne na Placu Budowy 
i używane stosownie do potrzeb. 

Wyposażenie przeciwpożarowe 
Wykonawca opracuje na własny koszt Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego  i uzgodni go 
z właściwa jednostką Straży Pożarnej.  

2.1.2 Jednostki miary 

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiającego i w Wykazach podawane 
będą w systemie SI (zgodnie z ISO). Rzędne wyszczególniane w Wymaganiach są rzędnymi ponad 
poziomem Morza Północnego. 

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na 
rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe 
niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez 
Zamawiającego. 

2.1.3  Pomiary geodezyjne 
Wykonawca opracuje aktualne mapy topograficzne i podkłady i inne dane geodezyjne niezbędne do 
celów projektowych. 
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Wykonawca wytyczy w terenie lokalizację poszczególnych obiektów, trasy przebiegu sieci 
zewnętrznych i dokona ich niwelacji. 

2.1.4 Badania gruntu 

Wykonawca sprawdzi i oceni istniejące badania gruntu pod katem określenia wszystkich faktów 
mogących mieć wpływ na przyszłą budowę np. natura gruntu i jego parametry, prawdopodobna 
nośność, własności chemiczne, woda gruntowa i proponowane metody fundamentowania, jak też 
konieczność ewentualnego ulepszenia gruntu oraz przedstawi wyniki tego sprawdzenia i oceny 
Inżynierowi Kontraktu. 

2.1.5 Zaplecze budowy 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć 
elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty widok. W przypadku użycia 
elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone 
do swojego pierwotnego stanu.  

2.1.6 Zasilanie elektryczne  

Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego koniecznego do 
prowadzenia robót w związanych z Kontraktem.  

W jakimkolwiek przypadku gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 
tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za 
ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa 
wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu.  

2.1.7 Kryteria projektowe  

Rurociągi  

Procedury konstrukcyjne i budowlane dla rurociągów ogólnie będą zgodne z wymaganiami 
przedmiotowych norm. 

Trwałość  

Rurociągi powinny zostać tak zaprojektowane, aby zapewnić ich okres eksploatacji minimum 50 lat. 

Obciążenia  

Rurociągi i ich wykonanie odpowiadać będą wszystkim przewidywalnym obciążeniom łącznie 
z następującymi przypadkami 

a) maksymalne ciśnienie robocze w gotowych rurociągach; 

b) próbne ciśnienie w gotowych częściach rurociągu i całego z rurociągu (ciśnienia próbne); 

c) wymagane próbne ciśnienie hydrostatyczne na poszczególnych rurach i armaturze w miejscu 
montażu (próbne robocze ciśnienie hydrostatyczne). 

Próby z roboczym ciśnieniem hydrostatycznym oraz ciśnieniem próbnym należy wykonać zgodnie ze 
Wymaganiami albo zgodnie z wymaganiami dla zapewnienia odpowiednich współczynników 
bezpieczeństwa. 

Obiekty konstrukcyjne 

Całość robót będzie wykonana zgodnie z najnowszą, powszechnie stosowaną praktyką inżynieryjną. 

Wszystkie fundamenty, oraz konstrukcje betonowe, żelbetowe, stalowe, wymagające przeprojektowania 
lub zaprojektowania będą zaprojektowane zgodnie z Polskimi Normami wymienionymi w niniejszych 
rozdziałach. Polskie Normy są w większości odpowiednikami norm międzynarodowych (PN-ISO, PN-
IEC) i europejskich (PN-EN) 

Roboty ziemne i fundamentowanie  
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Projekt winien uwzględniać ekstremalne warunki, które mogą wystąpić w czasie budowy, w tym, 
miedzy innymi, najwyższe i najniższe poziomy wód gruntowych, metody budowy itd. 

Trwałość  

We wszystkich projektach geotechnicznych należy ocenić zewnętrzne i wewnętrzne warunki ochrony 
środowiska w celu oszacowania ich znaczenia w stosunku do trwałości oraz w celu umożliwienia 
wprowadzenia zapisów zapewniających ochronę albo odpowiednią wytrzymałość materiałów.  

Materiały wypełniające  

Kryteria doboru właściwego materiału gruntowego, wypełniającego, powinny zostać oparte na 
uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości, sztywności i przepuszczalności po zagęszczeniu. Kryteria 
powinny uwzględniać funkcje i wymagania dla dowolnego obiektu, pod którym ten materiał zostanie 
zastosowany. 

Materiał wypełniający nie powinien zawierać obcego materiału takiego jak śnieg, lód albo grunty 
organiczne.  

Kryteria zagęszczenia powinny zostać ustalone dla każdej strefy lub warstwy wypełnienia i muszą 
odpowiadać jego celowi i wymaganiom. Roboty związane z zagęszczaniem będą kontrolowane 
badaniami lub testami w celu zapewnienia, że własności materiału wypełniającego, jego rozmieszczenie, 
wilgotność oraz procedury związane z zagęszczaniem są zgodne z niniejszym opisem. 

Architektura  

- Zagospodarowanie terenu musi uwzględniać i powinien być zaprojektowany zgodnie 
z wymaganiami określonymi w projekcie budowlanym z zachowaniem stanu 
istniejącego.  

- nie można stosować żadnej formy zagospodarowania prowizorycznego; 

Drogi, place utwardzone i chodniki 

Drogi, place utwardzone, chodniki i ich systemy odwodnieniowe powinny być wykonane zgodnie 
z planami opracowanymi przez Wykonawcę i przedłożonymi do zatwierdzenia przez Inżyniera. Należy 
zapewnić: 

- place i dojazdy utwardzone, 
- Wszystkie drogi powinny być z krawężnikami.  
- Krawężniki chodników powinny być wykonane z elementów betonowych. 

2.1.8 Wskaźniki ekonomiczne 

Koszty inwestycyjne i wskaźniki ekonomiczne określono w oparciu o następujące materiały źródłowe: 
- ofert producentów i dystrybutorów, 
- ofert wykonawców zgłoszonych do przetargów na inwestycje o podobnym zakresie - 
realizowanych w województwie warmińsko-mazurskim 
 
Zestawienie kosztów i wskaźników zawiera tom III PFU. CZĘŚĆ KOSZTOWA PROGRAMU  
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2.2 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
WO.00.– WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot  
 

Przedmiotem niniejszej WW są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, 
które zostaną wykonane w ramach projektu „Przebudowa systemu retencji wód opadowych 
w Gryźlinach. Zbiorniki retencyjne "ZR Gryźliny 1", "ZR Gryźliny 2" ul. Jana 
Baczewskiego. 
 

1.2. Zakres stosowanie WW. 
Warunki wykonania należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania 
robót opisanych w pkt. 1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych WW 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej WW obejmują wymagania ogólne związane z Dokumentacją 
Projektową – opis techniczny i rysunki. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych. 
1.4.2. Inżynier – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako inżynier lub 

inspektor nadzoru w niniejszym kontrakcie. 
1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.4. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.5. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie w płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi kanalizacji. 

1.4.6. Polecenia Inżyniera – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.4.7. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.9.  Kosztorys ślepy / ofertowy / – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w 
kolejności technologicznej ich wykonania. 

 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową WW i poleceniami Inżyniera. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi warunkami realizacji i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową: 
- Zamawiającego – PFU 
- Sporządzoną przez Wykonawcę - projekt budowlany, / techniczny / 

            Dokumentacja, Rysunki Wykonawcy  

Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych 
Rysunków, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi brakujące Rysunki 
do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów.  
Oprócz WW, Rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie 
zgody i inne ważne dane dotyczące Robót i technicznych parametrów wymaganych 
kontraktem.  
Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz 
każda część musi być kompletna w stopniu, aby mogła być oceniona i zatwierdzona 
przez odpowiednie organy jako oddzielna część Robót. 
 
Rysunki zatwierdzone przez Inżyniera: 
Inżynier jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeżeń dotyczących projektu, 
Rysunków, dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od 
ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzeżenia powinny być zaakceptowane przez 
Wykonawcę, w ciągu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunków, 
dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien się skonsultować z Inżynierem. 
Data takiej konsultacji powinna być wyznaczona, co najmniej 7 dni wcześniej i jeżeli 
Inżynier wymaga, Wykonawca powinien dostarczyć Rysunki w określonej liczbie kopii, 
na co najmniej 7 dni przed datą konsultacji. 
 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i WW. 
 

Dokumentacja projektowa, WW oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontaktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i WW. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w WW będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub WW i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod 

ruchem”). 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w ruchu obiektów i urządzeń na terenie 

budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim organem zarządzającym ruchem obiektu projekt organizacji 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, instalacje itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo robót.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i 
inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

 
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawcą dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
instalacje dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
1) lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebne przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentacjach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WW w 
czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentacją zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze, co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w WW, lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, WW i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonanie robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub WW przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, WW i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami WW, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi w piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w WW, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
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produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Program zapewnienia jakości. 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, WW oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inżynierowi; 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,  
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przez utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i WW. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w WW, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określony, Inżynier ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek. 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

 

6.4. Badania i pomiary. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WW 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
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6.5. Raporty z badań. 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera. 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami WW na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektową 
i WW.  W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Ocenę Higieniczną Państwowego Zakładu Higieny Komunalnej 
3. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Norma lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
WW. 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez WW, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy. 
 

(1) Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
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Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektant do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr obmiarów 
 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Pozostałe dokumenty budowy. 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) – (3) 
następujące dokumenty: 

a) Decyzja pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 

 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy. 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacja projektową i WW, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i WW. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w WW nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli WW właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami WW. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w cały okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia. 
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom WW. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

        Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
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W zależności od ustaleń odpowiednich WW, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, WW i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i WW. 
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i WW z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty. 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne ), 

3. receptury i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały) 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

WW, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

WW 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z WW,  
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
 



 

 34 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

9.1. Ustalenia ogólne. 
 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa i/lub cena jednostkowa skalkulowana 
przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu/ harmonogramu/. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w WW i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów, urządzeń wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje 

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inżynierowi wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) przygotowanie terenu, 
(d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań, 

instalacji i  drenażu, 
(e) tymczasowa przebudowę urządzeń i instalacji obcych. 
 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań, barier i 
świateł, 
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(b) utrzymanie płynności ruchu. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
   (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
WW -1 WYTYCZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej WW są wymagania dotyczące wykonania poziomego i pionowego 
wytyczenia w terenie obiektów kubaturowy, dróg  i chodników, w ramach projektu 
"Przebudowa systemu retencji wód opadowych w Gryźlinach. Zbiorniki retencyjne "ZR 
Gryźliny 1", "ZR Gryźliny 2" ul. Jana Baczewskiego. 
 

1.2. Zakres stosowania WW 

WW jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych WW 
Ustalenia zawarte w niniejszej WW obejmują wytyczenie w terenie obiektów 
kubaturowych, chodników, osi trasy i punktów wysokościowych, robót towarzyszących 
tj. branżowych: sanitarnych, elektrycznych,  

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których 

wzajemne położenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy 
zastosowaniu techniki geodezyjnej. 

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których 
wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona 
przy zastosowaniu techniki geodezyjnej 

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), 
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz 
geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta 
powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także 
w miarę możliwości pomiarów powykonawczych. 

1.4.4. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz 
odpowiednich Polskich Normach, a także z instrukcjach i wytycznych 
technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. 

  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW i WO.00.00 "Wymagania Ogólne". 

2.  MATERIAŁY 

 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  WO.00.00  

Do utrwalenia punktów głównych obiektów kubaturowych, chodników należy 
stosować:  
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- rury metalowe 
- farby fluorescencyjne 
- pale, słupki,  
- farbę odblaskową.  

Pale, słupki i rury powinny mieć długości co najmniej 0,50 m.  
Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich 
stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m.  
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 
0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 
stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.  

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3.  SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące sprzętu podano w  WO.00.00 "Wymagania Ogólne". 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt  stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WO.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 

       Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego dane      
       zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.  

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych 
w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych.  
Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów kubaturowych, chodników, oraz sieci i 
punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób 
wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. 

       Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
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5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych obiektów kubaturowych,  dróg chodników 
oraz osi trasy i punktów wysokościowych sieci 
 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość 
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie 
płaskim powinna wynosić około 250 m. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe 
na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, 
repery robocze należy założyć w postaci słupków wykluczających osiadanie, 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji 
po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 
reperów państwowych, 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 
5.3. Wytyczenie położenia obiektów kubaturowych 

Dla każdego z obiektów kubaturowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie 
poprzez: 
a) wytyczenie osi obiektu, 
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności 

fundamentów zgodnie z opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. 
Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością do 1 centymetra. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WO.00.00  "Wymagania Ogólne" 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową jest ha (hektar) wytyczenia obiektów kubaturowych i sieci w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 
Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów kubaturowych i sieci w terenie następuje na 
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, 
które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania robót obejmuje: 
-wyznaczenie punktów głównych i wysokościowych oraz osi tras oraz usytuowania obiektów 
kubaturowych, chodników, i sieci,, 
-uzupełnienie dodatkowymi punktami osi tras, 
-wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych. 
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-zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
-operatów geodezyjnych powykonawczych w trzech egzemplarzach, 
Testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 WW 
 
 

 
 

WW-2 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU POD OBIEKTY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot WW  
Przedmiotem niniejszej WW są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zdjęcia 
warstwy humusu  w ramach projektu w ramach projektu „Przebudowa systemu retencji 
wód opadowych w Gryźlinach. Zbiorniki retencyjne "ZR Gryźliny 1", "ZR Gryźliny 2" ul. 
Jana Baczewskiego." 

 
1.2. Zakres stosowania WW 
WW jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych WW 
Ustalenia zawarte w niniejszej WW dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem 
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i przemieszczeniem na odległość do 1 km spycharkami, 
wykonywanych w ramach robót przygotowawczych z powierzchni projektowanych obiektów 
budowlanych w miejscach wskazanych w  Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w  WO.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WO.00.00 „Wymagania Ogólne” . 

2. MATERIAŁY 

Nie dotyczy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w W WO.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 
- równiarki, 
- spycharki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WO.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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4.2. Transport humusu 
Humus do ponownego wykorzystania należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub 
spycharek albo transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od Wykonawcy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
      Ogólne zasady wykonania robót podano w WO.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt.5. 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów.  
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna 
grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie 
robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 
Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu 
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych 
ze zdjęciem warstwy humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w 
czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym. 

Ładunek będzie wykonany przy wykorzystaniu sprzętu wymienionego w punkcie 3, a transport 
w zasięgu 1 km przy użyciu samowywrotowych środków transportu dostępnych dla 
Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WO.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
6.2. Kontrola usunięcia humusu 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z 
obszaru prac ziemnych. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiaru robót związanych ze zdjęciem humusu jest: metr kwadratowy [m2] 
zdjętego humusu o danej grubości,. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór robót – stosownie do WO.00.00 Wymagania ogólne 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
zdjęcie humusu wraz z przemieszczeniem na odległość do 1 km, hałdowanie humusu w pryzmy 
wzdłuż terenu robót 
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WW- 3 ROBOTY ZIEMNE 
 

1. Przedmiot WW 
Przedmiotem niniejszej WW są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych które zostaną wykonane w ramach projektu Przebudowa systemu retencji wód 
opadowych w Gryźlinach. Zbiorniki retencyjne "ZR Gryźliny 1", "ZR Gryźliny 2" ul. Jana 
Baczewskiego." 

1.1 Zakres stosowania WW 
WW jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót, wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.2 Zakres robót objętych WW 
Ustalenia zawarte w niniejszej WW dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu wykopów i 
ukształtowania terenu zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki. 
 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej WW są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i  
WO.00 – Wymagania Ogólne. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej WW dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych  
w czasie budowy zbiorników ziemnych i obejmują wykonanie wykopów i nasypów z 
pozyskaniem i transportem gruntu na odległość do 2 km.  

 
2. Materiały (grunty) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
WW-00. pkt 2. 

2.2. Grunty i materiały do nasypów 

Ostateczna ocenę przydatności do wykonania nasypów w planie zbiornika i poza planem 
wydaje Inżynier.  

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w WW-00.  pkt 3. 

4. Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW-00. pkt 4.5. Wykonanie robót 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w WW-00. pkt 5. 

5.2. Ukop i dokop 

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu 

 Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w dokumentacji projektowej, w 
innych dokumentach kontraktowych lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce to zostało wybrane 
przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub 
przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport 
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gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą 
mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny być 
wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach. 

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 

 Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu 
próbek i zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu 
zgody na piśmie przez Inżyniera. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu 
powinna być dostosowana do zakresu prac. 
 Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że 
wymaga tego dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. 
Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem 
w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. Roboty te będą włączone do 
obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów 
nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez Inżyniera. 
 Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu 
wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu 
odpływowego. 
 Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. 

Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak 
ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu 
należy przeprowadzić rekultywację według odrębnej dokumentacji projektowej. 

5.3. Wykonanie nasypów 

5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

 Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć 
roboty przygotowawcze określone w przedmiarze robót. 

5.3.1.1. Wycięcie stopni w zboczu 

 Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 
należy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o 
spadku górnej powierzchni, wynoszącym około 4% ±1% i szerokości od 1,0 do 2,5 metra. 

5.3.1.2. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 

 Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 
zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni 
terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 3, 
Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte 
przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
 

               Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od 
powierzchni terenu 

Nasypy o wysokości Minimalna  

wartość IS dla  

Do 2 metrów 0,95 

ponad 2 metry 0,95 
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5.3.1.3. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 

 Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, 
to przed przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona 
na głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. 

5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z 
uwzględnieniem zasad podanych w punkcie 2. 

5.3.3. Zasady wykonania nasypów 

5.3.3.1. Zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 
podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych 
zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera. 
 W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy 
przestrzegać następujących zasad: 

a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy 
nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 
rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania.  

c) Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 
stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

d) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o 
jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w 
dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 

e) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest 
budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany 
na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie 
powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

f) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna 
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być 
ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. 
Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu 
potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 
f)  Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,50 metra należy wykonać z gruntów 
niewysadzinowych,o wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym od  8 m/dobę. 
Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić 
zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub 
popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i 
mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na 
rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne 
warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 metra powyżej najwyższego poziomu wody, 
należy wykonać z gruntu przepuszczalnego. 

h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 
0,5 m, należy wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej 
powierzchni warstwy popiołu należy nadać spadki poprzeczne 4% ±1% według poz. d). 
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i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w 
nasyp. Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego 
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.3.3.2. Wykonanie nasypów nad przepustami, wylotami 

 Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z 
jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie 
przepustów z innych poprzecznych  
elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego 
nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrębie  przekopu należy   
uwzględnić wymagania określone   w  p. 5.3.3.6. 

5.3.3.3. Wykonywanie nasypów na zboczach 

 Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć nasyp 
przed zsuwaniem się przez: 
a) wycięcie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1, 
b) wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu. 
 Przy pochyłościach zbocza większych niż 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności 
nasypu przez podparcie go murem oporowym. 

5.3.3.4. Poszerzenie nasypu 

 Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o 
szerokości do 1,0 metra. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w 
kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 
 Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części 
nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 

5.3.3.5. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

 Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej 
wartości. 
 Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy 
gruntu 
 Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 
 W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego 
warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć 
spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według p. 5.3.3.1, poz. d). 
 W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia 
następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca 
nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może 
on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

5.3.4. Zagęszczenie gruntu 

5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

 Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 
warunków. 
 Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.3.4.2. Grubość warstwy 
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 Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej 
zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 
  

5.3.4.3. Wilgotność gruntu 

 Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. 
 Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 
20% jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. 
 Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 10% jej 
wartości, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie 
wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego 
gruntu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 

 W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy 
określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia. 
 Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205 [4] należy stosować tylko dla 
gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia 
Is, według BN-77/8931-12 [6]. 
  
 Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie 
wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normąPN-S-02205, nie powinna być większa od 2,5 
(pospółki). 
 Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy 
materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. 

5.4. Odkłady 

5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 

 Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi 
materiałami, które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą 
wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
 Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 

a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do 
wbudowania, 

b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z 
budową trasy drogowej, 

c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 
wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 
 Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko 
wówczas, gdy zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, 
harmonogramie robót lub przez Inżyniera. 

5.4.2. Lokalizacja odkładu 
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 Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na 
odkład, materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, 
zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. 
Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera. 
 Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony 
powyżej, materiały te należy przewieźć na odkład. 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez 
Inżyniera. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono 
zaakceptowane przez Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę 
właściciela terenu. 
 Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 

a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest 
niewielkie, przy czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu 
powinna wynosić: 

− nie mniej niż 3 metry w gruntach przepuszczalnych, 
− nie mniej niż 5 metrów w gruntach nieprzepuszczalnych, 
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy 

wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować 

od dolnej strony wykopu, 
O ile odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z 
wymaganiami, to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań 
Inżyniera. 
 Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska 
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają 
Wykonawcę. 

 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW-00. pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu 

 Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji 
projektowej. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 

a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej, 
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi 

W p. 2, 3 oraz 5. 3  niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
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c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 

6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

 Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na 
próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, 
pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym 
badaniu należy określić następujące właściwości: 

− skład granulometryczny,  
− zawartość części organicznych,  
− wilgotność naturalną,  
− 6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

 Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają 
na sprawdzeniu: 

a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy 

przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według p. 5.3.3.1 poz. d), 
e) przestrzegania ograniczeń określonych w p. 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczących wbudowania 

gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu 
zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z 
wartościami określonymi w PN. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty 
izotopowe. 
 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy 
BN], oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S ]Zagęszczenie każdej 
warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

− jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
-    jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia. 
 Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod 
nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 

 Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
− prawidłowości wykonania skarp, 
− szerokości korony korpusu. 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w 
dokumentacji projektowej oraz w p. 5.3.5. 
 Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony 
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów 
geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w WW-00. pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
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 Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej 
objętości nasypów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów 
nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. 
procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do objętości w nasypie. 
 Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z 
przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po 
usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. 
 Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako 
różnica objętości wykopów,  powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z 
uwzględnieniem spulchnienia gruntu i zastrzeżeń sformułowanych 8. odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru podano w WW-00. pkt 8 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WW-00. pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− oznakowanie robót, 
− pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki 

transportowe, 
− transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 
− wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
− zagęszczenie gruntu, 
− profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
− wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
− odwodnienie terenu robót, 
− wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej.  
 
 
      WW-4 ROBOTY BETONOWE  
      1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot WW 
Przedmiotem niniejszej WW są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych i żelbetowych w ramach projektu „Przebudowa systemu retencji wód 
opadowych w Gryźlinach. Zbiorniki retencyjne "ZR Gryźliny 1", "ZR Gryźliny 2" ul. Jana 
Baczewskiego."   

 
 
 Zakres robót betonowych. 
Zakres robót betonowych obejmuje wykonanie monolitycznych konstrukcji betonowych na 
podstawie Dokumentacji Projektowej.  

 
1.1.1. Charakterystyka techniczna robót betonowych 
 

- beton zwykły klasy C20/25 w elementach betonowych – słupkach podporowych, 
wypełnieniach komór 
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- beton zwykły klasy C16/20 w płytach  fundamentowych, oraz w elementach 
betonowych  

1.2. Zakres stosowania WW 
WW jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych WW 
Ustalenia zawarte w niniejszej WW dotyczą prowadzenia robót określonych w 
Dokumentacji Projektowej, stanowiącej część dokumentów przetargowych – opis 
techniczny i rysunki. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej WW są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i WO.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, WW i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WO.00. „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów należy 
stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisem technicznym i rysunkami. 
 

- beton zwykły klasy, C20/25, C16/20, C12/15, C8/10 
- beton C30/37, C20/25 o wodoszczelności W-8 
- cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 30 i 35 
- mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej szczelności przy 

możliwie małej nasiąkliwości 
- woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nadająca się do picia 
- domieszki i dodatki do betonu: 
- cement portlandzki 35 
- piasek budowlany 
- taśmy dylatacyjne PCV 
- gwoździe budowlane okrągłe gołe 
- woda z rurociągu 

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w  WO.00.00. „Wymagania 
ogólne” 
Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu: 

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od 
półciekłej do gęstoplastycznej 

- wibratory pogrążalne 
 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera. 

 
4. TRANSPORT 
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Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w WO.00.00. 
„Wymagania ogólne” 
4.1 Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć 
następujących środków transportu. 

- cementowóz do zaopatrzenia w cement 
- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc 
Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 
minut. 
 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w  WO.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Zakres wykonania robót monolitycznych betonowych  
 
5.1.1. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie 
wyższych niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy 
przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej 
wytrzymałości i trwałości betonu. 
 
5.1.2. Skład mieszanek betonowych 
Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań 
materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych 
badań próbek. Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą 
obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości: 

• Konsystencji 
• Urabialności 
• Szczelności 

zgodnie z normą PN 
Ze względu na konieczność osiągania wysokiej marki betonu B25 należy przestrzegać 
receptury betonu wykonanej przez laboratorium. Mieszankę należy wykonać przy użyciu 
cementu hutniczego w ilości min. 300 kG/m3 z użyciem kruszywa łamanego granitowego 
lub bazaltowego mało nasiąkliwego, drobniejsze frakcje z piasku naturalnego. Wielkość 
ziaren poniżej 20 mm. Wymagana wodoszczelność W-8. 
 
5.1.3. Warunki przystąpienia do produkcji betonu 
Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy 
komisyjnie sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokóle podpisanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera 
 
5.1.4. Przygotowanie do betonowania 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie 
np. mocowanie barier ochronnych itp., oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową 
środkiem adhezyjnym, montaż zbrojenia i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki 
odpowiednim przekładkom dystansowym. 
 
5.1.5. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu. 
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej 
powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50 m. Dobór metody 
zagęszczania jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości 
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układanej mieszanki betonowej. Sposób zagęszczania masy betonowej przy pomocy 
wibratorów wgłębnych, które należy zanurzać 10-15 cm w warstwie uprzednio ułożonej,  
pionowo w odstępach 40 – 50 cm. Warstwę następną betonu układać przed rozpoczęciem 
wiązania warstwy niższej, usuwając wodę z powierzchni warstwy wyższej. Przerwy 
robocze kończyć taśmami dylatacyjnymi w PCV. 
Szalunki nieodkształcalne, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnić 
gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o 
zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. Wewnętrzne powierzchnie szalunków 
powlekać środkami antyadhezyjnymi, dzięki którym ułatwione jest rozszalowanie, beton 
nie przebarwia się i zachowuj ostre kanty, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest 
gładka. Zaleca się użycia środków adhezyjnych. 
Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed 
wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu 
betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów 
betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez 
Inżyniera. 
 
5.1.6. Rozbiórka szalunków  
Całkowita rozbiórka szalunków może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WO.00.00. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i WW oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, WW i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega 
wykonanie: 

- betonowania, 
- robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano wWO.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiaru na poszczególnych obiektach są: 

- m3: betonowania stóp fundamentowych, płyt fundamentowych, studzienki na 
podstawie pomiaru w terenie 

-  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w WO.00 „Wymagania ogólne”. Odbioru robót należy 
dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-
Montażowych. 
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8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

- prawidłowości położenia budowli w planie 
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej 

elementów 
- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, 

widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, rysy) 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 
1.3. niniejszej WW w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz z 
oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów. 
 

9.2. Płatności 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania 
obiektów i ich głównych elementów 
- wykonanie i demontaż szalunków,  
- pielęgnację betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od warunków 
atmosferycznych 
- pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do 
betonu ułożonego w konstrukcji i określanie badanej wytrzymałości 

 
     WW-5  TECHNOLOGIA - ZBIORNIKI 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot WW. 
Przedmiotem niniejszej WW są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
technologicznych zbiorników retencyjnych w ramach projektu „Przebudowa systemu 
retencji wód opadowych w Gryźlinach. Zbiorniki retencyjne "ZR Gryźliny 1", "ZR 
Gryźliny 2" ul. Jana Baczewskiego."   

 
1.2. Zakres stosowania WW 
WW jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót WW 
Ustalenia zawarte w niniejszej WW dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu instalacji 
technologicznych spalarni i chłodni  zgodnie z dokumentacją projektową – opis techniczny i 
rysunki. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej WW są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i WW zawartymi w WO.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, WW i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Rodzaje stosowanych materiałów 
Materiały do wykonania robót instalacyjnych oraz urządzeń należy stosować zgodnie z 
dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. Materiały podstawowe to: 
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- Podziemny zbiornik retencyjny z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej SN4 - SN8 
kN/m2 dostosowany do szczegółowych warunków lokalizacyjnych 
- regulatory przepływu  
 

2.2. Wymogi ogólne dotyczące materiałów 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim 
Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające 
je do stosowania w budownictwie. W tych wypadkach, kiedy spełnienie wymagań normy – 
szczególnie dotyczy to urządzeń importowanych – może być dokonane w inny sposób niż 
podano to w normie, należy uzyskać każdorazowo zgodę na odstępstwo od normy, 
ewentualnie, jeśli dotyczy to rozwiązanie powtarzającego się w serii wyrobów, uzyskać dla 
tego rozwiązania aprobatę techniczną. 
Materiały i  elementy przeznaczone do robót nie mogą mieć wpływu na jakość wody, każdy 
materiał i element mający kontakt z wodą musi mieć atest Państwowego Zakładu Higieny. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury te należy 
na budowie składować na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku magazynowania 
przez krótki czas w oddzielnych stosach. 

 
2.3. Wymogi techniczne dotyczące urządzeń 
Urządzenia dostarczone na budowę powinny posiadać dokumentację techniczno-ruchową, 
powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową  z blachy, posiadającą: 

-  nazwę producenta 
- charakterystykę techniczną urządzenia 
- datę produkcji i numer kolejny wyrobu 
- znak kontroli technicznej 

Podziemne zbiorniki retencyjne należy wykonać z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej o 
konstrukcji ściany zgodnej z normą PN-EN 13476-2 typ A2 SN4 - SN8 kN/m2 dostosowany do 
szczegółowych warunków lokalizacyjnych.  

Korpus zbiornika powinien być wykonany z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej 
dwuściennej z gładkimi ściankami zewnętrzną czarną gwarantującą pełną odporność na 
promieniowanie UV i wewnętrzną jasną ułatwiającą inspekcję, charakteryzującej się wzrostem 
sztywności obwodowej w czasie zgodnie z normą PN-C-89224. 

Zbiornik musi posiadać ważną Krajową Ocenę Techniczną ITB, IBDiM.  

Każdy zbiornik zakończyć sferycznymi, dwupłaszczowymi dennicami zapierającymi się o 
zewnętrzną krawędź rury – korpusu zbiornika o sztywności obwodowej dopasowanej do 
korpusu zbiornika. Całość łączona w technologii spawania ekstruzyjnego od wewnątrz i od 
zewnątrz.  

Na korpusie pojedynczego zbiornika zamontowano w technologii spawania ekstruzyjnego 
dodatkowo komin rewizyjny DN1000mm, posadowiony centrycznie do korpusu zbiornika. 
Komin musi być wyposażony w metalową drabinkę złazową oraz przystosowany do montażu 
zwieńczenia betonowego pierścienia odciążającego i płyty pokrywowej.  

Rury z których wykonano korpus zbiornika oraz elementy systemu muszą bezwzględnie 
posiadać Krajową Ocenę Techniczną lub Aprobatę Techniczną IK, ITB i IBDiM– rury, 
kształtki, studnie. Dodatkowo zbiornik musi posiadać ważną Aprobatę Techniczną lub Krajową 
Ocenę Techniczną (KOT) ITB, która zawiera informację, że w przypadku zbiorników 
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łączonych w baterie lub o długościach przekraczających dopuszczalne długości transportowe, 
zbiorniki łączone są na miejscu budowy z segmentów przez spawanie ekstruzyjne. 

Do każdej partii produkcyjnej zbiorników wymagane jest dostarczenie Świadectwa Odbioru 3.1 
zgodne z normą PN-EN 10204 zawierające wyniki badań kontroli takich parametrów jak: czas 
indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (rury) oznaczony w temp. 200˚C zgodnie z PN-EN 
728 lub ISO 11357-6 ≥20 min., zmiana wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia 
MFR wywołana przetwórstwem ≥±20% względem wartości początkowej surowca 0,2-1,0 
g/10min  (badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1) oraz wytrzymałość na rozciąganie 
 

3. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w WO-00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 3.0. 

Sprzęt używany do wykonania zadania nie powinien mieć niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt przeznaczony do wykonania robót ma być stale utrzymywany w 
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on odpowiadać wymaganiom ochrony 
środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym jego użytkowania. Wybrany sprzęt po 
akceptacji Inżyniera nie może być zmieniany bez jego zgody. 
Roboty związane z wykonaniem instalacji technologicznych będą prowadzone z 
wykorzystaniem instalacji technologicznych będą prowadzone przy użyciu następującego 
sprzętu i narzędzi: 

- spawarka 
- zgrzewarka  
- żuraw samochodowy 

 
4. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w  WO-00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4.0 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Ilość używanych  środków transportu musi 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
WW i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
Do transportu materiałów należy stosować: 

- samochód dostawczy 
- samochód skrzyniowy 

 
Podczas podnoszenia zbiornika należy używać istniejących uchwytów lub taśm owiniętych 
dookoła zbiornika. 
Wytrzymałość pojedynczej taśmy transportowej powinna być nie mniejsza niż 4 tony. Taśmy 
należy umieścić po obu stronach zbiornika w odległości 1/3 od krawędzi a następnie 
zamocować do trawersy ( dwuteownik 200 ) o długości równej ok. 2/3 drugości zbiornika. 
Na skrzyni ładunkowej środka transportu ( samochodu ) należy rozmieścić podpory w 
odstępach co ok. 2 – 2,5 m. Wskazane jest aby powierzchnia styku podpór z płaszczem 
zbiornika została wyłożona miękką podkładką ( np. filcem, gąbką, miękka gumą, itp. ). 
Jeżeli wyładunek zbiornika nie będzie dokonywany bezpośrednio do przygotowanego wykopu, 
wówczas zbiornik należy ułożyć na wypoziomowanym stabilnym podłożu – na podporach 
drewnianych rozmieszczonych jw.. 
Dopuszcza się ułożenie zbiornika ( na czas magazynowania ) na wypoziomowanym, miękkim 
podłożu gruntowym, bez obecności kamieni, gruzu, itp., które mogłyby uszkodzić płaszcz 
zbiornika. 
Nie dopuszcza się : 
- toczenia lub ciągnięcia zbiornika po podłożu, 
- zrzucania zbiornika ze skrzyni ładunkowej pojazdu lub z krawędzi wykopu na jego dno, 
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- składowania w miejscach wykonywania robót spawalniczych lub innych prac z użyciem 
otwartych źródeł ognia, składowisk żużla, itp. 
 
Każdorazowo należy sprawdzić czy zbiornik nie uległ uszkodzeniom w czasie transportu 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania 
Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych część II- Instalacje sanitarne i przemysłowe” zgodnie z 
Polskimi Normami oraz poniższymi uwagami. 
 
5.1.1.1. Montaż zbiorników  
 
Przed przystąpieniem do posadowienia należy przede wszystkim sprawdzić czy zbiornik nie 
jest uszkodzony.. 
Przy wysokim poziomie wód gruntowych należy, na czas montażu obniżyć ich poziom 
przynajmniej 400 mm poniżej dna wykopu. 
Zbiornik powinien być posadowiony na warstwie podsypki piaskowej o grubości nie mniej niż 
25 cm, zagęszczonej do stopnia 0,96 ( wg skali Proctora)poza strefą podparcia, w strefie 
podparcia 0,98.. 
Odległość pomiędzy zbiornikami układanymi we wspólnym wykopie powinna wynosić min. 
600mm. 
Jako obsypkę zbiornika należy zastosować grunt piaszczysty, żwir lub pospółkę. Jeżeli istnieje 
ryzyko wymieszania się materiału obsypki i gruntu rodzimego gliniastego wskazane jest użycie 
geowłókniny w celu ich oddzielenia. Przy posadawianiu zbiorników w okresie zimowym 
należy zwrócić uwagę aby podsypka i obsypka nie zawierały śniegu, brył lodu itp. 
Przy realizacji robót w okresie zimowym nie należy posadawiać zbiornika na zamarzniętym 
podłożu. Wskazane jest realizowanie robot w temperaturach powyżej 0st.C. 
Zbiornik nie może być posadowiony bezpośrednio na gruntach : kamienistych, spoistych lub 
organicznych. 
Warstwa obsypki i zasypki musi być przynajmniej o 1m szersza i o 1 m dłuższa od zbiornika. 
Posadowienie zbiornika należy wykonać ściśle wg Dokumentacji Projektowej i wytycznych 
producenta. 
W trakcie opróżniania zbiornika, w przypadku braku płyty odciążającej, samochód nie może 
pojechać bliżej niż 1,5 m od krawędzi zbiornika. 
• W trakcie eksploatacji zbiornika nie można do niego wchodzić. 
• Wszelkie prace przy zbiorniku należy poprzedzić wietrzeniem zbiornika przez co najmniej 30 
minut. 
• Zbiorniki o pojemnościach od 1 do 8 m3 należy czyścić bez wchodzenia do środka. 
• Zbiorniki o pojemnościach od 10 do 50 m3 można czyścić wchodząc do środka, należy to 
jednak czynić ze specjalnymi środkami ostrożności zgodnie z przepisami BHP. 
Prace wymagające wejścia do zbiornika powinny być wykonywane wyłącznie przez 
upoważnionych pracowników. Pracownik wykonujący prace w zbiorniku musi być 
wyposażony w szelki bezpieczeństwa, hełm ochronny, odzież ochronną, sprzęt izolujący - 
ochronny układu oddechowego. Pracownik musi być asekurowany przez co najmniej dwie 
osoby. 
 
5.1.1.2. Połączenia zgrzewane 
 
Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mogą być łączone, również z elementami wykonanymi z 
innych materiałów. Możliwe jest łączenie rur z PE z elementami wykonanych z takich 
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materiałów jak np.: żeliwo, stal, PVC. Podstawowe stosowane sposoby połączeń rur PE i PP 
wymieniono niżej: 
- zgrzewanie doczołowe 
- zgrzewanie z zastosowaniem złącz elektrooporowych 
Ponadto są stosowane również połączenia (szczególnie dla mniejszych średnic): 
- na złączki zaciskowe, 
- kołnierzowe (z wykorzystaniem tulei kołnierzowych), - zgrzewane mufowe, 
- spawane 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy 
ciśnieniu roboczym oraz próbnym. 
Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz są podawane przez producentów 
wyrobów z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu połączeń, należy przestrzegać zalecanych 
przez nich wymagań i wskazówek. Ponadto, należy uwzględnić uwagi i wymagania podane 
niżej. 
 
 
5.1.2. Montaż armatury 
Armaturę należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi 
eksploatacyjnemu obsługę i konserwację (powinien być zapewniony swobodny dostęp do 
pokręteł i dźwigni). 
Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych 
(urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany jako przejściowa 
ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury zaślepienia. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 
wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś 
przewodu. 
Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z 
kierunkiem ruchu czynniki w przewodzie. 
 
5.1.3. Montaż urządzeń 
Do wykonania technologii stosować urządzenia podane w specyfikacji, urządzenia montować – 
zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Urządzenia powinny mieć 
trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, podającą: 
-nazwę producenta, 
-charakterystykę techniczną urządzenia, 
-datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 
-znak kontroli technicznej 
 
5.1.4. Izolacje 
5.1.4.1. Izolacje antykorozyjne 
Rurociągi stalowe należy oczyścić do II stopnia czystości zgodnie z PN-70/H-97050 i 
zabezpieczyć przez malowanie. 
Ilość warstw malowania antykorozyjnego jak również rodzaj farb – zgodnie z projektem 
technicznym. 
 
5.1.5. Próba szczelności instalacji 
Próbie szczelności należy poddać zamontowane rurociągi wraz z armaturą. 
Czynności przy wykonywaniu próby szczelności. 
- napełnienie instalacji wodą zimną 
- wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut 
- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic 
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- uszczelnianie armatury 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontroli jakości wykonywanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót w 
szczególności z dokumentacją projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
a) zgodność z dokumentacją projektową 
b) materiałów zgodnie z wymogami Polskich Norm (w tych wypadkach, kiedy spełnienie 
wymagań normy – szczególnie dotyczy to urządzeń importowanych – może być dokonane w 
inny sposób niż podano to w normie, należy uzyskać każdorazowo zgodę na odstępstwo od 
normy, ewentualnie jeśli dotyczy to rozwiązania powtarzającego się w serii wyrobów uzyskać 
dla tego rozwiązania aprobatę techniczną) 
c) ułożenie zbiorników, przewodów: rzędnych ułożenia przewodów, odchylenia spadku, 
zmiana kierunku przewodów 
d) kontrola połączeń przewodów, szczelności przewodów 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru wykonywanych robót są jednostki zgodne z charakterem robót i 
uwzględniające wszystkie roboty: szt., mb., kpl. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi robót podlega sprawdzenie: 
- zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
- parametrów zbiornika 
- długość przewodów 
- szczelność całych przewodów 
- połączeń spawanych, zgrzewanych, kołnierzowych 
- jakości użytych materiałów 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie spowodować przestoju w realizacji pozostałych robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymienionych w p. 1.3. niniejszej WW. 
Płatności należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. Cena ryczałtowa wykonywanych robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i trasowanie robót 
- zakup urządzeń i materiałów 
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania 
- wykonanie robót montażowych urządzeń i osprzętu,  
- wykonanie połączeń  
- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów, armatury i urządzeń 
- wykonanie prób szczelności 
- wykonanie płukań  
- oczyszczenie urządzeń z ewentualnego brudu i smarów konserwujących 
 
10. WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP 
Wszystkie roboty należy wykonać przy łącznym rozpatrywaniu projektu branży 
technologicznej i pozostałych branż. Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami z zakresu budownictwa, a w szczególności przestrzegać warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Przy wykonawstwie należy przestrzegać przepisów BHP obowiązujących w budownictwie, a w 
szczególności podanych w: 
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- Rozporządzeniu Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.1972 (Dz.U. Nr 
13/72) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych 
 
 
 
WW-6 NAWIERZCHNIE DROGOWE, CHODNIKI  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot WW 
Przedmiotem niniejszej WW są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych 
z wykonaniem nawierzchni drogowych, chodników w ramach projektu „Przebudowa systemu 
retencji wód opadowych w Gryźlinach. Zbiorniki retencyjne "ZR Gryźliny 1", "ZR Gryźliny 
2" ul. Jana Baczewskiego." 

1.2 Zakres stosowania WW 
WW jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punktcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych WW 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem: 

− nawierzchni drogowych,  chodników z betonowej kostki brukowej, płyt ażurowych grubości 
8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i warstwie kruszywa   

 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w W0.00.,,Wymagania ogólne” pkt.1 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w WO.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Wymagania szczególne 
- krawężniki betonowe 15x30 cm 
- ława betonowa z oporem 0,045 m3/m 
- kostka betonowa gr 8 cm 
- płyty betonowe ażurowe 
- kruszywo łamane niesortowane na podbudowę 
- żwir płukany 16-32 na nawierzchnie 
- piasek na podsypki 
- cement 
- beton 
- grunt stabilizowany cementem Rm= 5,0 Mpa, 
- piasek do betonów, 
- beton z kruszywa naturalnego B10, 
- woda do betonu wg PN-88/B-32250, 
- deski iglaste obrzynane 25 mm kl. III, 
- krawędziaki iglaste kl. II, 
- deski iglaste odrzynane gr. 22 mm kl. II, 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WO.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Szczególne wymagania 
Do wykonania robót drogowych należy użyć następującego sprzętu: 
- betoniarka 
- zagęszczarka spalinowa 100 m3/h 
- walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 Mg, 
- wibrator powierzchniowy do 225 kg, 
- koparka 0,25 m3, 
- samochód dostawczy do 0,9 Mg, 
- ubijak spalinowy 200 kg, 
- walec lekki 
- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano wWO.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 
- wywrotka 
- ładowarki do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i    
            zwałowania 
- samochody skrzyniowe do transportu kostki brukowej i krawężników oraz cementu w      

workach, 
- samochody samowyładowcze do transportu piasku, 
- samochodu dostawczego do transportu desek, słupków drewnianych itp. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano wWO.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wytyczenie granic ziemnych (kopania koryta) pod nawierzchnię, trasy drogi od istniejącej 
drogi wewnętrznej oraz wytyczenie granic ziemnych (kopania koryta) pod nawierzchnię trasy 
jezdni. 
 
5.2. Szczególne zasady wykonania robót   
 
5.2.1 Roboty rozbiórkowe. 
Nawierzchnie z krawężników wtopionych, krawężników betonowych, bruku kamiennego 
rozebrać poprzez wyłamanie ręczne. Materiał z rozbiórki należy przesortować i odrzucić na 
pobocze oraz ułożyć w stosy. Podsypkę należy rozebrać, a gruz odrzucić na pobocze i ułożyć w 
stosy. Gruz wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
Podbudowy, nawierzchnie z kruszyw łamanych rozbierać poprzez ręczne wyłamanie 
nawierzchni. Materiał z rozbiórki należy odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy lub pryzmy. 
Gruz wywieźć, a materiał nadający się do ponownego wbudowania wykorzystać przy 
odtworzeniu nawierzchni. 
 

5.2.2  Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne dróg i chodników 
Koryto należy wykonać wg dokumentacji projektowej. 
Prace prowadzić należy zgodnie z następującymi warunkami: 
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1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany zakres robót objętych 
niniejszą WW. 
2. Przed przystąpieniem do wykonywania koryta teren robót należy odpowiednio oznaczyć 
i zabezpieczyć przed możliwością wejścia osób postronnych. 
3. Przed przystąpieniem do wykonywania koryta wykonawca sprawdzi zgodność rzędnych 
terenu z danymi projektu technicznego. 
4. Wytyczenie krawędzi koryta powinno być wykonane na ławach ciesielskich lub innych 
konstrukcjach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 
5. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostanie odkryte uzbrojenie, które nie było naniesione 
w dokumentacji technicznej należy przerwać prace i powiadomić Inżyniera. Prace wznowić 
dopiero po uzgodnieniu tego z odpowiednimi instytucjami. 
6. Ziemia z wykopów powinna zostać wywieziona w miejsce wyznaczone przez Inżyniera. 
 
Roboty ziemne dotyczą wykonania koryt pod nawierzchnię jezdni z użyciem koparki 
podsiębiernej.  
Brakujący grunt na nasyp przewiduje się pokryć gruntem uzyskanym z wykopów 
fundamentowych pod projektowane obiekty technologiczne oraz z dokopu zewnętrznego w 
odległości do 10 km. Nasyp należy formować ręcznie. 

 
5.2.3 Podbudowy. 

 
Podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego 
Podbudowę wykonać wg poniższych zaleceń: 

- przygotowanie podłoża 
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża z materiałów 
niezwiązanych spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio 
zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być 
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia 
wilgotności optymalnej, powtórne wyrównanie i zagęszczenie. Jeżeli podłoże ulepszone, 
wykonane z materiałów związanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje jakiekolwiek wady to 
powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez Inżyniera. Podbudowa 
powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją 
projektową lub według zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Paliki lub szpilki 
powinny być ustawione w osi drogi i w rzędnych równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowane przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe niż 10 m. 

- rozkładanie mieszanki kruszywa 
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków 
i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy 
kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana               i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej 
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed 
zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 
 

- zagęszczenie 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa ulepszonego cementem należy 
przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo 
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od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej 
krawędzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności, 
zagłębienia ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady powinny być natychmiast naprawiane 
przez wymianę mieszanki, wyrównanie i ponowne zagęszczenie aż do otrzymania równej 
powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona 
zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie 
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). 
 
.Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem 
 
Podbudowę wykonać wg poniższych zaleceń: 

- przygotowanie podłoża 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w 
niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny być 
wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez 
Wykonawcę. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędnych równoległych 
do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie 
powinno być większe niż 10 m. 

- wytworzenie mieszanki 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym składzie należy wytwarzać w mieszarkach 
stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji oraz pozostałych składników na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. Do przygotowania mieszanki można 
stosować wytwórnie mieszanki betonowej typu cyklicznego albo ciągłego. Składniki mieszanki 
powinny być dozowane wagowo w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej z tolerancją: 

• kruszywo ± 3,0 %, 
• cement ± 0,5 %, 
• woda ± 2,0 %. 

Czas mieszania powinien zapewniać uzyskanie jednorodnej mieszanki i nie powinien być 
krótszy niż 1 min. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z 
tolerancją + 1% i – 2%. 

- rozkładanie mieszanki kruszywa. 
Mieszanka kruszywa ulepszonego cementem powinna być rozkładana        w prowadnicach w 
warstwie o grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości 
projektowej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po 
zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż 
jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Inżyniera. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja 
powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 

- zagęszczenie 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy piasku ulepszonego cementem należy 
przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo 
od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej 
krawędzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. 
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Jakiekolwiek nierówności, zagłębienia ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady powinny być 
natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki, wyrównanie i ponowne zagęszczenie aż do 
otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna 
być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami 
mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
podbudowy nie mniejszej od 1,0 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 
(metoda II). Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej. Określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda 
II). Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być w przedziale od 1 % powyżej wilgotności 
optymalnej do 2 % poniżej wilgotności optymalnej. Zagęszczenie i obróbka powierzchniowa 
muszą być zakończone przed upływem 2 h od chwili dodania w wytwórni wody do mieszanki 
kruszywa z cementem. 
 

5.2.4   Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, płyt ażurowych betonowych. 
 
Nawierzchnię układać należy na uprzednio przygotowanej  i wyrównanej podsypce 
cementowo-piaskowej, rozścielonej na wyprofilowanym podłożu z gruntu stabilizowanego 
cementem. Kostki układać paletami z uzupełnieniem brzegów lub pojedynczo. Kostki należy 
ubić ubijakiem ręcznym lub zagęszczarką. Zagęszczanie prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej w kierunku środka. Spoiny wypełnić piaskiem z polewaniem nawierzchni wodą. 
Nawierzchnie oczyścić  z nadmiaru piasku i sprawdzić spadki poprzeczne i podłużne oraz 
równość nawierzchni. Ażur płyt wypełnić zwirem. 

 
5.2.5 Krawężniki, ławy betonowe 

 
Pod krawężnik, koryta, ławy betonowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie 
gruntu, wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do 
wymaganego profilu. 

Krawężniki jezdni ustawiać należy na podsypce cementowo-piaskowej i na ławie betonowej z 
oporem lub bez oporu. Ławy betonowe wykonywać należy w deskowaniu, z ręcznym 
rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Ławy należy pielęgnować przez 
polewanie wodą. 
Krawężniki betonowe na obramowaniu składowiska ustawiać należy na podsypce cementowo-
piaskowej. 
Krawężniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. 
Spoiny wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany krawężnika zasypać ziemią, którą 
należy ubić. 
 
 

5.2.6 Roboty wykończeniowe. 
W zakresie robót wykończeniowych przewidziano plantowanie ręczne powierzchni terenu 
przyległego do projektowanych dróg dojazdowych  z obsianiem nasionami traw po uprzednim 
humusowaniu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WO.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Zasady szczegółowe 
 

Kontrola jakości materiałów. 
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Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i 
uzyskać akceptację Inżyniera. 

 
Kontrola jakości wykonania robót. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega 
wykonanie: 

- liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników i obrzeży, profili podłużnych i 
poprzecznych dróg, 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego warstw nawierzchni dokonuje się przez 
bezpośrednie oględziny. W czasie budowy należy sprawdzać wygląd każdej z 
układanych warstw. Po zakończeniu robót sprawdza się wygląd warstwy ścieralnej na 
całej długości zbudowanego odcinka. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano wWO.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej 
kostki betonowej, płyt ażurowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano wWO.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, WW i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano wWO.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i pomocnicze 
- składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, 

pryzmowanie lub układanie w stosy, załadunek na środki transportu i wywóz 
materiałów nie nadających się do wbudowania na wysypisko.  

- opłaty za składowanie gruzu na wysypisku 
- zakup i dowiezienie na miejsce robót wszystkich materiałów 
- wbudowanie materiałów z zagęszczeniem i ubiciem, pielęgnację nawierzchni 
- transport wewnętrzny w obrębie budowy 
- utrzymanie nawierzchni dróg tymczasowych w okresie ich eksploatacji 

przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
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WW-7. PODZIEMNE SIECI KANALIZACYJNE GRAWITACYJNE. 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  WW 

 Przedmiotem niniejszych WW są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
ramach projektu „Przebudowa systemu retencji wód opadowych w Gryźlinach. Zbiorniki 
retencyjne "ZR Gryźliny 1", "ZR Gryźliny 2" ul. Jana Baczewskiego." 
 

1.2. Zakres stosowania WW 
 WW  stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych WW 

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem kanalizacji sanitarnej sanitarnej grawitacyjnej związanych z w/w projektem  

1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1.1. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzania ścieków bytowo-komunalnych. 

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków, 
wód opadowych. 

1.4.2.2. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-
komunalnych, wód opadowych. 

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego. 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 
przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej 
położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

1.4.3.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.6. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
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1.4.3.7. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna 
umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału 
dopływowego. 

1.4.3.8. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

1.4.4. Elementy studzienek i komór 

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
ścieków. 

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą 
komory roboczej. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w Warunkach Wykonania WW 0 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Warunkach Wykonania WW 0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
Warunkach Wykonania WW 0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rury kanałowe 

2.2.1. Rury z polichlorku winylu PCV 

− Rury kielichowe na uszczelkę wargową z tworzywa PCV klasy T, stosowane do budowy 
głównych kanałów. 

− Rury kielichowe na uszczelkę wargową tworzywa z PCV klasy T, stosowane do budowy 
przykanalików.  

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

          Studzienki należy wykonać z kręgów żelbetowych ∅ 1,20, ∅1,00 m oraz z PEHD  Ø 
0,630 m zgodnie z aprobatą ITB lub podobnej klasy. Studzienki wykonać zgodnie z normą PN-
92/B-10729.  

2.3.1. Komora robocza 

 Komora robocza studzienki Ø 1,20, Ø 1,00  (powyżej wejścia kanałów) powinna być 
wykonana z: 
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− kręgów  żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08, 
− muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037. 
 Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadającego wymaganiom BN-62/6738-03, 
04, 07 lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 

2.3.2. Dno studzienki 

 Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o 
właściwościach podanych w pkt 2.3.1. 

2.3.3. Włazy kanałowe 

 Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 
− włazy z żeliwa sferoidalnego okrągłe o prześwicie 600 mm klasy D400, wysokość korpusu 

150mm , wg PN-93/H-74124 (EN124).  

2.3.4. Stopnie złazowe 

 Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086. 

2.4. Beton 

 Beton hydrotechniczny C8/10, C12/15, C16/20, C25/30.powinien odpowiadać 
wymaganiom PN.  
2.5. Zaprawa cementowa 
 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
 

2.6. Składowanie materiałów 

 
2.6.1. Rury kanałowe z PCV.  

 Magazynowane rury z PCV powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
promieni słonecznych temperaturą wyższą niż 400 C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe 
składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur nie 
wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury z winny być składowane tak długo jak 
to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania powinna być 
płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na 
drugiej, lecz nie wyżej niż 2 m wysokości w taki sposób, aby   ramka wiązki wyższej 
spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury składowane są (po rozpakowaniu) w stertach 
należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w 
maksymalnych odstępach, co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to 
spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości minimum 50mm o 
takiej wysokości, aby kielichy rur nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. 

              Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być składowane oddzielnie, a gdy 
nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie 
powinno znajdować się więcej   niż 7 warstw, a także nie wyżej niż 1,5 m.  
              Rury powinny mieć na obu końcach zaślepki, które powinny być zdjęte dopiero 
bezpośrednio przed montażem złączy.  

2.6.2. Kręgi 

 Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk 
kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji 
wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno 
umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
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2.6.3. Cegła kanalizacyjna 

 Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni 
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
 Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, 
zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych 
lub luzem w stosach albo pryzmach. 
 Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, 
o łącznej wysokości nieprzekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna 
wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 
2.6.4. Włazy kanałowe i stopnie 

 
 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i odwodniona. 

2.6.5. Kruszywo 

 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Warunkach Wykonania WW 0 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji  

 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− żurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek przedsiębiernych, 
− spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− beczkowozów. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Warunkach Wykonania WW  0 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

4.2. Transport rur kanałowych z PCV, PE. 

 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur  należy przy transporcie zachować następujące 
dodatkowe wymagania: 

• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi 
• przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza od -5 0C do +300C   
• na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle 
• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m 
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• wyładunek rur w wiązkach za pomocą podnośnika widłowego z płaskimi widłami 
lub dźwigu z belką/trawersem/ 

• przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze 
pojazdu, pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m, rury 
sztywniejsze winny znajdować się na spodzie 

• przy długościach rur większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może 
przekraczać 1 m 

4.3. Transport kręgów.  

 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych 
elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i 
klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.  
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m, należy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.4. Transport cegły kanalizacyjnej 

 Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w 
jednostkach ładunkowych lub luzem. 
 Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej 
warstwie. 
 Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne 
obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. Cegły luzem mogą być przewożone 
środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Załadunek i 
wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą 
urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i 
wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu 
przyrządów pomocniczych. 

4.5. Transport włazów kanałowych 

 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy 
układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

4.6. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.7. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Warunkach Wykonania WW 0 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
Wytyczenie robót powinno być wykonywane przez geodetę z uprawnieniami. 
Projektowaną oś kanału (przewodu) należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z 
założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą 
drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na 
każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co około 30-
50m. Na każdym odcinku należy utrwalić, co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po 
obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia 
robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci 
haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże Inżynierowi. 
              Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie 
wykopu. Obniżenia wód gruntowych należy przeprowadzać tak, aby nie została naruszona 
struktura w podłożu wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich budowli. 
              W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy 
celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę 
rzędnych ław. Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokość około 1 m nad 
powierzchnią terenu w odstępach wynoszących około 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i 
trwałe oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić 
zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy 
sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem montażu przewodów. 

5.3. Roboty ziemne 

 Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-
10736.  
              Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, 
krzyżujących się lub biegnących równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
              Wykopy należy wykonywać jako liniowe o ścianach pionowych umocnionych i 
skarpowych. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, posiadanego sprzętu 
mechanicznego lub istniejącego uzbrojenia. 
              Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie wykonywać 
ręcznie. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 
dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na umocnienie ścian i uszczelnienie styków. 
Umocnienia ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Nadmiar gruntu z wykopu 
powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
              Wejście po drabinie do wykopu winno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1m od poziomu terenu, w odległości nieprzekraczającej 20 m. 
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              Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. 
             Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio 
przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w 
sposób uzgodniony z Inżynierem. 
             Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na 
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je 
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. 
             Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + 3 cm dla gruntów 
zwięzłych, + 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości 
wykopu wynosi + 5 cm. 
             W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie 
wykopów z barierkami dla przejścia pieszych. 
             W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych 
powinny być zachowane, co najmniej następujące warunki: 

- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm 
ponad szczelnie  przylegający teren 

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym 
łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu 

5.4. Przygotowanie podłoża 

 Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu.      
Przed przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie. 
              W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastym, 
podłożem jest grunt  naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierający kamieni 
o średnicy zastępczej ziarna 
              2 > d > 0,05 mm 
              W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi 
sączkami odwadniającymi. 
              W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże 
z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być 
wykonane do 1, nie mniej niż 0,95. 

5.5. Roboty montażowe 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia 
rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 
− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.  
Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

− dla kanałów o średnicy do 0,3 m - 3,5 ‰, 
− dla kanałów o średnicy do 0,2 m - 5,0 ‰, 

               Głębokość przykrycia przewodów powinna wynosić 1,20m. Przy mniejszych 
zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 

5.5.1. Rury kanałowe z PCV. 

 Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt 5.3. i podłoża zgodnie z pkt. 5.4. można 
przystąpić do wykonywania montażowych robót kanalizacyjnych. Rury można układać przy 
temperaturze powietrza od 0 do +30 0C. 
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              Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym 
podłożem należy: 
• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu 
• wykonać złącza, przy czym rura winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm 

ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur 
muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami 
pod odcinkiem wciskowym. 
 

Połączenie rur PCV odbywa się za pomocą złącz: 
• Kielichowych z pierścieniem gumowym – elementy z PCV, 
• Kielichowych z pierścieniem gumowym i specjalna wkładką i kształtkami przejściowymi – 

PCV z żeliwem, 
• Kielichowo-kołnierzowymi z pierścieniami i uszczelkami gumowymi – elementy z PCV z 

elementami z żeliwa i stali, 
• Nasuwkowych z pierścieniem gumowym – elementy z PCV 
  Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy 
zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

5.5.2. Przykanaliki 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu 
przykanalików należy przestrzegać następujących zasad: 
− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie  
− minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,16 m  
− włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki 

rewizyjnej, 
− spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, że przy 

spadkach większych od 250 ‰ należy stosować rury żeliwne, 
     kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
− włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o , 
− włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, 

aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm.  W 
przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować 
przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki, 

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne  

 Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących 
zasad: 
-     studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru)        
     dnie wykop i przygotowanym fundamencie betonowym, 
− studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie wąskoprzestrzennym, umocnionym 
− w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy 

stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 
− studzienki spadowo - kaskadowe powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej 

na zewnątrz studzienki. 
 
 Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) 
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) 
 Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
− komory roboczej, 
− komina włazowego, 
− dna studzienki, 
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− włazu kanałowego, 
− stopni złazowych. 
 Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek 
płytkich, (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają 
zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 
 Przy przejściu rur kanalizacyjnych PCV przez ściany komory stosować tuleje ochronne 
z uszczelką. 
 Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o 
średnicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [16]. Posadowienie komina należy wykonać na płycie 
żelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu stożkowym) w takim miejscu, aby pokrywa 
włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. 
 Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas 
bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę 
włazową wg PN-H-74051. 
 Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną 
kinetą. 
 Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć 
przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do 
poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta 
powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany 
średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
 Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 5 ‰ w kierunku kinety. 
            Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na 
obciążenia dynamiczne)powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. 
 Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w 
trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 5 cm 
ponad poziomem terenu. 
 W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo 
stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej 
osi stopni 0,30 m. 

5.5.4. Izolacje 

              Rury kanalizacyjne z PCV/PE oraz studzienki z PEHD nie wymagają zabezpieczenia 
antykorozyjnego ani z zewnątrz ani wewnątrz. 

 Studzienki betonowe zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją 
bitumiczną. 
 Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 
 W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy 
zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem 
asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177. 

5.5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  

             Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanału 
przeprowadza się w trzech etapach 
• etap 1 - wykonanie warstwy ochronnej rur kanałowych z wyłączeniem odcinków  

        na   złączach 
• etap 2 - po próbie szczelności złącz rur kanałowych wykonanie warstwy ochronnej  

        w miejscach połączeń 
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• etap 3 - zasyp wykopu gruntem rodzimym, jeśli max wielkość cząstek nie przekracza 30 
mm, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian 
wykopu. Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami gr. 20 cm. Materiał 
zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić Is > 0,97. 
Ułożenie rur na głębokości ponad 4 m wymaga szczególnego nadzoru Inżyniera. 

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach Wykonania WW 0 
„Wymagania ogólne” . 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 
betonu i zapraw i ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji powinna być prowadzona w czasie wszystkich 
faz robót zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponowne. 
 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego l 
− badanie odchylenia osi kolektora, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
− badanie materiałów użytych do budowy kanałów przez porównanie ich cech z wymaganiami 

określonymi w Dokumentacji projektowej i ST w tym:  
     na podstawie dokumentów ich cech z normami przedmiotowymi, a testami 

producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na badania 
specjalistyczne 

-   badanie szczelności rurociągów i studzienek polega na napełnieniu wodą,        
    odpowietrzeniu przewodów i pomiarze ubytków wody. W przypadku stwierdzenia  
    ich nieszczelności należy poprawić złącza, a w razie niemożliwości oznaczyć  
    miejsce wycieku wody przerwać badania do czasu usunięcia przyczyń nieszczelności 
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm 
odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno    
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt 5.5.5, 

− rzędne studzienek kanalizacyjnych i pokryw studzienek powinny być wykonane z 
dokładnością do ± 5 mm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Warunkach Wykonania WW 0 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostka obmiarowa zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach Wykonania WW 0 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
− wykonane studzienki kanalizacyjnej, 
− wykonana izolacja, 
− zasypany zagęszczony wykop. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 
m. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Warunkach Wykonania WW 
0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
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− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie, 
− przygotowanie podłoża, 
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 
− wykonanie izolacji rur i studzienek, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
 
WW-8 SIECI CIŚNIENIOWE.  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot WW. 

Przedmiotem niniejszych WW są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 
ciśnieniowych z tworzyw termoplastycznych polietylenu PE i stali kwasoodpornej w ramach 
projektu „Przebudowa systemu retencji wód opadowych w Gryźlinach. Zbiorniki retencyjne 
"ZR Gryźliny 1", "ZR Gryźliny 2" ul. Jana Baczewskiego." 

 
1.2. Zakres stosowania WW. 
WW są stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót, 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.3 Zakres robót objętych WW. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczą prowadzenia robót związanych z budowa 
przewodów wodociągowych i miedzyobiektowych tłocznych kanalizacji, wody 
technologicznej, osadów i sprężonego powietrza.  
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszych WW, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i WW zawartymi w „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacja Projektową, WW i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera oraz te, które uzyskają aprobatę Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Warunkach Wykonania WW 0 Wymagania 
ogólne pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały 
2.1.1. Materiały do robót technologicznych 
Materiały do wykonania przewodów i uzbrojenia rurociągów należy stosować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia niniejszego zakresu, wynikającego 
ze Specyfikacji obejmuje poniższe zestawienie: 
 

- Rury PE – 100 SDR-17, PN 16 wg PN-81/C-89204. 
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- Rury PE-RC SDR 17 dla ciśnienia PN-16, 
- Kształtki PE-100, SDR 17, PN 12,5 do zgrzewania doczołowego. 
- Rurociągi ze stali kwasoodpornej OH 18 NgT/ gat 304 
- Łuki R=2D ze stali kwasoodpornej OH 18 NgT/ gat 304 
- Elektrody stalowe do spawania blach kwasoodpornych 
- Zasuwy nożowe PN 10 
- Tuleje kołnierzowe PE 100, PN-10 do zgrzewania doczołowego. 
- Tabliczki informacyjne do zasuw i hydrantów. 
- Skrzynki uliczne do zasuw. 
- Taśma ostrzegawcza niebieska z drutem sygnalizacyjnym. 
 

2.2. Atesty i certyfikaty. 
Materiały przeznaczone do wbudowania w sieć wodociągową oraz urządzeń towarzyszących 
winny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty jakie obowiązują w zakresie branżowym oraz 
powinny odpowiadać rodzajom materiałów przyjętym dla danego systemu. 
Każda partia materiału dostarczonego na budowę powinna posiadać deklarację zgodności, oraz 
być oznakowana w sposób wskazany przez producenta. 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do robót technologicznych 
Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanych przez Inżyniera. 
• Żuraw samochodowy 
• Spycharka kołowa lub gąsienicowa 
• Koparka podsiębierna 
• Sprzęt do zagęszczania gruntu 
• Wciągarka mechaniczna 
• Urządzenie do wykonywania przewiertów sterowanych, 
• Urządzenie do wykonywania przecisków, 
• Zespół agregatów zapewniających zasilanie energetyczne. 
• Zgrzewarek doczołowych z rejestracją zgrzewu i możliwością wydruku danych zgrzewu, 
• Urządzeń pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory , obcinarki itp. 
 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport przy robotach technologicznych. 
Do transportu materiałów należy stosować samochody skrzyniowe oraz dostawcze o 
odpowiedniej długości skrzyni ładunkowej, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię 
ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 
Przy transporcie i składowaniu materiałów należy przestrzegać instrukcji producenta. 
• Samochód skrzyniowy do 5 Mg 
• Samochód dostawczy do 0,9 Mg 
• Samochód  samowyładowczy do 10 Mg 
• Przyczepa skrzyniowa 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania zgodnie z Warunkach Wykonania WW 0 „Wymagania ogólne” 
pkt. 5. 
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5.1.1. Roboty ziemne. 
5.1.1.1. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym. 
 
Projektowane odcinki sieci należy prowadzić trasą i zagłębieniem zgodnie z częścią graficzną i 
zachowaniem odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego: 
•   w przypadku skrzyżowania przewodów wodociągowych z kanalizacyjnym, jeżeli 

odległość jest mniejsza od 0,5 m, należy na przewodzie wodociągowym zastosować rurę 
ochronną o długości 3,0 m 

•  odległość między projektowanymi odcinkami sieci a urządzeniami energetycznymi 
należy zachować wg norm PN/E05100 i PBUE oraz PN/E05125. 

W miejscach koniecznych do założenia rur osłonowych, przewody – należy dokonać na 
klockach podporowo-ślizgowych typu Raci 
 
Zasady konstrukcyjne podpór ślizgowych: 
• połączenia rur nie mogą spoczywać i opierać się o rurę osłonową 
• nie powinno występować ugięcie przewodu pomiędzy podparciami 
• podpory powinny się znajdować bezpośrednio za połączeniami rur i w rozstępie 0,5 m 
 
W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnych prace ziemne należy wykonać ręcznie oraz 
bezwzględnie przestrzegać sposobu zabezpieczenia określonego przez użytkowników 
istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
 
5.1.2. Roboty technologiczne-wykonanie (montaż) przewodów 
 
5.1.2.1. Warunki ogólne montażu przewodów. 
Roboty montażowe należy wykonać wg „Warunki techniczne wykonanie i odbioru robót cz. II 
– Roboty budowlano-montażowe” oprac. C.O.B.-R.T.L „Instal”, PN-73/B-10735 oraz 
zarządzenia M.B. i P.M.B. z dnia 29.12.1970 r. 
 
1. Przestrzegać zaprojektowanych spadków sieci. 
2. Montaż przewodów z PE można wykonywać przy temperaturze 0oC do 30oC, a łącznie z 

elementami żeliwnymi i stalowymi w temperaturze nie niższej od 5oC. 
3. Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunków spadków zgodnie 

z dokumentacja techniczną. Do budowy przewodów mogą być używane tylko rury, 
kształtki i łączniki z nie wykazujące  uszkodzeń. 

4. Rurociągi układane w ziemi winny mieć  podłoże naturalne stanowiące nienaruszony 
rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgoci o wytrzymałości powyżej 0,05 Mpa wg PN-86/B-
02480 dające się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego 
oparcia na dnie wzdłuż długości na ¼ obwodu) nie wykazujące zagrożenia korozyjnego. 

5. Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu 
powinna wynosić 0,2 m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać + 3 cm. 

 
5.1.2.2. Układanie przewodów na dnie wykopu. 

1. Budowę rurociągu rozpoczyna się od punktów węzłowych. 
2. Montaż przewodów z PE powinien odbywać się na powierzchni terenu a następnie 

opuszczony do wykopu. Maksymalna długość montowanego rurociągu jest związana z 
rozstawem węzłów. Montaż węzłów zawierających ciężką armaturę i kształtki żeliwne 
należy montować oddzielnie następnie łączyć w wykopie z ułożonym rurociągiem. 

3. Układanie przewodu może być przeprowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. 
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Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągu. Przewód po ułożeniu 
powinien ściśle przylegać do podłoża całej swej długości w co najmniej w ¼ swojego 
obwodu. 

4. Wyrównanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub 
gruzu jest niedopuszczalne – rura wymaga podbicia na całej długości. W miejscach 
złączy kielichowych należy wykonać dołki montażowe o długości ca 10 cm dla 
umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielichu rury. Kształt i 
wielkość dołka montażowego musi zapewnić warunki czystości – nie dostawania się 
piasku do wnętrza kielicha. 

5. Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki 
montażowe ulegają zasypaniem piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. 

6. Odchylenie osi ułożonego przewodu od kierunki w dokumentacji nie powinno 
przekraczać 0,10 m, a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna 
przekraczać + 0,05 m. 

 
 
5.1.2.3. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego. 
 

1. Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie określa norma PN-92/b-10735. 
2. Głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie gruntem mierzone od 

wierzchu rury do terenu nie było mniejsze niż  umowna głębokość przemarzania terenu 
powiększona o 0,4 m. 

3. W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszej głębokości, należy 
wykonać zabezpieczenie przed zamarzaniem ścieków. 

 
5.1.2.4. Łączenie elementów. 
 
Elementy wykonane z PE mogą być łączone, oprócz elementów z PE – również z elementami 
wykonanymi z innych elementów takich jak: żeliwo, kamionka, żelbet, PCV. 

 
1. Podłączenie rur PE odbywa się za pomocą złącz: 

• Zgrzewanie doczołowe, 
• Zgrzewanie z zastosowaniem złącz elektrooporowych, 
• Na złączki zaciskowe, 
• Kołnierzowe, 

2. Szczegółowe warunki montażu poszczególnych złącz określają Instrukcje Producentów 
poszczególnych systemów. Połączenia powinny zapewniać szczelność przy ciśnieniu 
roboczym i próbnym. 

3. Podczas połączenia rur PE poprzez zgrzewanie należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji 
producenta oraz zwrócić uwagę na prawidłowe przygotowanie elementów zgrzewanych tj.: 
• Wyrównanie końców rur, 
• Jednakowa grubość zgrzewanych elementów, 
• Ustawienie zgrzewanych rur osiowo, 
• Temperatura zgrzewania 21-220 stopni C 

4. Łączenie rurociągów stalowych ze stali kwasoodpornej wykonać spawane. 
 
5.1.2.5. Montaż elementów uzbrojenia. 
Przy montażu elementów uzbrojenia rurociągów należy przestrzegać podanych zasad: 

1. Zasuwy oraz wszelkie kształtki odgałęźne, należy montować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową w trakcie budowy przewodu. 

2. Na trójnikach, końcówkach sieci i załamaniach należy zastosować bloki oporowe. 
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3. Zasuwy należy ustawić na fundamencie betonowym. 
 
5.2.Przecisk sterowany/przewiert sterowany poziomy. 
 
Przed wykonaniem przejścia należy przygotować stanowisko robocze wykonać umocnione 
komory robocze : startową i odbiorczą. Następnie wykonać dokop na głębokość dostosowaną 
do zagłębienia przewodu i posadowienia rury przeciskowej - projektowanych jakokomory 
czasowe umocnione szalunkiem systemowym 
Dno komory należy utwardzić , a następnie zmontować tor i ścianę oporową. Urządzenie 
przeciskowe opuścić na dno wykopu i zmontować. Na powierzchni terenu ustawić hydrauliczny 
agregat napędowy. Podłączyć przewody. Do komory opuścić rurę przeciskową . Rurę 
zamontować w urządzeniu. Wykonać przecisk.  
Rury zespawywać/zgrzać, a miejsca spawane zaizolować. Po wykonaniu przecisku urządzenia 
zdemontować. Do komory startowej opuścić rury przewodowe oraz płozy ślizgowe 
zamontowane co min. 1,5 m na rurze przewodowej. Po wprowadzeniu rurociągu uszczelnić 
końcówki manszetami z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu robót przeciskowych komory 
rozebrać lub pozostawic jako szlunek stracony. 
 
5.4. Wykonanie przewiertu sterowanego horyzontalnego z powierzchni gruntu. 
 
Budowę elementów przewodu kanalizacyjnego/rurowego prowadzić zgodnie z normą PNEN 
12889„Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”. W pierwszym etapie 
należy wykonać przewiert ( tzw. odwiert pilotażowy), który przeprowadzany będzie po 
uprzednio planowanej trasie, z możliwością dokonania jej korekt w trakcie odwiertu. Wiercenie 
zaczyna się od wykopu startowego, poprzez zagłębienie w grunt głowicy wiertniczej 
pilotującej, który umożliwia zmianę kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia 
powstały urobek transportowany do wykopu startowego należy odłożyć w wyznaczone miejsce.  
Po wykonaniu odwiertu pilotażowego należy dokonać rozwiercenia wydrążonego 
kanału/rurociagu do wymaganej średnicy. W miejsce głowicy pilotującej należy zamontować 
głowicę rozwiercającą i wciągając ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzyć odwiert 
pilotażowy. Bezpośrednio za głowicą 
rozwiercającą należy doczepić odpowiednia rurę, która zostanie przeciągnięta przez wykonany 
przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu.. 
 
 
5.5. Próba szczelności przewodu. 
Ułożone w wykopie przewody należy poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-70/B-
10714 oraz z PN-92/B-10735. Próbę hydrauliczną należy wykonać w celu sprawdzenia 
wytrzymałości rur i szczelności złącz w przewodach, z zachowaniem następujących zasad: 

1. Próbę ciśnienia należy wykonać po ułożeniu przewodów i przysypaniu z podbiciem rur 
gruntem, oraz po zamknięciu wszystkich odgałęzień. 

2. Odcinki do prób nie powinny być większe niż 300 m dla wykopów umocnionych oraz 
nie więcej niż 600 m dla wykopów otwartych. 

3. Wszystkie złącza powinny być odkryte, oraz w pełni widoczne i dostępne. 
4. Po napełnieniu rurociągu wodą i odpowietrzeniu należy przewód pozostawić na 12 

godzin w celu ustabilizowania. 
5. Dla przewodów wodociągowych przeprowadza się próbę pod ciśnieniem próbnym nie 

mniejszym niż 0,9 Mpa (9 kg/cm2). 
6. Próbę szczelności można uznać za pozytywną, jeżeli w czasie 30 minut po 

ustabilizowaniu się ciśnienia na poziomie 0,9 Mpa nie zaobserwuje się jego spadku. 
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Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i użytkownika sieci. 
 
5.6 Płukanie i dezynfekcja. 
 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności rurociąg należy poddać płukaniu 
używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie 
powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń z przewodu. 
Dezynfekcji podlega sieć wodociągowa i polega na napełnieniu wypłukanego przewodu wodą z 
dodatkiem podchlorynu sodu (zalecane stężenie 1 litr podchlorynu na 500 litrów wody) i 
pozostawienie go na 24 godziny. Po tym czasie wodę należy opróżnić z przewodu, a przewód 
ponownie przepłukać wodą wodociągową z jednoczesnym poborem próbek do badań 
laboratoryjnych. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Warunkach Wykonania WW 0 „Wymagania Ogólne” 
5.2. Roboty montażowe  
Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy 
PN-81/B-10725, PN-91/10728 oraz PN-EN 489. 
 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
1. Zgodności z Dokumentacja Projektową, 
2. Materiałów zgodnie z wymaganiami norm. 
3. Ułożenia przewodów: 

- głębokości ułożenia przewodu, 
- ułożenia przewodu na podłożu, 
- odchylenia osi przewodu, 
- odchylenie spadku, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem, 
- zabezpieczenia przed korozją części metalowych, 
- kontrola połączeń przewodów, 
- kontrola izolacji. 

4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek. 
5. Szczelności przewodu. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta 
dla stosowania materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Warunkach Wykonania WW 0 „Wymagania Ogólne” 
pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostka obmiarowa zgodnie z kosztorysem ofertowym 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach Wykonania WW 0 „Wymagania Ogólne” 
pkt. 8. 
Przy odbiorze należy sprawdzić: 

- Zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 
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- Ilość wykonywanych robót. 
- Drożność przewodów. Szczelność przewodów. 
- Jakość wbudowanych materiałów. 

 
Rozróżnia się dwa rodzaje odbioru, wynikające z technologii i organizacji prowadzenia 
budowy, a mianowicie: 

- odbiory częściowe, 
- odbiory końcowe. 

 
8.1. Odbiór techniczny częściowy. 
Odbiorem objęte są poszczególne fazy robót podlegające zakryciu przed całkowitym 
zakończeniem budowy. Poza tym mogą to być fragmenty robót lub zakończone elementy 
budowy, co do których Inwestor zgłosił zastrzeżenie częściowego odbioru. Odbiór ten 
powinien być dokonany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego, 
kierownika budowy oraz przedstawiciela użytkownika. Odbiór ten powinien być potwierdzony 
protokółem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usunięcia. 
Zakres odbioru częściowego obejmuje: 

1. Sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z Dokumentacją Projektową, w tym w 
szczególności zastosowania materiałów. 

2. Sprawdzenie prawidłowości montażu odcinków przewodu, a w szczególności 
zachowania kierunków, spadków, połączeń, zmian kierunku. 

3. Sprawdzenie zabezpieczeń odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez 
przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe. 

4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, zamontowania uzbrojenia 
studzienek, zasuw i innych elementów. 

5. Przeprowadzenie próby szczelności. 
8.2. Odbiór techniczny końcowy. 
 
Odbiorem tym objęty jest przewód po całkowitym zakończeniu robót, przed przekazaniem 
przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu w wypadku, gdy może być ona wcześniej 
oddany do eksploatacji. Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć Komisji dokumenty 
zgodnie z obowiązującymi w tym względzie zarządzeniami: 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanej sieci wodociągowej, 
- świadectwa jakości wybudowanych materiałów, 
- protokoły próby ciśnieniowej, 
- protokoły płukania, 
- protokoły płukania i dezynfekcji, 
- wyniki badań laboratoryjnych wody pitnej po dezynfekcji, 
- zestawienie długości wodociągu w rozbiciu na średnice.   

Ponadto czynności odbioru końcowego polegają na: 
1. Sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzeniu zrealizowania zawartych 

w nich postanowień, usunięć usterek i innych niedomagań, w szczególności 
sprawdzeniu protokołów prób szczelności. 

2. Sprawdzeniu aktualności sporządzenia dokumentacji technicznej powykonawczej, 
uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

3. Sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania uzbrojenia 
wodociągu i innych elementów. 

Odbiór końcowy powinien być dokonany w obecności przedstawicieli wykonawcy, nadzoru 
inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokółami. 
Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś 
usterki, należy je uwzględnić w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
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9.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podane w Warunkach Wykonania WW 0 „Wymagania 
Ogólne” pkt. 9. 
9.2. Płatność. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz średniej 
ceny jednostkowej 1 mb rurociągów, uwzględniającej koszt wykonania wszystkich robót 
występujących przy budowie poszczególnych odcinków rurociągów. 
Płatność następuje za wykonane roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz z zakresem 
robót wymienionym w p. 1.3. niniejszej WW. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci, 
- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 
- pokonanie przeszkód terenowych (ogradzanie, karczowanie pni drzewa, przejście przez 

rzekę itp.), 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu i inne 

rozwiązania projektowe, 
- odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót, 
- przygotowanie podłoża rodzimego lub podsypki z piasku o grubości 20 cm, 
- ułożenie rur wraz z uzbrojeniem, 
- wykonanie połączeń spawanych, kołnierzowych, zgrzewanych, łączonych na uszczelkę,. 
- ułożenie rur w przewodowych w rurach ochronnych, 
- wykonanie uzbrojenia, 
- przeprowadzenie próby szczelności, płukania, dezynfekcji, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- oznakowanie uzbrojenia, 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 
- przeprowadzenie odbiorów. 

 
  
WW-9. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW.  
 
1 WSTĘP 
1.1. Przedmiot WW 
Przedmiotem niniejszej WW są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przepompowni oraz 
urządzeń towarzyszących  
Zakres robót obejmuje: roboty budowlano-montażowe przy przepompowni.  
1.2. Zakres stosowania WW 

WW jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i ramach 
projektu „Przebudowa systemu retencji wód opadowych w Gryźlinach. Zbiorniki retencyjne 
"ZR Gryźliny 1", "ZR Gryźliny 2" ul. Jana Baczewskiego." 

 
1.3. Zakres robót objętych WW 
Ustalenia zawarte w niniejszej WW dotyczą budowy przepompowni. Prowadzenie robót 
wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki. Zakres robót, 
rodzaje i ilość podane są w kosztorysie ofertowym.  
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i WW zawartymi w WW 00„Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  
Dokumentacją Projektową, WW i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
WW.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Materiały. 

Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia niniejszego zakresu 
wynikającego z WW obejmuje poniższe zestawienie: 
 
2.2.1. Technologia przepompowni 
 

- Przepompownie prefabrykowane z kręgów z polimerobetonu z  wyposażeniem 
producenta 

 
2.3. Atesty i certyfikaty 

Materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania w przepompownię ścieków oraz 
urządzeń towarzyszących winny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, jakie obowiązują w 
danym zakresie branżowym. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt. 

Roboty związane z wykonaniem przepompowni ścieków oraz urządzeń towarzyszących, 
prowadzone mogą być przy użyciu niżej wymienionego sprzętu mechanicznego. 
3.1.1. Roboty technologiczne 

- Samochód samowyładowczy 
- Środek transportowy 
- Żuraw samochodowy 
- Koparka 
- Spawarka 
 

4. TRANSPORT 
 

Do transportu materiałów i urządzeń należy stosować samochody skrzyniowe oraz 
dostawcze o odpowiedniej długości skrzyni ładunkowej. W czasie transportu elementy 
przepompowni należy zabezpieczyć zgodnie z instrukcja producenta. 
Przy transporcie i składowaniu materiałów należy przestrzegać instrukcji producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania. 
Ogólne warunki wykonania zgodnie z WW.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.1.1. Roboty przygotowawcze. 
Zakres robót przygotowawczych obejmuje: 
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- wyznaczenie w terenie przepompowni, zbiorników  oraz urządzeń towarzyszących 
przez geodetę uprawnionego. Ponadto wyznaczyć reper roboczy oraz ciąg reperów 
roboczych, które należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Wyznaczone punkty 
należy umiejscowić poza obrysem wykopu tak, aby były dostępne przez cały czas 
trwania robót. 

5.1.2. Podłoże. 
Roboty związane z wykonaniem podłoża obejmują wykonanie: 

- podsypki piaskowej 
Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją Projektową. 
 
5.1.3. Roboty konstrukcyjno-technologiczne. 
 
5.1.3.1.Wymagania ogólne 
Pompownia ścieków dostarczana jest do wbudowania jako kompletna wraz z wyposażeniem. 

Bezwzględnym warunkiem jest dostarczenie przepompowni posiadającej parametry 
określone Dokumentacją Projektową. Przepompownie dostarczane na całe zadanie 
inwestycyjne powinny pochodzić od jednego producenta. 

 
W skład kompletu przepompowni wchodzą: 

- zbiornik przepompowni – wykonany z polimerobetonu. 
 
 Pompy  
 

 

• Pompa powinna być pompą wirową odśrodkową monoblokową, zatapialną do instalacji 
stacjonarnej montowanej na kolanie sprzęgającym min. DN80, opuszczaną po dwóch 
prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304); 

• Stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne, 
samooczyszczające się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek 
spiralny wspomagającym samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie 
stałej, wysokiej sprawności. W pompach nie dopuszcza się stosowania wirników o niskiej 
sprawności typu „VORTEX” i wirników kanałowych zamkniętych; 

• Wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste 
oraz osadów ściekowych do 8% smo; 

• Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z żeliwa klasy min. GG25; 
• Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający 

dodatkowego smarowania oraz regulacji, 
• Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i 

antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431); 
• Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być 

uszczelniony za pomocą, wysokiej jakości podwójnego zblokowanego uszczelnienia 
mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia zewnętrznego wykonanymi z materiału o 
odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik wolframu i gęstości materiału nie 
niższej niż 14g/cm3, pracującymi niezależnie od kierunku obrotów. Uszczelnienie 
produkowane przez dostawcę urządzenia; 

• Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika 
H(180°C), rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, 
przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości, umożliwiający 30 
uruchomień na godzinę; 

• Dla pomp o mocy do 7,5kW stosować urządzenia wyposażone w komorę olejową 
wypełnioną olejem parafinowym – nieszkodliwym dla środowiska w przypadku powstania 
wycieku, 
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• Dla pomp o mocy do 7,5kW stosować urządzenia wyposażone w czujnik przecieku w 
komorze silnika; 

• Nie dopuszcza się stosowania czujników przecieku pojemnościowych w komorach 
olejowych; 

• Punkt pracy pompy powinien być zgodny z wymaganiami szczegółowymi i aktualnymi 
wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi. 
 

 
Wyposażenie komory pompowni 
 
• drabinka złazowa do dna - stal nierdzewna 
• poręcz – stal nierdzewna  
• kominek wentylacyjny  
• właz wejściowy żeliwny klasy D400 fi800  
• Stopy sprzęgające do pomp o odpowiednio wyprofilowanym skośnym kształcie 

umożliwiającym montaż na skosie wkładki dennej   
• belka wsporcza – stal nierdzewna 
• prowadnice - stal nierdzewna 
• łańcuchy do pomp z ogniwami pośrednimi ze stali nierdzewnej 
• łańcuch do regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 
• zasuwy nożowe stal nierdzewna DN80  
• zawory zwrotne kulowe DN80 szt.2 – żeliwo  
• połączenia kołnierzowe ze stali nierdzewnej 
• elementy złączne - stal nierdzewna  
• złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku 

 
 
5.1.3.2.Montaż zbiorników przepompowni. 

Montaż zbiornika przepompowni można wykonać po dokonaniu odbioru. 
Kolejność wykonania prac przedstawia się następująco: 

- wyznaczenie osi montażowych, 
- ustawienie zbiornika przepompowni na przygotowanym podłożu, 
- wykonanie zasypki wykopu, 
- montaż osprzętu i wyposażenia. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w WW.00 „Wymagania ogólne” poz. 6. 
 
6.2. Roboty montażowe 

 
Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy 
PN-81/B-10725, PN-91/10728 oraz PN-EN 489. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

1. Zgodności z Dokumentacją Projektową, 
2. Materiałów zgodnie z wymaganiami norm 
3. Budowa przepompowni ścieków: 
- głębokości posadowienia 
- ustawienie konstrukcji przepompowni ścieków 
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- odchylenia osi przepompowni 
- odchylenie spadku 
- zmiany kierunków przewodów 
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem 
- zabezpieczenia przed korozja części metalowych 
- kontrola połączeń przewodów 
- kontrola izolacji. 

 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta 
dla stosowania materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WW.00 „Wymagania ogólne poz. 7. 
 
• przepompownia wraz z wyposażeniem oraz urządzenia towarzyszące 1 kpl. (inwentaryzacja 
geodezyjna powykonawcza) w tym: 
 przepompowni ścieków oraz urządzenia towarzyszące, przyłącza sanitarne i elektryczne – 1 
kpl. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w WW.00 „Wymagania ogólne” poz. 8. 
Odbiory należy przeprowadzić dla poszczególnych rodzajów robót: 
 
Przy odbiorze należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową i fabryczna montowanych  
  urządzeń. 
• Ilość wykonywanych robót. 
• Drożność przewodów i szczelność przewodów i połączeń. 
• Jakość wbudowanych materiałów. 
• Zgodności z normami i projektem wyniki badań i pomiarów przewidziane dla rodzajów robót. 
• Zgodności pompowania pomp z załączoną w DTR charakterystyką.   
Rozróżnia się dwa rodzaje odbioru, wynikające z technologii i organizacji prowadzenia 
budowy, a mianowicie: 
• odbiory częściowe, 
• odbiory końcowe. 
 
8.1. Odbiór techniczny częściowy. 
Odbiorem objęte są poszczególne fazy robót podlegające zakryciu przed całkowitym 
zakończeniem budowy. Poza tym mogą to być fragmenty robót lub zakończone elementy 
budowy, co do których Inwestor zgłosił zastrzeżenie częściowego odbioru. Odbiór ten 
powinien być dokonany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego, 
kierownika budowy oraz przedstawiciela użytkownika. Odbiór ten powinien być potwierdzony 
protokółem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usunięcia. 
Zakres odbioru częściowego obejmuje: 

1. Sprawdzenie zgodności wykonanej przepompowni i odcinków rurociągów z 
Dokumentacją Projektową, w tym w szczególności zastosowania materiałów. 

2. Sprawdzenie prawidłowości montażu urządzeń i odcinków przewodu, a w szczególności 
zachowania kierunków, spadków, połączeń, zmian kierunku. 

3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń, wpustów i innych elementów. 
4. Przeprowadzenie próby szczelności na eksfiltrację i infiltrację. 
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5. Przeprowadzenie rozruchu technologicznego na sucho i mokro 
 
8.2. Odbiór techniczny końcowy. 
Odbiorem tym objęty jest pełny zakres robót przepompowni po całkowitym zakończeniu robót, 
przed przekazaniem przepompowni do eksploatacji. Przy odbiorze końcowym należy 
przedłożyć Komisji dokumenty zgodnie z obowiązującymi w tym względzie zarządzeniami: 
• inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanej przepompowni, 
• świadectwa jakości wybudowanych materiałów, 
• protokoły drożności i instalacji technologicznej, 
 
Ponadto czynności odbioru końcowego polegają na: 
 

1. Sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzeniu zrealizowania zawartych 
w nich postanowień, usunięć usterek i innych niedomagań. 

2. Sprawdzeniu aktualności sporządzenia dokumentacji technicznej powykonawczej, 
uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

3. Sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania wszystkich 
urządzeń. 

Odbiór końcowy powinien być dokonany w obecności przedstawicieli wykonawcy, nadzoru 
inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokółami. 
Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś 
usterki, należy je uwzględnić w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW.00 „Wymagania ogólne” poz. 9. 
 
9.2. Płatność 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem robót, oceną jakości użytych 
materiałów, oceną jakości wykonanych robót. Należy wykonać zakres robót wymieniony w 
tomie IV . 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie 
• zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie 
• pokonanie przeszkód terenowych (ogradzanie, karczowanie pni drzewa itp.) 
• dostarczenie materiałów 
• wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem  
• przygotowanie podłoża rodzimego lub podsypki z piasku 
• ułożenie rur wraz z uzbrojeniem 
• wykonanie połączeń spawanych, kołnierzowych, zgrzewanych, łączonych na uszczelkę 
• montaż przepompowni kpl. wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
• przeprowadzenie próby szczelności płukania 
• przeprowadzenie rozruchu technologicznego na sucho i mokro 
• wykonanie robót niwelacyjnych wraz z nasadzeniami 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
• oznakowanie uzbrojenia 
• inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
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WW-10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE.  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SWW 
Przedmiotem niniejszej WW są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
instalacjami elektrycznymi przepompowni w ramach projektu „Przebudowa systemu retencji 
wód opadowych w Gryźlinach. Zbiorniki retencyjne "ZR Gryźliny 1", "ZR Gryźliny 2" ul. Jana 
Baczewskiego." 
 
Przedmiotem wykonania są roboty związane z montażem i instalacją szaf zasilająco-
sterowniczych, aparatury kontrolno-pomiarowej, kabli. 
 
1.2. Zakres stosowania WW. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych WW. 
Ustalenia zawarte w niniejszej WW dotyczą prowadzenia robót związanych z dostawą i 
montażem szaf zasilająco-sterowniczych aparatury kontrolno-pomiarowej i kabli zgodnie z 
Dokumentacją Projektowa, opisami technicznymi, rysunkami. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej WW są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i WW.00 „Wymagania ogólne” 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, WW i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW.00 „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskania i składowania podano w WW.00 – 
„Wymagania ogólne” – pkt. 2. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w 
taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
 
2.2 Urządzenia 
Materiałami stosowanym przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji WW są: 
Fontanna pływająca: 
- Sterownica kompletowana przez producenta przepompowni  
 

2.3. Kable 

Kabla przez prądy robocze i zwarciowe wg zarządzenia MGiE  oraz powinien spełniać 
wymagania skuteczności zerowania w instalacjach zerowanych wg zarządzenia Ministra 
Przemysłu  
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Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem Przy budowie 
linii kablowych należy stosować kable uzgodnione z zakładem energetycznym oraz zgodne z 
dokumentacją projektową. 
Przekrój żył kabli powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i 
dopuszczalnej temperatury nagrzania, na utwardzonym podłożu. 

2.4. Piasek 

Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04 [16]. 

2.5. Folia 

Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się 
stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. 
Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru 
niebieskiego.  
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa  
niż 20 cm.Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03 
 
2.6.Fundamenty prefabrykowane 

Pod sterownicę zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według ustaleń 
dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone 
są w PN-80/B-03322. 
W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych należy 
wykonać zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją 
konstrukcji betonowych”. Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, 
utwardzonym i odwodnionym podłożu na przekładkach z drewna sosnowego. 

2.7. Przepusty kablowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub 
stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 
Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił 
ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być 
gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania 
się kabli. 
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu (PCW) 
o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 90 mm. 
Rury stalowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/H-74219, a rury PCW normy 
PN-80/89205 [11]. 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach 
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 
. 
 
2.8.Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa 

 Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać zgodnie z dokumentacją     
projektową. Powinna ona posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz 
cztery lub pięć zacisków przystosowanych do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 
50 mm2. 
 
Materiały do wykonania w/w robót związanych z instalacjami elektrycznymi stosować 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisami technicznymi i rysunkami. 
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Dostawa materiałów przeznaczonych do robót montażowych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. 
Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe 
powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów 
atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej 
temperatury i wilgotności. Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, 
urządzeń i maszyn (sprzętu zmechanizowanego) stosowanych do robót powinny być 
wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do 
przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie 
montaż wymienionych przedmiotów. 
W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. 
Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np.: aparaty, 
kable, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, 
kartami gwarancyjnymi lub protokołami wewnętrznego odbioru technicznego (w przypadku 
urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność 
stanu faktycznego z dowodami dostawy. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robót 
Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do 
wykonania tego typu robót. 
Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych winny być 
wykonywane ręcznie. 
Roboty montażowe prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 
• żuraw samochodowy do 4 Mg 
• spawarka elektryczna transformatorowa 
• elektronarzędzia 

 
4. TRANSPORT 
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy 
stosować przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie 
transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem/ 
W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować 
wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez 
producenta. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i 
urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 
transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie 
narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. 
W czasie transportu końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed 
zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. 
Środki transportu przewidziane do stosowania: 
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• samochód dostawczy do 0,9 Mg 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW.00 „Wymagania ogólne” – 
pkt. 5. 
5.2      Wymagania szczególne. 
 
5.2.1 Połączenia elektryczne przewodów. 
 
- powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 

metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone, 
- zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową 

ogniową lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować 
pastą polerską 

- powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową 
- połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w 

projekcie technicznym. Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się łączyć przez 
spawanie 

- śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą 
metaliczną 

- połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą 
spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, 
np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

5.2.2 Połączenia elektryczne kabli i przewodów. 
 
- żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków 
śrubowych; oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o 
średnicy wewnętrznej większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w 
prawo; sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z kocówką 
kablową, końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z 
końcówką kablową do lutowania 

- żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: proste lub oczkowe, stosowane do 
przewodów mieszanych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i 
pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie 
pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki; z końcówką kablową podłączane pod 
śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; 

- z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie 
5.2.3 Śruby i wkręty w połączeniach 

- śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po 
skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to 
śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana 
wysokość śruby ok. 2-3 mm, wystającej poza nakrętkę. 
5.2.4 Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych 

- w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną 
gniazda (śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem w oprawach 
oświetleniowych i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub „+”- należy łączyć ze 
stykiem wewnętrznym a przewód neutralny lub „-„ z gwintem (oprawką). 
5.2.5 Prace spawalnicze 

- prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, 
aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu. 
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- prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń 
zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty. 
5.3 Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu 

 
- przed przystąpieniem do montażu szaf zasilająco-sterowniczych należy sprawdzić 

poprawność wykonania kanałów kablowych, przepustów szynowych, wypoziomowanie 
ram nośnych pod szafami 

- montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi 
instrukcjami montażu tych urządzeń 

- kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp 
- odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny 

powodować niedopuszczalnych naciągów i naprężeń 
- w szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory 
- dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym 

i z łbem sześciokątnym 
- najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami 

        5.3.1. Montaż fundamentów prefabrykowanych 

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego 
fundamentu. Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu na 10 cm warstwie 
betonu C10/12 lub zagęszczonego żwiru. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne 
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, 
do której przytwierdzona jest płyta mocująca. 
Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu należy wykonać z  
z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie 
powinno być wykonane z dokładnością 10 cm. 

 
5.4  Montaż kabli  
 
5.4.1 Wyznaczenie tras linii kablowych 
 
Wyznaczenie tras linii kablowych należy wykonać przez służby geodezyjne na podstawie 
projektu technicznego linii kablowych oraz map geodezyjnych z naniesionymi budowlami i 
uzbrojeniem terenu. Wytyczenie tras przebiegu kabli wykona Wykonawca zadania. 
5.4.2 Układanie kabli w ziemi. 
 
Kable należy układać na głębokości 70 cm na 10 cm podsypce z piasku. Po ułożeniu kabla 
na podsypce piaskowej należy go najpierw zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm a 
następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 15 cm. Tak przysypany kabel należy 
przykryć na całej długości trasy folią w kolorze niebieskim o grubości minimalnej 0,5 mm. 
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała kable, ale nie mniej niż 20 cm. 
Kabel powinien być układany w rowie linią falistą aby długość kabla była większa od 
długości wykopu o 1 do 3%. Ponadto należy pamiętać o pozostawieniu zapasów kabla po 
około 1 m przy wejściach do złącz kablowych, szaf zasilających i urządzeń 
technologicznych w obiektach kubaturowych. 
Kable układać jedno i wielowarstwowo w zależności od ilości kabli w rowie. Szerokość i 
głębokość rowu należy dopasować do ilości kabli i ilości warstw. Zgodnie z normą PN-
76/E-05125 należy przestrzegać minimalnych odległości w rowie pomiędzy układanymi 
kablami: zasilającymi, sterowniczymi i pomiarowymi. Kable sterownicze i pomiarowe przy 
układaniu warstwowym powinny znajdować się poniżej kabli zasilających na napięcie do 1 
kV. Ponadto należy je oddzielić przegrodą z cegły lub bloczków betonowych a odległość 
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między kablami musi wynosić min 15 cm. Głębokość rowu w takim przypadku musi być 
powiększona o ilość warstw w wykopie. 
 W miejscach skrzyżowań kabli z rurociągami podziemnymi (gazociąg, sieć centralnego 
ogrzewania) należy stosować rury osłonowe stalowe a kable powinny być układane nad 
rurociągami. Jeżeli kable będą układane pod rurociągiem, to miejsce skrzyżowania należy 
oznaczyć przez ułożenie nad rurociągiem folii z tworzywa sztucznego. 
W miejscach skrzyżowań kabla z drogami utwardzonymi oraz pozostałym uzbrojeniem 
terenu stosować rury grubościenne z PVC. Długość ochrony kabla w takich przypadkach 
musi się równać długości skrzyżowania z dodaniem co najmniej  50 cm z każdej strony (dla 
drogi wraz z krawężnikami). Po wprowadzeniu kabla uszczelnić przepust z obydwu stron. 
W miejscach skrzyżowań kabli miedzy sobą należy przestrzegać zasady, że linia o 
wyższym napięciu jest ułożona głębiej niż linia o niższym napięciu. 
Całość robót wykonać zgodnie z normą Pn-76/E-05125. 
5.4.3 Oznaczenia kabli. 
 
Na całej długości kable zaopatrzyć w trwałe oznaczniki identyfikacyjne z opisem linii 
kablowej. Napisy na oznaczniku powinny zawierać: 
- symbol i numer ewidencyjny linii 
- symbol kabla 
- znak użytkownika kabla (można zrezygnować jeżeli jest jeden użytkownik) 
- znak fazy w przypadku kabli jednożyłowych 
- rok ułożenia kabla. 
 
Oznaczenia powinny być rozmieszczone w następujących miejscach: 
- na początku i na końcu linii kablowej 
- w miejscach charakterystycznych takich jak: wejścia i wyjścia do przepustów, 

skrzyżowań  
- co 10 m na prostych odcinkach kabli. 
5.4.4 Oznaczenia trasy kabli. 
 
Oprócz oznakowania kabla wymagane jest również oznakowanie trasy linii kablowej. 
Oznakowanie takie powinny być umieszczone: 
- na początku i na końcu trasy 
- w miejscach zmian kierunku trasy 
- co 100 m na prostych odcinkach trasy 

 
Oznakowanie należy wykonać na słupkach betonowych wkopanych w ziemię lub na 
tabliczkach umieszczonych w miejscu kabla do budynku. 
5.5 Próby montażowe 
 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego 
sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i 
próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic i urządzeń. 

 
6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW.00  pkt. 6. 
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie 
- zgodności z dokumentacja i przepisami 
- poprawnego montażu 
- kompletności wyposażenia 
- poprawności oznaczenia 
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- braku widocznych uszkodzeń 
- należytego stanu izolacji 
- skuteczności ochrony od porażeń 
 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
 
Urządzenia, szafy zasilająco-sterownicze, aparaty kontrolno-pomiarowe, kable i przewody 
elektroenergetyczne, kable pomiarowe powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo 
jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR. 
6.2. Kontrola i badania w trakcie robót. 
 

- sprawdzenie i badanie przewodów i kabli pomiarowych po ułożeniu 
- wykonania i montaż konstrukcji pod rozdzielnice 
- ustawienia rozdzielnic 
- zgodności wykonania i montażu połączeń 
- prawidłowości montażu aparatury 

6.3. Badania i pomiary pomontażowe po zakończeniu robót należy wykonać: 
 

- próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, 
- zachowania ciągłości żył roboczych 
- pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia 
- skuteczności ochrony od porażeń 
- sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów 1 fazowych nn 
- sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji 
- badanie linii sterowniczych 
- badanie linii pomiarowych 
- sprawdzenie stanu izolacji induktorem 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW.00. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w WW.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. Jednostką 
obmiaru jest kpl. – komplet robót elektrycznych obiektu według w/w specyfikacji WW. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w WW.00 „Wymagania ogólne” pkt.8. Przy odbiorze 
robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót, 
-Dziennik Budowy, 
-Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
-Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
-Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
-Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 
-Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
-Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń 
-Dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania 
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. Płatności. 
 
Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 1.3. 
niniejszej WW w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną 
jakości robót i oceną jakości użytych materiałów. 
 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

- zakup kompletu materiałów i urządzeń (aparatura, osprzęt elektryczny, materiały 
elektryczne instalacyjne, kable, przewody, osprzęt drobny, armatura obiektowa) oraz 
wszystkich prefabrykatów takich jak: szafy, (kompletnie wyposażonych, pomalowanych 
i oznakowanych) wynikających z opracowanej dokumentacji technicznej poza 
elementami stanowiącymi wyposażenie urządzeń technologicznych (te elementy będą 
uwzględnione w cenie urządzeń technologicznych), 

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania wykonania robót montażowych 
- roboty przygotowawcze i trasowanie 
- wykonanie podłączenia urządzeń 
- przygotowanie podłoża, uchwytów, konstrukcji itp. 
- przygotowanie i zainstalowanie narzędzi montażowych i ich bieżącą konserwację 
- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 
- montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych 
- wypoziomowanie i umocowanie aparatów 
- zarobienie końcówek przewodów 
- spawanie dodatkowych króćców i kołnierzy 
- montaż złączy na przewodach instalacyjnych 
- montaż szafy sterowniczej i instalacji przeciwporażeniowej 
- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w tym badanie 

linii, badanie obwodów elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, 
badanie i pomiar skuteczności zerowania), 

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych 
- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to 

możliwe i sprawdzenie funkcjonalności układu 
- prace porządkowe. 

 

WW -11 ZIELEŃ  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot   WW 
 Przedmiotem niniejszych WW są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
zieleni w ramach projektu „Przebudowa systemu retencji wód opadowych w Gryźlinach. 
Zbiorniki retencyjne "ZR Gryźliny 1", "ZR Gryźliny 2" ul. Jana Baczewskiego." 
 
1.2. Zakres stosowania WW 
 WW stanowią obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót określonych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych WW 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 
− zakładaniem i pielęgnacją trawników, 
− sadzeniem drzew i krzewów. 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
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1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części 
organicznych 
1.4.3. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy 
roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej 
grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 
1.4.4.Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 
przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 
1.4.5. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny. 
1.4.6. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
1.4.7. Forma pienna - forma   niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o 
wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną 
koroną. 
1.4.8. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma   utworzona w szkółce przez 
niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Warunkach Wykonania WW 0 
„Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
WW 0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Ziemia urodzajna (humus) 
 Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 
− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
2.3. Ziemia kompostowa 
 Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 
różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, 
plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w 
warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech  
i wskaźników jakości kompostu. 
 Kompost fekaliowo - torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z 
fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
 Kompost fekaliowo - torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], 
a torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
  Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 
mocznikiem  
i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost 
z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod 
zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
2.4. Materiał roślinny sadzeniowy 
2.4.1.  Krzewy 
 Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], 
właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, 
wybór, wysokość pnia, numer normy. 
 Sadzonki  krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
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− pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
− przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
− system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
− u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna 

być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
− pędy korony  krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u 

form kulistych, 
− pędy boczne korony   powinny być równomiernie rozmieszczone, 
− przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
− blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,  dopuszcza się 4 niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 
 Wady niedopuszczalne: 
− silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
− odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
− ślady żerowania szkodników, 
− oznaki chorobowe, 
− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
− martwice i pęknięcia kory, 
− uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
− dwupędowe korony drzew formy piennej, 
− uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
− złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 
2.5. Nasiona traw 
 Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków. 
 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 
numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 Wybór gatunków traw do obsiania skarp należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia 
jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, 
spełniające wymagania PN-R-65023:1999  i PN-B-12074:1998. 
2.6. Nawozy mineralne 
 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
 

3.SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Warunkach Wykonania WW 00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 
 Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki). 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Warunkach Wykonania WW 00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
 Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie 
uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
 W czasie transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły 
korzeniowe lub być w pojemnikach. 
 Krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Krzewy po 
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to 
niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy 
podlewać. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w Warunkach Wykonania WW 00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Trawniki 
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 

stosunku do krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i 
kompost (ok. 2 do 3 cm), 

− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 
cm nad terenem, 

− teren powinien być wyrównany i splantowany, 
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 

kolczatką lub zagrabić, 
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że ST 

przewiduje inaczej, 
− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że ST przewiduje 

inaczej, 
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

− mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w 
ST. 

5.2.2. Pielęgnacja trawników 
 Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
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− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 
cm, 

− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 
można przyjąć pierwszą połowę października), 

− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy 
uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

− chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy 
od założenia trawnika. 

 Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 
Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku: 
− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
− od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
− ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
5.3. Krzewy i drzewa  
5.3.1.  Wymagania dotyczące sadzenia krzewów i drzew 
 Wymagania dotyczące sadzenia są następujące: 
− pora sadzenia - jesień lub wiosna, 
− miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 
− dołki pod krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i 

zaprawione ziemią urodzajną, 
− roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt 

głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
− korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
− przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany 

palik, 
− korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 

podlać, 
−   formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 
− wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego  , 
− palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu 
 Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 
− podlewaniu, 
− odchwaszczaniu, 
− nawożeniu, 
− usuwaniu odrostów korzeniowych, 
− poprawianiu misek, 
− okopczykowaniu krzewów jesienią, 
− rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
− wymianie uschniętych i uszkodzonych   krzewów, 
− wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
− przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne   i 

formujące). 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  Warunkach Wykonania WW 00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
6.2. Trawniki 
 Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
− ilości rozrzuconego kompostu, 
− prawidłowego uwałowania terenu, 
− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
− gęstości zasiewu nasion, 
− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
6.3.  Krzewy i drzewa 
 Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji krzewów i drzew polega na 
sprawdzeniu: 
− wielkości dołków pod krzewy, 
− zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
− materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 

wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], 
− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
− prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy  ch formy piennej i przymocowania do nich 

drzew, 
− odpowiednich terminów sadzenia, 
− wykonania prawidłowych misek przy  ich posadzeniu i podlaniu, 
− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych   krzewów, 
− zasilania nawozami mineralnymi. 
 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów i drzew dotyczy: 
− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
− zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości   krzewów z dokumentacją 

projektową, 
− wykonania misek przy  nich jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli 

odbiór jest na jesieni, 
− prawidłowości osadzenia palików do   przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i 

mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), 
− jakości posadzonego materiału. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Warunkach Wykonania WW 00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest: 
− m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników, 
− szt. (sztuka) wykonania posadzenia  krzewu, drzewa. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach Wykonania WW 00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, WW  i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Warunkach Wykonania 
WW 0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Ceny jednostkowe zawierają obsługę geodezyjną. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
− roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orkę lub przekopanie podglebia, 
− zakup, dostawa materiału nasiennego i innych materiałów niezbędnych do wykonania, 
− załadunek i dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
− zakładanie trawników, 
− pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
 Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje: 
− roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 
− wykonanie obsypania ze żwiru płukanego, 
− zakup, dostarczenie materiału roślinnego, zgodnie z wykazem w dokumentacji, 
− pielęgnację posadzonych   krzewów i drzew: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU  
 
1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami  
wynikającymi z odrębnych przepisów 

1.1       DOKUMENTY WYKONAWCY.  

Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę:  

a) po podpisaniu Kontraktu:  

- w ciągu 14 dni od daty podpisania Kontraktu szczegółowy harmonogram Robót . 

- projekt budowlany/ techniczny 

Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie projektu budowlanego/ technicznego 
przez Inżyniera i uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót . 

Realizacja prac z wprowadzonymi zmianami nieistotnymi oraz wynikającymi z projektu technicznego wymaga 
złożenia projektu technicznego min 14 dni przed rozpoczęciem prac i uzyskanie akceptacji Inżyniera. 

b) przed rozpoczęciem uruchomienia Wykonawca przekaże do użytku Inżyniera: 

• Dokumentację powykonawczą  

• Instrukcję eksploatacji  

Dopóki powyższe informacje nie zostaną przekazane i zaakceptowane przez Inżyniera, prace nie powinny być 
uznane za ukończone w znaczeniu ukończenia w ramach Kontraktu.  

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymienione w punkcie a) będą przekazane w sześciu egzemplarzach,  

wymienione w punkcie b) będą przekazane w trzech egzemplarzach. 

Instrukcje obsługi 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi, w okresie nie późniejszym niż jeden miesiące przed rozpoczęciem rozruchu 3 
(trzy) kopie instrukcję obsługi instalacji technologicznych obejmującą wszystkie urządzenia.  

Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów tekstu, wprowadzone na żądanie 
Inżyniera na skutek doświadczeń nabytych w fazie rozruchu i obsługi Urządzeń, zostaną dołączone do każdego 
egzemplarza instrukcji obsługi jako dodatek bądź strony do wymiany.  

 
Do obowiązku Wykonawcy należy upewnienie się, że Instrukcje obsługi zawierają:  

a) Listę dostarczonych Urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym i katalogowym urządzenia.   

b) Rysunki głównych urządzeń   

c) Plany sytuacyjno – wysokościowe przedstawiające całość instalacji po wykonaniu.  

d) Aprobaty lub deklaracje właściwości użytkowych  

 

 

1.2 DOKUMENTY ZAMAWIAJĄCEGO  

 
1 Koncepcja programowa  

      2. Opinia geotechniczna     
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2  Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 

 

OŚWIADCZENIE 
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 ( P B - 5 )    
Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.). 
Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest to tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 
W przypadku, gdy do złożenia oświadczenia zobowiązanych jest kilka osób, każda z tych osób składa oświadczenie oddzielnie na osobnym 
formularzu. 

1. DANE INWESTORA 

Imię i nazwisko lub nazwa:   Gmina Stawiguda...................................................... 

Kraj:  Polska .............................  Województwo: Warmińsko Mazurskie......................  

Powiat: Olsztyn......................................... Gmina: Stawiguda ......................................  

Ulica: Olsztyńska ...................................................  Nr domu:  10 .......Nr lokalu: ........ 

Miejscowość: Stawiguda ..............Kod pocztowy: 11-034 ... Poczta: Stawiguda........... 

2. DANE  OSOBY  UPOWAŻNIONEJ DO  ZŁOŻENIA  OŚWIADCZENIA W 
IMIENIU  INWESTORA 

Imię i nazwisko lub nazwa:   .......................................................................................  

Kraj:  .......................................  Województwo: .............................................................. 

Powiat: ..................................................... Gmina: ............................................................ 

Ulica: .....................................................................  Nr domu: ............Nr lokalu: ...........  

Miejscowość: ................................Kod pocztowy: ............... Poczta: ............................... 

3. DANE NIERUCHOMOŚCI 

Województwo: Warmińsko Mazurskie.............................................................................  

Powiat: Olsztyn ....................................... Gmina: Stawiguda ........................................... 

Ulica: ............................................................................. Nr domu: ..................................  

Miejscowość: Gryźliny ........................................... Kod pocztowy: ................................ 
Identyfikator działki ewidencyjnej3): j.ew. 281411_Stawiguda obręb: 03 Gryżliny dz. nr 86, 
439/9, 104, 490/1,  

Liczba stron zawierających dane o kolejnych nieruchomościach (załączanych do oświadczenia): ........  

Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oświadczam, 
że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością (nieruchomościami) na cele budowlane określoną (określonymi) w 
pkt 3 tego oświadczenia. 
Jestem świadomy (świadoma) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oświadczeniu, zgodnie z art. 
233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.). 

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZŁOŻENIA 
OŚWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA I DATA PODPISU 

Podpis powinien być czytelny. 
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Wypełnia się, jeżeli oświadczenie jest składane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo 

oświadczenie w imieniu inwestora składa jego pełnomocnik. 

3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót 
budowlanych.  

Informacje ogólne  

Całość Robót winna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi 
i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją 
odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie 
(EN). Całość Robót winna być zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI. 

Sprawy nie ujęte w normach  

W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub 
nie ujęte w Normach, Zasadach i Instrukcjach będzie należało zapewnić wykonanie Robót o jak najwyższej 
jakości. W takich okolicznościach, Inżynier określi czy materiały oferowane i dostarczone na plac budowy nadają 
się do zastosowania w Robotach, a decyzja Inżyniera w tym zakresie będzie ostateczna i obowiązująca. 

Lista norm i standardów  

Zasady obliczeń, obciążenia budowli  

 

• PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne 

• PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń 

 

Grunty budowlane, roboty ziemne, fundamenty  

 

• PN-68/B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

• PN-B-02205  Roboty ziemne. Drogi samochodowe. Wymagania i badania 

• PN-86/B-02480               Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• PN-81/B-03020               Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  

• PN-86/B-02480                Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

• BN-77/8931-12                   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• PN-B-10736:1999             Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i               

                                                   kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

• BN-83/8836-02                   Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy                                             

                                                    odbiorze 

• BN-72/8932-01                   Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

•   

 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

• wytyczne I.T.B. nr 233.  Wytyczne wykonywania technicznych badań podłoża gruntowego oraz 
sporządzania dokumentacji i opinii geotechnicznych. 

Konstrukcje betonowe (prefabrykowane i wykonywane na miejscu).  

• PN-88/B-06250 Beton zwykły 

• PN-ENV 206 Beton. Własności, produkcja, układanie i kryteria zgodności. 

• PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
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• PN-88/B-30000 Cement portlandzki 

• PN-88/B-30005 Cement hutniczy  

• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 

• WTWiORBM-BO: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych . Tom I . 
Budownictwo ogólne. Część 1. 

 

Roboty kanalizacyjne,  

• PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne 

• PN-92/B-10735                  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-E-13476-1                    Systemy rurowe z tworzyw sztucznych dla podziemnych bezciśnieniowych 
instalacji kanalizacyjnych 

• PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

• BN-77/8971-07 Rury ciśnieniowe o przekroju kołowym 

• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-72/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach szkód górniczych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-72/B-8971-05 Wodociągi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodów kanalizacyjnych. 

• PN-70/C-89015                  Rury polietylenowe. Metody badań. 

• PN-70/C-89016                  Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań 

• BN-74/6366-03                  Rury polietylenowe. Wymiary. 

• BN-74/6366-04                  Rury polietylenowe. Wymagania techniczne 

• PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

• PN-89/H-74101                      Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń 

 

Instalacje elektryczne  

 
PN-IEC 60364-4-41  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-90/E-05023  Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu  

                   widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN 92/E-05009/56  Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
PN-93/E-05009  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet. 
PN-88/E-04300  Badania techniczne przy odbiorach 
PN-76/E-90301  Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach kablowych                         
                                    oraz w ziemi. 
PN-76/E9-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  
                                   Projektowanie i budowa 
PN-76/E-90301  Kable elektroenergetyczne  o izolacji z tworzyw  
                                   termoplastycznych i powłoce poliwinylowej na napięcie   
                                   znamionowe 0.6/1 kV. 
BN-73/3725-16  Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 
PN-91/M-42029  Urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania. 
 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych. Instalacje elektryczne. 
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• PN-87/S-02201                           Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe Podział,  nazwy, określenia 

• BN-64/8933-02                           Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

• BN-80/6775-03-03                      Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
krawężniki i obrzeża betonowe. . 

• PN-85/B-10702 Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty. 

 

a) Kopia mapy zasadniczej. 

b) Dokumentacja techniczne badania podłoża gruntowego - wstępna 

c) Zalecenia konserwatorskie – nie wystąpiły. 

d) Inwentaryzacja zieleni – nie wystąpiły 

e) Dane dotyczące zanieczyszczeń – nie wystąpiły. 

f) Pomiary uciążliwości – nie wystąpiły 

g) Inwentaryzacje – Nie wystąpiły   

h) Porozumienia , zgody, pozwolenia– Nie wystąpiły   

i) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania.  

1 Koncepcja programowa  
 

 
 


