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0-00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY ELEKTRYCZNE

0-00.01.00. CZESC OGOLNA

0-00.01.01. Nazwa zamdéwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamowienia jest budowa placu zabaw przy ul. Wsterplatte w Kotobrzegu na dziatce nr 19/3, 5/9,
5/10 w obrebie 0004, gmina Kotobrzeg (obszar miejski), wojewddztwo zachodniopomorskie.

0-00.01.02. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
towarzyszgcych zwigzanych z budowg placu zabaw przy ul. Westerplatte w Kotobrzegu na dziatce nr 19/3, 5/9,
5/10 obreb 0004, gmina Kotobrzeg (obszar miejski), wojewédztwo zachodniopomorskie.

Zakres robdt obejmuje:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

zabezpieczenie i oznakowanie ternu budowy,

opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu,

demontaz istniejgcej instalacji oswietlenowej,

roboty ziemne,

rozbieranie i odtwarzanie nawierzchni wraz z wymiang gruntu oraz odtworzeniem warstw
konstrukcyjnych,

przeciski pod drogami i chodnikami (opcjonalnie w miejsce robdt rozbidrkowych bez wzrostu
wynagrodzenia,

rozbudowa istniejgcych szaf zasilajgco-sterujgcych o przygotowanie dodatkowego zabezpieczenia dla
zasilania monitoringu placu,

wymiana istniejgcych opraw oswietleniowych na nowe w technologii LED

wymiana istniejgcych stupéw oswietleniowych na nowe,

uprzadkowanie terenu budowy wraz z wywozem i utylizacjg materiatéw budowlanych nie nadajgcych
sie do ponownej zabudowy.

0-00.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robdt, zgodnie

z zakresem wymienionym w M-00.01.02.

a)

b)

0-00.01.04. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

Wspdlny Stownik Zamédwien,

Projekt budowy placu zabaw przy ul. Westerplatte w Kotobrzegu na dziatce nr 19/3, 5/9, 5/10 obreb 0004,
gmina Kotobrzeg (obszar miejski), wojewddztwo zachodniopomorskie.

0-00.01.05. Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty geodezyjne:

a)
b)

wytyczenie trasy projektowanej infrastruktury,
inwentaryzacja powykonawcza.

0-00.01.06. Informacje o terenie budowy

0-00.01.06.01. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac, wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz
Dokumentacji Projektowej. Ponadto Inwestor przekaze Wykonawcy lokalizacje i wspdtrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperdw, chyba, ze Umowa stanowi inacze;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych, do
chwili odbioru koricowego robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

0-00.01.06.02. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakonczenia i odbioru koricowego robat.

O fakcie przystgpienia do robdt Wykonawca zawiadomi wszystkich wtascicieli oraz instytucje branzowe
(zarzadcéw sieci, drog, itp.)

Koszty zwigzane zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca.

0-00.01.06.03. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany do:
a) przeszkolenia pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepiséw bhp,
b) pouczenia pracownikéw o mozliwych zagrozeniach przy realizacji przedmiotowe] inwestycji,
c) zapewnienia pracownikom srodkdw ochrony osobiste;.

0-00.01.07. Zabezpieczenie interesdw o0sdb trzecich

a) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng zatwierdzong wazng decyzjg o
pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniu robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe;

b) Wykonawca uzgodni z witascicielami nieruchomosci termin wykonania prac na terenie nalezgcych do
nich dziatek;

c¢) Wykonawca uzgodni z wtascicielami nieruchomosci sposdb ochrony — w miare mozliwosci — istniejgcego
zagospodarowania terenu, a po zakonczeniu robét budowlanych — sposéb przywrdécenia terenu do stanu
pierwotnego;

d) zniszczone lub uszkodzone urzadzenia melioracyjne, sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
elementy uktadu drogowego oraz wszelkie inne obiekty istniejgce zostang odbudowane i doprowadzone
do stanu pierwotnego przez Wykonawce, a nastepnie odebrane przez wtascicieli / uzytkownikdw tych
urzadzen / obiektow;

e) zapewnié¢ odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystgpienia szkdd zwigzanych
z realizacjq przedsiewziecia, zgodnie z dokumentacjg;

f) koszty zwigzane z pracami ujetymi w ust. ,c”, ,d” i ,e” zostang pokryte przez Wykonawce; w ofercie
przetargowej Wykonawca powinien — po przeprowadzeniu doktadnej analizy stanu istniejgcego
w terenie — wycenié koszt usuniecia szkdd zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego;

g) jezeli szkody powstang w wyniku prowadzenia robét niezgodnie z projektem lub niezgodnie ze sztuka
budowlang, koszty ich usuniecia ponosi Wykonawca.

0-00.01.08. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony sSrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonaweca bedzie:

a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j;

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

0-00.01.09. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy oraz
w maszynach ipojazdach. Materiaty bedy sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawczy.

0-00.01.10. Zaplecze

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom zaplecze socjalne
z sanitariatem.

0-00.01.11. Ochrona robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za materiaty i urzagdzenia uzywane do robét, od
daty rozpoczecia prac, do daty odbioru koficowego oraz bedzie utrzymywac roboty do tego czasu. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koricowego robét. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac roboty, jezeli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania; w takim przypadku na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca powinien rozpoczgc roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

0-00.01.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty
bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

Niezaleznie od postanowien warunkdéw Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy, w tym
Polskie Normy lub odpowiednie normy krajéw Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie
i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych, bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

0-00.01.13. Zakres robét objetych ST, zgodnie z klasyfikacjg WSz

Klasa 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.
Kategoria 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne.
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
Wykopy reczne.
Zasypanie wykopow i dowdz materiatu na zasypke.
Wywdz urobku.
Kategoria 45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych.
0-00.01.14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normg PN-ISO 7607-1-
“Budownictwo Terminy Ogdlne” oraz PN ISO 7607-2 - “Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”.
0-00.02.00. WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

0-00.02.01. Wymagania ogdlne.

Materiaty powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, muszg posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i posiadac
oznakowanie CE oraz certyfikat ENEC dla opraw oswietleniowych.



0-00.02.02. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Uzyte materiaty z miejscowych Zrddet pozyskiwania powinny posiadac certyfikaty, jako dowdd, ze sg
zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Umowie bedg wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad, odpowiednio do wymagan Umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

0-00.02.03. Badania materiatow

Materiaty budowlane po ich wbudowaniu, przed oddaniem do eksploatacji, nalezy podda¢ badaniom
kontrolnym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Pomiary nalezy udokumentowac w protokotach i przekazaé
Inwestorowi.

0-00.02.04. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jesli
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym wystgpig materiaty bez odpowiednich atestow, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

0-00.02.05. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedy miaty $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosc
zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem wymagan technologicznych.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw
od witasciwych organdw administracji panstwowe;j.

0-00.02.06. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, w przypadku tymczasowego sktadowania materiatéw, aby do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt:
a) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
b) zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci,
c) byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

0-00.02.07. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Projektanta i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

0-00.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w wyzej
wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony izaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym
Umowg.

Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochronie sSrodowiska oraz
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej, gdy ich zakres
dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkdéw
wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

0-00.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym
Umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na wiasny
koszt.

0-00.05.00. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é¢ z Umowg
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementéw
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub przekazanymi na pisSmie instrukcjami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca na witasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robét, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie
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zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

0-00.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT BUDOWLANYCH
0-00.06.01. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie zwymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Badania zageszczenia materiatdw w wykopie przeprowadza¢ nalezy co 50,0 m.

0-00.06.02. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna polskie wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

0-00.06.03. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikow badan.
0-00.06.04. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zgda¢ od Wykonawcy
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST, na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac probki materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od
Wykonawecy, na swadj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
i robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

0-00.06.05. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$é z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadad atest.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
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Materiaty posiadajgce atesty lub urzadzenia — posiadajgce wazine legitymacje, mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST, to takie materiaty i urzadzenia
zostang odrzucone.

0-00.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
0-00.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru robdt okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

0-00.07.02. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Umowg, w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

0-00.07.03. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

M-00.07.04. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Nie dotyczy.

0-00.08.00. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przejecie robdt odbywac sie bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie.

0-00.08.01. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogodlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na podstawie
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dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektows i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér cze$ciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

Odbiér ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakorczenia robét i przyjecia
wymaganych przepisami dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokoét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne,

c) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

f) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

g) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robdét”.

14



0-00.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
0-00.09.01. Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie przewidziane) rozlicza sie
wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.

0-00.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca,
zgodnie ze Specyfikacjg przetargowa.

0-00.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie
przepisdw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartosci umowne;.

0-00.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen i obiektow
uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robdt ponosi Wykonawca w ramach wartosci umowne;j.

0-00.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA
0-00.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robét jest projekt budowy placu zabaw przy ul. Westerplatte w Kotobrzegu na dziatce
nr 19/3, 5/9, 5/10 obreb 0004, gmina Kotobrzeg (obszar miejski), wojewddztwo zachodniopomorskie, z waznym
pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz
kosztorys.

0-00.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy placu budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

c) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

d) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego opdznienia,

e) uwagii polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

f) daty zarzadzenia wstrzymania robdt przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem powodu,

g) zgtoszeniaidaty odbiorow robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréow
robot,

h) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

i) zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

j) dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia robdt,

k) dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

[)  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

m) inne istotne informacje o przebiegu robdt;
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n) uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedfozone
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

0-00.10.03. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b) umowy cywilno—prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno—prawne,
c) protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e) korespondencje na budowie.

0-00.10.04. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

0-00.11.00. PRZEPISY

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna 0-3 Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-2 Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK

Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosSciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

N-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-HD/IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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E-00.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY ELEKTRYCZNE
E-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
E-01.01.00. CZESC OGOLNA
E.01.01.01. Nazwa zamodwienia nadana przez zamawiajgcego
Przedmiotem zamdwienia jest budowa placu zabaw przy ul. Westerplatte w Kotobrzegu na dziatce nr 19/3, 5/9,
5/10 obreb 0004, gmina Kotobrzeg (obszar miejski), wojewddztwo zachodniopomorskie.
E-01.01.02. Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne szczegétowe dotyczace wykonania
i odbioru robét towarzyszacych zwigzanych z budowg placu zabaw przy ul. Westerplatte w Kotobrzegu na dziatce
nr 19/3, 5/9, 5/10 obreb 0004, gmina Kotobrzeg (obszar miejski), wojewddztwo zachodniopomorskie.

E-01.01.03. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robdt,
zgodnie z zakresem wymienionym w 0-00.01.02.

E-01.02.00. WtASCIWOSCI MATERIALOW

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Do stabilizacji punktéw nalezy
stosowac paliki drewniane (,$wiadki”) Srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow
utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m., , Swiadki”
powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

E-01.03.00. WtASCIWOSCI SPRZETU

Do wytyczenia trasy kablowej linii zasilajgcej nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
a) teodolity lub tachimetry,
b) dalmierze,
c) tyczki,
d) faty,
e) tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

E-01.04.00. WtASCIWOSCI SRODKOW TRANSPORTU
Sprzet i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

E-01.05.00. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | TOWARZYSZACYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

W oparciu o otrzymang dokumentacje projektowg, Geodeta powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Geodeta powinien natychmiast poinformowacd Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy.

E-01.06.00. KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

E-01.07.00. OBMIAR ROBOT
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Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) trasy linii kablowych w terenie.
E-01.08.00. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;j.
E-01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych trasy,

— uzupetnienie trasy dodatkowymi punktami,

— zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

E-01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogodlne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK
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E-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
E-02.01.00. CZESC OGOLNA
E-02.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zaméwienia budowa placu zabaw przy ul. Westerplatte w Kotobrzegu na dziatce nr 19/3, 5/9, 5/10
obreb 0004, gmina Kolobrzeg (obszar miejski), wojewddztwo zachodniopomorskie, wojewddztwo
zachodniopomorskie.

E-02.01.02. Przedmiot i zakres robét ziemnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
towarzyszgcych, zwigzanych z budowg placu zabaw przy ul. Westerplatte w Kotobrzegu na dziatce nr 19/3, 5/9,
5/10 0004 gmina Kotobrzeg (obszar miejski), wojewddztwo zachodniopomorskie.

W/w prace ziemne zostang wykonane przy nastepujgcych obiektach:
a) oswietleniowe trasy kablowe nn 0,4 kV,
b) wymiana fundamentéw i stupow oswietleniowych,
¢) rozbudowa istniejgcej szafy oswietleniowej,
d) rozbidrka i odtworzenie istniejgcych nawierzchni.

E-02.01.03. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robdét, zgodnie
z zakresem wymienionym w 0-00.01.02.

E-02.01.04. Podstawa opracowania

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

b) Wspdlny Stownik Zamowien,

e) Projekt budowy placu zabaw przy ul. Westerplatte w Kotobrzegu na dziatce nr 19/3, 5/9, 5/10 obreb 0004,
gmina Kotobrzeg (obszar miejski), wojewddztwo zachodniopomorskie.

E-02.01.05. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
W zakres robdt wchodza:
a) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu;
b) wytyczenie trasy kablowej oswietlenia terenu;
c) zabezpieczenie terenu budowy;
d) préby oswietleniowe;
e) wywoz i utylizacja materiatéw budowlanych z rozbidrki i/lub demontazu;
f) uporzadkowanie terenu budowy;
g) wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;
h) wykonanie dokumentacji powykonawcze;.
E-02.02.00. WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

E-02.02.01. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w M-00.02.00.

E-02.02.02. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw nie mogg by¢ przez Wykonawce wykorzystane, nalezy
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wykonac¢ catkowitg wymiane wraz z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych. Nadmiar gruntu z wykopow nalezy
wywiez¢ poza teren budowy, na najblizsze wysypisko lub inne miejsce wskazane przez Inwestora. Koszty
zwigzane z wywozem i/lub utylizacjg gruntdéw nalezy wliczy¢ w cene oferty.

E-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

E-02.03.01. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w OST M-00.03.00.

E-02.03.02. Wymagania szczegétowe
Wykonaweca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:
a) sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, zageszczarki ptytowe itp.).

E-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

E-02.04.01. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w OST M-00.04.00.

E-02.04.02. Wymagania szczegétowe

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do mozliwosci
wjazdu/wyjazdu na teren budowy, kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania
i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport.
E-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH
E-02.05.01. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robdt podano w OST M-00.05.00.
E-02.05.01. Wymagania szczegétowe
1. Wykopy

Wykopy wykonywaé recznie.

2. Zasypanie wykopow
Utozone kable obsypane piaskiem warstwg gr. 10 cm. zasypujemy gruntem rodzimym.
Materiat w wykopie zageszcza¢ warstwami 20, 30cm. Wtasciwe wykonanie zageszczenia gruntu
sprawdzi uprawniony geolog lub laboratorium drogowe. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:
Wz =1,0 - pod jezdnie
Wz = 0,98 — pod chodniki.
3. Wywaéz gruntu
Nadmiar urobku z wykopdw nalezy wywiez¢ na wysypisko komunalne lub na inne miejsce wskazane
przez Inwestora. Koszty zwigzane z wywozem i/lub utylizacjg gruntéw nalezy wliczy¢ w cene oferty.
4. Odwodnienie wykopu
Nie dotyczy.

E-02.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT ZIEMNYCH
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Wymagania dotyczace kontroli wykonania robdt ziemnych podano w OST M-00.06.00.
E-02.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00.

E-02.08.00. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST M-00.08.00.
E-02.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

Wymagania dotyczgce sposobu rozliczer podano w OST M-00.09.00.
E-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotyczace sposobu rozliczern podano w OST M-00.10.00.
E-02.11.00. PRzEPISY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A. —
004/,

Ostony ztgczowe — Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-008/,

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Ogdlne wymagania techniczne /ZN-96 TP S.A.-011/,
Kanalizacja pierwotna - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-012/,

Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-013/,

Rury polipropylenowe (PP) - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-015/,

Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE) - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-017/,
Ztaczki rur - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-020/,

Uszczelki koficdw rur - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-021/,

Przywieszki identyfikacyjne - Wymagania i badania /ZN-10 TP S.A.-022/,

Studnie kablowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-023/,

Zasobniki ztgczowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-024/,

Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne - Wymagania i badania /ZN-99 TP S.A.-025/,

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe - Wymagania i badania /ZN-06 TP S.A.-026/,
Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne) - Wymagania i badania /ZN-05 TP S.A.-
041/,

21



E-03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE
E-03.01.00. CZESC OGOLNA
E-03.01.01. NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Przedmiotem zamdwienia jest budowa placu zabaw przy ul. Westerplatte w Kotobrzegu na dziatce nr 19/3, 5/9,
5/10 obreb 0004, gmina Kotobrzeg (obszar miejski), wojewddztwo zachodniopomorskie.

E-03.01.02. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT MONTAZOWYCH.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét
montazowych, zwigzanych z budowg placu zabaw przy ul. Westerplatte w Kotobrzegu na dziatce nr 19/3, 5/9,
5/10 obreb 0004, gmina Kotobrzeg (obszar miejski), wojewddztwo zachodniopomorskie.

E-03.01.03. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robdt, zgodnie
z zakresem wymienionym w 0-00.01.02.

E-03.01.04. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

b) Wspdlny Stownik Zamowien,

a) Projekt budowy placu zabaw przy ul. Westerplatte w Kotobrzegu na dziatce nr 19/3, 5/9, 5/10 obreb 0004,
gmina Kotobrzeg (obszar miejski), wojewddztwo zachodniopomorskie.

E-03.01.05. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z PN oraz definicjami podanymi ponizej.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw.
Wopisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inwestora. Materiaty - wszelkie niezbedne do
wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przydziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robdét budowlanych.

Polecenie Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. Projektant —
uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar rob6t — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem).

Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Stup/maszt oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na fundamencie,
stuzgca do zamocowania oprawy/w os$wietleniowych bezposredno na stupie lub przy pomocy dedykowanego
osprzetu w postaci wysiegnikéw lub poprzeczek.

Oprawa oswietleniowa — urzadzenia stuzace do, filtracji i przeksztatcania strumienia swietlnego wysytanego
przez zrédto swiatta, zawierajgca wszystkie niezbedne elementy do przymocowania i potaczenia z instalacja
elektryczna.
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Szafka energetyczna — urzadzenie rozdzielczo—sterownicze bezposrednio zasilajgce sie¢ oswietleniowa lub
energetyczna.

Szafka oswietleniowa — urzadzenie zasilajgco—sterownicze bezposrednio zasilajagce instalacje urzadzen
os$wietleniowych wraz z systemem sterowania manualnego oraz zdalnego za pomocg interfejsu webowego.
Fundament — konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub szafki energetycznej
W pozycji pracy.

Kable — wyroby skfadajace sie z jednej lub wiekszej liczby zyt izolowanych, zaopatrzone w powtoke oraz
ewentualnie — w zaleznosci od warunkéw uktadania i eksploatacji w ostone i pancerz. Kable przystosowane s3
do uktadania bezposrednio w ziemi, wodzie lub kanatach podziemnych, albo tez do zawieszenia w powietrzu.
Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno lub wielozytowych potgczonych rownolegle tacznie z sprzetem, utozone na wspdlnej trasie i tagczace zaciski
tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktdre linia kablowa zostata zbudowana.

Osprzet linii kablowej — zbidr elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub zakoriczenia kabli.
Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego linii kablowej
przecina lub pokrywa jakagkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego.

Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowga, urzgdzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.
Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, i dziataniem tuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia
sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

Bezpieczniki topikowe — zabezpieczajg przed przetezeniami, przede wszystkim przed skutkami zwaré. Na
dziatanie, parametry i jako$¢ bezpiecznika wptywajg wszystkie jego czesci sktadowe, ale decydujgcy wptyw maja:
topik, gasiwo, i korpus wktadki.

Osprzet kablowy — stuzy do mocowania, taczenia i ochrony kabli (gtowice, mufy, koncéwki, ztaczki). Wybér
rodzaju osprzetu zalezy od zastosowanego w danej instalacji sposobu uktadania przewodow lub kabli.

Rury ochronne — chronig linie kablowe uktadane w ziemi oraz wprowadzane do budynku (przepusty kablowe).

E-03.02.00. WtASCIWOSCI WYROBOW

E-03.02.01. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST M-00.02.00.
W dokumentacji projektowej podano urzadzenia i przyktadowe materiaty o konkretnych parametrach.
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen, materiatdw, aparatury réwnowaznej innych producentéw, pod
warunkiem spetnienia przez nie wszystkich zatozonych parametréw technicznych i jakosciowych oraz
uzgodnienia z Inwestorem.

E-03.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
E-03.03.01. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST M-00.03.00.

E-03.03.02. Sprzet do wykonania robét elektrycznych

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt elektrycznych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— elektronarzedszi,
— podnosnika koszowego dostosowanego do prowadzonych prac montazowych,
— dzwigu lub HDS dostosowanego do prowadzonych prac montazowych;
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— miernikéw parametrow instalacji elektrycznych oraz fotometrycznych.

E-03.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
E-03.04.01. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce Srodkéw transportu podano w OST M-00.04.00.
E-03.04.02. Transport

Zalecane srodki transportu:
a) samochdd dostawczy 3.5 i samochdd skrzyniowy 3.5t,
b) samochdéd samowytadoweczy 5t,
c) przyczepa dtuzycowa do przewozenia stupdw i masztow oswietleniowych.

Materiaty budowlane uzyte przy realizacji przedmiotowego obiektu powinny by¢ przewozone w sposdb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
E-03.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH
E-03.05.01. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace robot montazowych podano w OST M-00.05.00.

E-03.06.00. PROBY | BADANIA

E-03.06.01. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce prob i badan podano w OST M-00.06.00.
E-03.06.02. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaréw kontrolnych nalezy stosowac wytgcznie urzgdzenia i sprzet pomiarowy posiadajacy atesty
oraz Swiadectwa wzorcowania. Dokumenty potwierdzajgce ich stan techniczny oraz stwierdzajacy ich jakosc¢
nalezy dotgczy¢ do protokotéw wykonanych badan.

E-03.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00.

E-03.08.00. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczace odbioru podano w OST M-00.08.00.

E-03.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
Wymagania dotyczgce sposobu rozliczen podano w OST M-00.09.00.
E-03.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotyczace sposobu rozliczern podano w OST M-00.10.00.
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