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Projektowane Postanowienia Umowy (PPU)- zatqcznik nr 10 do SWZ dla Czesci nr 2

UMOWA nr PRiWT.272.....2025

W dniu ..o, 2025 roku w Radkowie pomiedzy:

Gming Radkow, z siedzibg w Radkowie, ul. Rynek 1, 57-420 Radkéw, reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Radkéw - Jana Bednarczyka,

przy kontrasygnacie — Skarbnika Gminy Radkéw — Edyty Krzeszowskiej,

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajagcym”,

............................ , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg:  ....eceeeeeee..,  adres:
................................................................. , wpisanym do .....ceecvceeicencenieenes, NIP i) REGON .,
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”,

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego znak PRiIWT.271.4.2025 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275
pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Wykonawca
przyjmuje do realizacji zadanie pn.: Modernizacja terendw rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Part-
nerstwa Noworudzko - Radkowskiego — etap | z podziatem na czesci. Czes$¢ nr 2. Przebudowa i remont pomiesz-
czen sanitarnych w budynku przy kompleksie sportowym w Scinawce Srednie;j.
2. Szczegdbtowy opis przedmiotu zamowienia stanowig zatgczniki do SWZ:
1) dokumentacja projektowa opracowana przez Pracownie architektoniczng GIERESZT Cyprian Najduch, Stronie
Slaskie 26A, 57-550 Stronie Slaskie,
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
3) przedmiar robdét.
3. W przypadku rozbieznosci w ustaleniu dokumentdw opisujgcych przedmiot zamodwienia, obowigzuje

kolejnos¢ okreslona w ust. 2.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy, dokumentacjg
projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

5. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowania oferty wyjasnit z Zamawiajgcym wszelkie watpliwosci
dotyczgce zardéwno zakresu robdt do wykonania jak i dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

7. Przedmiot umowy wspétfinansowany jest przez Unie Europejska ze srodkdw Programu Fundusze Europejskie
dla Dolnego Slaska na lata 2021-2027, w ramach projektu pn.:,Modernizacja terenéw rekreacyjnych i
sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego”

8. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentacjg przekazang przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci doku-
mentacjg o ktérej mowa w ust. 2, terenem budowy oraz, ze nie wnosi do nich zastrzezen;

2) na podstawie dokumentacji przekazanych przez Zamawiajgcego posiadt znajomos¢ ogdlnych i szczegdlnych
warunkow zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami, jakie mogg wynika¢ z charakterystyki tego
terenu;

3) szczegotowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego opisanymi w SWZ, ktére uwzglednit w swojej ofer -
cie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) uwzglednit warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne do zrealizo -
wania powierzonego zadania;
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5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwali-
fikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobo -
wym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkdd do petnego i terminowego wykonania Przedmiotu umowy.
9. Uznaje sie, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztattowany jest przez nastepujgce dokumenty:

1) umowe wraz z zatgcznikami,

2) dokumentacje postepowania o udzielenia zamowienia publicznego, w tym w szczegdlnosci SWZ wraz z za-
tacznikami,

3) wyjasnienia Zamawiajgcego do SWZ (jezeli miaty miejsce).

4) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robét i ustug
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
kolejnos$é¢ waznosci dokumentow okreslona w ust. 11 przy czym dokumenty te nalezy interpretowac jako
wzajemnie sie uzupetniajace.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy
1.Strony ustalajg, iz umowa realizowana bedzie w terminie 8 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia
...................... roku.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwazana bedzie data otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego
zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego i dokonania odpowiedniego wpisu przez Kierownika budowy do
dziennika budowy potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wraz z zatgczonym oswiadczeniem Wykonawcy o
wykonaniu catego zakresu zamdwienia wynikajgcego z postanowien umowy — o ile zostanie podpisany protokét
odbioru.
3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o okoliczno$ciach mogacych
mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1 w
nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystgpienia w/w okolicznosci, jednak nie pdzniej niz na 7 dni przez
uptywem terminu realizacji zadania (wraz z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia), a jezeli okolicznosci te
wystgpity pdZniej — powiadomienie powinno nastgpi¢ niezwtocznie.
4. W przypadku rozpoczecia i nie zakoriczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy w terminie wska -
zanym w ust. 1 w zw. z ust. 2 Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy po -
zostatej do zrealizowania czesci (do dokonczenia) przedmiotu umowy, w tym do jej wykonania osobie trzeciej
(wykonanie zastepcze). W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszel-
kich kosztéw zwigzanych z dokoriczeniem przedmiotu umowy. W celu dokoriczenia przedmiotu umowy Wyko -
nawca zobowigzany jest, na kazde zadanie Zamawiajgcego i w terminie maksymalnie do 7 dni, protokolarnie
przekaza¢ Zamawiajgcemu lub wskazanemu przez Zamawiajgcego Wykonawcy (Wykonawcy zastepczemu) plac
budowy oraz wszelkg dokumentacje niezbedng do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
5. Termin, ustalony w ust. 1 moze ulec zmianie w sytuacjach wynikajgcych z:
1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajcego;
2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, bgdz innych zdarzen przypadkowych bedgcych niemozliwymi do
unikniecia) majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania robét;
3) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzenie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: temperatury powietrza ponizej 0°C, temperatury powie-
trza powyzej 30 ° C, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, zalania terenu w wyniku gwattownych
opaddéw deszczu. Fakt ten powinien zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robdt do dziennika budowy
oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i jednoczesnie powinien zosta¢ potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru,
4) niewypatéw i niewybuchow;
5) wykopalisk archeologicznych;
6) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;
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7) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosci, ktére nie byty mozliwe do prze-
widzenia w chwili zawarcia umowy;

8) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos$¢, za ktérg zadna ze
stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze
specyfikacjg warunkdéw zamdwienia;

9) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie zakreslonych
przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien;

10) gdy Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zmian w pro -
jekcie budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane zmiany te uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem. W takim przypadku Strony mogg prze-
sung¢ termin zakonczenia robdt budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony wprowadzonymi przez projek -
tanta zmianami w projekcie budowlanym;

11) gdy wystgpi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi obiektami. W takim przy-
padku Strony mogg przesungé termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jej usuniecia, jednak
nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwot-
nie ustalonym;

6. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalg w drodze pisemnego aneksu
do umowy nowe terminy realizacji, z tym ze okres przesuniecia terminu zakoriczenia réwny bedzie okresowi
przerwy lub postoju, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy lub postoju bedzie mozliwe, a gdyby doktadne
obliczenie okresu nie byto mozliwe przyjety zostanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okoliczno -
Sci okres.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu umowy, w tym robdét budowlanych zgodnie z har-
monogramem rzeczowo-finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajagcym po
rozstrzygnieciu postepowania, ktéry to harmonogram stanowi¢ bedzie zatgcznik do niniejszej umowy. Harmo-
nogram rzeczowo-finansowy nalezy przedstawic¢ do akceptacji Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie robdt stanowigcych przedmiot umowy oraz za wszelkie materiaty, urzgdzenia i $Srodki produkcji
dostarczone przez Wykonawce, a niezbedne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja:

wynagrodzenie ryczattowe ogétem netto w wysokosci: ................. zt;
(STOWNIE: et ztotych ...../100 );

podatek VAT w wysokosci ....%, tj.: ccevvrerveenen. zt;

(STOWNIE: vt ztotych ...../100);
wynagrodzenie ryczattowe ogétem brutto w wysokosci: ................ zt;
(STOWNIE: e ztotych ...../100).

2. Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czeSciowe i zaptate czeSciowg

1) za wykonanie 1 etapu prac —w wysokosci nie wyzszej niz 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust.
1,

2) za wykonanie 2 etapu prac —w wysokosci nie wyzszej niz 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust.

1

3) za wykonanie 3 etapu prac — w wysokosci wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w ust. 1, pomniejszonego o
wartos$¢ wyptaconego wynagrodzenia za 1i 2 etap prac.

3. Wykonawca wystawi trzy faktury:

1) fakture obejmujacg wynagrodzenie brutto z tytutu wykonania 1 etapu prac, na podstawie protokotu odbio-
ru czesciowego, podpisanego przez obie strony umowy, ktéry stanowi zatgcznik do faktury;

2) fakture obejmujgcg wynagrodzenie brutto z tytutu wykonania 2 etapu prac, na podstawie protokotu odbio-
ru czesciowego, podpisanego przez obie strony umowy, ktéry stanowi zatgcznik do faktury;

3)fakture obejmujgcg wynagrodzenie z tytutu wykonania 3 etapu prac, na podstawie protokotu odbioru kon-
cowego podpisanego przez obie strony umowy, ktdry stanowi zatgcznik do faktury.
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4. Wykonawca kazdorazowo wystawi faktury VAT w terminie 7 dni od dnia obustronnego podpisania protokotu.
Na fakturze zamiesci informacje: Zadanie pn.: Modernizacja terenéw rekreacyjnych i sportowych na terenie
gmin Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego — etap | z podziatem na czesci. Czes¢ nr 2. Przebudowa i remont
pomieszczen sanitarnych w budynku przy kompleksie sportowym w Scinawce Sredniej.

5. Podstawg do okreslenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest kosztorys ofertowy, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz ilosci robdt wynikajace z tej dokumentacji.

6. Wykonawca oswiadcza, ze w cenie ofertowej podanej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie okreslone w ust.
1, skalkulowat wszystkie sktadniki wptywajace na cene ostateczng, tj. m .in.:

1) optacenie nadzoru odpowiednich stuzb i oséb nad robotami budowlanymi wymaganymi uzgodnieniami m. in.
RUK Sp. z 0. 0., Tauron Dystrybucja S. A., Starostwem Powiatowym, itp.

2) prace sprzetu, media (m. in. wode, energie elektryczng), organizacje i utrzymanie zaplecza budowy,
roztadunek, podatki, ubezpieczenia, technologie wykonania, konieczne materiaty, sposdb montazu i inne
czynniki majgce wptyw na kompleksowe wykonanie przedmiotu zaméwienia;

3) nadzo6r nad mieniem i ubezpieczeniem budowy;

4) utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robét oraz systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania prac;

5) prowadzenie robdt w sposéb bezpieczny;

6) koszt wyposazenia placu budowy w sprzet bhp, p. poz., remontowo - naprawczy oraz wyposazenie
dodatkowe;

7) koszty zakupu, dostarczania i wtasciwego zastosowania materiatéw, urzadzen i srodkéw produkcji
niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.

7. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek robdt, ktérych zakres, sposdb wykonania
lub ilos¢ rézni sie od zakresu, sposobu wykonania lub ilosci robdt wskazanych w dokumentacji projektowej,
zobowigzany jest niezwtocznie, nie pdiniej niz w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia w/w okolicznosci, do
pisemnego przedstawienia odpowiedniej dokumentacji potwierdzajacej zaistniaty stan rozbieznosci wraz z
pozytywng oceng Projektanta oraz Inspektora Nadzoru do zaakceptowania Zamawiajgcemu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajace z koniecznosci zapobiezenia awarii.

8. Zamawiajacy, zobowigzany jest w terminie do 14 dni, przedstawi¢ na pismie swoje stanowisko, dotyczace
sytuacji okreslonej w ust. 6.

9. Zamawiajgcy, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w ust. 6, informuje o mozliwosci wstrzymania
robét budowlanych w okreslonym zakresie, do momentu przedstawienia swojego stanowiska.

10. Wszelkie zamOwienia nieobjete niniejsza umowa i nieprzewidziane w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej, oraz ktérych nie mozina byto wczesniej przewidzie¢, a ktérych wykonanie jest
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu (wraz z opinig Inspektora
Nadzoru oraz wyceng ich wykonania, a w razie koniecznosci réwniez z opinig Projektanta).

11.Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, iz Wykonawca, poza sytuacjami okre$lonymi w umowie, nie moze 23-
daé podwyzszenia wynagrodzenia, choéby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

12.Wynagrodzenie opisane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty operacyjne, state, ubezpieczenia, koszty zwigzane
z organizacjg biura na terenie budowy, koszty robét budowlanych, robét statych, robdt tymczasowych, ustug,
dostaw jakie sg niezbedne do prawidtowego wykonania umowy, koszty wynikte na etapie realizacji umowy,
koszty wydrukéw, koszty personelu a takze zysk Wykonawcy, ryzyko zwigzane z realizacja robdt, uzyskaniem
zezwolen, decyzji, pozwolen lub licencji koniecznych do zakoriczenia przedmiotu umowy.
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Podwykonawcy
I wariant
Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamdwienia.
Il wariant

1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamodwienia z wytgczeniem prac (czesci
zaméwienia) wymienionych w ust. 2.

2. Podwykonawca(cy) .........ceceveuennnn. Oraz dalszy(si) Podwykonawca(cy) ....ccoevvveeeneee zgodnie z zawartg umowa
o podwykonawstwo, wykona(jg)nastepujace prace (czesci zamowienia):
Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego zawrze¢ umowy o
podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jezeli w ztozonej ofercie nie wskazat, ze zamierza powierzyc
Podwykonawcy wykonanie zamdéwienia publicznego bedacego przedmiotem niniejszej umowy w okreslonym
zakresie.

3. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, zlecenie podwykonawstwa w sytuacji, gdy
Wykonawca w ztozonej ofercie oswiadczyt, ze wykona zamdwienie osobiscie, wymaga pisemnej zmiany umowy.

Umowa z Podwykonawcj i dalszym Podwykonawca

4. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz umowy Podwykonawcéw z dalszymi Podwykonawcami winny
by¢ zawierane w formie pisemnej.

5. Wykonawca zamodwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.

6. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany, w szczegdlnosci,
gdy:

1) umowa z Podwykonawca o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zaméwienia niz wskazana w ofercie bez
wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci zaméwienia zleconej

Podwykonawcy;

3) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany w § 2 niniejszej
umowy;

4) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez
Zamawiajgcego pfatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zamowienia zrealizowane przez Podwykonawce;

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umdéw o podwykonawstwo z dalszymi
Podwykonawcami;

6) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZzZ;

7) warto$¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zamdwienia jest wyzsza niz wartos¢ tych robét wynikajaca z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy;

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ma obowigzek przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane. W szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia,
niz uprzednio przedtfozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.
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10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje
umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

11. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie ponownie od dnia
przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

12. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem umowy sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o Podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesSci zamdwienia zleconej
Podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug, ktérej nie
obejmuje obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu okreslony w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowigzany
jest przedtozyé Zamawiajagcemu oswiadczenie o zawarciu takiej umowy wraz ze wskazaniem podstawy
wyltgczenia obowigzku przedtozenia jej kopii Zamawiajgcemu.

13. Kopie umoéw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos¢ z oryginatem przedktadajacy.

14. Obowigzki Wykonawcy w zakresie umoéw z Podwykonawcami okreslone w ust. 2-13 dotyczg takze umow
Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami.

15. Integralng czescig uméw o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo winna by¢ zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

16. Postanowienia ust. 4 - 15 stosuje sie odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.

Ptatnosci
17. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie przez Wykonawce dowodéw zaptaty (w tym w szczegdlnosci potwierdzenia dokonania przelewu,
potwierdzenie przekazania gotoéwki itp.) wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym
Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty do czasu ustalenia wysokosci naleznej zaptaty
i podmiotu, ktédremu ptatnos¢ sie nalezy.
18. W przypadku uchylania sie odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamowienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wytgcznie gdy:
1) zawart on zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane;
2) zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
19. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.
20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia pisma Zamawiajgcego.
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21. W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

22. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw i wyjasnied niezbednych do
ustalenia wysokosci naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu ptatnosé¢ sie nalezy albo w terminie tym sktada do
depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 18 Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Zaptate uwaza sie za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg naleznego
wynagrodzenia.

Kary umowne
25. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom;
2) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za kazdy
dzien przekroczenia terminu zaptaty
3) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub montazowe, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zt brutto
(stownie: jeden tysigc ztotych)
4) z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia liczony od dnia okreslonego w ust. 8 i ust. 12.
5) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit pisemny sprzeciw w
zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1.000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych).
26. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 25 mogg by¢ potrgcane z faktury VAT Wykonawcy na co Wykonawca
wyraza zgode badz dochodzone na zasadach ogdlnych.

Odstgpienie od umowy
27. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli Wykonawca powierza wykonanie roboét
budowlanych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom innym niz wskazanym na zasadach o ktérych mowa
w ust. 2.
28. Zlecenie czesci prac Podwykonawcy nie zmienia zobowigzah Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do
wykonania prac powierzonych Podwykonawcy.
29. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania zaniechania Podwykonawcy, jak za dziatanie lub zaniechanie
wiasne.
30. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawca.
31. Na roboty budowlane, ustugi i dostawy wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw
gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.
§5
Dokumentacja projektowa
1. Wykonawca zobowigzany jest wzgledem Zamawiajagcego do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg projektowsg, uzgodnieniami, specyfikacjg techniczng oraz zgodnie z technologia wskazang przez
Projektanta, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru
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robot, wskazaniami Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg starannos$cig uwzgledniajaca
zawodowy charakter prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci.

2. W toku realizacji przedmiotu umowy dla Wykonawcy wigzgce sg ilosci i zakresy wynikajace z dokumentacji
projektowe]j oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

§6
Dokumentacja, do ktoérej sporzadzenia zobowigzany jest Wykonawca
1. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, po sprawdzeniu
jej kompletnosci przez Inspektora Nadzoru, najpdziniej w terminie do dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego.
§7
Wykonanie przedmiotu umowy
1. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy z Wykonawcg w
obecnosci Wykonawcy, Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i potwierdzone zostanie podpisaniem protokotu
przekazania placu budowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt i ryzyko wykona¢ przedmiot niniejszej umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia (tj. zakupienia, dostarczenia i wtasciwego zastosowania) wszelkich
materiatéw, urzadzen, srodkéw produkcji niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.
3. Prowadzone roboty budowlane musza odbywa¢ sie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP, PPOZ,
sanitarnymi i przepisami ochrony $rodowiska, pod nadzorem osdb posiadajgcych uprawnienia do prowadzenia
robét.
4. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe i pozostatosci po robotach rozbiorko-
wych we wtasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wy -
konawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkdw wytwaércy i posiadacza odpadéw w rozumie-
niu ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpaddw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamoOwienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pézn. zm.) oraz
pokrywania kosztéw utylizacji odpaddw, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca
przedstawi na zgdanie Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpaddw, zgodnie z powszechnie obo-
wigzujacymi przepisami.
5. Materiaty, urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki okreslone w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2024 r. poz. 725 ze zm.) oraz m. in. w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 28 marca 2023 .
(Dz. U. 2 2023 r. poz. 873).
6. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci odbioru odpadéw komunalnych przez
przedsiebiorce wykonujacego tg ustuge na zlecenie Gminy Radkéw w terminach okreslonych w harmonogramie
wywozu odpadéw komunalnych dostepnych na stronie internetowej Gminy Radkéw.
7. Wykonawca, oprdécz badan wymaganych przez zapisy dokumentacji projektowej, na pisemne Zzadanie
Zamawiajagcego, ma obowigzek przeprowadzenia na swdj koszt, badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robdt i zastosowanych przez Wykonawce materiatéw.
8. Wszystkie nazwy wtasne urzadzen i materiatéw uzyte w dokumentacji technicznej, dokumentacji
przetargowe] sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakosciowe oraz
wymagany standard.
9. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania ewentualnych wnioskdw dotyczgcych zmiany materiatow,
sprzetu lub urzadzenia do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru, Projektantowi, a nastepnie Zamawiajgcemu.
10. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego wykonania i przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu
umowy oraz zabezpieczenia materiatow i Srodkéw produkcji niezbednych do prawidtowego wykonania robét.
11. Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania placu budowy w terminie do dnia podpisania protokotu
koricowego odbioru robét.
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12. Wszelkie ustalenia pomiedzy Stronami powinny by¢ dokonywane drogg pisemng. Strony dopuszczajg
dokonanie ustalen faksem lub droga elektroniczng (e-mail).

13. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materiaty i urzadzenia
bedg posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadze -
nia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

14. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i préb, przed zgtoszeniem
gotowosci do odbioru koricowego.

15. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz kierownikéw branzowych
przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koficowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobo -
wigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki
kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej do
dnia rozpoczecia robét, oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowiaz -
kéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do wska-
zania kierownikéw branzowych;

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

3) utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad bezpieczen-
stwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed
dostepem oséb trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ;

4) utrzymania czystosci pojazdéw wyjezdzajacych z budowy, usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem bu-
dowy, wykonania odpowiednich zabezpieczent w rejonie prowadzenia robét, a po zakoriczeniu rob6t —doprowa -
dzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze —w razie korzystania w trakcie realizacji robdt z sgsiednich
nieruchomosci oraz drdg, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy —doprowadzenia ich
do stanu poprzedniego;

5)zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac przez
uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezgcych, kontrolnych pomiaréw natezenia hatasu i drgan
podczas wykonywania robot budowlanych;

6) zapewnienia nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego, ewentualnie innego koniecznego dla realizacji
robét, jezeli zachodzi taka koniecznosg¢;

7) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu charakterystyki obejmujgcej powstate w ramach realizacji umo-
wy $rodki trwate, ze wskazaniem ich opisu, lokalizacji i wartosci brutto w ztotych polskich (w formie pliku edyto-
walnego), na podstawie ktérej mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajgcego odpowiedniego wykazu
srodkéw trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujecia w
ewidencji ksiegowej Zamawiajgcego;

8) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej zweryfikowanej przez Inspektora/Inspektoréw Nad-
zoru i przekazania jej Zamawiajgcemu w terminie do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

9) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych producentéow na wszelkie urzadze-
nia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate na terenie budo-
wy lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu budowy do odbioru koncowego
Przedmiotu umowy.

17. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koricowego robét Wykonawca po-
nosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody wyrzgdzone osobom trzecim.
18. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt:

1) urzadzi plac i zaplecze budowy,

2) prowadzi dokumentacje robdt (dziennik budowy, protokoty odbioru roboét, protokoty z narad, koresponden-
cje),

3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,




* %
*

Fundusze Europejskie Dofinansowane przez R D,OLNY
dla Dolnego Slaska Unig Europejska L SLASK

4) zapewni sporzadzenie przez rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych.

19. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Zamawiajgcego nie podlegajgcy przebudowie (ozna-
kowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej
rozpoczeciem.

20. Po zakonczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robét do poprzedniego
stanu uzytecznosci.

21. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikéw badan i pomiaréw zgod-
nych ze STWiORB.

22. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatéw przeznaczonych
do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow i Swiadectw jakosci.

W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do wbudowania, Wykonawca dokona
wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

23. Wykonawca zobowigzany jest do organizowania rad budowy z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zama-
wiajgcego i Inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb, w celu omédwienia biezgcych spraw dotyczg-
cych wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawidto -
wosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy, w terminie wyzna-
czonym przez Zamawiajgcego.

24. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Zamawiajgcemu na radach budowy ustnego raportu na
temat postepu robdt, zawierajgcego informacje co do zgodnosci postepu robdét z harmonogramami rzeczowo-
finansowym, okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych trudnosci realizacyjnych
oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajgcego mogacych miec istotny
wptyw na realizacje inwestycji i termin jej zakoniczenia. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do har-
monogramu, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia aktualnego harmonogramu oraz do przedstawie-
nia go Zamawiajgcemu do akceptacji na radzie budowy. Wykonawca bedzie sporzadzat notatke z kazdej rady
budowy i bedzie jg przesytat w formie pliku edytowalnego do akceptacji Zmawiajgcemu i Inspektorom Nadzoru
w ciggu 3 dni od dnia spotkania. Rady budowy zwotuje Zamawiajacy raz w miesigcu lub w razie potrzeby cze-
Sciej.

25. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu comiesiecznych raportéw na temat poste-
pu robét budowlanych. Raporty nalezy sktada¢ Zamawiajagcemu w terminie do 20-go dnia nastepnego miesia-
ca.

26. W razie odkrycia w trakcie robét ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych zabytkéw archeolo-
gicznych, Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ znalezisko przy pomocy dostepnych srodkéw i niezwtocz-
nie powiadomi¢ Dolno$lgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz Zamawiajgcego. W tym przypad-
ku zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawionego archeologa, za pozwo-
leniem DolnoS$lgskiego Konserwatora Zabytkéw. Wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe podlegajg ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z
pozn. zm.) Koszt badan ratowniczych ponosi Zamawiajgcy.

§8

Odbiér robét i protokot odbioru robot
1. Odbiory czesciowe odbeda sie w terminie do 7 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego
zgtoszenia o gotowosci Wykonawcy do odbioru czeSciowego potwierdzonego wpisem o gotowosci do odbioru w
dzienniku budowy dokonanym przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.
2. Odbidr koncowy odbedzie sie w terminie do 7 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia
o gotowosci Wykonawcy do odbioru koricowego potwierdzonego wpisem o gotowosci do odbioru w dzienniku
budowy dokonanym przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.
3. Odbiory, o ktdrych mowa w ust. 1 i 2 zostang potwierdzone protokotami odbioru podpisanymi przez
Wykonawce, Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
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4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie czynnosci odbiorowych wykonania przedmiotu
umowy w sposdb istotnie odbiegajacy od zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Zamawiajacy nie dokonuje
odbioru koricowego przedmiotu umowy, tylko sporzgdza notatke stuzbowa okreslajgcy stwierdzone wady oraz
wytyczne, w tym terminy do ich usuniecia. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego usuniecia wad zgodnie z
wytycznymi Zamawiajgcego w tym zakresie, ktére sg dla Wykonawcy wigzace. Po usunieciu wad Wykonawca
dokonuje ponownego pisemnego zgtoszenia faktu zakonczenia robét budowlanych i Zamawiajacy ponownie
przystepuje do odbioru zgodnie z ust. 1. W razie ponownego stwierdzenia wad powyzszg procedure ponawia
sie, chyba ze Zamawiajacy skorzysta z uprawnienia okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

5. Do protokotu odbioru:

1) czesciowego Wykonawca dotgczy nastepujgce dokumenty:

a) kosztorys powykonawczy wykonany i podpisany przez Wykonawce oraz zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru,

b) ksigzke obmiaréw rzeczywiscie wykonanych robdét budowlanych.

2) koricowego Wykonawca dotgczy nastepujgce dokumenty:

a) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
oraz obowigzujgcymi przepisami, a w przypadku zmian, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru,
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

b) oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu catego przedmiotu zaméwienia wynikajgcego z zapiséw umowy;

c) wszystkie dokumenty konieczne do zgtoszenia zakonczenia budowy, ktorych zakres wynika m. in. z tresci art.
57 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).

d) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

e) inwentaryzacje geodezyjno-powykonawczg.

§9

Rekojmia i gwarancja oraz reakcja na zgtoszone wady roboty budowlanej
1. Wykonawca na wykonany przedmiotu umowy, udzieli ......... - miesiecznej rekojmi i gwarancji (zgodnie z ofertg
Wykonawcy), od dnia zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (§ 2 ust. 1-3). Za oSwiadczenie gwarancyjne
Strony uznajg podpisang przez obie strony niniejszg umowe;
2. Wykonawca zobowigzany jest do odbycia w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji rocznych przegladéw
gwarancyjnych;
3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do
przeprowadzenia przeglagdéw. Ostateczny dzied przeglgdu zostanie ustalony wspdlnie przez przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego.
4. Protokoty z przegladdw gwarancyjnych (wraz z lista ewentualnych wad oraz sposobem i terminami na ich
usuniecie) zostang podpisane przez Zamawiajacego, Wykonawce, Inspektora Nadzoru.
5. Czas reakcji na zgtoszone przez Zamawiajacego wady wykonanej juz roboty budowlanej, dotyczace
przedmiotu umowy, a ujawnione w trakcie realizacji umowy, podczas odbioréw oraz w okresie rekojmi i
gwarancji, wyniesie maksymalnie do 3 dni od dnia ich zgtoszenia.
6. Czas na usuniecie zgtoszonych wad wykonanej juz roboty dotyczgcych przedmiotu umowy w trakcie realizacji
umowy, podczas odbiorow oraz w okresie rekojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 14 dni od dnia
zgtoszenia chyba, ze z powodu okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w tym z
przyczyn technicznych ich usuniecie w w/w terminie bedzie niemozliwe. Wéwczas Zamawiajacy, Inspektor
Nadzoru i Wykonawca ustalg ostateczny, mozliwy ze wzgledu na zaistniate okolicznosci, termin usuniecia
zgtoszonych wad.
7. Usuniecie zgtoszonych wad zostanie potwierdzone protokotem usuniecia wad podpisanym przez Wykonawce,
Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.
8. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania w sposdb terminowy i na swdéj wytgczny koszt wad powstatych z
powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ i stwierdzonych przez nadzér w trakcie realizacji
umowy, podczas odbioréw oraz w okresie obowigzujgcej rekojmi i gwarancji.



* %
*

Fundusze Europejskie Dofinansowane przez R D,OLNY
dla Dolnego Slaska Unig Europejska L SLASK

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie okreslonym w ust. 6, to Zamawiajgcy uprawniony jest usungé
te wade we witasnym zakresie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 5 i 6 ma byé dokonane droga pisemng. Strony dopuszczajg dokonanie
zgtoszenia faksem lub drogg elektroniczna.

§10

Faktury i ich rozliczanie
1. Podstawe do ztozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktury VAT stanowi protokét odbioru czesciowego
lub koricowego (wraz ze wszystkimi zatgcznikami okreslonymi w § 8 ust. 5)
2. Rozliczenie robdt nastgpi w oparciu o prawidtowo wystawiong i doreczong Zamawiajgcemu fakture VAT
Wykonawcy na podstawie protokotu odbioru czesciowego lub koncowego. Do faktury VAT nalezy dotaczyé
nastepujgce dokumenty:
1) podpisany protokét odbioru czesciowego lub koricowego wraz z zatgcznikami okreslonymiw § 8 ust. 5,
2) dowody potwierdzajgce dokonanie przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - zgodnie z ust. 13.
3) oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o dokonaniu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w catosci za wykonane roboty.
3. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP
WyKonawcey: ....ccccceeeeeennns
4. Ptatno$¢ bedzie dokonana przelewem na numer konta bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z
zatwierdzonym protokotem odbioru robot i dokumentami wymienionymi w ust. 2.
5. Fakture nalezy wystawié na nabywce: Gmina Radkéw, Rynek 1, 57-420 Radkdéw, NIP: 8851535030.
6. W przypadku opdznienia w zaptacie faktury VAT, w terminie wskazanym w ust. 4 Wykonawcy nalezg sie
odsetki ustawowe za kazdy dzien opdznienia.
7. Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
z pdin. zm.), Zamawiajacy ma obowigzek odbierania faktur elektronicznych za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania, jezeli Wykonawca wysle do Zamawiajgcego ustrukturyzowang fakture za
posrednictwem tej platformy. Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) dostepna jest pod adresem
https://efaktura.gov.pl/ .
Jezeli Wykonawca wysle do Zamawiajgcego fakture za posrednictwem tej platformy poinformuje niezwtocznie o
tym fakcie Zamawiajgcego.
8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajgcych z umowy za posrednictwem metody
podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towardw i ustug.
9 .Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT jest:
1) rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa
powyzej,
2) rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzes$nia 2019 r.
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug.
10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 9 niniejszej
umowy, opdznienie w dokonaniu pfatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci bgdz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do
zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania
nieterminowej ptatnosci.
11. Wykonawca do faktury zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenie nastepujgcej tresci:
,0Swiadczam, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w zwiqgzku z realizacjq
umowy zawartej z Gming Radkéw nr PRiWT.272.....2025 z dnia ........ 2025 roku jest numerem wtasciwym dla
dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.).”
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12. Strony ustalajg i zastrzegajg, ze Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonaé na
rzecz innego podmiotu cesji wierzytelnosci przystugujagcych mu od Zamawiajgcego na podstawie niniejszej
umowy, w tym prawa do wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

13.W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigcych Przedmiot umowy
do kazdej faktury (konicowej, cze$ciowe]j) wystawionej przez Wykonawce i przekazanej Zamawiajgcemu, Wyko-
nawca zobowigzany jest dotgczy¢:

1) oswiadczenia Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
potwierdzajgce otrzymanie przez Podwykonawcow catosci wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcow
roboty wchodzgce w sktad robdt, ktérej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

2) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w
ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez Podwykonawcéw za zgodnos¢ z oryginatem oraz

3) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych Podwykonawcéw ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na
rzecz podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw wskazanych powyzej
winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych
dokumentow termin zaptaty faktury biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajgcej wszystkie
dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, ktdre winny by¢ dofgczone do faktury. Niekompletne faktury lub
btednie wypetnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania zad -
nych prac, do kazdej faktury Wykonawca bedzie dotgczat oswiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykona-
nia zadnych robdt wchodzgcych w zakres roboét, ktdrych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.
14. Do ostatniej faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia uméw zawartych z Podwykonawcami oraz uméw zawartych przez Podwykonawcéw z
Dalszymi Podwykonawcami, wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik do umowy

2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw oraz Dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace otrzymanie
przez Podwykonawcéw oraz Dalszych Podwykonawcéw catosci wynagrodzenia z tytutu uméw zawartych z Wy -
konawca lub w wypadku Dalszych Podwykonawcéw — z tytutu umoéw zawartych z Podwykonawcy, a dotycza-
cych wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku czesciowego
udokumentowania rozliczen z tytutu umow o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wyso-
kosci pomniejszonej o wysokos¢ wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonaw-
cow, jakie nie zostato im wyptacone.

15. W przypadku, gdy Podwykonawca wykonujacy czes¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy na podstawie
waznej umowy z Wykonawcy i Swiadczacy je za zgodg Zamawiajacego, wystgpi do Zamawiajacego z roszcze-
niem o zaptate za prace podzlecone, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktdrej zaptate wystgpit Podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci
przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz Podwykonaw -
cy, Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot wyptaconych z tego tytutu Podwy -
konawcy. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kwot wyptaconych Podwykonawcom przez Zamawiajgcego z
zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

§11

Nadzér nad przedmiotem umowy
1. Nadzér merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy petnic¢ bedzie:
1) PANI/PAN oot ,
2) PANI/PAN et et - nad odbiorem korncowym robdt oraz podpisywaniem
protokotow odbioru.
2. Zamawiajacy wyznacza:
1) pania/pana .....ccoeevereenenes , pracownika referatu ................ - do nadzoru nad przedmiotem umowy,
2) pania/pana ......oceveereeeerennnnes - do kierowania wykonaniem, koordynacjg i odbiorem robét budowlanych.
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3. Zamawiajacy zastrzega prawo do zmiany oséb wyznaczonych w ust. 1 i ust. 2.
4. Zmiana os6b wyznaczonych w ust. 1 i ust. 2 nie stanowi zmiany umowy.

§12

Odstapienie od umowy
1. Oprécz przypadkdédw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w § 4 ust. 27 niniejszej umowy Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach;
2) gdy nastgpi otwarcie likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;
3) w przypadku zajecia majgtku Wykonawcy w toku postepowania egzekucyjnego, ktére uniemozliwi realizacje
zamowienia;
4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robot przez okres dtuzszy niz 14 dni mimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego;
2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac
uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegOtowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegOtowy protokdt inwentaryzacji robot oraz robdt w toku na dzien zaprzestania wykonywania robot
budowlanych spowodowanego odstgpieniem od umowy;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z przyczyn,
ktérych nastgpito odstgpienie od umowy;
3) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu dokonanie czynnosci odbioru roboét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych;
4) Wykonawca niezwtocznie po odbiorze przerwanych robét, a najpdzniej w terminie 7 dni usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wybudowane.
4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, lezgcych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest do
dokonania inwentaryzacji wykonanych robdt, odbioru robét wykonanych i przerwanych oraz do przyjecia od
Wykonawcy pod swéj dozdér terenu budowy.

§13

Odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
1. Wykonawca moze zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:
1) za zwloke w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia okreslonego w § 2 ust. 1i 2.
2) za niewykonanie obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 4 zd. 3 - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
3) z tytutu zwtoki w usunieciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w trakcie realizacji zadania, przy
odbiorze korncowym oraz w okresie obowigzujacej gwarancji i rekojmi za wady, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od terminu
wskazanego w § 9 ust. 6.
4) z tytutu zwtoki w wykonaniu przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w § 7 ust. 6 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
5) z tytutu zwtoki w uporzadkowaniu placu budowy przez Wykonawce w terminie okreslonym w § 7 ust. 13 w
wysokosci w wysokos$ci 500,00 zt brutto (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dziern zwtoki.
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6) za kazdy przypadek nieprzedstawienia raportu o postepie robot budowlanych, o ktérym mowa w § 7 ust.
25 niniejszej umowy, kazdorazowo w wysokosci 500 zt brutto (pieéset ztotych 00/100),

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w przypadku odstgpienia
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w wysokosci 30% wartosci umowy ogétem
brutto okreslonej w § 3 ust.1.

3. Kary umowne bedg ptatne na podstawie not obcigzeniowych. Kary umowne mogg by¢ potragcane z faktury
VAT Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode, bgdz dochodzone na zasadach ogdlnych. Tym samym
Wykonawca wyraza zgode na to, ze Zamawiajgcy ma prawo pomniejszania kwoty wymagalnego
Wynagrodzenia o wysokos¢ naliczonych kar umownych. Na potrzeby takiego potracenia strony przyjmuja, ze
wymagalnos$¢ kar umownych powstaje w chwili poinformowania Wykonawcy o ich naliczeniu.

4. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 30 %
wynagrodzenia ogotem brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

5. Naliczenie przez Zamawiajgcego kary umownej okreslonej w ust. 2 nie wyklucza naliczenia kar umownych
okreslonych w ust. 1 za kazdy dzier opdznienia, az do dnia odstgpienia od umowy.

6. Zastrzezenie kary umownej nie wytgcza prawa dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

14

Zmiana umowy
1. Zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i dopuszczalne sg zgodnie
z art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawecy, w nastepujgcym zakresie i na nastepujgcych warunkach:
1) opisane w § 2 ust. 5 umowy,
2) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie zakreslonych
przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien,
3) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢ w szczegdlnosci
prawna, ekonomiczna, lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca bra-
kiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zaméwienia,
4) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:
a) zastgpienia materiatow i urzadzen przewidzianych dokumentacja techniczng oraz dokumentacja projektowa
nowymi materiatami lub urzgdzeniami, w szczegdlnie uzasadnionych okolicznosciach, spowodowanych wpro-
wadzeniem na rynek nowych materiatdw i urzadzen, o lepszych parametrach. Kazdorazowo na takg zmiane
musi wyrazi¢ zgode projektant sprawujacy nadzér autorski oraz Zamawiajacy. W takich sytuacjach rozliczenie za
te materiaty lub urzadzenia odbywac sie bedzie na podstawie kosztorysu réznicowego,
b) braku na rynku dostepnych materiatéw lub urzadzen, oferowanych w ofercie Wykonawcy, ktére mogg by¢
zastgpione innymi materiatami lub urzadzeniami spetniajagcymi wymagania zamawiajacego okreslone w SWZ i
ogtoszeniu o zamdwieniu. W takich przypadkach Wykonawca i zamawiajgcy postanowig o zmianie sposobu
Swiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie,
c) koniecznos¢ zrealizowania robot budowlanych, przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technolo-
gicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewi-
dzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem dokumentacji technicznej oraz doku-
mentacji projektowej,
d) odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegodlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych zatozeniach technolo-
gicznych lub materiatowych.
e) koniecznos$¢ zrealizowania robdt budowlanych, przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
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f) konieczno$¢ zrealizowania robot budowlanych, przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych lub
materiatowych, jezeli zmiana ta wywotana jest uzasadniong potrzebg Zamawiajgcego, w szczegdlnosci uzasad -
niong spotecznie lub ekonomicznie;

g) rozszerzenia warunkéw technicznych przez gestoréw sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodnokanalizacyjnych. W takim przypadku strony moga przesungé termin zakoficzenia wykonania umowy, jed -
nak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.

h) zmianach majgcych wptyw na przyspieszenie wykonania,

i) zmianach majacych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na wykonanie, utrzyma-
nie, lub uzytkowanie,

j) zmianach majacych wptyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robdt dla Zamawiajacego,

k) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia pro-
cesu budowy,

1) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

m) zmianach majacych wptyw na poprawe parametréw technicznych,

n) zmianach majgcych wptyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

0) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepisow,

p) zmianach majacych na celu ochrone lub zachowanie istniejgcego drzewostanu i zieleni oraz Srodowiska,

5) wprowadzenie nowego Podwykonawcy(cow) i/lub Dalszego/ych) Podwykonawcy(coéw) a takze zmiana Pod-
wykonawcy(cow) oraz Dalszego(ych) Podwykonawcy(cow),

6) zmiany zakresu prac, ktére Wykonawca powierzyt podwykonawcy(com) i/lub Dalszemu(ym)
Podwykonawcy(com),

7) zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w ztozonej ofercie oswiadczyt, ze wykona zamowienie
osobiscie.

8) wystgpieniem omytek pisarskich i rachunkowych,

9) zmianami formy organizacyjnej Wykonawcy (przeksztatcenie itp.),

10) zmianami obowigzujgcych przepisdéw prawa,

11) w przypadku zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, np. w
przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu.

2. Strony ustalajg, ze zmiany i uzupetnienia do umowy zostang wprowadzone na drodze aneksu do umowy.
Whiosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien by¢ zgtoszony Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni od
momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca
jest zobowigzany przedtozy¢ rédwniez potwierdzone za zgodnosé z oryginatem kserokopie dokumentow
potwierdzajgcych okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze
zazadadé od Wykonawcy okazania oryginatéw przedstawionych przez Wykonawce dokumentdw.

3. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy w zakresie, jest sporzgdzenie podpisanego przez strony Protokotu
okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego wystgpienie okolicznosci wymienionych w ust. 1 Protokét
bedzie zatacznikiem do aneksu zmieniajacego niniejszg umowe.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

5. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w
formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

6. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
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§ 15
Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,) wobec 0s6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o udzielenie
przedmiotowego zamowienia publicznego.

§ 16

Klauzula waloryzacyjna
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatéw
zwigzanych z realizacjg zamowienia (waloryzacja). Zamawiajacy okresla, ze:
1) wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany nastepujacych cen materiatéw
w zakresie zakupu stolarki okiennej i drzwiowe;.
2) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji poczawszy od siddmego petnego miesigca kalendarzowego
liczac od zawarcia niniejszej umowy, gdy wartos¢ zmiany cen ww. materiatoéw przekroczy 15 % w stosunku do
stawek przyjetych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
3) waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano - montazowej,
publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP
,Monitor Polski”.
4) przez zmiane ceny materiatéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztdw, wzgledem ceny przyjetych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wytgcznie w
sytuacji wykazania Zamawiajgcemu, ze na dzien zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy sg nizsze anizeli ceny produkcji budowlano - montazowej, publikowane
przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski”
5) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 15% wynagrodzenia brutto okreslonego w & 3
ust. 1 umowy,
6) postanowienn umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa
powyzej,
7) zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastepuje w przypadku ziszczenia sie
powyzszych warunkdw.
2. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Prawo zamo-
wien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy i
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli tgcznie spetnione sg na-
stepujgce warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy.
3. Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw zmiany wynikajgcej ze
zmienionego wskaznika oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy.
4. Strony zobowigzane sg do weryfikacji poprawnosci wyliczenia drugiej strony i zgtoszenia sprzeciwu w termi-
nie do 3 dni od dnia ztozenia wniosku.
5. Waloryzacji nie podlega wartos¢ robét, z ktérymi Wykonawca pozostaje w zwtoce z wtasnej winy w stosunku
do harmonogramu rzeczowo-finansowego.
6. Zamawiajacy zastrzega, ze zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie nastgpi jednora-
zowo w okresie realizacji umowy.
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§ 17

Postanowienia koncowe
1. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Kosztorys ofertowy.
3) harmonogram rzeczowo — finansowy.
2. Oryginaty dokumentdéw projektowych tj.: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, sg
do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.
3. Wykonawca oswiadcza, ze w dacie zawarcia umowy nie s3 mu znane zadne okolicznosci uzasadniajgce
rozpoczecie jego likwidacji lub ztozenie wniosku o ogtoszenie upadtosci czy wszczecie postepowania
restrukturyzacyjnego ani tez nie zachodzg inne okolicznosci faktyczne i prawne, ktére mogg uniemozliwi¢ lub
utrudni¢ wykonanie zadania powierzonego do wykonania niniejszg umowa.
4. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3.
2) wykonania wszelkich czynnosci, ktére nie s3 obowigzkiem Zamawiajgcego, a sq niezbedne do nalezytego
wykonania niniejszej umowy.
5. Zatgcznikiem do niniejszej umowy jest wzér wykazu rozliczen uméw zawartych z Podwykonawcami i
Dalszymi Podwykonawcami.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamodwien
publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2024 poz. 1320), przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa
budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§19
1. W razie powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub wykonaniem niniejszej
umowy, Strony w pierwszej kolejnos$ci podejmga negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu.
2. Sadem wiasciwym dla rozpatrzenia sporu pomiedzy stronami jest Sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§20
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Kontrasygnata Skarbnika
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Wzdr wykazu rozliczeh uméw zawartych z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami

Lp

Nazwa
Podwykonawcy/
Dalszego
Podwykonawcy

Zakres robét
wykonanych przez
Podwykonawce/
Dalszego
Podwykonawce

Numer i
data zawarcia
umowy z
Podwykonawca/
Dalszym
Podwykonawca

Catkowita
wysokos¢
wynagrodzenia
okreslona w
umowie
zawartej przez
Wykonawce/
Podwykonawce

Catkowita
Wysokos¢
Wynagrodzenia

Wyptaconego
Podwykonawcy/
Dalszemu
Podwykonawcy

Pozostata wysokos$¢
wynagrodzenia do
wypfacenia
Podwykonawcy/
Dalszemu
Podwykonawcy




