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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakow z siedziba w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca
NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowang przez|:

.................................. — Dyrektora Zarzqdu Drog Miasta Krakowa, dziatajgcego na
podstawie Pelnomocnictwa Nr ..................... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ....................

lub

K e ettt e e et eee e vee e e = Zastepee Dyrektora ... ......, dzialajgcego na podstawie

petnomocnictwa nr B AT z  dnia r. udzielonego  przez

........................................................ dzialajgcego na podstawie Petnomocnictwa Nr
il vevvee e Prezydenta Miasta Krakowa z dnia .............cc.c.coo e,

zwang dalej Zamawiajacym,

(w przypadku spotek prawa handlowego)
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w ........cceeveveenenne. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ...........ccovvvieninnnnn. , kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki
z 0. o. i spotki akcyjnej), optacony w cze$ci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. i NIP: i, FEPrEZENtOWANYM przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. N2
podstawie  wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o  Dzialalnosci  Gospodarczej,
zamieszkalym........ ... posiadajacym REGON: ..........ccccovvriennen. i NIP:
.............................. ,PESEL ..o

(w przypadku spotki cywilnej )

L prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkaly...............ococciiiiiiic i o, PESE L
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej;

2 prowadzacym dzialalno$¢ gospodarczg pod nazwa ............c.coeiiiiiiiiiiiinn
zamieszkalym. ... PESEL.....ooiiiiiieieieeccce e
wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON.....c..oooiiiiii
EINTP. pod adresem: ...
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dzialalnosci
zgtoszony W CEIDG) ......oooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaan,

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przykiad w ramach
konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)
RSOSSN zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym W .......ccceevevervennnne. , Wydziat ................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
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pod numerem KRS ..........ccooovvireinnne , kapitat zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki  akcyjnej), optacony w catoSci/w cze$ci (dotyczy spotki  akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. i NIP: oo, TEPrEZENtOWANY M PrZEZ:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)
2. s ,  prowadzagcym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa

............................... ZAM. ceiitiiiiiins e eiieeeeaeeis eeaeenene. ... legitymujgcym sie dowodem osobistym
(Seria 1 MUMET)....ecveeieiieieie e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej, posiadajacym  REGON: ... 1 NIP: , PESEL

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z
dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), znak
Sprawy: ............., Strony zawierajq umowe nastepujgcej tresci:

1
Przedmi§ot umowy

1. Zamawiajacy niniejszym zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy
sporzadzong na podstawie materiatow otrzymanych od Zamawiajagcego w trakcie
postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego, w szczeg6lnosci w ramach
Specyfikacji Warunkow Zamowienia 1 wynikiem przeprowadzonego postepowania W
trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt
1) Pzp (znak sprawy: ...... ) zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.: ,Opracowanie
dokumentacji projektowej dla zapewnienia ciggtosci ruchu rowerowego wzdtuz ul.
Prgdnickiej na wysokosci przystanku ,,Nowy Kleparz 09” i wykonie polgczenia
rowerowego 7 Parkiem Kleparskim w ramach Programu Budowy Scieiek
Rowerowych, zwanego dalej Przedmiotem umowy i wydania go Zamawiajgcemu w
siedzibie Zamawiajacego w Krakowie, przy ul. Centralnej 53.

2. W ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
zakresie rzeczowym, stanowigcym zalgcznik nr 1 do umowy i bedacym jej
integralng czg$cig oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umMowys,

2) uzyskania - na podstawie odrgbnego petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego, osobie wskazanej przez Wykonawce - niezbgdnych warunkow,
uzgodnien 1 opinii oraz ostatecznych decyzji  administracyjnych
umozliwiajacych realizacje robot budowlanych w oparciu o dokumentacje
projektowa, o ktorej mowa w pkt 1) powyzej, w szczegolnosci do uzyskania
ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe (dalej: PNB) lub
zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonywania
robot budowlanych, badz innych decyzji administracyjnych niezbgdnych do
realizacji zadania;

3) zapewnienia wykonywania przez Projektanta/Projektantow uczestniczacych w
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opracowaniu dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w pkt 1) powyzej
obowigzkoéw z zakresu petnienia nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robot
budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji
projektowej, w zakresie wynikajacym z postanowien niniejszej umowy.

3.  Wykonawca o$wiadcza, iz:

a) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomosé
ogélnych 1 szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym
opracowywang dokumentacjg projektowa i trudnosciami jakie moga wynikna¢ z
charakterystyki tego terenu;

b) szczegdtowo zapoznat si¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, ktoére uwzglednil w
swojej ofercie i dokonal wyceny prac;

c) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbgdne do zrealizowania powierzonego zadania;

d) dysponuje $rodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajagcymi nalezyte
wykonanie zobowigzan opisanych w niniejszej Umowie.

4.Uznaje si¢, ze stosunek prawny miedzy Stronami uksztaltowany jest przez nastgpujace
dokumenty:

1) Umowe z zalacznikami,

2) ofert¢ Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego,

3) dokumentacj¢ postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, w tym w szczegdlnosci
Specyfikacje Warunkéw Zamowienia.

§2
Obowiazki Wykonawcy

1.  Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie
Z przedstawiong przez niego oferta, sporzagdzong na podstawie materialdéw otrzymanych
od Zamawiajacego w toku postepowania, w tym w szczegolnosci na podstawie zakresu
rzeczowego (zatacznik nr 1 do Umowy).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach realizacji Przedmiotu umowy do wykonania
dokumentacji projektowej (dalej: Dokumentacja projektowa) zgodnie z zakresem
rzeczowym stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz w sposob zgodny z
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami techniczno - budowlanymi, oraz
zasadami  wiedzy technicznej, Normami Europejskimi i Normami Polskimi
obowigzujacymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu, z zachowaniem nalezytej
starannosci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotow zawodowo
wykonujgcych prace projektowe. Pod pojeciem Dokumentacja projektowa Strony
rozumiejg rowniez zamienne lub uzupetniajace opracowania projektowe, rysunki i szkice
warsztatowe opracowane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy w ramach
wykonywania przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w § 6 niniejszej Umowy
dotyczacych pehienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robdt budowlanych.

3. Integralng czg¢s¢ Dokumentacji projektowej stanowia: ostateczna decyzja PNB/
zaswiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonywania robot
budowlanych, analizy i dokumentacje opracowane i wykonane w ramach realizacji
niniejszej umowy oraz inne wymagane prawem decyzje administracyjne, warunki,
uzgodnienia, ktérych uzyskanie jest konieczne do realizacji robot budowlanych, ktore
majag by¢ wykonywane w oparciu o Dokumentacje¢ projektowa opracowana na
podstawie niniejszej Umowy, ktore Wykonawca zobowigzany jest uzyskac i przekazac
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Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, a takze wszelkie pisemne
oswiadczenia, ktore Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w chwili wydania
Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej
Umowy.

4.  Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje si¢
zastosowa¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych 1 wlasciwych standardow dla tego typu =zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o przygotowang Dokumentacje
projektowa.

5.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Dokumentacji projektowej kompletnej
Z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie,
spojnej 1 skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach (branzach), a w szczegdlnosci
posiadajacej niezbgdne uzgodnienia, w tym w szczegdlnosci:

1) zaopatrzonej w uzgodnienia mi¢dzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpisow wszystkich projektantoéw obok nazwisk
1 numerow uprawnien projektowych,

2) umozliwiajacej wykonanie przytaczy mediow,

3) umozliwiajgcej uzyskanie stosownych decyzji (zaswiadczen) umozliwiajgcych
wykonanie robot budowlanych, w szczegdlnosci ostatecznej decyzji o udzieleniu
pozwolenia na budowe¢ lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonywania robot budowlanych,

4) umozliwiajacej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na
jej podstawie,

5) zapewniajgcej poszanowanie praw o0sOb trzecich, w tym migdzy innymi
uwzgledniajacej wplyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sgsiednich nieruchomosciach, strefe terytorialnego oddziatywania budowy,
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektow sasiednich, okreslajacej
zakres niezbgdnego zajecia terenu 1 wytyczne dla realizujgcego roboty budowlane
dotyczace bezpiecznego uzytkowania sgsiednich nieruchomosci w trakcie budowy.

6) przedstawiajacej rozwigzania szczegdtowe w zakresie umozliwiajagcym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupeinien.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych
wyrobow budowlanych (materiatbw 1 urzadzen) dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego,
ktorego dotycza.

7. Wykonawca jest zobowigzany do =zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji
projektowej stosownie do obowigzujacych przepiséw prawa i polskich norm.

8.  Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane w
ramach realizacji Przedmiotu umowy wszelkie decyzje, uzgodnienia i opinie.

9. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1) zapoznanie si¢ z dokumentami i materiatami bedgcymi w posiadaniu
Zamawiajacego przed rozpoczeciem prac,

2) pozyskanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt materialow
archiwalnych  potrzebnych do wykonania Przedmiotu umowy,
znajdujacych si¢ w zasobach odpowiednich instytucji;

3) sprawdzenie w terenie warunkow wykonania Przedmiotu umowy;

4) optymalizacja przyjmowanych rozwigzan projektowych pod wzgledem
ekonomicznym;
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5) konsultowanie z Zamawiajacym kwestii dotyczacych istotnych rozwigzan
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, a takze elementow
wptywajacych na koszt inwestycji;

6) przekazywanic Zamawiajagcemu do wiadomosci odpisow, kserokopii/
skanow wszelkich pism i dokumentéw uzyskanych i sktadanych w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej umowy, w szczegdlnosci pism stanowigcych
wystapienia i wnioski o wydanie warunkow, decyzji, uzgodnien i ich
uzupelnien, opinii, pism oraz dokumentéw sktadanych i otrzymywanych
(decyzje, postanowienia, za§wiadczenia, wezwania) w trakcie toczacych
si¢ postepowan administracyjnych przed wlasciwymi organami
wydajacymi decyzje formalno — prawne oraz w trakcie toczacych si¢
postgpowan sgdowo -administracyjnych, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni
robocze odpowiednio od dnia ztozenia lub otrzymania dokumentu;

7) udzielanie pisemnych odpowiedzi na wystgpienia/ zapytania otrzymane od
Zamawiajacego, dotyczace  Przedmiotu umowy lub  stopnia
zaawansowania lub przebiegu realizacji Przedmiotu umowy w terminie
nie dluzszym niz 2 dni robocze od dnia otrzymania wystapienia (zapytania)
Zamawiajacego;

8) wykonanie wszelkich innych prac i czynno$ci koniecznych do wykonania
niniejszej umowy.

10. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1)

2)

3)

4)

przedstawiania na wezwanie Zamawiajacego informacji o stanie zaawansowania
prac projektowych w formie pisemnej lub mailowej, w terminie do 24 godzin
liczonych od momentu otrzymania wezwania;

przedstawiania Zamawiajacemu W formie pisemnej lub mailowej comiesigcznego
raportu o stanie zaawansowania prac (w wersji papierowej oraz w wersji
edytowanego pliku), w terminie do ostatniego dnia danego miesigca objetego
obowiazkiem raportowania;

uczestniczenia na wezwanie Zamawiajacego we wszystkich spotkaniach,
konsultacjach spotecznych, naradach, radach technicznych zwigzanych z realizacja
Przedmiotu umowy odbywajacych si¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz
na etapie realizacji zadania inwestycyjnego  realizowanego na podstawie
Dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie niniejszej umowy oraz do
przygotowania stosownych materialow, informacji 1 prezentacji zgodnie z
zapotrzebowaniem zgloszonym przez Zamawiajacego;

reprezentowania Zamawiajacego na podstawie odrebnego pelnomocnictwa w
postepowaniach administracyjnych zwigzanych z uzyskiwaniem niezbednych
warunkéw, uzgodnien 1 opinii oraz ostatecznych decyzji administracyjnych
umozliwiajacych realizacje¢ robot budowlanych na podstawie Dokumentacji
projektowej opracowanej w ramach wykonywania Przedmiotu umowy oraz do
wypetniania w  trakcie  toczacych  si¢  przedmiotowych  postepowan
administracyjnych obowigzkow natozonych przez organy prowadzace te
postepowania, a w szczegdlnosci do sktadania wyjasnien, uzupetniania materiatow,
usuwania brakow, wprowadzenia stosownych zmian i uzupetlnien w zakresie 1 w
terminie wskazanym przez organy prowadzace postgpowania administracyjne
dotyczace Przedmiotu umowy, na kazdym etapie postgpowania tj. zar6wno w
postepowaniach toczacych si¢ przed organem I instancji, jak 1 w postepowaniach
przed organem Il instancji jezeli beda prowadzone;
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5) monitorowania przebiegu toczacych si¢ postepowan administracyjnych zwigzanych
z realizacjag Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajgcemu na
biezaco informacji na temat toczacych si¢ postgpowan;

6) wykonywania czynno$ci polegajacych na udzieleniu Zamawiajgcemu wsparcia
merytorycznego na etapie przygotowywania i przeprowadzenia postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego na realizacje¢ robdt budowlanych, ktére beda
realizowane na podstawie Dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce w ramach niniejszej umowy, w szczegolnosci zakresie dotyczacym
Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce w ramach niniejszej
umowy m. in. poprzez przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu - ha
zasadach okreslonych w pkt 7) ponizej - odpowiedzi na zapytania podmiotéw
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane, oraz
do udzialu w pracach komisji w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w charakterze bieglego w przypadku gdy, w ocenie Zamawiajacego
bedzie zachodzita taka koniecznos¢;

7) przygotowania i przekazywania Zamawiajagcemu wyczerpujacych i szczegdtowych
odpowiedzi na pytania lub zarzuty podmiotdw ubiegajacych si¢ o udzielenia
zamowienia publicznego na roboty budowlane, ktore beda realizowane na podstawie
Dokumentacji projektowej — w terminie do 24 godzin od chwili przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego pytan  zgloszonych przez te podmioty
(kandydaci na wykonawcow robot budowlanych) przez caty okres postgpowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane az do zawarcia umowy z
wybranym Wykonawca robdt budowlanych;

8) wprowadzenia stosownych zamian i modyfikacji w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego jednak nie dtuzszym niz 4 dni robocze w przypadku wystapienia
koniecznosci wprowadzenia zmian i modyfikacji w Dokumentacji projektowej,
wynikajacych z zadawanych pytan 1 udzielanych odpowiedzi  na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane 1 w
trakcie realizacji robot budowlanych w ramach wykonywania ustugi z zakresu
pelnienia nadzoru autorskiego;

9) Wykonawca zobowigzany jest do kompleksowej wspolpracy z Zamawiajagcym w
przypadku, gdyby zostalo/ zostaly wszczete postepowanie/ postepowania sagdowo-
administracyjne zwiazane z realizacja Przedmiotu umowy, polegajacej m. in. na
przygotowaniu 1 przekazaniu Zamawiajagcemu odpowiednich materialow, udzielaniu
wyjasnien 1 konsultacji oraz uczestniczenia w rozprawach sagdowych i1 spotkaniach
roboczych w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci;

10) wraz z materiatlami przekazywanymi Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajagcemu o$wiadczenia, ze opracowana na podstawie
niniejszej umowy Dokumentacja projektowa zostala sporzadzona z
uwzglednieniem przepisow zawartych w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo
Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1320) dotyczacych zasad
opisywania przedmiotu zamdowienia na roboty budowlane;

11) W przypadku podzlecania wykonywania czg¢sci Dokumentacji projektowej
podmiotowi trzeciemu, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania autorskich
praw majatkowych oraz praw zaleznych (wraz ze zobowigzaniem Autora do
niewykonywania jego praw osobistych 1 zgoda na wykonywanie przystugujacych
mu osobistych praw autorskich przez Gming Miejska Krakow) do utworow
wytworzonych przez ten podmiot w ramach realizacji Dokumentacji projektowej
opracowywanej na podstawie niniejszej umowy, w zakresie tozsamym z zakresem
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okreslonym w § 3 niniejszej umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy;

12) opracowania kosztorysow inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okre§lonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) i okreslenie na ich
podstawie warto$ci zamowienia na roboty budowlane, ktore maja by¢ wykonywane
na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce.

11. W razie zaistnienia konieczno$ci opracowania w ramach Przedmiotu umowy analizy

stanu prawnego nieruchomos$ci zajetych pod istnicjgce drogi (publiczne oraz
wewnetrzne), ktore sg potozone w obszarze planowanego zadania, analiza ta winna by¢
wykonana przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego, dzialajaca na
zlecenie Wykonawcy w terminie jednego miesigca od dnia jej zlecenia przez
Zamawiajacego.

12. W przypadku gdy opracowana analiza stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod
istniejace drogi, o ktorej mowa w ust. 15 wykaze istnienie niezgodno$ci danych
zawartych w operacie ewidencji gruntow i budynkéw z danymi zawartymi w ksiggach
wieczystych, a w szczegdlnoSci w przypadku stwierdzenia polaczenia w dzialce
ewidencyjnej odrebnych nieruchomo$ci (tzw. potaczenie cial hipotecznych),
Wykonawca zobowigzany jest - w ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 — do pozyskania i wydania
Zamawiajacemu dokumentacji opracowanej przez uprawniong jednostke wykonawstwa
geodezyjnego, dziatajaca na zlecenie Wykonawcy, niezbednej do wprowadzenia zmian
w operacie gruntow 1 budynkow oraz w ksiegach wieczystych, obejmujacej w
szczegoOlnosci wykazy synchronizacyjne, dokumentacje geodezyjno — prawng niezbedna
do rozdzielania polaczonych w dzialce ewidencyjnej odrgbnych nieruchomosci wraz z
uzyskaniem stosownej klauzuli, w terminie jednego miesigca od daty wydania
Zamawiajacemu analizy stanu prawnego nieruchomos$ci zajetych pod drogi, o ktorej
mowa w ust. 15.

§2a
Podwykonawcy

1.  Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania cz¢éci Przedmiotu umowy
Podwykonawcom, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

Uwaga: Zapisy ust. la-ust. 1c ponizej dotyczq wylqcznie przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu polegal w postegpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego na potencjale podmiotow trzecich w rozumieniu art. 118 Pzp.

la. Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot umowy z wykorzystaniem podmiotow udostepniajgcych
zasoby, w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego poprzedzajgcym zawarcie niniejszej Umowy na zasadzie art. 118 Pzp,
okreslonych w zatgczniku nr 5 do Umowy.
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1b.

Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany Podwykonawcy — podmiotu udostepniajgcego zasoby,
wskazanego w Zatgczniku nr 5 do Umowy, zobowigzany jest do wykazania Zamawiajgcemu, ze
nowy podmiot spetnia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym, niz
dotychczasowy. Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy wspétdziatania z podmiotem, co do
ktorego Wykonawca nie wykazal spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, do czasu
wykazania przez Wykonawce ich speinienia, a opoznienie w wykonaniu Umowy, powstate
wskutek braku wspdldzialania z takim podmiotem, stanowi zwloke Wykonawcy. Zmiana
podmiotu, o ktorym mowa w zdaniach poprzedzajqcych wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

1c. Jezeli Wykonawca rezygnuje z postugiwania si¢ Podwykonawcg — podmiotem udostepniajgcym

zasoby, wskazanym w zalgczniku nr 5, zobowigzany jest do wykazania Zamawiajgcemu, ze
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym,
niz Podwykonawca, z ktorego Wykonawca rezygnuje. Zamawiajgcy jest uprawniony do
odmowy wspoldzialania z Wykonawcg, ktory nie wykazal samodzielnego spetnienia warunkow
udziatu w postgpowaniu, do czasu wykazania przez Wykonawce ich spetnienia lub wskazania
innego Podwykonawcy i wykazania speinienia przez niego tych warunkow udziatu w
postgpowaniu, a opoznienie w wykonaniu Umowy, powstate wskutek braku wspoldziatania z
Wykonawcq, stanowi zwloke \Wykonawcy. Rezygnacja z Podwykonawcy, o ktorym mowa w
zdaniach poprzedzajgcych, wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

W celu uniknigcia watpliwosci, Strony potwierdzaja, ze Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dzialania Podwykonawcow jak za wlasne dziatania, niezaleznie od
podjetych przez Zamawiajacego dziatan sprawdzajacych wynikajacych z niniejszej
Umowy lub przepiséw prawa.

§3
Prawa autorskie

1. Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej (lub jakiejkolwiek jej czeSci), bez
koniecznosci skladania odrebnych o§wiadczen 1 w ramach wynagrodzenia o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
zarowno wlasno$¢ nosnikow, na ktorych Dokumentacja projektowa zostala
utrwalona, jak iautorskie prawa majatkowe do Dokumentacji projektowej na
nastepujacych polach eksploatacji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego dla realizacji, w catosci lub w czeSci, zadania inwestycyjnego W
oparciu 0 Dokumentacje projektowa,

2) udostepnienie i przekazanie Dokumentacji projektowej w catoéci lub w
czesci podmiotom biorgcym udzial w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o
Dokumentacje¢ projektowa;

3) udostgpnienie i przekazanie Dokumentacji projektowej w catosci lub w
czesci wykonawcy/ wykonawcom i/lub podwykonawcom (realizatorom)
zadania inwestycyjnego ( robot budowlanych) wykonywanego na jej podstawie;

4) uzytkowanie Dokumentacji projektowej w celu wykonywania robot
budowlanych  na jej podstawie  przez wykonawce wybranego przez
Zamawiajacego i jego podwykonawcow;
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5) przekazywanie Dokumentacji projektowej, w catosci lub w czgsci, a takze jej
kopii sagdom, organom administracji publicznej w zakresie niezbednym dla
prowadzonych postgpowan;

6) przekazywanie Dokumentacji projektowej, w catosci lub w czesci, a takze jej
kopii innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do
wykonywania innych opracowan;

7) przekazywanie Dokumentacji projektowej, w catosci lub w czgsci, a takze jej
kopii podmiotom uczestniczagcym w wykonywaniu robot budowlanych lub
nadzorujagcych wykonywanie robot budowlanych realizowanych na jej
podstawie, a takze innym podmiotom uczestniczagcym w procesie budowlanym;

8) udostgpnienie Dokumentacji projektowej podmiotom trzecim w zakresie
niezbednym do dokonywania zmian w Dokumentacji projektowej, jej
aktualizacji lub wykonania opracowan Dokumentacji projektowej,

9) utrwalenie Dokumentacji projektowej, w catosci lub we fragmentach bez
zadnych ograniczen iloSciowych na wszelkich no$nikach video, tasmie
swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
no$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego ( np. CD, DVD, Blue — ray,
pendrive, itp.);

10) kopiowanie i zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, w cato$ci lub we
fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca dowolnej
dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego,
zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci komputerowej, 1 innych,
a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami
Zamawiajacego,

11) wykorzystanie i wys$wietlanie (prezentowanie) Dokumentacji projektowej
w catosci lub we fragmentach w ramach 1 na potrzeby emisji publicznej, emis;ji
w ramach pokazoéw zamknigtych, jak tez poprzez telewizj¢, Internet i inne
srodki masowego przekazu,

12) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami Dokumentacji projektowej
oraz no$nikami, na ktorych jg utrwalono, w szczegolnosci na wprowadzanie jej
do obrotu, poprzez uzyczenie, najem lub dzierzawe,

13) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach, w tym rowniez multimedialnych i do korzystania z niej dla
potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dzialan promocyjnych i marketingowych,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowe] badz elektronicznej, w tym w szczegdlnosci w celu promocji
zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu 0 Dokumentacje
projektowa,

14) wprowadzenie  Dokumentacji projektowej do pamigci komputera ma
dowolnej liczbie stanowisk komputerowych do sieci multimedialnej,
telekomunikacyjnej, komputerowej w tym do Internetu i sieci wewngtrznej
Zamawiajacego;

15) przedsiewzigcie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje
projektowa.

2.  Wykonawca oswiadcza, ze Projektant/Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce
do zlozenia w imieniu Projektanta/Projektantéw o§wiadczenia zawartego w ust. 3.

3. Wykonawca os$wiadcza, i1z Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiazuje si¢/zobowigzuja si¢ do
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niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz
wyraza/ wyrazaja zgod¢ na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw
osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyraza/ wyrazaja zgode
na.
1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,
2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikajacych z
koniecznosci dokonania jego aktualizacji
3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
4) decydowanie o0 sposobie oznaczenia autorstwa,
5) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w
calosci lub w czgéci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
6) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci
lub w czgéci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z: realizacja inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych, konieczno$cia
dokonania aktualizacji Dokumentacji projektowej,  konieczno$cig zastepczego
zlecenia usuni¢cia wad.

4. W chwili wydania Dokumentacji projektowej (lub jakiejkolwiek jej czgsci), bez
koniecznosci sktadania odrgbnych o$wiadczen i w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo
do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

5. W chwili wydania Dokumentacji projektowej (lub jakiejkolwiek jej czesci), bez
koniecznosci sktadania odrgbnych o$wiadczen i w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i
korzystanie z jej opracowan na polach eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2025 poz. 24), jakimi bedzie sig¢
postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, a takze, ktore powstang w
wyniku wykonywania niniejszej Umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z
utworOw 0sob trzecich oraz nie beda narusza¢ praw przystugujacych osobom
trzecim, w szczegdlno$ci praw autorskich oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia, o
ktérych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw
zaleznych od osob, z ktorymi bedzie wspotpracowaé przy realizacji niniejszej
Umowy, a takze uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody na wykonywanie
zaleznych praw autorskich.

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
ust. 1 — ust. 6 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego naruszaé
bedzie autorskie prawa majatkowe Iub osobiste o0séb trzecich, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci
korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej Umowy.

8.  Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nast¢puje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej Umowy.

str. 10



160 — Opracowanie dokumentacji projektowej dla zapewnienia cigglosci ruchu rowerowego wzdiuz
ul. Prgdnickiej na wysokosci przystanku ,,Nowy Kleparz 09” i wykonie polgczenia rowerowego z
Parkiem Kleparskim w ramach Programu Budowy Sciezek Rowerowych

§4

Terminy realizacji Przedmiotu umowy

1. Strony ustalaja, iz Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji
projektowej i wydania jej Zamawiajacemu wraz z dostarczeniem Zamawiajagcemu
ostatecznej decyzji PNB/ zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonywania robdt budowlanych, a takze innych decyzji, opinii i uzgodnien
koniecznych do wykonywania robot budowlanych w terminie 11 miesiecy od dnia
zawarcia niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania obowigzkow dotyczacych petnienia
nadzoru autorskiego, okreslonych w § 6 niniejszej Umowy w okresie realizacji robot
budowlanych wykonywanych na podstawie Dokumentacji projektowej, tj. od dnia
rozpoczgcia robot budowlanych wykonywanych w oparciu 0 Dokumentacje
projektowa, wykonang w ramach niniejszej Umowy, do dnia zakonczenia odbioru
koncowego przedmiotowych robdt budowlanych i1 uzyskania ostatecznej decyzji o
udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie, jezeli bedzie ona wymagana na podstawie
obowigzujacych przepiséw prawa.

§5

Procedura odbioru Dokumentacji projektowej

1. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu Dokumentacji
projektowej wraz z ostateczng decyzjg PNB lub zaswiadczeniem o braku sprzeciwu
wobec zgloszenia zamiaru wykonywania robot budowlanych oraz innych
wymaganych prawem decyzji administracyjnych, warunkow, uzgodnien i opinii
koniecznych do zrealizowania robot budowlanych co najmniej na 14 dni przed
terminem wykonania Dokumentacji projektowej okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru
Dokumentacji projektowej.

2. Dokumentacj¢ projektowa, do ktorej opracowania Wykonawca jest zobowigzany na
podstawie niniejszej Umowy, uznaje si¢ za wykonang i wydang Zamawiajagcemu ze
skutkiem dotyczacym przeniesienia praw, o ktorych mowa w § 3 niniejszej Umowy w
dacie podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego.

3. Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji projektowej w ciggu 21 dni od daty
dostarczenia jej przez Wykonawce.

4. Jezeli wskutek niedochowania przez Wykonawce obowigzku okre§lonego w ust. 1,
odbior Dokumentacji projektowej zakonczy si¢ po uptywie terminu okre$lonego w §
4 ust. 1, to w takim przypadku termin wykonania Dokumentacji projektowej nie
zostal przez Wykonawce dochowany co stanowi podstawg do naliczenia przez
Zamawiajacego kary umownej przewidzianej w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b) niniejszej
Umowy.

5. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajagcemu
Dokumentacja projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmowi jej odbioru,
wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki korespondencja mailowa na adres, o
ktorym mowa w § 11 Umowy, a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
poprawionej Dokumentacji projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej
Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaly
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6.

7.

8.

9.

usuniete. Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej
Dokumentacji projektowej, uznaje si¢, iz Dokumentacja projektowa nie zostata
wykonana, a Zamawiajacy zachowuje prawo do naliczenia kar umownych za zwloke
w wykonaniu Dokumentacji projektowej za okres od uptywu terminu wykonania
Dokumentacji projektowej okreslonego w § 4 ust. 1 do dnia podpisania protokotu
zdawczo — odbiorczego.

Dokumentem potwierdzajacym odbior Dokumentacji projektowej jest protokédt
zdawczo — odbiorczy.

Wykonawca zobowigzany jest do wydania Zamawiajagcemu  Dokumentacji
projektowej wraz z ostateczng decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowg¢ lub
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonywania robot
budowlanych oraz z innymi wymaganymi prawem ostatecznymi decyzjami
administracyjnymi, warunkami, uzgodnieniami i opiniami koniecznymi do
zrealizowania robot budowlanych oraz pisemnym oswiadczeniem, ze Dokumentacja
projektowa jest wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami i normami
oraz, ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢. Wyzej wymienione: decyzja / decyzje/zaswiadczenie oraz wykaz opracowan,
uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia oraz pisemne o$wiadczenia, stanowia
integralng cz¢$¢ Dokumentacji projektowej.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca ztozy réwniez pisemne
o$wiadczenie, iz przystuguja mu prawa autorskie do wydawanej Zamawiajacemu
Dokumentacji projektowej w zakresie w jakim s3 one przenoszone na
Zamawiajacego, a takze, ze jest ona wolna od wad prawnych, a korzystanie z niego
nie narusza jakichkolwiek praw osob trzecich.

W  przypadku wydania Zamawiajacemu mozliwej do wyodrebnienia czg$ci
Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa
autorskie w zakresie okreslonym w § 3 niniejszej Umowy co do wydanej cze¢$ci
Dokumentacji projektowej i zlozy oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 71 w ust. 8
niniejszego paragrafu  w odniesieniu do wydanej Zamawiajagcemu czgsci
Dokumentacji projektowej.

§6

Nadzor autorski

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany do pelnienia na zadanie
Zamawiajacego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, ktore
bedzie wykonane w oparciu o Dokumentacje projektowa, opracowang przez
Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy.

W ramach obowigzkow z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta/Projektantow
podstawowych obowigzkow Projektanta, wynikajacych z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz do wyjasniania watpliwosci dotyczacych
Dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan, a ponadto do:

1) kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstatymi w

ramach realizacji niniejszej Umowy,

2) uzupehiania szczegdtow opracowan projektowych oraz wyjasnianie wykonawcy

robot budowlanych watpliwosci powstatych  w toku realizacji  inwestycji
wykonywanych na ich podstawie,
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3) czuwania w toku realizacji nad zgodno$cig rozwigzan technicznych, materialowych i
uzytkowych z opracowaniami projektowymi powstaltymi w ramach realizacji
niniejszej Umowy 1 obowigzujacymi przepisami, w szczeg6lnosci przepisami
techniczno-budowlanymi,

4) uzgadniania z Zamawiajagcym oraz wykonawcag robdot budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materialdéw 1 konstrukcji
przewidzianych w opracowaniach projektowych powstaltych w ramach realizacji
niniejszej Umowy, a zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
Zmawiajacego,

5) dokonywania koniecznych zamian w dokumentacji projektowej, w tym poprawek i
uzupehien zgodnie z zagdaniami organu wydajacego decyzje formalno — prawne,

6) udziatu w naradach koordynacyjnych, komisjach i naradach technicznych w terminach
wskazanych przez Zamawiajacego, jednakze nie rzadziej niz raz w tygodniu;

7) udzialu w rozruchu technologicznym;

8) udziatlu w odbiorze inwestycji od wykonawcy robot budowlanych — po otrzymaniu
pisemnego powiadomienia od Zamawiajacego;

9) pobytow Wykonawcy na budowie, majacych na celu sprawdzenia zgodnosci
wykonywania robdt budowlanych z rozwigzaniami projektowymi; udzielanie
stosownych porad i wskazowek wykonawcy robot budowlanych; biezace wyjasnienie
watpliwosci 1 problemdw powstatych w toku realizacji robot budowlanych;

10) dokonania zmian w opracowaniach projektowych powstaltych w ramach realizacji
Przedmiotu niniejszej umowy, ktorych konieczno$¢ dokonania wynika z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami
wiedzy, obowigzujacymi przepisami oraz z nalezyta staranno$cig.

4. Wykonywanie przez Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego czynno$ci, o ktorych
mowa w ust. 2, w szczego6lno$ci w ust. 2 pkt 2), ust. 2 pkt 5), ust. 2 pkt 6 ) oraz ust. 2
pkt 10), polegajacych na uzupeklianiu szczegotow opracowan projektowych,
dokonywaniu zmian w opracowaniach projektowych i przygotowywaniu
uzupeltniajacych opracowan projektowych w razie zaistnienia takiej koniecznosci, a takze
wykonywanie przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego szkicow i rysunkéw
warsztatowych nast¢gpuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej Umowy

5. Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwan
inspektora nadzoru Zamawiajacego lub innej osoby wskazanej przez Zamawiajacego,
ktéry dokonujac wezwania do wykonania czynnosci nadzoru autorskiego, wskaze
Projektantowi - w miar¢ mozliwosci - jakich podstawowych problemoéw (obiekty, branze)
nadzor ten ma dotyczy¢ oraz okresli termin wykonania czynno$ci nadzoru autorskiego.

6. W czasie pobytu na budowie Projektant zobowigzany jest zwracaé szczegdlng uwage na
jako$¢ wykonywanych robot w dostosowaniu do wymogdéw wynikajacych z przyjetych
rozwiazan projektowych oraz obowiazujacych norm i normatywow.

7. Kazdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny by¢ odnotowane
w Dzienniku budowy. Projektant obowigzany jest sprawdza¢ prawidtowos¢ wykonania
jego zalecen. Za jednorazowy pobyt uwaza si¢ pobyt Projektanta na terenie budowy
W jednym dniu, niezaleznie od czasu jego trwania.

8. Projektantowi petlnigcemu nadzor autorski przystuguja uprawnienia wynikajace z art. 21
Prawa budowlanego, tj.:

1) wstep na teren budowy i dokonywanie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych jej realizacji;
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2) zadanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robot budowlanych w razie
stwierdzenia:

- uchybien w realizacji budowy zagrazajacych zyciu lub zdrowiu

- wykonywania robot budowlanych niezgodnie z projektem lub zaleceniem Projektanta.

9. W przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji budowy, a w szczegodlnosci:
zagrazajacych zyciu lub zdrowiu, istotnych niezgodnos$ci z projektem lub zaleceniem
Projektanta, Projektant ma prawo zadania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania
robot budowlanych.

10. Wykonawca oswiadcza, ze nadzor autorski sprawowany bedzie z nalezytg starannoscia
zawodowg przez osoby posiadajgce przewidziane przepisami Prawa budowlanego
uprawnienia oraz stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

11. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu wykazu 0sob
(projektantéw), ktore beda sprawowaly nadzor autorski na realizacja robot
budowlanych, w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego informacji o
zawarciu przez Zamawiajacego umowy na wykonanie robdt budowlanych z wykonawca
robdt budowlanych wytonionym w trybie udzielenia zamdwienia publicznego.

12. Nadzor autorski bedzie sprawowany — poczawszy od dnia rozpoczgcia robot
budowlanych i1 trwal bedzie nieprzerwanie do =zakonczenia czynno$ci odbioru
koncowego 1 uzyskania bezwarunkowej i prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia
na uzytkowanie wlacznie, o ile taka bedzie wymagana.

13. W okresie od dnia rozpoczecia robot budowlanych do zakonczenia czynnosci odbioru
koncowego 1 uzyskania bezwarunkowej i prawomocnej decyzji na uzytkowanie
wlacznie, o ile taka bedzie wymagana, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania
Zamawiajacemu comiesi¢cznych sprawozdan z czynnosci wykonywanych w ramach
Swiadczenia nadzoru autorskiego, w terminie do 7. dnia kalendarzowego miesigca
nastepujacego po miesigcu, za ktore jest przedkladane sprawozdanie.

§7
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu umowy w kwocie
............................................. ztotych brutto (stownie ztotych:
.................................................................................................................... ).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzZszenia
wynagrodzenia, chocby w czasie zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztow prac. Wynagrodzenie brutto obejmuje ewentualng zmiang stawki podatku
VAT.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie wyplacone Wykonawcy na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce na podstawie protokotu odbioru zdawczo-
odbiorczego, o ktorym mowa w § 5 ust. 6 niniejszej Umowy, ktory stanowi zalacznik do
faktury VAT i podpisanego przez Wykonawce zalacznika ,,O$wiadczenie w zakresie
infrastruktury transportu publicznego”, ktdrego wzor stanowi zatacznik nr 6 do umowy,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni
od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

4.Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

5.Wykonawca oswiadcza, ze jest / nie jest * ( niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku

VAT.

6. Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢

wystawiane na:
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Nabywca:
Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow.

7. Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna
53, 31-586 Krakéw. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng 1 wysta¢ ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o
ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t. j. z Dz.U. 2020 poz. 1666 ze zm.). W takim przypadku jako jednostke
odbierajacg nalezy wskaza¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy zatgczniki do faktury, winny by¢
przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

8.Za date zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
9.Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzecia w zakresie
wypehienia warunkow umownych, za wyjatkiem cesji wierzytelnosci na rzecz banku, w
ktorym Wykonawca zaciagnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowat
wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostac
poprzedzona pisemng zgoda Zamawiajacego. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie
dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

10.Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego zgodnie z §
11 ust. 9 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego faktury z tytulu
wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie zostalo udzielone wspolnie,
nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do zaptaty za wykonane prace.

§ 7a
Waloryzacja wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie moze zosta¢ zwaloryzowane wylacznie w zakresie niewykonanej czesci
Przedmiotu Umowy, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich srodkow w budzecie
miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krakow.

2. Stawka waloryzacyjna wynosi 50% wskaznika zmiany ceny towarow i ushug
konsumpcyjnych, ogtaszanego komunikatem Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego,
Z zastrzezeniem, ze:

a) pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ po uptywie szesciu miesiecy od zawarcia
Umowy i begdzie wyliczona w oparciu o wskaznik zmiany ceny towaréw i
ustug konsumpcyjnych, wzgledem ceny lub kosztéw przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, a takze pod
warunkiem, ze w przedmiotowym okresie wskaznik ten przekroczy 5%,
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b) kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uptywie kolejnych 6
miesiecy w oparciu o wskaznik zmiany ceny towarow i ustug konsumpcyjnych
za okres nastgpujacy po poprzedniej waloryzacji, a jezeli nie zostala ona
zastosowana — wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, pod warunkiem, ze w
przedmiotowym okresie wskaznik ten przekroczy 5%.

3. W przypadku likwidacji wskaznika, o ktorym mowa w ust. 2 lub zmiany podmiotu, ktory
urzegdowo go ustala, mechanizm, o ktorym mowa w ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio do
wskaznika 1 podmiotu, ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi
dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

4. Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. Wynagrodzenie bedzie waloryzowane maksymalnie do wysokosci 10 % wynagrodzenia
okreslonego w § 7 wust. 1 co oznacza, ze suma wszystkich zmian wynagrodzenia
wprowadzonych wskutek zastosowania waloryzacji na podstawie niniejszej Umowy (tj.
maksymalne podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia) nie moze przekroczy¢ tego
progu.

6. W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec
zmniejszeniu, Wykonawca obowigzany jest do zawarcia aneksu okres§lajacego zmiane
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania
przez Zamawiajacego

7. Wykonawca w terminie do 14 dni po uplywie 6 miesiecy daty zawarcia umowy,
a nastgpnie kazdorazowo po uptywie kolejnych 6 miesigcy obowigzywania umowy
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego na pismie o zmianie wysokosci wskaznika
opisanego w ust. 2 oraz zglosi¢ roszczenie o waloryzacj¢ wynagrodzenia. Uchybienie
przez Wykonawce przedmiotowemu obowigzkowi oznacza, ze Wykonawca zrzeka si¢
roszczenia o waloryzacj¢ wynagrodzenia

8. W pismie, o ktorym mowa w ust. 7 Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ za pomoca
stosownych dokumentéw wplyw zmiany ceny materialdow Iub kosztow na koszt
wykonania przedmiotu umowy.

9. Do uméw, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub uslugi, zawartych
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg lub Podwykonawca a  dalszymi
Podwykonawcami, zawartymi na okres dtuzszy niz 6 miesigcy, liczony wraz z wszystkimi
aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie beda mie¢ postanowienia
niniejszego paragrafu. W szczeg6lno$ci oznacza to, ze Wykonawca, ktorego
wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy

10. W przypadku kontynuowania wspoipracy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca lub

Podwykonawca a dalszym Podwykonawca obowigzek stosowania postanowien niniejszego

paragrafu powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 6 miesi¢cy tacznie dla wszystkich

umow o podwykonawstwo.

§8
Odstapienie
1. Niezaleznie od wuprawnien okreSlonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajagcy ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach
okreslonych w niniejszym paragrafie.
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2.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce Dokumentacji projektowej, w terminie
okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze bez odrgbnych wezwan
1 bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od uptywu terminu okreslonego w §
4 ust. 1 niniejszej Umowy.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapic¢
od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za
prace juz wykonane.

W przypadku niewywigzania si¢ przez Wykonawce¢ z obowigzku okreslonego w § 2 ust.
10 pkt 2) niniejszej Umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od
Umowy, niezaleznie od stopnia zaawansowania prac, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do jego wykonania i wyznaczeniu w tym wezwaniu ostatecznego terminu
do wykonania przedmiotowego obowigzku, w terminie 60 dni od uptywu terminu
wskazanego w wezwaniu.

W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy w zwigzku z
wykonaniem Dokumentacji projektowej osiggnie wysokos$¢ 30 % kwoty wskazanej w
§ 7 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od momentu
gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiagnie wysoko$¢ 30 % kwoty
wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku odstagpienia od umowy przez ktoragkolwiek ze Stron, Zamawiajacy moze
dokona¢ odbioru mozliwej do wyodrebnienia cze$ci Przedmiotu umowy wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania prac
projektowych dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac
okresli wysoko$§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czes$¢
Przedmiotu umowy.

W przypadku okre§lonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode¢ na
opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego czesci
Przedmiotu umowy przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca
zezwala Zamawiajagcemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstatej w ten sposob
dokumentacji projektowej.

W przypadku okres§lonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego, z chwilg odbioru czesci Przedmiotu umowy autorskie prawa
majatkowe do odebranej czesci Przedmiotu umowy na polach eksploatacji opisanych w
§ 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku okreSlonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, do odebrane czesci
Przedmiotu umowy stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 3 niniejszej Umowy.

§9

Kary umowne

Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
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1) Zamawiajacy w przypadku odstapienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn,
lezacych po stronie Zamawiajagcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.

2) Wykonawca w przypadku:

a)

b)

d)

9)

h)

)

gdyby ktorekolwiek z o§wiadczen, o ktérych mowa § 3, w szczegolnosci w § 3
ust. 2, § 3 ust. 31 § 3 ust. 6 okazato si¢ falszywe lub w przypadku innego
naruszenia przez Wykonawce postanowien § 3 - w wysokosci 30 %
wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,

zwloki Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji projektowej — 0,2%
wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczac od uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

zwloki w usunieciu wad Dokumentacji projektowej w okresie rekojmi i
gwarancji — 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy
za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu okreslonego w § 10 ust. 2 pkt
2) lub § 10 ust. 5 Umowy,

za kazda nieusprawiedliwiong niecobecnos¢ Wykonawcy/Projektanta na
spotkaniu lub naradzie odbywajacej si¢ w zwigzku z wykonywaniem
Przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez na etapie realizacji robot
budowlanych wykonywanych w oparciu o przedmiot niniejszej Umowy lub
jego czgs¢ - w wysokosci 500 zt (stownie: pigéset ztotych) brutto,

w przypadku zwloki w wykonaniu obowigzkéow z tytulu wykonywania
nadzoru autorskiego, okre§lonych w § 6 niniejszej Umowy — w wysokosci 100
zt (slownie: sto ztotych) brutto za kazdy dzien zwloki w wykonaniu
obowigzku, z ktorego wykonaniem Wykonawca (lub Projektant) pozostaje w
zwloce, liczac od uplywu terminu, wyznaczonego pisemnie przez
Zamawiajacego, na wykonanie tego obowiazku,

za kazda nieudzielona odpowiedZ na pytania wykonawcoOw w ramach
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane
majace zosta¢ zrealizowane na podstawie Przedmiotu umowy w wyznaczonym
terminie, w wysokosci 1.000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) brutto,
odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy (w catosci lub w czesci) z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,

w przypadku zwloki Wykonawcy w przekazaniu odpowiedzi na wystapienie
Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 2 ust. 10 pkt 1) niniejszej Umowy — W
wysokosci 0,2% wynagrodzenia okre§lonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,
braku wudzialu uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w
czynno$ciach, o ktorych mowa w § 2 ust. 15 lub ust. 16 Umowy— w wysokosci
2.000 zt (stownie: dwa tysiace ztotych),

w przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 11
Umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki.

2. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych w wykonaniu Dokumentacji projektowej nie
moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
uzupeltniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4.  Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z naleznos$ci za
wykonane prace.
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5. W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznos$ci za wykonane
prace termin platnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce noty ksiegowe.

§10
Rekojmia i gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ....... miesi¢cznej gwarancji jakosci na Przedmiot

umowy, liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego.
2. Strony ustalajg nastepujacy sposob postepowania w przypadku ujawnienia wad Przedmiotu
umowy w okresie gwarancji:

1) W razie ujawnienia wad, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy wady na pismie;

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuni¢cia wad w dokumentacji
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia, a w uzasadnionym przypadku
w innym uzgodnionym przez strony terminie;

3) W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia
zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku
Wykonawca nie moze sprzeciwi¢ si¢ ze wzgledu na przyslugujace mu prawa
autorskie osobiste do Przedmiotu umowy 1 upowaznia Zamawiajacego do
wykonywania w tym zakresie osobistych praw autorskich a takze do udzielania
zgody na ich wykonywanie osobie trzeciej.

3. Jezeli w wykonaniu obowigzku usunigcia wad Wykonawca dokonal istotnych zmian
Przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wad i dostarczenia
poprawionego Przedmiotu umowy do Zamawiajacego.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy. Strony postanawiajg, ze termin r¢kojmi za wady Przedmiotu umowy
skonczy si¢ wraz z uplywem terminu rekojmi za wady robot budowlanych, wykonanych na
podstawie tej Dokumentacji projektowej. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z
tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie
wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania
uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.
Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania obowiazkow
wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

5. O wszelkich wadach i brakach Przedmiotu umowy, dostrzezonych przez Zamawiajacego po
dokonaniu odbioru, w okresie rekojmi za wady, w szczeg6lnosci w trakcie wykonywania
zadania inwestycyjnego realizowanego w oparciu o Przedmiot umowy, Zamawiajacy winien
powiadomi¢ Wykonawce na pismie, a Wykonawca w ramach obowigzkéw wynikajacych z
rekojmi zobowigzuje si¢ je usungé¢ w terminie 14 dni od daty powiadomienia go przez
Zamawiajacego o tych wadach lub brakach, wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt, bez prawa
zadania dodatkowego wynagrodzenia.

§11
Koordynacja realizacji umowy.

1. Wykonawca wyznacza Pana /Panig ........................ do pehienia obowigzkoéw
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane,
posiadajaca uprawnienia Nnr................... 1 przedstawia o$wiadczenie Projektanta o
przyjeciu na siebie obowigzkoéw o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz
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kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien,
ktore to dokumenty stanowig Zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

2. W przypadku konieczno$ci zmiany osoby petnigcej obowigzki Projektanta Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego w formie pisemne;.

3. Zmiana osoby pelnigcej obowigzki Projektanta wymaga sporzadzenia stosownego
aneksu do niniejszej Umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe
zastepujaca, co najmniej takich samych uprawnien i1 kwalifikacji jak osoba pierwotnie
pelnigca obowiagzki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku
Zamawiajacemu oswiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkow Projektanta
o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu
potwierdzajacego posiadanie przez nig uprawnien, ktore to dokumenty beda stanowity
nowy Zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

4. Koordynatorem Zamawiajacego nad realizacja niniejszej Umowy  jest:

Koordynatora ze strony ZamawiajgCego WYZNACZY .......c.eeveenrenemiemiieenieeeneensneenenes
Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy UpOwaznia ...eeeeeesessonscnnss ( propozycja: kierownik Dziatu i/lub osoba
go zastepujgca i/lub pracownik Dziatu ) do nadzorowania realizacji niniejszej Umowy
oraz do prowadzenia z Wykonawca korespondencji roboczej dotyczacej realizacji
niniejszej Umowy, a takze do podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego.

7.  Wszelkie informacje, os§wiadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia
w sprawach dotyczacych realizacji Umowy (biezaca korespondencja robocza), z
zastrzezeniem ust. 8, beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia 1 beda przekazywane pomigdzy Stronami pisemnie lub telefaksem lub
drogg elektroniczng, na nast¢pujace adresy:

- dla Zamawiajacego:
faks: ..o
e-mail: ....................
- dla Wykonawcy:
faks: .o
e-mail: ...l
8. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia,
informacje czy tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej
skuteczno$ci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza by¢
podpisane - ze strony Zamawiajgcego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez
osoby posiadajagce odpowiednie upowaznienia. Doreczenia przedmiotowych
dokumentow dokonywane beda osobiscie lub za posrednictwem poczty lub firmy
kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej
umowy. W przypadku sktadania o§wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowa¢ na nastepujace

adresy:
Dla Wykonawey ......c.oovvviiiiiiniiiiininnn, (e —mail)
Dla Zamawiajgcego ........oveverieriirannannn.. (e —mail).

*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢
0 udzielenie zamowienia ( np. w ramach konsorcjum ) wprowadzony zostanie zapis:
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9. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspdlnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia umowy Lider Konsorcjum, dzialajqcy przez osoby
upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej umowy, jak rowniez
w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania wszystkich wykonawcow,
ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci upowazniony jest do:
a) sktadnia oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow, ktorym wspolnie

udzielono zamowienia publicznego,
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,
¢) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli skladanych przez
Zamawiajgcego,
d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwiqgzanej z niniejszq umowq,
e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszystkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqgzku z realizacjq niniejszej umowy,
f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow zwigzanych
Z realizacjg niniejszej umowy, w szczegolnosci do podpisywania umowy, umow (w przypadku
zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych) aneksow do umowy, protokotow.

§12
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy 0
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym
w szczegolnosci w przypadku:

a. z uwagi na skomplikowany charakter opracowania tj. brak w dokumentacji
uzbrojenia terenu, wszystkich mediéw przebiegajacych pod projektowang
inwestycja,

b. w zwigzku z przedtuzajacym si¢ postgpowaniem o uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ zadania,

c. w przypadku rozszerzenia warunkow technicznych przez gestoréw sieci, w
szczegblnosci sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W
takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

d. zuwagi na opdznienia w projektach uzbrojenia, co z kolei op6znito dokonania
uzgodnien z ZKUPSUT. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin
zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak
nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

e. z uwagi na przedtuzajace si¢ uzgodnienia branzowe (powyzej 30 dni) z
przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, co jest podstawg do
zakonczenia opracowania Dokumentacji projektowej 1 wystgpienia z
wnioskiem o wydanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe lub
dokonania zgloszenia zamiaru wykonywania robot budowlanych;
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f.

w zwiazku z przedluzajacym sie¢ postepowaniem prowadzonym przez Wydziat
Skarbu Miasta dla sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktorej
przewidziana jest przedmiotowa inwestycja;

w zwigzku z brakiem odpowiedzi uzytkownikéw mediow zlokalizowanych w
rejonie projektowanej inwestycji, na wystagpienie o warunki techniczne
kolidujacego uzbrojenia,

koniecznosci zmiany o0so6b koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za
realizacj¢) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego. W takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy 0
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,

w zwigzku z trudnosciami w uzyskaniu zgody od wykazanych wiascicieli
posesji, na ktérych bedzie realizowana inwestycja,

z uwagi na nieuregulowany stan prawny dzialek wchodzacych w zakres
inwestycji,

z uwagi na brak mozliwosci zastosowania na kilku odcinkach projektowanej
ulicy normatywnych pochylen podtuznych w rozwigzaniach projektowych
(wymagana zgoda Ministerstwa Infrastruktury),

z uwagi na przedtuzajaca si¢ procedure zwigzang z zatwierdzeniem projektow
podziatu dziatek,

m. wystgpienia, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, op6znien w

n.

dokonaniu czynno$ci przez wlasciwe organy administracji panstwowej lub
samorzagdowej lub zaniechanie dokonania tych czynno$ci przez wilasciwe
organy administracji panstwowej lub samorzadowej (bezczynno$¢), do
dokonania ktorych s3 one zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli
opdznienie przekroczy okres przewidziany w obowiazujacych przepisach
prawa na dokonanie przedmiotowych czynno$ci przez te organy. W takim
przypadku Strony mogg przesung¢ termin wykonania Dokumentacji
projektowej o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o
okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Dokumentacji
projektowej w terminie pierwotnie ustalonym tj. o okres opdznienia
wlasciwych organéw administracji panstwowej lub samorzadowe] w
wykonaniu przez nie okreslonych czynnosci w odniesieniu do czasu na
dokonanie tych czynno$ci przewidzianego w obowigzujacych przepisach
prawa;

wystgpienia, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, opdznien w
wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. do wydawania ktorych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres przewidziany w obowigzujacych przepisach prawa na
wydanie przez organ przedmiotowych decyzji, zezwolen i uzgodnien. W
takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin wykonania Dokumentacji
projektowej o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o
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okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Dokumentacji
projektowej w terminie pierwotnie ustalonym, tj. o okres opdznienia
wlasciwych organow w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. w
odniesieniu do czasu na dokonanie tych czynno$ci przewidzianego w
obowigzujacych przepisach prawa;

0. przedhuzajacej sie, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, procedury
zwigzane] z rozdzieleniem potagczonych w dzialce ewidencyjnej odrebnych
nieruchomosci. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin wykonania
Dokumentacji projektowej o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie
Dokumentacji projektowej w terminie pierwotnie ustalonym;

p. wystapienia innych okoliczno$ci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore
uniemozliwiajag wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w
Umowie oraz sg korzystne dla Zamawiajacego. W takim przypadku Strony
moga przesung¢ termin wykonania umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju,

la. W przypadku kiedy podczas realizacji Przedmiotu umowy ( np. uzgadnianie, opiniowane
lub zatwierdzanie) organy administracji publicznej lub inne uprawnione podmioty wezwa
Wykonawce do jego uzupelnienia, co bedzie oznaczato wykonanie prac dodatkowych,
wykraczajacych poza zakres rzeczowy, stanowigcy zatacznik nr 1 do Umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do powiadomienia o takiej sytuacji Zamawiajacego, jej wplywie na koszt
realizacji umowy w terminie 14 dni od zaistnienia takiej sytuacji, przedktadajac jednoczes$nie:

a.  pisemne uzasadnienie wniosku opisujgce szczegotowo okolicznosci faktyczne,
wraz ze wskazaniem na podstawe prawng zmiany Umowy;

b. potwierdzone za zgodno§¢ =z oryginalem kserokopie dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazane przez Wykonawce we wniosku —
Zamawiajacy moze zazadac okazania przez Wykonawce
oryginatow powyzszych dokumentow;

Cc.  wykazanie zmian w formie opisowej i1 graficznej wnioskowanych elementow
stanowigcych roszczenie Wykonawcy;

d.  kosztorysy/wyceny dla zadanej kwoty roszczenia w odniesieniu do Umowy
podstawowej z uwzglednieniem poszczegolnych sktadnikow cenotworczych;

W przypadku braku powiadomienia Zamawiajgcego W powyzZszym terminie,
Wykonawca traci prawo do zwigkszenia naleznego mu wynagrodzenia
z tytulu zwigkszenia zakresu rzeczowego umowy, a wykonuje te prace na wiasne
ryzyko i nie moze z tego tytutu rosci¢ sobie wzgledem Zamawiajacego zadnych praw
o rozszerzenie wartoSci Umowy, chyba ze nie ponosi winy w uchybieniu terminu.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do zajecia stanowiska wobec powiadomienia
Whnioskodawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 14 dni od daty
jego otrzymania. W przypadku uznania przez Zamawiajacego za uzasadnione
wykonania przez Wykonawce prac dodatkowych, o ktorych mowa w powiadomieniu,
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Strony zawra stosowny aneks do Umowy uwzgledniajacy zmiang terminu realizacji
Przedmiotu umowy oraz zmian¢ wynagrodzenia. Rozpoczecie wykonywania prac
dodatkowych moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu, o ktorym mowa w
zdaniu poprzedzajacym.
2.W przypadkach okreslonych w ust. 1 lub ust. la przedluzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastgpic¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
0 okres trwania przeszkody uniemozliwiajagcej wykonywanie Przedmiotu umowy.
Przedluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Wykonawce stosownego
wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstaw¢ zmiany
umowy i uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne.

3. W przypadku konieczno$ci zmiany umowy dotyczacej osob koordynujacych realizacje
umowy, Strony moga dokona¢ zmiany osob koordynujacych.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany § 10 ust. 4 niniejszej Umowy w przypadku
gdyby Zamawiajacy odstapit od zamiaru realizacji zadania inwestycyjnego, ktére miatoby by¢
wykonane na podstawie Przedmiotu umowy, poprzez skrocenie okresu obowigzywania
rekojmi za wady Przedmiotu umowy.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WArtoSC e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada 5% warto$ci lacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy 1 winno opiewac
na Zamawiajacego. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w pienigdzu, zostanie ono wplacone na rachunek bankowy Zamawiajacego:

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
dokumentu, ostanie on zdeponowany u Zamawiajacego. Wykonawca wniost
zabezpieczenie przed zawarciem umowy W fOrmie .........ccocovevvneniininicneen, ; kserokopia
dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zatacznik nr 8 do niniejszej Umowy.

3. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastepujacy

Sposob:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci w terminie do 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu
15 dni po uptywie terminu rekojmi.

4. W przypadku przedluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
ciggltosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot naleznych Zamawiajacemu =z tytutow okreslonych w wust. 2,
a W szczeg6lnosci, w przypadku gdy:

1) Zamawiajacy odstgpi od niniejszej Umowy,
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2) Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkoéw
wynikajacych z niniejszej Umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub
odszkodowan wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,

4) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan

wynikajacych z rekojmi,
5) Wykonawca nie zwrdéci Zamawiajagcemu kosztow — wykonania
zastepczego.

6. Uprawnienia Zamawiajacych okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajagcego w kazdym czasie 1 niezaleznie od prawa
Zamawiajacych do  dokonywania  potragcen  wierzytelnoSci ~ Zamawiajacego
z wierzytelnosciami  Wykonawcy, w szczegdlnosci Zamawiajacy wedlug wlasnego
uznania moga zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania
Z zabezpieczenia albo korzystajac jednocze$nie z obydwu mozliwosci (potracenie
i pobranie z zabezpieczenia).

§ 14
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypekit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine Miejska Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec o0sob fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegllnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamowienia, W tym:

1. o0sob wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace 1 koordynujace
realizacje umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0so0b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. Projektant, Projektanci branzowi),

3. 0s6b, 0sob fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub oséb
fizycznych - prowadzacych dziatalno$§¢ gospodarcza uczestniczacych w
realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych doswiadczenie Wykonawca
powolywal si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow
udziatu w postepowaniu,

4. o0s6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub o0sob
fizycznych - prowadzacych dziatalno§¢ gospodarcza uczestniczacych w
realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych doswiadczenie Wykonawca
powolywal si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow
udzialu w postgpowaniu

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcej zalacznik nr 3 do Umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspolpracowal przy realizacji Przedmiotu umowy 2z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania tym osobom
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informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcym zalacznik nr 3 do
Umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie koniecznos$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajgcych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Wz6ér umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi zalacznik nr 4 do
Umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajgcymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwdéw lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 14 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 niniejszej Umowy. W
celu uniknigcia watpliwosci Strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie
stanowi zobowigzanie Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby
fizycznej lub organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do
pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w
zwigzku z naruszeniem przez Zamawiajgcego obowigzku informacyjnego przewidzianego
w art. 13 1 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast
Zamawiajacego, dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez
Wykonawce obowigzkow przewidzianych w § 14 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Umowy. W
wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami
administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutoéw, zadan,
pozwow lub z jakichkolwiek innych dzialan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym
organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow
Wykonawcy okreslonych w niniejsze; Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 14 ust.
1, ust. 2 1 ust. 3 niniejszej] Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich
kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem
przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci
okreslonych w § 14 ust. 1, ust. 2 i ust. 3.

§14

Postanowienia ogodlne
1. Prawem wlasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Spory wynikle w trakcie wykonywania umowy rozstrzygal bedzie sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
4. W sprawach nie uregulowanych Umowa majg zastosowanie powszechnie
obowigzujace przepisy prawa polskiego.
5. Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy:
— Zalacznik nr 1 — zakres rzeczowy
— Zalacznik nr 2 — oSwiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkow
wraz z kserokopia dokumentu potwierdzajacego posiadanie
uprawnien;
— Zalacznik nr 3 — klauzula informacyjna

N

str. 26



160 — Opracowanie dokumentacji projektowej dla zapewnienia cigglosci ruchu rowerowego wzdiuz
ul. Prgdnickiej na wysokosci przystanku ,,Nowy Kleparz 09” i wykonie polgczenia rowerowego z
Parkiem Kleparskim w ramach Programu Budowy Sciezek Rowerowych

— Zalacznik nr 4 - wzér umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych

— Zalacznik nr 5 — wykaz podwykonawcow (gdy zastosowanie ma art.
118 Pzp)

— Zalacznik nr 6 - ,,Os$wiadczenie w zakresie infrastruktury
transportu publicznego”,

— Zalacznik nr 7 — wzor oswiadczenia zgoda na wejScie w teren
— Zalacznik nr 8 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia.

6. Umowg sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach:

- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 3 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”, informuje,
ze:

* Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég Miasta Krakowa z
siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub ,,Zamawiajacy”);

= Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl;
» Pani/Pana dane osobowe bg¢da przetwarzane w celu:

O kontaktu, wspotpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawcg jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje
umowy ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki oraz
osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktérych doswiadczenie
Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu

O oceny wypelniania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie
dysponowania personelem spetniajagcym wymogi okreslone w umowie.

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO -
przetwarzanie jest niezbedne do wypetienia obowigzku prawnego cigzacego na
administratorze w celu zwigzanym z niniejszym post¢gpowaniem o udzielenie zamowienia
publicznego;

= (Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o
obowigzujace przepisy prawa;

= Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia
okresu gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub
ushlugi realizowane w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu
dofinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze
srodkow UE);

= Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie
postanowien umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji
Inwestycji;

= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

» Zrodlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji;
= Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
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— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktoérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczego6lng sytuacjg -
wobec przetwarzania danych osobowych.

" nie przyshuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20 RODO.
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Zalacznik nr 4
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Zarzadem Drog Miasta Krakowa z siedzibg w Krakowie (31-586) ul. Centralna 53, posiadajacym
NIP 6792597429: 1epIreZeNtOWANYIN PIZEZ ... nuenueeene et et e et et et et et et et et et eaaeaeeaenean

zwanym dalej Administratorem danych,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

ZSIedZIDG W ..oy e, [adres]

zarejestrowang w rejestrze przeds1e;b10rcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy W wysokosci viviienneneldotyczy  spotki
z o0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czeSci/w calo$ci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym
REGON: ..., ENIP: e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqgcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. , adres ......iieiiiiiciiciiciiiiiiicicii e eee... . pOsiadajacym
REGON: ... ENIP: e ,

( w przypadku spotki cywilnej )

e prowadzacym  dzialalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa
.............................. B 14 & (< PO o Jo 1 F:Te - F: 1oy 4 1]
REGON: ..o ENIP: e ,

2 prowadzacym  dziatalnos¢  gospodarcza  pod  nazwa
................................. AdIES ...ttt i i e e r s s nae e eee ... POSTadajacym
REGON: ... ENIP: e ,

prowadzagcymi  dziatalno$¢  gospodarcza w  formie  spotki  cywilnej pod nazwag
............................................ posiadajagcym REGON........ooiiiii
ENIP . pod adresem: ...............cooeiininnl.
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inmy niz adres prowadzenia

dziatalnosci zgloszony w CEIDG) .......coovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaanann,
Iw  przypadku spotki cywilnej podpis pod umowq musi byé zgodny zasadami reprezentacji
wynikajgcymi z umowy spotki cywilnej/

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przykiad w
ramach konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)

zare]estrowanq w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki
akcyjnej), optacony w calosci/w czeSci (dotyczy spotki  akcyjnej), posiadajgcym REGON:
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lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)
2.

.................................... , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa

......................... , adres feettieriesiesiiiiesiesieeieenee.,  posiadajgcym REGON:

reprezentowanymi przez petnomocnika na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:

1)
2)

........................................................................ (Lider Konsorcjum),

zwanym dalej Przetwarzajacym Dane.

§1
Oswiadczenia Stron

Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”).

Przetwarzajacy Dane niniejszym oswiadcza, ze posiada mozliwos$ci, do§wiadczenie, wiedze
i wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych
niniejsza Umowa. W szczegolnosci, Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, ze sa mu
znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, okreslone w RODO oraz
okreslone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie ochrony danych osobowych.

§2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajagcemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre§lonym w niniejszej Umowie.
Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego Dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza, okresla zalacznik A do niniejszej
Umowy.
Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejszg Umowa, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego,
ktore chronig prawa oséb, ktorych dane dotycza.
Przetwarzanie danych przez Przetwarzajacego Dane odbywa si¢ w ramach wynagrodzenia
okreslonego w .......cooviiiiiiiiii (Umowa Podstawowa).

§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialnos$ci Administratora danych

Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w
zakresie przetwarzania danych osobowych, o ktorych mowa w Umowie Podstawowej i
niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osob,
ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zatgczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

Administrator danych powierza Przetwarzajacemu Dane przetwarzanie danych osobowych
wylacznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wyltacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy 1 poleceniami Administratora Danych, chyba Ze przepisy prawa Unii
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Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora
danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.

Przetwarzajacy Dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naklada na Przetwarzajacego
Dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby.
W takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy Dane poinformuje
Administratora Danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania
takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowac¢ Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy RODO lub
inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezagcych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy Dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub
potozonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy Dane jest
uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator
danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajagcego Dane, potwierdzi polecenie,
Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego Dane
Przetwarzajacy Dane o$wiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi RODO.
Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy Dane zapewnia, Ze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiazaly si¢ do zachowania tych danych
w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.

. Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w

art. 28 ust 3 pkt b RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspdtpracy, zarowno w trakcie
zatrudnienia ich u Przetwarzajacego Dane, jak i po jego ustaniu.

Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa
w art. 32 RODO. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkéw bezpieczenstwa,
ktore Przetwarzajacy Dane zapewnia ujety zostaje w zalaczniku B do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy Dane w miar¢ mozliwo$ci pomaga Administratorowi danych wywigzywac si¢
z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania
jej praw okreSlonych w rozdziale III RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy Dane,
uwzgledniajagc  charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi danych wywigzywac¢ si¢ z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajagcy Dane zobowigzuje si¢ do
zwrocenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz do 3 dni
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powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie wigzacych zgdaniach udostgpnienia
danych osobowych.

8. Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz do 7 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i zadaniach otrzymanych
bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostgpu,
poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi
na ten wniosek. Przetwarzajacy Dane nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania
jakichkolwiek informacji osobie w zwiazku ze ztozonym zadaniem.

9. Przetwarzajacy Dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbgdne do
wykazania spelnienia obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego Dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego Dane, w tym przepisow RODO lub innych przepisow o
ochronie danych, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomié
Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie
pOzniej niz w terminie 24 godzin.

2. Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnoSci:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyng naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

C) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie

naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktore moga pomoc w ustaleniu
okolicznosci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢  Administratorowi  danych  wszelkiej pomocy w  identyfikacji
1 zawiadomieniu o0so6b, ktorych praw dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich
roszczen.

3. Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialno$ci
w wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego Dane. W celu uniknigcia watpliwos$ci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — 0soby fizycznej
zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy Dane zobowiagzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku 2z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypehianiu obowigzkéw wynikajagcych z obowigzujacych
przepiséw w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

5. Zgloszenie  dokonywane  jest na  adres e-mail  Administratora  danych
sekretariat@zdmk krakow.pl, z wykorzystaniem wzoru stanowigcego zalacznik C do Umowy.

§6
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy Srodki
zastosowane przez Przetwarzajacego Dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spetniaja postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z
minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.
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4. Przetwarzajagcy Dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spelnienia obowiazkéw okre§lonych w art. 28 RODO.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy Dane przekazuje zgodnie z zalacznikiem D wykaz podmiotéw
(podwykonawcow), z ktorymi wspotpracuje badz bedzie wspotpracowat w ramach realizacji
niniejszej umowy.

2. Przetwarzajacy Dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do
dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na
pismie. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 i1 4. RODO.

3. W przypadku, gdy Przetwarzajacy Dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy
przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan
wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca”), zobowigzany jest do
spetnienia nastgpujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy Dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej

0 swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym

lub wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejsze;j

Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajacy Dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego Dane, bez zbednej zwtoki, nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowa¢ odpowiedzialno$cia
Administratora danych, Przetwarzajacego Dane lub Podwykonawcy na podstawie
przepisow zwigzanych
z ochrong danych osobowych, a takze o czynnos$ciach i postgpowaniach z wlasnym
udziatem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru
sprawiedliwosci, jak réwniez o kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych
lub $wiadczonych ustug.

©To00oC

§8
Odpowiedzialnos$¢ Przetwarzajacego Dane

1. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegoélnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajagcego Dane danych osobowych okreslonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego Dane, a takze o wszelkich
planowanych,

o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
u Przetwarzajacego Dane tych danych osobowych, w szczegdlnos$ci prowadzonych przez
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

2. Podmiot przetwarzajacy odpowiada wobec osob trzecich, jak réwniez wobec Podmiotu
powierzajagcego za szkody spowodowane przetwarzaniem Danych osobowych w sposéb
naruszajacy przepisy RODO, ustawg¢ o ochronie danych osobowych, inne powszechnie
obowigzujace przepisy dotyczace ochrony danych osobowych lub postanowienia Umowy,
a takze jesli dziatal poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu powierzajacego lub
whbrew tym instrukcjom.

3. Podmiot przetwarzajacy ponosi odpowiedzialno§¢ za dzialania swoich pracownikow
i innych osob, przy pomocy ktorych przetwarza dane osobowe, jak za wlasne dziatanie
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i zaniechanie.

4. Podmiot przetwarzajacy ma obowigzek wspotdziata¢ z Administratorem na jego zadanie
w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrzadzonej osobie, ktorej dane dotycza.

5. Przetwarzajacy Dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi
i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutoéw, zadanh, pozwoéw
lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkoéw
Przetwarzajacego Dane okreslonych w niniejszej Umowie. W celu unikniecia watpliwo$ci
niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $§wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby
fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z
naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane. W
przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych
0s6b lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone
od Administratora danych
w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

§9
Okres obowigzywania Umowy

1. Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron
w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowej.

2. Przetwarzajagcy Dane, w terminie 10 dni roboczych po zakonczeniu $wiadczenia ushug
zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwroci Administratorowi wszelkie dane
osobowe i/lub usunie wszelkie ich istniejagce kopie ze swoich zasobow oraz potwierdzi
wykonanie tych czynnosci stosownym o$wiadczeniem.

§ 10
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator
danych moze wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy Dane:

1) pomimo zobowigzania go do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposdb niezgodny z Umowg, RODO oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane
dotycza;

3) nie zapewnit mozliwos¢ skorzystania z prawa kontroli;

4) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

2. W zwigzku z tym, iz niniejsza Umowa zawierana jest w zwigzku z zawarta Umowa
podstawowa, rozwigzanie, wygasnigcie lub odstapienie od Umowy podstawowej powoduje
rozwigzanie niniejszej Umowy.

§11
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych
z realizacjg ninigjszej Umowy: ................... nr tel. ...l , e-mail
2. Przetwarzajagcy Dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z
realizacjg niniejszej Umowy: .................. nrtel. ............... ,e-mail ...
3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
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(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajgce odpowiednie
upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy stronami pisemnie telefaksem Iub droga
elektroniczng i, na nastgpujace adresy:
- dla Administratora danych:

Faks: 12-616-74-17

Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl
- dla Przetwarzajacego Dane:

Faks: ...,

Email:

4. Dokumenty zawierajace oSwiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych
lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego Dane, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentoéw dokonywane begda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane
w komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania os$wiadczen woli w postaci
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy
kierowac na nastgpujace adresy:

a) dla Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl
b) dla Przetwarzajacego Dane ..................eue. (e —mail).

§12
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czes¢
Umowy Podstawowej.
2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Administratora danych.
3. Prawem wia$ciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie przepisy RODO.
5. Wykaz zatgcznikow stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej umowy:

a) zalacznik A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego
Dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel
przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza;

b) zalacznik B — Wykaz zabezpieczen i $rodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego Dane;

C) Zalacznik C - Wzor zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych

d) Zatacznik D

6. Umowe sporzadzono w ......... jednobrzmiacych egzemplarzach:
e egzemplarze dla Administratora danych,
- egzemplarze dla Przetwarzajacego Dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik A
Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych.

Przetwarzanie danych odbywa si¢ w celu realizacji umowy podstawowej, tj. [nazwa/numer umowy]

1. Przedmiot przetwarzania danych (katalog operacji przetwarzania danych)

3. Rodzaj danych osobowych
Dane osobowe o0sob fizycznych przetwarzane przez Przetwarzajacego dane w imieniu
Administratora danych dotycza ponizszych kategorii danych:
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Zalacznik B
Wykaz organizacyjnych i technicznych §rodkéw zabezpieczenia danych osobowych stosowanych
przez Przetwarzajacego Dane.

|. Srodki organizacyjne ochrony danych

(polityki i procedury, upowaznienia do przetwarzania danych, powotanie oséb odpowiadajacych za ochrong danych
osobowych, stosowane $rodki fizyczne, itp. )

1. Srodki techniczne ochrony danych

(zabezpieczenia sieci, zabezpieczenia stanowisk komputerowych, urzadzenia ochrony systemoéw informatycznych, itp. )
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Zalacznik nr C

Wzér zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych.

Data zgloszenia:

Charakter naruszenia:

Data naruszenia:

Czas trwania naruszenia:

Migjsce zaistnienia naruszenia:

Data stwierdzenia naruszenia:

Kategorie 0s0b, ktorych dane dotycza
i ktérych dotyczy naruszenie:

Przyblizona liczba os6b, ktorych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Kategorie danych osobowych, ktoérych dotyczy
naruszenie:

Przyblizona liczba wpiséw danych osobowych, ktorych
dotyczy naruszenie:

System informatyczny, w ktérym nastapito naruszenie
(jesli dotyczy):

Opis mozliwych konsekwencji naruszenia,
w tym konsekwencji dla osob, ktorych dane dotycza i
ktorych dotyczy naruszenie:

Opis $rodkow zastosowanych lub proponowanych przez
Podmiot przetwarzajacy w celu zaradzenia naruszeniu,
w tym w stosownych przypadkach srodkow w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
skutkow:

Przewidywany czas niezbedny do  usunigcia
konsekwencji naruszenia:

Inne istotne informacje dotyczace naruszenia:
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Zalacznik D

Wykaz podmiotéw, z ktorymi wspélpracuje lub wspolpracowaé bedzie Przetwarzajacy Dane

przy realizacji niniejszej umowy.

Nazwa i adres

Charakter przetwarzania

Kategorie danych osobowych

Nazwa, dane kontaktowe

Nazwa, dane kontaktowe
KRS:...oeueen.......
NIPs...............

Nazwa, dane kontaktowe
KRS:...ceeeean......
NIP:...............
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Zalacznik nr 6
.............. (miejscowost), ...............(data)

Oswiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego
Niniejszym oswiadczamy, ze ustugi/dostawy towarow udokumentowane fakturg
1 PP PRPPP dotycza/nie dotycza® infrastruktury publicznego
transportu zbiorowego autobusowego i/lub tramwajowego.
Warto$¢ ushug/towaréw przypadajaca na infrastruktur¢ publicznego transportu zbiorowego
autobusowego i/lub tramwajowego wynosi .......... % wynagrodzenia wynikajacego z
powyzszej faktury /...l zt brutto z kwoty powyzszej faktury?.
Dla potrzeb niniejszego o$wiadczenia przyjeto, ze ustugi/towary dotyczace infrastruktury
publicznego transportu zbiorowego, to taka cz¢$¢ wykonywanych ustug/dostarczanych
towarow, ktorg mozna przypisa¢ wylacznie celom zwiazanym z funkcjonowaniem
publicznego transportu zbiorowego, w tym w szczegolnosci:

e ustugi/towary dotyczace torowisk tramwajowych, obiektow inzynieryjnych lub innych
obiektoéw 1 urzadzen zwigzanych funkcjonalnie z transportem
tramwajowym/autobusowym;

e ustugi/towary dotyczace systemow stuzacych sterowaniu 1 zabezpieczaniu ruchu
tramwajowego/autobusowego;

e ustugi/towary dotyczace dworcow autobusowych, przystankow, zatok autobusowych,
zintegrowanych weztéw przesiadkowych, petli autobusowych; punktéw sprzedazy
biletow, punktow informacji pasazerskiej;

e ustugi/towary dotyczace parkingéw P+R;

e ustugi/dostawy towarow niedotyczace bezposrednio lub wytacznie infrastruktury
publicznego transportu zbiorowego, ale realizowane w zwigzku z konieczno$cia
wynikajaca z inwestycji, ktorej celem jest infrastruktura publicznego transportu
zbiorowego (np. przebudowa nawierzchni jezdni, w efekcie poprowadzenia w jej
ciggu szyn torowiska tramwajowego, przebudowa drog w zwigzku koniecznos$cig
wlaczenia budowanego torowiska tramwajowego do istniejacego uktadu drogowego).

Dla potrzeb niniejszego oswiadczenia ustugami/towarami dotyczacymi infrastruktury
publicznego transportu drogowego nie sa, w szczegélnosci, ustugi/towary dotyczace drég
publicznych w zakresie, w jakim stuzg one wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, w tym
ruchowi pojazdéw prywatnych (takze tzw. buspasy), a ich §wiadczenie/dostawa nie jest
efektem koniecznos$ci wynikajacej z inwestycji, ktorej celem jest infrastruktura publicznego
transportu zbiorowego.

! niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr7
Zalacznik

do Polecenia Stuzbowego nr 38/2024
Dyrektora ZDMK

z dnia 10 pazdziernika 2024 .

..................................................................... Krakow, dnia ...........cccoeeoenee

imi¢ i nazwisko/nazwa®

adres

Oswiadczenie — zgoda na wejScie w teren
Ja, nizej podpisany
lub dzialajacy w imieniu

jako wiasciciel/ wspotwlasciciel/  wieczysty uzytkownik nieruchomosci w udziale
wynoszacym

ceeeneeen wladajacy, zarzadzajacy nieruchomoscia,
................................................ 13: dziatka ewidencyjna Nr...........cccccooeeeeveeeeerieeereseceeeseiennnn,
obreb .....cceeuennee. jednostka ewidencyjna

zezwalam Gminie Miejskiej Krakow — Zarzadowi Drog Miasta Krakowa na wejscie na
nieruchomo$¢  wskazang  powyzej] 1  zajecie pasa gruntu o  szerokosci
.................................. metrOw  WzdluZ
granicy tej nieruchomosci w celu wykonania

zamierzenia pn.:

1 niepotrzebne skresli¢

2 Wskazaé, czy osoba dziata jako petnomocnik lub w imieniu organu w przypadku oséb prawnych lub jednostek
nieposiadajacych osobowosci prawne;j

3 wskazac¢ inny tytut do dysponowania nieruchomoscia
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Obszar nieruchomosci objety zgoda oznaczony jest na zalaczniku do o§wiadczenia.

Niniejsza zgoda upowaznia takze do udostepnienia czgsci dziatki, na ktérej zostata
posadowiona wskazana wyzej infrastruktura w celu:

a) wykonywania czynno$ci zwigzanych z jej biezacym utrzymaniem,
eksploatacja, remontami, budowa, przebudows i korzystania z wyzej wymienionej
infrastruktury oraz jej likwidaciji,

b) dokonywania ogledzin, przegladow, kontroli, pomiarow, napraw, konserwacji,
modernizacji, demontazu, rozbiorki, wymiany, odbudowy, usuwaniu awarii i jej
skutkéw oraz wydrzewien 1 wykrzewien, a takze innych niezbgdnych prac,

c) prawie catodobowego, nieutrudnionego dostgpu (wejscia, wjazdu, przechodu,
przejazdu, dojscia, dojazdu), pracownikéw Zarzadu Drog Miasta Krakowa oraz osob 1
podmiotow dziatajacych z upowaznienia Zarzadu Drog Miasta Krakowa, wraz z
niezbednym sprzg¢tem, do przedmiotowej infrastruktury,

d) powstrzymywaniu si¢ przez kazdoczesnych wiascicieli, uzytkownikéw wieczystych,
posiadaczy 1 uzytkownikow nieruchomosci od dziatan, ktore utrudnityby lub
uniemozliwityby dostgp do wyzej wymienionej infrastruktury oraz dokonywania
nasadzen drzew i krzewoOw, umieszczania obiektéw budowlanych oraz innego
zagospodarowania nieruchomosci, zagrazajacego funkcjonowaniu umieszczonej na
nieruchomosci infrastruktury, a takze od innych dzialan w jakikolwiek sposob
pozostajacych w sprzecznosci z funkcjonowaniem tej infrastruktury lub dostepem
do niej.

czytelny podpis

4 opisac jak ten pas ma zosta¢ wykorzystany np.: wodociag, przytacza wodociggowe, kanalizacja, przytacza kanalizacyjne,
gazociag, przytacza gazu, teletechnika (linia napowietrzna, kabel ziemny), ustawienie stupa, przesuniecie ogrodzenia,
odstgpienie czesci dziatki pod droge, inne.
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