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Kody CPV

45000000-7 roboty budowlane

45100000-8 przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 roboty na placu budowy

44912100-7 granit

45223500-1 konstrukcje betonowe i zelbetowe
45324000-4 tynkowanie

45233222-1 roboty w zakresie uktadania chodnikéw

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ ST ]

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogdélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego p.n.
Zagospodarowanie terenu cmentarza - kolumbariawraz z terenem utwardzonym nadz. nr 7/1,
23/1, 24, obr. 16, Miasto Kotobrzeg.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako czes¢ Dokumentéw przetargowych i Kontraktowych
przy zleceniu i realizacji robot w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosé¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres Robot objetych ST.

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST)

1.3.2. W r6znych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm
krajowych. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikaciji
Technicznych i czytane w potgczeniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, w
ktérych sg wymienione. Normy krajowe nalezy rozumie¢ jako Polskie Normy lub ich
odpowiedniki z krajéw Unii Europejskiej, w zakresie, w jakim normy te sg dopuszczalne
zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
dopuszczajgca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze rozporzgdzen witasciwych
Ministréw.

1.4.2. Atest — swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne
placéwki naukowo-badawcze.

1.4.3. Bezpieczenhstwo realizacji robét budowlanych — zgodne z przepisami bhp warunki
wykonania robot budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i
prowadzonych roboét oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zwigzku z ryzykiem zawodowym.

1.4.4. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu
budowlanego.

1.4.5. Budowla — kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci



uzbrojenia terenu.

1.4.6. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.

1.4.7. Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

1.4.8. Doktadno$¢ wymiarow — zgodnos$¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczna.

1.4.9. Dokumentacja budowy — og6t dokumentoéw formalno-prawnych i technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuije:

1.4.9.1. protokoty odbiorow czesciowych i koncowych
1.4.9.2. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu
1.4.9.3. specyfikacje techniczng

1.4.9.4. przedmiar robot

1.4.9.5. ksigzki obmiaréw

1.4.10. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robaot.

1.4.11. Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakohczeniu.

1.4.12. Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany jest
przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego.

1.4.13. Elementy robé6t — wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, bgdz stany
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i
rozliczaniu inwestycji.

1.4.14. Etap wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.15. Europejska norma (EN) — oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechniczne;j
(CENLEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)".

1.4.16. Geodezyjna obstuga budowy — tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych
elementow obiektu, ktérych doktadnosé usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie
zapewni prawidtowego wykonania obiektow.

1.4.17. Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien.

1.4.18. Inspektor Nadzoru — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktére moze
sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta
powinna by¢ wymieniona w umowie i wyznaczona przez Inwestora (o ktorej
wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.19. Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznos$¢ czynnosci
obstugi, przegladdéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.20. Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujgca swoje srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania.

1.4.21. Kierownik budowy — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robot
budowlanych. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.22. Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kgtem jego
zgodnos$ci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.



1.4.23. Kosztorys — dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robot budowlanych sporzgdzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru roboét, specyfikacji technicznej,
zatozen wyjsciowych do kosztorysowania, cen jednostkowych robét podstawowych.

1.4.24. Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys.

1.4.25. Przedmiar robot — opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
wyliczeniem.

1.4.26. Kosztorys powykonawczy — sporzgdzone przez wykonawce robot zestawienie
ilosciowo wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robét.

1.4.27. Laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. Materiat - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.4.29. Nadzér autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestyciji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci
realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

1.4.30. Nadzér inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakoSci
robot i kosztow realizowanej inwestycji.

1.4.31. Norma zuzycia — okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢)
jakiegos sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych.

1.4.32. Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowla stanowigca catos¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt matej architektury.

1.4.33. Obiekty liniowe — drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.

1.4.34. Obmiar — wymierzenie, obliczenie ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robét.

1.4.35. Odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez rozumieé zgodnos¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone, z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

1.4.36. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.37. Polska Norma (PN) — norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca
wymagania, metody badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w
szczegolnosci w zakresie: bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia,
zdrowia, mienia i Srodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych,
podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentéw grup wyrobow, w tym
wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcow, materiatéw paliw i energii powszechnie
stosowanych w produkcji i obrocie, gtdwnych parametréw typoszeregow, wymiarow
przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg
rodzajowg i jakosciowg oraz zamiennoscig wymiarowg i funkcjonalna wyrobdw,
projektowania obiektow budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze
metod badan przy odbiorze robo6t budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;.

1.4.38. Powykonawcze pomiary geodezyjne — zesp6t czynnosci geodezyjnych, majgcych na
celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiardw i
ksztattu zrealizowanych lub bedgcych w toku realizacji obiektéw budowlanych.

1.4.39. Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjne okres$lajgca szczegdlne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas
uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow tymczasowych okresla szczegotowe
wymagania dotyczgce nadzoru na budowie.

1.4.40. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia wykonywania robét budowlanych.

1.4.41. Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.42. Protokét odbioru robét — dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy,



stanowigcy podstawe zgdania zaptaty.

1.4.43. Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.44. Przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych.

1.4.45. Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

1.4.46. Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robét budowlanych.

1.4.47. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot w istniejgcym obiekcie
budowlanym polegajgcym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezgcej konserwacji.

1.4.48. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.49. Roboty podstawowe — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia.

1.4.50. Roboty zabezpieczajgce — roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedgcych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Koniecznosé
wykonania robot zabezpieczajgcych moze wynikac z projektu organizacji placu budowy
np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdow, zadaszen lub
wynagrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do
wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajgce mogg tez wystgpic na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora
decyzji o przerwaniu robot na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga
wykonania tych robot dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla
zapobiezenia wypadkom osob postronnych.

1.4.51. Roboty zanikajgce — roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw budowy.

1.4.52. Sieci uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne
przewody i urzgdzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne,
telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wytgczeniem urzgdzen melioracji
szczegotowych.

1.4.53. Sita wyzsza — zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia i
zapobiezenia np. wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze.

1.4.54. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

1.4.55. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem.

1.4.56. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
smietniki.

1.4.57. Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych.

1.4.58. Wada techniczna — efekt nie zachowania przez wykonawce rezimoéw w procesie
technologicznym powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienie korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca.

1.4.59. Wtasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-



budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci.

1.4.60. Wspolny Stownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwienia publicznych.

1.4.61. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.62. Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng , zdolng do samodzielnego spetniania
przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze polegac
na wykonaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem obiektu
budowlanego.

1.4.63. Znak bezpieczenstwa — prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom i
wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat.

1.5. Ogoélny opis projektowanych rozwigzan.

Planowana inwestycja wymagac wykonania robét obejmujgcych:
1.5.1. roboty ziemne — zdjecie humusu, niwelacja terenu, wykopy
1.5.2. roboty szalunkowe dla fundamentow
1.5.3. roboty fundamentowe
1.5.4. roboty terenowe — ukfadanie nawierzchni
1.5.5. roboty montazowe elementéw granitowych

1.6. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawcg moze by¢ jedynie firma posiadajgca dokumenty potwierdzajgce jej formalne
uprawnienie i rzeczywiste przygotowanie do prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ staty, skuteczny nadzér kierownictwa budowy
posiadajgcego wtasciwe kwalifikacje i doswiadczenie potwierdzone referencjami, a takze
uprawnieniami.
1.6.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
1.6.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem,
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, Projektu Organizacji Robét”
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru jesli zostanie ustanowiony.
1.6.1.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inspektora Nadzoru.
1.6.1.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
1.6.1.4. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.
1.6.1.5. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentac;ji
Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.
1.6.1.6. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang decyzje.
1.6.1.7. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
1.6.1.8. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w pk.



1.3 i uwzglednit ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym
roboty wymienione w pkt. 1.3, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym
przed podpisaniem umowy, nie mogg by¢ powodem do zmiany terminu realizaciji
umowy.
1.6.1.9. Wykonawca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany przez Inwestora.
Inwestor zaakceptuje zmiane podstawowego personelu technicznego jedynie
wtedy gdy kwalifikacje, umiejetnosci i odpowiednie doswiadczenie proponowanego
personelu beda takie same lub lepsze od wymienionego w ofercie.
1.6.1.10. Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robdét:
1.6.1.10.1. Kierownik Budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi
prowadzonych robaot.
1.6.1.10.2. Kierownik Budowy musi by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.
1.6.1.10.3. Wymagany jest ciggty nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi
robotami.
1.6.2. Przekazanie placu budowy.
1.6.2.1. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy: teren
budowy, Projekt Budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi - jesli sg wymagane, dwa egzemplarze Dokumentacji
— szkice zmian.
1.6.2.2. Po protokolarnym przejeciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi
catkowitg odpowiedzialnos¢ za przekazany teren, az do chwili wykonania
przedmiotu umowy.
1.6.3. Dokumentacja Projektowa
1.6.3.1. Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych — zgodnie z
SIWZ.
1.6.3.2. Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego
1.6.3.3. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
Kontraktowej:
1.6.3.4. Projekt Organizacji Robét
1.6.3.5. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
1.6.3.6. Dokumentacja Powykonawcza
1.6.4. Zgodnos¢ Robot z dokumentacjg Projektowg i ST.
1.6.4.1. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy,
a wymagania wyszczegoélnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej dokumentac;ji.
1.6.4.2. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub niedopowiedzen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow.
1.6.4.3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST.
1.6.4.4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.
1.6.4.5. Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami lub wartosciami Srednimi okreslonego
przedziatu toleranciji.
1.6.4.6. W przypadku, gdy wykonane roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementéw budowli to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a
Roboty prowadzone bedg na koszt Wykonawcy.
1.6.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
robét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robdt, a w szczegdlnosci:
1.6.5.1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci



zwigzane z budowg i nienaruszalnosé ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.
1.6.5.2. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic Informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice Informacyjne bedg utrzymywane w dobrym stanie przez
Wykonawce przez caty okres realizacji robot.
1.6.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego w okresie trwania budowy robot.
1.6.7. Wykonawca bedzie:
1.6.7.1. utrzymywac Teren Budowy bez wody stojgce;j
1.6.7.2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
1.6.7.3. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
1.6.7.3.1. lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk,
1.6.7.3.2. srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed
1.6.7.3.3. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekébw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi
1.6.7.3.4. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
1.6.7.3.5. mozliwoscig powstania pozaru
1.6.8. Ochrona przeciwpozarowa.
1.6.8.1. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
1.6.8.2. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie placu budowy w pomieszczeniach mieszkalnych,
biurowych, magazynach, maszynach i pojazdach.
1.6.8.3. Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposdéb zgodny z obowigzujgcymi
odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.
1.6.8.4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem,
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo personel Wykonawcy.
1.6.9. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego
przejecia od inwestora, az do chwili wykonania przedmiotu umowy.
1.6.9.1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatne;j.
1.6.9.2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te
instytucje wszystkich niezbednych adaptaciji i innych koniecznych robét w obrebie
Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie
przewidywanym harmonogramem tych robot. Wykonawca okaze wspotprace i
utatwi przeprowadzenia wymienionych robot.
1.6.9.3. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien podjaé wszystkie niezbedne

kroki majgce na celu zabezpieczenie instalacji przed ich uszkodzeniem w czasie
realizacji robot.

1.6.9.4. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Kontraktu do:
1.6.9.4.1. demontazu, napraw, montazu ogrodzen placu budowy oraz napraw innych
uszkodzen obiektéw istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu.
1.6.9.4.2. poniesienia kosztoéw zajecia pasa drogowego.
1.6.10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.
1.6.10.1. Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich
przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich



wymagan sanitarnych.
1.6.10.2. Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzymac¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia
socjalne dla personelu prowadzgcego roboty objete umowa. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg automatycznie uwzglednione w stawce
jednostkowej robét objetych umowa.
1.6.10.3. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw,
odpadow i Smieci.
1.6.10.4. Wykonawca powinien zapewni¢ w ramach umowy dozér Terenu Budowy.
1.6.11. Ochrona i utrzymanie robét podczas budowy.
1.6.11.1. Wykonawca powinien utrzymac roboty do czasu kohcowego lub czesciowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.
1.6.11.2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w
zadowalajgcym stanie to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia. W
przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.
1.6.12. Przestrzeganie prawa i innych przepisow.
1.6.12.1. Wykonawca ma obowigzek znac¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wiadz
centralnych, zarzgdzenia wiadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne,
ktore w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg robdt lub moga wptywaé na
sposob prowadzenia robot.
1.6.12.2. W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegac i stosowaé
wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.
1.6.12.3. Wykonawca umozliwi wstep na budowe pracownikom organu Nadzoru
Budowlanego i pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz
uprawnionym przedstawicielom Inwestora.
1.6.13. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.
1.6.13.1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione
uzycie rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg
chronione patentem lub innym prawem witasnosci to Wykonawca powinien spetni¢
wszystkie wymagania okreslone prawem, dot. zasad zastosowania chronionego
rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody.
1.6.13.2. Wymagania okreslone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robét, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
urzadzenia, materiaty lub metody.
1.6.13.3. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora Nadzoru o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.
1.6.13.4. Jezeli nie dotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.
1.6.14. Ryzyko
1.6.14.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub
utratg dobr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w
konsekwencji realizacji inwestycji, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego
okreslonego jako ryzyko Inwestora
1.6.14.2. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, ktore
bezposrednio wptywa na wykonywanie robot w kraju Inwestora, a obejmujgce
ryzyko wojny, dziatan zaczepnych, inwazji, dziatan nieprzyjacielskich, buntu,
rewolucji, powstania, dziatan wtadzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej,
rozruchéw, zamieszek wewnetrznych lub niepokojéw (jesli nie dotyczg wytgcznie
pracownikéw Wykonawcy) oraz skazen jakimikolwiek paliwami lub odpadami
toksycznymi lub nuklearnymi, radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédto uzyskania materiatow.



2.1.1. Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiatu
przeznaczonego do robot przedstawi szczegoétowe informacje dot. proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych, atesty i aprobaty techniczne.

2.1.2. Zatwierdzenie pewnych materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z tego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.1.3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robot.

2.1.4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatdw
stanowigcych jego wtasnos¢ z wyjatkiem materiatdéw przekazanych przez Inwestora.

2.1.5. Wykaz tych materiatow zawiera¢ bedzie umowa.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

2.2.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bedg ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub
Kierownika Budowy. Jezeli Inspektor Nadzoru lub Kierownik Budowy zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika
Budowy.

2.2.2. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

2.3.1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru lub
Kierownika Budowy.

2.3.2. Miejsca czasowego skladowania bedg lokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub Kierownika Budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowane materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosci wariantowego zastosowania roznych
rodzajéw materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i
Kierownika Budowy o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy.

2.5. Materiaty rozbiérkowe

Materialy i czesci uzyskane z rozbidrki lub czesci robét nalezy wywiezé z terenu budowy na
skladowisko odpaddéw. Wykonawca uwzgledni w ofercie wywdz materiatéw z rozbiorki.
2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiatly, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdw emitujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty sSwiadectwa
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla sSrodowiska tylko w czasie robot, a potem ich szkodliwos¢ zanika
mogg byC¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganie wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatdbw od wiasciwych organoéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyje materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
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zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
2.7. Wymagania szczegoétowe.

Materiaty wykorzystane do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg muszg spetnia¢ wymogi
odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

2.7.1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych dokumentoéw technicznych.

2.7.2. certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Dopuszcza sie stosowanie
wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla przedmiotowej inwestyciji.
Wyroby te muszg posiada¢ o$wiadczenie dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie
zgodnos$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami. Zastosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania
wymaga kazdorazowo pisemnej zgody Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

2.7.3. Do kazdej partii dostawy, na zgdanie sktadajgcego zamowienie, powinno by¢ wystawione
przez wytwérce zaswiadczenie zawierajgce co najmniej: date wystawienia
zadwiadczenia, nazwe i adres wytwérni, oznaczenie wyrobu, liczbe dostarczonych sztuk,
ew. mase partii, wyniki badan oraz podpis i piecze¢ wytwaorni.

2.7.4. Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z
dala od materiatow dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przez
uszkodzeniem.

2.7.5. Wszystkie materiaty powinny posiadac deklaracje zgodnos$ci z normami:

2.7.5.1. EN 1342 "Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan"

2.75.2. EN 1343 "Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan"

2.7.5.3. EN 1469 ,Wyroby z kamienia naturalnego. Plyty oktadzinowe. Wymagania”

2.7.5.4. EN 12057 ,Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty modutowe. Wymagania”

2.7.5.5.EN 12058 ,Wyroby z kamienia naturalnego. Piyty posadzkowe i schodowe.
Wymagania.”

2.7.5.6. EN 12059 ,Wyroby z kamienia naturalnego -- Wymiarowanie kamienia obrobionego
-- Wymagania”

2.8. Inspekcja wytworni materiatéw.

Wytwoérnie materiatbw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenie zgodnosci stosowania metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogag
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane
nastepujgce warunki:
2.8.1. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.
2.8.2. Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do
tych czesci wytwdrni, w ktorej odbywa sie produkcja materiatdbw przeznaczonych do
realizacji umowy.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do prowadzenia robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
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przewidzianym w Umowie.

3.3. Sprzet bedgcy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dot. jego uzytkowania.

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

3.6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

3.7. Do wykonania konstrukcji stalowych nalezy stosowaé nastepujgcy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukc;ji:

3.7.1. Srodek transportu do przewozenia elementow
3.7.2. spawarki

3.7.3. betoniarki

3.7.4. dzwigi typu HDS

3.8. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

4.1.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jakosc robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.1.2. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

4.1.3. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakosc¢ robét i wkasciwosci przewozonych towarow.

4.1.4. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozéw po drogach publicznych.

4.2.1. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaC wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom umowy na
polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z terenu budowy. Specjalne zezwolenie na
uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drég, ktore mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw

4.2.2. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

4.2.3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na
wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika
Budowy.

4.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowo wagowych fadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy.
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4.4. Sktadowanie ma budowie.

4.4.1. Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukciji i
udostepnienie go Wytworcy, by mogt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukcji i
usungc¢ ew. uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy
uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajagc kolejnosé
poszczegodlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z
gruntem lub woda i dlatego nalezy ja uktadaé na podktadkach drewnianych lub
betonowych (np. na podktadach kolejowych).

4.4.2. Sposob uktadania konstrukciji powinien zapewnic:

4.4.2.1. jej statecznosc¢ i nieodksztatcalnosc

4.4.2.2. dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych

4.4.2.3. dobrg widocznos¢ oznakowania elementéw sktadowych

4.4.2.4. zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, sniegu, zanieczyszczen
itp.

4.4.3. Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca
wbudowania w sposéb gwarantujgcy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane
przy pomocy dzwigébw muszg byé podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z
zachowaniem zasad bezpieczehstwa (probne uniesienie na wysokosé¢ 20 cm, brak
przeszkod na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

5.1.1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i
graficznej,

5.1.2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

5.1.3. projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny:

5.2.1. za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy;,

5.2.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstugg geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy,

5.2.3. decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i
w ST, a takze normach i wytycznych,

5.2.4. polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

6.1.1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy.

6.1.2. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

6.1.2.1. czeS¢ ogolng opisujaca:
6.1.2.1.1. organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
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6.1.2.1.2. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

6.1.2.1.3. metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom
postronnym,

6.1.2.1.4. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

6.1.2.1.5. wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegodlnych elementow robdt,

6.1.2.1.6. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywania robdt,

6.1.2.1.7. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

6.1.2.1.8. sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badanh laboratoryjnych, zapis
pomiarow, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru

6.1.2.2. czes¢ szczegbdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robét:

6.1.2.2.1. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
kontrolno-pomiarowe,

6.1.2.2.2. rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

6.1.2.2.3. sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci
podczas transportu

6.1.2.2.4. spos6b i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzagdzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementéw robot,

6.1.2.2.5. sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakos¢ robot.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w SST,
normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen Ilaboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyngc¢ ujemnie na rzetelnos¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatdow i dopusci je do uzycia
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dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

6.2.9. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

6.3.1. Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z
jednakowym prawdopodobiehAstwem wytypowane do badan.

6.3.2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym wypadku koszty te ponosi Inwestor.

6.3.3. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

6.3.4. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonanych przez Inspektora Nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary.

6.4.1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

6.5.1. Wykonawca bedzie przekazywacC Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan uzgodnionymi z nim.

6.5.2. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

6.6.1. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna do tego ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

6.6.2. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium prowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych Iub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

6.7.1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informagji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
z2 1998 r. (Dz. Ust. 99/98),
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6.7.2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
6.7.2.1. Polskg Normag
6.7.2.2. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, Jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1.
6.7.2.3. znajdujg sie w wykazie, wyrobdw, o ktorych mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz. Ust. 99/98).

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik Budowy.
6.8.1.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa ha Kierowniku Budowy.
6.8.1.2. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.
6.8.1.3. Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg technikg, porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
6.8.1.4. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
6.8.1.5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
6.8.1.5.1. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
6.8.1.5.2. date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;j,
6.8.1.5.3. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i
harmonogramu robdét,
6.8.1.5.4. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
6.8.1.5.5. przebieg robdt, trudnoséci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
6.8.1.5.6. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
6.8.1.5.7. daty zarzagdzenia wstrzymania Robo6t z podaniem powodu
6.8.1.5.8. zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw robot,
6.8.1.5.9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
6.8.1.5.10. stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,
6.8.1.5.11. zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentaciji Projektowej,
6.8.1.5.12. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robdét,
6.8.1.5.13. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
6.8.1.5.14. dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
6.8.1.5.15. inne istotne informacje o przebiegu robaét.
6.8.1.6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
6.8.2. Ksiega Obmiaru.
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie Ofertowym lub ST.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
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6.8.4.

robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentoéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujgce

dokumenty:

6.8.4.1. pozwolenie na budowe lub zgtoszenie,

6.8.4.2. protokoty przekazania Terenu Budowy,

6.8.4.3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
6.8.4.4. protokoty odbioru Robdt,

6.8.4.5. protokoty z narad i ustalen,

6.8.4.6. operaty geodezyjne,

6.8.4.7. plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

6.8.4.8. korespondencje na budowie.

6.8.5.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

6.8.5.1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.

6.8.5.2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

6.8.5.3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

6.9. Kontrola, badania oraz odbidr elementéw stalowych.

6.9.1.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét:

6.9.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i

Srodkow transportu podano w ST 00.01 “Wymagania ogolne".

6.9.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i

urzadzen.

6.9.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét

na terenie i poza placem budowy.

6.9.1.4. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm

6.9.2.

lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.
Badania jako$ci robo6t w czasie budowy

6.9.2.1. Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z

wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.
7.1.7.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i ST.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robot nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestosScia wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Umowie.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

llo§¢ konstrukcji stalowych oblicza sie wedtug pomiaréw sporzgdzonych z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i uymuje w ksiedze obmiaru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow.
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7.2.1. Zasady okres$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich ST lub w katalogach i
powszechnie stosowanych aktualnych publikacji.

7.2.2. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy.

7.3.1. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.3.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji.

7.3.3. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

7.4.1. Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robot.

7.4.2. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich trwania.

7.4.3. Obmiar robét podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.4.4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

7.4.5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane bedg odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na stronie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w formie osobnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw.

W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

8.1.1. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

8.1.2. odbiorowi czesciowemu,

8.1.3. odbiorowi koncowemu (ostatecznemu),

8.1.4. odbiorowi po uptywie rekojmi,

8.1.5. odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie gwaranciji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

8.2.2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.2.3. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

8.2.4. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
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ustaleniami.

8.2.5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania badan, préb jak réwniez do wykonania
odkrywek robét w przypadku nie zgtoszenia robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
do odbioru.

8.3. Odbioér czesciowy.

8.3.1. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

8.3.2. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy (ostateczny).

8.4.1. Zasady odbioru

8.4.1.1.

8.4.1.2.

8.4.1.3.

8.4.1.4.

8.4.1.5.

8.4.1.6.

8.4.1.7.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do zakresu, ilosci i jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
Odbioru kohcowego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania Robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

W toku odbioru kohcowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czedciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdot w
poszczegdlnych  asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

8.4.2.1.

8.4.2.2.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robdt jest protokét
odbioru korncowego roboét sporzgdzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

8.4.2.2.1. dokumentacje projektowg powykonawczg =z naniesionymi zmianami

dokonanymi w trakcie budowy,

8.4.2.2.2. Specyfikacje Techniczne,

8.4.2.2.3. protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

8.4.2.2.4. protokoty odbiorow czesciowych,

8.4.2.2.5. recepty i ustalenia technologiczne,

8.4.2.2.6. Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

8.4.2.2.7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie

z STiPZJ,

8.4.2.2.8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i PZJ,

8.4.2.2.9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszgcych oraz protokoty

8.4.2.3.

odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
Dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
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z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

8.4.2.4. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestorem.

8.4.2.5. Termin wykonania Robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

8.5.1. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwaranciji.

8.5.2. Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogoine.

9.1.1. Zasady ptatnosci ustala umowa na realizacje robét.

9.1.2. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg dla danej pozycji Przedmiaru Robat.

9.1.3. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Inwestora w dokumentach umownych.

9.1.4. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowe;.

9.1.5. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:

9.1.5.1. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

9.1.5.2. warto§¢ materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw transportu na teren budowy,

9.1.5.3. warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

9.1.5.4. koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczgce oznakowania
robét, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdét, ubezpieczenia oraz
koszty Zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

9.1.5.5. zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

9.1.5.6. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wtgczeniem podatku
VAT

9.1.6. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.1.7. Wykonawca w ramach Umowy zobowigzany jest wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg
inwestycji oraz dokumentacje rozruchowg i eksploatacyjna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Ustawy.

10.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).

10.1.2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177 ze zm.).
10.1.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

10.1.4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2018 poz. 620).

10.1.5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z p6zn. zm.).
10.1.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.).
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10.2. Rozporzadzenia.

10.2.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

10.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okresSlenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

10.2.3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

10.2.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

10.2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczagcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

10.2.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

10.2.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

10.2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczehnstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

10.3.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych, (tom |, 11, 111,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

10.3.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003-2005.

10.3.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001-2003.

10.4. Normy.

10.4.1. PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo - Terminologia - Terminy ogdlne.

10.4.2. PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo - Terminologia - Terminy stosowane w umowach.

10.4.3. PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10.4.4. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.
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