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Kody CPV 
45000000-7 roboty budowlane 
45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę 
45113000-2 roboty na placu budowy 
44912100-7 granit 
45223500-1 konstrukcje betonowe i żelbetowe 
45324000-4 tynkowanie 
45233222-1 roboty w zakresie układania chodników 
 
 1. WSTĘP 

 
 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ ST ] 

 
Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego p.n. 
Zagospodarowanie terenu cmentarza - kolumbaria wraz z terenem utwardzonym na dz. nr 7/1, 
23/1, 24, obr. 16, Miasto Kołobrzeg. 
 

 1.2. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część Dokumentów przetargowych i Kontraktowych 
przy zleceniu i realizacji robót w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

 1.3. Zakres Robót objętych ST. 
 

 1.3.1.  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) 

 1.3.2.  W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm 
krajowych. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 
Technicznych i czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w 
których są wymienione. Normy krajowe należy rozumieć jako Polskie Normy lub ich 
odpowiedniki z krajów Unii Europejskiej, w zakresie, w jakim normy te są dopuszczalne 
zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. 

 
 1.4. Określenia podstawowe. 

 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 1.4.1.  Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie 
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki 
upoważnione do tej czynności określane są w drodze rozporządzeń właściwych 
Ministrów. 

 1.4.2.  Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne 
placówki naukowo-badawcze. 

 1.4.3.  Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych – zgodne z przepisami bhp warunki 
wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i 
prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w 
związku z ryzykiem zawodowym. 

 1.4.4.  Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu 
budowlanego. 

 1.4.5.  Budowla – każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci 
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uzbrojenia terenu. 
 1.4.6.  Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. 
 1.4.7.  Certyfikat – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 

upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że 
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 

 1.4.8.  Dokładność wymiarów – zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
założeniami lub z dokumentacją techniczną. 

 1.4.9.  Dokumentacja budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

 1.4.9.1. protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
 1.4.9.2. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 
 1.4.9.3. specyfikację techniczną 
 1.4.9.4. przedmiar robót 
 1.4.9.5. książki obmiarów 

 1.4.10.  Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. 

 1.4.11.  Droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 1.4.12.  Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest 
przez właściwy organ nadzoru budowlanego. 

 1.4.13.  Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i 
rozliczaniu inwestycji. 

 1.4.14.  Etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 

 1.4.15.  Europejska norma (EN) – oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 
(CENLEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”. 

 1.4.16.  Geodezyjna obsługa budowy – tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych 
elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie 
zapewni prawidłowego wykonania obiektów. 

 1.4.17.  Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień. 

 1.4.18.  Inspektor Nadzoru – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, które może 
sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta 
powinna być wymieniona w umowie i wyznaczona przez Inwestora (o której 
wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

 1.4.19.  Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

 1.4.20.  Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, 
angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania. 

 1.4.21.  Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót 
budowlanych. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 1.4.22.  Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową. 
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 1.4.23.  Kosztorys – dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na 
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej, 
założeń wyjściowych do kosztorysowania, cen jednostkowych robót podstawowych. 

 1.4.24.  Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys. 
 1.4.25.  Przedmiar robót – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z 

wyliczeniem. 
 1.4.26.  Kosztorys powykonawczy – sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie 

ilościowo wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i 
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót. 

 1.4.27.  Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 1.4.28.  Materiał - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 1.4.29.  Nadzór autorski – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności 
realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych. 

 1.4.30.  Nadzór inwestorski – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości 
robót i kosztów realizowanej inwestycji. 

 1.4.31.  Norma zużycia – określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach 
jakościowych. 

 1.4.32.  Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
obiekt małej architektury. 

 1.4.33.  Obiekty liniowe – drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu. 
 1.4.34.  Obmiar – wymierzenie, obliczenie ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót. 
 1.4.35.  Odpowiednia zgodność – należy przez rozumieć zgodność wykonanych robót z 

dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

 1.4.36.  Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 1.4.37.  Polska Norma (PN) – norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca 
wymagania, metody badań oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w 
szczególności w zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, 
zdrowia, mienia i środowiska z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, 
podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, w tym 
właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów paliw i energii powszechnie 
stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów typoszeregów, wymiarów 
przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją 
rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalna wyrobów, 
projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także 
metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej. 

 1.4.38.  Powykonawcze pomiary geodezyjne – zespół czynności geodezyjnych, mających na 
celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do określenia położenia, wymiarów i 
kształtu zrealizowanych lub będących w toku realizacji obiektów budowlanych. 

 1.4.39.  Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjne określająca szczególne warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas 
użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych określa szczegółowe 
wymagania dotyczące nadzoru na budowie. 

 1.4.40.  Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia wykonywania robót budowlanych. 

 1.4.41.  Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 1.4.42.  Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 
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stanowiący podstawę żądania zapłaty. 
 1.4.43.  Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 1.4.44.  Przepisy techniczno-budowlane – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych. 

 1.4.45.  Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru. 

 1.4.46.  Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robót budowlanych. 

 1.4.47.  Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie robót w istniejącym obiekcie 
budowlanym polegającym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących 
bieżącej konserwacji. 

 1.4.48.  Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 1.4.49.  Roboty podstawowe – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalenia. 

 1.4.50.  Roboty zabezpieczające – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność 
wykonania robót zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy 
np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub 
wynagrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do 
wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 
zabezpieczające mogą też wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora 
decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga 
wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla 
zapobieżenia wypadkom osób postronnych. 

 1.4.51.  Roboty zanikające – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów budowy. 

 1.4.52.  Sieci uzbrojenia terenu – wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne 
przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, 
telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji 
szczegółowych. 

 1.4.53.  Siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia i 
zapobieżenia np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze. 

 1.4.54.  Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 1.4.55.  Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem. 

 1.4.56.  Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

 1.4.57.  Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych. 

 1.4.58.  Wada techniczna – efekt nie zachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 
technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z wyrobu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca. 

 1.4.59.  Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
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budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości. 

 1.4.60.  Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówienia publicznych. 

 1.4.61.  Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

 1.4.62.  Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną , zdolną do samodzielnego spełniania 
przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. Zadanie budowlane może polegać 
na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu 
budowlanego. 

 1.4.63.  Znak bezpieczeństwa – prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i 
wyrobom, które uzyskały certyfikat. 

 
 1.5. Ogólny opis projektowanych rozwiązań. 

 
Planowana inwestycja wymagać wykonania robót obejmujących: 

 1.5.1.  roboty ziemne – zdjęcie humusu, niwelacja terenu, wykopy 
 1.5.2.  roboty szalunkowe dla fundamentów 
 1.5.3.  roboty fundamentowe 
 1.5.4.  roboty terenowe – układanie nawierzchni 
 1.5.5.  roboty montażowe elementów granitowych 

 
 1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 
Wykonawcą może być jedynie firma posiadająca dokumenty potwierdzające jej formalne 
uprawnienie i rzeczywiste przygotowanie do prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały, skuteczny nadzór kierownictwa budowy 
posiadającego właściwe kwalifikacje i doświadczenie potwierdzone referencjami, a także 
uprawnieniami. 

 1.6.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
 1.6.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, Projektu Organizacji Robót” 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru jeśli zostanie ustanowiony. 

 1.6.1.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. 

 1.6.1.3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 1.6.1.4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 1.6.1.5. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji 
Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. 

 1.6.1.6. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną decyzję. 

 1.6.1.7. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 1.6.1.8. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 
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1.3 i uwzględnił ich przeprowadzenie planując swoje roboty. W związku z tym 
roboty wymienione w pkt. 1.3, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym 
przed podpisaniem umowy, nie mogą być powodem do zmiany terminu realizacji 
umowy. 

 1.6.1.9. Wykonawca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany przez Inwestora. 
Inwestor zaakceptuje zmianę podstawowego personelu technicznego jedynie 
wtedy gdy kwalifikacje, umiejętności i odpowiednie doświadczenie proponowanego 
personelu będą takie same lub lepsze od wymienionego w ofercie. 

 1.6.1.10. Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robót: 
 1.6.1.10.1. Kierownik Budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności odpowiadającej zakresowi 
prowadzonych robót. 

 1.6.1.10.2. Kierownik Budowy musi być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 
 1.6.1.10.3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi 

robotami. 
 1.6.2.  Przekazanie placu budowy. 

 1.6.2.1. Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy: teren 
budowy, Projekt Budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi - jeśli są wymagane, dwa egzemplarze Dokumentacji 
– szkice zmian. 

 1.6.2.2. Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi 
całkowitą odpowiedzialność za przekazany teren, aż do chwili wykonania 
przedmiotu umowy. 

 1.6.3.  Dokumentacja Projektowa 
 1.6.3.1. Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych – zgodnie z 

SIWZ. 
 1.6.3.2. Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego 
 1.6.3.3. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 

Kontraktowej: 
 1.6.3.4. Projekt Organizacji Robót 
 1.6.3.5. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
 1.6.3.6. Dokumentacja Powykonawcza 

 1.6.4.  Zgodność Robót z dokumentacją Projektową i ST. 
 1.6.4.1. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty 

przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, 
a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. 

 1.6.4.2. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedopowiedzeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 
dokumentów. 

 1.6.4.3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST. 

 1.6.4.4. Dane określone w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. 

 1.6.4.5. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami lub wartościami średnimi określonego 
przedziału tolerancji. 

 1.6.4.6. W przypadku, gdy wykonane roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementów budowli to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty prowadzone będą na koszt Wykonawcy. 

 1.6.5.  Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót, a w szczególności: 

 1.6.5.1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
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związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 1.6.5.2. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, 
tablic Informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice Informacyjne będą utrzymywane w dobrym stanie przez 
Wykonawcę przez cały okres realizacji robót. 

 1.6.6.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego w okresie trwania budowy robót. 

 1.6.7.  Wykonawca będzie: 
 1.6.7.1. utrzymywać Teren Budowy bez wody stojącej 
 1.6.7.2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 1.6.7.3. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
 1.6.7.3.1. lokalizację baz, magazynów, składowisk, 
 1.6.7.3.2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed 
 1.6.7.3.3. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi 
 1.6.7.3.4. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
 1.6.7.3.5. możliwością powstania pożaru 

 1.6.8.  Ochrona przeciwpożarowa. 
 1.6.8.1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 1.6.8.2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie placu budowy w pomieszczeniach mieszkalnych, 
biurowych, magazynach, maszynach i pojazdach. 

 1.6.8.3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z obowiązującymi 
odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 1.6.8.4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem, 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy. 

 1.6.9.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego 
przejęcia od inwestora, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy. 

 1.6.9.1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. 

 1.6.9.2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i 
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te 
instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie 
Terenu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie 
przewidywanym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże współpracę i 
ułatwi przeprowadzenia wymienionych robót. 

 1.6.9.3. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszystkie niezbędne 
kroki mające na celu zabezpieczenie instalacji przed ich uszkodzeniem w czasie 
realizacji robót. 

 
 1.6.9.4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Kontraktu do: 

 1.6.9.4.1. demontażu, napraw, montażu ogrodzeń placu budowy oraz napraw innych 
uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu. 

 1.6.9.4.2. poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego. 
 1.6.10.  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 1.6.10.1. Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
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wymagań sanitarnych. 
 1.6.10.2. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia 

socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte umową. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są automatycznie uwzględnione w stawce 
jednostkowej robót objętych umową. 

 1.6.10.3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, 
odpadów i śmieci. 

 1.6.10.4. Wykonawca powinien zapewnić w ramach umowy dozór Terenu Budowy. 
 1.6.11.  Ochrona i utrzymanie robót podczas budowy. 

 1.6.11.1. Wykonawca powinien utrzymać roboty do czasu końcowego lub częściowego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. 

 1.6.11.2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w 
zadowalającym stanie to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia. W 
przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty. 

 1.6.12.  Przestrzeganie prawa i innych przepisów. 
 1.6.12.1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz 

centralnych, zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, 
które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na 
sposób prowadzenia robót. 

 1.6.12.2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować 
wszystkie przepisy wymienione w ust. 1. 

 1.6.12.3. Wykonawca umożliwi wstęp na budowę pracownikom organu Nadzoru 
Budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz 
uprawnionym przedstawicielom Inwestora. 

 1.6.13.  Stosowanie rozwiązań opatentowanych. 
 1.6.13.1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione 

użycie rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są 
chronione patentem lub innym prawem własności to Wykonawca powinien spełnić 
wszystkie wymagania określone prawem, dot. zasad zastosowania chronionego 
rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 

 1.6.13.2. Wymagania określone w ust. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, 
urządzenia, materiały lub metody. 

 1.6.13.3. Wykonawca powinien poinformować Inspektora Nadzoru o uzyskaniu 
wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

 1.6.13.4. Jeżeli nie dotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. 1 i 2 spowoduje 
następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 1.6.14.  Ryzyko 
 1.6.14.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub 

utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w 
konsekwencji realizacji inwestycji, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego 
określonego jako ryzyko Inwestora 

 1.6.14.2. Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które 
bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora, a obejmujące 
ryzyko wojny, działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, 
rewolucji, powstania, działań władzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, 
rozruchów, zamieszek wewnętrznych lub niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie 
pracowników Wykonawcy) oraz skażeń jakimikolwiek paliwami lub odpadami 
toksycznymi lub nuklearnymi, radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi. 

 
 2. MATERIAŁY. 
 

 2.1. Źródło uzyskania materiałów. 
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 2.1.1.  Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiału 
przeznaczonego do robót przedstawi szczegółowe informacje dot. proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych, atesty i aprobaty techniczne. 

 2.1.2.  Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 2.1.3.  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie postępu robót. 

 2.1.4.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów 
stanowiących jego własność z wyjątkiem materiałów przekazanych przez Inwestora. 

 2.1.5.  Wykaz tych materiałów zawierać będzie umowa. 
 

 2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 

 2.2.1.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub 
Kierownika Budowy. Jeżeli Inspektor Nadzoru lub Kierownik Budowy zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika 
Budowy. 

 2.2.2.  Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem. 

 
 2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 
 2.3.1.  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru lub 
Kierownika Budowy. 

 2.3.2.  Miejsca czasowego składowania będą lokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub Kierownika Budowy lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
 2.4. Wariantowe stosowane materiałów. 

 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwości wariantowego zastosowania różnych 
rodzajów materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i 
Kierownika Budowy o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy. 
 

 2.5. Materiały rozbiórkowe 
 
Materiały i części uzyskane z rozbiórki lub części robót należy wywieźć z terenu budowy na 
składowisko odpadów. Wykonawca uwzględni w ofercie wywóz materiałów z rozbiórki. 

 2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia materiałów emitujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla środowiska tylko w czasie robót, a potem ich szkodliwość zanika 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganie wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użyje materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
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zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

 2.7. Wymagania szczegółowe. 
 
Materiały wykorzystane do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi 
odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do 
stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 

 2.7.1.  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych dokumentów technicznych. 

 2.7.2.  certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Dopuszcza się stosowanie 
wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla przedmiotowej inwestycji. 
Wyroby te muszą posiadać oświadczenie dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się 
zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi 
normami. Zastosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania 
wymaga każdorazowo pisemnej zgody Inspektora Nadzoru  i Kierownika Budowy. 

 2.7.3.  Do każdej partii dostawy, na żądanie składającego zamówienie, powinno być wystawione 
przez wytwórcę zaświadczenie zawierające co najmniej: datę wystawienia 
zaświadczenia, nazwę i adres wytwórni, oznaczenie wyrobu, liczbę dostarczonych sztuk, 
ew. masę partii, wyniki badań oraz podpis i pieczęć wytwórni. 

 2.7.4.  Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z 
dala od materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przez 
uszkodzeniem. 

 2.7.5.  Wszystkie materiały powinny posiadać deklaracje zgodności z normami: 
 2.7.5.1. EN 1342 "Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych. Wymagania i metody badań" 
 2.7.5.2. EN 1343 "Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych. Wymagania i metody badań" 
 2.7.5.3. EN 1469 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania” 
 2.7.5.4. EN 12057 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty modułowe. Wymagania” 
 2.7.5.5. EN 12058 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe i schodowe. 

Wymagania.” 
 2.7.5.6. EN 12059 „Wyroby z kamienia naturalnego -- Wymiarowanie kamienia obrobionego 

-- Wymagania” 
 

 2.8. Inspekcja wytwórni materiałów. 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenie zgodności stosowania metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

 2.8.1.  Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

 2.8.2.  Inspektor Nadzoru  i Kierownik Budowy będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do 
tych części wytwórni, w której odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 
realizacji umowy. 

 
 3. SPRZĘT 
 

 3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do prowadzenia robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 3.2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie 
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przewidzianym w Umowie. 
 3.3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dot. jego użytkowania. 

 3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 3.5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 3.6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 3.7. Do wykonania konstrukcji stalowych należy stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt do montażu konstrukcji: 

 3.7.1.  środek transportu do przewożenia elementów 
 3.7.2.  spawarki 
 3.7.3.  betoniarki 
 3.7.4.  dźwigi typu HDS 

 3.8. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
 4. TRANSPORT. 
 

 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 

 4.1.1.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 4.1.2.  Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. 

 4.1.3.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

 4.1.4.  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 4.2. Wymagania dotyczące przewozów po drogach publicznych. 

 
 4.2.1.  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy na 
polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. Specjalne zezwolenie na 
użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez 
Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za 
uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów 

 4.2.2.  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 

 4.2.3.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na 
własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika 
Budowy. 

 
 4.3. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowo wagowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy. 
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 4.4. Składowanie ma budowie. 

 
 4.4.1.  Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i 

udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i 
usunąć ew. uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcje na placu budowy należy 
układać zgodnie z projektem technologii montażu uwzględniając kolejność 
poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z 
gruntem lub woda i dlatego należy ja układać na podkładkach drewnianych lub 
betonowych (np. na podkładach kolejowych). 

 4.4.2.  Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić: 
 4.4.2.1. jej stateczność i nieodkształcalność 
 4.4.2.2. dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych 
 4.4.2.3. dobrą widoczność oznakowania elementów składowych 
 4.4.2.4. zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń 

itp. 
 4.4.3.  Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca 

wbudowania w sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane 
przy pomocy dźwigów muszą być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 cm, brak 
przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga). 

 
 5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
 

 5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
 

 5.1.1.  projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 

 5.1.2.  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
 5.1.3.  projekt organizacji budowy, 

 
 5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny: 

 
 5.2.1.  za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy, 

 5.2.2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługą geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 
na piśmie przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy, 

 5.2.3.  decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w ST, a także normach i wytycznych, 

 5.2.4.  polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

 6.1. Program zapewnienia jakości 
 

 6.1.1.  Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy. 

 6.1.2.  Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
 6.1.2.1. część ogólną opisującą: 

 6.1.2.1.1. organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
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 6.1.2.1.2. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 6.1.2.1.3. metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom 

postronnym, 
 6.1.2.1.4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 
 6.1.2.1.5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
 6.1.2.1.6. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywania robót, 
 6.1.2.1.7. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań), 

 6.1.2.1.8. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru 

 6.1.2.2. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 6.1.2.2.1. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
kontrolno-pomiarowe, 

 6.1.2.2.2. rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 6.1.2.2.3. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 
podczas transportu 

 6.1.2.2.4. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

 6.1.2.2.5. sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
 6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

 6.2.1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 

 6.2.2.  Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 

 6.2.3.  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

 6.2.4.  Minimalne wymagania, co do zakresu badań i częstotliwości są określone w SST, 
normach i wytycznych. 

 6.2.5.  W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

 6.2.6.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 6.2.7.  Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. 

 6.2.8.  Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
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dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 6.2.9.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
 6.3. Pobieranie próbek. 

 
 6.3.1.  Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 6.3.2.  Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym wypadku koszty te ponosi Inwestor. 

 6.3.3.  Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. 

 6.3.4.  Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 
 6.4. Badania i pomiary. 

 
 6.4.1.  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

 6.4.2.  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
 6.5. Raporty z badań. 

 
 6.5.1.  Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań uzgodnionymi z nim. 
 6.5.2.  Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
 

 6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
 

 6.6.1.  Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 
i zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna do tego ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 

 6.6.2.  Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

 
 6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 6.7.1.  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. Ust. 99/98), 
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 6.7.2.  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 6.7.2.1. Polską Normą 
 6.7.2.2. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, Jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. 
 6.7.2.3. znajdują się w wykazie, wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 

r. (Dz. Ust. 99/98). 
 

 6.8. Dokumenty budowy. 
 

 6.8.1.  Dziennik Budowy. 
 6.8.1.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 

 6.8.1.2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. 

 6.8.1.3. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

 6.8.1.4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 

 6.8.1.5. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 
 6.8.1.5.1. datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 6.8.1.5.2. datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
 6.8.1.5.3. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramu robót, 
 6.8.1.5.4. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 6.8.1.5.5. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
 6.8.1.5.6. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 6.8.1.5.7. daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu 
 6.8.1.5.8. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót, 
 6.8.1.5.9. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 6.8.1.5.10. stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

 6.8.1.5.11. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
Dokumentacji Projektowej, 

 6.8.1.5.12. dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania robót, 

 6.8.1.5.13. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 6.8.1.5.14. dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 6.8.1.5.15. inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 6.8.1.6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora 
Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 6.8.2.  Księga Obmiaru. 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie Ofertowym lub ST. 

 6.8.3.  Dokumenty laboratoryjne. 
  Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
  robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie  
  uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
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  robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 6.8.4.  Pozostałe dokumenty budowy. 

  Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące  
  dokumenty: 

 6.8.4.1. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, 
 6.8.4.2. protokoły przekazania Terenu Budowy, 
 6.8.4.3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 6.8.4.4. protokoły odbioru Robót, 
 6.8.4.5. protokoły z narad i ustaleń, 
 6.8.4.6. operaty geodezyjne, 
 6.8.4.7. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 6.8.4.8. korespondencję na budowie. 

 6.8.5.  Przechowywanie dokumentów budowy. 
 6.8.5.1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 
 6.8.5.2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 6.8.5.3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora. 
 

 6.9. Kontrola, badania oraz odbiór elementów stalowych. 
 

 6.9.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót: 
 6.9.1.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 

środków transportu podano w ST 00.01 “Wymagania ogólne". 
 6.9.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 

urządzeń. 
 6.9.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

na terenie i poza placem budowy. 
 6.9.1.4. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 

lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 

 6.9.2.  Badania jakości robót w czasie budowy 
 6.9.2.1. Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 

wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 
 
 7. OBMIAR ROBÓT. 
 

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 

 7.1.1.  Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i ST. 

 7.1.2.  Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

 7.1.3.  Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
 7.1.4.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 

Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 

 7.1.5.  Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu 
płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Umowie. 

 7.1.6.  Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 
 7.1.7.  Ilość konstrukcji stalowych oblicza się według pomiarów sporządzonych z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru. 

 
 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
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 7.2.1.  Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich ST lub w katalogach i 
powszechnie stosowanych aktualnych publikacji. 

 7.2.2.  Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 

 
 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 
 7.3.1.  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 7.3.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 

 7.3.3.  Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

 
 7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 

 
 7.4.1.  Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy 
robót. 

 7.4.2.  Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 
 7.4.3.  Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 7.4.4.  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
 7.4.5.  Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na stronie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie osobnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 
 
 
 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
 

 8.1. Rodzaje odbiorów. 
 
W zależności od ustaleń odpowiadających ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

 8.1.1.  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 8.1.2.  odbiorowi częściowemu, 
 8.1.3.  odbiorowi końcowemu (ostatecznemu), 
 8.1.4.  odbiorowi po upływie rękojmi, 
 8.1.5.  odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie gwarancji. 

 
 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
 8.2.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 8.2.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 8.2.3.  Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 

 8.2.4.  Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektowa, ST i uprzednimi 
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ustaleniami. 
 8.2.5.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badań, prób jak również do wykonania 

odkrywek robót w przypadku nie zgłoszenia robót ulegających zakryciu lub zanikających 
do odbioru. 

 
 8.3. Odbiór częściowy. 

 
 8.3.1.  Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
 8.3.2.  Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 

 
 8.4. Odbiór końcowy (ostateczny). 

 
 8.4.1.  Zasady odbioru 

 8.4.1.1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do zakresu, ilości i jakości. 

 8.4.1.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

 8.4.1.3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

 8.4.1.4. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

 8.4.1.5. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

 8.4.1.6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 8.4.1.7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w umowie. 

 8.4.2.  Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
 8.4.2.1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
 8.4.2.2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
 8.4.2.2.1. dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy, 
 8.4.2.2.2. Specyfikacje Techniczne, 
 8.4.2.2.3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 8.4.2.2.4. protokoły odbiorów częściowych, 
 8.4.2.2.5. recepty i ustalenia technologiczne, 
 8.4.2.2.6. Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
 8.4.2.2.7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie 

z ST i PZJ, 
 8.4.2.2.8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i PZJ, 
 8.4.2.2.9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
 8.4.2.3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

Dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
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z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
 8.4.2.4. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestorem. 
 8.4.2.5. Termin wykonania Robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 
 

 8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
 

 8.5.1.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 
gwarancji. 

 8.5.2.  Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 

 
 9. PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
 

 9.1. Ustalenia ogólne. 
 

 9.1.1.  Zasady płatności ustala umowa na realizację robót. 
 9.1.2.  Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
 9.1.3.  Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Inwestora w dokumentach umownych. 
 9.1.4.  Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej. 

 9.1.5.  Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować: 
 9.1.5.1. robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 9.1.5.2. wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków transportu na teren budowy, 
 9.1.5.3. wartość pracy sprzętu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 

sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
 9.1.5.4. koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczące oznakowania 
robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 
placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty Zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 

 9.1.5.5. zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

 9.1.5.6. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z włączeniem podatku 
VAT 

 9.1.6.  Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

 9.1.7.  Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest wykonać dokumentację powykonawczą 
inwestycji oraz dokumentację rozruchową i eksploatacyjną. 

 
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

 10.1. Ustawy. 
 

 10.1.1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). 

 10.1.2.  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177 ze zm.). 

 10.1.3.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 

 10.1.4.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2018 poz. 620). 

 10.1.5.  Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. zm.). 

 10.1.6.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.). 
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 10.2. Rozporządzenia. 
 

 10.2.1.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

 10.2.2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1780). 

 10.2.3.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 10.2.4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). 

 10.2.5.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 10.2.6.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072). 

 10.2.7.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 10.2.8.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 
 10.3. Inne dokumenty i instrukcje. 

 
 10.3.1.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom l, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
 10.3.2.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003-2005. 
 10.3.3.  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001-2003. 
 

 10.4. Normy. 
 

 10.4.1.  PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo - Terminologia - Terminy ogólne. 
 10.4.2.  PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo - Terminologia - Terminy stosowane w umowach. 
 10.4.3.  PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
 10.4.4.  PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. 

 


