Umowanr ...... /WIR/2025

Wdniu ..o 2025 r.! w Kotobrzegu pomiedzy Gming Miasto Kotobrzeg
(NIP: 671-16-98-541; REGON 330920736) z siedzibg w Kotobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13,
zwang w tekscie Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Anne Mieczkowska - Prezydenta Miasta Kotobrzeg
a
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Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonym przez Sgad Rejonowy W ..........cccocevninnnnn. R
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS .................. lub
CEIDG, zwanym w tekscie Wykonawcg i reprezentowanym przez:
L

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320)
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamoéwienie publiczne - zwane
dalej Zamowieniem, ktérego przedmiotem jest Budowa placu zabaw przy ul. Westerplatte
(CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie ksztaftowania placow zabaw), zgodnie
z dokumentacjg projektowg, opisem przedmiotu zamoéwienia (czes¢ Il SWZ) oraz ofertg
Wykonawcy.

1. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajgcemu bedzie
catkowicie zgodny z umowg i bedzie odpowiadaC potrzebom, dla ktérych jest
przewidziany.

2. Roboty budowlane wchodzgce w zakres zamowienia bedg nadzorowane przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami
wspoétczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem nalezytej starannosci, wysokiej jakosci
uzytych materiatéw i obowigzujgcymi normami branzowymi oraz przepisami prawa.

4. Szczegdtowy zakres robodt przedstawiajg, stanowigce integralng czes¢ umowy:

1) dokumentacja projektowa,
2) oferta Wykonawcy,

3) specyfikacja warunkéw zaméwienia, zwana dalej ,SWZ”.

1 postanowienie zostanie dostosowane w zaleznoéci od formy zawarcia umowy. W przypadku umowy zawieranej
w formie pisemnej strony uzupetnig date zawarcia umowy. W przypadku zawierania umowy w formie
elektronicznej postanowienie zostanie wykreslone, gdyz strony przyjmuja, iz taka umowa jest zawarta w dniu
ztozenia podpisu przez ostatnig ze Stron.
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10.

11.

12.

13.

TERMINY REALIZACJI
§2

Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien zawarcia umowy.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi w ciggu 14 dni roboczych od zawarcia
umowy.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie na 180 dni od daty zawarcia umowy.
Za podstawe zaoferowania do odbioru wykonania przedmiotu umowy w terminie jak
w ust. 3 uznaje sie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wpis, dokonany przez
Kierownika budowy do dziennika budowy, o zakonczeniu realizacji zadania.

Odbior koncowy przedmiotu umowy i przekazanie do eksploataciji obiektu nastgpi po
przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego zgtoszenia o zakonczeniu budowy.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON UMOWY
§ 3

Zamawiajgcy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
zobowigzani sg wspétdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego,
w celu nalezytej realizacji zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i SWZ oraz nie wnosi
do niej uwag i uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Roboty budowlane wchodzgce w zakres zamowienia nadzorowane bedg przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje
stosowng bazg do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami
wspétczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem nalezytej starannosci, wysokiej jakosci
uzytych materiatdw i obowigzujgcymi normami branzowymi oraz przepisami prawa

Dokumentacja projektowa stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego i moze by¢ wykorzystana
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajgcy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za wady w przekazanej
Wykonawcy dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie opisane dokumentacjg projektowg prace,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w opisie przedmiotu zamodwienia, a sg konieczne do realizaciji
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenie budowy do
czasu protokélarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do eksploatacii.
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo, zaakceptowana przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na piSmie wykonanie rozwigzan zamiennych.

Roboty zamienne i dodatkowe bedg rozliczane bedg wedtug nw. zasad
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15.

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny ha podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego przez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodag
i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w ust. 13 lit. a)
Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie
wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych Sekocenbud
lub Eurocenbud, aktualnych w kwartale poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja
jest sporzgdzana

Skutki polecen o ktérych mowa w ust. 12, wydanych przez Zamawiajgcego, mogaq

stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, o

ktorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszego dokumentu o czas niezbedny do wykonania
rozwigzan zamiennych.

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przedtozy Zamawiajgcemu

szczegotowy kosztorys ofertowy (w wersji papierowej i w edytowalnej wers;ji

elektronicznej).

§4
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy zgodnie z postanowieniami
§ 2 ust. 2,
2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej okreslajgcej Zamowienie,

3) dokonanie wszelkich uzgodnien lezgcych po stronie Zamawiajgcego zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy,

4) upowazni¢ przedstawiciela Wykonawcy do zawiadomienia wiasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy.

5) dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w § 11,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Przejecia terenu budowy w wyznaczonym terminie;
2) terminowego wykonania przedmiotu umowy;

3) zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wtasny koszt
terenu budowy oraz podjecia niezbednych sSrodkow stuzgcych zapobieganiu
wstepowi przez osoby nieuprawnione;

4) utrzymania nalezytego stanu i porzgdku na terenie budowy oraz terenach przylegtych;

5) zabezpieczenia dostepu do obszaréw potozonych w poblizu terenu budowy;

6) zapewnienia, zeby kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje
obowigzki na terenie budowy;

7) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych (w szczegdlnosci Kierownika budowy).

8) zgtaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robot ulegajgcych zakryciu
i zanikajgcych. Niezgtoszenie tych robot daje zamawiajgcemu podstawe do zgdania
odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy;
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9) poniesienia kosztéw gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpadow
niebezpiecznych;

10) stosowania sie do zaleceh Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru w zakresie
ewentualnych zmian dokumentacji i wprowadzenia robot dodatkowych, zamiennych
i zaniechanych;

11) skompletowania wszystkich wynikéw badanh, pomiaréw, operatéw geodezyjnych,
Swiadectw jakosci, certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci z obowigzujgcymi normami albo aprobatg techniczng, kart
gwarancyjnych, schematéw, instrukcji obstugi i eksploatacji oraz kart przekazania
odpadow niebezpiecznych przed zgtoszeniem roboét do odbioru - 2 egz. + wersja
elektroniczna;

12) wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstepujgcych
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, dokonanych podczas
wykonywania robét (zmiany wniesione kolorem czerwonym na czarno-biatej kopii
projektu) - 2 egz. + wersja elektroniczna,;

13) wykonania dodatkowych rysunkéw powykonawczych z zaznaczeniem ewentualnych
zmian w stosunku do projektu budowlanego — 2 egz. + wersja elektroniczna;

14) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdét lub
ujawnionych w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru;

15) prowadzenia robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, przepisami BHP,
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, p. poz. i ochrony srodowiska;

16) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz wiasciwego
zagospodarowania terenéw przylegtych przed zgtoszeniem robét do odbioru;

17) sporzadzenia programow naprawczych w przypadku wystgpienia nienalezytego
wykonywania umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu;

18) zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy
oraz uzyskaniu przyjecia zgtoszenia.

19) uczestniczenia w przeglgdach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad
okreslonych podczas przeglgdu przez caly okres rekojmi za wady i gwaranciji.

3. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
0 wystgpieniu zdarzen lub okolicznosci, ktdére mogg utrudni¢ terminowg realizacje czesci
lub catosci przedmiotu umowy w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od daty wystgpienia
zdarzenia lub okolicznosci.

4. W przypadku propozycji Wykonawcy wprowadzenia rozwigzan zamiennych, Wykonawca
zobowigzany jest, na wilasny koszt, do opracowania szczegodtowych projektow
wykonawczych i technologicznych, uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii
i decyzji, w tym autora projektu podstawowego oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

I —
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UBEZPIECZENIE
§5

1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢, najpdzniej w dniu podpisania Umowy, polise
ubezpieczenia  odpowiedzialnosci  cywilnej wraz  z odpowiedzialnoscia  za
podwykonawcéw za szkody w mieniu lub na osobie wyrzgdzone przez Wykonawce lub
podwykonawcow w trakcie realizacji zadania pn.: ,Budowa placu zabaw przy
ul. Westerplatte”, powstate w zwigzku z realizacjg zadania okreslonego w kontrakcie, przy
sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 2’000°000,00 zt na jeden i wszystkie wypadki
w okresie ubezpieczenia, spetniajgcg ponizsze warunki:

1) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowg i kontraktowg
0s6b objetych ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych
rezimow odpowiedzialnosci, za szkody na osobie lub w mieniu. Ubezpieczenie
obejmuje szkody oraz ich nastepstwa, w tym utracone korzysci, ktére poszkodowany
mogtby uzyskaé, gdyby szkody mu nie wyrzadzono. Zakresem ubezpieczenia objete
sg takze szkody wyrzadzone na skutek razgcego niedbalstwa.

2) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw
Ubezpieczonego — limit do petnej wysokosci sumy gwarancyjnej,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody bedgce nastepstwem wypadkow przy pracy
wyrzgdzone pracownikom Ubezpieczonego - limit do petnej wysokosci sumy
gwarancyjnej,

c) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody w nieruchomosciach stanowigcych
przedmiot obrébki, naprawy lub innych czynnosci w ramach ustug wykonywanych
przez Ubezpieczonego — limit do wysokosci sumy gwarancyjne;j,

d) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody w nieruchomosciach znajdujgcych sie
w pieczy, pod dozorem lub kontrolg osob objetych ubezpieczeniem — limit do
petnej wysokosci sumy gwarancyjnej,

e) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi
wynikte z nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do wysokosci sumy
gwarancyjnej,

f) odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach
lub urzgdzeniach (réwniez stanowigcych czes$¢ sktadowg nieruchomosci), w
czasie wykonywania zadania okreslonego w niniejszym kontrakcie przez
Ubezpieczonego — limit do petnej wysokosci,
2. Udziaty wiasne, franszyzy, wytgczenia i limity odpowiedzialnosci dopuszczalne sg jedynie
w zakresie zgodnym z aktualng dobrg praktykg rynkowa, uwzgledniajgcg nalezyte
zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zakfad ubezpieczen,
udziatow wtasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialno$ci do petnej
kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

4. Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca
przedtozy polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z zakresem
realizowanego kontraktu, obejmujgcq okres realizowanej inwestycji z zastrzezeniem ust.
5, wraz z potwierdzeniem opfaty wymagalnych rat sktadki ubezpieczeniowe;.
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5. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
spetniajgcego wyzej wymienione warunki, przez caly okres realizowanej inwestyciji.
Jednoczesnie w przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest nie pdzniej niz 7 dni
przed wygasnieciem okresu ubezpieczenia przediozy¢é Zamawiajgcemu, polise
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na kolejny okres. Na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy potwierdzenia opftacenia wszystkich wymagalnych
sktadek ubezpieczeniowych.

REALIZACJA
§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy zastosowaniu materiatéw
wiasnych. Materiaty, o ktérych mowa powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 -
ustawy z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z p6zn. zm.) oraz
powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Wszystkie uzyte materiaty
powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢ normom i zaleceniom branzowym oraz
posiada¢ znak CE.

2. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych wyrobéw budowlanych dokument, okreslony w art. 10 Prawa budowlanego,
potwierdzajgcy dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robdot wykonanych
z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i iloSci
zuzytych materiatéw.

4. Zamawiajgcy moze zazgada¢ wykonania badan w celu sprawdzenia jakosci wykonanych
robot lub materiatdbw | urzgdzen wbudowanych /dostarczonych/ zlecajgc je
specjalistycznej jednostce lub cedujgc obowigzek ich przeprowadzenia na Wykonawce.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzadzenia bgdz wykonanie robdt jest niezgodne z umowg to koszty badan obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne
z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

6. Wszystkie materiaty nienadajgce sie do ponownego wbudowania lub wykorzystania
i wymagajgce wywozu a pochodzgce z prowadzonych w ramach robodt, np. robdt
rozbiérkowych, ziemnych bedg stanowity wkasnos¢ Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE | ZAPLATA PODWYKONAWCY
§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zakres rzeczowy robot w zakresie zamowienia:
1) Sitami wiasnymi - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)
2) Sitami podwykonawcéw - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)
a) Podwykonawca wykona czes¢é zamowienia w zakresie ..o
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b) Nazwa firmy podwWyKONGWCY/OW..........coccuuiieiiiiiiee it

c) Podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic).

2. W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji. Powierzenie wykonania czesci zamowienia
podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
tego zamoéwienia.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu
umowy dotgczy zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy  przewidziany w  umowie
o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni jest uprawniony do zgtaszania w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany
tego projektu po jego akceptaciji, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w szczegdlnosci w przypadku, gdy:

a) Nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

b)  przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

C) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy;

d) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajgcego bedg mogty
utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy,
zgodnie z jej trescig;

e) nie bedzie zawierala uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegdlno$ci zapisow warunkujgcych
podpisanie tych umow od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajgcego;

f) bedzie zawierata postanowienia uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
wykonawcy przez zamawiajgcego;

I —
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

g) bedzie =zawierata postanowienia uzalezniajgce zwrot podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9, w terminie 14 dni, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartoéci umowy, ktérej przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50’000 zt. Jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umownej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osob
zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz anekséw do umow z podwykonawcami.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas$ skutki z tego wynikajgce, bedg obcigzaty
wytgcznie Wykonawce.

Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna zamawiajgcego z
wykonawcg za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej dla niego korzystny niz prawa i obowigzKi
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
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18. Kazdy projekt umowy musi zawieraC w szczegodlnosci postanowienia niesprzeczne

19.

20.

21.

22.

Z postanowieniami niniejszej umowy dotyczgce:

a) Okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspédlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspolnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi czlonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

b) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

c) terminéw realizacji, ktore bedg zgodne z terminem wykonania niniejszej umowy,

d) terminéw i zasad dokonywania odbioréw,

e) wynagrodzenia i zasady ptatno$ci za wykonanie robét z zastrzezeniem, ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego
wykonawcy od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy),

f) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

g) obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych roboty
ogolnobudowlane (montaz elementéw matej architektury), roboty drogowe (wykonanie
nawierzchni) oraz instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych (montaz kabili
energetycznych oraz oswietlenia) - z wytgczeniem kadry kierowniczej, inzynieréw oraz
pracownikdw administracji wraz 2z postanowieniami dotyczgcymi sposobu
dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymagan dotyczacych zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
oraz postanowienia dotyczgce sankcji z tytutlu niespetnienia wymagan, o ktérych
mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,

h) obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z dalszym
podwykonawca.

Wykonawca, powierzajgc realizacje robét podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania
we witasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedfozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce. Termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 30 dni.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie 7 dni, Zamawiajgcy

moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

a) zrezygnowac z podwykonawstwa,

b) zmieni¢ podwykonawce.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informaciji, o ktérych mowa w ust.1, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje

wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia oraz brak jest
podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. Przepis art. 122 ustawy Pzp
stosuje sie odpowiednio.

PowyZzszego ust. 27 nie stosuje sie wobec podwykonawcow niebedgcych podmiotami, na
ktorych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcow (UWAGA: chyba, ze w toku postepowania
weryfikowane byly podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedgcego podmiotem
trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 i 6 ustawy Pzp).

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg robét budowlanych
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Postanowienia ustepu od 1 do 28
stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, kiedy Wykonawca cato$¢ prac objetych umowg wykona w 100% sitami
wiasnymi ust. od 2 do 29 nie bedzie miat zastosowania.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§8
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia ofertowego brutto, tj. kwote: .......................... zt, wformie ..............

2. Strony ustalajg, ze po wykonaniu zamowienia i odbiorze robdét zostanie zwrocone
Wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia umowy, natomiast 30 % wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji.

3. Zabezpieczenie, stuzy pokryciu roszczen z tytutlu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy (w tym kar umownych).

4. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wediug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia
z naleznosci za czeS$ciowo wykonane Swiadczenia.

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy
Pzp.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrécone w terminach i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Zamowien
publicznych.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§9

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu zamowienia,
okreslonego w specyfikacji warunkéw zamowienia, dokumentacji projektowej, opisie
przedmiotu zamowienia W WySOKOSCI: .....c.covvvviiiiiiennnns zt brutto (sfownie zt:
.................................................................. ) w tym VAT wg obowigzujgcej stawki.

7. W budzecie Miasta oraz WPF $rodki na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1
zabezpieczone sg: w dziale 900, rozdziat 90095, paragraf 6050, pozycja 0001, nr zadania
24.10.2.

2. Za roboty niewykonane, a objete dokumentacjg projektowg i SWZ wynagrodzenie
nie przystuguje.

3. Za ustalenie ilosci robét oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulaciji
wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wylgcznie Wykonawca. Wykonawca jest
zobowigzany do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do wykonania
prawidtowej wyceny zamowienia.

KARY UMOWNE
§ 10

1. Kary umowne bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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b)

d)

e)

f)

9)

h)

j)

k)

za zwtoke w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki liczac od dnia
okreslonego w § 2 ust. 3 umowy,

za zwioke w dostarczeniu Zamawiajgcemu szczegotowego kosztorysu
ofertowego w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki liczgc od dnia okreslonego w § 3 ust. 15 umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,5 % wartosci
umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg za kazdy taki przypadek,

za nieprzediozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1
umowy, za kazdy taki przypadek

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, w wysokosci 0,3 % wartosci robét ujetych w tej umowie,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi za
wady lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na ich usuniecie,

za zwtoke w przekazaniu dokumentéw i oswiadczen, o ktérych mowa w § 20
ust. 4 i 5 umowy - w wysokoséci 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwtoki za kazdy taki przypadek,

za niezatrudnianie na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci
okreslonych w § 20 ust. 1 w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki przypadek,

za naruszenie na terenie budowy przepisow bhp, udokumentowane

dwukrotnym wpisem do dziennika budowy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w wysokosci 5’°000,00 zt, za kazde zgtoszone naruszenie,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w kwocie 15 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy;

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

c)

za zwtoke w przekazaniu terenu budowy lub uniemozliwienie rozpoczecia lub
spowodowanie przerwy w wykonywaniu robét z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9
ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwioki lub przerwy,

za zwiloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbiér miat by¢ rozpoczety,

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy i Wykonawca mogg zgda¢ od siebie nawzajem
z wszystkich tytutdw przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 30 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1.

Kary umowne stajg sie wymagalne w pierwszym dniu kiedy mozliwe jest ich naliczenie,
a w przypadku kar za zwtoke z kazdym dniem.

ODBIORY | PRZEDSTAWICIELE
§ 11

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie przedmiot umowy.
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

- odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr robét czesciowy,

- odbidr koncowy.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow,
o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. W razie zaniechania powyzszego

obowigzku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiorki wykonanych
elementdéw i ich ponownego wykonania.

Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego
i koncowego przedmiotu zamdwienia ktérg potwierdzi réwniez wpisem do Dziennika
Budowy. Skutki zaniechania tych obowigzkéw obcigzaé bedg Wykonawce.

Przed odbiorem cze$ciowym i koncowym robot Wykonawca jest zobowigzany
uporzgdkowac teren, na ktérym wykonywane byly prace bedace przedmiotem umowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie odbioru czesciowego i kohcowego przedmiotu
umowy. Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca skompletuje i przekaze
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty potrzebne do odbioru czesciowego i koncowego
umozliwiajgce ocene prawidiowego wykonania przedmiotu umowy, w tym protokoty
badan, sprawdzen i odbioréw, dokumentacje powykonawczg. Niewykonanie tych
obowigzkoéw uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania czynnosci odbioru do czasu ich
petnego i prawidtowego wykonania.

Warunkiem odebrania przedmiotu umowy i podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego jest uzyskanie przez Wykonawce przyjecia zgtoszenia o zakonczeniu
budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr czesciowy i koncowy przedmiotu
umowy w ciggu 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 4
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Z czynnosci odbioru, o ktdrym mowa w ust. 6 umowy zostanie spisany stosowny protokot,
zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedg dokonywane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

wykonawce potrzeby w tym zakresie, zgodnie z ust. 3. Odbiory robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

Jezeli odbiér zostat dokonany, Wykonawca od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru nie
pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

O terminie odbioru czesciowego i koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonywat przedmiot umowy.

W trakcie odbioru czesciowego i koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
1) wymagane oswiadczenia;
2) kompletng dokumentacje powykonawcza;

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady beda nieistotne Zamawiajgcy odbierze Przedmiot umowy wskazujgc na
wady w protokole i termin ich usuniecia (zachowujgc prawo do wykonawstwa
zastepczego oraz kar umownych),

b) jezeli wady bedg istotne, to jest beda uniemozliwiaé lub znacznie utrudniac
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odméwic odbioru Przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz
zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczajgc termin jego
wykonania lub zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonac przedmiot odbioru
wiasnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania zgody sadu.

Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajgcy.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztéw.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego pisemnie o usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych.

Przedstawicielem Zamawiajgcego na placu budowy ze strony Gminy Miasto Kotobrzeg
bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy.

Koordynatorem Zamawiajgcego w zakresie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy jest: mgr inz. Justyna Kulakowska, tel. (94) 3551542, e-mail:
j.kulakowska@um.kolobrzeq.pl.

Koszty wspotpracy oraz ryzyko i petng odpowiedzialnos¢ za podjete dziatania lub
zaniechanie oséb nadzorujgcych i wspétpracujgcych z Wykonawcg ponosi Wykonawca.
Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania powyzszych czynnosci osobie trzeciej bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany sktadu osobowego przedstawionego przez Wykonawce na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego wymagajg zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznos$ci.

Wykonawca we wniosku o zmiane sktadu osobowego moze proponowac tylko osoby,
ktorych kwalifikacje spetniajg odpowiednio wymagania okreslone w dokumentach
zamowienia. Wykonawca wraz z wnioskiem obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
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25.

dowody potwierdzajgce spetnianie tych wymagan. Zamawiajacy jest zobowigzany do
odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zmiane sktadu osobowego.

Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym uzasadnionym Zzgdaniem
zmiany ktorejkolwiek z osob personelu Wykonawcy, jezeli w opinii Zamawiajgcego osoba
ta nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Zadanie to jest dla
Wykonawcy wigzace, o ile Wykonawca nie udowodni, ze skierowane zarzuty sg
nieprawdziwe i nie wynikajg z zaniedban obowigzkow Wykonawcy.

Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
bedzie sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Zamawiajgcy dopuszcza
wysytanie korespondenciji faksem lub pocztg elektroniczna.

GWARANCJA
§ 12

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami
zawartymi w Umowie. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie materiaty i urzadzenia
dostarczone przez niego bedg nowe, petnej wartosci handlowej i nadajace sie do uzycia
w celu im przeznaczonym.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji dla przedmiotu umowy na okres
............. miesiecy - liczac od daty odbioru koncowego robot i zapewnia o jego
prawidtowym funkcjonowaniu.

Na podstawie art. 558 § 1 k. c. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1061 z pozn. zm.) rozszerza sie
odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi na okres gwaranciji.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuniecia wszelkich
usterek i wad w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich
powstaniu. Termin usuniecia usterek moze by¢ wydtuzony przez Zamawiajgcego na
pisemny wniosek Wykonawcy. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) moze by¢
przekazane faksem lub e-mailem. Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzenia
przyjecia powiadomienia o zgtoszeniu w czasie nie dtuzszym niz 12 godz. od momentu
jego przekazania.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek, wad
Zamawiajgcy ma prawo usung¢ je we wkasnym zakresie lub zleci¢ ich usunigcie innemu
podmiotowi a kosztami obcigzy¢é Wykonawce bez utraty praw gwarancyjnych.
Wykonawca oswiadcza, ze jest jedynym zobowigzanym do wykonywania zobowigzan
z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi, w tym rowniez za prace wykonywane przez
podwykonawcéw.

Wykonawca, w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, udziela
gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢ zobowigzania wykonang
przed odstgpieniem od umowy.

WARUNKI PLATNOSCI
§13

Strony postanawiaja, Zze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie fakturg
przejsciowg oraz kohcowg po zakohczeniu i odbiorze koncowym przedmiotu umowy.
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2. Faktura przejsciowa, w wysokosci nie przekraczajgcej 60% wartosci okreslonej w § 9
ust. 1, wystawiona bedzie w oparciu o faktycznie wykonane i odebrane ilosci robét
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

3. Podstawe wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej bedzie zrealizowanie
wszystkich prac, potwierdzone protokotem odbioru korncowego przedmiotu Umowy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury koncowej w terminie do 7 dni od
dnia dokonania odbioru koncowego Zamowienia.

5. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia o$wiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom. Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je podwykonawcy lub dowody powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen
podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo. Warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia jest przedstawienie = oswiadczen
podwykonawcow lub dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty lub
oswiadczen, o ktorych mowa powyzej, wstrzymuje sie wypftate nalezytego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Z przediozonych dokumentéw (o$wiadczen,
dowodow zapfaty) powinno jednoznacznie wynika¢, ze Wykonawca przekazat
Podwykonawcy wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo.

6. Brak zachowania przez Wykonawce warunku okreSlonego w ust.5 zwalnia
Zamawiajgcego z zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur w czesci
dotyczgcej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci
w stosunku do podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

7. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci lub praw stuzgcych mu na podstawie
niniejszej umowy na osoby trzecie, z wytgczeniem Podwykonawcow.

§14

1. Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z p6zn. zm.).
W przypadku wyboru mozliwosci przesytania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
Wykonawca bedzie korzystat z platformy, o ktérej mowa w wymienionej ustawie
(Platforma Elektronicznego Fakturowania zwana dalej PEF na stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl). Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przesylanie faktur
korygujacych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzgcej do
przesyfania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

2. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez przyjmowanie faktur drogg elektroniczng przesytanych
Z adresu e-mail Wykonawcy na adres e-mail Zamawiajgcego:

1) W przypadku woli przesytania faktur przez Wykonawce za posrednictwem poczty
elektronicznej Wykonawca gwarantuje autentycznos¢ pochodzenia przesytanych
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faktur oraz, ze ich tre§¢ od momentu wystawienia do momentu przestania
do Zamawiajgcego nie ulegta zmianie.

2) Faktury przesylane za posrednictwem poczty elektronicznej bedg przesytane
w formacie pdf (Portable Document Format).

3) Faktury bedg przesytane na adres faktura@um.kolobrzeg.pl z adresu Wykonawcy
wskazanego w umowie.

4) Rezygnacja z tej drogi przesytania faktur jak réwniez zmiana adreséw wskazanych
w pkt. 3 musi zosta¢ poprzedzona poinformowaniem drogg mailowg drugiej strony
oraz potwierdzeniem przez tg strone przyjecia proponowanej zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do umowy.

W przypadku, gdyby dostarczenie faktury droga, o ktérej mowa w ust. 1 lub ust. 2
Z przyczyn technicznych okazato sie niemozliwe, faktury zostang dostarczone w wersji
papierowej za posrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiajgcego: Gmina
Miasto Kofobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg.

Jezeli Wykonawca zdecyduje sie na przesytanie faktur w sposoéb opisany w ust. 1 lub 2 to
deklaruje, ze jest to jedyna droga dostarczania faktur do Zamawiajgcego, z wyjatkiem
przypadkéw wskazanych w ust. 3.

§ 15

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnoéci, tzw. split payment.

Podzielong ptatnos¢, tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT
(np. zaptata za odszkodowanie), a takze za swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawkg 0%.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie
z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2024 .
1646) prowadzony jest rachunek VAT.

Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktorym mowa w ust. 3,
jest rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT
(biata lista podatnikéw VAT).

W  przypadku braku mozliwosci dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego
z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci, w szczegdlnosci w przypadku
ztozenia przez Wykonawce nieprawdziwego oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 4,
Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci do czasu wskazania przez
Wykonawce wiasciwego rachunku bankowego, o ktorym mowa w ust. 3.

§ 16
Termin ptatnosci faktury: do 30 dni od daty wptyniecia prawidtowo wystawionej faktury
wraz z podpisanym protokotem odbioru robdt, z uwzglednieniem §13 ust. 6.

Za moment zapfaty wynagrodzenia uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
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ZMIANA UMOWY
§17

1. Zmiana umowy moze nastgpic:

1) w zakresie przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,
w nastepujgcych sytuacjach:

a) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe

wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j
umowg, normami i innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$s¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé (np.
wysokie lub niskie temperatury, silne wiatry, dtugotrwate i obfite opady deszczu
i Sniegu).
Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie takze nadzwyczajne
zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry —
uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robét budowlanych w ogdle badz
bez niewspdétmiernych naktadow. O wystgpieniu opadéw atmosferycznych ($nieg,
deszcz) lub zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne
Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego i dokona wpisu
w dzienniku budowy. Zamawiajagcy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk
uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy), w
szczegolnosci sredniej temperatury dobowej.

b) gdy wystgpi potrzeba zmian spowodowana warunkami geologicznymi,
archeologicznymi, terenowymi i wodnymi w szczegolnosci: niewypaty
i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w dokumentaciji
technicznej, ktorych to lokalizacja uniemozliwia wykonanie umowy;

c) z powodu Sity wyzszej rozumianej jako pozar, powodz, huragan, eksplozje,
awarie energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne,
ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a takze inne
nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostajgce poza
kontrolg Stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a
jezeli mozliwe byty do przewidzenia nie mozna byto im zapobiec,

d) z powodow, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, a w szczegolnosci
bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
dokonania zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

e) wystgpienia okolicznosci nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci:
wstrzymania robét przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci z uwagi na potrzebe
wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robot objetych
Umowg) oséb, sprzetu, urzgdzen i innych materiatdbw, w tym materiatow
budowlanych nalezgcych do dowolnie wskazanego przez Zamawiajgcego
podmiotu, brak dostepu do mediéw niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie
w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediéw niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy), protesty mieszkancow i/lub turystow,
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wystgpienie okolicznoéci ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci

f) gdy wystgpi opdznienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, itp. do wydania ktérych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepiséw prawa, jesli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym w/w decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

g) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
umowy,

h) jesli wystgpi brak mozliwosci wykonania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

2) W zakresie wykonania robét zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami
zawartymi w przepisie art. 36a ustawy Prawo budowlane.
3) Zamawiajgcy przewiduje dokonanie zmiany rowniez w nastepujgcych sytuacjach:

a) rezygnacji przez Zamawiajgcego zrealizacji czesci przedmiotu umowy,
w szczegolnosci z powodu mozliwosci zaniechania wykonania czesci prac
z uwagi na fakt, iz ich wykonanie nie jest niezbedne do realizacji tego
zamowienia. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy
zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym zamawiajgcy zaptaci za
wszystkie wykonane prace. Pomniejszenie wynagrodzenia, o ktorym mowa
wyzej nastgpi w oparciu o dane zawarte w ofercie Wykonawcy stanowigcej
zatgcznik do niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego zamawiajgcy ma
prawo ustalic wysoko$¢ kwoty pomniejszonego wynagrodzenia w oparciu
0 opinie biegtego rzeczoznawcy, w szczegoélnosci w sytuaciji, jezeli pomniejszenie
zakresu Umowy nie bedzie mozliwe na podstawie wytycznych, o ktérych mowa
wyzej;

b) zmiana polegajgca na dopuszczeniu do wykonywania cze$ci zamowienia
(zakresu prac) podwykonawcy, ktdry nie zostat wskazany w ofercie po
wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajgcego (zmiana niewymagajgca
sporzadzania aneksu),

€) zmiana polegajgca na dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawcow tej
czesci zamowienia (zakresu prac), ktéra nie zostata wskazana w ofercie do
podzlecenia po wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajgcego (zmiana
niewymagajgca sporzgdzania aneksu),

d) zmiana oséb przewidzianych do realizacji zamowienia i deklarowanych przez
Wykonawce w ofercie (zmiana niewymagajgca sporzadzania aneksu),

e) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu pod warunkiem ze Wykonawca
wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na zasoby
ktérego wykonawca powotywat sie w trakcie prowadzonego postepowania oraz
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brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy (zmiana
niewymagajgca sporzadzania aneksu);

f)  woli Zamawiajgcego dokonania zmian, w szczegdlnosci, gdy zmiany mogg sie
przyczyni¢ do obnizenia kosztéw wykonania Umowy po stronie Zamawiajgcego,
badz uzyskania innych dodatkowych korzy$ci dla Zamawiajgcego w stosunku do
korzysci wynikajgcych z Umowy przed zmiang;

g) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Iub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany umowy we wszystkich jej zakresach takze

w przypadku wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

1) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub dziatan zbrojnych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej, terytorium Panstwa-Strony Traktatu Pdétnocnoatlantyckiego albo na
terytorium innego panstwa graniczacego z Rzeczgpospolitg Polskg lub okupaciji na
tych terytoriach lub

2) obowigzywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu kleski zywiotowej, stanu
wyjgtkowego albo stanu wojennego,

— strony umowy dopuszczajg zmiane umowy w zakresie, o ktérym mowa w ust. 5, jedli
powyzsze okolicznosci majg wptyw na nalezyte wykonanie umowy.

3. Strony umowy wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2
na nalezyte wykonanie umowy potwierdzajgc ten wplyw os$wiadczeniami lub
dokumentami.

4. Kazda ze stron umowy moze zadaé przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

5. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2, wptywajg na
nalezyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany umowy przez:

1) zmiange terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

3) zmiane zakresu swiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia
lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

— o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50%
wartosci pierwotnej umowy.

6. Przedtuzenie termindw realizacji przedmiotu umowy z przyczyn wskazanych w niniejszym
paragrafie moze nastgpi¢ wytgcznie o czas trwania przeszkody, tj. czas, w jakim wyzej
wskazane okolicznosci wptynety na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu Umowy.

7.  Zmiany w umowie bedg dokonywane po uzgodnieniu ich zakresu i warunkéw przez Strony
w drodze pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci, odpowiedzi na wniosek
jednej ze Stron.

8. Zadnej ze stron Umowy nie przystuguje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszg
wyrazi¢ zgode na zawarcie aneksu).
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9. Jezeli strony dopuscity zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest
takze zmiana postanowien umowy obejmujgca wydtuzenie terminu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli strona trzecia, od ktorej zalezy
przediuzenie waznosci zabezpieczenia nie wydata zgody na takie przedtuzenie,
Wykonawca zobowigzany jest skorzysta¢ z innych form zabezpieczenia.

10. Jezeli zabezpieczenie wykonania umowy zostato wniesione w innej formie niz pienigdz, w
przypadku zmiany umowy w zakresie przedtuzenia terminu zakonczenia robot, przed
dokonaniem tej zmiany, wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, uwzgledniajgce wprowadzong zmiane.

11. Niezaleznie od powyzszego, Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych Umowy,
a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy,
w szczegolnosci przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez
Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badz
zwiekszajgcych uzytecznosé przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzg do
umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo
tez kierujgc sie poszanowaniem wzajemnych interesow, zasadg réwnosci Stron oraz
ekwiwalentnosci swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania
przedmiotu umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy.

12. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,

- bedgce nastepstwem sukces;ji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

13. Zamawiajacy zastrzega, iz jesli w wyniku wprowadzenia zmian do umowy, o ktérych mowa
w niniejszym § dojdzie do ograniczenia zakresu zamdwienia przez Zamawiajgcego,
minimalna wartos¢ lub wielkos$¢ swiadczenia stron wynosi 75% wartosci Zaméwienia

§18

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym
w zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego,
sposobu ptatnosci) w przypadku wystepowania okolicznosci utrudniajgcych lub
uniemozliwiajgcych realizacje zamowienia (lub dopiero majgcych taki stan wywotac)
w zwigzku z wystepowaniem stanu zagrozenia epidemiologicznego czy stanu epidemii.

2. Strony niezwlocznie informujg sie wzajemnie o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii na nalezyte
wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpic. Strony umowy
potwierdzajg ten wplyw, dotgczajgc do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,
oswiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikéw lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczyc
w realizacji zamoOwienia z uwagi na: ich obowigzkowg hospitalizacje, objecie
kwarantanng lub nadzorem epidemiologicznym w zwigzku z pozostawaniem
w stycznosci z osobami, ktorych zdrowie zostato zagrozone, zwolnienie od
wykonywania pracy z powodu konieczno$ci osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem, o ktorym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o
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2a.

Swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spotecznego w razie choroby
i macierzynstwa, lub dzieckiem legitymujgcym sie orzeczeniem o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci do ukonczenia 18 lat albo dzieckiem
z orzeczeniem o niepetnosprawnosci w przypadku zamkniecia ztobka, klubu
dzieciecego, przedszkola, szkoty lub innej placéwki, do ktérych uczeszcza dziecko,
lub niemoznosci sprawowania opieki przez nianie lub dziennego.

2) decyzji wydanych przez Gfownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego
Z jego upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego,
naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci
zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra wtasciwego do spraw
zdrowia lub Prezesa Rady Ministrow;

4) wstrzymania lub trudnosci w zakresie realizacji dostaw produktéw, komponentow
produktu lub materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

5) trudnosci w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

6) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwo$¢ wykonania umowy;

7) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-6, w zakresie w jakim dotyczg one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku wykonawcow majgcych siedzibe lub wykonujgcych dziatalnosé zwigzang

z realizacjg umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentéw,

o0 ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-6, sktada sie dokumenty wydane przez odpowiednie

instytucje w tych krajach lub o$wiadczenia tych wykonawcéw.

Kazda ze stron moze zgdac przedstawienia dodatkowych oswiadczenh lub dokumentow
potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem stanu zagrozenia
epidemiologicznego lub stanu epidemii na nalezyte wykonanie tej umowy.

Zamawiajgcy po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem stanu zagrozenia
epidemiologicznego lub stanu epidemii o ktérych mowa w ust. 2, wptywajg na nalezyte
wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany umowy, w
szczegolnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania robét budowlanych,

3) zmiane zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy,

- 0 ile wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci
pierwotnej umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem stanu zagrozenia
epidemiologicznego lub stanu epidemii, o ktérych mowa w ust. 2, moga wptyna¢ na
nalezyte wykonanie umowy, zamawiajgcy, w uzgodnieniu z wykonawcg, moze dokonac¢
zmiany umowy zgodnie z ust. 4.

Zmiana terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czedci moze nastgpi¢ wytgcznie o czas trwania przeszkody i/lub o czas
trwania skutkow zwigzanych z wystgpieniem tej przeszkody.
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7. Strona wnioskujgca o0 zmiane umowy przedstawia wptyw okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii na nalezyte jej
wykonanie.

8. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, mogg wptyngc¢ lub wptywajg na
nalezyte wykonanie fgczacej ich umowy, ktéra jest zwigzana z wykonaniem zamowienia
publicznego lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednig zmiane tej umowy, w szczegblnosci
mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie
umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposdb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres
wzajemnych Swiadczen

9. W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamowienia
powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajg
odpowiednig zmiane tgczgcej ich umowy, w sposob zapewniajgcy, ze warunki wykonania
tej umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania umowy
zmienionej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

§19

1. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy w przypadkach
opisanych w § 17 i § 18, zobowigzany jest do przekazania pracownikowi Zamawiajgcego
wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

2. Whniosek, o ktorym mowa w ust. 1 powinien by¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 21 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. 1 wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym informacji
uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

4. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. W terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku o ktérym mowa w ust.1 wraz
z informacjg uzasadniajgcg zgdanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany
umowy i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem.

6. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zgdania zmiany umowy i terminie zawarcia aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

ZATRUDNIENIE OSOB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
§ 20

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy, okreslonym w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy
0s6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci: roboty ogéinobudowlane (montaz elementéw
matej architektury), roboty drogowe (wykonanie nawierzchni) oraz instalacyjne w zakresie
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instalacji elektrycznych (montaz kabli energetycznych oraz oswietlenia) z wytgczeniem
kadry kierowniczej, inzynierow oraz pracownikow administrac;ji.

2. Powyzszy warunek zostanie spetniony poprzez zatrudnienie na podstawie stosunku pracy
nowych pracownikow lub wyznaczenie do realizacji zamdwienia zatrudnionych juz u
Wykonawcy pracownikow.

3. Czynnosci wymienione w ust. 1 bedg Swiadczone przez osoby wymienione w zatgczniku
do Umowy pn. ,Wykaz osob zatrudnionych na podstawie stosunku pracy”, ktére zostaty
wskazane przez Wykonawce, zwane dalej ,Pracownikami swiadczgcymi roboty
budowlane”. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco dokonywac¢ aktualizacji wykazu,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym.

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy
przedstawienia dokumentacji Swiadczacej o zatrudnieniu oséb na podstawie stosunku
pracy, wraz z dowodami potwierdzajgcymi odprowadzanie skfadek na ubezpieczenie
spoteczne oraz ewidencjg czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni przedstawi¢ je Zamawiajgcemu. Wymieniona
powyzej dokumentacja jakiej Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ od Wykonawcy to np.:

1) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow potwierdzajgcych stosunek pracy oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy wskazane w ust. 5 (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony).

2) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
Z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen,

4) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

5) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie stosunku pracy,

6) innych dokumentéw

— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy potwierdzajgcej stosunek
pracy, rodzaj stosunku pracy i zakres obowigzkéw pracownika.

— Przedstawiona dokumentacja i dowody winny by¢ zanonimizowane w sposob

zapewniajgcy ochrone  danych  osobowych  pracownikéw, zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw. Imie i nazwisko nie podlegajg anonimizacji.

5. Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 10 dni od dnia podpisania umowy przedtozy¢

Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie potwierdzajgce spetnienie wymogow, o ktoérych

mowa w ust. 1.

Czes¢ Il SWZ — Budowa placu zabaw przy ul. Westerplatte
24/29



6. Nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 w terminie
30 dni od uptywu terminu okreslonego w ust. 4 i 5, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia Pracownikdw swiadczgcych czynnosci wymienione w ust. 1
umowy, na podstawie stosunku pracy.

7. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji o naruszeniu przez Wykonawce
zobowigzania okreslonego w ust. 1, Zamawiajagcy moze zawiadomi¢ o tym fakcie
Panstwowg Inspekcje Pracy celem podjecia przez nig stosownego postepowania
wyjasniajgcego w tej sprawie. Stosowne zawiadomienie znajduje zastosowanie réwniez
w przypadku, gdy personel Wykonawcy bedzie swiadczyt ustugi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, a nie na podstawie stosunku pracy, jezeli wykonanie tych czynnosci
bedzie polegato na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan
dotyczgcych zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§21

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
jest Prezydent Miasta Kotobrzeg. Szczegotowe informacje dotyczgce zasad przetwarzania
danych osobowych znajdujg sie w Biuletynie Informaciji Publicznej Urzedu Miasta Kotobrzeg
dostepnym pod adresem strony internetowej https://bip.um.kolobrzeqg.pl/. Administrator
Danych umozliwia spetnienie praw wynikajgcych z ogdlnego rozporzagdzenia o ochronie
danych (zwanego "RODQ") - tj. prawo dostepu, sprostowania, zapomnienia oraz usuniecia
danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a takze prawo do wyrazenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Whnioski w tych sprawach prosimy
kierowac do siedziby administratora danych.

UDOSTEPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
§ 22

1. W celu wykonywania Umowy, Strony udostepnig sobie dane osobowe:

= swoich pracownikéw i wspotpracownikéw zaangazowanych w wykonywanie Umowy
(dalej ,Personel’) w celu umozliwienia utrzymywania biezgcego kontaktu przy
wykonywaniu Umowy,

= 0sOb reprezentujgcych, w tym petnomocnikéw lub czionkéw organdéw (tgcznie
,Przedstawiciele”) w celu umozliwienia kontaktu, weryfikacji umocowania
Przedstawicieli, oraz w celach wskazanych we wtasciwych dla Strony ,Informac;ji na
temat przetwarzania danych osobowych”.

2. Wskutek udostepnienia danych osobowych cztonkéw Personelu oraz Przedstawicieli,
administratorem tych danych staje sie Strona ktérej dane te zostaty udostepnione. Kazdy
z administratorow samodzielnie decyduje o celach i s$rodkach przetwarzania
udostepnionych mu danych osobowych, w granicach obowigzujgcego prawa i ponosi za
to odpowiedzialnosc.

3. Kazda ze Stron przekaze tre$¢ okreslonej przez siebie Informaciji na temat przetwarzania
danych osobowych dotyczacej Personelu oraz Przedstawicieli drugiej Strony,
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odpowiednio cztonkom Personelu lub Przedstawicielom drugiej Strony przed
udostepnieniem ich danych osobowych drugiej Stronie.

4. Tres¢ informacji na temat przetwarzania danych osobowych okresla zatgcznik nr 5 do
niniejszej umowy.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY
§ 23

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§24

1. Opréocz wypadkéw wymienionych w tresci kodeksu cywilnego, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istothemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

2) Woykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni od dnia
przekazania terenu budowy oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonedgo na pismie,

3) Wykonawca przerwat realizacje prac bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni,

4) Jezeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ust. 1 ustawy Pzp,

5) jezeli Wykonawca w chwili ziozenia oferty podlegat wykluczeniu na podstawie
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego i ztozyt w tym zakresie
nieprawdziwe oswiadczenie,

2. Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci kodeksu cywilnego, Wykonawcy przystuguje
prawo do odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy zwleka z przekazaniem terenu budowy, a zwtoka przekracza 14 dni, po
uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do przekazania terenu budowy
i zakresleniu dodatkowego, minimum 3 dniowego terminu,

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do odbioru
robét lub podpisania protokotu odbioru i zakresleniu dodatkowego, minimum 3
dniowego terminu,

3) Woykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wg. wystawionej Zamawiajgcemu faktury
i zatgczonego do niej protokotu odbioru wykonanych robo6t w terminie 60 dni od
uptywu terminu ptatnosci, z wyjgtkiem dokonanych potrgcen w szczegolnosci
z tytutu roszczeh Zamawiajgcego lub kar umownych.
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4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot
trwa dtuzej niz 21 dni.
5) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia  uprzednio

nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie mégt spetnic swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

3. Kazda ze Stron moze wypowiedzie¢ lub odstgpi¢ od Umowy w razie zaistnienia przypadku
sity wyzszej, ktérego skutkiem jest niemoznosé wykonania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron przez okres ponad 30 dni. Po uptywie wskazanego
terminu kazda ze Stron moze wypowiedzie¢ lub odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym i w drodze pisemnego oswiadczenia przestanego drugiej Stronie wraz
z udowodnieniem tych okolicznosci poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzajgcej
wystgpienie zdarzen majgcych cechy Sity wyzszej oraz wskazania wptywu, jaki zdarzenie
miato na przebieg realizacji umowy.

4. Przez pojecie sity wyzszej nalezy rozumieé zdarzenie zewnetrzne, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢, analizujgc i uwzgledniajgc wszystkie okolicznosci sprawy, jak rowniez,
ktéremu nie mozna bylo zapobiec znanymi, normalnie stosowanymi sposobami
w szczegoblnosci zdarzenia o charakterze katastrofalnych dziatan przyrody albo
nadzwyczajnych i zewnetrznych wydarzen, ktorym zapobiec nie mozna, jak wojna,
restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki.

5. Strony mogg odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia jednak nie pdzniej, niz w terminie
wskazanych w § 2 ust. 3.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacii prac w toku wg stanu
na dzieh odstagpienia;

2) jezeli Wykonawca nie przedstawi protokotu, o ktérym mowa w pkt 1 w wyznaczonym
terminie, protokét inwentaryzacji robét w toku zostanie sporzadzony przez
Zamawiajgcego bez udziatu Wykonawcy - Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce
kosztami przeprowadzenia inwentaryzacji;

3) protokot sporzgdzony zgodnie z pkt 1 i 2 stanowi¢ bedzie podstawe do wzajemnych
rozliczen;

4) Wykonawca w ciggu 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony ktéra odpowiada za przyczyny odstgpienia od
umowy;

5) Wykonawca w ciggu 7 dni sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukgji lub urzgdzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych  niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn niezaleznych od niego;

6) Wykonawca w ciggu 7 dni zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada;
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8)

Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie nalezgce
do niego materiaty i urzgdzenia;

Wykonawca w ciggu 10 dni od daty odstgpienia przekaze Zamawiajgcemu
uporzadkowany teren budowy;

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada tj.
w przypadkach opisanych w ust. 2, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

dokonania odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia i za roboty
zabezpieczajace,

odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 7 pkt 5
niniejszego paragrafu umowy,

rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposoéb kosztow budowy
obiektéw zaplecza urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.
§ 25

Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle
realizacji umowy bedg w pierwszej kolejnoéci rozwigzywane w drodze polubownej.

Pozasadowe rozwigzywanie sporéw z wykonawca:

1)

2)

0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorej zawarcie ugody jest dopuszczalne,
kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajgcego z zamowienia, zobowigzuje
sie ztozy¢ lub poprzeC ztozony wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne
polubowne rozwigzanie sporu do Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne
polubowne rozwigzanie sporu.

zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia przepiséw dziatu VII rozdziatu 3
ustawy Pzp.

W przypadku braku rozwigzah polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia
problemu, Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystgpi¢ na droge sagdowa.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie
sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 27

Umowe niniejszg sporzgdza sie w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach z czego 3 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajgcy a 1 egzemplarz Wykonawca. / Umowa zostata zawarta w formie
elektronicznej zgodnie z art. 78" § 1 Kodeksu cywilnego. Strony przyjmujg, iz umowa zostata
zawarta w dniu ztoZenia podpisu przez ostatnig ze Stron2.

2 dostosowac do formy zawarcia umowy
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Zataczniki do umowy:

1. Nr 1 - Specyfikacja warunkéw zamowienia

Nr 2 - Oferta Wykonawcy wg. zat. nr 1 SWZ

Nr 3 - Wykaz Pracownikdéw $wiadczgcych roboty budowlane

Nr 4 - Optacona polisa ubezpieczeniowa

Nr 5 - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
dotyczgca kontrahentéw, ich przedstawicieli oraz personelu

arwDd

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

I —
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/nazwa i adres Wykonawcy/

Zatgcznik NR 3 do umowy

Wykaz oséb zatrudnionych na podstawie stosunku pracy

na zadaniu: Budowa placu zabaw przy ul. Westerplatte

Czas trwania
. R i m np.
L it ZEUICTE w kor? cxzjn ch aa Il(Jor'::\cI)vv)\llaE upm(cj)\?\:a
P- i Nazwisko stanowisko y y y zatrudnienia Y,
czynnosci umowa na czas
nieokreslony)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

UWAGA 1: Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany
jest do zatrudniania na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w SWZ cz.l.

w Rozdziale XXVII.

UWAGA 2: wypetniony wykaz oséb zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, Wykonawca

zobowigzany jest przedstawi¢ w dniu podpisania umowy.

MiejsScowosE: ..., ydata; oo, 2025 .

podpis osoby(osob) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy
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