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1. WSTEP — POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest modernizacja czesci pomieszczen administracyjno-
biurowych zlokalizowanych na parterze budynku gminnego.
Opracowanie nie obejmuje pomieszczen na pietrze (cze$¢ mieszkalna) oraz w piwnicy (z wyjatkiem
ocieplenia stropu od spodu).
W zakres robot ogdélnobudowlanych obejmuije:
- ocieplenie stropu nad piwnicg (sufit podwieszany ocieplony ptytami z wetny mineralnej,
- zabezpieczenie Scian i sufitdw preparatami do usuwania skazenia mikrobiologicznego — $rodki
grzybobojcze, przeciw plesni,
- przygotowanie Scian i sufitbw pod malowanie
- malowanie $cian wewnetrznych i sufitdw farbami emulsyjnymi wraz z zabezpieczeniem powtok
malarskich lakierem,
- przebudowa tazienek,
remont posadzek,
- remont podjazdu dla oséb niepetnosprawnych( wymiana nawierzchni z kostki betonowej,
wykonanie nowych balustrad, przemurowanie uszkodzonych murkow),

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robodt objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdlne.

Specyfikacje Techniczng Ogolng nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z:
- dokumentacjg projektowg techniczna,
- przedmiarami robdt,
- zapisami zawartymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

1.3.2. Wykaz robdt objetych ST z podziatem na grupy, klasy i kategorie wedtug

Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV).

- 45262500-6  Roboty murarskie

- 45320000-6  Roboty izolacyjne

- 45321000-3 Izolacja cieplna

- 45324000-4  Tynkowanie

- 45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

- budowlanych

- 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- 45442100-8  Roboty malarskie

- 45442110-1  Malowanie budynkéw

- 45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

1.3.3. Okreslenia podstawowe.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa albo
jego czesS¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (posiadajgca wymagane przepisami
prawa stosowne uprawnienia oraz aktualny wpis do Izby zawodowej), upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robdt.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce (posiadajgca wymagane przepisami
prawa stosowne uprawnienia oraz aktualny wpis do izby zawodowej), upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajgcag rowniez rysunki), bedaca
zatgcznikiem do SIWZ,

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.
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Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Konsultant — przedstawiciel producenta materiatow budowlanych uzytych przy robotach
budowlanych.

Czas na ukonczenie — czas na zakonczenie robét budowlanych lub odcinka (w zaleznosci od
przypadku) tak jak zostat podany w Ofercie, obliczony od daty rozpoczecia.

Data rozpoczecia - data rozpoczecia robdt okreslona w umowie.

Komisja — komisja odbiorowa, ktdrg powotuje Zamawiajacy po zgtoszeniu robot do odbioru.
Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktdrych majg byc
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione, jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Zamawiajacy — osoba wymieniona jako Zamawiajgcy w umowie.

Wykonawca — osoba wymieniona jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
oraz prawni nastepcy tej osoby.

Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie, jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong, jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych osob.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danych robot.

1.4.0golne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Opracowaniem
Technicznym (OT), Specyfikacjg Techniczng (ST) i poleceniami Inspektora Nadzoru, uwagami
whniesionymi przez Konsultanta oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z obowigzujgcymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
(Inspektorowi Nadzoru) do zaakceptowania wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych
przy wykonaniu robot okreslonych umowg. Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny,
materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa,
zgodnie z jej warunkami, OT, ST i ewentualnymi wskazdwkami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw powykonawczych budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

Prace prowadzone bedag w bezposrednim sgsiedztwie zasiedlonych lokali mieszkalnych - mozliwos¢
obecnosci 0s6b postronnych.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz Opracowania Technicznego i jeden komplet Specyfikacji Techniczne;j.

1.4.2. Zgodno$¢ Robét z opracowaniem technicznym i ST.

Opracowanie techniczne (OT) i Specyfikacje Techniczne (ST), dodatkowe dokumenty (przedmiary,
instrukcje, szczegdty rozwigzan, dodatkowe opisy) przekazane przez Zamawiajgcego oraz inne
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dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania)stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w otrzymanej dokumentacji a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego), ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z OT i ST.

Dane okreslone w OT i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z OT lub ST i wptynie to
niezadowalajgco na jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
c) mozliwoscig powstania pozaru

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie prowadzonych prac, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowej.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
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potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej
lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

2. MATERIALY

2.1.Uwagi ogdlne.

Do wykonania robdt Wykonawca moze uzy¢ tylko materiaty posiadajgce dokumenty dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w lit. a) i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku przyjecia danego rodzaju systemu wykonania robot nalezy bezwzglednie przestrzegac
rezymu technologicznego wskazanego w instrukcji tego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania
materiatéw zamiennych - z innych systemoéw.

Jedynym odstepstwem od tej zasady moze by¢ zgoda Konsultanta potwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Przypadek odstepstwa nalezy jednoznacznie opisa¢ w Dzienniku Budowy. Odstepstwo nie
moze mie¢ wplywu na gwarancje udzielane przez producenta danego systemu.

2.1. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru).

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione na wiasny koszt z
terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa, SWZ lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

2.3.Akceptowanie uzytych materiatow.

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje w formie pisemnej na karcie
materiatowej, dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie
$wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zZrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego zrodta.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrddta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot i
zgodne s3 z ustawg o wyrobach budowlanych.

Jezeli materialy z akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na pfaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byc¢ z
tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacji i odebrania przez projektanta.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego w Opracowaniu
Technicznym i Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w OT i ST; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w OT, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru (na jego zadanie) kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli OT lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow kosztorysowych, jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robot, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

W przypadku konieczno$ci wykonania projektu technologicznego zastosowanych rusztowan — koszt
tego opracowania ponosi Wykonawca.

4. TRANSPORT i MAGAZYNOWANIE.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkdw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
OT, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Sposob sktadowania powinien zabezpieczy¢ materiaty przed negatywnym wptywem
warunkéw atmosferycznych oraz ograniczy¢ w sposob jednoznaczny dostep dla osdb postronnych.
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Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, na jego koszt.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.0gdlne zasady wykonania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami technicznymi. Odpowiada za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z Opracowaniem Technicznym i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2.Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg
oparte na wymagdaniach sformutowanych w Umowie, Opracowaniu Technicznym i ST, a takze w
normach i wytycznych przyjetego systemu wykonania robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot oraz uwagi Konsultanta, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkdji i przy badaniach materiatéow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ nowego podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Zasady kontroli jakosci i robét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakosc¢ (utrzymanie gwarancji dawanych przez producenta materiatéw zastosowanych przy
realizacji budowy).

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w OT i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych producenta systemow. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.2.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarédw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie
budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora Nadzoru.
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6.3.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

W zakresie kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrddta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru (Zamawiajgcy) moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznej (uprawnionej) jednostce przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z OT i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4.Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktdre spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5.Dokumenty budowy.

6.5.1. Dziennik Budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i

koricowych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Wpis Projektanta lub Konsultanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy do ustosunkowania sie. Projektant i Konsultant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robdt.

6.5.2. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (decyzja/brak sprzeciwu),
- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.5.3. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru, osdb uprawnionych z mocy prawa, oraz przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0golne zasady obmiaru robdt.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z Opracowaniem
Technicznym i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Wyniki obmiaru mogg by¢ wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Zamawiajgcego na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu okresowej ptatnosci
(faktury przej$ciowe) na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$Slonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Ogolne zasady obmiaru wykonanych prac oraz normy zuzycia materiatéw zgodnie z przyjetymi
zasadami okreslonymi w KNR. Dopuszcza sie stosowanie norm zuzycia materiatow okreslonych przez
producenta (przyjetych w normach zuzycia danego systemu).

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania robot.
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7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu robdt — koncowy,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1.0dbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, na podstawie przedtozonych dokumentéw potwierdzajgcych jakosS¢ prac oraz zgodnos¢
zastosowanych materiatdw w konfrontacji z OT, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.0dbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego
robot dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru w obecnosci Kierownika budowy.

8.3.0dbidr ostateczny robdt — koncowy.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z OT i ST .

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego robdt.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Opracowaniu Technicznym i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
b) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
c) Dzienniki Budowy i protokoty obmiaréw prac zanikajacych, czesciowych.
d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych (w przypadku wykonania
pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych).
e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
f) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych o ile wystgpity (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robo6t wiascicielom urzadzen.
g) Protokoty odbioru instalacji elektrycznej, wod-kan, c.o., teletechnicznych.
h) Specjalistyczne protokoty z odbioréw przeprowadzonych przez instytucje niezalezne wskazane
w prawie budowlanym (Inspektor Sanitarny, Staz Pozarna, Inspektor Pracy, Inspektor
Ochrony Srodowiska).
i) Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4.0dbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny Robot”. Odbidr pogwarancyjny jest podstawg
ostatecznego rozliczenia budowy (uruchomienie gwarancji nalezytego wykonania robdt).

9. PODSTAWA PrATNOSCI.

9.1.Ustalenia ogdlne.
Warunkiem wystawienia faktury jest podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego protokét odbioru robot objetych ptatnoscia.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach ofercie cenowej oraz okreSlona w umowie.
Rozliczenie bedzie nastepowaé zgodnie ze szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym
po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru procentowego [%] zakresu zaawansowania robot w
danym okresie rozliczeniowym zgodnie z warunkami umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej oraz aprobatach
technicznych, wytycznych systemodawcow i producentéw materiatow i wyrobdw budowlanych.
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong
Cena obejmuje zakres czynno$ci pomocniczych jak :
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji (urzadzenie placu budowy, organizacja miejsc
sktadowania, zaplecza socjalno-pomocnicze);
- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
Srodowiska;
- uporzadkowania placu budowy i doprowadzenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami;
- wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy;
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami;
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
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- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Jednollty tekst Dz. U. 2024, poz.725).

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz.U.2024,
poz.1320).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024, poz. 275).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz.U.2024
poz.1194)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2024, poz. 54).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. 2024, poz. 320).
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