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I. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem 

zamierzenia budowlanego 

□ Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: 
 
1. Przebudowa pomieszczeń lokalu mieszkalnego budynku biurowo-mieszkal-

 nego w celu dostosowania ich na pomieszczenia biurowe – 2 kancelarie 
 leśnictw. 
 Zakres prac obejmuje: 
a) Przebudowę w pomieszczeniach nr 1 i nr 2 (obecnie pokoje mieszkalne) 

z dostosowaniem ww. pomieszczeń na kancelarie:  
- zmiana lokalizacji drzwi wejściowych do pomieszczeń 
- przesunięcie ściany w celu utworzenia korytarza o szerokości minim. 140 
cm. 
- zamiana ściany działowej na ścianę konstrukcyjną pomiędzy pomie-
szczeniem nr 1, a nr 6 w celu wzmocnienia konstrukcyjnego budynku (belek 
stropowych) 

b) Przebudowa łazienki (pomieszczenie nr 4) oraz części kuchni 
( pomieszczenie nr 3) na pomieszczenie socjalne 
- demontaż ściany pomiędzy pom. 3, a 4. 
- przebudowa otworu drzwiowego z ganku do budynku ( dostosowanie drzwi 
wejściowych do obowiązujących Warunków Technicznych 

c) Przebudowa pom. socjalnego (pomieszczenie nr 7) na poczekalnię 
d) Przebudowa WC  

- zwiększenie powierzchni oraz wykonanie przedsionka. 
e) Przebudowa drzwi wejściowych do ganku  

 
 

2. Zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowo-mieszkalnego z funkcji 
mieszkalnej na funkcję biurową.  

 

□ Kategoria obiektu budowlanego – XVI 
 

 
II. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 

budowlanego 

 Zamierzony sposób użytkowania – budynek biurowy 

 Program użytkowy – pomieszczenia biurowe 
 

 
III. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu 

budowlanego 

□ Układ przestrzenny 
Przebudowa dostosowuje lokal mieszkalny do funkcji pomieszczeń biurowych 
( kancelarii leśnictw ). Po przebudowie uzyska się funkcjonalną przestrzeń 
obejmującą następujące pomieszczenia: 
- wiatrołap 
- trzy kancelarie 
- poczekalnie 
- pomieszczenie socjalne 

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU  
WYKONAWCZEGO 
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- pomieszczenie gospodarcze 
- WC z przedsionkiem 

□ Nie przewiduje się zmian w ukształtowaniu istniejącego terenu, na którym 
zlokalizowany jest budynek objęty zamierzeniem inwestycyjnym 
 

 
IV. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

Pow. zabudowy [m2] bez zmian 

Powierzchnia użytkowa przed przebudową [m2] 110,00  

Powierzchnia użytkowa po przebudowie [m2] 110,51 

Kubatura [m3] bez zmian 

Długość bryły głównej [m] bez zmian 

Szerokość bryły głównej [m] bez zmian 

Wysokość w kalenicy głównej [m] bez zmian 

Ilość kondygnacji nadziemnych bez zmian 

Kąt nachylenia głównej połaci dachowej  bez zmian 

 
Nr  Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

użytkowa przed 
przebudową [m2] 

Wykończenie 
posadzki 

1 Pokój 1 26,23  panele podłogowe 
2 Pokój 2 19,60 panele podłogowe 
3 Kuchnia 12,78 terakota 
4 Łazienka 2 5,31 terakota 
5 Spiżarnia 1,38 terakota 
6 Kancelaria  16,53 gres 
7 Pomieszczenie socjalne 14,71 gres 
8 Korytarz 6,53 gres 
9 Łazienka 1 3,13 Gres 
10 Wiatrołap 3,80 terakota 

 Razem 110,00  
 
Nr  Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

użytkowa po 
przebudowie [m2] 

Wykończenie 
posadzki 

1 Kancelaria 2 26,39  gres 
2 Kancelaria 3 17,56 gres 
3 Korytarz 6,64 gres 
4 Pomieszczenie socjalne 9,23 gres 
5 Pomieszczenie gospodarcze 2,35 gres 
6 Kancelaria 1 16,53 gres 
7 Poczekalnia 21,09 gres 
8 Przedsionek 2,88 gres 
9 WC 4,04 gres 
10 Wiatrołap  3,80 terakota 
 Razem 110,51  
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V. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia 
obiektu budowlanego 

□ Kategoria geotechniczna I, Warunki gruntowe proste. 
 

 
 

VI. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych 
 

 
- liczba lokali mieszkalnych  - 0 
- liczba lokali użytkowych - 0 
 
 
 

VII. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych            
– w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

 
- Nie dotyczy budynku objętego zamierzeniem inwestycyjnym 
 
 
 

VIII. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów 
użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa 
wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne 

  
 Zgodnie z § 16 Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie co najmniej jedno dojście do budynku użyteczności publicznej powinno 
zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, 
z których osoby te mogą korzystać.  

 Budynek objęty zamierzeniem inwestycyjnym jest dostosowany dla osób 
niepełnosprawnych:  

1. Posiada pochylnię dla osób niepełnosprawnych od wejścia głównego 
2. W części nie objętej opracowaniem znajduje się WC przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych z dostępem od strony istniejącej pochylni 
3. Obsługa klienta w tym klienta niepełnosprawnego odbywa się w część budynku nie 

objętym opracowaniem 
4. Dodatkowo w razie zaistnienia takiej potrzeby przewiduje się (projektuję się) drzwi 

łączące część budynku poza opracowanie z częścią budynku objętą zamierzeniem 
inwestycyjnym w celu zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych  
 
 

 
 

IX. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ 
obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na 
zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 

 
a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia ścieków 

oraz wód opadowych 
- przebudowa nie zmienia dotychczasowego zapotrzebowania na wodę  
- jakość ścieków  - typowe ścieki bytowe odprowadzane do sieci kanalizacyjnej.  
 

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych z podaniem 
ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 
- brak emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych 
 
 
 
 



A7 
 

 
c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 

 
Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku 

Lp.  
 

Kod  
odpadu  

Rodzaj odpadu  
 

Masa [kg/rok]  
 

1 15 01 01  Opakowania z papieru i tektury  15 

2  15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych  25  

3  
 

15 02 03  
 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 
(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż 
wymienione  w 15 02 02  

15 
 

4  
 

16 02 13 
 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne 
elementy inne  
niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12  

5 
 

5  20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  100 

 
 

Sposób postępowania z odpadami oraz miejsca i sposób ich magazynowania  
 
Lp.  
 

Kod  
odpadu  
 

Rodzaj odpadu  
 

Miejsce i sposób  
magazynowania odpadu   
 

Dalszy sposób  
postępowania z 
odpadem  

1  
 

15 01 01  
 

Opakowania z papieru i 
tektury  
 

Wytwarzane odpady  
magazynowane są 
selektywnie  
w odpowiednim 
pojemniku na  
terenie inwestycji.  

Odpady przekazywane 
są specjalistycznej 
firmie do  
przetworzenia.  

2 15 01 02  
 

Opakowania z tworzyw  
sztucznych  
 

Wytwarzane odpady  
magazynowane są 
selektywnie  
w odpowiednim 
pojemniku na  
terenie inwestycji.  

Odpady przekazywane 
są specjalistycznej 
firmie do  
przetworzenia.  

3 15 02 03  
 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne,  
tkaniny do wycierania           
(np. szmaty, ścierki) i 
ubrania  
ochronne inne niż 
wymienione  
w 15 02 02  

Wytwarzane odpady  
magazynowane są 
selektywnie  
w odpowiednim 
pojemniku na  
terenie inwestycji.  
 

Odpady przekazywane 
są specjalistycznej 
firmie do  
przetworzenia.  
 
 

4 16 02 13  
 

Zużyte urządzenia 
zawierające 
niebezpieczne elementy 
inne niż wymienione w 16 
02 09 do 16 02 12  

Wytwarzane odpady  
przechowywane są w  
oryginalnych 
opakowaniach.  
 

Odpady te są 
przekazywane do 
sklepów,  
w których zakupywane  
będzie nowe 
oświetlenie.  

5 20 03 01  
 

Niesegregowane 
(zmieszane)  
odpady komunalne  
 

Odpady magazynowane 
są w odpowiednim 
pojemniku na terenie 
inwestycji.  

Odpady odbierane są 
przez specjalistyczną 
firmę w celu 
przetworzenia.  

 
d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 
- projektowany obiekt nie emituje hałasu, drgań, a także promieniowania, w szcze-
gólności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń. 
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e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 
- brak negatywnego wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, 
powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

 
 

X. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości 
realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia 
w energię i ciepło 

  
 W związku z powyższym, że przebudowywany budynek zasilany jest 
 z istniejącej lokalnej kotłowni oraz inwestor nie zamierza zmiany systemu 
 zaopatrzenia w energię i ciepło odstąpiono od analizy technicznych, 
 środowiskowych i ekonomicznych możliwości wysoce wydajnych systemów 
 zaopatrzenia w energię i ciepło. 

 
 

XI. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania 
urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w 
poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie 
ogrzewanej 
 

 
Ciepło do ogrzewania budynku dostarczane jest z indywidualnej, lokalnej kotłowni 
należącej do inwestora. Regulacja temperatury w pomieszczeniach przeprowadzana 
jest za pomocą termostatów grzejnikowych.   
 
W budynku można wydzielić następujące pomieszczenia, w których zakłada się 
automatyczną regulację temperatury: 
a)  grzejniki płytowe: 
 - Kancelaria 2, Kancelaria 3, Korytarz, Pomieszczenie socjalne, Kancelaria 1, 
 Poczekalnia, Przedsionek 
b) grzejniki drabinki:  
 - WC 
 
Parter   
Pomieszczenie System projektowany System alternatywny 
Kancelaria 2 termostat grzejnikowy (głowica) cyfrowy indywidualny 

regulator temperatury 
Kancelaria 3 termostat grzejnikowy (głowica) cyfrowy indywidualny 

regulator temperatury 
Korytarz termostat grzejnikowy (głowica) cyfrowy indywidualny 

regulator temperatury 
Pomieszczenie 
socjalne 

termostat grzejnikowy (głowica) cyfrowy indywidualny 
regulator temperatury 

Kancelaria 1 termostat grzejnikowy (głowica) cyfrowy indywidualny 
regulator temperatury 

Poczekalnia termostat grzejnikowy (głowica) cyfrowy indywidualny 
regulator temperatury 

Przedsionek termostat grzejnikowy (głowica) termostat grzejnikowy 
(głowica) 

WC termostat grzejnikowy (głowica) termostat grzejnikowy 
(głowica) 
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W systemie alternatywnym każdy cyfrowy indywidualny regulator temperatury 
współpracuje z siłownikiem zamontowanym w szafce rozdzielczej zasilania 
ogrzewania.  
Szacunkowy koszt zastosowania systemu alternatywnego jest wyższy o około 
1100,00 zł na pomieszczenie z zastosowanym indywidualnym cyfrowym 
regulatorem temperatury w porównaniu z systemem projektowanym. 
Cała inwestycja – około 6 x 1100,00 zł  - 6600,00 zł 
 
 

XII. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-
instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego 
zgodnie z przeznaczeniem  

□ Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 
 

• Zaopatrzenie w wodę z istniejącego przyłącza – bez zmian 

• Projektuje się przebudowę instalacji wewnętrznej na podstawie projektu 
technicznego instalacji sanitarnych wodociągowych – wg odrębnego 
opracowania 

• Ciepła woda przygotowywana będzie w elektrycznym pojemnościowym 
ogrzewaczu wody współpracującym z istniejącą kotłownią. 

□ Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 

• Odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej istniejącym przyłączem. 

• Projektuje się przebudowę wewnętrznej instalacji sanitarnej na podstawie 
projektu technicznego instalacji sanitarnych - wg odrębnego opracowania 

□ Instalacja grzewcza: 
 

• Źródło ciepła – istniejąca lokalna kotłownia 

• Projektuje się przebudowę wewnętrznej instalacji CO na podstawie projektu 
technicznego instalacji sanitarnych - wg odrębnego opracowania 

• Grzejniki płytowe oraz grzejnik drabinka (WC) 

□ Instalacja elektryczna  
 

• Zasilanie w energie elektryczną z istniejącego przyłącza – bez zmian 

• Projektuje się przebudowę wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej na 
podstawie projektu technicznego instalacji elektroenergetycznych - wg 
odrębnego opracowania 

 

□ Rodzaj wentylacji pomieszczeń 
 

• Projektuje się wentylację mechaniczną nawiewno- wywiewną ( rekuperacja ) 

wg odrębnego opracowania. 

□ Sposób odprowadzenia wód opadowych 
• Bez zmian  
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XIII. Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej 
 

Budynek biurowy – kategoria obiektu budowalnego XVI 
 

□ informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji: 

 Pow. użytkowa całego budynku [m2] 200,51 

Pow. użytkowa części przebudowywanej parteru budynku [m2] 110,51 

Pow. użytkowa części poza opracowaniem parteru budynku [m2] 100,00 

Długość bryły budynku [m] 21,24 

Szerokość bryły budynku [m] 10,92 

Ilość kondygnacji projektowanego budynku  1 

Wysokość budynku [m] – budynek niski 8,20 

 

□ charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów 
niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz 
w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych. 
 
Przebudowywany budynek przeznaczony będzie na pomieszczenia biurowe oraz część 
socjalną dla pracowników. Nie przewiduje się przechowywania materiałów niebezpiecznych 
pożarowo, ani zagrożeń wynikających z procesów technologicznych. 

□ informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej 
kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na 
zewnątrz pomieszczeń 
 
- przeznaczenie i sposób użytkowania – budynek biurowy  (budynek użyteczności publicznej) 
- kategoria zagrożenia ludzi budynku - ZL III ( cały budynek – jedna strefa pożarowa) 
- przewidywana liczba osób na pierwszej kondygnacji (przyziemiu) w części biurowej – nie 
więcej niż 10 
- projektowany budynek nie zawiera pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego 
przebywania ponad 50 osób nie będącymi ich stałymi użytkownikami, a nie przeznaczonych 
przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. 

□ informacja o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego 
- dla budynków zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL nie określa się gęstości 
obciążenia ogniowego 

□ ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 
 
- brak zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 
 

□ informacja o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: 

 
 Kategoria zagrożenia ludzi – ZL III. 
 Budynek jest budynkiem administracyjnym w gospodarstwach leśnych. 
 
Zgodnie z §213 Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej budynków określone w §212 oraz dotyczące 
klas odporności ogniowej elementów budynku i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy 
określone w §216, z zastrzeżeniem §271 ust. 8a, nie dotyczą budynków administracyjnych 
w gospodarstwach leśnych do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie. 
 
Dodatkowo projektuje się oddzielenie drewnianych belek stropowych niepalną wełną skalną 
o gr. 30 cm osłoniętą płytą GK Fire 2x od strony pomieszczeń biurowych. 
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□ Informacja o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe: 
 

Budynek stanowi odrębną strefę pożarową. Powierzchnia strefy pożarowej ZL III 
wynosi 200,51 m2 i wynosi nie więcej niż 10000 m2 (strefa pożarowa dla budynków 
niskich o jednej kondygnacji nadziemnej ZLIII) 
  

□ informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości 
od obiektów sąsiadujących 
 

• Wolno stojący budynek administracyjny 
 
Odległość od działek zabudowanych. 
 
Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami oddzielenia 
przeciwpożarowego, a mającymi na powierzchni większej niż 65% klasę odporności 
ogniowej (E) określoną w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli WT, nie powinna, 
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, być mniejsza niż 8 metrów. 
 
Jeżeli jedna ze ścian zewnętrznych usytuowana od strony sąsiedniego budynku lub 
przekrycie dachu jednego z budynków jest rozprzestrzeniające ogień , wówczas 
odległość określoną w ust. 1 należy zwiększyć o 50%, a jeżeli dotyczy to obu ścian 
zewnętrznych lub przekrycia dachu obu budynków  - o 100% 
 
Budynek wykonany jest z bali drewnianych - ściany rozprzestrzeniające ogień. 
Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami 
oddzielenia przeciwpożarowego należy zwiększyć o 50 % od budynków ze ścianami 
nierozprzestrzeniającymi ognia oraz o 100 % od budynków ze ścianami 
rozprzestrzeniającymi ogień - nie mniej niż 16 m.  

 
 Odległość między zewnętrznymi ścianami budynku objętego zamierzeniem 
 inwestycyjnym a ścianami zewnętrznymi budynków usytuowanych na działkach 
 sąsiednich ( w tym budynków na działce inwestora)  niebędącymi ścianami 
 oddzielenia przeciwpożarowego wynosi nie mniej niż 16 m. – warunek spełniony 
   

 
- Dojazd dla straży pożarnej na teren inwestycji z drogi publicznej istniejącym 
zjazdem 

 

□ informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób 
 
 Budynek posiada trzy wyjścia ewakuacyjne:  
  - wyjścia prowadzą bezpośrednio na zewnątrz budynku. Drzwi otwierają się na 
 zewnątrz. 
    
 W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do 
 wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną jest zapewnione przejście ewakuacyjne 
 o długości nieprzekraczającej 40 m. 
 Przejścia, nie prowadzą łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia. 
 Szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia  wynosi 
 nie mniej niż 0,9 m. 
  
 Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia na 
 zewnątrz budynku wynosi nie więcej niż 20 m. 
 Ściany działowe stanowiące obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych obłożone są płytą 
 GK Fire o klasie odporności ogniowej EI15 
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□ informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w 
szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej 
i piorunochronnej. 
 

1. Brak instalacji gazowej 
2. Instalacja piorunochronna – budynek będzie chroniony instalacją odgromową 

□ informacja o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących 
bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, 
z podstawową charakterystyką tych urządzeń. 

 
1. W budynku niskim o powierzchni do 1000 m2 o kategorii zagrożenia ludzi ZLIII 
nie ma obowiązku stosowania hydrantów wewnętrznych. 
 
2. Nie jest wymagane stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe 
z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie 
we wczesnej fazie rozwoju pożaru. 
 
3. Nie jest wymagane stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego 
urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania 
i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów 
pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych 

 
4. Nie jest wymagane stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, 
umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych 
na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, nadawanych 
automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także 
przez operatora. 

 
5. W związku z powyższym nie wymagane jest opracowanie scenariusza 
pożarowego. 

 
6. Projektuje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu.  

 

□ informacja o wyposażeniu w gaśnice 
 

Przy wejściach do budynku w miejscach łatwo dostępnych i widocznych 
rozmieszcza się gaśnice ( ilość wg wskaźnika 2kg środka gaśniczego na każde 
100m2).  

 
 
Drogi pożarowe. 

Nie jest wymagana droga pożarowa dla budynku niskiego i kategorii 
zagrożenia ludzi ZLIII. Powierzchnia kondygnacji nadziemnych innych niż 
pierwsza nie jest większa niż 1000 m2. Zapewniony jest dostęp do elewacji 
budynku – nawierzchnia utwardzona 

 
Projekt budowlany przebudowy ww. budynku nie wymaga uzgodnienia pod względem 
zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (§ 3  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie 
uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 
względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej) 
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XIV. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu 

 Analiza oddziaływania obiektów kubaturowych: 
 

- § 12 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, dalej: „WT”) – odległość od gr. z sąsiednią działką 
budowlaną - oddziaływanie nie występuje 

- § 13 WT - przesłanianie, zacienianie - oddziaływanie nie występuje 

- § 60 WT – min. czas nasłonecznienia pomieszczeń - oddziaływanie nie występuje 

 
 Obszar oddziaływania obiektu budowlanego mieści się w całości na działce, na 
 której został zaprojektowany. 
 

BIAŁYSTOK:   2019-08-0
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ROBOTY BUDOWLANE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH 
 

I. Pomieszczenie nr 1 – Pokój 1 ( Rys. AW-01)                   
Kancelaria 2 ( Rys. AW-03) 
 

A. Rozbiórki i demontaże: 

 Uwaga: zabezpieczyć okna oraz grzejniki folią ochronną. 
1. demontaż opraw oświetleniowych oraz osprzętu elektroinstalacyjnego wg. projektu 

instalacji elektrycznych 

2. demontaż drzwi wewnętrznych łącznie z futryną – szt. 1 

3. demontaż listew przypodłogowych 

4. demontaż paneli podłogowych z podkładem 

5. demontaż desek podłogowych  

6. demontaż legarów podłogowych 60x80 

7. rozbiórka słupków 25x25 pod legary 

8. demontaż sufitu podwieszanego z płyty gipsowo-kartonowej na odległość 

umożliwiającą rozbiórkę ściany działowej – około 1,2 m od rozbieranej ściany 

(szerokość demontażu dostosować tak, aby umożliwiała wykonanie robót 

budowlanych) 

9. rozbiórka ściany działowej pomiędzy pomieszczeniem nr 1, a pomieszczeniem nr 6 

(rys. AW-01) 

- konstrukcja istniejącej ściany działowej: 
a) konstrukcja nośna ściany działowej – szkielet drewniany (wewnątrz wełna min.) 

b) okładzina ściany - 2x płyta gipsowo-kartonowa obustronnie. 

10. Wykonanie otworu drzwiowego w ścianie z bala drewnianego gr. 12 cm (rys. AW-1) 

 
B. Roboty budowlane – rozwiązania projektowe 
1. Wykonanie fundamentu pod nową ścianę konstrukcyjną  

wg. projektu wykonawczego konstrukcji  
Uwaga: zabezpieczyć fundament przeciwwilgociowo – nałożenie obustronnie 
preparatu IZOHAN WM po uprzednim gruntowaniu  

2. Budowa ściany szkieletowej wg projektu konstrukcji -pomiędzy pom. nr 1, a pom. nr 6 
Uwaga: zabezpieczyć elementy drewniane preparatem przeciwogniow. FOBOS MS. 
Konstrukcja ściany: 
- słupki 5x15cm,  
- pas górny 2*15x5cm (oczep), 
- pasa dolny 15x5cm 
- rozstaw konstrukcyjny słupków w ścianach wynosi 41,8cm.  
Zaprojektowano ściany o szkielecie drewnianym z dwustronnym poszyciem płytą OSB 
grubości 1,20cm. Przybita do konstrukcji drewnianej za pomocą zszywek lub gwoździ 
w rozstawie nie przekraczającym 10cm. Ściany są łączone ze sobą za pomocą 
wkrętów do drewna φ8 w ilości 6szt. po wysokości. Wykończenie ścian stanowi płyta 
gipsowo-kartonowa Fire – grubości 1,25cm. Izolację cieplną i akustyczną stanowi 
wełna skalna grubości 15cm umieszczona wewnątrz szkieletu. 

3. Budowa ściany szkieletowej w otworze po zdemontowanych drzwiach 
(wypełnienie otworu drzwiowego). 
- wykonać ruszt drewniany w otworze  po zdemontowanych drzwiach po obu stronach 
pomieszczeń ( krawędziaki o przekroju min. 4x8). Rozstaw słupków w osiach 
dopasować do rozmiaru płyt OSB oraz GK, pomiędzy ruszt ułożyć wełnę skalną, 
a następnie przymocować płytę OSB, paroizolację oraz płytę GK Fire. 
Uwaga: zabezpieczyć elementy drewniane preparatem przeciwogniowym FOBOS MS 

4. Wykonanie posadzki podłogi: 
a) Wybranie gruntu do rzędnej minus 62  
b) Ułożenie i zagęszczenie piasku pod chudy beton ( gr. warstw 3x10 cm) 
c) Ułożenie chudego betonu gr. 12 cm. 
d) Ułożenie folii przeciwwilgociowej 2x – w mijankę 
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e) Ułożenie rur wod-kan i kanalizacyjnych wg. projektu wykonawczego instalacji 
sanitarnych 

f) Ułożenie styropianu EPS 100 gr. 12 cm. 
g) Ułożenie szlichty betonowej gr. 6 cm 

5. Montaż płyt gipsowo – kartonowych na suficie i ścianach (uzupełnienie płyt) 
Rozbiórka istniejącej ściany pomiędzy pom. nr 1, a pom. nr 6 wymagała będzie 
demontażu płyty gipsowo-kartonowych na ścianach i suficie w okolicy ściany. Zakłada 
się demontaż płyt na odległość 1,2 m od ściany. Należy zdemontować płyty w jak 
najmniejszym zakresie.  
Po wybudowaniu ściany uzupełnić zdemontowane płyty gipsowo-kartonowe.  
Zastosować płyty odpowiadające parametrami płytom zdemontowanym. Jeżeli to 
możliwe zastosować płyty GK Fire 
 

6. Roboty wykończeniowe 
a) Ułożenie gresu na kleju 
b) Montaż drzwi wewnętrznych – szt. 1 
c) Naprawa fragmentów ścian (uzupełnienie rusztu oraz płyt GK Fire 2x) 
d) Niezbędne szpachlowanie (miejsca montażu nowych płyt) 
e) Malowanie wszystkich ścian i sufitu emulsją ceramiczną 

- sufit – kolor biały, ściany – kolor do uzgodnienia z inwestorem 
f) Montaż listew przypodłogowych  
g) Montaż osprzętu elektroinstal. i opraw oświetleniowych – wg. proj. Instalacji 

elektr.  

 

 

II. Pomieszczenie nr 2 – Pokój 2 ( Rys. AW-01)                       
Kancelaria 3 ( Rys. AW-03) 
 

A. Rozbiórki i demontaże: 

 Uwaga: zabezpieczyć okna oraz grzejniki folią ochronną 
1. demontaż opraw oświetleniowych oraz osprzętu elektroinstalacyjnego wg. projektu 

instalacji elektrycznych 

2. demontaż drzwi wewnętrznych łącznie z futryną – szt. 1 

3. demontaż listew przypodłogowych 

4. demontaż paneli podłogowych z podkładem 

5. demontaż desek podłogowych 

6. demontaż legarów podłogowych  

7. rozbiórka słupków 25x25 pod legary 

8. demontaż sufitu podwieszanego z płyty gipsowo-kartonowej na odległość 

umożliwiającą rozbiórkę ściany konstrukcyjnej z bala – około 1,5 m od rozbieranej 

ściany (szerokość demontażu dostosować tak, aby umożliwiała wykonanie robót 

budowlanych) 

9. rozbiórka ściany konstrukcyjnej z bala pomiędzy pomieszczeniem nr 2, a pom. nr 7 

i 8 

- konstrukcja istniejącej ściany konstrukcyjnej: 
a) konstrukcja nośna ściany – bal drewniany gr. 12 cm 

b) okładzina ściany 2x płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie drewnianym. W ruszcie 

wełna mineralna 

 
B. Roboty budowlane – rozwiązania projektowe 
1. Wykonanie fundamentu pod nową ścianę konstrukcyjną  

wg. projektu wykonawczego konstrukcji.  Położenie ściany obrazuje rysunek AW-03.  
Uwaga: zabezpieczyć fundament przeciwwilgociowo – nałożenie obustronnie 
preparatu IZOHAN WM po uprzednim gruntowaniu  
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2. Budowa ściany konstrukcyjnej wg projektu konstrukcji  
Uwaga: zabezpieczyć elementy drewniane preparatem przeciwogniow. FOBOS MS 
 
Konstrukcja ściany: 
- słupki 5x15cm,  
- pas górny 2*15x5cm (oczep), 
- pasa dolny 15x5cm 
- rozstaw konstrukcyjny słupków w ścianach wynosi 41,8cm.  
Zaprojektowano ściany o szkielecie drewnianym z dwustronnym poszyciem płytą OSB 
grubości 1,20cm. Przybita do konstrukcji drewnianej za pomocą zszywek lub gwoździ 
w rozstawie nie przekraczającym 10cm. Ściany są łączone ze sobą za pomocą 
wkrętów do drewna φ8 w ilości 6szt. po wysokości. Wykończenie ścian stanowi płyta 
gipsowo-kartonowa Fire – grubości 1,25cm. Izolację cieplną i akustyczną stanowi 
wełna skalna grubości 15cm umieszczona wewnątrz szkieletu. 
 

3. Budowa ściany szkieletowej w otworze po zdemontowanych drzwiach 
Uwaga: zabezpieczyć elementy drewniane preparatem przeciwogniowym FOBOS 
MS 
- wykonać ruszt drewniany w otworze  po zdemontowanych drzwiach po obu stronach 
pomieszczeń ( krawędziaki o przekroju min. 4x8). Rozstaw słupków w osiach 
dopasować do rozmiaru płyt OSB oraz GK, pomiędzy ruszt ułożyć wełnę skalną, 
a następnie przymocować płytę OSB, paroizolację oraz płytę GK Fire.  
 

4. Wykonanie posadzki podłogi: 
a) Wybranie gruntu do rzędnej minus 62  
b) Ułożenie i zagęszczenie piasku pod chudy beton ( gr. warstw 3x10 cm) 
c) Ułożenie chudego betonu gr. 12 cm. 
d) Ułożenie folii przeciwwilgociowej 2x – w mijankę 
e) Ułożenie rur wod-kan i kanalizacyjnych wg. projektu wykonawczego instalacji 

sanitarnych 
f) Ułożenie styropianu gr. 12 cm. 
g) Ułożenie szlichty betonowej gr. 6 cm 

 
5. Montaż płyt gipsowo – kartonowych na suficie i ścianach (uzupełnienie płyt) 

Rozbiórka istniejącej ściany pomiędzy pom. nr 1, a pom. nr 7 i 8 wymagała będzie 
demontażu płyt gipsowo-kartonowych na ścianach i suficie w okolicy ściany. Zakłada 
się demontaż płyt na odległość 1,5 m od ściany. Należy zdemontować płyty w jak 
najmniejszym zakresie.  
Po wybudowaniu ściany uzupełnić zdemontowane płyty gipsowo-kartonowe.  
Zastosować płyty odpowiadające parametrami płytom zdemontowanym. Jeżeli to 
możliwe zastosować płyty GK Fire. 
 

6. Roboty wykończeniowe 
a) Ułożenie gresu na kleju 
b) Montaż drzwi wewnętrznych – szt. 1 
c) Niezbędne szpachlowanie (miejsca montażu nowych płyt) 
d) Malowanie wszystkich ścian i sufitu emulsją ceramiczną 
- sufit – kolor biały, ściany – kolor do uzgodnienia z inwestorem 
e) Montaż listew przypodłogowych 
f) Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego i opraw oświetleniowych – wg. projektu 

wykonawczego instalacji elektrycznej 
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III. Pomieszczenie nr 6 – Kancelaria 1 ( Rys. AW-01)                 
Kancelaria 1 ( Rys. AW-03) 
 

A. Rozbiórki i demontaże: 

 Uwaga: zabezpieczyć okna oraz grzejniki folią ochronną. Zabezpieczyć podłogę 
 płytami OSB. 

1. demontaż opraw oświetleniowych oraz osprzętu elektroinstalacyjnego wg. projektu 

instalacji elektrycznych 

2. demontaż listew przypodłogowych w okolicy ściany przeznaczonej do rozbiórki 

3. demontaż płytek terakoty w okolicy ściany przeznaczonej do rozbiórki – około 50 cm 

od ściany ( szerokość demontażu powinna umożliwiać wykonanie fundamentu ) 

4. demontaż sufitu podwieszanego z płyty gipsowo-kartonowej na odległość 

umożliwiającą rozbiórkę ściany działowej – około 1,2 m od ściany (szerokość 

demontażu dostosować tak, aby umożliwiała wykonanie robót budowlanych) 

 

Uwaga: rozbiórka ściany działowej pomiędzy pomieszczeniem nr 1, 

a pomieszczeniem nr 6 opisana w rozdziale I pkt A.9. 

 
B. Roboty budowlane – rozwiązania projektowe  

Budowa ściany konstrukcyjnej szkieletowej pomiędzy pom. nr 1, a pom. nr 6 została 
opisana w rozdziale I. B.2. 
 

1. Uzupełnienie styropianu oraz szlichty betonowej w okolicy wybudowanej ściany 
W wyniku rozbiórki ściany pomiędzy pom. nr 1, a pom. nr 6 może wystąpić konieczność 
skucia szlichty betonowej i wystąpić uszkodzenie styropianu pod szlichtą. Po 
wybudowaniu nowej ściany uzupełnić styropian oraz szlichtę w miejscu uprzedniego 
rozkucia.   

2. Montaż płyt gipsowo – kartonowych na suficie i ścianach (uzupełnienie płyt) 
Rozbiórka istniejącej ściany pomiędzy pom. nr 1, a pom. nr 6 wymagała będzie 
demontażu płyt gipsowo-kartonowych na ścianach i suficie w okolicy ściany. Zakłada 
się demontaż płyt na odległość 1,2 m od ściany. Należy zdemontować płyty w jak 
najmniejszym zakresie. Po wybudowaniu ściany uzupełnić zdemontowane płyty 
gipsowo-kartonowe.  
Zastosować płyty odpowiadające parametrami płytom zdemontowanym  

3. Roboty wykończeniowe 
a) Ułożenie gresu (uzupełnienie) w okolicy wybudowanej ściany. 

Rozbiórka ściany pomiędzy pom. nr 1, a pom. nr 6 wymagała będzie skucia 
gresu w okolicy ww ściany. Po wykonaniu prac opisanych w punkcie B1 i B2 
ułożyć (uzupełnić ) gres.   

b) Niezbędne szpachlowanie (miejsca montażu nowych płyt) 
c) Malowanie wszystkich ścian i sufitu emulsją ceramiczną 

- sufit – kolor biały 
- ściany – kolor do uzgodnienia z inwestorem 

d) Montaż zdemontowanych listew przypodłogowych.  
Z uwagi na to, że w pomieszczeniu nr 6 remontowi podlegała będzie tylko jedna 
ściana, projekt zakłada zminimalizowanie ilości prac i powtórny montaż listew 
zdemontowanych.  

e) Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego i opraw oświetleniowych – wg. projektu 
wykonawczego instalacji elektrycznej 
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IV. Pomieszczenie nr 7 – Pom. socjalne ( Rys. AW-01 )        
Poczekalnia ( Rys. AW-03) 
 

A. Rozbiórki i demontaże: 

 Uwaga: zabezpieczyć okna oraz grzejniki folią ochronną. Zabezpieczyć podłogę 
 płytami OSB. 

1. demontaż opraw oświetleniowych oraz osprzętu elektroinstalacyjnego wg. projektu 

instalacji elektrycznych 

2. demontaż drzwi wewn. pomiędzy pomieszczeniem nr 7, a pomieszczeniem nr 8 

3. demontaż listew przypodłogowych w okolicy ściany przeznaczonej do rozbiórki 

4. demontaż płytek terakoty w okolicy ściany przeznaczonej do rozbiórki – około 30 cm 

od ściany 

5. demontaż sufitu podwieszanego z płyty gipsowo-kartonowej na odległość 

umożliwiającą rozbiórkę ściany działowej – około 0,5 m od ściany (szerokość 

demontażu dostosować tak, aby umożliwiała wykonanie robót budowlanych) 

 

Uwaga: rozbiórka ściany konstrukcyjnej z bala pomiędzy pomieszczeniem nr 2, 

a pom. nr 7 i 8 została opisana w rozdziale II. pkt A.9. 

 

 

 
 

B. Roboty budowlane – rozwiązania projektowe 
 
Budowa ściany konstrukcyjnej szkieletowej pomiędzy pom. nr 2, a pom. nr 7 została 
opisana w rozdziale II. pkt B.2. 
 

1. Montaż płyt gipsowo – kartonowych na suficie i ścianach (uzupełnienie płyt - naprawa 
fragmentów ścian) 
Rozbiórka istniejącej ściany pomiędzy pom. nr 2, a pom. nr 7 wymagała będzie 
demontażu płyty gipsowo-kartonowych na ścianach i suficie w okolicy ściany. Zakłada 
się demontaż płyt na odległość 0,5 m od ściany. Należy zdemontować płyty w jak 
najmniejszym zakresie.  
Po wybudowaniu ściany uzupełnić zdemontowane płyty gipsowo-kartonowe.  
Zastosować płyty odpowiadające parametrami płytom zdemontowanym  
 

2. Wykonanie posadzki podłogi wg. schematu opisanego w rozdziale I pkt B.4. w okolicy 
budowanej ściany – około  70 cm od ściany 

3. Roboty wykończeniowe 
a) Ułożenie gresu (uzupełnienie) w okolicy wybudowanej ściany 

W wyniku rozbiórki ściany pomiędzy pom. nr 2, a pom. nr 7, a następnie 
wybudowaniu nowej ściany konstrukcyjnej niezbędne będzie wykonanie posadzki 
podłogi według B.2. Ułożyć gres na wykonanej posadzce.  

b) Niezbędne szpachlowanie (miejsca montażu nowych płyt) 
c) Malowanie wszystkich ścian i sufitu emulsją ceramiczną 

- sufit – kolor biały 
- ściany – kolor do uzgodnienia z inwestorem 

d) Montaż listew przypodłogowych 
e) Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego i opraw oświetleniowych – wg. projektu 

wykonawczego instalacji elektrycznej 
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V. Pomieszczenie nr 8 – Korytarz ( Rys. AW-01)    

 
A. Rozbiórki i demontaże: 

 Uwaga: Zabezpieczyć podłogę płytami OSB. 
1. demontaż opraw oświetleniowych oraz osprzętu elektroinstalacyjnego wg. projektu 

instalacji elektrycznych 

2. demontaż listew przypodłogowych w całym pomieszczeniu 

3. demontaż płytek terakoty w całym pomieszczeniu 

4. demontaż sufitu podwieszanego z płyty gipsowo-kartonowej w całym pomieszczeniu 

5. demontaż schodów drewnianych prowadzących na strych 

6. rozbiórka ściany z bala pomiędzy pomieszczeniem nr 8, a pomieszczeniem nr 3 

Uwaga: sposób rozbiórki ściany konstrukcyjnej z bala pomiędzy 

pomieszczeniem nr 8, a pom. nr 3 został opisany w rozdziale II. pkt A.9. 

 

 

7. rozbiórka ścian na strychu – obudowy klatki schodowej prowadzącej na strych 

(wysokość ścian obrazuje przekrój A-A rys. AW-02) 
8. wykonanie otworu drzwiowego w ścianie z bala 

 
VI. Pomieszczenie nr 9 – Łazienka 1 ( Rys. AW-01)   

  
A. Rozbiórki i demontaże: 

 
1. demontaż opraw oświetleniowych oraz osprzętu elektroinstalacyjnego wg. projektu 

instalacji elektrycznych 

2. demontaż ogrzewacza pojemnościowego wody, kabiny prysznicowej, umywalki, miski  

ustępowej wg. projektu wykonawczego instalacji sanitarnych 
3. demontaż drzwi łazienkowych 

4. skucie płytek terakoty w całym pomieszczeniu 

5. skucie płytek glazury w całym pomieszczeniu 

6. demontaż sufitu podwieszanego z płyty gipsowo-kartonowej w całym pomieszczeniu 

7. rozbiórka ściany z bala pomiędzy pomieszczeniem 9, a pomieszczeniem 8 

8. rozbiórka ściany z bala pomiędzy pomieszczeniem 9, a pomieszczeniem 3 

Uwaga: sposób rozbiórki ściany konstrukcyjnej z bala pomiędzy 

pomieszczeniem nr 9, a pom. nr 3 został opisany w rozdziale II. pkt A.9. 

 

 
 

VII. Pomieszczenie nr 4 – Łazienka 2 ( Rys. AW-01)    
 

A. Rozbiórki i demontaże: 
B. Uwaga: zabezpieczyć okna folią ochronną 

 
1. demontaż opraw oświetleniowych oraz osprzętu elektroinstalacyjnego wg. projektu 

instalacji elektrycznych 

2. demontaż  wanny, umywalki, miski ustępowej wg. projektu wykonawczego instalacji 

sanitarnych 

3. demontaż drzwi łazienkowych – szt. 1 

4. skucie płytek terakoty w całym pomieszczeniu 

5. skucie płytek glazury w całym pomieszczeniu 

6. demontaż desek podłogowych 

7. demontaż legarów podłogowych 60x80  

8. rozbiórka słupków 25x25 pod legary  

9. demontaż sufitu podwieszanego z płyty gipsowo-kartonowych w całym 

pomieszczeniu 
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VIII. Pomieszczenie nr 3 – Kuchnia ( Rys. AW-01)   
  

A. Rozbiórki i demontaże: 

 Uwaga: zabezpieczyć okna folią ochronną 
1. demontaż opraw oświetleniowych oraz osprzętu elektroinstalacyjnego wg. projektu 

instalacji elektrycznych 

2. demontaż zlewu oraz pojemnościowego ogrzewcza wody wg. projektu instalacji 

sanitarnych 

3. demontaż drzwi wewnętrznych łącznie z futryną – szt. 1 

4. demontaż drzwi wejściowych łącznie z futryną – szt. 1 

(poszerzenie otworu drzwiowego do wymiarów 110x210 

5. demontaż okapu kuchennego i pawlacza 

6. demontaż płyt gipsowo kartonowych z obudowy komina  

7. demontaż listew przypodłogowych w całym pomieszczeniu 

8. skucie terakoty w całym pomieszczeniu 

9. demontaż kratek wentylacyjnych 

10. rozbiórka okładziny z płyty GK z komina 

11. skucie glazury oraz rozbiórka ściany działowej z bala pomiędzy pomieszczeniem nr 

3, a pomieszczeniem nr 4 

- konstrukcja istniejącej ściany: 
a) konstrukcja ściany – bal drewniany gr. 12 cm 

b) okładzina ściany 2x płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie drewnianym. W ruszcie 

wełna mineralna 

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że ściana działowa z bala pomiędzy 

pomieszczeniem nr 3, a pomieszczeniem nr 4 jest ścianą nośną należy podstęplować 

strop. 

  

12. demontaż desek podłogowych 

13. demontaż legarów podłogowych 60x80 

14. wyburzenie słupków 25x25 pod legary 

15. demontaż sufitu podwieszanego z płyty gipsowo-kartonowej  

 
 

 IX. Pomieszczenia ( Rys AW-03): 
- nr 3 /Korytarz/ 
- nr 4 /Pom. socjalne/ 
- nr 5 /Pom. gospodarcze/ 
- nr 8 /Przedsionek/ 
- nr 9 /WC/ 
 

B. Roboty budowlane – rozwiązania projektowe  
 
 

1. Wykonanie fundamentu pod nowe ściany konstrukcyjne  wg. projektu wykonawczego 
konstrukcji. Projektowane położenie ścian przedstawia rysunek AW-03 
Uwaga: zabezpieczyć fundament przeciwwilgociowo – nałożenie obustronnie 
preparatu IZOHAN WM po uprzednim gruntowaniu  

2. Budowa ścian konstrukcyjnych wg projektu wykonawczego konstrukcji  
Uwaga: zabezpieczyć elementy drewniane preparatem przeciwogniowym FOBOS 
MS 

3. W projektowanym pomieszczeniu socjalnym - Nr 4 (oznaczono na rys. A-03)  
projektuje się wyrównanie ściany do ścian istniejących. Oprócz walorów estetycznych 
ma to również zapewnić jednakową izolacyjność termiczną ściany zewnętrznej 
pomieszczenia.  
Zakres prac: do istniejącego rusztu przymocować ruszt drewniany. Rozstaw słupków 
w osiach dopasować do rozmiaru płyt OSB oraz GK, pomiędzy ruszt ułożyć wełnę 
skalną, a następni przymocować płytę OSB, paroizolację oraz płytę GK Fire.  
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4. Wykonanie posadzki podłogi: 
a) Wybranie gruntu do rzędnej – 62 cm 
b) Ułożenie i zagęszczenie piasku pod chudy beton ( gr. warstw 3x10 cm) 
c) Ułożenie chudego betonu gr. 12 cm. 
d) Ułożenie folii przeciwwilgociowej 2x – w mijankę 
e) Ułożenie rur wod-kan i kanalizacyjnych wg. projektu instalacji sanitarnych 
f) Ułożenie styropianu gr. 12 cm. 
g) Ułożenie szlichty betonowej gr. 6 cm 

 
5. Ułożenie belek stropowych w przestrzeni zdemontowanych schodów strychowych 

wg. projektu wykonawczego konstrukcji  
6. Budowa ścian działowych w technologii szkieletowej  

Uwaga: zabezpieczyć elementy drewniane preparatem przeciwogniowym FOBOS 
MS 

7. Montaż sufitu podwieszanego: 
a) Wykonanie rusztu z profili stalowych na zwieszakach 
b) Montaż schodów strychowych 
c) Płyta gipsowo- kartonowa Fire 2x 

8. Roboty wykończeniowe  
a) Montaż drzwi wejściowych – szt.1 

(Uwaga: drzwi bez progu, szerokość światła przejścia – min 90 cm) 
b) Montaż drzwi wewnętrznych – szt. 5 
c) Ułożenie gresu w pomieszczeniach 
d) Szpachlowanie wszystkich ścian 
e) Malowanie wszystkich ścian i sufitu emulsją  

- sufit – kolor biały 
- ściany – kolor do uzgodnienia z inwestorem 

f) Ułożenie glazury w przedsionku i WC do h=2 m, malowanie ponad glazurą 
g) Montaż listew przypodłogowych 
h) Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego i opraw oświetleniowych – wg. projektu 

wykonawczego instalacji elektrycznej 

 
 

IX. Pomieszczenie nr  10 –  Wiatrołap  ( Rys. AW-01)     Wiatrołap 
( Rys. AW-03) 
 

A. Rozbiórki i demontaże: 

 Uwaga: zabezpieczyć okna folią ochronną. 
 

1. demontaż opasek drewnianych od drzwi wejściowych oraz okien (zewnątrz i 

wewnątrz) 

2. demontaż drzwi wejściowych do wiatrołapu (ganku) łącznie z futryną – szt. 1 

3. demontaż okien od frontu – szt. 2 

4. poszerzenie otworu drzwiowego ( szerokość otworu w świetle min. 115 cm ) 

 
B. Roboty budowlane – projektowane 

 
1. Montaż drzwi wejściowych – szt. 1  

(Uwaga: drzwi bez progu, szerokość światła przejścia – min 90 cm) 
2. Montaż okien od frontu – szt. 2 
3. Montaż opasek okiennych i drzwiowych oraz obróbek drewnianych 

 
Opis budowy projektowanych ścian konstrukcyjnych i wewnętrznych 

1. Szkielet konstrukcyjny - drewniany 
2. Wełna skalna wygłuszająca ułożona w szkielecie 
3. Obustronnie płyta OSB – min. gr. 12 mm 
4. Obustronnie paraizolacja np. Eurovent 
5. Obustronnie płyta GK Fire 
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Uwagi: 
 

1. Przed rozbiórką ścian konstrukcyjnych podstemplować strop (belki 
stropowe). W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia robót 
budowlanych (rozbiórkowych), że w części objętej opracowaniem 
znajdują się inne ściany konstrukcyjne od wymienionych – wezwać 
kierownika budowy i projektanta oraz  bezwarunkowo podstemplować 
strop przed rozbiórka ścian według zaleceń projektanta. 

 
2. Wzmocnić konstrukcję ścian szkieletowych w miejscu przyszłego 

montażu ( wieszania ) ciężkich przedmiotów np. pojemnościowy 
ogrzewacz wody, rekuperator itp.) 

3. Drzwi wejściowe – minimalna szerokość w świetle przejścia – 90 cm 
4. Drzwi wewnętrzne – minimalna szerokość w świetle przejścia – 90 cm 
5. Drzwi wejściowe i wewnętrzne – bez progów. 
6. Roboty budowlane w miarę możliwości wykonywać od strony 

pomieszczenia nr 1 i nr 2 w celu zmniejszenia ingerencji w pomieszczenia 
nr 6 i nr 7 

7. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i aktu-
alnie obowiązującymi normami i przepisami, a w szczególności: 
- z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano – 
montażowych", 
- z obowiązującymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej, 
- z aktualnymi ustaleniami i wyjaśnieniami Ministra właściwego ds. budo-
wnictwa 

8. Wszystkie roboty budowlane, montaże i instalacje wykonać zgodnie 
z instrukcjami oraz kartami technicznymi producentów 

9. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie w trakcie realizacji 
robót budowalnych.  

10. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i projektami 
branżowymi 
 
 
Koszty nieujęte w wyszczególnionych pozycjach 
kosztorysów zawarte są w kosztach ogólnych.  

 
 


