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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH ST - 00

1. Wymagania ogoéine
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna B - 00 Wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach zadania: ,,Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Biatostockiej 5 Wality Stacja ” dz.
nr 1142/19, obreb ewid.: 008, jedn. ewid.: Grodek.

1.2. Zakres stosowania OST

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢
miejsce tylko w przypadku matych, prostych robét i konstrukciji trzeciorzednych o pomijalnie matym
wptywie na trwato$¢ obiektu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki

budowlanej, w rozumieniu art. 5.1 Ustawy Prawo Budowlane.

Ustalenia dotyczgce wymagan ogoélnych przedstawione w niniejszej OST dotyczg zaréwno SST
zatgczonych do niej, ktére wymieniono w punkcie 10.2, jak i SST branzowych stanowigcych oddzielne

opracowania.
1.3. Zakres robét objetych OST

Niniejsza ST obejmuje cato$¢ niezbednych do wykonania robét dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego przedstawione go w pkt. 1.1. W czeéciach szczegdtowych (SST) dotyczy ona branzy

architektoniczno-budowlane;.
1.4. Podstawowe pojecia
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za

pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Bruzda instalacyjna — zagtebianie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewoddw, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami
gazowymi mogg by¢ niewypetnione i odkryte, wypetnione materiatem budowlanym nie

powodujgcym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;



Certyfikacja zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb,

proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub wiasciwymi przepisami prawnymi;

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i

uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji

technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, wykonawcg i projektantem;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i

ewentualnych dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksiedze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

Obcigzenie dynamiczne — obcigzenie dziatajgce udarowo lub cyklicznie, wywotujgce sity

bezwtadnosci w konstrukcij;

Obcigzenie temperaturg — roznica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz réznica
temperatury konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montazu;

Obcigzenie statyczne — obcigzenie, ktérego wartos¢ przyrasta powoli, nie wywotujac sity

bezwtadnosci w konstrukcji;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi; obiekt matej
architektury; budowle stanowigcg catos¢ techniczno- uzytkowag wraz z instalacjami i

urzadzeniami;

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla tego rodzaju robat;

Parametry geotechniczne — wielkosci okreslajgce cechy gruntéw budowlanych;

Podtoze gruntowe — strefa, w ktérej wtasciwosci gruntéw maja wptyw na projektowanie,

wykonanie i eksploatacje budowli;

Podtoze jednorodne — podtoze stanowigce jedng warstwe geotechniczng do gtebokosci rownej

co najmniej 2B (B- szerokos¢ najwiekszego fundamentu budowli) ponizej poziomu posadowienia;



Podtoze warstwowe — podtoze, w ktérym do gtebokosci réwnej 2B ponizej poziomu posadowienia

wystepuje wiecej niz jedna warstwa geotechniczna;

Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych

prowadzeniem budowy;

Posadowienie bezposrednie — posadowienie budowli na fundamentach przekazujgcych

obcigzenie na podtoze gruntowe wytgcznie przez powierzchnie podstawy;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie

budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Projektant — autor Dokumentacji Projektowej;

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i

wymiany obiektu bedgcego przedmiotem robat;

Stan graniczny — stan podtoza gruntowego lub budowli posadowionej na tym podfozu, po
osiggnieciu ktérego uwaza sie, ze budowla (lub jej element) zagraza bezpieczenstwu albo nie

spetnia okreslonych wymagan uzytkowych;

Stan graniczny naprezenia w podtozu gruntowym — stan, w ktérym w kazdym punkcie danego

obszaru wystepuje naprezenie styczne réwne wytrzymatosci na Scinanie;

Wiasciwosci charakterystyczne — srednie wartosci ustalone na podstawie badan lub podane w
normach. Symbole charakterystycznych obcigzen uzupetnia sie indeksem ,n” umieszczonym u

dotu, a symbole charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych indeksem ,n” u géry;

Wartosci obliczeniowe — wartosci uwzgledniajgce mozliwe odchylenia od wartosci
charakterystycznych; w przypadku parametréw geotechnicznych uwzgledniajgce
niejednorodnosc¢ gruntéw oraz niedoktadnosé ich badania. Symbole obliczeniowych wartosci
obcigzen uzupetnia sie indeksem ,r’ umieszczonym u dotu, a symbole obliczeniowych wartosci
parametréw geotechnicznych indeksem ,r’ u goéry. Wartos¢ obliczeniowa obcigzen ustala sie
przez przemnozenie wartosci charakterystycznej przez wspétczynnik obcigzenia f, a wartos¢
obliczeniowg parametru geotechnicznego — przez przemnozenie przez wspotczynnik materiatowy

m;

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do

stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.



Skroéty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

PE — polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu

PN — Polska Norma

BN — Branzowa norma

ZN — Zaktadowa Norma

ITB — Instytut Techniki Budowlanej
1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, OST i SST oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego,
BHP, wymaganiami ochrony $rodowiska, przepisami p.poz. oraz planem BIOZ. Przekazana Wykonawcy
dokumentacja projektowa spetnia wymagania Prawa budowlanego w tym zakresie. Dokumentacja
projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig czes¢ dokumentacji przetargowej, a wymagania wyszczegodlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci

wymieniona w ,0gélinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z

dokumentacjg projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione prawidtowymi, a elementy budowili

rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.



1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Oprocz samego wykonania roboét sktadajgcych sie na termomodernizacji budynku biurowego na potrzeby
realizacji ochrony obszaru podlegajacego obowigzkowej ochronie - na Wykonawcy spoczywac bedzie

merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$¢ za nastepujgce prace:
1.6.1 Prace towarzyszace:

Pomiary do wykonania i rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzaddw (tyczenie
geodezyjne), usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddéw oraz zanieczyszczer wynikajgcych z robot

realizowanych przez Wykonawce oraz zabezpieczenie robét do chwili ich odbioru.
1.6.2. Roboty tymczasowe:
zabezpieczenie robot przez wodg opadowa,
usuwanie ewentualnych szkdd powstatych wskutek transportu materiatow na plac budowy,

ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujacych terenach w strefie wplywu

prowadzonych robét oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu,

urzgdzenie (zasilanie placu budowy w wode i energie elektryczng), utrzymanie i likwidacja placu

budowy,

utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami oraz magazynowanie drobnych

materiatéw, urzadzen i narzedzi.

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych — wszelkie koszty zwigzane z
wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszgcych nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg

uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych roboét podstawowych.
1.6.3. Informacja o terenie (placu) budowy:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z

dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng.
Organizacji robét budowlanych — Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzje

dotyczgcg wyznaczenia miejsc dla administracji budowy, sktadowania materiatéw i stacjonowania
sprzetu oraz doprowadzenia wody i energii do poszczegdlnych rejondéw (dostawy energii i wody

niezbednych do realizacji inwestycji nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem).

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z wykorzystaniem mediow, w tym z zainstalowaniem

odpowiednich urzgdzen pomiarowych.

Zabezpieczenia intereséw oséb trzecich — Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia na koszt
wiasny wszelkich szkdd powstatych z jego winy na terenie nalezacym do Inwestora lub os6b

trzecich (np. szkody na terenach sgsiadujgcych z inwestycjq).

Warunki bezpieczenstwa pracy — Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania



przepisdw ochrony przeciwpozarowej i warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, do podjecia
dziatah zabezpieczajgcych przed wypadkami przy pracy oraz do oznakowania placu budowy i
zabezpieczenia przed dostepem o0sbéb nieupowaznionych. Teren, na ktérym bedg prowadzone

roboty powinien by¢ wyznaczony i ogrodzony np. tasma.
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy — wyb6r miejsca w uzgodnieniu z Inwestorem.

Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatdw poza zasiegiem stref korzeniowych istniejgcych

drzew.
Zabezpieczenia istniejgcych drzew przed ich uszkodzeniem podczas prac budowlanych

Warunki dotyczgce organizacji ruchu — wjazd na teren budowy od drogi gtéwnej lub innych

wyznaczonych przez Inwestora

Zabezpieczenia chodnikow i drog — na terenie inwestycji sg nawierzchnie: utwardzone i

trawiaste.

Jesli zachodzi niebezpieczenstwo ich uszkodzenia, nalezy je zabezpieczy¢ lub zorganizowac
prace w taki sposdb, aby wykluczy¢ ewentualne ich niszczenie (dotyczy harmonogramu —

kolejnosci wykonywania poszczegélnych prac).

2. Materialy
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wymagania szczegdtowe dotyczgce materiatdw sg wymienione w dokumentacji projektowej, zas ich

ewentualne uszczegoétowienie znajduje sie w SST.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza

automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robaot.

2.2. Zamiennos$¢ materiatow

Wykonawca powinien stosowaé materiaty o parametrach wymienionych w Szczegétowych
Specyfikacjach technicznych lub wyzszych. Nalezy to wykaza¢ przedstawiajgc wyniki badan w zakresie
istotnych parametréw wytrzymatosciowych oraz jako$ciowych przeprowadzonych przez certyfikowane
laboratoria. Obowigzek potwierdzenia pozgdanych parametrow spoczywa na Wykonawcy, zas ocena

tych parametrow lezy w gestii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



UWAGA: Zamawiajgcy wymaga stosowania rozwigzan systemowych. Zabrania sie mieszania materiatow

z zakresu chemii budowlanej z réznych systeméw i od réznych producentow.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwo$¢ do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem, lub poza Terenem Budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do robot innych niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej

zmieniony bez zgody Inzyniera.

Jezeli wariantowe zastosowanie materiatu moze spowodowacé utrate lub ograniczenie uprawnien

gwarancyjnych udzielanych przez dostawcow systemow, nie zezwala sie na dokonywanie tych zmian.
UWAGA:

Uzycie w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazw zastosowanych
materiatéw i urzgdzen, znakéw towarowych, patentéw, materiatéw lub ich pochodzenia, marek (firm)
wyrobéw budowlanych czy technologii, nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyréb
konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobdw budowlanych i
technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w
art. 5 ust. Prawo budowlane, warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie
standardu i poziomu jakosci rGwnowaznego lub nie gorszego od okreslonego w DP i ST. Potwierdzenie
réwnowaznosci oferowanych urzgdzen i materiatédw w stosunku do wskazanych w projekcie i

specyfikacjach, nalezy do obowigzkéw wykonawcy.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonym w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedgcy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi on spetnia¢ normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca ma obowigzek dostarczyc
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, gdy jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca ma obowigzek
powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskac¢ jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu musi zapewniac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej , ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie. Przy ruchu
po drogach publicznych, pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu
Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca ma
obowigzek na biezgco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Roboét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji Projektowej lub przekazywanymi na piSmie przez
Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na

wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
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Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie),
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inzyniera beda
wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania Robd6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Po zaakceptowaniu
przez Inzyniera systemowego rozwigzania materiatowo-technologicznego, Wykonawca zobowigzany jest
do bezwzglednego przestrzegania wytycznych dostawcow systemu, zawartych w publikowanych przez
niego kartach technicznych wyrobow, instrukcjach itp. dokumentach.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogodlng opisujgca:
organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét BHP
wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robdt
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
roboét
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w

procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informac;ji

Inzynierowi.
b) czes¢ szczegbdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robdt:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno-pomiarowe
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rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoin, lepiszczy, kruszyw itp.;
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu;

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegdélnych elementéw
sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Kontrole jakosci robot bedg prowadzone przez inzyniera w zakresie i czestotliwosci wynikajacej z
zatozonej i zatwierdzonej przez niego technologii, wytycznych dostawcy systemu oraz sztuki budowlanej

w rozumieniu art. 5.1 Ustawy Prawo Budowlane.
6.3. Pobieranie préobek

Zgodnie z normami i kartami technicznymi wyroboéw
6.4. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inzyniera.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych

zaaprobowanych przez niego.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Roboét z
wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze
pobieraé probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na

wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
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przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang

przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
1. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepisow i dokumentéw technicznych
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normg lub

Aprobatg techniczna, a w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi

Specyfikacji Techniczne;.

2. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Robdét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

3. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi.

4. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

7. Obmiar robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilociach podanych w przedmiarze, kosztorysie lub w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

wykonania i ukonczenia wszystkich robot lub zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.
8. Odbior robot

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca

uporzadkuje plac budowy i przylegty teren.
9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci bedzie protokét koricowy odbioru robét lub czesciowy podpisany przez osobe

nadzorujgca roboty oraz Wykonawce robét lub zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.
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10. Przepisy zwigzane
10.1. Dokumentacja projektowa.
10.2. Szczegodtowe SST bedace integralng czescig niniejszego opracowania:
ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV 45000000-7
ST-01 — Roboty rozbiérkowe - KOD CPV: 45111100-9; 45111220-6
ST-02 — Roboty ziemne - KOD CPV: 45111200-1
ST-03 — Roboty izolacyjne - KOD CPV: 45320000-6
ST-04 - Izolacja cieplna - KOD CPV: 45321000-3
ST-05 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej — KOD CPV: 45421000-4
ST-06 — Roboty elewacyjne — KOD CPV: 45443000-4
ST-07 — Roboty malarskie — KOD CPV:45442100-8
ST-08 — Roboty izolacyjne — KOD CPV 45320000-6,
Ktadzenie terakoty KOD CPV 45431100-8
ST-09 — Obrobki blacharskie KOD CPV 45260000

10.3. Szczegdbtowe branzowe SST stanowigce oddzielne opracowania

10.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

10.5.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

10.6. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdinych

przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy.

10.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robé6t budowlanych.

10.8. Dokument integracyjny do Dyrektywy 89/106/EWG dotyczgcej wyrobéw budowlanych.
Wymagania podstawowe/ ttumaczenie ITB W- wa 1995/.

10.9. Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

10.10. Ustawa z dnia 2002 roku o systemie zgodnosci /tekst jednolity z dnia 24 sierpnia 2004r.

10.11. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
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