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demontaż grzejnika 
wg. projektu instlacji sanitarnych

demontaż wanny,
miski ustepowej
oraz umywalkidemontaż drzwi

demontaż drzwi

demontaż wanny,
miski ustepowej
oraz umywalki

demontaż grzejnika 
wg. projektu instalacji sanitarnych

demontaż drzwi

demontaż schodów
drewninych

21 91

76.9

demontaż drzwi
wejściowych

12 110
poszerzenie otworu 
drzwiowego do szerokości
110 cm

demontaż drzwi

POZA OPRACOWANIEM

demontaż sufitu podwieszanego
z płyt GK 
na szerokości 1,2 m od ściany
(szerokość demontażu dostosować tak,
aby umożliwiała wykonanie robót
budowlanych)

demontaż sufitu podwieszanego
z gipsokartonu
na szerokości 1,2 m od ściany
(szerokość demontażu dostosować tak,
aby umożliwiała wykonanie robót
budowlanych)

demontaż sufitu podwieszanego
z gipsokartonu
na szerokości 1,5 m od ściany
(szerokość demontażu dostosować tak,
aby umożliwiała wykonanie robót
budowlanych)

demontaż całego
sufitu podwieszanego

demontaż całego
sufitu podwieszanego

demontaż całego
sufitu podwieszanego

306

Uwaga: ściana na długości 325 cm
posiada wysokość h = 633 cm

Uwaga: ściana na długości 325 cm
posiada wysokość h = 283 cm

demontaż całego
sufitu podwieszanego

demontaż sufitu
podwieszanego
z gipsokartonu
na szerokości 0,5 m od ściany
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wykonanie otworu drzwiowego

demontaż pawlacza

demontaż kratek wentylacyjnych

- rozbiórka ścian z bala łącznie z rusztem, ociepleniem oraz płytą GK
(Uwaga: podstemplować strop drewniany - belki stropowe)

- rozbiórka ścian szkieletowych (z ociepleniem i płytą GK)
(Uwaga: podstemplować strop drewniany - belki stropowe)

- demontaż podłóg i posadzek:
1. demontaż paneli podłogowych łącznie z podkładem
2. demontaż desek podłogowych
3. demontaż legarów drewnianych
4. rozbiórka słupków murowanych pod legary.

- demontaż podłóg i posadzek:
1. skucie terakoty z podkładem
2. demontaż desek podłogowych
3. demontaż legarów drewnianych
4. rozbiórka słupków murowanych pod legary.

1.38 m²

5 Spiżarnia

terakota

26.23 m²

1 Pokój 1

panele podłogowe

19.60 m²

2 Pokój 2

panele podłogowe

16.53 m²

6 Kancelaria

gres
14.71 m²

7 Pom. socjalne

gres

6.53 m²

8 Korytarz

gres

3.13 m²

9 Łazienka 1

terakota

12.78 m²

3 Kuchnia

terakota

5.31 m²

4 Łazienka 2

terakota
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demontaż grzejnika 
wg. projektu instalacji sanitarnych
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3.80 m²

10 Wiatrołap

terakota

demontaż drzwi
wejściowych

demontaż okien 
od frontu

demontaż okien 
od frontu
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114

57 57

poszerzenie otworu drzwiowego
do 114 cm 

wykonanie otworu
drzwiowego

202.5 100
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rozbiórka płyt GK z rusztem
w celu zwiększenia otworu drzwiowego

rozbiórka okładziny GK z komina

Passive Project Dariusz Baranowski
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2/1/219, 

15-888 Studzianki
tel. +48 501 754 019
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DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM. POWIELANIE
I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU  ZABRONIONE.
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Rzut parteru
- wyburzenia, rozbiórki
i demontaże

Nadleśnictwo Waliły

15-12-2023

Modernizacja lokalu mieszkalnego
na kancelarie leśnictw

Jednostka ewidencyjna: 200204_2 Gródek
Obręb ewidencyjny: 0008 Gródek
działka nr ew: 1142/19
Identyfikator działki ewidencyjnej:
200204_2.0008.1142/19

mgr inż. arch. Dariusz Baranowski

AW-01


	Arkusze
	AW-01 - Rzut parteru                                   - wyburzenia, rozbiórki                        i demontaże


