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NAZWA ZAMOWIENIA Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Weglincu

NAZWA | ADRES

ZAMAWIAJACEGO Gmina Wegliniec ; ul. Sikorskiego 3 , 59-940 Wegliniec

Qgggﬁvﬁﬂgg Dz.nr 237/2, 237/48
Jedn. ew.: 022506_4

Obreb ewidencyjny: 0002 Wegliniec

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania
wody
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw oczyszczania
Sciekow

KOD CPV 45252110-2 Roboty budowlane w zakresie instalacji ruchomych
45252130-8 Wyposazenie zaktadow odprowadzania sciekdéw
45252200-0 Wyposazenie oczyszczalni sciekow
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

OGOLNY SPIS CZESC OPISOWA

ZAWARTOSCI PFU i
(szczegbtowy spis WARUNKI  WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
zawartosci znajduje sie BUDOWLANYCH

we wskazanych obok

czesciach PFU) CZESC INFORMACYJNA
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CLIVLT OBMIAR. .ttt 69
C.IV.8. ODBIOR ROBOT. ....vviiiieieieteieietetetete st sesese st sttt sttt s sesesesesesesesesesasasesasasesesasasasns 69
C.IV.9. PODSTAWA PLATNOSCL. ....vvvvieieteieieieieieie ettt ettt sesesesesesesesesesesesesasans 70
C.IV.9.1 USTALENIAOGOLNE. .....vcviuiisieteresisisietetesee sttt se s st ss s s sess s s s sese s s stesese s s nsesesenens 70
C.IV.9.2 CENA SKLADOWA WYKONANIAROBOT. ....veviurivererisesissesesesesessesesessssssese e sassssesesesssssesesenens 70
C.IV.10. PRZEPISY ZWIAZANE........c.ctivitetetirisisiesetesessssstesesessssssesesessssssesesessssssssesesessssssesessssssssasesenens 70
C.V.ROBOTY ZIEMNE. ..ottt 72
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C.V.1.2 ZAKRES STOSOWANIA . ....veviitetetesiiiete e s s tesesee s s sesess s saesesesa s ssesesese s s ssesesansssssesesenens 72
CVA3  ZAKRES ROBOT ...ttt ettt ss et s et a e st et n e en et 72
C.V.1.4 OKRESLENIAPODSTAWOWE ......cvovevevverteieresesesesesesesesesesesesesesesesesasesesesesesesesesesesesesesesesasens 72
CLV.2 MATERIAL. ©..vcvteetetetee ettt sttt b e bbb s e et et et e et b et et e s st esessebe s ebenestesesnerennaeas 73
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C.V.5.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE. ....vviviiierereseesisteseressis e tesessssssesesesssssssse s s ssssesesesssssesesenens 75
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C.V.6.2 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCL. ...vvevirrivererissisieresesessssesesessssssssesesessssssesessssssssesesesens 87
C.V.6.3. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCL. ...vvevieiiierereseisieieseesesisie e sassssesees s 87
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C.IX.1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE . .....uvveeeeiieeeetseeesesesssessssessssessssesssssesssssesssesssesessssssssseseses 122
ClX2. IMATERIAL. ..ttt 124
G lKi3. SPRZET. ettt 124
ClXid . TRANSPORT. ...ttt sttt ettt s et b et e b se et b et b et s e ettt en e e e e s 125
C.IX.5. WYKONANIE ROBOT. .....uvviieieieiietetetetetete et sesesese ettt sttt sesesesesesesesesesasesasesesssssasans 125
C.IX.5.T WYMAGANIAOGOLNE. ....vvvieiieieeeieieie ettt s bbb sesesesesesesesesesaes 125
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C.IX.6. KONTROLA JAKOSCL. .ottt sttt sese s sesesenaes 127
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C.X.6.2 SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLIJAKOSCI. cvvvvveeervereveseeeeeeeseeseessesesnsseseesseseeessesesenenes 142
O G AR = Y 7Y 2 TSR 143
C.X.8. ODBIOR ROBOT. ....veeerveeveeeeeeeseeeseeesesesesseeseseses e esesesees s essessese s asesesenesessesseeeeeseresenssees 143
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C.X1.9.2 CENA SKLADOWA WYKONANIA ROBOT. .....veoveeeeeeeeeeeseeeseeeseeesseseeeseesessseessessesseesseeesennee 153
C.X110. PRZEPISY ZWIAZANE. .....oveoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees e ssesesess e sseesseseeesseeesees e esesseseesseeeseeenes 153
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CZESC OPISOWA
(zgodnie z §16 pkt 2 Rozporzadzenia)

A.L. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporzadzenia)

A.l.1. Zamawiajacy.
Zamawiajgcym jest: Gmina Wegliniec ; ul. Sikorskiego 3 ; 59-940 Wegliniec.

A.l.2. Zakres inwestycji.

Zakres robot objetych niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej zwanym PFU) obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejacej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
Sciekow w Weglincu w zakresie :

> wyposazenie istniejacego punktu zlewnego Sciekdw dowozonych sprzetem asenizacyjnym w sito geste
umieszczone wewnatrz istniejgcego kontenera oraz wymiane armatury i wyposazenie jej w napedy elektryczne
z mozliwo$cig sterowania - dz nr 265/284,

» budowe zbiornika retencyjno-wyrownawczego na S$cieki dowozone sprzetem asenizacyjnym, ktory
umozliwi gromadzenie i wstepne napowietrzanie tych Sciekdw przed zrzutem do istniejacej pompowni I° - dz nr
265/284,

» budowie studni pomiarowej na kolektorze DN 1000 wyposazonej w czujnik pomiarowy ultradzwiekowy z
przetwornikiem dz nr 265/284, ,

» przebudowie ( modernizacji ) korony i koryta przelewowego w zbiorniku retencyjno-wyrownawczym waéd
opadowych i roztopowych ( wzmocnienie korony zbiornika , montaz kraty mechanicznej z prasg , zasuwy i
pomiaru ilosci odprowadzanych wod opadowych i roztopowych - dz nr 265/284,

» przebudowie istniejacego ogrodzenia terenu wraz z wymiana bramy wjazdowej na nowg otwierang
automatycznie , przeprowadzeniu prac porzadkowych na dziatce nr 265/284,

» przebudowie ( modernizacii) zbiornika pompowni | ° ( uzupetnienie wewnetrznego ptaszcza pompowni ,
wymianie pomp , wymianie armatury ,pokryw gornych ) dz nr 265/284,

» montazu armatury kontrolno-pomiarowej w zbiorniku retencyjno-wyréwnawczym wod opadowych i
roztopowych , pompowni | ©, stacji zlewczej Sciekéw dowozonych ,

» montaz instalacji fotowoltaicznej na terenie dziatki — 237/2 wraz z uktadem kompensacji energii biernej ,

» uporzadkowaniem terenu .

Skiad $ciekow bedzie zgodny z obowigzujacymi przepisami tj, z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
waod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz.1311).
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A.l.2.1. Projektowanie.

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym, wnioski
o0 decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz
podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotéw), ktore bedg niezbedne do
uzyskania potrzebnych pozwoler na budowe (lub zgtoszen), pozwolen na rozbiorke lub zgtoszen lub zmian tych
decyzji oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt.

Uzyskanie i wykonanie map oraz badanie dostepnosci nieruchomosci dla celow realizacji zakresu rzeczowego
Przedsiewziecia

Wykonawca uzyska, uzupetni lub sporzadzi mapy potrzebne do celéw analiz przedprojektowych i wykonania
projektow.

Niezaleznie od potrzeb spetnienia wymogow obowigzujacych przepiséw. Wykonawca wykona dodatkowe mapy
lub uzupetnienia map istniejacych jezeli bedzie to potrzebne dla nalezytego wykonania analiz przedprojektowych i
projektow.

\Wykonawca dokona sprawdzenia w terenie poprawnosci map w zakresie niezbednym do zaprojektowania
zakresu rzeczowego Przedsiewzigcia w sposdb gwarantujacy sprawne wybudowanie tego zakresu rzeczowego.

Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwiazan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwréci sie niezwlocznie do Zamawiajgcego o akceptacje
proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach. Akceptacja Zamawiajacego w Zzadnym
stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawno$¢ przyjetych rozwigzan projektowych i w
konsekwenciji - Robot.

Dobér Urzadzen i Materiatow takze wykonywac zgodnie z niniejszym punktem (akceptacja Zamawiajacego).

Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat kryteriami, wg pierwszenstwa
wynikajacego z kolejno$ci ich podania:

— uzyskiwania najlepszych efektow z danych naktadow,

— przyjmowania rozwigzaC zapewniajagcych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne, mozliwie
najszybsze i sprawne wdrozenie Przedsiewziecia,

— zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposréd
dostepnych na rynku.

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwo$¢, co do potrzeby wykonania jakiej$ analizy lub opracowania Wykonawca
uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od Inwestora.

Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do realizacji zamowienia
zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym
wariantow materiatowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczegdélnych rozwigzan, ktérych to
znajomos¢ mozna posigsc przy pomocy analizy informaciji, ktére moga by¢ dostepne Wykonawcy. Za informacie,
ktére mogg by¢ dostepne Wykonawcy uwaza sie informacje, ktore moze on uzyska¢ z dowolnego zrodfa kierujgc
sie zasadq nalezytej staranno$ci.
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Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie
dazyt do uzyskania przez, Zamawiajacego najlepszych efektow zwigzanych z eksploatacjg Robét (minimalizacja
kosztéw eksploatacyjnych oraz naktaddw pracy zwigzanej z eksploatacjg zaprojektowanych Robot).

Wykonawca przedstawi warianty rozwigzan projektowych, analizujac nastepujace aspekty:

efektywnosci ekonomicznej,

techniczny,

technologiczny,

trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z aktualnymi przepisami
prawnymi.

Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztéw lub cen Wykonawca kierujac sie zasadg nalezytej staranno$ci
przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawiera¢
rowniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodacych parametrow.

Staranno$¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow koncepcji
projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celow, jakim te opracowania stuza.

Dziatania Wykonawcy i Zamawiajaceqgo dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowiagzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia
niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania Inwestycji przez Zamawiajacego, w tym
uzgodnienie z gestorami mediow — m.in. w szczegdlnosci sie¢ gazowa, sie¢ telefoniczna, sie¢ elektryczna
i AKPiA, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, itd. oraz zarzadcami terenéw (drég, prywatnych, itd.) ,
wycinki drzew.

Optaty administracyjne zwigzane z wycinka drzew leza po stronie Wykonawcy.
Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww. pozwolen, uzgodnien i
decyzji, ktorych uzyskanie moze by¢ limitujace dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych

do wykonania Robot.

Przewidywany harmonogram uzyskiwania dokumentoéw opisanych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawi
Inzynierowi zgodnie z klauzulg Kontraktu.

Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego oraz w upowaznionych organach administracyjnych
kompletne Dokumenty Wykonawcy obejmujace co najmniej:

1) Koncepcje programowo-przestrzenng  przed przystapieniem do opracowania  Projektu
Zagospodarowania Terenu i Projektu Architektoniczno-Budowlanego , (obejmujacg szczegotowy
projekt technologiczny) - 2 kpl

2) Dokumentacje hydrogeologiczng jezeli bedzie wymagana przepisami szczegdtowymi — 2 kpl,

3) Projekt Zagospodarowania Terenu i Projekt Architektoniczno-Budowlany wielobranzowy opracowany
w zakresie zgodnym opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w Polsce
ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11,
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234, 282, 784, 1986.z pozn. zm.), Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25
czerwca 2021r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169 z p6zn. zm.), wraz z uzgodnieniem Zespotu Uzgodnien
Dokumentacji i projektem zagospodarowania terenu opracowanym na aktualnie mapie do
celow projektowych - 4 kpl;

4) projekt techniczny dla celéw realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowi¢ bedg
uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢
opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkow
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegdtowych wytycznych
Zamawiajacego. Projekty techniczne wykonawcze sporzadzone bedg oddzielnie dla kazdego obiektu
budowlanego - 3 kpl.;

Dokumentacja techniczna powinna obejmowaC wszystkie branze i specjalno$ci potrzebne do sprawnego
wykonania zakresu rzeczowego Zadania. Powinna sktadaC sie z nizej wymienionych projektéw i opracowan
branzowych:

czes$¢ budowlano-konstrukcyjna,

- czesc instalacyjno-sanitarna,

- cze$c¢ technologiczna (wraz z obliczeniami) i mechaniczna

- czesC elektro — energetyczna,

- cze$¢ AKPIA (Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka) obejmujaca monitoring i sterowanie,
- zagospodarowanie i urzadzenie terenu,

- opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,

W sktad Projektu technicznego musza wejs¢ obliczenia, ktdre zgodnie z przepisami lub sztukgq budowlang sq
wymagane dla wykazania, ze przyjete rozwigzania projektowe spetnig wymagania okreslone w przepisach,
zasadach sztuki budowlanej i zasadach i innych treSciach niniejszego PFU. Musi by¢ zapewniona zgodno$¢
pomiedzy Projektem ZT i PAB a technicznym.

1. plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - 4 kpl;
2. projekt zamiennej organizacji ruchu — 2 kpl;
3. projekt rozruchu - 2 kpl.;

oraz dokumenty po realizacyjne obejmujace:

1) dokumentacie powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjq geodezyjng wykonanych obiektow i
potaczen miedzyobiektowych - 1 oryginat + 3 kpl.;

2) uzupetnienie, jesli bedzie wymagane, instrukcji eksploatacji oczyszczalni Sciekow - 4kpl.;

3) Dokumentacje Techniczno-Ruchowg wszystkich urzadzen odrebnie - 1 oryginat + 2 kpl.;

DTR bedzie dostarczone dla kazdego rodzaju Urzadzen — w jezyku polskim i dodatkowo w jezyku angielskim,
jesli dane Urzadzenie zostato wyprodukowane za granicg Polski.
DTR beda obejmowac:
a) Cze$¢ rysunkowa obejmujacq
— schematy procesu i instalacj,
— kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,
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— rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi elementami
oraz z cigzarem Urzadzenia,
— opis wszystkich komponentow/jednostek Urzadzen/systemow i ich czesci,
— certyfikaty (certyfikaty Materiatow, certyfikaty prob etc.),
— obliczenia (wytrzymato$¢, osiggi etc.),
— schemat potaczen elektrycznych,
— specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem,
b) Cze$¢ instalacyjng obejmujaca opis
— wymagan dotyczacych instalacji,
— wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania,
— zalecenia dotyczace magazynowania i montazu,
c) Czes¢ obstugowa obejmujacg opis
— obstugi,
— konserwaciji,
— naprawy.
DTR bedg przedktadane Zamawiajgcemu do przegladu przed rozpoczeciem dostawy Urzadzen przed
zatwierdzaniem Urzadzen, w ramach zatwierdzen materiatowych.
Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wtasny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszta
tego koniecznos$¢ podczas instalacji lub rozruchu Urzadzen

» instrukcja eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych - 1 oryginat + 3 kpl.;

» instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poz. - 4 kpl.;

» sprawozdanie z rozruchu, w ktérym wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalajacym na sprawdzenie
osiggnietych przez niego parametréw technologicznych - 4 kpl.;

dziennik rozruchu - prowadzony w trakcie rozruchu — 1 oryginat ;

dokumenty ze szkolenia personelu - 3 kpl.

protokoty sprawdzen i badan - 1 oryginat + 3 kpl.;

raport po realizacyjny, w ktorym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalajacym na sprawdzenie
oddziatywania oczyszczalni na srodowisko - 4 kpl.

» pozwolenie na uzytkowanie obiektu — 1 oryginat.

YV VV Y

Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg i wykonawczg oraz powykonawczg, w formie
elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy, zestawienia i specyfikacie w
formacie *.doc/* .xls oraz *.pdf.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z Kontraktu.

Zamawiajacy jednocze$nie informuje, ze posiada decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz wazne
pozwolenie wodno-prawne.

Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjac, ze zostat zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego przez Zamawiajgcego dla
tych zadan, dla ktorych wykonywat prace projektowe. Nadzor autorski Wykonawcy bedzie sprawowany do
wystawienia przez Zamawiajacego Swiadectwa Wykonania . Czynnosci nadzoru autorskiego musza by¢
wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy zgodnie z Prawem budowlanym:

- wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, stwierdzania w toku
wykonywania rob6t budowlanych zgodno$ci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
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- petnigcy nadzor autorski w czasie realizacji robot budowlano montazowych jest zobowigzany do
pobytéw na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajacego,

- dokonywanie korekt dokumentaciji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan zawartych w
niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang trudnosci w
realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt w dokumentacji
projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej aby wyeliminowa¢ lub zminimalizowaé¢
ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

A.1.2.2 Projektowana trwato$¢
Projektowana trwato$¢ statych elementéw oczyszczalni powinna by¢ zgodna z ponizszymi danymi:

— konstrukcje budowlane, rurociagi i budynki: 40 lat;
— urzadzenia mechaniczne i elektryczne: 20 lat;
—oprzyrzadowanie i systemy sterowania: 20 lat.

Projekt powinien uwzgledniaC najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig podczas wykonywania robét
budowlanych i w okresie eksploatacji, obejmujace miedzy innymi najwyzsze i najnizsze poziomy wod, warunki
klimatyczne.

A.1.2.3 Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe
Proponowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ nastepujace istotne zagadnienia:
warunki lokalne,
elastyczno$¢ dziatania przy zmiennych doptywach ilosci i jakosci $ciekow;
funkcjonalno$¢ rozwigzan, tatwo$¢ eksploatacii, konserwacji i remontu urzadzen i aparatury,
bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacii,
ochrone $rodowiska, w tym:

a) koniecznos¢ spetnienia wymagan okreslonych w art, 143 Ustawy Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.),

b) konieczno$¢ minimalizacji wptywow na $rodowisko wystepujacych w czasie realizacji robot i
eksploatacji oczyszczalni do wielkosci dopuszczalnych, okreslonych obowigzujacymi w Polsce
przepisami, a w odniesieniu do ucigzliwosci emisji odoréw dodatkowo nalezy uwzgledni¢
warunek: emisja odorow powodowana eksploatacjg linii technologicznych, obiektdéw, urzadzen
nie moze powodowaC odczuwalnej ucigzliwo$ci poza terenem oczyszczalni (w obiektach
kubaturowych wymagana jest zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi stanowisk
pracy).

A.1.2.4 Zamiennos¢.

Urzadzenia i podzespoty wykonujgce podobne zadania winny by¢ tego samego typu i marki, a takze winny by¢
dobrane w sposdb ograniczajacy do minimum ilo$¢ wymaganych czesci zamiennych. W szczegdlnosci dotyczy
to takich elementow jak: silniki, przektadnie, sitowniki, falowniki, aparatura rozdzielcza, armatura, przyrzady
pomiarowe, urzadzenia sterujace, tasmy, wielokrazki, przekazniki i inne.

A.l.2.5 Standaryzacja metryczna.

Wszystkie urzadzenia i wyposazenie nalezy zaprojektowac i dostarczy¢ w oparciu o system metryczny.
Parametry techniczne urzadzen, dokumentacja projektowa, rozruchowa, instrukcje eksploatacyjne nalezy
wykonac jako spetniajgce wymogi Miedzynarodowego Systemu Jednostek Miar i JakoSci.

A.l.2.6. Roboty.
Przewiduje sie realizacje nastepujgcych elementow

» Punkt zlewny $ciekow dowozonych

Planuje sie montaz sita gestego umieszczonego w istniejagcym pomieszczeniu punktu zlewnego oraz
wymiane armatury na nowa z napedem elektrycznym i mozliwo$cig jej sterowania.
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» Zbiornik retencyjno-wyréwnawczy $ciekow dowozonych
Proponuije sie budowe zbiornika zelbetowego ( C 35/40 , F 150 , W 8 ,AX3 ) z pokrywg gdérng wyposazong we
wlazy umozliwiajgcego czasowe gromadzenie i napowietrzania S$ciekow dowozonych sprzetem
asenizacyjnym.

Zakfada sie budowe zbiornika o gabarytach:

» dugos¢ - 10,0 m
» szeroko$¢ - 3,5m
» gtebokosé - 25 m
» pojemnos¢ catkowita - 85,0 m3.

Wyposazenie zbiornika :

- system napowietrzania grubo pecherzykowego skfadajacy sie z min. 18 dyfuzoréw o wydajno$ci od 0 do 4,0
m3/h,

- dmuchawa bocznokanatowa o parametrach pracy sprez AH = 3,0m st.H20 , Q= 70 m3/h,

- dwie pompy zatapialne z wolnym przelotem do $ciekéw , kazda o wydajno$ci Q = 5,0 I/s ; H = 5,0 m st. H20,
- system sterowania umozliwiajacy dozowanie iloSciowe Sciekdw dowozonych % do komunalnych ,

- kominki wentylacyjne min. 4 szt z wypetnieniem z wegla aktywnego

- rurocigg ttoczny taczace z istniejgca pompownig 1° wykonany z rur DN 90 PE 100 SDR 17 .

» Komora pomiarowa .

Nalezy wybudowa¢ komore pomiarowg na istniejgcym kolektorze DN 1000 mm wyposazong w przelew z
pomiarem ultradzwigkowym umozliwiajgcym pomiar $ciekow w okresie deszczowym . Studnie nalezy
wykonac jako zelbetowg o parametrach :

- $rednica - 2000 mm,
- gtebokos¢ - 1500 mm.

Wyposazenie w przelew pomiarowy sprzezony z sondg ultradzwiekowa .Wykonanie C 35/40 ,F 150,W 8,AX 3.
» Przebudowa istniejacej komory przelewowej

Nalezy przebudowac istniejacg komore przelewowg . Na wlocie do komory nalezy zainstalowaé krate
mechaniczng rzadkg z prasg do skratek , umozliwiajacq usuwanie skratek z ptyngcych Sciekéw . Doptywajace
do komory Scieki w czasie pogody bezdeszczowej powinny by¢ doprowadzone do istniejacej pompowni
sciekow surowych 1° kolektorem DN 315 mm wykonanym z rur PVC-U SN 8 , litych. W czasie opadow
deszczu nadmiar $ciekow powinien sie przelewac przelewem czotowym do istniejacego zbiornika retencyjno-
wyréwnawczego. Na rurociggach doprowadzajgcych $cieki do istniejgcej pompowni | © i do istniejacego
zbiornika retencyjno-wyréwnawczego nalezy zainstalowa¢ urzadzenia umozliwiajace odciecie do nich w
sposéb trwaty doptywu ( zasuwy z napedem elektrycznym , zastawki ) . Komore wykona¢ jako obiekt
posadowiony na poziomie terenu , posiadajacy przykrycie , o Srednicy min. 2,5 m zelbetowy wykonany z C
35/40 , F 150 , W 8 ,AX 3.

» Istniejacy zbiornik retencyjno-wyréwnawczy

W ramach poprowadzonych robét nalezy réwniez dokonac renowacji korony i scian wewnetrznych zbiornika
retencyjno-wyréwnawczego .W ramach prac remontowych planuje sie rowniez wymiane istniejacego koryta
przelewowego zlokalizowanego na odptywie ze zbiornika na nowe , wykonane ze stali kwasoodpornej ,
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wyposazone w zasuwe odcinajagca z napedem elektrycznym i przeptywomierzem ultradzwiekowym
zainstalowanym na rurociggu odptywowym ze zbiornika. Planuje sie réwniez wymiane ogrodzenia wokot
zbiornika na nowe , panelowe . Plantowanie i uporzadkowanie terenu , wycinke drzew na terenie dziatki ,
o$wietlenie i monitoring miejsca sktadowania skratek i piasku. Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé
okazania granic dziatki 265/284 przez uprawnionego geodete . Ostateczna lokalizacja ogrodzenia po granicy
dziatki 265/284.

» Pompownia $ciekéw surowych I-go °.
W ramach prowadzonych prac nalezy dokonac prac remontowych istniejacej pompowni Sciekow surowych
| °. Zakres prac remontowych obejmowat bedzie:

1. czyszczenie zbiornika pompowni i uzupetnienie ubytkdéw w ptaszczu zbiornika ,

2. dostawe i montaz 3 pompy zatapialnych z wolnym przelotem .

> Zrédta energii odnawialnej
Nalezy ~wybudowac instalacje fotowoltaiczng o mocy min 49,5 kW - zabudowang jako tz. ferma
fotowoltaicznej ustawionej na wolnym terenie wzdtuz ogrodzenia OS na areale o pow. ca 30 arow.

Materiaty podstawowe — ferma fotowoltaiczna:
- Aparatura modutowa
- Przewody (linka) typu LgY;
- Przewody (wielodrutowe) typu YDY;
- Akcesoria do okablowania;
- Panele fotowoltaiczne, polikrystaliczne,
- Inwertery fotowoltaiczne
- Urzadzenie komunikacyjne,
- Konstrukcja montazowa,
- Korytka kablowe z pokrywami oraz wsporniki;
- Rury ochronne, ztaczki i uchwyty;
- Akcesoria do okablowania instalacji fotowoltaicznej,
- Automatyka,
- Zespdt kompensatoréw eliminujgcych min. 95 % energii biernej indukcyjnej i pojemno$ciowe;.

A.l.2.7. Szkolenia. Rozruchy.

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajacego, przeprowadzi rozruch urzadzen oraz wykona badania
porealizacyjne wptywu oczyszczalni na komponenty $rodowiska naturalnego (zgodnie z Prawem Ochrony
Srodowiska) ktorych celem jest wykazanie, ze zakres oddziatywania zamyka sie w granicach terenu do ktérego
Zamawiajacy ma tytut prawny.

Przed przystgpieniem do rozruchu Wykonawca przeszkoli wytypowanych przez Zamawiajacego pracownikdw,
ktorzy pozniej beda brali udziat w rozruchu.

Program szkolenia powinien uwzglednia¢ przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbednych informacji
do obstugi, eksploatacji i konserwacji Urzadzen. W trakcie rozruchu mechanicznego i prob rozruchu
technologicznego przedstawiciele Zamawiajagcego nabeda dodatkowe umiejetnoSci praktyczne i uzyskajg
informacje zwigzane z eksploatacjg od specjalistow prowadzacych rozruch. Ponadto nalezy przeszkoli¢ obstuge
dyspozytorni w zakresie uzytkowania oprogramowania.
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W programie szkolenia nalezy przewidzie¢ zajecia praktyczne w zakresie wtasciwego i bezpiecznego uzytkowania i
konserwacji dostarczanych urzadzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego urzadzenia, tacznie
z drukowanymi materiatami szkoleniowymi.

Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikéw, pod pojeciem czego rozumie sie
nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie do pracownikdéw wysokokwalifikowanych.

Szkolenie odbedzie si¢ w jezyku polskim.

Szkolenie bedzie podzielone na 2 czesci, tak zeby wytypowani pracownicy obu zmian mogli zostac przeszkoleni.
A.1.2.8. Utylizacja materiatéw

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.

Podczas realizacji Zadania powstanie szereg odpadow (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest zobowigzany
zapewnic transport i utylizacje odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zdemontowane urzadzenia w tym pompy, beda wlasnoscia Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do
demontazu nalezy uzgodni¢ miejsce ich sktadowania i sposdb demontazu z Zamawiajagcym. Wykonawca
przetransportuje te materiaty w uzgodnione z Zamawiajacym miejsce.

A.l1.2.8. Efekt koncowy inwestycji.

Efektem koricowym inwestycji ma byc:
a) uzyskanie i utrzymanie wymaganego sktadu sciekéw oczyszczonych;
b) rozbudowa i przebudowa obiektow i instalacji o minimalnych wymogach zapisanych w programie
funkcjonalno-uzytkowym:;
c) uzyskanie wymaganego stopnia sterowania napedami wtaczonymi w uktad AKPIA;
d) ograniczenie oddziatywania oczyszczalni na srodowisko.
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A.Il. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA ( opis stanu istniejacego).

(zgodnie z §18 ust 2 pkt 2 Rozporzadzenia)

A.ll.1. Bilans ilosci Sciekow.

Bilans ilosci doprowadzanych $ciekdw surowych opracowano na podstawie danych otrzymanych od ZUK
Wegliniec. Ostatecznie przyjeto:

Q srq= 398,00 m3/d - Sredniodobowa ilo$¢ Sciekow;

Q maxd= 597,00 m3/d — maksymalna dobowa ilo$¢ Sciekéw,
Q maxh =24,90 m¥h — maksymalna godzinowa ilos¢ $ciekow,
Q roczna =145 270,00 m3/a - roczna ilos¢ Sciekow.

A.ll.2. Bilans jakoSciowy Sciekéw.

Bilans jako$ciowy Sciekdw surowych doptywajacych do oczyszczalni Sciekéw opracowano na podstawie
danych uzyskanych od ZUK w Wegliniec , ktore wynosity:

S ezr5=498, mg Oz2/dm 3,

S chzr =1129,6 mg O2/ dm 3,

S zaw.og =490 mg /dm3.
A.lL.3. Bilans tadunkow zanieczyszczen.

Bilans tadunkdéw zanieczyszczen zawartych w $ciekach doprowadzanych do oczyszczalni $ciekdw okreslono
w oparciu o znajomo$¢ bilansu sciekdw oraz stezen zanieczyszczen.
Bilans tadunkéw zanieczyszczen okreslono w zalezno$ci:

L,

= Qa4 *Sp; * 107° [kg,/d]

Wyniki obliczen zestawiono w tabeli.

Tabela 1. Zestawienie bilansu fadunkéw zanieczyszczen w §ciekach doptywajacych do oczyszczalni.

L.p. Wskaznik zanieczyszczen Jednostka \lNarto.sc
$rednia Max

1 frga”'czne BZTs kg O2/d 198,30 297,45
p BZT5

2, fhem'czne Chzt kg O/d 449,50 674,25
p ChZT

3, zawlesiny ogoie kg/d 195,00 292,50
p 2.09.

Réwnowazna liczba mieszkancéw ze wzgledu na BZTs wynosi:
SBzT5 498,30
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RLM = Q ¢ d x e = 398 X =memmmem =3272 MR
60 60

A.ll.4. Odbiornik Sciekow.

Scieki oczyszczone z oczyszczalni $ciekow w Weglincu odprowadzane Istniejgcym wylotem do rowu
oznaczonego symbolem CzM-6 w km 3+400 jego biegu. Réw CzM-6 ma ujscie do cieku Czerna Mata w km
31+890. Czerna Matg to ciek w zachodniej Polsce w wojewodztwach lubuskim i dolnoslgskim; lewy,
najdtuzszy doptyw rzeki Czerna Wielka . Ciek, wyptywa z Pogorza Izerskiego, na terenie wsi Godzieszow, w
gminie Nowogrodziec, ok. 2,5 km od zrodet Czernej Wielkiej; ptynie przez obszar Boréw Dolno$laskich rzez
Wegliniec i ltowe. W ltowej, kilka kilometrow od jej ujscia do Czernej Wielkiej, zasilana jest przez Czernice.
Ciek nie jest obserwowany wodowskazowo.

Zgodnie z Rozporzadzeniem $cieki oczyszczone wprowadzane do wod nie powinny zawieraC substancii
zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych najwyzsze dopuszczalne wartosci  wskaznikow
zanieczyszczen, ktore sg okreslone w zataczniku nr 3 do Rozporzadzenia. Na podstawie obliczonej w pkt
A.2.11Il. RLM oczyszczalnie Sciekéw w Weglincu zakwalifikowano do grupy w przedziale od 2 000 do 9999
RLM co pozwala na przyjecie nastepujgcych dopuszczalnych wskaznikow zanieczyszczen:

1. Skiad sciekdw oczyszczonych.
» BZT5 - 25 mg O/l albo 70 - 90% redukcii,
» ChZTCr-125 mg O2/l albo 75% redukcji,
» Zawiesina ogolna -35 mg/l albo 90% redukci,
2. llos¢ Sciekow:
Q ¢ra= 398,00 m3/d - Sredniodobowa ilo$¢ Sciekow;
Q maxd= 597,00 m3/d — maksymalna dobowa ilo$¢ Sciekdw,
Q maxh =24,90 m¥/h - maksymalna godzinowa ilo$¢ Sciekéw,

Wymagany stopiefi Sciekéw - efekt ekologiczny — wyrazony stopniem redukcji zanieczyszczen
okreslono z zaleznosci:

S .
n; = —*100%

pi

Wyniki obliczen zestawiono w tabeli 2.
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Tabela 2. Zestawienie stopnia redukcji zanieczyszczen oraz warto$ci dopuszczalnych stezen zanieczyszczen
w Sciekach oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni $ciekow.

Stezenie \lll\gslnkizf:go Stopien
L.p. Wskaznik zanieczyszczenn | Jednostka s, 5, tadunku rfdukcjl
[kg/dobe] (%l
1. Organiczne BZTs g O2/m?3 25 498,30 188,407 95
2. Chemiczne ChZT g O2/m?3 125 1129,30 400,020 89
3. Zawiesina ogoina g/md 35 490,00 180,978 92,8

A.IL.5. Jakos$¢ Sciekdw oczyszczonych.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz.1311), jako$¢ Sciekow
oczyszczonych wyniesie:

— BZT5-25mg O2/l albo 70 - 90% redukgji,
— ChZTCr -125 mg O/l albo 75% redukci,
— Zawiesina ogdlna -35 mg/l albo 90% redukcji,

tadunki w $ciekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika okreslono w zaleznosci:
Lni = Qi * 50+ 10 7 [kg;/d]

Wyniki obliczen zestawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Zestawienie bilansu dopuszczalnych tadunkéw i stezen zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych
odprowadzanych do odbiornika z oczyszczalni $ciekow.

. , Stezenie So tadunek
L.p. Wskaznik zanieczyszczen | Jednostka [gim?] Sredni Logr max Lomax
1 Organiczne BZTs kg O2/d 25 9,95 14,925
to Bz1s
) Chemiczne ChZT kg O2/d 125 4975 74,625
to chzr
3 Jfawmsmy ogdlne kg/d 35 13,93 20,895
0 2.0g.

A.1L.6. Lokalizacja oczyszczalni . Stan wlasnosSciowy.

Istniejgca oczyszczalnia Sciekdw dla miasta Wegliniec potozona jest we wschodniej cze$ci miasta, przy ul.
Sikorskiego istniejacej oczyszczalni Sciekow zlokalizowanej w Weglincu na dz. nr 254/284 , 237/2 obr.
0002 Wegliniec, w powiecie zgorzeleckim, w wojewodztwie dolno$lagskim. stanowigcych wiasno$é
Zamawiajgcego.
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A.ll.7. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne.

BUDOWA GEOLOGICZNA

Dz nr 265/284
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Szczegotowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
Stwierdzono wystepowanie osadéw wieku: holocenskiego (nasypy) oraz plejstocenskiego (piaski i pospétki).
Generalnie budowa geologiczna badanej ulicy jest prosta. Od powierzchni terenu do gtebokosci 0,9-2,4 m
p.p.t. stwierdzono wystepowanie holocenskich osadow antropogenicznych wyksztatconych jako nasypy
niekontrolowane, gtownie piaszczyste z lokalnymi domieszkami humusu i szlaki. Generalnie nasypy
charakteryzujg sie stanem $redniozageszczonym. Pod nasypami stwierdzono wystepowanie plejstocenskich
osadow stozkdéw naptywowych wyksztat conych jako piaski Srednie, piaski $rednie z domieszka zwirdw,
lokalnie z domieszkg otoczakéw, piaski grube oraz lokalnie pospdtki. Osady piaszczyste znajdujg sie w
stanie $redniozageszczonym. Do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono spagu piaskow i pospdtek.. Na
badanym terenie stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnym na gtebokosci 2,5-
2,8 m p.p.t. Badania wykonano w czasie niskich stanéw wody gruntowej. W okresach wysokich (intensywne
opady deszczu, wiosenne roztopy) zwierciadto wody bedzie znaj dowato sigok. 0,5-0,8 m ptyce;.

A.11.8. Decyzje, postanowienia i inne dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego.

Dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego zostaty zataczone w czesci informacyjne PFU
(cz. D).

A.1L.9. Aktualna technologia oczyszczania $ciekow .

W procesie technologicznym oczyszczania $ciekdw przewidziane sg obecnie nastepujace procesy:
usuwanie skratek na kracie,

usuwanie zawiesin mineralnych w piaskownikach,

biologiczne oczyszczanie sciekow w procesie osadu czynnego,

usuwanie zawiesiny w osadniku wtornym ,

odwadnianie osadu (osad odwadniany jest mechanicznie i sezonowany na poletkach osadowych).

Scieki z terenu miejscowoéci Wegliniec doptywajg do oczyszczalni kanalizacjg ogolnosptawna,
Pierwszym elementem ciggu technologicznego jest komora przelewowa stuzaca do oddzielenia
nadmiaru wod opadowych i skierowania ich do zbiornika retencyjnego, potozonego na dz. nr 265/284,
gdzie wody opadowe przetrzymywane sg do czasu zmniejszenia naptywu, a nastepnie
przepompowywane sg do oczyszczalni, potozonej na dz. nr 237/2. Z uwagi na fakt, ze nie wszystkie
gospodarstwa na terenie gminy Wegliniec sg podtaczone do kanalizacji, $cieki wywozi sie wozami
ascenizacyjnymi do punktu odbioru $ciekéw dowozonych, z ktdrego kierowane sg dalej przez krate
mechaniczng. Scieki surowe doptywajace rurociagiem tlocznym do studzienki potaczeniowej a terenie
czyszczalni sg kierowane do komory krat i dalej do piaskownika podtuznego jednokomorowego
wyposazonego w zgarniacz hydrauliczny. Nastepnie cieki kierowane sg do pompowni Sciekow i dalej na
osadnik wstepny zblokowany z fermentatorem osadu. Nastepnie $cieki grawitacyjnie doptywajg do
reaktora z niskoobcigzonym osadem czynnym ze strefami beztlenowo-tienowymi.

A.11.10. Opis istniejacej obiektow i urzadzen wchodzacych w sktad oczyszczalni Sciekow w
Weglincu.

Istniejaca oczyszczalnia Sciekow jest dwustopniowg oczyszczalnig mechaniczno-biologiczng przystosowang
do oczyszczania Sciekdéw bytowo-gospodarczych oraz $ciekdw dowozonych pochodzacych ze zbiornikéw
bezodptywowych.

W sktad oczyszczalni wehodzg nastepujace obiekty i urzadzenia:

» Na terenie dziatki nr 254/284 znajduja sie :
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- punkt zlewny Sciekéw dowozonych sprzetem asenizacyjnym ,

- zbiornik retencyjny wod opadowych i roztopowych,

- pompownia Sciekow | °.

A.l.11. Parametry technologiczne oczyszczalni po rozbudowie i modernizacji .

Oczyszczalnia powinna spetniaé¢ nastepujace wymogi technologiczne w zakresie oczyszczania
sciekow:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g
h)

jest oczyszczalnig przeptywowa,

gwarantuje wymagany skfad Sciekéw oczyszczonych,

pracuje w oparciu 0 osad czynny niskoobcigzony,

wiek osadu dla komér osadu czynnego wynosi minimum 18 déb,

stezenie osadu w komorach osadu czynnego max. 4,0 kgsm/m?3

blok biologiczny w pierwszym etapie realizacji ma minimum 2 ciggi technologiczne, kazdy ciag
ztozony z minimum komory defosfataciji, denitryfikacji, nitryfikacji ;

stabilizacja osadu - tlenowa, w wydzielonej komorze, z zageszczaniem grawitacyjnym osadu;
sterowanie dmuchaw do napowietrzania komor stabilizacji za pomocg falownika oraz czasowe;
sterowanie sprzezone z tlenomierzem;

p) nalezy zaprojektowa¢ automatyczny spust osadu nadmiernego,

Oczyszczalnia powinna spetnia¢ nastepujace wymogi technologiczne w zakresie gospodarki
odpadami:

a)
b)

)
d)
e)

nalezy wyposazyc¢ stacje zlewng Sciekow dowozonych w instalacje do usuwania skratek ,
przeswit sita max 6 mm , przepustowos¢ kraty gestej/sita - na Q max h ~ 350 m3/h; uwodnienie
skratek do 70 %.

osad nadmierny bedzie stabilizowany tienowo w komorze stabilizacji

wiek osadu dla komory stabilizacji wynosi minimum 15 déb;

osad odwodniony i wymieszany z wapnem bedzie zagospodarowywany przyrodniczo lub
wywozony przez specjalistyczna firme,
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B. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
OCZYSZCZALNI

B.l. Wymagania techniczne dla obiektéw przy ul. Sikorskiego dz nr 265/284 obreb 0002
Wegliniec

B.l.1.Wymagania techniczne dla punktu zlewnego Sciekow dowozonych sprzetem asenizacyjnym.

Istniejaca stacja zlewcza osadéw dowozonych o przepustowosci 100 m3/h wykonana zostata jako
kontener z plyty warstwowej posadowionym na ptycie fundamentowej. Stacje zlewna nalezy wyposazy¢
w:

> czytnik pomiaru ilosci Sciekéw, pomiar odczynu pH, automatyczng rejestracie danych
dotyczacych kazdorazowego zrzutu Sciekow, panel identyfikacyjny(czytnik transponderowy
+drukarke),
sito 0 przeswicie 6 mm do zatrzymywania skratek z koszem ,
dmuchawe bocznokanatowa o parametrach pracy sprez AH = 3,0m st.H20 , Q= 70 m3/h,
zasuwe nozowg DN 100 z napedem elektrycznym ,
przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100 .

VVVY

INNE WYMAGANIA
Nalezy kazdy ze zbiornikdw wyposazy¢ w:
*  monitoring stanu pracy poszczegolnych urzadzen z przekazywaniem danych do dyspozytorni.

B.l.2.Wymagania techniczne dla punktu zlewnego $ciekdw dowozonych sprzetem asenizacyjnym.

Nalezy zaprojektowac i wybudowac zbiornik $ciekdw dowozonych sprzetem asenizacyjnym o pojemno$ci
min. 87,5 m3. Gabaryty zbiornika :

» diugosé - 10,0 m,
> szerokos¢ - 3,5m |,
> gtebokosé - 25 m.

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Zbiornik zelbetowy kazdy o pojemno$ci czynnej min. 40,0 m3, z betonu klasy min. C35/40, o wodoszczelnosci
W8 i mrozoodpornosci F150. Zbrojenie zaprojektowac ze stali AllIN. Zbiornik nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
zywicami chemoodpornymi. Zbiornik hermetyzowany stropem betonowym zabezpieczonym zywicami
chemoodpornymi lub pokrywg z tworzywa sztucznego. Przewidzie¢ otwory montazowe na urzadzenia.
Zbiornik moze by¢ prefabrykowany lub monolityczny.

TECHNOLOGIA I INSTALACJE

1.Wypoazy¢ zbiornik w system napowietrzania grubopecherzykowego sktadajacy sie z min. 18 dyfuzoréw o
wydajnosci od 0 do 4,0 m 3/h , Sciekdw sktadajacy sie z sekcji demontowalnych,

2. dostawe i montaz 2 pompy zatapialnych z wolnym przelotem wraz z orurowaniem i armaturg

( wykonanie ze stali kwasoodpornej ) ,

3. Rurocigg ttoczny DN 90 PE 100 SDR 17, 1= 20,0 m,
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4 Wyposazy¢ zbiorniki w pomiar poziomu wypetnienia przy pomocy sond ultradzwigkowych lub radarowych z
przekazaniem danych do dyspozytorni.

INNE WYMAGANIA

Nalezy kazdy ze zbiornikow wyposazy¢ w:
*  pomiar poziomu wypetnienia zbiornika z przekazaniem danych do dyspozytorni,
*  monitoring stanu pracy poszczegolnych urzadzen z przekazywaniem danych do dyspozytorni,
*  przekazanie oraz archiwizacja danych z przeptywomierza na komputerze w dyspozytorni.

B.l.3. Przebudowa istniejgcego zbiornika retencyjno-wyrownawczego wod
opadowych i roztopowych .

W ramach przebudowy komory rozdziatu nalezy :

- demontazu istniejacej kraty recznej ,

- demontazu istniejacej komory zelbetowej ,

- budowe nowej komory z przelewem burzowym czotowym .

Nalezy przebudowaé istniejacq komore przelewowg .Na wlocie do komory nalezy zainstalowa¢ krate
mechaniczng rzadka z prasg do skratek , umoZliwiajacq usuwanie skratek z ptyngcych sciekéw . Doptywajace
do komory Scieki w czasie pogody bezdeszczowej powinny by¢ doprowadzone do istniejacej pompowni
sciekow surowych 1° kolektorem DN 315 mm wykonanym z rur PVC-U SN 8 , litych. W czasie opadow
deszczu nadmiar $ciekow powinien sie przelewac przelewem czotowym do istniejacego zbiornika retencyjno-
wyréwnawczego. Na rurociggach doprowadzajacych $cieki do istniejgcej pompowni | © i do istniejacego
zbiornika retencyjno-wyréwnawczego nalezy zainstalowa¢ urzadzenia umozliwiajace odciecie do nich w
sposéb trwaty doptywu ( zasuwy z napedem elekirycznym , zastawki ) . Komore wykona¢ jako obiekt
posadowiony na poziomie terenu , posiadajacy przykrycie , o $rednicy min. 2,5 m zelbetowy wykonany z C
35/40 , F 150 , W 8 ,AX 3.

Komora o gabarytach:

> $rednica - 25 m,
» gtebokosé - 1,9 m,

W ramach prowadzonych robét w istniejacym zbiorniku retencyjno- wyréwnawczym nalezy:

- dokona¢ oprdznienia zbiornika ze zgromadzonych osaddw , ktdre nalezy zutylizowac ,

- dokona¢ czyszczenia i naprawy( renowacji ) konstrukcji ptaszcza zbiornika ,

- dokona¢ wymiany istniejacego koryta odplywowego na nowe wykonane ze stali kwasoodpornej ,

- wyposazy¢ odptyw ze zbiornika w zasuwe odcinajaca i przeptywomierz elektromgnetyczny lub
ultradzwiekowy.

TECHNOLOGIA I INSTALACJE

1.Krata mechaniczna rzadka z prasg skratek .

2.Nalezy dokona¢ naprawy konstrukcji zelbetowej zbiornika retencyjno-wyrénawczego .

3. Koryto przelewowe i rurociggi i inne elementy zanurzone w $ciekach nalezy wykona¢ z materiatéw
nierdzewnych, stal - co najmniej 1.4301 , atestowane odporne na korozje. Nie nalezy stosowa¢ spawania
kolan, zwezek itd.

4 Nalezy zamontowa¢ na odptywie przeptywomierz elektromagnetyczny.

5, Zasuwy z napedem elektrycznym .

6. Zastawka z napedem recznym wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301.
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INNE WYMAGANIA
Nalezy wyposazy¢ zbiornik retencyjno-wyréwnaczy w:
« pomiar poziomu wypetnienia z przekazaniem danych do dyspozytorni,
« stan pracy kraty z przekazywaniem danych do dyspozytorni,
« pomiar ilosci odprowadzanych wod z przekazanie oraz archiwizacja danych z przeptywomierza na
komputerze w dyspozytorni.

B.l.4. Budowa komory pomiarowej
Nalezy wybudowa¢ komore pomiarowg na istniejacym kolektorze DN 1000 mm wyposazong w przelew z
pomiarem ultradzwiekowym umozliwiajgcym pomiar sciekdéw w okresie deszczowym . Studni¢ nalezy
wykonac jako zelbetowg o parametrach :

» $rednica - 2000 mm,

* gteboko$¢ - 1500 mm.

Wyposazenie w przelew pomiarowy sprzezony z sondg ultradzwiekowg . Wykonanie C 35/40 , F 150 , W 8
AX 3.

B.L.5. Prace remontowe istniejacej pompowni $ciekow I°.

Nalezy przeprowadzi¢ prace remontowe w pompowni Sciekéw 1° . .Nalezy wymieni¢ pompy $ciekowe
zatapialne na nowe z wolnym przelotem min. 80 mm- 3 szt wraz z rurociggami ttocznymi.. Pompy do
transportu sciekéw o parametrach analogicznych do pomp istniejgcych  Rurociag ttoczny kazdej z pomp
wyposazony w zasuwe odcinajacg i zawor zwrotny. Nalezy dokonac naprawy ptaszcza zbiornika pompowni i
zabezpieczy¢ go powtokg chemoodporng . Nalezy wymienic istniejace wtazy na nowe , systemowe ze stali
kwasoodpornej z uszczelkami. Pompownie wyposazy¢ w zurawik do demontazu pomp.

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Ptaszcz zbiornik pompowni nalezy zabezpieczy¢ zywicami chemoodpornymi.

TECHNOLOGIA I INSTALACJE

1. Pompownie wyposazy¢ w trzy pompy z wolnym przelotem do transportu sciekéw (2 pracujace + 1
rezerwowa w magazynie) .

2. Sterowanie pomp w zaleznosci od poziomu Sciekow lub sterowanie czasowe.

3. Nalezy umozliwi¢ automatyczne sterowanie pomp z systemu nadrzednego nad SCADA,

4. Nalezy zamontowa¢ zurawik do wyciggania pomp ze stali nierdzewnej 1.4301.

INNE WYMAGANIA

Nalezy wyposazy¢ pompownie w:
e pomiar poziomu wypetnienia z przekazaniem danych do dyspozytorni,
 stan pracy urzadzen z przekazaniem danych do dyspozytorni.

B.l.6. Prace porzadkowe i droga dojazdowa na terenie dz. nr 265/284.

Nalezy wymieni¢ istniejace ogrodzenie wokdt zbiornika na nowe , panelowe . Ogrodzenie panelowego z
podmuréwka o wysokosci 2,0 m i drutu grubosci min. 6 mm , wraz z montazem nowej furtki i bramy wjazdowe;j
0 szeroko$ci min. 4,0 m sterowanej automatycznie , taczna dlugo$¢ ogrodzenia — min. 200 m. Nalezy
dokonac¢ plantowania i uporzadkowanie terenu , wycinki drzew na terenie dziatki 265/284. Nalezy wykona¢
o$wietlenie i monitoring miejsca sktadowania skratek i piasku. Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé

27



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
~R0zbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w Weglincu”

okazania granic dziatki 265/284 przez uprawnionego geodete . Ostateczna lokalizacja ogrodzenia po granicy
dziatki 265/284 o dtugosci min. 410 mb. Nalezy wykona¢ odcinek zjazdu i nawierzchnie¢ droge wewnetrznej
oraz placu manewrowego dostosowang do nosnoéci pojazdéw 40 t z kostki betonowej ( powierzchnia min.
350 m 2 ). Nalezy zdemontowac istniejace barierki i wymieni¢ na nowe wokot zbiornika retencyjno-
wyréwnawczego zgodnie z wymaganiami BHP.

B.I.4. Wymagania dla instalacji fotowoltaiczne;j .

Nalezy wybudowac¢ i poditaczy¢ do sieci energetycznej instalacje fotowoltaniczng o mocy min. 49,5 kW .
Wyposazong w kompensatory eliminujgce min. 95 % energii biernej indukcyjnej i pojemnosciowe;.

B.I.5. Wymagania techniczne dla budowy sieci technologicznych, sieci miedzyobiektowych,
elektroenergetycznych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i wod-kan oraz systemu pomiaréw i
automatyki.

Rurociggi technologiczne, sieci migdzyobiektowe oraz instalacje wod -kan. nalezy zaprojektowac z PP, stali
nierdzewnej 1.4301, PE lub PCV jako obiekty szczelne. Rurociagi sprezonego powietrza nalezy wykona¢ ze
stali nierdzewnej co najmniej 1.4301 . Rurociggi wody i Sciekow utozy¢ ponizej strefy zamarzania. Kable
zasilajace utozy¢ w ziemi zachowujac przepisowe odlegtosci pomiedzy instalacjami.
Przewiduje sie budowe minimum nastepujacych sieci miedzyobiektowych:

* rurociggi Sciekdw surowych,

e rurociggi kanalizacyjne ,

* rurociggi wody,

»  sieci kablowe n.n. zasilania typu YKY

»  sieci kablowe sterownicze i sygnalizacyjne typu YKSY

*  sieci Swiattowodowe
Wszystkie instalacje wykonaC zgodnie z obowigzujgcymi normami . Nalezy zaprojektowac instalacje
zasilajacq i sterowniczg do wszystkich urzadzen, obiektéw i budynkdéw zgodnie z przepisami i polskimi
normami. Kazde urzadzenie nalezy wyposazy¢ w szafke sterowniczo-przytaczeniowg wraz z wytgcznikiem
gtownym.
Projektant jest zobowigzany do okre$lenia stref wybuchowosci i dostosowaé wykonanie instalacji
elektrycznych do zaproponowanych rozwigzan technicznych .
Oczyszczalnia powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwporazeniowa, ochrone przepieciowg oraz
instalacje odgromowa.
Nalezy przewidzie¢ wizualny (przy pomocy kamer) system nadzoru urzadzen..

System pomiarowy i monitorujacy
Na obiektach oczyszczalni nalezy przewidzie¢ minimum:
» ciggty pomiar $ciekow surowych doprowadzanych kanalizacjg ogolnosptawng z btedem pomiarowym
max. 10% -1kpl. ,
» ciggty pomiar ilodci $ciekdw oczyszczonych mechanicznie odprowadzanych z oczyszczalni z btedem
pomiarowym max. 5% -1kpl.
» pomiar Sciekow odprowadzanych przelewem ze zbiornika retencyjno-przelewowego z btedem
pomiarowym max. 5% -1kpl. ,
» ciggty pomiar Sciekdw dowozonych sprzetem asenizacyjnym z btedem pomiarowym max. 5% -1kpl. ,
*  ciggty pomiar Sciekow przettaczanych z pompowni I° z btedem pomiarowym max. 5% -1kpl.
» ciggty pomiar temperatury i ph Sciekdw oczyszczonych z btedem pomiarowym max. 5% - 1kpl.
e pomiar czasu pracy urzadzen
*  ciggty pomiar poziomu wypetnienia w pompowni i zbiornikach - 3 kpl..
* nalezy wykona¢ monitoring catej oczyszczalni za pomocg kamer.

28



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
»R0zbudowa i modernizacja oczyszczalni w Weglincu”

Sygnaly
Przewidzie¢ sygnalizacje lokalng i przesytowg do dyspozytorni . Normalne stany pracy oznacza¢ sygnalizacjg
$wietlng a stany awaryjne dodatkowo akustyczng .Nalezy zbiera¢ sygnaty pracy i awarii wszystkich urzadzen .

Automatyka

W dyspozytorni zlokalizowana bedzie stacja komputerowa wraz oprogramowaniem do wizualizacji i
sterowania procesami technologicznymi. System sterowania i wizualizacji spetnia¢ bedzie wymogi PFU. Praca
urzadzen w systemie SCADA bedzie archiwizowana, przez co najmniej 90 dni.

Potagczenia miedzy urzadzeniami pomiarowymi a sterownikami bedg sie komunikowaty za pomocg sieci
ModBus lub Ethernet. Wszystkie kable sygnalizacyjne z urzadzer pomiarowych muszg by¢ ekranowane oraz
dostosowane do warunkow Srodowiskowych panujacych na oczyszczalni sciekow.

Na terenie dz nr zostang zainstalowane kamery CCTV, z ktorych cyfrowy sygnat wizyjny zostanie
przekazywany i archiwizowany do dyspozytorni. Do monitoringu terenu zostanie przewidziana osobna stacja
wraz z monitorem niezalezna od systemu komputerowego czesci technologiczne;.

Obstuga i sterowanie praca
Przewiduje sie zastosowanie mikroprocesorowego systemu sterowania pracg oczyszczalni z niezalezng od
systemu automatycznego mozliwoscig manualnego sterowania pracg poszczegolnych urzadzen oraz obstugg
wydzielonych proceséw jednostkowych.
System realizuje oddzielne sterowanie procesami: oczyszczania biologicznego, doczyszczania fizyczno -
chemicznego i odwadniania osadu.
System opierat sie bedzie na zastosowaniu sterownikow swobodnie programowalnych (PLC) z panelami
operatorskimi graficznymi o przekatnej ekranu co najmniej 4,7", ktére beda wymienia¢ dane z przebiegu
procesowego z stacjg dyspozytorskg. Wykonanie wszystkich funkcji zwigzanych ze zbieraniem informacji o
mierzonych parametrach technologicznych, realizacja algorytméw sterowania urzadzeniami, kontrola pracy
urzadzen, regulacja wybranych parametrow, emitowanie sygnalizacji alarmowej realizuje stacja obiektowa,
zainstalowana w pomieszczeniu dyspozytorni. Wszystkie sterowniki obiektowe muszg udostepnia¢ dane
zaréwno do systemu SCADA oraz do systemu nadrzednego.
Funkcje sterowania realizuje si¢ na podstawie nastepujacych pomiardw:

+  pomiar czasu pracy poszczegoinych urzadzen
pomiar poziomu w zbiornikach
pomiar wielkosci przeptywu na przewodach zamknigtych i odptywie Sciekéw oczyszczonych
pomiar odczynu pH
pomiar potencjatu redox
pomiar stezenia tlenu rozpuszczonego za pomoca sond optycznych

+  pomiar stezenia gazow toksycznych i wybuchowych (metan, siarkowodor, amoniak)
Proponowane rozwigzanie automatycznej kontroli i sterowania pracg oczyszczalni umozliwia, bez
bezpo$redniej ingerencji personelu:

+ raportowanie i alarmowanie awarii,

+ realizowanie algorytméw sterowania w celu utrzymania zadanych parametréw pracy,

«  ciggta kontrole mchu urzadzen, kontrole podstawowych parametréw pracy oczyszczalni oraz

archiwizowanie wynikow.

Sondy hydrostatyczne nalezy wyposazy¢ w gtowice ceramiczne.
Wykonawca dostarczy system sktadajacy sie z:

»  Sterowniki obiektowe PLC

* Instalacji fotowoltaiczne;

e Kamery obiektowe: 6 szt.

o Serwer SCADA: 1 szt.

» Szafa sterowania nadrzednego nad SCADA. Sterowanie oparte na modelu ASM: 1 szt.
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* Rejestrator/serwer CCTV: 1 szt.

* Klient sterowania nadrzgdnego do parametryzacji systemu wraz z oprogramowaniem do
modelowania OS umoZzliwiajgcym aktualizacje modelu oczyszczalni oraz prowadzenia symulacii: 1
szt.

* Klient SCADA: 2 szt.

» Klient CCTV: 1 szt.

o Serwer/NAS (minimum 2x4T): 1 szt.

Dla komunikacyjnych sieci zewnetrznych (pomigdzy sterowniami) nalezy stosowac instalacje Swiattowodowe.

Serce systemu stanowi serwer wizualizacji oparte o system SCADA. Serwer komunikuje sie ze
sterownikami obiektowymi PLC z wykorzystaniem sieci Swiattowodowej. Bezpieczenstwo pracy SCADA nalezy
zapewni¢ poprzez zastosowanie NAS (Network Attached Storage) do archiwizacji zasobéw niezbednych do
odtworzenia SCADA. Archiwizacja musi umozliwi¢ odtworzenie systemu oraz danych nie starszych niz sprzed
24 godzin.

System CCTV stanowi niezalezny system, czescig wspdlng jest lokalizacja infrastruktury teleinformatycznej i
sprzetowej we wspolnej serwerowni/szafie serwerowej.

Dobrane parametry jednostek komputerowych (serweréw oraz stanowisk klienckich) muszg zagwarantowaé
wydajnos¢ dostosowang do obstugiwanego oprogramowania — muszg by¢ zgodne z optymalnymi (a nie
minimalnymi) wytycznymi producenta oprogramowania. Zastosowany sprzet powinien pochodzi¢ od
znanego producenta, cieszacego sie dobrg opinia, z siecig autoryzowanych serwiséw i dystrybutorow na
terenie polski. Nie dopuszcza sie stosowania tzw. ,sktadakow”. Nalezy zapewni¢ zasilanie serweréw oraz
NAS z UPS zapewniajgcego bezprzerwowg prace minimum 2 godziny.

Oprogramowanie SCADA.

Oprogramowanie SCADA z licencja obejmujaca wszystkie urzadzenia OS nie mniej niz 5000 pkt.. W ramach
realizowanego zadania nalezy dostarczy¢ licencie typu developer jako narzedzie inzynierskie do
wykonywania modyfikacji i dodatkowych prac inzynierskich w systemie wizualizacji.

Wymagania odno$nie systemu SCADA:

» Tworzenie aplikacji i wprowadzanie zmian na ruchu, co daje brak koniecznosci zatrzymywania
aplikacji przy wprowadzaniu zmian w aplikacji (zaréwno grafika jak ilogika),

Brak koniecznosci kompilacji programu i zatrzymania systemu sterowania.

« Licencja typu float instalowana tylko na serwerze w formie szyfrowanego klucza USB Ilub licencji
software - jedna licencja na wszystko bez identyfikacji po nazwach uzytkownikéw czy komputeréw.

 Stacje operatorskie w formie klienta otwieranego w przegladarce IE lub jako aplikacja na
komputerze operatora.

o Obstuga jezykow programowania VB, .Net, C#, ActiveX, Java oraz mozliwo$¢ podpiecia
wtasnego edytora skryptow np. Microsoft Visual Studio.

» Obstuga podpiecia bazy danych poprzez wbudowany driver OLE DB - potgczenie z bazg bez
koniecznosci pisania skryptow.

» Pelna integracja z bazg danych SQL, tworzenie zapytan do baz danych bez koniecznosci
jej otwierania i znajomosci jezyka SQL,

» Mozliwos¢ podgladu i sterowania pracg poszczegdlnych urzadzen wraz z transmisjg danych do
SUW w Weglincu.

Architektura systemu powinna bazowac¢ na rozwigzaniu klient-serwer z elementami jezyka obiektowego.
Oprogramowanie powinno by¢ co najmniej rodem z 32-bitowych aplikacji Windows i musi pracowac na
najnowszych wersjach systemu Windows takich jak 7, 8 i 10, oraz wersji serwerowej. Zarowno 32 jak i 64
bitowe;.

Aplikacja SCADA powinna by¢ skalowalna co w przypadku pozniejszej rozbudowy jest bardzo
istotne. Aplikacja wizualizacji musi oferowa¢ petne wsparcie dla standardu OPC 2.0. W celu wymiany
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informacji w czasie rzeczywistym z innymi systemami aplikacja SCADA musi wspiera¢ funkcjonalno$é
OPC Klienta i Serwera. SCADA powinna integrowa¢ i wykorzystywa¢ zabezpieczenia systemu
Windows. SCADA powinna oferowa¢ zdolno$¢ do jednoczesnej pracy wielu inzynierdw na jednym
projekcie. Srodowisko developerskie aplikacji SCADA musi wspieraé jezyki programowania VB Script i /
lub C # Script. Skrypty powinny by¢ wspierane zarébwno na serwerze /O illub na ekranach
graficznych po stronie klienta.

Zgodnie z koncepcjg obiektowego projektowania, SCADA musi umozliwi¢ uzytkownikom tworzenie
wtasnych obiektéw do ponownego wykorzystania w aplikacji, bez dodatkowych kosztow licencyjnych. Tagi
beda mogly byé grupowane, grupowanie zaréwno dla elementdw logicznych lub obiektdw
niestandardowych np. VSD, PID itp.

System powinien obstugiwac grafiki wektorowe. Ekrany graficznie sg oparte na podstawie statycznych i
dynamicznych obiektdw. SCADA zezwala uzytkownikowi na tworzenie wiasnych kreatoréw lub grafik do

ponownego uzycia. SCADA powinna obstugiwac rézne standardy graficzne, jak BMP GIF, TIF lub JPG.

Oprogramowanie SCADA powinno oferowa¢ wsparcie dla wszystkich popularnych producentéw PLC
takich jak Mitsubishi, Siemens, Schneider, Omron, Allen Bradley, jak réwniez wspiera¢ obstuge
protokotéw RTU takich jak np. modbus rtu, profibus dp, DNP 3.0.

W ramach zadania nalezy dostarczy¢ 2 kompletne zestaw komputerowy (Klient SCADA) (2 kpl.),
dostosowany mocg obliczeniowg do wymagan oprogramowania narzedziowego. Jeden z komputerow
klienckich powinien zosta¢ wyposazony w 2 monitory o przekatnej minimum 32", drugi w 2 monitory o
przekatnej minimum 557, zawieszone na $cianie w celu petnienia funkcji tablicy synoptycznej.

Wymagania w zakresie systemu CCTV

* Dostarczany system kamer przemystowych CCTV winien spetnia¢ nastepujgce minimalne
wymagania:

» Dostawa kamer w ilo$ci 6 szt.

» Technologia IP dostepu do danych z kamer

» Wykonanie obudowy kamer do zastosowania na zewnatrz w Polskich warunkach

atmosferycznych

» Dostawa  dedykowanego  rejestratora/serwera  umozliwiajagcego  przechowywanie
podgladanego obrazu minimum 2 miesigce wstecz dla 12 kamer, z wykorzystaniem
technologii bezpieczenstwa dyskowego RAID

Rejestrator winien zapewni¢ rezerwe dla podtaczenia minimum kolejnych 6 kamer

Op6znienie obrazu przesytanego "na zywo" nie jest wieksze od 0,3 s, co zapewni wiasciwe

sterowanie kamerami PTZ.

» System podgladu pozwala na wyswietlanie informacji dotyczacych kamery, daty, czasu oraz
zdarze bad? alarméw: pod, nad, obok obrazu z kamery lub bezposrednio na nim.
Administrator musi mie¢ mozliwo$¢ ustawiania minimum takich parametréw jak pozycja oraz
kolor dla wy$wietlanych informacii.

» Parametry i lokalizacja kamer musi umozliwi¢ identyfikacje (réwniez w nocy), numerow
rejestracyjnych pojazdow wjezdzajacych na teren oczyszczalni $ciekow. Wszystkie kamery
majq by¢ tego samego producenta ora tej samej klasy w zakresie parametréw jako$ciowych
(np. rozdzielczo$¢)

» Zapewni¢ kamery z o$wietlaczami, umozliwiajgcymi obserwacje po zmroku

» Nalezy zapewni¢ podglad catego terenu oczyszczalni $ciekow, gdzie to bedzie niezbedne
nalezy zastosowac systemu obrotowe

» Do montazu kamer mozna wykorzysta¢ istniejacq infrastrukture. Lokalizacje kamer uzgodni¢
z Zamawiajacym

Y VY
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» Zaimplementowane oprogramowanie w rejestratorze/serwerze, stacji roboczej oraz
uruchomiony i skonfigurowany system CCTV

» Zasilanie z UPS zapewniajacego bezprzerwowg prace minimum 2 godziny

» Dostawa stacji roboczej umozliwiajacej ergonomiczng obstuge systemu CCTV (podglad,
sterowanie, administracja) o minimalnych  parametrach: 2 x monitor 40",
sterownica/klawiatura.

e Do transmisji danych pomiedzy kamerami nalezy przewidzie¢ zastosowanie okablowania
Swiattowodowego w technologii jednomodowej. Obwody zasilania kamer muszg by¢ zabezpieczone
przed przepigciami. Podczas projektowania systemu CCTV nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na
bezpieczenstwo instalacji w zakresie przepie¢ indukowanych oraz odseparowanie instalacii
elektrycznych kamer od instalacji technologicznych (m.in. AKPiA i SCADA) oczyszczalni sciekow.

* Nalezy przewidzie¢ zastosowanie profesjonalnych rozwigzan z wykorzystaniem dedykowanych do
tego celu urzadzen (m.in. szafki hermetyczne, switche przemystowe, puszki abonenckie, pigtaile,
zasilacze przemystowe, zabezpieczenia przepigciowe na liniach zasilania)

* Nalezy przewidzie¢ zastosowanie technologii taczenia Swiattowodéw zapewniajacych dtugotrwaty
eksploatacje wraz z wykonaniem pomiaréw po montazu instalacji

e Zapewni¢ szkolenie osob w zakresie CCTV wskazanych przez Zamawiajgcego (0séb obstugujacych
system/OS) w punkcie gtéwnym monitoringu i szkolenia dla administratora systemu w ilosci max. 4
0s0b. Szkolenie 0sob bedzie obejmowato minimum 4 godziny zegarowe.

» Dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem instrukcji, kluczy, haset, konfiguraci,
oprogramowania i in. niezbednych do prawidtowej eksploatacii i serwisu.

B.IL.7. Mikroniwelacja i zielen. Drogi .

Po zakonczeniu robdét budowlanych nalezy wykonaC makroniwelacje terenu zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu . Nalezy wykonac droge z kostki betonowej na terenie dziatki 265/284 o konstrukcii
przystosowanej do wjazdu samochoddw ciezarowych o obcigzeniu osi podjazdu 40 t i powierzchni 350 m2.

B. I1.8. Wytyczne budowy ogrodzenia i systemu monitoringu terenu oczyszczalni Sciekow

W ramach inwestycji koniecznym bedzie co najmniej; wymiana istniejacego ogrodzenia na dziatce nr 265/284 na
nowe , panelowe wraz z furtkg i bramg wjazdowa.

Nalezy wykona¢ monitoring catej oczyszczalni za pomocg kamer CCTV min. 12 szt.

B.IL.9. Wytyczne do demontazu lub wyburzenia obiektéw. Inne ustalenia.

Istniejace obiekty, ktore nie bedg wykorzystywane po rozbudowie i przebudowie oczyszczalni nalezy
zdemontowac lub wyburzy¢ .Wszystkie zdemontowane elementy nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

B.11.10. Wymagania techniczne dla rozruchu oczyszczalni.

W trakcie robét budowlanych istniejaca oczyszczalnia jest w ruchu, tzn.: Scieki surowe sg przyjmowane i
oczyszczane na istniejacych obiektach.

Wykonawca odpowiada za proces oczyszczania w trakcie realizacji inwestyc;ji.

Wykonawca po zakoriczeniu rob6t budowlanych i odbioréw czesciowych przeprowadzi rozruch mechaniczny,
hydrauliczny i technologiczny wszystkich obiektéw i urzadzen na oczyszczalni zgodnie z zatwierdzonym
przez Inzyniera projektem rozruchu.

Koszty zuzycia: energii elektrycznej, wody, srodkow chemicznych pokrywa Wykonawca.

Celem rozruchu jest uzyskanie zaktadanego efektu ekologicznego, {j:
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* wymaganego zapisami niniejszego Programu sktadu Sciekow oczyszczonych; sktad Sciekow
oczyszczonych jest stabilny w czasie;
* ciggtego pomiaru parametrow technologicznych procesu,
» zautomatyzowania procesu oczyszczania Sciekbw w stopniu opisanym w niniejszym programie,
wymaganego zapisami niniejszego B.I1.11. Wyposazenie oczyszczalni.
Projektant okresli wymagane dla eksploatacji oczyszczalni wyposazenie. Ponizej podano wyposazeniem
minimalne:

Sprzet BHP
a. koto ratunkowe z rzutkq i linkg asekuracyjng do powieszenia na zbiornikach $ciekow - 4szt.
b. bosaki - 2 szt.
C. szelki bezpieczenstwa -3 szt.
d. linki asekuracyjne o dtugosci do 8,0 metra - 3 szt.
e. hetmy ochronne - 8 szt.
f. maski twarzowe przeciwgazowe z pochtaniaczami par kwasnych - 1 szt.
g. potmaski do pracy z wapnem chlorowanym - 3 szt.
h. okulary ochronne - 3 szt
. nauszniki - 3 szt.
J- para butow gumowych - 3 szt.
K. fartuch gumowy - 3 szt.
. wykrywacz gazow HzS, C0z, CHs - 1 szt.
m. lampy akumulatorowe na napiecie do 25 V - 2szt.
n. apteczka pierwszej pomocy - 2 szt.
Sprzet p. poz.
a) koc gasniczy - 2 szt
b) gasnica proszkowa 6 kg - szt. 4
C) gasnica proszkowa 2 kg - szt. 4
d) drabina aluminiowa 3 elementowa 7 m - szt.|
e) komplet tablic informacyjno - ostrzegawczych -1 kpi.
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C.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporzadzenia)

C.l. Wymagania og6lne wykonania robét.

C.1.1. Przedmiot opracowania WW.

Przedmiotem opracowania Warunkéw Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (WWIORB / WW) sg
postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych koniecznych do wykonania
zadania: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w Weglincu".

C.1.2. Zakres stosowania WW.

WWIORB jako cze$¢ Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaC w odniesieniu do robot
wymienionych w PFU.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszych WW moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;j.

C.1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem.
Opisano w punkcie A.ll. PFU.

C.1.4. Okreslenia podstawowe.
Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynno$ci okre$lane sg w drodze rozporzadzen
wiasciwych Ministrow.

Atest — $wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jako$ci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane
przez upowaznione instytucje pafstwowe i specjalistyczne placoéwki naukowo-badawcze.

Badania gruntowe - ogét badan (chemicznych, mechanicznych, fizycznych, geologicznych) okre$lajacych
stan fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego przydatnosci dla potrzeb budowlanych.
Bezpieczenstwo realizacji rob6t budowlanych - zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robét
budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, mosty,
maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu.

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.
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Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.
Doktadno$¢é wymiaréw - zgodno$¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacjq techniczna.
Dokumentacja budowy — ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia
budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

» pozwolenie na budowe wraz zataczonym projektem budowlanym

* dziennik budowy

* protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

* projekty wykonawcze t.j. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

* operaty geodezyjne
Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami potechnicznymi.
Droga tymczasowa ( montazowa ) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.
Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Dziennik budowy wydawany jest przez wtasciwy organ
Nadzoru budowlanego.
Elementy robét — wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stanu
wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.
Etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Europejska norma (EN) - oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,<dokumenty harmonizacyjne (HD)".
Geodezyjna obstuga budowy - tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu,
ktorych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektow.
Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr
213/2008 r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien.
Inspektor Nadzoru - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem
technicznego Nadzoru nad robotami budowlanymi, ktére moze sprawowaé osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane. Inspektor nadzoru jest cztonkiem Zespotu Inzyniera (Instytucja petigca nadzoér na
prowadzonymi Robotami).
Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okre$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji ) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zamawiajacy - Instytucja sporzadzajaca zaméwienie inwestycyjne.
Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym rob6t budowlanych. Osoba wyznaczona
przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.
Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi
Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.
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Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia badan i
prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
Materiat - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zaakceptowany przez Inzyniera.

Nadzér autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku
realizacji robdt budowlanych, polegajaca na kontroli zgodno$ci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

Nadzér inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez Inzyniera w imieniu Zamawiajacego w zakresie
jakosci robot i kosztow realizowanej inwestyciji.

Norma zuzycia - okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ ( ilo$¢ ) jakiego$ sktadnika
niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢
techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

Obiekty liniowe - drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.

Obmiar — wymierzenie, obliczenie ilo$ciowo-warto$ciowe faktycznie wykonanych robét. Obmiar Robét nie
bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych. Obmiar Robét bedzie wykonywany jedynie w
celu przedstawienia wykazu robot niezbednych do ustalenia obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji Srodkow
trwatych.

Odpowiednia zgodnoS¢é - nalezy przez rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancyjnymi, a je$li granice tolerancji nie zostaty okre$lone, z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma (PN) — norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajaca wymagania, metody badan oraz
metody i sposoby wykonania innych czynno$ci, w szczegoino$ci w zakresie : bezpieczenstwa pracy i
uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i S$rodowiska z uwzglednieniem potrzeb Iludzi
niepetnosprawnych, podstawowych cech jakoSciowych wspélnych dla asortymentéw grup wyrobow ,w tym
wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcéw, materiatow paliw i energii powszechnie stosowanych w
produkcji i obrocie, gtbwnych parametrow typoszeregow, wymiarow przytaczeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajowa i jako$ciowg oraz zamienno$cig wymiarowg i funkcjonalna
wyrobow, projektowania obiektow budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru ,a takze metod badan przy
odbiorze robot budowlano-montazowych, dokumentaciji techniczne;.

Powykonawcze pomiary geodezyjne — zespoét czynnosci geodezyjnych, majacych na celu zebranie
odpowiednich danych geodezyjnych do okre$lenia potozenia, wymiardw i ksztattu zrealizowanych lub bedacych
w toku realizacji obiektéw budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjne okre$lajaca szczegdlne warunki

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, okre$la czas uzytkowania i terminy rozbidrki
obiektdow tymczasowych okresla szczegétowe wymagania dotyczace Nadzoru na budowie.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia wykonywania robot budowlanych.

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Protokét odbioru robot — dokument odbioru robdt przez Zamawiajacego od wykonawcy, stanowigcy
podstawe zadania zaptaty.

Przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich
usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow budowlanych.
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Rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu w czasie realizacji lub robét budowlanych.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym polegajacym na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia.

Roboty zabezpieczajace - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz

wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robét
zabezpieczajacych moze wynikac z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢
dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne
do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace mogq tez
wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez Zamawiajgcego decyzji 0 przerwaniu robot na czas dtuzszy, a stan
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych rob6t dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi
lub dla zapobiezenia wypadkom os6b postronnych.

Roboty zanikajace - roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych
etapow budowy.

Sieci uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne przewody i urzadzenia:
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wytgczeniem
urzadzen melioracji szczegGtowych.

Sita wyzsza - zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia np.
wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem.
Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych.

Wada techniczna - efekt nie zachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ Nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego Nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

Wspélny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych.

Wykaz cen - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologiczne;
ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.
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Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng , zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji technologiczno- uzytkowych.
Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem
obiektu budowlanego.

Znak bezpieczenstwa - prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty
certyfikat.

Oczyszczalnia Sciekdw - wspdtpracujace ze sobg obiekty i urzadzenia technologiczne przeznaczone do
usuwania zanieczyszczen zawartych w Sciekach.

Krata - urzadzenie przeznaczone do oddzielania ze $ciekow wiekszych zanieczyszczen ptywajacych lub
wleczonych , ciat statych zwanych skratkami.

Piaskownik - urzadzenie stuzace do usuniecia ze $ciekow piasku o Srednicy ziaren d> 0,2 mm.

C.L.5. Ogélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Wymaganiami
Zamawiajacego i poleceniami Inzyniera.

Roboty bedg wykonywane na obiekcie istniejacym, zatem muszg by¢ wykonywane tak, zeby nie zaktdcaé
pracy oczyszczalni Sciekow. Wykonawca Robét jest zobowigzany do zachowania ciggtosci pracy oczyszczalni
w trakcie prowadzenia robot.

C.1.6. Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem.

Podstawg wykonania Robét objetych Kontraktem jest:
a) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,
b) zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza,
normy,
aprobaty techniczne,
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pdzn. zm.),
) Dyrektywa Rady Nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczaca oczyszczania Sciekow
komunalnych,
i) Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie skladowania odpaddw.
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C.L.7. Polityka informacyjna Kontraktu.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa
Budowlanego.

C.L.7.1. Tablica informacyjna

Obowigzkiem Wykonawcy jest umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa Bu-
dowlanego.

C.1.7.2. Dziatania upowszechniajace

Nalezy wykonywac i przekazywa¢ ( w formie papierowej i elektronicznej) Zamawiajgcemu album z fotografiami

dokumentujgcymi realizacje kolejnych obiektéw oczyszczalni oraz stan oczyszczalni przed i po realizacii
inwestycji. Podstawg pfatnosci jest ryczatt wykazany w Wykazie Cen.
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C.1.8. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada petne prawa do terenu budowy, na ktorym realizowane bedzie zadanie
inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okre$lonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy
ten teren budowy.

C.1.9. Zapoznanie Podwykonawcow z trescig Wymagan Zamawiajacego.

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat wszystkie niezbedne
czesci Dokumentow Kontraktowych wraz z Wymaganiami Zamawiajacego ujetymi w PFU.

Wykonawca upewni sie, ze kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcdw, przyjmie warunki umowy
serwisowania Urzadzen az do konca okresu serwisowego.

C.1.10. Dokumentacja Projektowa.

1. Dokumentacja Projektowa winna zawiera¢ zakres umozliwiajacy uzyskanie pozwolenia na budowe oraz
wykonanie, kontrole i odbiodr catego zakresu inwestyciji,

2. Minimalny zakres dokumentaciji zostat okreslony w punkcie A.1.2.1 PFU,
3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowe;.

Wykonawca w ramach Kontraktu opracuje kompletng dokumentacje oraz uzyska akceptacje
Zamawiajacego ( uzytkownika oczyszczalni $ciekow) oraz wymaganych prawem urzedow i instytucii.
4. Bezpieczenstwo pozarowe.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia w projektowaniu, zatwierdzenia przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciw pozarowych i spetnienia co najmniej przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, okre$lajacych w szczegdinosci:

a) zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

b) warunki wyposazania budynkdw lub ich cze$ci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state urzadzenia
gasnicze,

c) zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

d) wymagania dotyczace drég pozarowych,

e) gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
f)  klas odpornoSci ogniowej elementow budynku,

g) stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

h) niepalnosci materiatow budowlanych,

i) stopnia palnosci materiatow budowlanych,

j)  dymotworczosci materiatdw budowlanych,

k) toksycznosci produktow rozktadu spalania materiatow.
5. Obiekty nalezy projektowac i realizowaC z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposdb, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w wyniku:

a) wydzielania si¢ gazéw toksycznych,

b) obecnosci szkodliwych pytdw lub gazéw w powietrzu,
c) obecnosci szkodliwych czynnikdw biologicznych,

d) niebezpiecznego promieniowania,

39



e) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

f) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
g) niekontrolowane; infiltracji powietrza zewnetrznego,

h) przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,

i) ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego,

j) nadmiernego hatasu i drgan.

6. Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen. Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i
wykonywane w taki sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

a) zniszczenia catosci lub czesci budynku,
b) przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielko$ci,

c) uszkodzenia cze$ci budynkéw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementdw konstrukci,

d) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja
obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanow granicznych no$nosci oraz stanow
granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementdw i w catej konstrukciji. Stany graniczne
nos$nosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
znajdujacych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego
mienia. Stany graniczne przydatno$ci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukcji nie s dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogg wystgpic:

a) lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogq ujemnie wptywa¢ na przydatnos¢ uzytkowa,
trwatos¢ i wyglad konstrukciji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie konstrukcyjnych czesci
budynku,

b) odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajace na wyglad konstrukcji i jej przydatno$é
uzytkowg, wigczajgc w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci nie
konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

c) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczacym projektowania i obliczania konstrukii.
Wzniesienie obiektu w bezpo$rednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowaé zagrozen.

7. Zamawiajacy zwraca szczegdlng uwage na konieczno$¢ zatwierdzenia przez Zamawiajacego Projektu
Budowlanego, projektow technicznych, projektu organizacji ruchu i planu BIOZ przed przystapieniem do
Robot oraz uzyskania pozwolenia na budowe.

8. Przed przystgpieniem do rozruchu (po zakonczeniu odbiordw koncowych) nalezy zatwierdziC projekt
rozruchu u Zamawiajgcego.

9. Do odbioru koncowego nalezy uzyska¢ zatwierdzenie nastepujacych dokumentéw:
a) dokumentacie powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow i
potaczen miedzyobiektowych,

b) instrukcje eksploatacji oczyszczalni Sciekdw,

c) Dokumentacje Techniczno-Ruchowg wszystkich urzadzen odrebnie,

d) instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poz.,

e) sprawozdanie z rozruchu, w ktorym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalajacym na

sprawdzenie osiggnietych przez niego parametréw technologicznych i efektu koncowego inwestycj,
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f)  dziennik rozruchu - prowadzony w trakcie rozruchu,

g) dokumenty ze szkolenia personelu,
h) protokoty sprawdzer i badan.

10. Dokumenty Wykonawcy beda przedkladane Zamawiajagcemu, a czas na inspekcje dokumentdéw nie
przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia lub w terminie okreslonym w Umowie.

C.1.11. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i PFU.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z PFU oraz Dokumentacjg Projektowg
wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajgcego oraz kompetentne organy administracji
panstwowe;j).

Dane okreslone w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ bliskq zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Wszelkie nazwy wiasne produktow uzyte w SIWZ winny by¢ interpretowane, jako definicje standardow, a nie
jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w PFU winny by¢ rozumiane, jako Polskie
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Migdzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

C.1.12. Btedy lub opuszczenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca
wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz dostarczy i
zainstaluje sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji i spetniajacy niniejsze
wymagania.

C.1.13. Stosowanie przepisé6w prawa i norm.

Normy podane w SIWZ winny by¢ traktowane, jako integralna cze$¢ SIWZ i czytane w potaczeniu z PFU, w
ktérych sg wymienione (w danym zakresie).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich postanowien na roéwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami
tych norm.

W razie potrzeby normy mogq zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt
przed Inzynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inzyniera. Szczegdtowa lista Polskich
Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl/)

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania i
prowadzenia robot oraz projektowania, realizacji i ukoriczenia Robot zgodnie z normami, prawami dotyczacymi
budowli, budowy i ochrony $rodowiska. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego warunki
wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty objete kontraktem.

Jako obowigzujace bedg prawa aktualne na dzien przejecia robdt przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z projektowaniem i robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia
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robot. Istotnym elementem tych wytycznych bedg uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na
etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

C.1.14 Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ w ramach Kontraktu od
odpowiednich urzeddw i instytucji.

Razem z harmonogramem robot (jezeli umowa nie stanowi inaczej) w ciggu 28 dni od podpisania umowy
Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu wykaz wszystkich zezwolerr wymaganych do rozpoczecia i
zakonczenia rob6t zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w peti umozliwi¢ wtadzom wydajacym
te zezwolenia kontrole i badanie robdt. Ponadto, winien pozwoli¢ Wfadzom na udziat w badaniach i
procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkdw
kontraktowych.

Zamawiajacy udzieli wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwolen w zakresie
wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle ktérego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy licencji na
wykonanie projektu budowlanego, projektéw technicznych, a nastepnie na realizacje robét budowlanych.
Wykonawca wystapi a Zamawiajacy udzieli wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to
konieczne.

C.1.15. Polecenie Inzyniera.

Polecenie Inzyniera rozumiane jest, jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inzyniera bedq wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu. Jezeli warunek ten nie zostanie
spetniony, roboty mogq zostac¢ przez Inzyniera badz Zamawiajacego zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty
wynikajace z zawieszenia rob6t beda obcigzaty Wykonawce.

C.1.16. Harmonogram robét.

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robdt powinien uwzgledni¢ nastepujgce czynniki i warunki:

a) kolejnos¢ realizacji kontraktu z uwzglednieniem etapdw projektowania i realizacji robét budowlanych
oraz z uwzglednieniem faktu realizacji kontraktu na obiekcie pracujacym,

b) czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujgcym prawem,

c) dojazdy i wyjazdy z terenu budowy muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét,

d) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac sie w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robét na danym obszarze,

e) nalezy okreslic strefy wptywu pracy cigzkiego sprzetu na istniejacg zabudowe. Przed przystgpieniem
do robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego.
Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce,
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f) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
Q) Terminy okre$lone w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej z TAURON Dystrybucja
S.A. dla oczyszczalni Sciekow Wgliniec.

C.1.17. Zaplecze Wykonawcy.

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac obowigzujacych
przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i
Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

Jesli zaplecze budowy zostanie zorganizowane na terenie oczyszczalni $ciekéw (zaleznie od zgody
Zamawiajgcego) to jego utrzymanie nie moze zaktdcac pracy oczyszczalni.

C.1.18. Materiaty.
Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych w realizacji robot
objetych kontraktem podano w PFU.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu, poleceniami
Inzyniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.))
oraz innych przepiséw majacych zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materiatow i towardw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w
najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych rob6t. Bedq to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajace
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

C.118.1. Zrédta szukania materiatow.

Jesli bedzie wymagane, co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdt wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje na temat zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatow. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajacy bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany
do prowadzenia badan materiatbw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrddta
spetniajg wymagania w sposeb ciggty.

C.1.18.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang

przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych

materiatow z jakiegokolwiek zrodta

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg

formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie pozyskane materiaty z terenu wykopdw na terenie budowy lub
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innych miejsc wskazanych w umowie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw na
terenie budowy, poza tymi ktdre zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi w danym
terenie.

C.1.18.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwérnie materiatéw, jesli bedzie wymagane, mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okre$lonej
partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekciji.

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

C.1.18.4 Materiaty nie odpowiadajace wymogom.
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany
przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

C.1.18.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatdbw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie z WW, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

C.1.18.6 Pozyskiwanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robét i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wykonawca, na swoj koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiaty, urzadzenia i sprzet w okresie
sktadowania i przechowywania.

C.1.18.7. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub WW przewidujq mozliwosci wariantowego zastosowania réznych
rodzajow materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze przed
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uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

C.1.18.8. Materialy rozbiérkowe.
Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa.

Wykonawca przygotuje i posegreguje odpady zgodnie z Katalogiem Odpadéw wg Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpaddw ogtoszonego na podst. art.4 ust. 3 Ustawy o
odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21) i wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpaddw celem
unieszkodliwienia.

Wszelkie Materialy niebezpieczne stosowane w trakcie realizacji inwestycji nalezy przewozi¢, sktadowac,
zabezpieczy¢ oraz stosowac zgodnie z Kartg Charakterystyki Substancji Niebezpieczne;.

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowa¢ ponownie, a w
przypadku braku takich mozliwosci wynikajagcych ze wzgledéw technologicznych, ekologicznych lub
ekonomicznych Wykonawca na witasny koszt usunie z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie
z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Zanieczyszczenia state i ptynne Wykonawca wywiezie we wiasnym zakresie.
Pozostaty odpad uzyskany w trakcie realizacji inwestycji zostanie wywieziony na odpowiednie sktadowisko.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty potwierdzajace utylizacje odpaddéw.

Materiaty i czeSci uzyskane z rozbiorki konstrukcji lub czesci robdt stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego i
Wykonawca winien przedsiewzig¢ wszelkie srodki ostroznoéci dla ich zachowania.

Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ rzeczone materiaty i czesci, do ktérych zastrzega
sobie prawo wiasnosci wszelkie koszty poniesione na transport i sktadowanie w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego poniesie Wykonawca.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem odpadéw zostang ujete przez Wykonawce w Cenie
Kontraktowe;j..

C.1.18.9. Wymagania szczegotowe.

Materiaty wykorzystane do wykonania robét objetych niniejszym PFU muszg spetniac wymogi odno$nych
przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do stosowania w budownictwie
uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych dokumentéw technicznych.

« certyfikat zgodnosci z Polskq Norma lub aprobatg techniczna.

Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla przedmiotowej
inwestycji. Wyroby te muszg posiada¢ o$wiadczenie dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodno$c¢
wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zastosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga kazdorazowo pisemne;
zgody Inzyniera.

C.1.19. Sprzet.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do prowadzenia robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloci wskazaniom zawartym w WW; w przypadku
braku ustalert w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
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2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym w Umowie.

1. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dot. jego
uzytkowania.

2. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub PFU przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

4. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

C.1.20. Transport.

C.1.20.1. OgoIne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

C.1.20.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inzyniera bedg usuniete z terenu budowy. Specjalne
zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog,
ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazddw.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien
naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszt , w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

C.1.20.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowo wagowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

C.l. 21. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz rob6t poza

Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakorczenia i odbioru koricowego Robét ,a w
szczegolnosci:

46



a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnoSci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

b) Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drdg i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robo6t w okresie trwania budowy. W zaleznoSci od potrzeb i postepu Robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

c) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.
zapewniajac W ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widoczno$ci w dzier i w nocy tych zapér i znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw
bezpieczenstwa.

d) Wszystkie zapory, znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

e) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia urzadzenia terenu,
wykonania przytaczy wodociggowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztéw
ich zuzycia, ponoszenia kosztow ewentualnych wytgczen i wtgczen energii elektryczne;

f) Fakt przystgpienia do rob6ét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic Informacyjnych, ktorych treSC  bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
Informacyjne beda utrzymywane w dobrym stanie przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robét.

g) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, ze jest wliczony w Cene kontraktowa.

C.l. 22. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatdw niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub
pozostatych mas ziemnych na zatwierdzone, wtasciwe sktadowisko, zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska,
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Wykonawca wystapi o zezwolenia i uzgodnienia okreslone Prawem Ochrony
Srodowiska. Koszt wiwym. usuwania poniesie Wykonawca.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych oraz $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorkdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.
c) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z
pozi. zm.);
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- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2001 nr 62 poz.
627 z pozn. zm.);

- stosowac sie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z p6zn. zm.);

- stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z p6zn.
zm.).

C.l. 23. Zielen.

Prace objete kontraktem prowadzone s na terenie istniejacej, funkcjonujacej i zagospodarowanej
oczyszczalni $ciekow. Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia krzewdw przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia.
Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Za
planowe usuniecie drzew wszelkie optaty ponosi wykonawca.

C.l. 24. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny byc¢ realizowane w sposéb zapewniajacy w razie pozaru:

. nosnos¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

. ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,

. ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty,
. mozliwos¢ ewakuacji ludzi,

. a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

C.l. 25. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdino$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete umowg. Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s automatycznie uwzglednione w stawce jednostkowej
robét objetych umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpaddw i $mieci.

Wykonawca powinien zapewni¢ w ramach umowy dozér Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnieni a
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
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W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w
szczegolnosci obowigzuja;
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126);

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegoélno$ci wymagania dotyczace:

a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
warunkow uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,
utrzymywania wtadciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substanciji niebezpiecznych,
przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
organizacji pracy na budowie,
sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

D O O T
N N S

« =2
=

C.1.26. Zabezpieczenie wlasnosci publicznej i prywatnej.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego przejecia od
Zamawiajacego, az do chwili wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej.

3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe Iub majgce wartos¢
archeologiczng Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i przerwac roboty
do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacii
i innych koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy w mozZliwie najkrotszym czasie , nie dtuzszym jednak
niz w czasie przewidywanym harmonogramem tych robot. Wykonawca okaze wspdtprace i utatwi
przeprowadzenia wymienionych robot.

5. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien podja¢ wszystkie niezbedne kroki majace na celu
zabezpieczenie sieci i urzadzen podziemnych oraz nadziemne przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji
robot.

6. Wszelkie czasowe wytaczenia sieci konieczne w czasie realizacji robét nalezy uzgadnia¢ z Inzynierem oraz
wiaécicielem sieci.

7. W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujgaca lub
bedacq wiascicielami sieci, a takze Inzynierem. Wykonawca bedzie wspdtpracowat w usunieciu powstate;
awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

8. Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub bez zaniedbania Wykonawcy
zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza
Wykonawce.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ w ramach Kontraktu do :
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e demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz napraw innych uszkodzen obiektow
istniejacych i elementow zagospodarowania terenu,
* poniesienia kosztéw zajecia pasa drogowego.

C.1.27. Organizacja ruchu.

Wykonawca bedzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni Sciekow za po$rednictwem
osoby wskazanej przez Zamawiajacego, aby zapewnic ciggte funkcjonowanie zakfadu.

Wykonawca zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi obstugi.
Tam gdzie potrzebne jest podtgczenie sie do istniejacych struktur, rurociggéw, itd. lub odciecie zasilania
pradem dla zaktadu lub jego czesci, Wykonawca uzgodni, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, swoj program i
metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za po$rednictwem przedstawiciela Zamawiajacego.

Rozbiorka lub usuwanie istniejacych jednostek, rurociggdéw i instalacji bedacych w eksploatacji nie jest
dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia w tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociagu lub
instalacji do pomysinej eksploatacji. Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére beda miaty wptyw na normalny
tryb eksploatacji istniejacych urzadzen, nie bedg rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i z
uzyskaniem akceptacji od Inzyniera. Wymagana jest ciggta eksploatacja zaktadu, gdyby Wykonawca uszkodzit
jakakolwiek czes¢ zaktadu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on takie uszkodzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciggu 8 godzin, Zamawiajacy spowoduje wykonanie
takich napraw obcigzajac ich kosztami Wykonawce.

C.1.28. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkdw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na Swiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

C.1.29. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot
od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoriczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly utrzymane w zadowalajgcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢
Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

C.1.30. Ochrona robét przed wptywem warunkow atmosferycznych.

Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

C.1.31. Odwodnienie wykopow.

Odwodnienie wykopow i terenu robot winno by¢ realizowany zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wiasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym przez Zamawiajacego) jeszcze przed
przystapieniem do robét podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuje:

50



a) wykonanie rowow opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podiozu pod budowlg) o przekroju i spadku

zapewniajacym odprowadzenie wod przesaczajacych sie i wod opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podioza w kierunku do rowdw (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zaleznie od
rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopow.

Wykonawcy pozostawia sie dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopdw budowlanych.
Projekt odwodnien winien opisywac zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych
robot odwodnieniowych. W okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie
uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robot odwodnieniowych.

C.1.32. Przestrzegania prawa i innych przepisow.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wiadz
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktdre w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg robét
lub moga wptywac¢ na sposdb prowadzenia robét.

W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegac i stosowa¢ wszystkie przepisy wymienione w
PFU.

Wykonawca umozliwi wstep na budowe pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i pracownikom jednostek
sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego.

C.1.33. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktore sg chronione patentem lub innym prawem wiasnosci to
Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okre$lone prawem, dot. zasad zastosowania chronionego
rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okre$lone w PFU powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robét, w
ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien

poinformowac Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.
Jezeli nie dotrzymanie wymagan sformutowanych w PFU spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w
cato$ci obcigzg one Wykonawce. .

C.1.34. Ryzyko.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr fizycznych i
uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji realizacji inwestycji, z wyjatkiem ryzyka
nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Zamawiajacego.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko nadzwyczajne ,ktére:

* bezposrednio wptywa na wykonywanie rob6t w kraju Zamawiajacego, a obejmujace ryzyko wojny, dziatan
zaczepnych, inwazji, dziatan nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, dziatan wtadzy wojskowej lub
uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchow, zamieszek wewnetrznych lub niepokojow (jesli nie dotyczg
wytacznie pracownikow Wykonawcy) oraz skazen jakimikolwiek paliwami lub odpadami toksycznymi lub
nuklearnymi, radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi

» spowodowane jest wytacznie wykonaniem przez Wykonawce projekiu robdt przekazanego przez
Zamawiajgcego.

C.Il. WYMAGANIA OGOLNE ODBIORU ROBOT.
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C.I.1. Kontrola jakosci robat.
C.I1.1.1 Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ 0golng opisujgca;

1)  organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

)
2) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
3)  warunki bezpieczenstwa zespotow higieny pracy,
4)  wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
5)  system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakos$cig wykonywanych Robét,
6) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

7) sposdb oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b)  czes¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robdt:

1) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

2)  rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

3)  sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

4)  sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

5)  sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

C.11.1.2 Zapewnienie kontroli jako$ci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, Zze roboty wykonano
zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w PFU, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg tak powazne, Ze mogq wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

C.11.1.3 Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

C.11.1.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

C.11.1.5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre$lonym w program zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

C.11.1.6 Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatéw i robdt z PFU na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

Inzynier moze pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z PFU. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.
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C.I1.1.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. Ust. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi WW.

3. znajdujg sie w wykazie, wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. ( Dz. Ust. 99/98),

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez WW, kazda ich partia dostarczona do
robot posiadaé bedzie te dokumenty, okreSlajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

C.11.1.8. Proby.

Proby koricowe.
Proby koncowe bedg w kolejnosci obejmowaty:
1)  préby przedodbiorowe,

2)  proby odbiorowe w tym rozruch instalacji i badania procesowe.
Po pozytywnym zakonczeniu prob koncowych Zamawiajacy wydaje protokdt odbioru koricowego dla catosci
robot.
Wykonawca zapewnia na swoj koszt robocizne, materiaty i ustugi, wymagane do momentu wydania protokotu
odbioru koncowego. Koszty poboru prob i analiz niezbedne do realizacji kontraktu lub wymagane osobno przez
Wykonawce w ramach rozruchu procesowego i przed wydaniem protokotu odbioru koricowego ponoszone
bedg przez Wykonawce.

Wykonawca przedstawi program prob koricowych do zatwierdzenia Inzynierowi. Wszystkie badania i proby
winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i dokumentami kontraktowymi.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci instalacji do uzyskania zezwolenia na eksploatacje, Zamawiajacy
zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodno$ci z Prawem Budowlanym i aktami pochodnymi przy udziale
Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy zadnych obowigzkéw i odpowiedzialno$ci okres$lonych w
Kontrakcie. Wykonawca zostaje zobowigzany do obecnosci w trakcie wszystkich kontroli przed oddaniem
obiektu do uzytkowania.

Préby przedodbiorowe
Proby przedodbiorowe obejma;
a) procedury badan producenta,
b) procedury przyjecia na Teren Budowy.
Badania producenta powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, normami producenta oraz
dokumentami kontraktowymi.

Inzynier bedzie upowazniony do kontroli badan producenta. Wymagania dotyczace badan i kontroli zostang
potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawce szczegdtowej dokumentacii.

Badania producenta powinny dotyczy¢ catego wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania
obejmujace miedzy innymi: pompy, mieszadta, separatory i ptuczki, zgarniacze, systemy napowietrzania,
wentylatory, zgarniacze, rozdzielnice i sterownie, wyposazenie AKPIA..
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Proby odbiorowe
Préby odbiorowe, w tym: proby hydrauliczne, dla rob6t budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i

automatyki bedq przeprowadzane po ich zakonczeniu, sprawdzeniu ,na mokro", potwierdzeniu zgodnosci z
warunkami umowy.

C.11.1.9 Dokumenty budowy.

a) Dziennik Budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
2. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
3. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
4. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
| opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdInosci :
* date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
* date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,
* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robdt,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,
» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
 uwagi i polecenia Inzyniera,
* daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powodu
» zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych
odbiorow robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;,
» dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
* dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.
6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.
7. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

b) Ksiega obmiaru.
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na przedstawienia wykazu robdt niezbednych do ustalenia
obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji sSrodkow trwatych.
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c¢) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru robot, sprawdzen i badan,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

e) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

C.I.2. Obmiar.

Zadanie realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru. Zadna z czesci
Robdt nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej pracy, wigc Kontrakt nie zawiera
postanowien dotyczacych obmiaru.

Obmiar Rob6t nie bedzie wiec wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych, a jedynie w celu
przedstawienia wykazu robot niezbednych do ustalenia obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji Srodkow
trwatych.
W tym Swietle:
a) Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang kwotg kontraktowg i bedzie podlegata korektom zgodnie z
umowa,
b) Cena Kontraktowa skfada sie z rozliczeniowych pozyciji ryczattowych wymienionych w Wykazie cen..

C.11.3. Przejecie robét (odbidr koricowy)

C.11.3.1 Rodzaje odbioréw.

W zaleznosci od ustaler odpowiadajacych PFU, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
1. odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi cze$ciowemu,
odbiorowi koicowemu (ostatecznemu),
odbiorowi po uptywie rekojmi,
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie gwarancji.

AN
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C.11.3.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.

2.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych

komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, WW i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania badan, préb jak réwniez do wykonania odkrywek robét w
przypadku nie zgtoszenia robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych do odbioru.

C.11.3.3 Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot.
Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inzynier.

C.11.3.4 Ogdlne procedury przyjecia robét.

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukoficzone zgodnie z kontraktem, po zakoriczeniu
z wynikiem pozytywnym préb koncowych.
Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego.

C.11.3.5 Warunki Przyjecia Robot.

Odbidr robét nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1)

2)

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych efektow

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia rob6t i przekazania koniecznych dokumentéw,

Zamawiajacy wystawi protokdt odbioru koncowego stwierdzajacy zakorczenie robdt po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Wykonawcy oraz Inzyniera wezma réwniez udziat w przekazaniu.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardw, prob koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
rysunkami i PFU.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
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C.11.3.6. Dokumenty Przyjecia Robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koncowego robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja powykonawcza, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami potechnicznymi, wyniki pomiarow kontrolnych oraz
badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z WW,

b) decyzje pozwolenia na budowe,

c) protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, w tym uwagi i zalecenia Inzyniera,

d) recepty i ustalenia technologiczne,

e) Dzienniki Budowy,

f) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, préb koricowych zgodnie z PFU,

g) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

h) sprawozdanie techniczne,

i) komplet dokumentacji potwierdzajacych i sankcjonujgcych procedure przekazania obiektu/ow do
eksploatacji i uzytkowania w $wietle obowigzujacego prawa polskiego,

j) dokumentacje powykonawczg,

k) sprawozdanie z rozruchu,

) instrukcje eksploatacji i dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen,

m) protokoty sprawdzen i badan.

n) o$wiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wiadciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

— wykaz wprowadzonych zmian,

— uwagi dotyczace warunkdw realizacji rob6t,

— date rozpoczecia i zakofczenia rob6t.

— stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez
Inzyniera.

Termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy Komisja.

Po wykonaniu rob6t poprawkowych lub w przypadku braku konieczno$ci wykonania tych robot i
zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajacy wystawi Protokét Odbioru Koricowego.
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C.11.3.7. Protokét odbioru koricowego.

Zamawiajacy wystawi protokdt odbioru koncowego robdt, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce

nastepujacych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod warunkiem uzyskania
akceptacji Inzyniera,

b) dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w kontrakcie,

c) dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatéw wszystkich badan.

C.11.3.8. Wypetnienie gwarancii.

Wystawienie protokotu odbioru ostatecznego po okresie gwarancji i rekojmi jest mozliwe po zakonczeniu
procedury odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
kontroli jakosci.

Zamawiajacy wystawi protokotu odbioru ostatecznego stwierdzajace zakonczenie realizacji umowy po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajacego. Przedstawiciele Wykonawcy wezma rowniez udziat w pracach Komisji.

C.ll.4. Cena kontraktowa i ptatnosci.

C.I1.4.1 Wymagania ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie dokumentow
kontraktowych.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okre$lone dla tej Roboty.

Ptatnosci beda dokonywane w kwotach wskazanych w Wykazie Cen. Po uzgodnieniu z Inzynierem dopuszcza sie
mozliwo$¢ cze$ciowej zaptaty za poszczegbine pozycje wskazane w Wykazie Cen. Przy czym wysoko$¢ takiej
czesciowej zaptaty bedzie uzalezniona od stopnia zaawansowania Robét. Szczegdtowa forma rozliczenia bedzie
ustalona przez Inzyniera na podstawie zapisdw zawartych w Kontrakcie.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:
a) robocizne bezposrednia,

b) warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkoéw i transportu na teren budowy,

c) wartoS¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow Nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robot,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do ceny pozycji nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

Ptatnos¢ zostanie zrealizowana zgodnie z zapisem zawartym w rozdziale 14 Warunkow Kontraktu.
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C.11.4.2 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru koicowego, jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu
budowy:

a) dostarczyc¢, zainstalowac¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

b) utrzymac urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,

c) usungc¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu robot.
Podstawa ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Wykazie Cen. Ceny ryczattowe obejmujq
peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego oraz
tablic informacyjnych.

C.11.4.3. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg
inwestycji oraz projekty oraz inne niezbedne dokumenty zgodnie z p. A.ll. PFU. Wykonawca takze we wtasnym
zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe.

C.11.4.4. Zaplecze wykonawcy.

W ramach ryczattu i kwot miesiecznych przewidzianych w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:
1. Organizacja zaplecza Wykonawcy:
a) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkdw okreslonych prawem
b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiang na nowy,
b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
c) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania i
eksploatacji,
d) zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
e) utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,
f)  zapewnienie potrzebnych materiatow, Srodkéw czystosci, ochrony indywidualne; itp.,
g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzadzen.
3. Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
a) likwidacja zaplecza Wykonawcy
b) oczyszczenie terenu.

C.11.4.5. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe.

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca. Platne po przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia
na okres Kontraktu w ramach szczegdtowych pozyciji ryczattowych Wykazu Cen.

C.11.4.6. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. Platne
po przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu ryczattowych ramach szczegdétowych
pozycji ryczattowych Wykazu Cen.

C.11.4.7 Uwaga koncowa.

Cena ryczattowa zaproponowana przez \Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej
zaptaty za wykonanie rob6t.
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C.IL.5. Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu.

Wymagania Zamawiajacego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okre$lono,
nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato
sie spetnienia ich zapisow i wymagan w trakcie realizacji Robot.

Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w czesci
informacyjnej PFU bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z PFU, poleceniami
Inzyniera wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentow oraz
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen.
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C.lll. ROBOTY POMIAROWE | GEODEZYJNE.

C.IIL.1. Wstep.
C.III.11.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
pomiarowych i geodezyjnych dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekdw w Weglincu”.

C.II1.1.2 Zakres stosowania.

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaC w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

C.I11.1.3 Zakres robot .

Zakres prac realizowanych w ramach robét pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuie:
1) Roboty pomiarowe zwigzane z budowa obiektow technologicznych:
- przygotowanie i aktualizacja map geodezyjnych,
- niwelacja terenu w zakresie niezbednym do realizacjj,
- uzgodnienie ZUD,
- wytyczenie osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) budowli
przewidzianych do wykonania,
- wytyczenie gtownej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko$ciowe)
obiektow technologicznych i sieci migdzyobiektowych,
- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
2)  Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawczej,
3)  Opracowanie dokumentacji powykonawczej - inwentaryzacja geodezyjna.

C.1I1.1.4 Okreslenia podstawowe .

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robt (WTWOR) i postanowieniami kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie C.I.

Ponadto:

Reper - trwaty (zwykle odci$nigty w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci niwelacyjnej o
wyznaczonej wysokosci n.p.m.

C.lII.2. Material.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II.
Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi WW sa;

- paliki drewniane o (115-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m,

- paliki drewniane o [150-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,

- prety stalowe o (112 mm i dtugosci 30 cm,

- bolce stalowe o [15 mm i dlugosci 0,04-0,05 m dla punktoéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni,
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- stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m. ,Swiadki" powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i
przekroj prostokatny,
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw), Materialy mogg by¢ przewozone dowolnym
transportem.

C.IIL3. Sprzet.

Prace zwigzane ze stabilizacjq i oznaczeniem gtdwnych elementéw konstrukcji budowlanych, obiektoéw
technologicznych i tras sieci migdzyobiektowych oraz reperéw roboczych bedg wykonane recznie. Do robot
geodezyjnych objetych niniejszymi WWIORB nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

C.llIl.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Sprzet i materiaty
objete niniejszymi WW mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

C.lIl.5. Wykonanie robét.
C.II1.5.1 Wymagania ogoine.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Punkty geodezyjne zostang pozyskane przez Wykonawce we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

W oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg oraz materiaty dostarczone przez Inzyniera, Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne obiektéw budowlanych oraz
punkty wysoko$ciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢
Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktow wysokosciowych. Przejecie tych punktow powinno by¢ dokonane
w obecnosci Inzyniera. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznig sie od rzednych okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu okreslonych w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang
wykonane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiarow przez Inzyniera.
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Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gtéwne i posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

C.I11.5.2 Wymagania szczegotowe.

a) Wyznaczenie osi i punktow charakterystycznych budynkow, obiektow
technologicznych

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
w oparciu o informacje przekazane przez Zamawiajacego. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢
przesunigte wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okre$lenie nazwy reperu i jego rzednej.

Rzedne reperdéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow parnstwowych.

b) Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni
terenu (okre$lenie granicy robdt), zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robo6t i w miejscach zaakceptowanych przez
InZzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Odlegto$é
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;.
Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym z
zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

c) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inzynierowi, przed przyjeciem robot, dokumentacje
powykonawczg przedstawiajgcq wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem
lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych robdt, oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i protokotami
sprawdzen niezbednymi do oddania obiektu do uzytkowania. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce.

C.II1.6. Kontrola jakosci.
C.I11.6.1 Wymagania ogoine.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,

WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
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C.I11.6.2 Ogdlne zasady kontroli jakoSci.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analityczne).

C.I11.6.3 Szczegdtowe zasady kontroli jakosci.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK. Nalezy sprawdzi¢ potozenie i
wysokosci gtéwnych punktéw geodezyjnych obiektow inwestycji.

C.lIL.7. Przejecie robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w punkcie C.II.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci oraz zgodno$ci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami
wykonania i odbioru robét zawartymi w PFU.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

C.lI1.8. Podstawa ptatnosci.
C.111.8.1 Ustalenia ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.1I.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty pomiarowe i prace geodezyjne. Cena
wykonania tych robét ma by¢ na zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa, ktore;
rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot pomiarowych i prac geodezyjnych oraz innych robét
zwigzanych z nimi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikdw
pomiarow i badan.

C.111.8.2 Cena sktadowa wykonania robot.

Cena sktadowa wykonania rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuije:

a) wytyczenie osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektéw budowlanych
przewidzianych do wykonania,

b) wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko$ciowe) drdg, chodnikéw i placoéw
przewidzianych do wykonania,

c) wytyczenie gtownej osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko$ciowe) obiektow
technologicznych przewidzianych do wykonania,

d) wytyczenie niezbednych punktow charakterystycznych obiektéw i instalacji, (sytuacyjne i
wysokosciowe),
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zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposdb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtownych elementéw inwestycji w wykopie
przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

inwentaryzacje elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

C.IIL9. Przepisy zwigzane.

Instrukcje i wytyczne techniczne obowigzujace na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii
oraz krajowego systemu informaciji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297):

O-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1998;
0-2 Ogblne zasady opracowania map dla celéw gospodarczych (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). trzecie
1987;

0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.). drugie 1992;

0-4 Zasady prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 r.). drugie
1987;

G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1986;

G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna (z 1980r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1988;

G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji (z 1980 r.). pigte 1988;

G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). trzecie 1988;

G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998;

K-1 Mapa zasadnicza (z 1979 ., ze zmiang z 1984 r.). trzecie 1987;

K-1 Podstawowa mapa kraju (z 1995 r.). 1995;

K-1 Mapa zasadnicza (z 1998 r.). 1998;

K-2 Mapy topograficzne do celow gospodarczych (z 1979 r.). drugie 1980;

K-3 Mapy tematyczne (z 1980 r.). drugie 1984;

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

66



C.IV. ROBOTY ROZBIORKOWE.

C.IV.1. Wstep.

C.IV.1.1 Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
rozbidrkowych dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w Weglincu”.

C.IV.1.2 Zakres stosowania .

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaC w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

C.IV.1.3 Zakres robot .

Zakres prac realizowanych w ramach robot rozbidrkowych obejmuje rozbiorke elementow instalacji, urzadzen,
budowli, czyszczenia elementéw konstrukcyjnych, ktore okazg sie niezbedne do realizacji zadania.

C.IV.1.4 Okre$lenia podstawowe .

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie C.I.

C.IV.2. Material.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Nie przewiduje sie
ponownego wbudowywania materiatow z rozbidrki i demontazy.

C.IV.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ i
Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami WW, oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

67



Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt rozbidrkowych powinien posiadaé mozliwosé korzystania z
nastepujacego sprzetu:

spycharki,

tadowarki,

zurawie samochodowe,

samochody cigzarowe,

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

palniki acetylenowe,

koparki,

drobny sprzet pomocniczy.

ZTeo2oooTe

=

=

C.IV.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.II. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
robét i whaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, oraz
projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.

C.IV.5. Wykonanie robét.

C.IV.5.1 Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.l. i C.Il. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami kontraktu.

Wszystkie urzadzenia zdemontowane i zZtom bedg wtasnoscig Zamawiajacego i bedg sktadowane na terenie
oczyszczalni Sciekdbw w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Pozostaty materiat stanowi odpad w
rozumieniu Ustawy o odpadach. Wykonawca, jako wytwérca odpadow ujmie w cenie ofertowej koszt transportu
i utylizacji odpadéw powstatych w trakcie prowadzenia robét.

C.IV.5.2 Wymagania szczegdtowe.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym
z zachowaniem o0stroznosci.

Elementy zabudowy nie podlegajace rozbiorce, a zlokalizowane w rejonie robdt rozbiorkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczyc.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwa¢ z rejonu rob6t na biezgco, wywozac na legalne, dostepne dla
wykonawcy sktadowisko odpadow.

a) Rozbiorka elementéw drég i chodnikdw

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw nawierzchni i
podbuddw zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, PFU lub wskazanych przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢, w przypadku koniecznosci odigczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda, Scieki).
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Elementy zabudowy nie podlegajace rozbiérce a zlokalizowane w rejonie robot rozbidrkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczyc.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym
z zachowaniem ostroznosci.

Odpady nalezy usuwac z rejonu robét na biezaco i utylizowaé, wywozac na wskazane sktadowisko odpaddw.
Nadmiar ziemi odwozonej na odktad nalezy utylizowa¢. Osad z likwidowanych poletek osadowych nalezy
utylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Doly (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drodg znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg projektowg bedq wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie
przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w WWiORB ,Roboty ziemne".

C.IV.6. Kontrola jakosci.
C.IV.6.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.IV.6.2. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.l. i C.Il. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
$rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia
wiasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.I1.

C.IV.6.3. Szczegobtowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jakoSci rob6t rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow odzyskanych, a w szczegdlnosci materiatow
przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajagcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w WWiORB ,Roboty ziemne".

C.IV.7. Obmiar.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danej pozycji Wykazu
cen.

W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

Obmiar Rob6t bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robét niezbednych do ustalenia
obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji Srodkow trwatych.

C.IV.8. Odbior robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w punkcie C.II.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
jakosci i kompletno$ci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami
wykonania i odbioru robét.
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Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z wykonaniem rozbiorek i demontazy nalezg do robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich
przejecia sg okreslone w punkcie C.I.

C.IV.9. Podstawa ptatnosci.
C.IV.9.1 Ustalenia ogdine.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.1I.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty rozbiérkowe. Cena wykonania tych rob6t ma
by¢ na zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, ktdrej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robdt rozbiorkowych oraz innych robot
zwigzanych z robotami rozbiorkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakoSci uzytych materiatow i jakosci wykonania robdt, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.

C.IV.9.2 Cena sktadowa wykonania robét.

Cena sktadowa wykonania robot rozbidérkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiorki konstrukcji murowych,
betonowych, zelbetowych i stalowych obejmuje:
a) roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce
b) ciecie pita, rozkucie, demontaz i rozebranie elementu,
przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,
zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki oraz optaty za ich sktadowanie,
utylizacja materiatu rozbiorkowego nieprzewidzianego oraz nienadajgcego sie do ponownego
wykorzystania,
f)  uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robot rozbiorkowych w Kontrakcie w zakresie rozbidrki drég i chodnikdéw obejmuije:

o O

)
)
)
)

@D

a) wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

b) ciecie pita, rozkucie i zerwanie nawierzchni,

c) zerwanie podbudowy,

d) przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia,

e) zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

f) utylizacja materiatu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nienadajgcego sie do ponownego

wykorzystania,
g) wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

C.IV.10. Przepisy zwigzane.

- WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy — (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z p6zn. zm)
(R) Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.);
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- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach — (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z p6zn. zm.);

- Dz.U.2006.75.527 (R) Lista rodzajéw odpadéw, ktore posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich
wiasne potrzeby. Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686).
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C.V. ROBOTY ZIEMNE.

C.V.1. Wstep.
C.V.1.1 Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w Weglincu”.

C.V.1.2 Zakres stosowania .

WWIORB, jako cze$¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robdt (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaC w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

C.V.1.3 Zakres robét .
Zakres prac realizowanych w ramach robét ziemnych obejmuje:
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopow,
likwidacje zieleni,
wykopy w gruncie kat. | - 1V,
zasypywanie wykopow gruntem z wykopow z zageszczaniem warstwami,
zasypywanie wykopow z wymiang gruntu z zageszczaniem warstwami,
wykonanie nasypow,
wykonanie podsypki pod rurociggi i kable elektroenergetyczne,
wykonanie obsypki rurociggu i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem warstwami,
wywoz i utylizacje nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,
plantowanie terenu po zakoriczeniu prac,
humusowanie terenu.

C.V.1.4 Okreslenia podstawowe .

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie C.I.

Ponadto:

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

Wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacii
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hatd ziemnych,

Zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

Ukopy - pobér ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdéw lub wykonania zasypow
lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

Wysokos¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu - rdéznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
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Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okre$lonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

Utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)

Sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roslinnej z
wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obcigza Wykonawce,

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie wypuktosci i
zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

=P
Pas
gdzie:

pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu badanego gruntu zageszczonego [Mg/m3];
pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa gruntu [Mg/m?3], oznaczona metodg badania wilgotnosci optymalne;

(gestos¢ odpowiadajgca wilgotnosci optymalnej oznaczonej przy uzyciu aparatu Proctora).
Pds

Pdsmax

I, =

dzie:
gds — gestos¢ objetosciowa szkieletu badanego gruntu zageszczonego [Mg/md]; .
pd max — maksymalna gestos¢ objetosciowa gruntu uzyskana przy danej metodzie zageszczania [Mg/m?3).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona

wg wzoru:
y = e

dyp
gdzie:

d60- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm); d10- Srednica oczek sita, przez ktore
przechodzi 10% gruntu [mm].

C.V.2. Material.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.I1.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
Kontraktu.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaty za zgodg Inzyniera a wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrddet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad.
Zapewnienie terendw na odklad urobku nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Inzynier moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszych WW sa;

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie rurociggdw, fundamentow,
nasypy i uksztattowanie terenu,

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg rob6t na obsypanie rurociggow,
fundamentow, nasypy i uksztattowanie terenu,

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robot na ewentualng wymiane
gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),

- ziemia urodzajna.

C.V.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I1.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- koparka, do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzetem
podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m?3,
spycharka do zasypywania wykopdw, wykonywania nasypow, przemieszczenia gruntu w obrebie
budowy, (75 - 100 KM),
- tadowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich, wykonywania wykopdw o gtebokosci do
2,0 m, spychania i zwatowania,
zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow wykopdw i nasypow,
pompa spalinowa,
zestaw igtofiltréw do odwadniania,
ubijaki.

C.V.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.Il. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
robot i wiasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU, oraz
projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacije Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatdw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu
budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte $rodki

transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
C.V.5. Wykonanie robét.
C.V.5.1 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
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C.V.5.2 Wymagania szczegGtowe.

a) Przygotowanie do robét ziemnych
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw i nasypéw nalezy :
zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami

istniejgcych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,

wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno
wykopow jak i nasypdw, potozenia ich osi geometrycznych, szeroko$ci korony, wysoko$ci nasypow i
gteboko$ci wykopow, zarysy skarp , punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysow robot ziemnych postugiwaC sig¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz
elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - wegielnicg poziomica, tatg mierniczg, tasma itp.,
przygotowa¢ i oczySciC teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdw,
wykonanie robot rozbiorkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie
przejazddw i drég dojazdowych,

przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposdb zapewniajacy ich eksploatacie.

Odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczac +/-
acm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy charakter
gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg zatwierdzonego projektu.

b) Prace geodezyjne

Warunki techniczne wykonania rob6t geodezyjnych zostaty okre$lone w WWIORB ,Roboty pomiarowe i prace

eodezyjne".

I%race g)godezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robét ziemnych obejmujg miedzy innymi:
wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej,
wyznaczenie, W oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementow geometrycznych, takich jak osie,
obrysy, krawedzie,
wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej iloSci
reperow wysokosciowych,
wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji rob6t wymaganych spadkéw, osiadania itp.,
wykonywanie w czasie realizacji rob6t pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementow
zakonczonych

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawczg Dokumentacje Geodezyjng

obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych

doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym
nalezy przekaza¢ do o$rodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wtasciwe urzedy.

c¢) Usuniecie zieleni

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wycia¢ drzewa, krzewy i zaro$la, znajdujace si¢ na terenie
prowadzonych robot.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania, zgodnos¢ z niniejszymi WWIORB,
zatwierdzong dokumentacjg projektowa i poleceniami Inzyniera.

Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca wystapi i otrzyma decyzje zezwalajacg na usunigcie drzew i
krzewdw oraz potwierdzenie wniesienia przez Zamawiajgcego stosownych optat za wprowadzenie zmian w
Srodowisku naturalnym.

Warunki wykonania robot:

Wycinke nalezy wykona¢ w okresie jesienno-zimowym.

Podczas prowadzenia prac przy wycince nalezy ze szczegdlng starannoscig zadbaé o
przestrzeganie przepisbw BHP, a przy spalaniu pozostatoSci po wykarczowaniu - przepiséw
przeciwpozarowych.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeti¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagesci¢. Doty w obrebie przewidywanych wykopdow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Pozostatosci po usunietej roslinno$ci nalezy wywiez¢ z terenu budowy w miejsce utylizacj.

d) Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do zdjecia nalezy
zgarnia¢ warstwami na odkfad, a nastepnie tadowac koparka na $rodki transportu (bez zanieczyszczen).

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem
tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

Humus nalezy sktadowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Kontroli podlega w szczegolno$ci zgodnos¢ wykonania robdt z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg, w
zakresie:

powierzchni zdjecia humusu,
grubosci zdjetej warstwy humusu,
prawidtowos$ci spryzmowania humusu.
Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét.

e) Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doptywem wod

Cieki ptyngce przez teren robot powinny by¢ przetozone zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez Inzyniera) jeszcze przed
przystapieniem do robét podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuije:

wykonanie rowdw opaskowych oraz rowdw poprzecznych (w podtozu pod budowlg) o przekroju i
spadku zapewniajagcym odprowadzenie wod przesaczajacych sie i wod opadowych,

nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zaleznie
od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopdw.
dla potrzeb odwodnienia proponuije sie przyjmowac¢ wsp. filtracji:

piaski drobne - do 2,0 m/d;
piaski Srednie i grube - od 7,7 do 10,0 m/d
pospotki i zwiry - od 18,0 do 25,0 m/d.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w zatwierdzonej
dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby
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zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikow naturalnych i
urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zawarto
innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza
teren pasa rob6t ziemnych.

f) Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, pofgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami
zatwierdzonej Dokumentacji Projektowe;.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi klina odtamu.

Q) Wykonanie rob6t ziemnych pod rurociggi

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu rurociggowego.
Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy Sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy
przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggdw do wykopu, szerokosci
wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ czeSciowo mechanicznie a czeSciowo recznie wykopem otwartym z
deskowaniem petnym $cian wykopu, za pomocg deskowania ptytowego z szynami prowadzacymi oraz
wypraskami stalowymi w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem jak réwniez umocnienie azurowe
(wykop waskoprzestrzenny: umocnienie peine, azurowe; wykop szerokoprzestrzenny — rozkop).

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
Sposob zapewniajacy ich eksploatacie.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/-5
cm.Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego projektu. W przypadkach
gdy warunki tego wymagaja, grunt w dnie wykopu nalezy zagesci¢, a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia
zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

- Podtoze
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Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymato$ci
powyzej 0,05 MPa, dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na
dnie wzdiuz dlugosci na 1/4 obwodu). Grubos$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed
naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢
+/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

- Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wysoko$¢ podsypki
powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub
podtoze jest skalne, wysokos¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 5 cm. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by
rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do
wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadac¢
wilgotno$¢ naturalng Wh zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.

Zaleca sie aby:

dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu byta w
granicach Wn = Wopt £ 2 %,
dla pospdtek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn A 0, 7 Wopt, przy czym goérna granica wilgotno$ci zalezy
od rodzaju maszyn zageszczajacych,
dla gruntow sypkich, z wyjatkiem piaskow drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ mozliwie duzg
iloscig wody.
Zasypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie, a réznica po obu stronach studzienki nie powinna by¢
wieksza niz 15cm. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykonac¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999 - Geotechnika -Roboty ziemne --
Wymagania ogdlne, PN-B-06050:1999/Ap1:2012 - Geotechnika -- Roboty ziemne -Wymagania ogélne.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem.

Dopuszcza sie stosowanie tylko lekkiego sprzetu aby nie uszkodzi¢ studzienek. Aby unikng¢ osiadania gruntu
pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora (grunt o wskazniku Wp>55).

h) Wykonanie rob6t ziemnych pod kable

Szeroko$¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci i srednicy uktadanych rur zgodnie z norma i nie
moze by¢ mniejsza niz 0,4m. Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby gérna powierzchnia rury
ostonowej od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m, a w przypadku gdy kable przebiegajg pod jezdnig
1,0m.

Grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ do wskaznika wymaganego dla robét zasadniczych w danych rejonie (dla
pasa korony drogi 1,0). W miare potrzeb nalezy ustawiac przejscia dla pieszych.

78



i)  Wykonanie robdt ziemnych pod jezdnie -

Wykopy

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét,
a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezpo$rednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe skfadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych robét ziemnych.

- Zageszczenie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tabeli 4.

Tabela 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych.

Minimalna warto$¢ Is dla:

Strefa korpusu autostrad i drég | innych drég

ekspresowych kategoria ruchu KR3-KR6 kategoria ruchu KR1-KR2
Srﬁrna warstwa o grubosci 20 103 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm 1,00 1,00 0,97

od powierzchni robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia,
to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do warto$ci Is. podanej w tabeli 4.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tabeli 4 nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

- Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej

warunkdéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.
j) Wykonanie wykopdw nad i pod zwierciadtem wody gruntowe;

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okre$la zatwierdzony projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg
stanowi wstepng faze robdt nalezy go wykona¢ do gteboko$ci okoto 50 cm mniejszej niz w zatwierdzonym
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projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wowczas na sucho przy
obnizonym zwierciadle wody gruntowej.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w
zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duzg ostrozno$cig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem
geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych sie lub szybko
rozmakajacych) warstwe nalezy usung¢ na krétko przed przystapieniem do robot fundamentowych.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescic a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

k) Umocnienie wykopdw
- Pale szalunkowe i wypraski
Umocnienie wykopdw obejmuije:

Doniesienie materiatdbw i przygotowanie elementéw obudowy z przycieciem materiatow do
potrzebnych wymiardw.

Wyréwnanie $cian wykopu.

Obudowa $cian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.

Przykrycie wykopu balami.

Rozbidrka szalowania i rozpor z wydobyciem materiatow na pobocze wykopu.

Odniesienie materiatow z rozbiorki, posegregowanie i oczyszczenie.

- Scianki szczelne
Roboty nalezy realizowa¢ z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarzadzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19. 12.1966r.),
Zasady wykonywania Scianek szczelnych:

Brusy do wbijania nalezy faczy¢ w pary. Zamki brusow powinny by¢ doktadnie oczyszczane i
posmarowane towotem lub innym ttuszczem mineralnym,

Sztukowanie elementow jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy
sgsiednich bruséw byty przesuniete w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokoSci brusa.
Naktadki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu czotowego przy wbijaniu,

Elementy kierujace, stuzace do umocowania kleszczy dla $cian, powinny by¢ wykonane w postaci
pali o $rednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach Scianach w odstepach nie mniejszych od
20 m,

Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o réznicy rzednych, co najmniej 3, 0 dla Scian o
wysokosci ponad 10 m lub w jednym poziomie dla $cian nizszych. Kleszcze zatozone na pale
kierujgce powinny by¢ Sciggniete $rubami o Srednicy 20 - 25 mm i rozparte podktadami drewnianymi,
Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzyc¢ linie pokrywajacq sie
z osig Scian lub by¢ réwnolegtg do nie;j.

Elementy $ciany powinny by¢ wbijane na catej dlugo$ci ustawionej $ciany stopniowo w kilku
nawrotach kafara posuwajgcego sie po torze utozonym wzdtuz Sciany. Wbijanie wykonuje sie
elementami ztozonymi z dwu brusdéw. Dopuszcza sie kolejne whbijanie elementow na Zzgdane
gteboko$ci. W celu zabezpieczenia zamkow przed zapetnieniem gruntem nalezy stosowac na dolnym
koricu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Gorny koniec bruséw powinien by¢ chroniony
gtowicg ochronna.

Przy napotkaniu przeszkod (pnie, kamienie, itp. ) nalezy zastosowac¢ $rodki dla ich pokonania lub
wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku do zatwierdzonego projektu.

Odchylenia brusa od pionu w ptaszczyznie i z ptaszczyzny Sciany nie ogranicza si¢ pod warunkiem
stosowania niezbednej liczby brusoéw klinowych i niewystapienia rozerwania zamkow,

80



Srodki naprawy miejscowych nieszczelnosci écian. Koniecznosé stosowania $rodkéw naprawy Zle
wbitych $cian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualng
potrzebe wykonania projektu naprawy $cianki szczelnej, udzielajac wskazéwek projektantowi, co do
sposobu naprawy budowli.
Dokumentacja wykonanych robét: dzienny raport wbijania pali i bruséw, stanowigcy podstawe do
prowadzenia ksigzki obmiaréw, powinien zawiera¢ co najmniej nizej wymienione dane:

» data,

» odcinek Sciany,

* numery pali i brusow, kleszcze (pojedyncze, podwajne), o odchylenie, deformacja, uciecia, o potozenie

koricowe dolnej krawedzi elementu,
» napotkane przeszkody (rodzaj, gtebokoS¢, sposob przejscia lub wstrzymanie wbijania).

1) Nasypy
- Ukop i dokop
Miejsce ukopu lub dokopu powinno byC wskazane w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w innych

dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce, musi
by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu na
jak najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac si¢ w poziomie lub
zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogq mie¢ ksztatt poszerzonych rowdw przylegtych do korpusu. Ukopy
powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaC sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatno$ci zalegajacego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgody na pi$mie przez Inzyniera.
Gtebokos¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne
powinny by¢ wbudowane z powrotem w migjscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakoriczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej
zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.

- Wykonanie nasypow

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze.
Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wynoszacym okoto 4%
+ 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie podtoza
nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz
okre$lona w tablicy 4, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato
spetnione.

Jezeli wartoci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 4 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie podioza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.
Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosno$¢ warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie pomiaru wtdrnego
modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

81



Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed przystgpieniem
do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gtebokos¢ co najmniej 15 cm, w celu
poprawy jej powigzania z podstawa nasypu.

Wybér gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypdéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w pkt 2.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore
okre$lono w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych

zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaC metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

c) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
catej szeroko$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
(o wspdtczynniku K10 < 105 m/s) ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4% * 1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana
z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem S$cieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni po$lizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gédrng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntdw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci Ko > 6 x 10 < m/s i wskazniku roznoziarnistosci U > 5. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie
gbrnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku
jest konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie
korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubodci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé z gruntu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstwe pod popiofami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy
wykonac z gruntu lub materiatow o duzej przepuszczalnosci. Gornej powierzchni warstwy popiotu nalezy
nadac spadki poprzeczne 4% 1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpaddéw przemystowych powinno

odbywac¢ sie wedtug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato okre$lone inaczej w zatwierdzonej

dokumentacji projektowe;j lub przez Inzyniera:

a) Wykonywanie nasypow z gruntdw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni. Kazdg roztozong warstwe materiatow gruboziarnistych o grubosci nie
wiekszej niz 0,3 m, nalezy przykry¢ warstwg zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu)
drobnoziarnistego. Materiatem tym wskutek zageszczania (najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypetnia sie
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wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypoéw mozna stosowac
skaty oraz odpady przemystowe, ktore sg miekkie.

b) Wykonywanie nasypéw z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni. Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinny by¢ zbudowane z
materiatow mrozoodpornych. Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podfoza gruntowego pod nasypem oraz od
goérnej strefy nasypu okoto 10-centymetrowg warstwg zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanego,
zawierajacego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spetniajacych warunek:

4 des> D15> 4 dis

gdzie:

des i d1s - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85% i 15% gruntu podtoza lub gruntu gérnej warstwy

nasypu (mm),

D15 - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).

Czesci nasypow wykonywane tg metodg nie mogg siega¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.

c) Warstwa oddzielajaca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gruntow kamienistych. Role warstw
oddzielajacych mogg rowniez petni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane do uzycia w tym celu
powinny posiadac aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke. W szczegdlnosci wymagana
jest odpowiednia wytrzymatos¢ mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajaca ich przebicie przez ziarna
materiatu  gruboziarnistego oraz odpowiednie wifasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania
przylegtych warstw.

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed
Zsuwaniem sie przez:
a) wyciecie w zboczu stopni,
b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.
Przy pochyto$ciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci nasypu przez
podparcie go murem oporowym.
Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywa¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z
gruntow o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.
Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagan, opartych na:
a) wynikach badan gtebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
b) wynikach badan probek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju gruntu wypetniajacego
bagno, wspdtczynnikow filtracji, badan edometrycznych, wilgotnosci itp.,
c) obliczeniach stateczno$ci nasypu,
d) obliczeniach wielko$ci i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy
jest wigksza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uktadaC nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzic w sposéb
mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdine jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonczeniu rob6t ziemnych powinny by¢é réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w
czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdéw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.
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Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntow przemieszanych ze $niegiem lub
lodem.

W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usung¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczac ani
uktadac¢ na niej nastepnych warstw.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow. Roziozone warstwy gruntu nalezy
zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe
przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okre$lic doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu
maszyny.

W tablicy 5 podano, dla réznych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego.
Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Uwagi:

1) Do zageszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajq sie do gruntdw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce Srednie i ciezkie, do gruntow kamienistych - walce bardzo cigzkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancja;
a) w gruntach niespoistych 12 %

b) w gruntach mato i Srednio spoistych +0 %, -2 %

c) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w kolejnym
punkcie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocq
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla gruntow gruboziamistych, dla ktérych nie jest
mozliwe okre$lenie wskaznika zageszczenia Is.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntdw dla ktérych trudne jest pomierzenie

wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia lo okreslonego zgodnie z normg PN-

S-02205:1998. Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:

a) dla zwirow, pospotek i piaskow

b) 2,2 przy wymaganej wartosci Is >1,0,

c) 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,

d) dla gruntow drobnoziarnistych o rébwnomiermym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych, itow -
2,0,

e) dla gruntow réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytdw piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) - 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,

g) dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.
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Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnoSci optymalnej i powtornie zagescic. Jezeli powtorne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢
warstwe i wbudowaC¢ nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego
zageszczenia warstwy.

Odcinek do$wiadczalny dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien by¢
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema pasmami o szeroko$ci od
3,5do4,5 m kazde. Poszczeg6lne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z
tym, Zze wszystkie muszg miesci¢ sie¢ w granicach wiasciwych dla danego sprzetu zageszczajgcego.
Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjq podang w pkcie 5. Grunt utozony na poletku
wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejS¢ maszyny nalezy
okreslic wskazniki zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa,
ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktorych co najmniej 2
powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikow zageszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5 dokonuje si¢ wyboru sprzetu i ustala
sie potrzebng liczbe przej$¢ oraz grubos$¢ warstwy rozktadanego gruntu.

1) Odktady

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) grunt

pozostaty po wbudowaniu winien by¢ utylizowany. Miejsce i technologie utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca

w uzgodnieniu z Inzynierem.

Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore zostaty

pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy nasypdw oraz innych

prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetoSci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sq nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowq trasy
drogowej,

c) ze wzgledu na program rob6t nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okre$lone w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej, programie robét lub przez Inzyniera.
Jezeli pozwalajq na to wlasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotow i sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypdw. roboty te powinny by¢é wykonane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntéw oraz
wskazdwkami Inzyniera.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okresSlony powyzej, materiaty te
nalezy przewiez¢ na odktad.
Lokalizacja odkfadu powinna byC wskazana w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera.
Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.
Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:
a) odktady mozna wykonac z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym
odlegto$¢ podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:
- nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
- nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
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b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykonac tylko od
gbrnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowe;j,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowac ponizej wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odkfad nalezy wykonac od strony najczescie;
wiejacych wiatréw, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera. Konsekwencje finansowe i prawne,
wynikajace z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym
do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce. Wykonanie odktadéw, a w szczegolno$ci ich wysoko$¢, pochylenie,
zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w zatwierdzonej dokumentacii
projektowej. Jezeli nie okres$lono inaczej, nalezy przestrzegac ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 to
znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i
spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadéw
powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub le$ne,
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno byC przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi
w tym zakresie w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera.

Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie konieczno$c¢
dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

m) Mikroniwelacja
Grunt pochodzacy z wykopdw moze by¢ uzyty do formowania nasypéw, pod warunkiem ze jest to grunt
niespoisty, o dobrych wiasnoSciach zageszczajacych, niezawierajacy domieszek organicznych. Nasypy
formowane powinny by¢ przy uzyciu mechanicznego sprzetu zageszczajacego, odpowiednio dobranego dla
grubosci zageszczanych warstw. Maszyny do robot ziemnych nie bedg traktowane jako sprzet zageszczajacy.
Wilgotno$¢ zageszczanych gruntéw powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej, z tolerancijg -2% do +1%.
Wymagany stopien zageszczenia nasypow wynosi 1s=0,95 wg proby Proctora.

n) Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrodto) nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie robét w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgleddw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np.
przez utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ Inzyniera, ktory powinien okre$li¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ Srodki zaradcze, a jesli
to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.

p) Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikow nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miare mozliwosci nalezy
wykorzysta¢ ziemie urodzajng zdjeta z pasa realizacyjnego rob6t i ztozong na odktadzie. W przypadku
niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupic. Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca.

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$¢
mikroelementdw, zawartoS¢ materiatow obcych (kamienie).

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.
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C.V.6. Kontrola jako$ci.

C.V.6.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.V.6.2 Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia
wiasnej kontroli robot (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.I1.

C.V.6.3. Szczegbtowe zasady kontroli jakoci.

Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych w
niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) a czestotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w do
akceptacji.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Sprawdzenie jakoSci robdt zwigzanych z usunigciem zieleni polega na wizualnej ocenie kompletnosci
usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
niniejszych WWIiORB lub odpowiednich normach.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami niniejszych
WWIORB oraz z zatwierdzong dokumentacjg projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic¢ na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.

SzerokoS¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.
Szerokos¢ dna rowow nie moze rézni¢ sie od szerokosSci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1
cm.
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
Nierdwno$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg nie mogq przekracza¢ 3 cm.
Nierownosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ + 10 cm.
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysoko$ciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3
cm lub +1 cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W
przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okre$lic wskaznik
odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.
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Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach WW, zostang odrzucone.
Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia
cech od okre$lonych w punktach 5 i 6 niniejszych WW powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na
jego koszt.

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w zatwierdzonej
dokumentacji projektowe;j i niniejszych WW.

W czasie kontroli szczegoing uwage nalezy zwrdcic na:

a) sposdb odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wkadciwosci,

b) zapewnienie stateczno$ci skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakofczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoniczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okre$lonych w pkcie 5.
f) bezpieczenstwo prowadzenia prac strzatowych w przypadku gruntéw skalistych.

—_— — — —

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w
niniejszych WWIORB oraz w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy zwrdci¢
szczegolng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich stateczno$¢,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
pkt. 2 oraz pkt. 5 niniejszych WW i w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

Badania przydatno$ci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z

kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie

rzadziej niz jeden raz na 3000 m3.

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidtowo$ci rozmieszczenia gruntow o réznych wtasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnoSci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m2 warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

e) przestrzegania ograniczen okreslonych w niniejszych WWIORB, dotyczacych wbudowania gruntéw w
okresie deszczow i mrozow.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartoSci
wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutdw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w niniejszych
WWIORB. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sig aparaty izotopowe.

Oznaczenie modutow odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998. Zageszczenie kazdej warstwy nalezy

kontrolowac nie rzadziej niz:
- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre$lenia wartosci s,
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- jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okre$lenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentdéw laboratoryjnych.

Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona

przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy. Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidfowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

dotyczacymi pochylen i doktadno$ci wykonania skarp, okreslonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowe;

oraz w niniejszych WWIiORB.

Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokoSci korony korpusu na poziomie

wykonywanej warstwy nasypu z szeroko$cig wynikajacg z wymiarow geometrycznych korpusu, okreslonych w

dokumentacji projektowe;.

Sprawdzenie wykonania odkfadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszych

WWIORB i w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

a) prawidtowo$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

Biezaca kontrola Inzyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementow procesu technologicznego
oraz akceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.
Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:
dziennika laboratorium Wykonawcy,
dziennika budowy,
- protokotdéw odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

C.V.7. Obmiar.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danej pozycji Wykazu
cen.

W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

Obmiar Robot bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robét niezbednych do ustalenia
obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji Srodkow trwatych..

C.V.8. Odbidr robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w punkcie C.I.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami
wykonania i odbioru robdt.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inzynier do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty ziemne nie sg czescig Robét, dla ktorej mozna stosowaé procedury odbioru czesci robét. Ze wzgledu
na jako$¢ robot ujetych w ryczattowych pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen roboty te bedg podlegaty
odbiorowi technicznemu obejmujgcemu:

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletno$ci i uzyskanych wynikow badan
laboratoryjnych,
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sprawdzenie wykonania wykopdw, zasypow i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,
sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

C.V.9. Podstawa pfatnosci.
C.V.9.1 Ustalenia ogoline.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.1I.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty ziemne. Cena wykonania tych rob6t ma by¢ na
zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg wykazang w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia rob6t ziemnych oraz innych rob6t zwigzanych
z robotami ziemnymi.

Ptatnos¢ za pozycije rozliczeniowa nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw
pomiarow i badan.

C.V.9.2 Cena skiadowa wykonania robot.

Cena sktadowa wykonania rob6t ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopdw obejmuije:
badania laboratoryjne materiatow i gruntow wraz z opracowaniem dokumentaciji
zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, ro$linnosci i uzbrojenia
terenu,
usuniecie rumowisk, sktadowisk odpadow,
zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,
oznakowanie i zabezpieczenie rob6t prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng
dokumentacja,
zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waod,
odspojenie skaty przy uzyciu materiatbw wybuchowych lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
(pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku gruntow skalistych,
wykonanie robot zasadniczych,
przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robét wraz z instalacjami
odwadniajgcymi,
ew. wykonanie tymczasowych umocnien $cian wykopéw,
przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty,
zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie
transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odktadu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami
sktadowania i utylizacji),
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczna likwidacja,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot.

Cena skfadowa wykonania robot ziemnych w Kontrakcie w zakresie zasypania wykopow z zageszczeniem
obejmuje:

badania laboratoryjne materiatéw i gruntow wraz z opracowaniem dokumentacii,

oznakowanie i zabezpieczenie rob6t prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng
dokumentacja,

zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,
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wykonanie robot zasadniczych,

konieczng wymiane gruntu,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu,

zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

zageszczenie gruntu,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania rob6t ziemnych w Kontrakcie w zakresie formowania i zageszczania nasypow
obejmuje:

badania laboratoryjne materiatéw i gruntow wraz z opracowaniem dokumentacii,

oznakowanie i zabezpieczenie rob6t prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe, szynowe,
wodne), wraz z niezbedng dokumentacjg,

zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie rob6t zasadniczych (formowanie i zageszczenie),

konieczng wymiane gruntu,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania rob6t ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjecia humusu, plantowania terenu i
rozScielenia humusu obejmuje:

- zabezpieczenie lub usunigcie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia
terenu,

usuniecie rumowisk, wysypisk odpadow,
zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,
zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie robot zasadniczych:
- usuniecie humusu,
- plantowanie terenu,
- rozScielenie humusu,
tymczasowe sktadowanie ziemi urodzajnej,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczna likwidacja,
umochienie skarp na warstwie podsypkowej,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robét ziemnych w Kontrakcie w zakresie usuniecia zieleni obejmuje:
- wyciecie i wykarczowanie krzakow,
wyciecie | wykarczowanie drzew,

wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera,
zasypanie dotow,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.
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C.V.10. Przepisy zwiazane.

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych
. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.);
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z pdzn. zm.);
3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839).
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pdzn. zm.).
7. Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.).

o~
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C.Vl. ROBOTY KONSTRUKCYJNE.

C.VL.1. Wstep.

C.VI.1.1 Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
konstrukcyjnych dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow w Weglincu”.

C.VI.1.2 Zakres stosowania .

WW jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robot (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaC w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

C.VI.1.3 Zakres robét objetych kontraktem .

Zakres prac realizowanych w ramach robét konstrukcyjno-budowlanych obejmuje:

a) roboty betonowe,
b) roboty zelbetowe,
c¢) wykonanie i montaz konstrukcji stalowych.

C.VI.1.4 Okreslenia podstawowe .

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie C.I.

Ponadto:

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodzg przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie diuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikow, w ten sam sposéb i w tych
samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci
na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG (np. beton klasy C20/25 przy RbG
= 25 MPa).

Nasiakliwos¢é betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiong¢ beton do jego masy w stanie
suchym.

Stopienn mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji
betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci, oraz od
ciezaru sprzetu i ludzi.
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Stopien wodoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na przesigkanie; liczba po literze W oznacza liczbe atmosfer ciSnienia, przy ktorym nie zauwaza
sie przesigkania wody przez probke o wysokosci 15¢cm po 90 dniach twardnienia.

C.VI.2. Materiat.

C.VI.2.1 Roboty Zelbetowe i betenowe.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Materiatami
stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszych WWIiORB sa;
- Beton konstrukcyjny min. C30/37, wodoszczelny W6, mrozoodporny F100 wg PNEN 206-1, klasa

ekspozycji XA2,

Stal zbrojeniowa Alll (BS00SP), Al (St3s) - otulina zbrojenia: a = 5¢cm (fundamenty) i 4cm (pozostate

elementy),

- Stal profilowa S235 JR,

- Podbudowa piaskowa pod pityte posadzki: grunt niewysadzinowy, zageszczony mechanicznie
warstwami o grubo$ci max 0,25m. Wymagane zageszczenie Is = 0,98,

- Szczeliny dylatacyjne: wypetnione styropianem o grubosci 10mm, zamkniecie szczeliny dylatacyjnej: od
géry kit twardo plastyczny, poliuretanowy - gtebokos¢ zatozenia 10mm,

- lzolacje i zabezpieczenia antykorozyjne: stopy fundamentowe, ptyta posadzki - papa termozgrzewalna
X 2 lub folia budowlana o grubosci min 0,4mm,

- Warstwa ochronna izolacji - beton C8/10 o grubo$ci min. 0,04m,

- Powierzchnie betonowe pionowe - emulsje bitumiczne,

- Konstrukcja stalowa - ocynkowana, grubo$¢ warstwy cynku min 80pm, powierzchnia stalowa pod
powtokg cynku oczyszczona do stopnia Sa=2/ wg PN ISO 8501-1,

- Pokrycie dachu - szkto lub poliweglan komorowy,

- Obrdbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowe;.

a) Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich
normach: PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie; PN-ISO 69352:1998 Stal do
zbrojenia betonu -- Prety zebrowane. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych
wigzkach zaopatrzonych w przywieszki zawierajace:

znak wytworcy

Srednice nominalng

znak stali

numer wytopu lub numer partii i znak obrobki cieplne;

atest hutniczy

b) Beton

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan z uwzglednieniem wymagan. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg
norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie stato$cig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie betonu o statej jako$ci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na
placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podiozu w sposéb uniemozliwiajacy
mieszanie sie. W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z réznych zrédet nalezy spowodowac , aby
udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowej. Kruszywa musza odpowiada¢ wymaganiom
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normy PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. W kruszywie grubym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekroczy¢
5% a nadziarna 10%.

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. Nie powinna
zawiera¢ sktadnikow wptywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku watpliwo$ci
nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Ogélnie nalezy stwierdzi¢, ze woda z wodociggéw miejskich
nadaje si¢ do mieszanek betonowych i nie wymaga badania. Wymagania ogélne dotyczace wody do
mieszanek betonowych i zapraw podano w tabeli ponizej.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejsze;
iloSci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inzyniera. Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalony do$wiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamisto$ci.

Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metodg Ve-Be wg normy PN-EN 12350-3 lub metodg stozka
opadowego wg PN-EN 12350-2.

C.VI.2.2 Konstrukcije stalowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszych WWIORB sa:

stal profilowa: stal nierdzewna 0H18N9,

blacha ze stali nierdzewnej,

taczniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i $ruby ze stali
nierdzewne;.

C.VIL.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.11.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdt.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

C.VI.3.1 Roboty zelbetowe i betonowe.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét betonowych i zelbetowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od potciektej do
gestoplastycznej,

wibratory pograzalne,

zacieraczka do betonu,

agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze Swiezo
utozonej mieszanki betonowe;j,

deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czeSciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych takim, jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.

deskowania z tarcz $redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z ramami
drewnianymi z krawedziakow,

ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan,

maszyny do obrébki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gietarka mechaniczna.
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C.V1.3.2 Konstrukcije stalowe.

Wykonawca przystepujacy do wykonania i montazu konstrukcji stalowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

zuraw samojezdny 5+10 Mg,

wiertarka udarowa o mocy 1000 W,

aparat spawalniczy.

C.VL4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU,
oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszqg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Prefabrykaty betonowe i Zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu W czasie transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a goérna warstwa nie
powinna wystawac poza Sciany $rodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc nalezy uzywac przyczep.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
« 90 min - przy temperaturze + 15°C
« 70 min - przy temperaturze + 20°C
30 min - przy temperaturze + 30°C

Elementy metalowe i stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

C.VI.5. Wykonanie robot.
C.VI.5.1 Wymagania ogoine.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.V1.5.2 Roboty Zelbetowe i betonowe.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez
Inzyniera dokumentacji technologiczne;.
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a) Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/S-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Prety zbrojeniowe nalezy segregowa¢ wedtug klas i gatunkdw, Srednicy i dtugo$ci. Stal w kregach uktada sie
na placu magazynowym na ptask (do o$miu warstw) lub opierajgc jeden krag o drugi.
Przygotowanie i obrobka zbrojenia obejmuja takie czynnosci jak:

*  czyszczenie,

*  prostowanie,

«  ciecie,

* (giecie i montaz pretow
Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepnos¢) betonu i stali w
konstrukcji. Nalezy wiec usung¢ z powierzchni pretéw zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp., a takze
luszczaca sie rdzg (lekki nalot rdzy nie tuszczacej sie nie jest szkodliwy). W celu usuniecia farb olejnych badz
zattuszczenia stosuje si¢ opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu si¢ zanieczyszczen prety wyciera sie;
jesli jest to niezbedne - rowniez papierem Sciernym). Nalot rdzy tuszczacej sie mozna usungé za pomocg
szczotek drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowac piaskowanie. Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia
konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub
zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi
ttuszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ wodq stodka. Stal pokrytg
luszczacy sie rdzg i zabfocona, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieptej wody. Mozliwe
sq réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

b) Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego
rozstawu pretéw. Dla zachowania wtasciwej grubo$ci otulenia pretéw nalezy stosowac podktadki dystansowe z
tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe;.

Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadek z pretow stalowych jest
niedopuszczalne.

Na wysokosci $cian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastikowych
pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez
Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny byc¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na
przecieciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.

W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozcig¢ i odgigg¢.

¢) Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedziatdw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymato$ci i trwatosci betonu.

d) Sktad mieszanek betonowych

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po jej
zageszczeniu, ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Sktad mieszanki
betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo- doswiadczalnymi oraz
doswiadczalnymi.

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem do wbudowania nalezy dostarczy¢ metryke dostawy
zawierajacq informacie jak opisano w dalszej czesci WW.

Poszczegobine fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowe;j to:
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+  przygotowanie sktadnikéw,
+ dozowanie i mieszanie sktadnikdw,
« transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewni¢ wymagania ujete w WW.
Mieszanka i beton powinny by¢ kazdorazowo projektowane i badane dla danych sktadnikéw w laboratorium.
Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje:

« ustalenie zalozen, jak przeznaczenie i warunki uzytkowania betonu, klasa betonu, stopien
mrozoodpornosci, wodoszczelno$ci, warunki formowania, urabialno$¢ mieszanki betonowej
dobdr i ewentualne badanie sktadnikéw mieszanki betonowe;
ustalenie wstepne sktadu mieszanki
préby kontrolne i ustalenie recepty laboratoryjne;
ustalenie recepty roboczej, uwzgledniajacej zawilgocenie kruszywa, pojemno$¢ urzadzenia
mieszajacego i sposob dozowania sktadnikow

Dozowanie skfadnikéw winno odbywac sie wytacznie wagowo z doktadnoscia;
«  +2% - przy dozowaniu cementu i wody
« 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane przynajmniej raz w
roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane przynajmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikow nalezy uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac si¢ wytacznie w betoniarkach 0 wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢c doswiadczalnie, jednak nie powinien
by¢ krotszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej
jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inzyniera jest odrzucenie
transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom.

Jezeli jest potrzebna niewielka ilos¢ mieszanki betonowej, to dopuszcza sig jej wytworzenie na placu budowy
za pomocq betoniarek, ktére zazwyczaj majg pojemnosc 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania sktadnikdw
mieszanki (dozowane w kolejnosci - kruszywo, cement i woda? zalezy od konsystencji mieszanki, ale nie moze
by¢ krotszy niz 1 min (w przypadku konsystenci'i potciektej i clektej). Przy wiekszym zapotrzebowaniu
mieszanke betonowg uzyskuje sie najczesciej ze statych wytwoérni.

Mieszanke betonowg mozna podawa¢ za pomocg pomp do mieszanki betonowej, wykorzystujgc rurociag
sktadajacy sie z prostych odcinkow dtugosci od 0,5 do 3 m i kolan o réznym kacie nachylenia. Pompy z
rurociggami sg umieszczone na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszanke betonowg za
pomocg pompy mozna podawac na znaczne odlegtosci w poziomie i w pionie .Przy doborze konkretnej pompy
bierze sie pod uwag?( sume dtugosci poziomych i pionowych odcinkdw podawania mieszanki oraz liczbe
zataman rurociggow i katy nachylenia kolan.

e) Warunki przystapienia do produkcji betonu

Przed przystagpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzadzenia wytwdrni nalezy komisyjnie
sprawdzi¢. Wyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez Wykonawce i Inzyniera.

f) Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac¢ wszystkie elementy kotwione w betonie np. mocowanie
barier ochronnych, pomostéw, przejécia szczelne, stopnie ztazowe itp., oczysci¢ deskowanie lub powlec forme
stalowg srodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie wkasciwych grubo$ci otulin dzigki odpowiednim
przektadkom dystansowym.

g) Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierng warstwa na catej powierzchni i nie nalezy jej
zrzucac¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,50 m od powierzchni na ktérg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest
wieksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego
teleskopowego do wysokosci 8,0 m.
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Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaC postanowien niniejszych
WWIiORB i dokumentacji technologicznej, a w szczeg6lno$ci:

mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi

do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (faty) wibracyjne.
Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewni¢ gtadkg
powierzchnie betonu bez rakdw, pecherzy powierzchniowych i miejsc 0 zmniejszonej zawartosci zaczynu
cementowego. Stosowa¢ deskowanie z uwzglednieniem zapewnienia szczelno$ci. Wewnetrzne powierzchnie
deskowan powleka¢ srodkami antyadhezyjnymi dzieki ktérym utatwione jest rozdeskowanie, beton nie
przebarwia sie i zachowuje ostre kanty oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka. Zaleca sie
uzycie srodkow adhezyjnych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaC butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (fata) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.
Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach i koriczy¢
taSma dylatacyjng z PCV nr 3 o szerokosci 20 cm.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:
usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego;
obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed
rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
Sposob pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytéw betonowanych elementow i
winien by¢ kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie poOzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi€ jg co najmniej przez 7 dni ( przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
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Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie bedzie si¢ faczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie
jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Dla powierzchni
betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetfomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,
pekniecia sg niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu minimum 1 cm,
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,
ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowaé podczas
betonowania ptyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnig¢ ptyty powinno sie wyréwnywa¢ podczas
betonowania fatami wibracyjnymi. Odchylenie rbwno$ci powierzchni zmierzone na facie dtugosci 4,0
m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm,
gtadko$¢ powierzchni powinna cechowaC sie brakiem lokalnych progéw, rakow, wgtebien i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwno$ci do 3 mm lub
wgtebienia do 5 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe betonu fundamentéw bez deskowania

dla taw fundamentowych w planie +5cm
dla rzednej wierzchu taw fundamentowych +2cm
odchylenie od pionu ptaszczyzn taw fundamentowych £2cm

Ztaczenia szalunkéw musza byé regularne. Slad w betonie na zlaczach szalunkéw nie moze by¢ wiekszy niz
2mm.
Tolerancja nierdwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

na odcinku 20 cm - 2 mm,

na odcinku 200 cm - 5 mm.

h) Rozbiorka deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji.

i) Beton podkfadowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢ wykonane
zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa i zachowaniem nastepujacych wymagan:
powierzchnie podktadow pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, pekniecia o
szeroko$ci ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym
podkfady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymato$¢ na Sciskanie > 9 MPa
styki sgsiadujgcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia > 30 cm
izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %
zakfady materiatow rolowych > 10 cm
szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajgcymi z PCV o
szeroko$ci min 30 cm
warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz C12/15.
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j) Warunki szczegdtowe wykonania przejs¢ szczelnych typu fancuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji zelbetowych w miejscach przej$¢ rurociggdw
technologicznych, jesli bedzie wymagane, nalezy osadzi¢ mufy z rury wykonanej z widkien cementowych. Po
osadzeniu muf Sciang mozna betonowac a w trakcie wykonywania montazu technologicznego w przestrzen
miedzy rure przewodowa i mufe wiozy¢ nalezy tancuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktdrym osadzone sg
$ruby. Sruby nalezy dokrecié, poniewaz spowoduje to pecznienie faficucha i uszczelnienie przejécia.

K) Roboty konserwacyjne istniejgcych konstrukcji zelbetowych

W celu zabezpieczenia trwatosci ww. obiektow, nalezy powierzchnie wewnetrzne, gore Scian oraz pow.
zewnetrzne do poziomu terenu zabezpieczy¢ powtokami z chemoodpornych szpachléwek na bazie
elastycznej zywicy epoksydowej do konserwacji konstrukcji zelbetowych.

- do usuwania nieszczelnosci (wyciekow wody gruntowej)

- do uzupetniania ubytkdw, nieréwnosici rakow;

- do chemoodpornaego zabezpieczania Scian.

Powierzchnie powinny by¢ uprzednio oczyszczone metodg hydropiaskowania (prace przygotowawcze).

C.V1.5.3 Konstrukcije stalowe.

a) Wymagane opracowania

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wiasnym zakresie i na koszt wiasny nastepujacych
opracowan:

rysunki wykonawcze konstrukcji stalowej,

program wykonania konstrukcji w wytworni,

technologie spawania,

program montazu na miejscu scalania na budowie,
Wszystkie powyzsze opracowania muszg uwzglednia¢ wymogi zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej oraz
zasady niniejszych WWiORB.

Opracowania te podlegajg akceptacji przez Inzyniera i bedq przekazane Zamawiajacemu.

b) Roboty przygotowawcze

Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej:
- zakup materiatow wskazanych do wykonania konstrukcji
dobranie metody spawania i materiatéw spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawanej,
klasy ztaczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania,
przygotowanie szablondw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otworow,
przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego elementu
montazowego do kontroli doktadno$ci przygotowanych detali i koricowego spawania.

Zakres robot przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji:
oczyszczenie miejsc montazu elementdéw konstrukcji
wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukcji
wytrasowanie miejsc otwordw pod S$ruby kotwigce przy pomocy wcze$niej przygotowanych
szablondw, wykonanie otworéw pod Sruby kotwigce, osadzenie $rub kotwigcych.

f) Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go
Wytworcy, by mogt dokona¢ roztadunku dostarczonej konstrukcji i usungé ew. uszkodzenia powstate w
transporcie. Konstrukcje na Terenie budowy nalezy uktada¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem technologii
montazu uwzgledniajac kolejno$¢ poszczegblnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezpo$rednio
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kontaktowac sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych
(np. na podktadach kolejowych). Sposob uktadania konstrukcji powinien zapewnic :

jej stateczno$¢ i nieodksztatcalnose,

dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

dobrg widoczno$¢ oznakowania elementow sktadowych,

zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.
W miare mozliwosci nalezy dazy¢ do tego, by belki byly sktadowane w pozycji pionowej (takiej jak w
konstrukcjach) podparte w weztach. W przypadku sktadowania w innej pozycji niz pionowa lub przy innym
podparciu niz podano w projekcie montazu wymagane sg obliczenia sprawdzajgce stateczno$¢ i wytrzymato$é.

Elementy sktadowane na Terenie budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposob
gwarantujacy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigow muszg by¢ podnoszone
przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (probne uniesienie na wysoko$¢ 20
cm, brak przeszkdd na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyposazona zatoga).

Konstrukcje nitowane lub skrecane z uzyciem Srub muszg by¢é poczatkowo ztozone za pomocg S$rub
montazowych i sworzni. Liczba tgcznikéw tymczasowych (Srub montazowych i sworzni) powinna by¢ okre$lona
w projekcie montazu. Projekt musi réwniez przewidywac kolejnoS¢ wykonywania potgczen tymczasowych i
kolejnos¢ ich zastepowania przez potgczenia docelowe. Liczba tacznikéw tymczasowych musi zapewnié
niezmiennosS¢ ksztattu konstrukcji oraz jej bezpieczenstwo.

Ostateczne potaczenie konstrukcji za pomocg tacznikéw docelowych moze by¢ wykonane po ustawieniu
przesta w takich punktach podparcia, jakie przewidziane sg w fazie eksploatacii.

Konstrukcje catkowicie spawane muszg byC scalone wg zatwierdzonego projektu montazu i projektu
technologii spawania zawierajacego plan spawania. Spawane styki montazowe mogq by¢ wykonane przy
zapewnieniu warunkéw przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczegdlnie przy odpowiednie;
temperaturze, wilgotnosci oraz ostoniecia od wiatrow.

Wszystkie spoiny wykonywane na Terenie budowy muszg by¢ przewidziane w Rysunkach. Jesli zachodzi
potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wigczajac w to spoiny szczepne), szczegdly
podlegajq zaakceptowaniu przez Inzyniera. Spawanie nie przewidzianych na Rysunkach uchwytéw
montazowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowan wymaga zgody Inzyniera. Inzynier moze zazadac
wykonania obliczen sprawdzajgcych skutki przyspawania uchwytow montazowych. Roboty spawalnicze
prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej +5°C.

O ile nie jest okreSlone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni, wykonywanie otwordéw i ich
rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalezy wykona¢ podczas ostatecznego montazu konstrukcji.

Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny mie¢ osie prostopadte do elementu.
Rozwiertaki i wiertta powinny by¢ w miare mozliwosci prowadzone mechanicznie. Zte rozmieszczenie otwordw
dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie moze by¢ wykonywane tylko przy pomocy urzadzen
obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na
wiasciwym miejscu. Wszystkie czesci musza by¢ starannie doci$niete w czasie wiercenia. Zle wykonane lub
rozmieszczone otwory nie powinny byC naprawiane przez spawanie, chyba Ze jest to dozwolone przez
Inzyniera.

C.VI.6. Kontrola jakosci.
C.V1.6.1 Wymagania ogoine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
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C.V1.6.2 Ogédlne zasady kontroli jakoci.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia
wiasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.I1.

C.V1.6.3 Szczegdtowe zasady kontroli jakosci robdt betonowych i Zelbetowych.

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatdw i systemow
technologicznych.

a) Zbrojenie

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatow, zgodnosci z rysunkami oraz
podanymi powyze] wymaganiami i obowigzujacymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
zabetonowaniem.

Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia granicy
plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na probkach zginanych nie
nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.

Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na za$wiadczeniu lub Zzadanej - stal
badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inzyniera.

Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym w Rysunkach i
czy sq zgodne ze Swiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasSma, poziomnicg i tasma,
suwmiarkg i poréwnanie z Rysunkami.

Badanie na wytrzymato$¢ siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac za partie ich liczbe o
ciezarze nie przekraczajacym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletow ptaskich nie powinna by¢ mniejsza
niz 3 na partie.

Badany wezet powinien wytrzymac obcigzenie nie mniejsze od podwodjnego cigzaru siatki lub szkieletu
ptaskiego.

Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretow, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach Srodkowych.
W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, probom nalezy podda¢ podwojng czes¢ siatek lub
szkieletow ptaskich. Jesli badanie podwojnej liczby prébek da réwniez wynik ujemny, wowczas partie nalezy
odrzucic.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica 3.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.

Dopuszczalna roznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do podanych na
rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekracza¢ 3
%.

Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.
Dopuszczalna rdznica w wykonaniu siatki na jej dtugo$ci nie powinna przekracza¢ +25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze
przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie.

Rdznice w rozstawie miedzy pretami gtownymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0.5 cm.

Réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.
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b)Mieszanka betonowa i beton

Kontroli podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu:

- whasciwosci cementu i kruszywa,

- konsystencja mieszanki betonowej,

- wytrzymato$¢ betonu na $Sciskanie,

- nasigkliwos¢ betonu,

- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalno$¢ wody przez beton.
Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie licznosci i terminéw
pobierania probek do kontroli jako$ci mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany robocze;.

Réznice pomigdzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczyc:

- 20 % ustalonej warto$ci wskaznika Ve-be,

- 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.
Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie poprzez zmiane zawartosci zaczynu
w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo- wodnego C/W),
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o licznosci
okre$lonej w planie kontroli jakoSci, lecz nie mnigj niz: jedng prébke na 100 zarobdw, jedng probke na 50 m3,
jedng probke na zmiang roboczg oraz 3 probki na partie betonu.

Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajgq wszystkie wyniki badania
probek pobranych z partii.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwo$ci na
probkach wycietych z konstrukcii.

Oznaczanie nasigkliwo$ci na prébkach wycigtych z konstrukcji przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach
pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukcii.

Sprawdzenie stopnia mrozoodporno$ci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie
rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca si¢ badanie na prébkach wycietych z konstrukcj.

Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach,
szczegolnie majacych stycznos¢ ze Srodkami odmrazajacymi, zaleca sie stosowanie badania wg metody
przy$pieszonej.

Wymagany stopiert mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli po wymaganej rownej 150, liczbie cykli
zamrazania - odmrazania probek spetnione sg nastepujace warunki:

a) po badaniu metodg zwyktg
probka nie wykazuje pekniec,
taczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikdw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp.
nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20 %,

b) po badaniu metoda przyspieszong,
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probka nie wykazuje pekniec,

ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i odpryskéw, nie przekracza w zadnej probce

wartosci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakoSci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.
Zestawienie wszystkich badan dla betonu:

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

c) Szalowanie

Kontrola szalowan obejmuije:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,
- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiardw szalowanych elementéw zgodnych z zatwierdzong
Dokumentacjq Projektowg z dopuszczalng tolerancja),
- sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos$¢ wod itp.),
- sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

C.V1.6.4. Szczegbtowe zasady kontroli jako$ci konstrukciji stalowych.

Kontrola wykonania i montazu konstrukcji stalowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z pkt. 5.4.
niniejszych WW.
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
- wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu
- whasciwos$ci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu
- wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowos¢
rozmieszczenia i wielko$ci otworéw pod Sruby montazowe
- jako$¢ i sposob przygotowania brzegéw elementdéw do spawania
- jako$¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawanej
- wymiary wykonanych elementéw montazowych
- ksztalt wykonanych elementéw montazowych
- jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegolno$ci sprawdzenie
jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich.

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
- 0sadzenie srub kotwigcych w elementach podporowych,
- rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne pofozenie w pionie i w poziome,
- potgczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymatosciowej tacznikow Srubowych, a w
szczegolnosci dokrecenie Srub i nakretek.

C.VI.7. Obmiar.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danej pozycji Wykazu
cen.
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W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.
Obmiar Robot bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robot niezbednych do ustalenia
obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji Srodkow trwatych.

C.VL.8. Odbior robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.II.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci oraz zgodno$ci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami
wykonania i odbioru robét zawartymi w PFU.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia nalezg do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sq
okre$lone w punkcie C.1.

C.VL.9. Podstawa ptatnosci.
C.V1.9.1 Ustalenia ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.11.

Nie bedq realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty konstrukcyjno-budowlane. Cena wykonania
tych rob6t ma by¢ na zasadach ogdinych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg podang w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukoficzenia rob6t konstrukcyjno-budowlanych
oraz innych robét zwigzanych z robotami konstrukcyjno-budowlanymi.

Ptatnos$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakoSci wykonania robot, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.

C.V1.9.2 Cena sktadowa wykonania robot.

Cena sktadowa wykonania robot konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania elementow
betonowych i zelbetowych obejmuije:

- prace przygotowawcze,

- prace geotechniczne

- badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie zbrojenia,

- montaz i demontaz szalunkow, deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa,

impregnacja, itp.)

- prace zasadnicze - betonowanie,

- pielegnacje betonu,

- wymagane powtoki izolacyjne,

- wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robdt,

- uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.
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Cena sktadowa wykonania robdt konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie montazu konstrukcii
prefabrykowanych obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- badania laboratoryjne materiatdw, wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- prace zasadnicze - montaz prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, i sprawdzen robét,

- uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robét konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania i montazu
konstrukciji stalowych obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatdw, dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie konstrukcji stalowej w wytworni i dostawa na budowe,

- przygotowanie podtoza pod roboty,

- prace montazowe,

- prace zwigzane z wymaganym zabezpieczeniem antykorozyjnym,

- badania laboratoryjne materiatdw z opracowaniem dokumentacji tych badan

- prace wykonczeniowe: malowanie,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow i sprawdzen robét,

- uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

C.VI.10. Przepisy zwiazane.

1.

WTWIOR -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

2. PN-EN-206-1 Beton, wtasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodno$ci
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.
4. PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement - Cement powszechnego uzytku - Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci (Zmiana 1)
5. PN-EN 196-1:1996, Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymato$ci.
6. PN-EN 196-3:1996, Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci
7. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
8. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania
9. PN-EN 934-2:2002/A1:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowaniePN-EN 12620 Kruszywa do betonu
10. PN-EN 12504 Badania mieszanki betonowej - Pobieranie probek
11. PN-EN 12390 Badania betonu - Cze$¢ 1: Ksztatt wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do
badania i form
12. PN-EN 12390-3 Badania betonu - Cze$¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do badania
13. PN-EN 1993-1-6:2009 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-6: Wytrzymato$¢ i
stateczno$¢ konstrukcji powtokowych
14. PN-EN I1SO 16120-1:2013 Walcowka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu -Cze$¢ 1:
Wymagania ogoine
15. PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
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16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikow i blach profilowanych na zimno -
Projektowanie i wykonanie

PN-EN ISO 4014:2011 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubo$ci powtoki.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 1:0gdlne wprowadzenie Instrukcje ITB.

131/72 Instrukcja stosowania powtok poliestrowych do ochrony betonu przed korozja.

132/72 Instrukcja stosowania powtok epoksydowych do ochrony betonu przed korozja.

240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

305/91 Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.

306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.

Instrukcja nr 364/2000 Wymagania techniczne dla obiektow budowlanych wznoszonych na terenach
gérniczych - Warszawa 2000r. oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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C.VIl. ROBOTY IZOLACYJNE.

C.VIL.1. Wstep.

C.VII.1.1 Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
izolacyjnych dla zadania ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Weglincu”.

C.VII.1.2 Zakres stosowania .

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaC w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

C.VII.1.3 Zakres robot .

Zakres prac realizowanych w ramach robét izolacyjnych obejmuije:
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,
- Wykonanie powtok izolacyjnych ograniczajgcych dostep agresywnych $rodowisk,
- Wykonanie uszczelnienia dylatacji oraz przerw roboczych,
- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych i betonowych.

C.VII.1.4 Okreslenia podstawowe .

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie C.l. Ponadto:

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu,
umieszczona wewnatrz $ciany, Sciany kominowej lub podobnej konstrukcji, w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem wilgoci,

Izolacja przeciwwilgociowa - warstwa lub arkusz materiatu wewnatrz stropu albo podobnej konstrukgji lub
usytuowana pionowo w $cianie, majaca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,

Uszczelnienie - uformowany materiat stosowany w potaczeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem
kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

Tasma uszczelniajaca - pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiatu, ktéry zabezpiecza ztacze zazwyczaj
przed przedostaniem sie wody deszczowej,

Materiat izolacyjny - materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta, dzwigku albo
elektrycznosci,

C.VIl.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.I1.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
Kontraktu.
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Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszych WW sa:
- papa asfaltowa,
- lepik asfaltowy,
- folie z tworzyw sztucznych,
- materiat izolacyjny powtokowy z zywic epoksydowych,
- srodki do wykonania uszczelnien przerw roboczych i dylatacji,
- zestaw (system) farb epoksydowych do zabezpieczenia konstrukcji stalowych.

C.VIL3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I1.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét izolacyjnych powinien posiada¢ mozliwo$¢ korzystania z
nastepujacego sprzetu:

podnos$nik przyscienny,

rusztowania systemowe.

C.VIL.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.II.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$é robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami WW,
oraz projektu organizacji robot, ktdry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen w ramach robét izolacyjnych, Wykonawca robét
stosowac bedzie nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10 - 15 Mg,

- samochdd dostawczy 3-5 Mg.

C.VIL5. Wykonanie robét.

C.VIL.5.1 Wymagania ogéine.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami kontraktu.

C.VII.5.2 Wymagania szczegdtowe.

a) Izolacje powtokowe zewnetrzne

Przed wykonaniem izolacji podioze staranie oczySci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nierdwno$ci wypetic
materiatem z ktérego wykonano podioze. Przygotowa¢ Srodek do wykonania izolacji. Materiat izolacyjny
nanosi¢ szczotkq na powierzchnie przeznaczong do izolacji badz w inny sposéb zgodny z instrukcjq
producenta.
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Wykonana izolacja powinna by¢ gtadka i réwna, powinna pokrywa¢ w cato$ci izolowane podioze.

b) Izolacje warstwowe z papy asfaltowej oraz folii PCV

Przed wykonaniem izolacji podioze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nieréwno$ci wypemié
materiatem z ktdrego wykonano podtoze.

Przed wykonaniem izolacji z papy asfaltowej na lepiku nalezy podtoze zagruntowac $rodkiem do gruntowania
podtoza. Réwnoczesnie z rozwijaniem papy z rolki nanosi¢ szczotkq lepik asfaltowy na zagruntowane podtoze.
Pape starannie dociska¢ do podtoza. Nastepny pas papy utozy¢ z zaktadem o szerokosci 15 cm na wczes$niej
przyklejony pas papy. Pape przykleja¢ w sposob analogiczny jak pierwszy. Zaktady pokry¢ lepikiem
asfaltowym. |zolacje z folii nalezy wykona¢ z zaktadem o szerokosci 15 cm.

Wykonana izolacja powinna gtadka, réwna pozbawiona pecherzy, papa powinna przylegac¢ do podtoza na catej
powierzchni, na stykach papa powinna byC sklejona na szeroko$ci stykdw. Papa powinna by¢ wywinieta na
powierzchnie pionowe. Powierzchnia folii powinna by¢ rowna, gtadka i pozbawiona przebic i otwordw.

b)Powtoki izolacyjne z zywicy epoksydowej

Powloki izolacyjne z Zywicy epoksydowej nalezy wykona¢ wewnatrz komor i zbiornikow zelbetowych
narazonych na szczegdlnie agresywne $rodowisko.

Powierzchnie betonowg nalezy trzykrotnie pokry¢ $rodkiem izolacyjnym z zywicy epoksydowej przy pomocy
pedzli lub szczotek. Powtoka izolacyjna moze by¢ stosowana na wilgotne podioze, elastyczne - zdolne
przenosi¢ zarysowania podtoza. Stosowa¢ mozna do betonu, stali, w pomieszczeniach zamknietych i na
zewnatrz, pod ziemig, w wodzie, w urzadzeniach majgcych kontakt ze Sciekami, w konstrukcjach stalowych
majacych kontakt z woda.

Sposéb przygotowania podioza oraz naniesienia izolacji musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta a roboty
wykonane pod jego nadzorem.

¢) Przejscia szczelne typu fancuchowego
Warunki szczegotowe dotyczace wykonania przejs¢ szczelnych typu tancuchowego okre$lono w WWIORB
,Roboty konstrukcyjne".

d) Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych

Powierzchnia stali przed wykonaniem powtok malarskich ma zosta¢ oczyszczona mechanicznie poprzez
piaskowanie do 1 stopnia czystosci wg PN -EN-ISO 8504-3:2002(U). Naktadanie powtok malarskich metodg
natryskowa. Grubo$¢ naktadanych warstw musi odpowiada¢ wymaganiom i zaleceniom producenta farb.
Powierzchnie zbiornika zagruntowa¢ w warunkach warsztatowych farbg podktadowa, epoksydowa,
dwusktadnikowg, jako tymczasowa ochrona, grubo$¢ warstwy nie mniejsza niz 50 *m. Koricowe malowanie
wykona¢ po catkowitym montazu zbiornika, poprzez trzykrotne natozenie farby epoksydowej, tiksotropowej
utwardzanej poliamidami, grubo$¢ warstwy powinna by¢ nie mniejsza niz 400 *m. Powtoka ma by¢ odporna na
dziatanie wody nawet w temperaturze 90°C oraz na dziatanie roztwordw soli i alkaliow. Powloka musi by¢
odporna na dziatanie czynnikow wystepujacych przy ochronie katodowej zbiornika .

Obowigzkowa jest dodatkowa ostona katodowa czynna z zewnetrznym zrddtem pradu. Potencjat konstrukcii
oczyszczalni powinien by¢ obnizony do takiej wartosci, przy ktorej bedg zachodzity jedynie reakcje redukcii
lecz nie bedzie zachodzit proces wydzielania wodoru z elektrolitu. Zmiana potencjatu konstrukcji oczyszczalni
od potencjatu stacjonarnego przy zastosowaniu ochrony katodowej powinna wynies¢ 0,25 + 0,3 V w kierunku
wartosci ujemnych .

e)Rusztowania

Rusztowania stosowane przy wykonywaniu robét - nalezy stosowac systemowe, z atestem dopuszczajacym do
stosowania, wyposazone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach nalezy utrzymywac
bezwzgledny porzadek.
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C.VII.6. Kontrola jakosci.

C.VII.6.1 Wymagania ogoine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.VII.6.2 Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.l. i C.Il. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
$rodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia
wiasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.11.6.

C.VII.6.3. Szczegdtowe zasady kontroli jakosSci.

Badania jakoSci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatdw i systemow
technologicznych.
Kontrola wykonania izolacji i zabezpieczen antykorozyjnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z
wymaganiami niniejszych WWiORB. Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ rodzaju i jakosci materiatow z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg

- spos6b utozenia izolacji,

- powierzchnia izolacji,

- spos6b wykonania potaczen arkuszy papy i folii,

- Sposob i jako$¢ potaczenia z elementami kotwigcymi,

- ciggtosc¢ izolaciji,

- grubos¢ utozenia izolacji (izolacje cieplne),

- szczelno$¢ izolacji.

C.VIL.7. Obmiar.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danej pozycji Wykazu
cen.

W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

Obmiar Rob6t bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robét niezbednych do ustalenia
obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji Srodkow trwatych.

C.VII.8. Odbior robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w punkcie C.II.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami
wykonania i odbioru robét (WWIORB, PFU).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia nalezg do robdt ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sq
okre$lone w punkcie C.1I.
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C.vIL.9.

Podstawa ptatnosci.

C.VII.9.1 Ustalenia ogdine.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.lI1.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty izolacyjne. Cena wykonania tych rob6t ma by¢
na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktdrej rozliczenie wymaga
wykonania i ukonczenia robot izolacyjnych oraz innych robét zwigzanych z robotami izolacyjnymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg podang w harmonogramie rzeczowo-finansowym nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych
materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

C.VII.9.2 Cena sktadowa wykonania robét.

Cena sktadowa wykonania robét izolacyjnych w Kontrakcie w zakresie wykonania izolacji obejmuje:

- prace przygotowawcze,
- prace geotechniczne
- badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentacji
- zakup i dostarczenie materiatow,
- montaz i demontaz rusztowan,
- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- przygotowanie podtoza,
- roboty zasadnicze: wykonanie izolacji, uszczelnien, zabezpieczen antykorozyjnych,
- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, i sprawdzen robét,
- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

C.VIL.10. Przepisy zwigzane.

1

2.
3.
4

8.
9.
10.
1.

12.

. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét - ITB

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.

PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i okre$lenia.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoine zasady ochrony .
PN-85/B-01810 Wiasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania
elektrochemiczne.

PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Ochrona materiatowo - strukturalna. Wymagania ogoine.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.
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13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Metoda badania przyczepno$ci powtok ochronnych

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-86/C-89085.01 Zywice epoksydowe. Metody badan. Postanowienia ogélne.

PN-74/H-04680 Ochrona przed korozjg . Ochrona czasowa metali . Nazwy i okre$lenia

Instrukcje ITB.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

131/72 Instrukcja stosowania powtok poliestrowych do ochrony betonu przed korozja.

132/72 Instrukcja stosowania powtok epoksydowych do ochrony betonu przed korozja.

240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

305/91 Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.

306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.
Instrukcja nr 364/2000 Wymagania techniczne dla obiektéw budowlanych wznoszonych na terenach
gorniczych - Warszawa 2000r.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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C.VIIl. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE.

C.VIII.1. Wstep.

C.IX.1.1 Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie sieci sanitarnych, migdzyobiektowych, technologicznych dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni $ciekow w Weglincu”.

C.IX.1.2 Zakres stosowania .

WW jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaC w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

C.IX.1.3 Zakres robot .

Zakres prac realizowanych w ramach rob6t objetych niniejszymi WWIORB obejmuije:
 wykonanie elementow instalacji wodnej i kanalizacyjnej ,
* wykonanie elementow instalacji wentylacyjnej ,
 wykonanie elementdw instalacji c.0. zasilanego pompa ciepta powietrze-woda ,
* wykonanie rurociggow sprezonego powietrza.

C.IX.1.4 Okre$lenia podstawowe .

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie C.I.

C.VIII.2. Materiat.

C.VIIl.2.1 Wymagania ogélne .

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
Kontraktu.

C.VIII.2.2 Wymagania szczegdlne.
Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszych WW sa;

* rury i ksztattki do zgrzewania doczotowego z PE
* rury i ksztattki z PVC
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* rury i ksztattki ze stali nierdzewnej OH18N9,
« stal profilowa - ksztattowniki: stal nierdzewna OH18N9,
* elektroda IWO XF 347 lub rownowazne (do tgczenia elementow ze stali nierdzewnej 0H18N9)
 faczniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i Sruby ze stali
nierdzewnej,
* beton C8/10, C12/15,
* zaprawa cementowa,
» S$rodki izolacyjne - wodochronne - szybkowigzacy S$rodek uszczelniajacy, zywica epoksydowa
dwusktadnikowa do powtok wewnetrznych, emulsja bitumiczna - do powtok zewnetrznych.
Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami
PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosSciach nie
spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wiasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych
materiatow.
Elementy powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkow, bez $ladéw zniszczen
i uszkodzen.
Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych uszkodzen i ubytkow.

C.VII1.2.3 Dokumentacja.

Rury, ksztattki i armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z aprobatg i
atest higieniczny.

C.VIIl.2.4 Sktadowanie.

Wyroby montowane w sieciach sanitarnych w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia mechaniczne nalezy
sktadowac i chroni¢ w nastepujacy sposéb:

» Wyroby nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktdrym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

* Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podfozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m.

* Rury w kregach sktadowac¢ na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych
co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysoko$ci sktadowania 2 m.

* Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowa¢ si¢ na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na Srodkach transportowych.

» Szczegblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki, wktadki itp. ).

» Nie dopuszcza¢ do skladowania materiatdw w sposob, przy ktdrym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zgniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych.

 Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

 Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podtozu.

» Zachowac szczegolng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

« Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kofce wystajace
poza skrzynie tadunkowa nie byty diuzsze niz 1 metr; rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko
na powierzchni fadunkowe;j.

» Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych srodkow ostroznosci.
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Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

« diugotrwatg ekspozycjg stoneczng,

 nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.
Sktadowanie wszystkich elementdéw instalacji oraz elementéw prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementow.

C.VIIL3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych rob6t.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzyniera kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonania sieci sanitarnych i technologicznych nalezy stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

» podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

» komplet elektronarzedzi,

» komplet narzedzi $lusarskich,

* aparat spawalniczy,

» zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo,

« zgrzewarki do muf elektrooporowych,

 piyty zageszczajgce i stopy zageszczajace,

» pompy do miejscowego odwodnienia wykopdw,

* zuraw samochodowy,

* reczne narzedzia do prac ziemnych.

C.VIIL.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.II. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
robét i wlaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, oraz
projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaC nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

» samochdd skrzyniowy,

» samochdd dostawczy,
Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.
Materiaty nalezy ustawi¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz
srodka transportu. Wytadunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych. Transport
rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugo$ci, tak by wolne konce wystajace poza skrzynie
tadunkowg nie byly diuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w cato$ci leze¢ na ptasko na
powierzchni fadunkowe;.
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C.VIIL.5. Wykonanie robot.

C.VIIL.5.1 Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.VIII.5.2 Montaz rurociggow ze stali nierdzewne;.
Sposob montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacjg techniczna.

a) Pofaczenia spawane

Potgczenia spawane nalezy wykonywaé przy uzyciu atestowanych materiatow. Przy spawaniu rur ze stali
kwasoodpornej usuwaé przebarwienia na zlgczach zalecanymi do tego przez producenta $rodkami
chemicznymi.

b) Potaczenia kotnierzowe

Segmenty rurociggdéw stalowych sg taczone na potaczenia kotnierzowe. Potgczenia nalezy uszczelnia¢
ptaskimi uszczelkami z gwarantowana wytrzymato$ciq na temperature do co najmniej 100°C (gorace
powietrze).

C.VIII.6. Kontrola jakosci.
C.VII.6.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.l. i C.Il. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
$rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.1I.

C.VIII.6.2 Szczegdtowe zasady kontroli jakosci.

Badania jakoSci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.

Wyniki prob szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera i Uzytkownika.

C.VIIL.6.3. Obmiar.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danej pozycji Wykazu
cen.

W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

Obmiar Robot bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robot niezbednych do ustalenia
obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji Srodkow trwatych.
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C.VIIL.7. Odbior roboét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.II.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci oraz zgodno$ci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami
wykonania i odbioru robét (WWIORB, PFU).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia nalezg do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sq
okre$lone w punkcie C.1.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania oraz
schemat weztow z domiarem do punktow statych,
Dziennik Budowy,
dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,
protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, facznie z wynikami analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych,
 Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow,
 inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
» zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,
protokoty z odbioréw czesciowych,
Protokoty badan szczelnosci poszczegoinych przewoddw,
instrukcje obstugi urzadzen i instalacii;
inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

C.VIIL.8. Podstawa ptatnosci.

C.VIIl.8.1 Ustalenia ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.lI1.

Nie bedq realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z wykonaniem sieci sanitarnych,
miedzyobiektowych, technologicznych. Cena wykonania tych rob6t ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w
scalong pozycje rozliczeniowg z harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktérej rozliczenie wymaga wykonania
i ukonczenia sieci sanitarnych oraz innych robét zwigzanych z nimi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robot, na podstawie wynikow
pomiarow i badan.
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C.VIII.8.2 Cena sktadowa wykonania robét.

Cena sktadowa wykonania robot zwigzanych z wykonaniem sieci sanitarnych, miedzyobiektowych,
technologicznych w Kontrakcie obejmuije:

» prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjq powykonawczg robét i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

* prace geotechniczne

* badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacii,

* zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

 wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

 wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

 wykonanie rozbiorek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu,

 wykonanie podsypki i obsypki rurociggu,

» montaz rur, ksztattek, armatury, przejs¢ szczelnych,

» wykonanie przewiertbw z przeciggnieciem rur przewodowych i zamknigciem koncéwek rur
przewiertowych,

* uktadanie odcinkéw w rurach ostonowych z zamknigciem kofcowek rur ostonowych,

* zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

* przetozenie mediow,

* proby szczelno$ci odcinkdw,

 oznakowanie trasy rurociggu,

* oznakowanie zasuw,

* przytgczenie rurociggow,

o wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

 uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

C.VIIL9. Przepisy zwiazane.

« WTWIOR- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych- ITB

«  WTWIORTS- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

« PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne.

« PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - - Czes¢
1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

« PN-EN 476:2011 Wymagania ogdlne dotyczace komponentow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

« PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Cze$¢ 1: Guma.

«  PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerow -- Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

«  PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

«  PN-H-74051-00 - Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

«  PN-EN 124:2000- Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanie typu, znakowanie i kontrola jakosci.

+  PN-EN-206-1 Beton, wtasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci.

«  PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

«  PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.
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«  PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami i cyframi

«  PN-72/E-05025 Dobér i uktadanie przewodow szynowych

«  PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napiecie znamionowe nieprzekraczajace 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie zn. 0,6/1kV

«  PN-74/E-90184 Przewody wielozytowe w izolacji polwinitowe;j.

«  PN-92/E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

« PN-IEC439-1+AC/94 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawdw
badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

«  PN-71/E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe. Badania i wymagania.

«  PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

« Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania techniczne
COBRTIINSTAL, zeszyt 9, wrzesien 2003.,

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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C.IX. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

C.IX.1. Wstep.

C.IX.1.1 Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
instalacji elektrycznych oraz instalacji solarnych i formy fotowoltaicznej dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni $ciekow w Weglincu”.

C.IX.1.2 Zakres stosowania .

WW jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywaC i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robdt (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaC w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

C.IX.1.3 Zakres robot .

Zakres prac realizowanych w ramach zadania: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Wegliniec”
obejmuje:

Roboty montazowe w zakresie instalacjii( fermy0 fotowoltaicznej

C.IX.1.4 Okre$lenia podstawowe .

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie C.I.

Ponadto:

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

Drabinka kablowa - konstrukcja wsporcza w postaci drabinki przeznaczona do uktadania na niej kabli.
Gtéwna szyna (zacisk) uziemiajaca (GSU) - przeznaczona jest do przytaczania do uziomu przewodéw
ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych oraz przewoddw uziemien roboczych, jesli one wystepuja.

Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac¢ pod i nad ziemia.

Korytko kablowe - konstrukcja wsporcza przeznaczona do uktadania kabli, w postaci jednego elementu o
trzech $cianach jednolitych lub azurowych.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno lub wielozytowych potaczonych rownolegle. Lacznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i taczace
zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie migdzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.
Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzadzenia bedace pierwszym stopniem ochrony przed
pradami piorunowymi i zapewniajgce ograniczenie przepiec.

Ogranicznik przepie¢ - urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepieciami.
Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietinego
wysytanego przez zrodio Swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z
instalacjq elektryczna.
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Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietinego
wysytanego przez zrodio Swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z
instalacjq elektryczna.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub zakoriczenia kabli.
Polaczenie wyrdwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych Iub/i czesci
przewodzacych obcych w celu wyréwnania potencjatow,

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przewéd uziemiajacy - przewod ochronny faczacy giéwng szyne uziemiajacq z uziomem.

Przewdd wyréwnawczy - przewdd ochronny zapewniajacy wyréwnanie potencjatow.

Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.
Rozdzielnia elektroenergetyczna niskiego napiecia - (zwana dalej rozdzielnig niskiego napiecia) jest to
wyodrebniona cze$¢ stacji elektroenergetycznej skitadajaca sie z urzadzen rozdzielczych i aparatury
pomiarowej przystosowanych do tego samego, niskiego napiecia znamionowego oraz ustawionych w tych
samych warunkach pracy, wraz z urzgdzeniami pomocniczymi.

Rozdzielnica sitowa - szafa lub zestaw szaf, badz zestaw skrzynkowy wyposazony w osprzet i aparaty
elektryczne pozwalajace na rozdziat zasilania, zabezpieczenie i serwisowanie linii odbiorczych obwodow
elektrycznych,

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii
kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek czeS$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego.

Stacja transformatorowa - wyodrebniona cze$¢ stacji elektroenergetycznej sktadajaca sie z przynajmniej
jednego transformatora.

Stacja transformatorowa kontenerowa - stacja, ktorej urzadzenia sg ze wszystkich stron szczelnie
ostoniete blachami lub Sciankami.

Tablice rozdzielcze i sterownicze - tablice wyposazone w urzadzenia do wigczania w obwody elektryczne,
spetniajgce jedng lub wiecej z nastepujacych funkciji: zabezpieczenie, sterowanie, odtgczanie i faczenie.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Urzadzenie przenosne - urzadzenie, ktdre podczas uzytkowania jest przemieszczane lub moze byé¢
przytaczone do innego zrodta zasilania w innym miejscu uzytkownika.

Urzadzenie stacjonarne - urzadzenie nieruchome lub bez uchwytéw, majace taka mase, ze nie moze by¢
tatwo przemieszczane.

Uziom - przedmiot metalowy lub zespot przedmiotow umieszczony w gruncie i tworzacy potaczenie
przewodzace z ziemig.

Wewnetrzna Linia Zasilajaca (WLZ) - obwod elektryczny zasilajacy tablice rozdzielcza.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe - urzadzenie zabezpieczajace inne urzadzenia przed szkodliwym
dziataniem nagtego wzrostu napigecia w sieci od strony zasilania.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub droggq komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych i w ktorym nie wystepuje skrzyzowanie.
Zlacze - urzadzenie elektroenergetyczne, w ktdrym nastepuje potaczenie wspoinej sieci elektrycznej o
napieciu znamionowym do 1kV z instalacjq odbiorczg bezposrednio lub za posrednictwem wewnetrznej linii
zasilajace;.
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C.IX.2. Material.

Ogolne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera.

Podstawowymi materiatami i urzadzeniami stosowanymi do wykonania instalacji solarnej i fermy fotowoltaicznej
bedacych tematem niniejszych WW sa;
Ferma fotowoltaiczna

Ogniwa fotowoltaiczne

Uktad ogniw fotowoltaicznych opartych na modutach polikrystalicznych. Moduty fotowoltaiczne obudowane
szktem hartowanym o grubosci 3,2 mm.

Zabezpieczenie elektroizolacyjna znajdujgca si¢ na tylnej Scianie sg razem laminowane, co gwarantuje
ochrong przed szkodliwym wptywem czynnikow zewngtrznych.

Konstrukcja wsporcza

Elementy podstawy konstrukcji, na ktorej] mocowane sg ogniwa, do wykonania ze stali S235 (cynkowana
ogniowo), aluminium, lub innych materiatow niekorodujacych — konstrukcja szkieletowa. Natomiast do taczenia
tych elementow wykorzystuje sie Sruby ze stali nierdzewnej. Odpornos¢ na obcigzenie zgodnie z obowigzujacg
normg .

Kable

Kable powinny spetnia¢ wymagania norm PN-93/E-90401, PN-76/E-90251 oraz PN-79/E-90250. Okablowanie
dostosowane do wymogow instalacji PV — odporne na promienie UV oraz wysokg temperature.

Stosowa¢ kable zgodne z Dokumentacjg projektowa. Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach
pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

Osprzet instalacji odgromowej

Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm. Sktadowa¢ w pomieszczeniu zadaszonym na placu budowy.
Dowolny $rodek transportowy. Sprawdzenie: rownoSci, ciggtosci warstwy ocynku. Bednarka nie powinna
posiada¢ sladéw mechanicznego uszkodzenia.

C.IX.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoSc i
Srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania montazu stacji i uktadania wewnetrznych instalacji elektrycznych
powinien posiada¢ mozliwo$¢ korzystania z nastepujacego sprzetu:

— przyczepa do przewozenia kabli,

- samochdd z wysiegnikiem koszowym,
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zuraw samochodowy,

dzwig o nosnosci do 5Mg,

spawarka transformatorowa do 500A,

drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

C.IX.4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.II. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi we wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli w
temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow i urzadzen nalezy zachowac
wymagania wynikajace z ich specjalnych witadciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu,
zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytwércy, a w
szczegolnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie lub
przewrdceniem. Przy zatadunki i roztadunku materiatow i urzadzen zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie
dopuszczajgc do ubytkdw i zadrapan. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Do transportu materiatow i urzadzen stosowaC nastepujace, sprawne technicznie, nastepujace Srodki
transportu:

— ciggnik kotowy,

- samochdd samowytadowczy do SMg,

- samochdd skrzyniowy do 5Mg,

- samochdd dostawczy do 0,9Mg,

— $rodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.

Transport elementéw systemu fotowoltaiki

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Zbiorniki: zasobniki oraz przeponowe naczynia wzbiorcze powinny by¢ transportowane w oryginalnych
opakowaniach krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed przemieszczaniem sie, aby
nie uszkodzi¢ zewnetrznych powtok antykorozyjnych. Urzadzenia powinny byé dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych.

C.IX.5. Wykonanie robot.
C.IX.5.1 Wymagania ogoine.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
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C.IX.5.2 Wymagania szczegétowe.

* Montaz skrzynek sterowniczych i przytaczeniowych.

Kable bezposrednio doprowadzone bedq do rozdzielnic lub przejSciowej skrzynki przytaczeniowej danego
odbioru o stopniu ochronylP65, ktéra w wielu wypadkach bedzie réwniez skrzynkg sterowania miejscowego.
Dla celow serwisowych, w poblizu kazdej grupy urzadzen, nalezy zainstalowac takie lokalne skrzynki sterujace,
wykonane w Il klasie ochronnosci, o stopniu ochrony IP55. Skrzynki umozliwiajg podtaczenie kabli do napedow
oraz wybér rodzaju sterowania danym napedem (odstawianie napedu z ruchu, sterowanie miejscowe,
sterowanie z systemu Nadzoru). Skrzynki wyposazy¢ w przyciski bezpieczenstwa umozliwiajgce
natychmiastowe zatrzymanie napedu w sytuacji niebezpiecznej lub awaryjnej. Wszystkie zewnetrzne obwody
sterownicze zasili¢ napieciem 24V. Podejscia na obiekcie technologicznym nalezy wykona¢ poprzez
wprowadzenie kabla bezposrednio do puszki zaciskowej silnika lub innego urzadzenia. W przypadku obwodéw
odbiornikéw pracujacych w zatopieniu nalezy koniecznie zastosowa¢ posredniczacg skrzynke przejSciowa.
Przejsciowe skrzynki przytaczeniowe powinny by¢ zainstalowane na konstrukcji wsporczej, na $cianie lub na
barierce danego obiektu. W skrzynce przejsciowej nalezy zamontowac zaciski rzedowe, ktdre bedg stuzy¢ do
potgczenia kabla zasilajacego z kablem fabrycznym urzadzenia.

« Montaz metalowych korytek kablowych.

W zaleznosci od potrzeb nalezy zastosowac korytka systemu ,U" o szeroko$ciach: 35, 50, 100,200mm.Korytka
potozone na konstrukcjach wsporczych powinny by¢ do nich przykrecone $rubami. Konstrukcje zamocowac do
Scian lub sufitow metalowymi kotkami kotwigcymi rozporowymi M10. W korytarzach i przejSciach korytka
montowac w strefie przysufitowej Sciany. Wszystkie korytka kablowe powinny by¢ zakryte typowymi dla nich
pokrywami perforowanymi. Zakrety tras korytkowych wykona¢ w sposob nieograniczajacy przestrzeni
uktadania kabli. Miejsca ciecia korytek nalezy prawidtowo wygtadzi¢, wyprostowac lub wyprofilowa¢ w taki
sposdb, by nie powodowaly uszkodzen izolacji uktadanych kabli. We wszystkich obiektach technologicznych
zastosowac nalezy korytka kablowe ze stali nierdzewnej.

« Montaz korytek kablowych z PCV.

Koryta kablowe stuzg do ukfadania kabli nad sufitami podwieszanymi w instalacjach biurowych, gdzie
wymagany jest wysoki poziom estetyki. Mogg by¢ takze stosowane w obszarach przemystowych, np. na
korytarzach, bez przykrycia. Koryta plastikowe wyposazane sq w bardzo bogaty zestaw akcesoriow (np.
akcesoria do zmiany kierunku trasy kablowej, podstawy nosne koryta, przegrody, pokrywy itp.). Regulowane
katy (wewnetrzne lub zewnetrzne) pozwalajg na dostosowanie si¢ do istniejacych warunkow i precyzyjne
dopasowanie do naroznikdw $cian w celu osiggniecia efektu estetycznego. Kanaly naroznikowe sg
wyposazone w bardzo bogaty asortyment akcesoridw wykonczeniowych (zaslepka koricowa, kat regulowany
wewnetrzny i zewnetrzny, rozgatezienia ptaskie i katowe), akcesoriow do montazu innych urzadzen (do
zainstalowania czujek alarmowych, detektoréw ruchu itp.).

« Wykonanie fotowoltaiki

Gtowny zakres robot do wykonania w przypadku fotowoltaiki to:
— wykonanie konstrukciji (stelazu) pod kolektory stoneczne (jezeli jest wymagana),
— montaz kolektoréw solarnych na dachach i/lub konstrukcji wsporczej (stelazu),
— montaz urzadzen i instalacji
— plukanie i przeprowadzenie prob szczelno$ci catej instalacji solarnej,
— czyszczenie i malowanie instalacji stalowej oraz elementow stalowych,

— izolacja termiczna instalacji,
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— napetnienie instalacji czynnikiem solarnym i uruchomienie,

— montaz zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania uktadu solarnego,

— montaz czujnikéw temperatury w kolektorach i zbiorniku,

— wykonanie wtgczenia do istniejacego uktadu, zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki,

— wypetnieniu i zatynkowaniu otworéw oraz czesci tynkow naruszonych na skutek prowadzenia
przewoddw instalacji solarnej, w przypadku montazu na dachu

— wykonanie przepustéw w miejscach przej$¢ rurociggdw przez $ciane, w przypadku montazu montzu na
dachu,

— odtworzeniu uszkodzonych wypraw, w tym pochodzacych z materiatow ceramicznych.

C.IX.6. Kontrola jakosci.
C.IX.6.1 Wymagania ogoine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia
wiasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.I1.

C.IX.6.2 Szczegdtowe zasady kontroli jakoSci.

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w
formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

a) Badania i pomiary linii kablowych.
Po wykonaniu Rob6t nalezy sprawdzic:
— prawidtowo$¢ utozenia instalacji kablowych i przewodowych w korytkach kablowych, w rurach
ostonowych oraz w uchwytach na tynku,
zachowanie odlegto$ci i jako$C oston w miejscach zblizen i skrzyzowan kabli i przewoddw,
sposob wyprowadzenia kabli do przepustdw,
jakos$¢ montazu i kompletno$¢ osprzetu instalacyjnego,
prawidtowos$¢ i kompletnos¢ podtaczonych urzadzen odbiorczych,
jakos¢ potaczen koncowek kablowych i przewodowych,
oznakowanie tras kablowych i samego kabla,
zgodnos¢ faz linii kablowej z oznaczeniami,
rezystancje izolacji,
ciggtosc zyt linii kablowej.

b) Badania i pomiary teletechnicznych linii kablowych.

Po utozeniu kabli nalezy sprawdzi¢:
— promienie giecia kabli na zakretach,
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— opaski kablowe na odptywach z korytek,

— zachowanie wymaganych odlegtosci pomiedzy kablami,

— zamocowanie drabinek, potek i konstrukcji wsporczych korytek kablowych,

— jakos¢ potaczen koncowek kablowych,

— prawidtowo$¢ potaczen ekrandw,

— jakos¢ montazu i kompletno$¢ osprzetu kablowego. Nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:

— probe kabli na przerwy i zwarcia - nalezy sprawdzi¢ miedzy zytami w kazdym kablu dla 2% zyt lecz nie
mniej niz dla 1 pary,

— pomiar rezystancii izolacji zyt nalezy wykonywac dla 1 % zyt kazdego kabla,

— pomiar ttumiennosci skutecznej nalezy badac dla 2% czwérek w kazdym kablu telefonicznym,

— pomiar odstepu od zaktocen dla przestuchu zblizonego i zdalnego. Badania kabli telefonicznych nalezy

przeprowadza¢ wg normy BN-89/8984-17/03.

c¢) Badania i pomiary rozdzielnic sitowych i sterujgcych.

Po wykonaniu rob6t zwigzanych z montazem i podtaczaniem rozdzielnic sitowych i sterujgcych nalezy
sprawdzic:
— kompletnos¢ badan rozdzielni zgodnie z przepisami,
— nastawy zabezpieczen,
— ciggtos¢ przewoddw ochronnych,
— potgczenia i konserwacje wszystkich wewnetrznych zaciskéw ochronnych,
— potgczenia zaciskow wewnetrznego okablowania zasilajgcego i sterowniczego,
— kompletnos¢ i prawidtowo$¢ montazu wyposazenia,
— zastosowanie oston odkrytych czesci bedacych pod napigciem wyzszym niz bezpieczne,
— opis czofa rozdzielnic,
— prawidlowo$¢ opisdw poszczegdinych elementdw i urzadzen wyposazenia,
— funkcjonalno$¢:
» ukladow sterowania i automatyki,
» fgcznikow recznych, blokad i zabezpieczen,
» obwoddw czujek stezenia niebezpiecznych gazéw,
» wentylacji szaf,
. zamknigcia drzwiczek.
d) Badania skutecznosci oswietlenia wewnetrznego.
Po wykonaniu kompletnej instalacji oSwietlenia nalezy dokona¢ pomiaru $redniego natezenia oS$wietlenia
wewnatrz budynkow obiektdéw technologicznych. W przypadku niespetnienia wymagan norm nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ wykonania instalacji oswietlenia z zatwierdzonym projektem i jako$¢ zastosowanych opraw. Jezeli te
sprawdzenia nie wykazg nieprawidtowosci, to nalezy za zgodg Inzyniera, w porozumieniu z projektantem,
dotozy¢ dodatkowe oprawy w punktach nie doswietlonych.

e) Badania i pomiary instalacji wyrownawczej, uziemiajacej i odgromowe;.

Po wykonaniu robdt zwigzanych z uktadaniem instalacji wyrdwnawczej, uziemiajacej i odgromowej nalezy

sprawdzic:
— potgczenie zacisku lub szyny PE z uziemieniem,

prawidtowo$¢ wszystkich potaczen na Gtéwnej Szynie Uziemiajacej,

ciggto$¢ przewoddw wyréwnawczych, uziemiajgcych i odgromowych,

zamocowanie przewodow instalacji wyrownawczych, uziemiajgcych i odgromowych,

jako$¢ potaczen przewoddw wyréwnawczych, uziemiajacych i odgromowych na ztaczach kontrolnych,

— jakos¢ potaczen przewodow odgromowych na ich skrzyzowaniach oraz potgczenia z metalowymi
elementami dachowymi,
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konserwacje spawanych potaczen uzioméw i ztacz kontrolnych,
jakos¢ wykonania uziomoéw fundamentowych i odgromowych,
skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej wszelkich urzadzen,
rezystancje przewoddw ochronnych i wyréwnawczych,
rezystancje uziemien ochronnych i odgromowych,
oznakowanie:

» ZzZlgcz kontrolnych,

* przewodéw wyrownawczych, uziemiajacych,

» pofaczen na Gtownej Szynie Uziemiajacej.

f) Sprawdzenie poprawno$ci montazu korytek kablowych.
Po wykonaniu tras korytek kablowych nalezy sprawdzic:
— zgodno$¢ zastosowanych elementow z zatwierdzonym projektem,
jakos¢ zamocowania konstrukcji wsporczych korytek,
jakos¢ zamocowania korytek do konstrukcji wsporczych,
przejscia korytek przez otwory Scienne,
jako$¢ wykonania potgczen, zakretow, rozgateznikdw i zej$¢ zwiaszcza pod wzgledem ostroSci
krawedzi,
eIem%nty zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji metalowych.

g) Badania i uruchomienie elementéw fotowoltaiki

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych
w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych normach i aprobatach technicznych,
a czestotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.

Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi do akceptaciji.

Po zakoniczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkow Wykonawca uruchamia
instalacje oraz wykonuje proby, pomiary i prace wykonczeniowe. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢
te proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowigzujacymi w tym zakresie.

C.IX.7. Obmiar.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danej pozycji Wykazu
cen.

W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

Obmiar Rob6t bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robét niezbednych do ustalenia
obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji Srodkow trwatych.

C.I1X.8. Odbior robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.II.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
jakosci i kompletno$ci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami
wykonania i odbioru robdt.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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Roboty zwigzane z montazem stacji i uktadaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych nalezg do robét
ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w punkcie Cl i ClI.

C.IX.9. Podstawa ptatnosci.
C.IX.9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.1I.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnoSci za roboty elekiryczne zwigzane z montazem stacji i
uktadaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych oraz innych robét zwigzanych z nimi. Cena wykonania tych
robot ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen, ktdrej rozliczenie
wymaga wykonania i ukonczenia rob6t elektrycznych zwigzanych z montazem stacji i uktadaniem
wewnetrznych instalacji elektrycznych oraz innych robot zwigzanych z nimi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg podang w harmonogramie nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakoSci uzytych materiatow i jako$ci wykonania
rob6t, na podstawie wynikéw pomiarow i badan.

C.IX.9.2 Cena sktadowa wykonania robot.

Cena sktadowa wykonania robdt elektrycznych zwigzanych z montazem stacji i uktadaniem wewnetrznych
instalaciji elektrycznych oraz innych robét zwigzanych z nimi okre$lonych w Kontrakcie obejmuije:
a) dla wszystkich nizej wymienionych robét zasadniczych zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i
urzadzen oraz ich sktadowanie,

b) roboty zasadnicze:

- Wykonanie instalacji kablowych do urzadzen technologicznych, w tym: montaz korytek kablowych,
montaz rurek ochronnych i listew, uktadanie kabli i przewoddw sitowych, sterowniczych i pomiarowych,

- Wykonanie kompletnych (z osprzetem) instalacji elektrycznych, wewnetrznych ogolnego
przeznaczenia, w tym: montaz instalacji zasilajgcej o$wietlenie ogélne i ewakuacyjne, montaz instalacii
zasilajacej obwody gniazd jedno- i tréjfazowych, uktadanie kabli:

o teletransmisyjnych i pomiarowych, wykonanie instalacji telefonicznej, montaz korytek i listew
kablowych, uktadanie przewoddw pod tynkiem,

- Wykonanie instalacji ochronnych catego obiektu, w tym: instalacji przeciwporazeniowej i
wyréwnawczej, instalacji odgromowej obiektu, instalacji uziemiajacej, systemu ochrony
przeciwprzepieciowej,

c) wszelkie prace pomocnicze zwigzane z uktadaniem korytek kablowych,

d) wykonanie konstrukcji wsporczych, drabinek i podciggow dla wszystkich instalaci,

e) prace i naktady zwigzane z utozeniem kabli i przewodéw producenta,

f) prace zwigzane z uszczelnianiem otwordw przepustowych,

g) oznakowanie kabli w korytkach oraz oznakowanie trasy linii kablowej,

j) zarobienie koricowek kablowych, podtaczenie i mocowanie kabli,

k) wszelkie prace zwigzane z montazem i posadowieniem szaf i skrzynek sitowych oraz sterowniczych,

) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw i sprawdzen Robét.,

m) wywoz z terenu budowy materiatow zbednych i uporzadkowanie terenu budowy po Robotach.

Cena sktadowa wykonania elementow fotowoltaiki obejmuje m.in.:
— projektowanie,

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow.

— przygotowanie podtoza,

— przebijanie otworéw w Scianach, stropach,
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— o0znaczenie przewodu,

— montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

— przejscia przez sciany i stropy,

— montaz sprzetu i osprzetu,

— lgczenie przewodow,

— podejscia do odbiornikow,

— przytaczenie odbiornikdw,

— obrébki koricow kabli, przewoddw kabelkowych, ekranéw koncow kabli,
— montaz wtykow na kablach, zaciskéw, przyciski zataczajace
— montaz korytek kablowych,

— ochrona przed porazeniem,

— ochrona antykorozyjna,

— uprzatniecie terenu,

— przeprowadzenie niezbednych pomiarow.

C IX.10. Przepisy zwigzane.
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje (oryg.)

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ustalanie og6lnych
charakterystyk

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

— PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym
- PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢: 4-443: Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigeciowymi i zaburzeniami

elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi (oryg.)

- PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktoceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napigcia

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed

pradem przetezeniowym
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- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych - Ochrona
przeciwpozarowa

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne (oryg.)

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i
taczenia

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

- PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pradotwdrcze

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia- Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-56: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 .

- WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Cze$¢ V. Instalacje
- elektryczne, 1973 .

- Zarzadzenie Ministra Gomictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa sieci
elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 21969 r.

- Katalogi wyrobow i osprzetu aparatury taczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajace;.

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U.
Nr81zdn. 26.11.1990 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz.
U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 .

- oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

- PN-EN - Elementy fotowoltaiczne - Procedury dla korekcji  zmierzonych
60891:2010 charakterystyk |-V do okreslonych wartosci temperatury i natezenia promieniowania

(.ang.)
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- PN-EN
60904-1:2007
- PN-EN
60904-2:2007
- PN-EN
60904-2:2008
- PN-EN
60904-3:2008

- PN-EN
60904-5:2011

- PN-EN
60904-7:2009
- PN-EN
60904-8:2007
- PN-EN
60904-9:2008
- PN-EN
60904-10:2010

- Elementy fotowoltaiczne -Cze$¢ 1: Pomiar charakterystyk prgdowo-
napieciowych elementow fotowoltaicznych. (j.ang.)

- Elementy fotowoltaiczne -Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace wzorcowych
ogniw stonecznych

- Elementy fotowoltaiczne -Cze$¢ 2: Wymagania dla elementéw wzorcowych
do pomiaru natezenia promieniowania stonecznego. (j.ang.)

- Elementy fotowoltaiczne -Czg$¢ 3: Zasady pomiaru fotowoltaicznych (PV)
elementow stonecznych przeznaczonych do zastosowan naziemnych z
wykorzystaniem wzorcowego widma promieniowania stonecznego (j.ang.)

- Elementy fotowoltaiczne -Czes¢ 5: Wyznaczanie rbwnowaznej temperatury
ogniwa (ETC) elementéw fotowoltaicznych (PV) metodg pomiaru napigcia obwodu
otwartego. (j.ang.)

- Elementy fotowoltaiczne -Cze$¢ 7: Obliczanie korekty niedopasowania
spektralnego w pomiarach elementéw fotowoltaicznych. (j.ang.).

- Elementy fotowoltaiczne -Czes¢ 8: Pomiar czutoSci widmowej elementu
fotowoltaicznego (PV).

- Elementy fotowoltaiczne -Cze$¢ 9: Wymagania dla symulatorow
promieniowania stonecznego. (j.ang.)

- Elementy fotowoltaiczne -Czes¢ 10: Metody pomiaru liniowosci. (j.ang.)
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C.X. SYSTEM STEROWANIA | WIZUALIZACJI AKPIA.

C.X.1. Wstep.

C.X.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych ze sterowaniem oczyszczalni, wizualizacjg procesow i APKIA dla zadania: ,Rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni sciekdw w Weglincu”.

C.X.1.2 Zakres stosowania.

WW jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywaC i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robot (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaC w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

C.X.1.3 Zakres robdt.

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania prac zwigzanych z AKPIA oraz z systemem sterowania i
wizualizacji obejmuje:
a) Roboty montazowe AKPIA:

— montaz i wyposazenie uktadéw do pomiaru wielkoSci fizycznych na obiektach technologicznych,

- testowanie funkcjonalno$ci uktadéw pomiarowych.

b)Roboty montazowe zwigzane z systemem sterowania i wizualizacii:
» montaz i wyposazenie szaf sterownikowych w obiektach,
» montaz i wyposazenie rozdzielni w analizatory sieciowe,
« Prace uruchomieniowe systemem sterowania i wizualizacji SCADA:
 Zzaprogramowanie, zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania uzytkowego stacji operatorskich,
 modyfikacja oprogramowania sterownikow,

testowanie funkcjonalnosci wprowadzonego systemu sterowania i wizualizacii,
montaz i uruchomienie nadrzednego systemu sterowania

uruchomienie i kalibracja modelu oczyszczalni Sciekow

uruchomienie komunikacji i wizualizacja farmy fotowoltaicznej

d) Wykonanie badan i pomiarow sprawdzajacych:
1. doktadno$¢ uktadéw pomiarowych,

2. poprawno$¢ dziatania modyfikowanych elementow systemu sterowania i wizualizacji.

C.X.1.4 Okreslenia podstawowe .

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie C.l. Ponadto:
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Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

Gtéwna szyna (zacisk) uziemiajaca (GSU) - przeznaczona jest do przytaczania do uziomu przewodéw
ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych oraz przewodow uziemien roboczych, jesli one wystepuja.
Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzadzenia bedace pierwszym stopniem ochrony przed
pradami piorunowymi i zapewniajgce ograniczenie przepiec.

Ogranicznik przepie¢ - urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepieciami.
Przetwornik sygnatu - urzadzenie elektroniczne zmieniajace pierwotny sygnat pochodzacy z sensora
bezposrednio mierzacego okreslong wielkosS¢ (czujnik, sonda, gtowica pomiarowa itp.), na standardowy sygnat
(napieciowy, pradowy, czestotliwo$ciowy itp.).

Stacja dyspozytorska - stacja operatorska majgca najwyzszy priorytet w uprawnieniach zwigzanych z
zarzadzaniem systemem sieci,

Tablice rozdzielcze i sterownicze - tablice wyposazone w urzadzenia do wigczania w obwody elektryczne,
spetniajgce jedng lub wiecej z nastepujacych funkciji: zabezpieczenie, sterowanie, odtgczanie i faczenie.
Terminal operatorski - stanowisko wyposazone w wy$wietlacz jedno lub wielolinijkowy, pracujace w sieci,
realizujace zbieranie danych z obiektu, wySwietlanie wybranych wskazan, obstuge komunikatow i przesytanie
danych do centralnej stacji dyspozytorskiej,

Urzadzenie przenosne - urzadzenie, ktére podczas uzytkowania jest przemieszczane lub moze byc
przytaczone do innego zrodta zasilania w innym miejscu uzytkownika.

Urzadzenie stacjonarne - urzadzenie nieruchome lub bez uchwytéw, majace taka mase, ze nie moze by¢
tatwo przemieszczane.

C.X.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrddta
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi. Aparatura i urzadzenia powinny
posiada¢ réwniez aktualng DTR. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami Kontraktu.

Podstawowymi materiatami i urzadzeniami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszych
WW sa;

czujniki do pomiaru wielkosci fizycznych,

czujniki do pomiaru wielko$ci chemicznych,

kable specjalistyczne sterownika

kable, linki i przewody krosowe,

kaseta sterownika standardowa,

korytka wewnetrzne szafowe,

lampki sygnalizacyjne,

listwy zaciskowe,

taczniki tablicowe,

modut sterownika analogowy wejciowy,

modut sterownika analogowy wyjsciowy,

ochronnik przepigciowy,

odgromnik przepieciowy,

ograniczniki przepie¢ na napiecia: 230V, 24V, 5V,
oprogramowanie narzedziowe graficzne - operatorskie,
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p) oprogramowanie uzytkowe sterownika,

q) przekazniki pomocnicze,

r) przewdd Swiattowodowy,

s) sterownik - jednostka centralna CPU z portami wejScia/wyjscia.

C.X.3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac zwigzanych z AKPIA oraz z systemem sterowania i wizualizaciji
powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) przyczepa do przewozenia kabli,

b) samochdd z wysiegnikiem koszowym,
) zuraw samochodowy,

) spawarka transformatorowa do 500A,

) rusztowanie wewngtrzne rurowe,
f) drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

C.X.4. Transport.

c
d
e

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.I. i C.II. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi we wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikac transportu kabli w
temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow i urzadzen nalezy zachowac
wymagania wynikajace z ich specjalnych wtasciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu,
zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy, a w
szczegolnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢ lub
przewrdceniem. Przy zatadunki i rozladunku materiatéw i urzadzen zabezpieczyC przed uderzeniem nie
dopuszczajgc do ubytkow i zadrapan. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z Terenu
Budowy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Do transportu materiatéw i urzadzen
stosowac nastepujace, sprawne technicznie, nastepujace srodki transportu:

a) ciggnik kotowy,

b) samochdd samowytadowczy do SMg,

¢) samochdd skrzyniowy do 5Mg,

d) samochdd dostawczy do 0,9Mg,

e) srodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.
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C.X.5. Wykonanie robot.
C.X.5.1 Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.Xl .5.2 Montaz i uruchomienie aparatury obiektowe;.

W uktadzie technologicznym obiektu nalezy, wedtug zatwierdzonego projektu, zamontowac i uruchomic¢ uktady
do pomiaru wielkosci fizycznych i chemicznych. Uktady te nalezy montowac $cile przestrzegajac wymagan
zawartych w zatwierdzonym projekcie oraz zasad okreslonych w instrukcjach i dokumentacjach DTR tych
urzadzen. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ szybkiego dostepu do uktadéw pomiarowych w celach serwisowych,
jednocze$nie lokalizacja tych urzadzen nie moze powodowaé przypadkowych ich uszkodzen (sasiedztwo
przejs¢ lub traktow komunikacyjnych). Wszystkie uktady pomiarowe powinny by¢ trwale oznakowane wg
symboli wynikajacych ze schematéw dokumentacji technicznej. Aparatura obiektowa powinna speti¢
ponizsze wymagania.

a) Przeptywomierze

Podstawowe pomiary przeptywu w ramach modernizacji powinny by¢ prowadzone w oparciu o
przeptywomierze elektromagnetyczne lub przeptywomierze ultradzwiekowe na przelewach i korytach
spietrzajacych. Doktadnos¢ pomiaru zgodnie z zapisami w czesci B.

Przetwornik:

- 4-liniowy, pod$wietlany wyswietlacz LCD, z menu w jezyku polskim, ze zmiang koloru w razie btedu lub
awarii

- zasilanie: uniwersalne, umozliwiajace podtgczenie napiecia 100-240VAC lub 24VAC/DC

- temperatura otoczenia -20°C...+50°C

- wbudowane narzedzie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika

- wbudowany serwer www do konfiguracji poprzez ztacze RJ-45

- komunikacja: zgodnie z projektem (4-20 mA/Profibus DP/Modbus RTU/EtherNet/IP)

- obudowa przetwornika wykonana z aluminium

- stopien ochrony przetwornika |P67

Czujnik:

- btad pomiarowy 0,5%% 1 mm/s

- temperatura medium 0°C...+50°C

- rura pomiarowa czujnika wykonana z odpornej na wilgo¢ stali k.o.

- detekcja niepetnego przeptywu elektrodg inng niz pomiarowa

- przeptywomierz w wykonaniu do pomiaru cieczy z duzg zawarto$cig suchej masy

- budowa kompaktowa (tgczna) z wyjatkiem miejsc trudnodostepnych, w ktorych nalezy stosowaé
przeptywomierze do montazu roztacznego z oryginalnym kablem producenta, a tam gdzie moze nastepowac
zalanie z zewnatrz lub czujnik bedzie montowany w Sciekach - wersja rozdzielna z czujnikiem w wykonaniu
IP68 (potwierdzone na tabliczce znamionowej)

- przytacze procesowe: kotnierze zgodne z EN1092-1

- odporna na diugotrwate oddziatywanie Sciekéw oraz osadow wyktadzina z poliuretanu lub PTFE

- odporne na zabrudzanie ttuszczami elektrody stozkowe wykonane z 1.4435

b) Analizatory wartosci fizykochemicznych

Analizatory wielkosci fizykochemicznych takich jak pH/Redox, przewodno$¢ i rozpuszczony tlen powinny
spetnia¢ nastepujace wymagania:
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) Integracja z systemami kontroli jakoSci.

) Sprawdzona jako$¢ i niezawodno$¢

) Interfejsy komunikacyjne do gtéwnych systeméw sterowania.
)

)

o O T QO

Petna autodetekcja elektroniki i czujnika.
Linie komunikacyjne przetwornik - analizator (czujnik) powinny posiada¢ obustronne zabezpieczenie
przeciwprzepigciowe.

D

c) Przetworniki pomiarowe poziomu

Wszedzie tam gdzie jest to mozliwe zaleca sie stosowanie radarowych przetwornikéw poziomu o
czestotliwo$ciach pracy 6 lub 26GHz. Radary niskiej czestotliwosci (6GHz) powinny by¢ stosowane w
aplikacjach zwigzanych z piana. Wszedzie tam gdzie piany nie ma wymagane sg przetworniki o 26GHz.

Pomiar przeptywu metoda ultradzwiekowa z elementem spietrzajagcym

- maksymalny btad sondy: 0,2% zakresu

- wersja roztgczna sondy od przetwornika, kabel producenta

- automatyczne rozpoznawanie czujnika przez przetwornik

- stopien ochrony: przetwornik IP66; sonda IP68

- lokalny pods$wietlany wySwietlacz graficzny 6 liniowy z prezentacjg krzywej obwiedni echa,

- menu kontekstowe w jezyku polskim

- obstuga za pomocg przyciskéw na obudowie przetwornika

- zasilanie 230 VAC

- czujnik wykonany z PVDF

- przetwornik wyposazony w wyjscie pradowe 4..20 mA

- funkcja 32-punktowej linearyzacji (przeliczenie poziom na przeptyw lub poziom na objetosc)
- predefiniowane charakterystyki podstawowych zwezek pomiarowych, mozliwos¢ definicji zwezki
niestandardowej wspotczynnikami konstrukcyjnymi

- kompensacja zmian predko$ci propagacii fali akustycznej przy zmianach temperatury

Pomiar poziomu — metoda radarowa (mikrofalowa)

- doktadnos¢: £2 mm

- wyjscie 4..20 mA HART

- konfiguracja radaru mozliwa z dwéch zrédet: poprzez Bluetooth (potgczenie szyfrowane) oraz uktad klawiszy
na wyswietlaczu

- rozdzielny dedykowany wyswietlacz LCD producenta umozliwiajacy uruchomienie i konfiguracje poprzez
protokdt HART

- czestotliwos¢ pracy 26 GHz

- zakres pomiarowy do 10 m

- temperatura pracy od -40°C do +80°C

- praca w cisnieniu od -1 do 3 bar

- stopien ochrony IP66/68 (NEMA4x/6P)

- materiat obudowy czujnika PVDF

- przytacze procesowe gwintowe lub kotierzowe (w zalezno$ci od miejsca montazu)

- Zintegrowany przewdd podtgczeniowy o dtugosci dostosowanej do panujgcych warunkéw (min. 10 m)

- funkcja 32-punktowej linearyzacji (przeliczenie poziom na przeptyw lub poziom na objetosc)

Sygnalizator ptywakowy

- materiat korpusu z polipropylenu
- materiat kabla PVC
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- dtugo$¢ kabla 5 lub 20 m (w zaleznosci od potrzeb)
- mikroprzetgcznik 250VAC/150VDC

d)

o O T QO

)
)
)
)
)

D

—h
P

Zalecenia dodatkowe
przetworniki wykonane w technologii 2-przewodowej 4-20mA+HART,
diagnostyka modutu mikrofalowego,
dynamiczne wzmocnienie sygnatu w zalezno$ci od odlegto$ci,
zintegrowany wyswietlacz,
software radaru powinien umozliwia¢ eliminacje zaktocen od czesci statych i ruchomych zainstalowanych
w zbiorniku
dokfadno$¢ +/- 10 mm
strefa martwa - 150 mm
powtarzalnos¢ +/- 1mm
konfiguracja radaru powinna by¢ mozliwa z 3-zrodet, systemu zarzadzania aparaturg obiektowa,
bezptatnego oprogramowania dostarczanego wraz z urzadzeniem oraz uktadu klawiszy na wy$wietlaczu.

Tam, gdzie nie jest mozliwe stosowanie radarowych przetwornikéw poziomu ze wzgledow technicznych
mozliwe jest zastosowanie alternatywnych metod pomiarowych wyposazonych w komunikacje HART.

e)Falowniki

Oferowane falowniki powinny by¢ wyposazone:

a

)
)
)
)
)

> O O O T

o QQ 2
—

W protokdt komunikacyjny, zapewniajacy komunikacje i diagnostyke urzadzenia.
Wbudowany wewnetrzny, obiektowy regulator PID oraz 1 wejscie i 1 wyjScie 4-20mA.
Sterowanie zgodne z bezczujnikowg rzeczywistq orientacjg wektora pola.

Sterownia w zamknietej petli sprzezenia zwrotnego.

Praca w otwartej petli ze 100% momentu obrotowego juz dla 1 Hz.

Wysoka niezawodno$¢ i nowoczesna technologia.

Statyczna i dynamiczna funkcja automatycznego strojenia napedu.

Oprogramowanie sterujgco - monitorujace.

f) Zawory regulacyjne, przepustnice

Zawory regulacyjne, przepustnice regulacyjne i sitowniki powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

a)
b)
c)

d)
e
f)
9)

Wytaczniki krancowe urzadzen powinny by¢ wiropradowe.

Sitowniki malowanie podwdjnie epoksydowo - nie dopuszcza sie chromowania.

Napedy sg wykonane z wysokoprocentowych stopow aluminium, co gwarantuje wysokg odpornos¢ na
korozje.

Kompaktowy mechanizm zgbatkowy.

) Dostepno$¢ w wersjach jednostronnego lub dwustronnego dziatania.

Potgczenia kotnierzy sg zgodne z normg I1SO 5211.
Wat wyposazony we wktadke sprzegta, gdzie moze by¢ bezposrednio zainstalowany.

g) Pomiar stezenia tlenu

a) Kompletny uktad pomiarowy sktada sie z sondy, przetwornika (opisany oddzielnie), armatury
Sonda:

b) Niepewnos¢ pomiarowa: 1% maks. zakresu pomiarowego

c) Metoda pomiarowa: luminescencyjna

d) Czas odpowiedzi: tgo= 60 s
- powtarzalno$¢: + 0,5%
- cisnienie maksymalne 10 bar abs.
- temperatura medium: -5 °C...+60 °C
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- automatyczna kompensacja temperatury
- obudowa stal k.o.
- stopien ochrony: IP68
e) Przetwornik: uniwersalny, opisany oddzielnie
f) Armatura: kompletny zestaw montazowy producenta.

h)Pomiar gestosci / metnosci

-kompletny uktad pomiarowy sktada sie z sondy, przetwornika (opisany oddzielnie), armatury
Sonda:

- maksymalny btad: <2 % warto$ci mierzonej

-wykonywanie pomiarow metoda $wiatta rozproszonego pod katem 90°oraz czterowigzkowego
Swiatta pulsacyjnego pod katem 135°

- wszystkie charakterystyki oraz parametry kalibracyjne sg przechowywane w wewnetrznej pamieci
czujnika

- zakres pomiarowy 0...150 g/I; 0...4000 FNU

- stopien ochrony: P68

- cisnienie: do 10 bar abs

- temperatura od -5 °C do +50 °C

- obudowa stal nierdzewna 316L

Przetwornik: uniwersalny, opisany oddzielnie

Armatura producenta: kompletny zestaw montazowy lub armatura procesowa do rurociggu z zaworem
kulowym.

i ) Pomiar potencjatu redox

- kompletny ukfad pomiarowy sktada sie z sondy, przetwornika (opisany oddzielnie), armatury
Sonda:

- zakres pomiarowy: -1500 mV...+1500 mV

- kombinowana elektroda szklana z wbudowanym czujnikiem temperatury

- odporna na zabrudzenia diafragma z PTFE

- cisnienie: do 16 bar abs

- odporna na wilgo¢ poprzez bezstykowe ztacze indukcyjne, IP68

Przetwornik: uniwersalny, opisany oddzielnie

Armatura: kompletny zestaw montazowy producenta.

j ) Przetwornik uniwersalny

- obstuga czujnikéw w technologii memosens umozliwiajaca podtgczenie sond wigcej niz jednego
producenta

- automatyczne rozpoznawanie podtaczonych czujnikéw wraz z pobieraniem danych kalibracyjnych
- kontrola za pomoca 4 przyciskdw oraz pokretta

- menu w jezyku polskim

- dostep do funkcji umozliwiajgcych ocene stanu zuzycia elektrody lub czujnika

- funkcja sterowania czyszczeniem

- zasilanie: 230 VAC

- wejscie: 1-4 czujniki cyfrowe

- wyjscie: 4..20 mA HART/Profibus DP/Modbus RTU/Modbus TCP/IP/ EtherNet/IP

- praca w temperaturach: -20 °C do + 50 °C

- stopien ochrony: IP66/IP67

- przetwornik w catosci chtodzony pasywnie.
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C.X.5.3 Wymagania dotyczace systemu sterowania i wizualizacji i AKPIA.

a) System sterowania powinien umozliwic:

a) obserwacje wszystkich mierzonych parametréw procesu technologicznego na ekranie monitora
kolorowego zlokalizowanego w gtéwnej dyspozytorni,
b) sygnalizacje pracy i awarii urzadzen na ekranie monitora stanowiska operatorskiego,
c) regulacje wybranych parametrdw z mozliwosciq wprowadzania przez operatora zmiany nastaw po
wprowadzeniu indywidualnego hasta operatora,
d) przyjmowanie informacji o stanach urzadzer technologicznych i wskazywanie na ekranie monitora,
e) zdalne z dyspozytorni (z klawiatury i myszka) sterowanie wybranymi urzadzeniami technologicznymi,
f) prowadzenie statystyk, trendow i bilansow,
g) protokotowanie zdarzen procesowych ze szczegdlnym uwzglednieniem sytuacji awaryjnych,
h) wykonanie graficzno - tekstowych wykresow przebiegow zmian procesowych wielkosci fizycznych,
i) drukowanie raportow, protokotéw, danych archiwizowanych w wyznaczonych przedziatach czasowych,
j) zliczanie czasow pracy napeddw i urzadzen
k) wizualizacje procesu technologicznego na ekranie monitora
) zliczanie zuzycia energii elektrycznej,
m) mozliwos¢ wprowadzania do pamigci zuzycia chemikaliow (z klawiatury ).

b) Kompletno$¢ systemu komputerowego:
Wykonawca winien dostarczyc¢:

a) dokumentacje techniczng systemu obejmujacg schematy potaczen oraz instrukcje obstugi, serwisu i
napraw w jezyku polskim,

wszystkie kable potgczeniowe,

wykaz cze$ci zapasowych z numeracjg kodowg producenta,

czesci zapasowe zalecane przez producenta,

podstawowy zestaw naprawczy.

b
c
d
e

_— — —~— —

¢) Montaz i uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji obiektow:

Uktady AKPIA oraz urzadzenia sktadowe przewidywanego systemu sterowania i wizualizacji powinny
obstugiwac¢ rowniez istniejgce instalacje technologiczne, dlatego tez nalezy je skoordynowa¢ z pracujgcym
systemem catego zespotu obiektow.

d) Zalecenia zwigzane z modyfikacjq istniejacego systemu:

Nowe uktady sterownia nalezy zintegrowa¢ z automatykg obiektow istniejacych w zakresie niezbednym dla
wspdtpracy tych zespotow. CatoSC wyposazenia, urzadzen oraz aparatura kontrolno pomiarowa petnigce
podobne funkcje powinny by¢ jednego typu i marki oraz w petni zamienne migdzy soba. Odnosi sie to w
szczegolnosci do silnikow, uktadow przeniesienia napedu, AKP, komponentoéw elektrycznych i automatyki,
zawordw i przekaznikow.

e) Niwelacja zaktocen elektromagnetycznych

Wszystkie modernizowane i nowozabudowane szafy sterownicze, powinny by¢ wyposazone w aparature
chronigcq zaréwno przed generowaniem jak i przyjmowaniem zaktocen elektromagnetycznych.

Pod pojeciem zaktécen elektromagnetycznych nalezy rozumie¢ wszystkie niepozadane sygnaty pochodzenia
elektromagnetycznego, powstate w wyniku faczen, roztaczen, pracy przemiennikéw czestotliwosci oraz
wytadowan atmosferycznych.

Wszystkie linie kablowe realizujgce komunikacje z aparaturg obiektowg oraz obstugujgce telewizje
przemystowa, powinny posiada¢ obustronne zabezpieczenie przeciwprzepieciowe zgodne z zasadami
strefowej ochrony przeciwprzepieciowe;.
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f) Stacja robocza
Wszystkie wymagane sygnaty doprowadzi¢ do istniejacej stacji robocze;.

g) Oprogramowanie.

Nalezy zaprojektowa¢ oprogramowanie sterownika wraz z wizualizacjg wszystkich wymaganych proceséow na
ekranie monitora komputerowego.

Oprogramowanie narzedziowe sterownikow jak i program zrédiowy algorytmu sterownika nalezy przekazaé
wraz z dokumentacjg techniczng do Zamawiajacego, ktore zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania po
okresie gwarancji zmian w oprogramowaniu przez swojego pracownika. Zakupiona licencji powinna umozliwia¢
wszelkie zmiany w programie.

Do realizacji sterowania i regulacji zastosowac sterownik obiektowy zamontowany w szafie sterowniczej wraz z
zintegrowanym panelem operatorskim /graficznym/.

C.X.6. Kontrola jakosci.

C.X.6.1 Wymagania ogélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analityczne).

C.X.6.2 Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatdw i systemow
technologicznych.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych w
niniejszych WWIORB oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) a czestotliwo$¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okre$lonym w do
akceptacii.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w
formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

a) Sprawdzenie poprawnosci montazu i wyposazenia aparatury obiektowe;.

Po zmontowaniu uktadéw pomiarowych nalezy sprawdzic:
a) kompletno$¢ dostawy, sprawdzenie dodatkowego wyposazenia,
b) zgodnos$¢ konfiguraciji uktadu z wymaganiami zatwierdzonego projektu,
c) poprawno$¢ montazu i sprawdzenie zabezpieczen ukiadu zgodnie z DTR,
d) funkcjonalnos$¢ poszczegoinych podzespotdow uktadu,
e) poprawno$¢ i doktadno$¢ wskazan wielkosci mierzonych (symulacje za pomocg zadajnikéw pradu lub
napiecia, testeréw lub wzorcéw fizykochemicznych),
f) komunikacje lub przekazywanie sygnatu pomiarowego do ukfadu sterowania,
g) reakcje uktadu regulacji na zmiane wielkosci mierzonej,
h) reakcje catego ukfadu sterowania podczas procesu regulacji (realizacja blokad, sygnalizacji przekroczen
wielkosci progowych itp.),
i) opisy przewodow i gniazd wyjscia/wejScia zestawu pomiarowego.
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b)Sprawdzenie poprawnosci montazu sterownikowej stacji obiektowe;.
Po zmontowaniu zestawow dyspozytorskich nalezy sprawdzic:

a) zgodno$¢ konfiguracii sterownika i urzadzen towarzyszacych z wymaganiami zatwierdzonego projektu,

b) osadzenie kart sterownika w kasecie oraz innych podzespotow elektronicznych w szafie,

c) jako$¢ podigczenia kabli pomiarowych, teletransmisyjnych oraz gotowych, specjalistycznych bedacych
na wyposazeniu,

d) funkcjonalnos¢ poszczegolnych urzadzen sktadowych,

e) komunikacja ze stacjg dyspozytorska,

f) reakcje stacji na brak zasilania (symulacja zaniku napiecia),,

g) rozdzielnos¢ przewodu ochronnego PE , od neutralnego N,

h) opisy gniazd wyjScia/wejscia zestawu,

i) opisy elementéw sktadowych szafy stacji,

j) zgodnos¢ zastosowanych zabezpieczen nadpradowych i przeciwprzepieciowych,

k) zamkniecia i zabezpieczenia szaf,

) jako$C wprowadzenia przewoddw.

c) Sprawdzenie funkcjonalnosci systemu wizualizacji i sterowania.

Nalezy wykona¢ nastepujace badania testujgce:
— sprawdzenie sieciowych taczy komunikacyjnych:
— sprawdzenie wszystkich elementow wizualizacj,
— sprawdzenie wszystkich elementow rejestracji i archiwizacji obrazu video,
— sprawdzenie formatow wydrukow,
— sprawdzenie reakcji systemu na symulowane sytuacje ekstremalne.

C.X.7. Obmiar.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danej pozycji Wykazu
cen.

W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

Obmiar Robét bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robét niezbednych do ustalenia
obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji sSrodkow trwatych.

C.X.8. Odbior robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.I1.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
jakosci i kompletno$ci oraz zgodno$ci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnoS$ci z warunkami
wykonania i odbioru robét (WWIORB, PFU).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

C.X.9. Podstawa ptatnosci.
C.X.9.1 Ustalenia ogéline.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.II.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty elektryczne zwigzane z wykonaniem i
uruchomieniem AKPIA z systemem sterowania i wizualizacji. Cena wykonania tych robét ma by¢ na zasadach
0goInych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktérej rozliczenie
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wymaga wykonania i ukoficzenia robot elektrycznych zwigzanych z wykonaniem i uruchomieniem AKPIA z
systemem sterowania i wizualizacji oraz innych robot zwigzanych z nimi. Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg
Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami
Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiarow i
badan.

C.X.9.2 Cena skladowa wykonania robét.
Cena sktadowa wykonania robot elektrycznych zwigzanych z wykonaniem i uruchomieniem AKPIA z systemem
sterowania i wizualizacji okre$lonych w Kontrakcie obejmuije:

3. dla wszystkich nizej wymienionych robét zasadniczych zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen
oraz ich sktadowanie,

4. roboty zasadnicze:

+ uruchomienie AKPIA z systemem sterowania i wizualizacji urzadzen technologicznych, w tym:
montaz i wyposazenie ukfadow pomiarowych, montaz i wyposazenie sterownikowe] stacji
operatorskiej i zestawdw sterowniczych, uruchomienie oprogramowania systemu automatyki i
wizualizacji stacji sterownikowej w tym video monitoringu z systemem rejestracji obrazu,

« modyfikacja istniejacego systemu sterowania i monitorowania
wstepne skonfigurowanie i przygotowanie wszelkich uktadéw AKPIA,
montaz wyposazenia dodatkowego uktadéw pomiarowych,
testowanie doktadno$ci wskazan uktadow pomiarowych,

testowanie funkcjonalnosci uktadow regulacji zwigzanych z mierzonymi wielko$ciami,

© o N o O

testowanie oprogramowania z symulacjg okreslonych zdarzen eksploatacyjnych,
10. prace programistyczne korygujace oprogramowanie, wynikajace z wnioskow podczas testow,

11.szkolenie obstugi bezposredniej i serwisowej stuzb utrzymania ruchu,
12.wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robdt,

13.wywdz z terenu budowy materiatdw zbednych i uporzadkowanie terenu budowy po robotach.
C.X.10. Przepisy zwigzane.

— PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryczno$cig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen. Wymagania.

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

— PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

— PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzer elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Zasady, wymagania i badania.

— PN-IEC 364 -4-481 i 364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

— PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

- PN-92/E-05009/41 Instalacje  elektryczne w  obiektach ~ budowlanych  Ochrona
przeciwporazeniowa.

— PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed pradem
przetezeniowym.
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PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed
przepieciami.

PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzenia odbiorcze.
PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania
i badania

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawow
badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN -88/M-42000 Automatyka i pomiary przemystowe. Terminologia
BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

PN-89/M-42007.01 Automatyka i pomiary przemystowe. Oznaczenia na schematach.
Podstawowe symbole graficzne i postanowienia ogdlne

PN-EN 60654-1, 1996 Urzadzenia do pomiardw i sterowania procesami przemystowymi.
Warunki pracy. Warunki klimatyczne

PN-EN 60654-2, 1996 Warunki pracy urzadzen do pomiarow i sterowania procesami
przemystowymi. Zasilanie

PN-EN 60654-3, 1996 Warunki pracy urzadzen do pomiarow i sterowania procesami
przemystowymi. Czynniki mechaniczne

PN-EN 61131-3, 1998 Sterowniki programowalne. Jezyki programowania
PN-IEC 1131-1, 1996 Sterowniki programowalne. Postanowienia ogdlne

PN-IEC 1131-2, 1996 Sterowniki programowalne. Wymagania i badania dotyczace sprzetu.
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.

Katalogi wyrobdw i osprzetu aparatury taczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajace;.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Czes¢ V. Instalacje
elektryczne, 1973 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.
(Dz.U.Nr81zdn. 26.11.1990 r.)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 .

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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C.XI. DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH.
C.XI.1. Wstep.

C.XI.1.1 Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru dostawy i
montazu urzadzen technologicznych dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w
Weglincu”.

C.XI.1.2 Zakres stosowania .

WW jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robot (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

C.X1.1.3 Zakres robét .
Zakres prac technologicznych zwigzanych z realizacjq dostaw, instalacji urzadzen technologicznych

obejmuje:
a) roboty montazowe

1. montaz maszyn i urzadzen
2. montaz wyposazenia towarzyszacego i urzadzen peryferyjnych
3. przytaczenia mediow koniecznych do funkcjonowania urzadzen
b)  kontrole jakosci
1. urzadzen
2. potaczen

3. pomiary powykonawcze
c) dokumentacja inwentaryzacyjna i powykonawcza

C.XI.1.4 Okreslenia podstawowe .

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami kontraktu oraz definicjami
podanymi w punkcie C.l. Ponadto:

Ciag technologiczny oczyszczania Sciekéw - zespdt obiektow i instalacji technologicznych, w
ktérych prowadzony jest proces oczyszczania $ciekdw miejskich.

Wezet przerébki osaddw - zespdt obiektow i instalacji technologicznych, w ktérych prowadzony jest
proces beztlenowej stabilizacji osadow sciekowych , ich odwodnienie, higienizacja i magazynowanie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjq Projektowg i
WW, zaakceptowane przez Inzyniera.

Oczyszczalnia Sciekdw - zaktad oczyszczania $Sciekow i stabilizacji osadéw Sciekowych z zapleczem
techniczno-administracyjnym, zespotem obiektéw energetycznych i innej infrastruktury niezbednej do
funkcjonowania.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Sieci miedzyobiektowe - instalacje technologiczne, rurociagi $ciekéw i osadow faczace obiekty
technologiczne oczyszczalni Sciekow zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego.

Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadéw, w tym gruntu na odktad,

Urzadzenia technologiczne - maszyny, urzadzenia i napedy stanowigce wyposazenie weztow
technologicznych

Wezet technologiczny - zespoty obiektow i urzadzen wraz z przynaleznymi instalacjami, stanowigcymi
funkcjonalng catos¢ z punktu widzenia prowadzenia na nim bez ograniczen jednostkowych procesow
technologicznych i technicznych.

C.XI.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Urzadzenia,
maszyny, podzespoty i zespoty pochodzace z dostaw zewnetrznych powinny by¢ zgodne z zatwierdzong
Dokumentacjg Projektowa, warunkami zamdwienia i wymaganiami okre$lonymi z pkt. CI, CII. Kontrola
techniczna Wykonawcy powinna stwierdzi¢ przydatno$¢ dostaw na podstawie otrzymanych atestow
wzglednie dokumentéw magazynowych lub wiasnych badan. Wszystkie urzadzenia, maszyny i aparaty
winny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami i normami.
Wykonawcza zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw jakosci,
specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.
Materiaty i wyroby hutnicze na elementy spawane powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej
spawalnosci. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca si¢ uwage na to, aby metody stosowane przy
tych czynno$ciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wtadciwosci
fizycznych i wytrzymato$ciowych materiatow.

Wykonawca co najmniej na cztery tygodnie przed planowang dostawg materiatbw zwigzanych z
wykonaniem robét technologicznych przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia swojg propozycje, a Inzynier
wyda w terminie 21 dni opinie o0 zgodno$ci propozycji z warunkami Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
Kontraktu.

C.XI.2.1. Typizacja.

Cato$¢ wyposazenia, urzadzen oraz aparatura kontrolno-pomiarowa petnigce podobne funkcje powinny
by¢ jednego typu i marki oraz w petni zamienne miedzy sobg. Odnosi sie to w szczegdblnosci do silnikow,
uktadow przeniesienia napedu, AKP, komponentow elektrycznych i automatyki, zaworéw i przekaznikow.

C.XI.2.2. Elementy stalowe.

Elementy wykonane z materiatow wrazliwych na korozje (zeliwo, stal zwykta itp.) powinny by¢ pomalowane
badz tez poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Mate elementy Zzeliwne i stalowe (wykonane z
materiatu innego niz stal kwasoodporna) nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Elementy majg by¢
zalaminowane, a te, ktore z jakiegokolwiek innego powodu nie mogg by¢ zabezpieczone przed korozjg
powinny zosta¢, po uprzednim oczyszczeniu pokryte emalig lub polakierowane. Nalezy, w miare
mozliwo$ci, unika¢ stosowania w przyrzadach i przekaznikach elekirycznych elementow stalowych i
zelaznych.

Tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ uzycia roznych metali stykajacych sie ze sobg, metale te powinny by¢
dobrane w taki sposdb, aby rdznica potencjatow elektrochemicznych byta nie wieksza niz 250 mV. Tam,
gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zosta¢ oddzielone od siebie odpowiednim materiatem
izolacyjnym, lub pokryte wtadciwg powtokg izolacyjna.

Sruby stalowe uzyte w urzadzeniach nalezy poddaé galwanizacji metoda tzw. "goracej kapieli". Elementy
sprezynujace powinny by¢ wykonane z mosigdzu, brazu lub innego, odpornego na rdzewienie, materiatu.
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Elementy ruchome urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykonane z metalu nie zawierajacego zelaza, powinny
zosta¢ wykonane ze stali o potwierdzonej odpornosci na korozje. Potaczenia dowolnego materiatu ze stalg
nierdzewng muszg by¢ wykonane jako roztaczne. Potaczenie musi by¢ ze stali kwasoodpornej. Elementy
majace kontakt z agresywnym $rodowiskiem powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie
barierki, pomosty réwniez powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

C.XI.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
Srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizaciji robot,
ktéry uzyskat akceptacije Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszych WWIORB nalezy stosowa¢ nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

— elektronarzedzia reczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pity tarczowe, wkretarki itp.,

— zestaw narzedzi montersko-$lusarskich,

— zestaw do spawania acetylenowo -tlenowego,

— agregat spawalniczy elektryczny,

— pdtautomat spawalniczy 400 A,

— agregat pompy do malowania,

— klucze dynamometryczne,

— dzwig samojezdny o no$noéci 30 ton przy wysiegu 18m,

— weciggarka mechaniczna - elektryczna

- sprezarka.

C.XL.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.I. i C.II.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera Srodki transportu:

— samochod ciezarowy samowytadowczy 35 Mg,

— samochod dostawczy 35 Mg,

— samochdd 105 Mg,

— ciggnik siodtowy z naczepg do 16Mg,

— zuraw samojezdny kotowy,

— zuraw samochodowy,

— przyczepa dtuzycowa do samochodu do 4,5Mg,

— specjalistyczny samochdd cysterna do transportu koagulanta.
Materiaty i urzadzenia nalezy transportowaC w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.
Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Wytadunek powinien odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze
$rodkdw transportowych.
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C.XL5. Wykonanie robét.

C.X1.5.1 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

C.XI.5.2 Zakres robot demontazowych.

Demontaz maszyn, urzadzen oraz zespotow i podzespotow osprzetu technologicznego nalezy wykonywac
w oparciu 0 obowigzujace przepisy BHP w zakresie robo6t rozbiorkowych i demontazowych, pod statym
nadzorem Kierownika Budowy. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktdre sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami demontazowymi maszyn i urzadzen i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zdemontowane urzadzenia oraz zespoty i podzespoty osprzetu
technologicznego. Wykonawca bedzie uzgadniat z odpowiednim wyprzedzeniem terminy demontazu z
Uzytkownikiem i Inzynierem.

C.X1.5.3 Posadowienie urzadzen.

Wykonawca upewni sie, ze cokoly, na ktorych posadowione zostang Urzadzenia, Sruby mocujace i
ustawienie Urzadzen wykonane zostaty zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami technicznymi Urzadzen.
Wykonawca, w oparciu o dokumentacje, wykona roboty ziemne i montazowe zwigzane z budowg
fundamentéw i podioza pod elementy konstrukcji, wigcznie z wydrgzeniem otworéw i bruzd do
przeprowadzenia rur, okablowania, przewodoéw ostonowych, zamocowania $rub fundamentowych z
ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ - rozmaitych innych elementébw zaznaczonych na
rysunkach konstrukcyjnych. Do wykonywania konstrukcji betonowych nalez stosowac beton klasy C20/25
lub C25/30 zgodnie z PN-EN 206-1.

Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbedne do ustalenia miejsc mocowan, otworow, itp.
Urzadzenia zostang posadowione na ptaskich podparciach stalowych o grubosci umozliwiajacej
kompensowanie nierownego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostang posadowione po skuciu i
zeszlifowaniu powierzchni betonowe;.

W kazdym miejscu nalezy uzy¢ podparcia o grubo$ci tak dobranej by byta ona odpowiednia z dobranymi
srubami mocujgcymi. Wyklucza sie stosowanie wiecej niz dwoch podktadek wyréwnujacych w jednym
miejscu, a grubo$¢ kazdej podktadki nie moze przekracza¢é 3 mm. Urzadzenia nalezy ustawi¢ w osi,
wypoziomowac¢ i utwierdzic poprzez dokrecenie nakretek $rub dociskowych przy pomocy klucza
standardowej dtugosci. Dopuszcza sie uzycie zaprawy cementowej dopiero po uruchomieniu Urzadzenia
przez Inzyniera i jego skontrolowaniu pod katem wystepowania wibracji i niestabilno$ci.

Wykonawca uzyje zaprawy cementujacej przy pompach, silnikach, dzwigarach, itp. po ich ostatecznym
ustawieniu i zamocowaniu

C.XI.5.4 Posadowienie w osi urzadzen.

Wiasciwe ustawienie elementow takich jak: napedy, potaczenia, przekfadnie, itp., wspdtpracujacych ze
sobg w obrebie instalacji jest niezbedne do prawidtowej jej pracy. Dlatego kazde urzadzenie zostanie
ustawione we wiasciwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i Srub kierunkowych oraz innych srodkow
umozliwiajgcych ponowne ustawienie urzadzen po pdzniejszych remontach i przegladach.

C.X1.5.5 OgoIne warunki dostawy i montazu urzadzen.

Montaz maszyn i urzadzen oznacza wszelkie czynnosSci zwigzane z ich zakupem, transportem,
ubezpieczeniem, instalacjg i przygotowaniem do rozruchu. Tym samym w $wietle umowy montaz jest
zabudowg materiatéw i podlega wszelkim zapisom odnoszacym sie do zabudowy materiatow Montazu
maszyn, urzadzen oraz zespotdw i podzespotéw osprzetu technologicznego nalezy dokonywaé w oparciu o
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rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i instrukcje obstugi
poszczegolnych elementéw instalaci.

Montaz mozna rozpocza¢é po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczen
transportowych.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy przygotowac¢ miejsce zabudowy (fundamenty, kanaty
technologiczne itp.) oraz zgtosi¢ gotowo$¢ pracy.

Bez zgody Inzyniera nie wolno rozpocza¢ prac montazowych.

Zaleca si¢ przeprowadzenie prac montazowych maszyn i urzadzen przez specjalistyczne brygady i pod
nadzorem przedstawicieli Producenta.

Odstepstwa masy dostarczonego urzadzenia powyzej + 20% oraz/lub predkosci nominalnej napedéw
maszyn i urzadzen powyzej + 30% wymagajq przedstawienia opinii/obliczen sprawdzajgcych fundamentow
maszyn i urzadzen, wykonanych przez osobe/projektanta uprawnionego do petnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie, w rozumieniu prawa polskiego.

Uzycie niezbednego sprzetu, narzedzi, przyrzadébw  pomiarowych,  wykwalifikowanych i
niewykwalifikowanych pracownikéw w czasie budowy instalacji i montazu Urzadzen, dokonane zostanie na
koszt Wykonawcy. Cata instalacja musi zosta¢ zakoriczona i pozostawiona w petni sprawna.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustalen z Inzynierem po to, aby budowa instalacji i montaz
urzadzen nie kolidowaty z pracq urzadzen juz zamontowanych i pracujgcych. Wykonawca dostarczy na
Teren Budowy i zamontuje te elementy, ktdre sg niezbedne do posadowienia instalacji zanim instalacja
dotrze na Teren Budowy

Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzgledni¢ przestoje prac budowlanych wynikajace z koniecznosci
zachowania ciggto$ci pracy urzadzen juz pracujacych.

Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu instalacji zostang dostarczone przez Wykonawce i
pozostawione na miejscu po zakonczeniu prac.

Wykonawca zapewni nalezytg opieke nad instalacjq od chwili dostarczenia urzadzen na Teren Budowy do
momentu odbioru koricowego przez Zamawiajacego. W szczegolnosci Wykonawca zadba o dostarczenie
plandek chronigcych urzadzenia przed wniknieciem kurzu i zabrudzeniem podczas réwnolegle
prowadzonych prac budowlanych i wykoriczeniowych.

- Zasuwy

Zaktada sie, ze uzyte zostang zasuwy odcinajgce miedzykotnierzowe lub dwukotnierzowe, nozowe
Wszystkie zasuwy o Srednicy wiekszej od 350 mm zamontowane w pozycji pionowej bedg posiadaty stopki.
O ile inaczej nie przedstawiono w Wymaganiach Szczego6towych, zasuwy powinny by¢ zaopatrzone w
pokretta do recznej obstugi. Jesli okaze sie to konieczne, nalezy zastosowac przektadnie wspomagajaca po
to, aby sita miesni uzyta do recznej obstugi zamkniecia, nie przekraczata 250 N. Trzony zasuw wykonane
zostang ze stali nierdzewnej St 14021.

Uszczelnienia trzonow stanowi¢ beda pierscienie dtawicowe z EPDM oraz O-ring z NBR. Nalezy
zastosowac podwojne uszczelki do ewentualnego fatwego ich demontazu.

O ile zajdzie taka koniecznos¢, nalezy zastosowac wrzeciona teleskopowe, wrzecienniki i obudowy. W
przypadku koniecznosci obstugi wrzecion teleskopowych z poziomu otwartego terenu, prowadnice
wrzecion lub ich obudowy powinny by¢ wyprowadzone do poziomu terenu

Wrzecienniki uzyte urzadzeniach z nie unoszonym wrzecionem, wyposazone bedg we wskaznik

stopnia rozwarcia zasuwy.

Wrzeciona teleskopowe wykona¢ nalezy ze stali kwasoodpornej lub z brazu manganowego i odpowiadaé
wszystkim wymogom stawianym trzonom zasuw, za wyjatkiem czesci nie gwintowanych, ktére moga by¢
wykonane ze stali miekkiej.

Zasuwy podziemne do obstugi sieci zewnetrznej bedg obstugiwane przy pomocy wrzecion teleskopowych,
przedstawionych na typowych rysunkach.

Wrzeciona teleskopowe ostoniete zostang rurami 90/86 z PVC lub Zeliwa sferoidalnego. Od gory wrzeciona
teleskopowe chronione beda pokrywg rury ochronnej i prowadnicg wrzeciona, oba elementy wykonane
zostang z tego samego materiatu.

Kwadratowe zakoriczenie wrzeciona teleskopowego zabezpieczone zostanie odksztatcalng obudowg
skrzynkowg z zeliwa sferoidalnego.
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Nastawna obudowa skrzynkowa z mozliwo$cig maksymalnego odksztatcenia 150 mm.

Obudowa skrzynkowa umieszczona zostanie na betonowej ptycie o wymiarach 300 x 300 mm o

grubosci 150 mm.

Na kazde 25 zasuw przypada jeden klucz "teowy", ktéry dostarczony zostanie wraz z zasuwami. Nalezy
dobra¢ zasuwy takich rozmiaréw, aby po catkowitym otwarciu odstoniety byt petny przekréj przewodu, do
ktérego dana zasuwa przylega. Zasuwy musza spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe przewoddw, z ktorymi
beda wspotpracowaé. Wszystkie nakretki i $ruby dwustronne narazone na wibracje wyposazone zostang w
podktadki sprezynujace lub ptytki zabezpieczajace (pod warunkiem, ze Wymagania Szczegotowe nie
zawiera innych wytycznych).

—Przepustnice

Zawory zwrotne, je$li bedg wymagane, wykonane zostang z zeliwa i zaopatrzone zostang w dwa kotnierze.
Nalezy zastosowa¢ zawory zwrotne z pojedynczym zamknigciem i ze zdolnoscig szybkiego reagowania.
Zawory powinny by¢ zaprojektowane tak, aby zminimalizowa¢ szybkos¢ zatrzaskiwania sie zamkniecia.
Wszystkie zawory zwrotne powinny by¢ przystosowane do pracy w ptaszczyznie poziomej, o ile inaczej nie
zostanie wskazane w dokumentaciji.

Zawory muszg by¢ zaopatrzone w pokrywy umozliwiajace peten dostep w celach serwisowych. i bedq
posiadaty w komplecie nagwintowane piasty z przymocowanymi do nich kurkami odpowietrzajgcymi.
Zawory o $rednicy powyzej 350 mm zostanie wyposazony w stopki.

Zawory muszg posiada¢ takg samg klase odpornosci na ci$nienie jak instalacja, na ktérej zostang
zamontowane. Wszystkie nakretki i Sruby dwustronne narazone na wibracje zostang wyposazone w
podktadki sprezynujace lub ptytki zabezpieczajace (pod warunkiem, ze Wymagania Szczegotowe nie
zawierajg innych wytycznych).

—Przelewy i zastawki

Wszystkie nowe przelewy i zastawki, jesli bedg wymagane, majg by¢ dostosowane do obecnie
posiadanych we wszystkich elementach, szczegodlnie takich jak: zaréwno system otwierania/ zamykania,
sposob doszczelnienia, ksztatt, wyglad, wykonanie materiatowe, itp.

—-Pomosty technologiczne
Wymagania dla pomostow:
— konstrukcje oraz obarierowanie wykonane z materiatdw na korozje - stal nierdzewna min. 0H18N9,
— kraty pomostowe z materiatbw na korozje, o nosnosci umozliwiajgcej transport wozkiem kotowym
zainstalowanych urzadzen.

C.XL.6. Kontrola jakosci.
C.XI.6.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakoSci rob6t (zgodnie z ) na terenie i poza terenem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony
do prowadzenia wfasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.1I.

C.X1.7. Obmiar.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danej pozycii
Wykazu cen.
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W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi.
Obmiar Robét bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu rob6t niezbednych do ustalenia
obiektéw inwentarzowych wg klasyfikacji $rodkéw trwatych.

C.X1.8. Odbior robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie C.11.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami
wykonania i odbioru robét .

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

C.XI.8.1 Odbiér koncowy.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koficowego, ktéry polega na sprawdzeniu:
a) poprawnosci zainstalowania urzadzen;

kompletnosci i jako$ci zainstalowanych urzadzen;

poprawno$ci dziatania urzadzen;

aktualno$ci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia;

kompletnosci DTR i $wiadectw producenta.;

kompletno$ci protokotow cze$ciowych.

R IR N AR SRS

Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,
Dziennik Budowy;
dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot;
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapdw robdt;
protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych;
Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatow;
instrukcje obstugi urzadzen i instalaciji;
inwentaryzacje geodezyjng sieci i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez
uprawniong jednostke geodezyjng
j) skuteczno$¢ dziatania,
k) wyniki z rozruchu i proby eksploatacyjnej,
) osiggniecie efektéw oczyszczania Sciekdw,
m) oddziatywanie obiektu na srodowisko Wykonawca bedzie uzgadniat z Inzynierem terminy dostawy
wszystkich urzadzen.
Urzadzenia winny by¢ dostarczone na oczyszczalnie bezposrednio przed ich wbudowaniem. Urzadzenia
zdemontowane winny by¢ przez Wykonawce w jak najkrotszym terminie usunigte z terenu oczyszczalni.
Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze jakieS wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies
usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, podajac jednoczes$nie termin ich usuniecia lub uzupetnienia.

ZTeoeceg

=
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C.XL9. Podstawa ptatnosci.
C.X1.9.1 Ustalenia ogéine.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.1I.
Nie bedq realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z wykonaniem i montazem
instalacji, obiektdw oraz urzadzen technologicznych. Cena wykonania tych robét ma by¢ na zasadach
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ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktore;j
rozliczenie wymaga wykonania instalacji, obiektéw oraz zamontowania urzadzen technologicznych oraz
wykonania innych robét zwigzanych z nimi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg wskazang w harmonogramie rzeczowo-finansowym nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych
materiatéw i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

C.XI.9.2 Cena sktadowa wykonania robot.

Cena sktadowa wykonania robot zwigzanych z dostawg i montazem urzgdzen i instalacji technologicznych
w kontrakcie obejmuije:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg rob6t i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaci,
b) _ prace geotechniczne

c)

)
)

« D 0 o

)
h)

)

badania laboratoryjne rob6t, materiatow i technologii wraz z opracowaniem dokumentacii,

przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robdt,

zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

ubezpieczenie na czas transportu/dostawy

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz ich czasowe
odwodnienie,

roboty tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania prac zasadniczych, w tym koszty
tymczasowych potaczen, tymczasowych rurociggow, pompowania sciekdw i osadow, tymczasowych
przej$¢, zabezpieczen itp.

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

j) przygotowanie urzadzen do montazu,
k) montaz urzadzen wraz z wszelkimi niezbednymi instalacjami, wyposazeniem, modutami i przytaczami

technologicznymi,

[) montaz rur, ksztattek, armatury, przej$¢ szczelnych,
m) przygotowanie i uruchomienie urzadzenia,

n
0]

p
q
.
s)

t)

= —_ ==

szkolenie w zakresie eksploataciji i obstugi,

proby szczelnosci zbiornikéw i instalacii,

zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

proby szczelno$ci odcinkéw,

) oznakowanie trasy instalacji i rurociggu,

oznakowanie armatury,
wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

u) uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

C.X1.10. Przepisy zwiagzane.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Instrukcje i zalecenia producentéw,

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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C.XIl. ROZRUCH INSTALACJI

C.XIL.1. Wstep.
C.XI1.1.1 Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie rozruchu modernizowanych instalacji dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
Sciekow w Weglincu”.

C.XII.1.2 Zakres stosowania .

WWIORB jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czesScig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robot wymienionych w PFU.

C.XII.1.3 Zakres robot .

Rozruch obejmuje rozruch mechaniczny, hydrauliczny oraz technologiczny wszystkich obiektow
oczyszczalni.

1. Zadaniem rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie pracy wszystkich urzadzen ,na sucho".

2. Zadaniem rozruchu hydraulicznego jest sprawdzenie prawidtowosci przeptywu Sciekdw przez wszystkie
obiekty i instalacje na terenie oczyszczalni, sprawdzenie ich szczelnosci oraz sprawdzenie pracy urzadzen
przy ,obcigzeniu" wodg (lub oczyszczonymi Sciekami) w tym sprawdzenie ich parametréw technicznych,
np.: wydajnosci pomp.

3. Po zakonczonym rozruchu hydraulicznym Wykonawca przystepuje do rozruchu technologicznego
poprzez wpuszczenie $ciekdw do instalacji podlegajacych modernizacii tj. instalacji ptukania skratek i
piasku, osadnikow wstepnych i instalacji higienizacji osadu

4. Wykonawca opracuje projekt rozruchu oraz kompletng dokumentacje rozruchowa niezbedng w
procesie przekazywania obiektu do eksploatacji.

5. Czas rozruchu instalacji wynosi min. 2 tygodnie.

7. Wykonawca pokrywa koszt materiatéw eksploatacyjnych ( np. smarow i olejow ) i przegladdw w trakcie
rozruchu.

C.XI1.1.4 Okre$lenia podstawowe .

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w punkcie C.1.

Ponadto:

Rozruch (Eksploatacja Probna) - zespdt nastepujacych kolejno czynnosci majacych doprowadzi¢ do
uzyskania wymaganych efektow ( odpowiedniego uwodnienia i sktadu skratek i piasku, spetnienia
wymagan stawianych dla zgamiacza osadow wstepnych, higienizacji osadéw) oraz przygotowania
formalnego obiektu do przekazania do eksploatacii i uzytkowania

Instrukcja techniczno-ruchowa - opracowanie zbiorcze wykonane w branzach opisujace zasady
eksploatacji oczyszczalni Sciekow jako kompletnego obiektu.
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Instrukcja stanowiskowa - opracowanie indywidualne wykonane dla kazdego stanowiska pracy w
zakresie wymogéw BHP, p.poz, podstawowych zalecen eksploatacyjnych, opisu postepowania w
sytuacjach awaryjnych itp.

Szkolenie - czynnosci konieczne do petnego zapoznania pracownikdw i operatoréw obiektu z zasadami
dziatania, funkcjonowania i pracy obiektéw/ciggéw technologicznych oczyszczalni w aspekcie techniczno-
technologicznym, BHP oraz zabezpieczen p.poz

Dokumentacja rozruchowa - opracowania stanowiskowe i instrukcje techniczno-ruchowe w branzach:
technologicznej, elekiroenergetycznej, AKPIA, ochrony przeciwpozarowej, BHP, raporty z badan
procesowych, $rodowiskowych, stanowiskowych, dodatkowe pomiary i korelacje parametrow
technologicznych.

Dokumentacja porozruchowa - sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi raportami, notami, opiniami
i opracowaniami koniecznymi dla formalnego przekazania przebudowanych obiektéw oczyszczalni do
eksploatacji.

Przekazanie do eksploatacji i uzytkowania - uzyskanie wszelkich zezwolen i opinii kompetentnych
organdéw administracyjnych (na podstawie koniecznych opracowaé, pomiaréw i badan) koniecznych do
ostatecznego przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, zgodnie z wymogami obowigzujacego
prawa.

Zgodno$¢ parametrow rzeczywistych z fabrycznymi - ocena poprawnosci rzeczywistych
parametrow techniczno-technologicznych maszyn i urzadzen wykonana w odniesieniu do projektowanych i
wymaganych warto$ci na podstawie badan i pomiarow przeprowadzonych zgodnie z Wymaganiami
Szczegdtowymi oraz normami i zaleceniami (kontrola dziatania).

Wymagany sklad sciekdw oczyszczonych - skiad $ciekow odprowadzanych do odbiornika
spetniajacy w kazdym punkcie (jezeli dotyczy) wymogi prawa polskiego, Unii Europejskiej i Aplikacii.

Préba Eksploatacyjna - okres nastepujacy po zakoriczeniu rozruchu, w ktérym osiggniety, wymagany
sktad Sciekéw oczyszczonych wg Decyzji Komisji Europejskiej bedzie utrzymywany przy wykorzystaniu
dostepnych oraz przewidzianych do normalnej eksploatacji narzedzi i $rodkéw technologicznych, z
zachowaniem wszelkich warunkéw dopuszczalnego oddziatywania obiektu na $rodowisko.

C.XIl.2. Materiat.

Wykonanie proby rozruchowej wigze sie z gtdwnie z wykorzystaniem materiatow eksploatacyjnych
koniecznych do wykonania zakresu robét objetych niniejszym WWIORB. Podstawowq liste materiatow
eksploatacyjnych tworza;

« woda wodociggowa,

*  urzadzenia pomiarowo-kontrolne, analizatory i odczynniki do oznaczen analitycznych

+ media niezbedne do funkcjonowania przebudowanych obiektow i urzadzen oczyszczalni,

+ chemikalia przewidziane do stosowania w ciggu technologicznym oczyszczania $Sciekow i
gospodarki osadowej w zakresie przebudowanych obiektow i urzadzen,

« chemikalia/$rodki konieczne do przygotowania warunkéw wyjéciowych dla badan kontrolnych
urzadzen i systeméw oczyszczalni,

« materialy eksploatacyjne urzadzen, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje, smary, paski
napedowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa
magazynowa gwarantujaca utrzymanie ciagtosci pracy urzadzen,

« biurowe materiaty eksploatacyjne niezbedne do opracowania dokumentacji rozruchowej i
porozruchowe;.

Wszystkie materiaty przewidywane do wykorzystania w trakcie rozruchu bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wykorzystanie zgodnie z zatozeniami
Kontraktu, zasadami BHP p.poz, sanitarnymi oraz zaleceniami Producentdw.

UWAGA:
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W przypadku chemikaliow i odczynnikéw wymaga sie od Wykonawcy dostarczenia Inzynierowi
kompletnych kart produktu chemicznego zawierajacych opis budowy, wtasciwosci fizyko-chemiczne, opis
oddziatywania na organizm ludzki, warunki przechowywania, przygotowania i dozowania, opis metody
neutralizacji i sposobu postepowania w przypadku awarii oraz kontaktu.

W przypadku zastosowania materiatow, ktdrych stosowanie wymaga odpowiednich i charakterystycznych
srodkéw ochrony i bezpieczenstwa Wykonawca wraz z materiatami dostarczy komplet wyposazenia
niezbednego do bezpiecznego i odpowiedniego stosowania materiatow.

Materiaty poligraficzne niezbedne do wykonania oznakowania obiektéw, urzadzen i napedoéw oczyszczalni
muszg posiada¢ dokumentacje po$wiadczajacg mozliwo$¢ wykorzystania ich w celu, ktéremu majg stuzy€.
Ich ostateczne zastosowanie wymaga akceptacji Inzyniera.

C.XIL.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II.
Dla potrzeb wykonania rob6t w zakresie rozruchu j przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego
sprzetu:
*  przenosne czujniki pomiarowo-kontrolne,
«  sprzet do pomiarow elektroenergetycznych,
«  pompy przenosne o parametrach:
- Wydajno$¢ Q> 5dm?/s
- Wysoko$¢ podnoszenia H > 10 mH20,
+  sprzet do badan szczelno$ci kanatow i przewodow (proby hydrauliczne i pneumatyczne),
« sprzet do pracy na wysokosciach do 6m,
*  przenos$ne urzadzenia do automatycznego poboru i przechowywania prébek,
manometry, ci$nieniomierze,
typowy sprzet do oczyszczania kanalizacji,
waz strazacki (DN 50, L = min. 100 m) z pradownicg,
narzedzia $lusarskie,
*  wyposazenie laboratoryjne.
W ramach rozruchu Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ i zainstalowaé/zamontowa¢ niezbedny
sprzet eksploatacyjny oraz ochrony zdrowia i ochrony przeciwpozarowe;.

C.XIl.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.Il. Warunki

transportu materiatow niezbednych do przeprowadzenia rozruchu winny uwzglednia¢ i spetnia¢c wymogi

techniczno-technologiczne:

- transport chemikaliow moze by¢é prowadzony Srodkami transportu dopuszczonymi do przewozu
odpowiednich $rodkdw ptynnych lub statych, potwierdzonych aktualnymi aprobatami i dokumentami

Dla potrzeb wykonania robét w zakresie rozruchu i Proby Eksploatacyjnej przewiduje sie wykorzystanie

nastepujacych $rodkow transportu:

- woz asenizacyjny V = min. 3 m3

- samochdd dostawczy o tadownosci min. 0,8 t.

C.XIL5. Wykonanie robét.
C.XII.5.1 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

C.XI1.5.2 Sprawdzenie zgodnosci wykonanych obiektéw z projektem.

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych obiektéw i urzadzen z projektem wymaga szczegétowego poznania
samego projektu, a nastepnie sprawdzenia wymiaréw poszczegolnych urzadzen, ich usytuowania w planie,
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rzednych oraz wyposazenia mechanicznego i technologicznego. Wszelkie usterki i braki wykonawstwa
ustala sie na podstawie przegladu i pomiaréw geodezyjnych wszystkich urzadzen oraz prob hydraulicznych
w odniesieniu do zbiornikdw i przewoddw. Kontrola wymiaréw i rzednych jest elementem kontroli i odbioru
rob6t branzowych opisanych w PFU. Kontrola dziatania, jako element sprawdzenia gotowo$ci oczyszczalni
do przeprowadzenia rozruchu oraz zgodno$ci dostaw maszyn, urzadzen instalacji i systeméw z
Dokumentacjg Projektowqg ma na celu sprawdzenie rzeczywistych parametréw techniczno-
technologicznych systeméw. Niespetnienie wymogdw kontroli dziatania przy obserwowanej poprawnosci
pracy oczyszczalni uprawnia Komisje Rozruchowa i Inzyniera do zlecenia wykonania dodatkowych testow i
pomiaréw na koszt Wykonawcy.

C.XI1.5.3 Warunki rozpoczecia, prowadzenia, zakonczenia rozruchu.

Podstawowym warunkiem rozpoczecia rozruchu jest:

a) catkowite zakonczenie rob6t budowlano-montazowych,

b) protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia prob techniczno-rozruchowych (sprawdzenia dziatania
mechanicznego urzadzen),

c) przedtozenie zadwiadczen, atestow oraz protokotow prob wg potrzeb zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych.

d) zabezpieczenie dostaw materiatow, sprzetu i chemikaliéw koniecznych do przeprowadzenia rozruchu

e) opracowanie przez \Wykonawce i zatwierdzenie przez Inzyniera i Uzytkownika projektu rozruchu

Prace rozruchowe obejmowac bedg nastepujacy zakres dziatan:

a) przygotowanie do uruchomienia urzadzen i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich zabiegow
technicznych (kontrole, regulacje) oraz sprawdzenie dziatania wszystkich elementow sterowania,

b) przeprowadzenie kompleksowych préb dziatania maszyn i urzadzen bez obcigzen oraz pod
rownomiernie zwiekszanym obcigzeniem,

c) regulacje urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, majacg na celu
uzyskanie uzgodnionych warunkéw technicznych rozruchu jak réwniez optymalizacje pracy
oczyszczalni pod katem uzyskania jak najlepszych efektow oczyszczania Sciekow i przerobki osadow
Sciekowych,

d) kontrole oraz rejestracie parametréow technicznych i technologicznych uzyskanych w  trakcie
prowadzenia préb rozruchowych, okre$lonych w projekcie rozruchu i warunkach technicznych
eksploatacji oczyszczalni,

e) zaznajomienie przysztej zatogi eksploatacyjnej Uzytkownika oczyszczalni z podstawowg obstugg
urzadzen i instalacji oraz AKP w trakcie trwania rozruchu technologicznego przebudowanych obiektow,

f) kontrole proceséw oczyszczania $Sciekébw pod wzgledem jakoSci i zgodnosSci z warunkami
technologicznymi pracy urzadzen,

g) opracowanie sprawozdan technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wynikow prac
rozruchowych.

Podstawowym warunkiem zakonczenia rozruchu jest:

a) dobor nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do rzeczywistych warunkow
pracy instalacji

b) dobdr nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do spetnienia wszelkich
uwarunkowan zwigzanych z oddziatywaniem instalacji na $rodowisko

c) uzyskanie i zdefiniowanie optymalnego stopnia sterowania napedami wigczonymi w uktad AKPIA

d) utrzymanie sktadu $ciekéw oczyszczonych, ktory bedzie stabiny na poziomie zgodnym z
obowigzujacymi przepisami.

C.XI1.5.4 Warunki szczego6towe prowadzenia rozruchu.

1. Wykonawca przed przystgpieniem do rozruchu opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Projekt
Rozruchu oczyszczalni.
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2. Wykonawca jest zobowigzany powota¢ Komisje Rozruchowa zgodnie z Zarzadzeniem nr 37 Ministra
Budownictwa i Materiatdbw Budowlanych z dnia 1.08.1975 w sprawie rozruchu inwestycji ( Dz. Urz. M.B. i
M.B. Nr 5, poz. 14 ), w sktadzie ktérej winni wchodzic:

«  Kierownik Komisji Rozruchowej

+  przedstawiciel Zamawiajgcego,

+  przedstawiciel Wykonawcy,

+ Technolog posiadajacy wyksztatcenie w zakresie prowadzenia procesow oczyszczania $ciekow,

+ Instalator z uprawnieniami budowlanymi,

« Elektryk z uprawnieniami do obstugi obiektow zasilanych mocq jak obiekty wchodzace w sktad

oczyszczalni Sciekow.

3. Wykonawca musi zapewni¢ na czas rozruchu obstuge technologiczna tj. zatrudni¢ min. 3 operatoréw (po
1 na kazdg zmiane) z wyksztatceniem min. zawodowym elektrycznym lub instalacyjnym oraz obstuge
laboratoryjng rozruchu technologicznego.

4. Wykonawca musi wykona¢ badania Sciekow surowych i oczyszczonych oraz osadow w ilosci oraz
zakresie min.:

a) analizy usrednionej probki $ciekdw surowych powstatej z pobranych co 1 godz. prébek w ciggu
doby w minimalnym zakresie: zawiesina ogoina, zawiesina gruba, zawiesina fatwoopadajgca,
zawiesina organiczna, zawiesina nieorganiczna, zwigzki azotowe, fosfor ogdiny, BZTs. Badania
$ciekow wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do woéd lub do ziemi, oraz w
sprawie substanciji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800);

b) analizy usrednionej probki Sciekéw oczyszczonych powstatej z pobranych co 1 godz. probek w
ciggu doby w usrednionych prébach dobowych w minimalnym zakresie: zawiesina ogdlna, BZTs,
zwigzki azotowe, fosfor ogolny.

c) badania piasku (min. 3 préby) w minimalnych zakresie: uwodnienie, zawarto$¢ suchej masy
organicznej i mineralnej, CWO;.

d) badania skratek (min. 3 préby) w minimalnych zakresie: uwodnienie, zawarto$¢ suchej masy
organicznej, CWO, ciepto spalania, zawarto$¢ substancji niebiodegradowalnych i
biodegradowalnych;

e) badania osaddw po higienizacji (min. 3 proby) w minimalnym zakresie: zawarto$¢ bakterii z rodzaju
Salmonella oraz tacznej liczby zywych jaj pasozytow jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara
sp. w 1 kg suchej masy.

Badania $ciekow wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800).

Wykonawca opracuje w trakcie trwania rozruchu: sprawozdanie z rozruchu, instrukcje eksploatacji wraz z
instrukcjg BHP i P.POZ, instrukcje techniczno-ruchowe, dziennik eksploatacii.

C.XI1.5.5 Dokumentacja rozruchowa.

Projekt rozruchu

Projekt rozruchu powinien zawiera¢ minimum:
- Okreslenie sktadu Komisji Rozruchowej wraz z wykazem obowigzkow
- Opis prac przygotowawczych: zakup sprzetu, materiatow, planowane zapotrzebowanie mediow
- Opis uruchamiania, konserwacji i obstugi maszyn, urzadzen i instalacji
- Opis podziatu prac rozruchowych
- Uszczegbtowienie zasad kontroli maszyn, urzadzen i systemow,
- Warunki techniczne zakonczenia rozruchu
- Szczegobtowy zakres kontroli analityczne;
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- Opis zasad BHP, BiOZ, ochrony p.pozarowej w okresie rozruchu

- Program wyposazenia obiektu w sprzet i urzadzenia ochrony indywidualnej dla potrzeb rozruchu i
Préby Eksploatacyjne;

- Program szkolenia ogdInego i stanowiskowego,

- Koncepcje oznakowania obiektow, napeddw i instalacii,

- Wzory dokumentéw,

- Harmonogram rozruchu.

Dziennik rozruchu

Dziennik Rozruchu bedzie prowadzony od pierwszego dnia pracy Kierownictwa Rozruchu do dnia
przekazania oczyszczalni Zamawiajacemu W dzienniki nalezy opisywac:
a) Date wpisu
Opis warunkow atmosferycznych
Skfad Sciekow doprowadzanych
Sktad Sciekow w weztach rozruchowych
Opis dziatan rozruchowych
Tymczasowe parametry techniczno-technologiczne
Docelowe parametry techniczno-technologiczne
Stan zaawansowania prac wykonczeniowych
Stan zaawansowania wykonania dokumentacji rozruchowej i porozruchowe;j,
Wazniejsze wyniki pomiaréw i badan kontrolnych,
Wyniki kontroli analityczne;j,
Uwagi i zalecenia.
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Dokumenty ze szkolenia personelu

Dokument powinien zawierac:
a) Oswiadczenie pracownika 0 zapoznaniu sie z instrukcjg stanowiskowg (podac¢ nazwe stanowiska),
b) Os$wiadczenie pracownika 0 zapoznaniu sie¢ z dokumentacjg techniczno - ruchowaq kazdego
urzadzenia,
c) Oswiadczenie pracownika o przejsciu szkolenia technologicznego,
d) Oswiadczenie pracownika o przejéciu szkolenia BHP i PPOZ.

Instrukcije stanowiskowe

W instrukcjach stanowiskowych nalezy zamiesScic:

a) Charakterystyke stanowiska pracy

b) Wykaz napeddw i punktow nastawczych

c) Opis warunkow eksploatacji biezacej

d) Zestawienie typowych problemoéw eksploatacyjnych

e) Opis postepowania podczas awarii

f) Zalecenia BHP i p.poz
Instrukcje stanowiskowe nalezy wykona¢ w formie np. laminowanych tablic zamocowanych na stanowisku
pracy. Drugi komplet nalezy przekazac¢ w formie papierowej Zamawiajacemu.

Instrukcja eksploatacii (dotyczy obiektéw przebudowywanych)
W instrukcji nalezy zamiescic:
a) Opis ogoinych warunkéw techniczno-technologicznych oczyszczalni
b) Wykaz czynnosci eksploatacyjnych niezbednych do utrzymania odpowiednich warunkéw pracy zakfadu
) Charakterystyke stanowisk pracy
) Opis warunkow eksploatacji biezacej
) Opis ustawien napedow i punktéw nastawczych
Zestawienie typowych problemoéw eksploatacyjnych
) Opis postepowania podczas awarii
Charakterystyke przegladow technicznych, remontéw terminowych i konserwacji urzadzen i systemow
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i) Zalecenia BHP i p.poz

j) Zakres typowej kontroli analitycznej dla stanowiska

k) Wykaz materiatéw, urzadzen i sprzetu dodatkowego koniecznego do utrzymania stanowiska ,w ruchu"

) Karty zwigzkdw chemicznych stosowanych na stanowisku pracy z opisem budowy, dziatania, sposobu
magazynowania, postepowanie w przypadku awarii, wykazem Srodkdw ochrony indywidualne;

m) Charakterystyke metod okreslajacych sposéb kontroli pracy zaktadu/oczyszczalni,

n) Cze$¢ rysunkowa: schematy procesowe i technologiczne z oznaczeniami.

Instrukcja BHP i p. poz

Instrukcja BHP musi zawiera¢ gtowne dziaty:
a) Kwalifikacje zawodowe i wymagania BHP pracownikdw oczyszczalni,

b

~_— — — —

c
d
e

Obowigzki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP,
Szkolenie w dziedzinie BHP,

Profilaktyczna ochrona zdrowia pracownikow,
Wypadki przy pracy,

f) Narzedzia pracy,
g) Odziez robocza i ochronna,

h
i
j
k
|

) Sprzet ochrony indywidualnej,

) Udzielanie pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

) Szczegdtowe wytyczne BHP przy obstudze obiektow oczyszczalni,
) Wykonywanie prac,

) Wykaz stanowisk obstugowych oczyszczalni Sciekow,

m) Zagrozenia wystepujace na poszczegdlnych obiektach,

n) Zasady ochrony p.poz na oczyszczalni i kazdym stanowisku pracy,
0) Lacznose,

p) Wykaz obowigzujacych przepisow.

Materiatem wyjSciowym do opracowania instrukcji wymogéw ochrony p.pozarowe] jest protokdt z
posiedzenia komisji kwalifikacyjnej do spraw zagrozen (zatgcznik do instrukcji).

Sprawozdanie z rozruchu

W sprawozdaniu z rozruchu nalezy przedstawi¢ ustalone w trakcie rozruchu parametry:

a)
b)

przeptywy charakterystycznych doptywéw Sciekow do oczyszczalni,

stezenie zanieczyszczen w $ciekach doptywajgcych do oczyszczalni wykonane na podstawie
wynikéw badan w zakresie wskaznikow: zawiesina ogdlna, zawiesina fatwoopadajaca, zawiesina
gruba, zawiesina organiczna, zawiesina nieorganiczna, zwigzki azotowe, fosfor ogolny, BZTs,
stezenie zanieczyszczen w Sciekach w weztach rozruchowych: (za wpuszczeniem odciekow z
ptukania skratek, a przed piaskownikiem, za piaskownikem a przed osadnikiem wstepnym, za
osadnikiem wstepnym) na podstawie wykonanych badan w zakresie wskaznikéw: zawiesina
ogblna, zawiesina gruba, zawiesina fatwoopadajgca, zawiesina organiczna, zawiesina
nieorganiczna, zwigzki azotowe, fosfor ogdlny, BZTs,

charakterystyke odpaddéw wytwarzanych na oczyszczalni wykonang na podstawie wykonanych
analiz (skratek, piasku) w zakresie wskaznikdéw: uwodnienie, zawartos¢ suchej masy organicznej,
catkowity wegiel organiczny CWO oraz ciepto spalania, zawarto$¢ substancji
niebiodegradowalnych i biodegradowalnych w skratkach oraz osadow w zakresie: zawartos¢
bakterii z rodzaju Salmonella oraz tacznej liczby zywych jaj pasozytow jelitowych Ascaris sp.,
Trichuris sp., Toxocara sp. w 1 kg suchej masy.

charakterystyke parametréw technologicznych, w tym:

czas przeptywu Sciekdw przez piaskowniki

czas przeptywu Sciekdw przez osadnik wstepny,

zuzycie i dawka popiotow do higienizacji osadow.

Raport porealizacyjny

Raport porealizacyjny powinien by¢ wykonany w oparciu o:
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a) wykonane badania i pomiary

b) Ustawe Prawo Ochrony Srodowiska .
Celem tego opracowania jest wykazanie, ze przyjete rozwigzania techniczne gwarantujg uzyskanie
zaktadanych w PFU parametrow, zwtaszcza w zakresie powstajacych podczas oczyszczania odpaddw.

C.XIl.6. Kontrola jakosci.
C.XI1.6.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie punktu
CL.,CII.

C.XI1.6.2 Szczegdtowe zasady kontroli jakosci.

Kontrole robot objetych niniejszymi WW prowadzi Inzynier i Kierownik Komisji Rozruchowej. Zakres
kontroli obejmowac bedzie:

«  Poprawnos¢ procedury powotania Komisji Rozruchowe;j

«  Sprawdzenie warunkow dopuszczenia modernizowanych obiektow oczyszczalni do rozruchu

Akceptacje Harmonogramu rozruchu

«  Kontrole wynikdw pomiardw i badan dziatania systeméw

«  Sprawdzenie zakresu dostaw i jako$ci sprzetu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i eksploatacii

oczyszczalni
«  Kontrole programéw szkolen

Kontrole oznakowania

Sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentacji rozruchowej i porozruchowe;
Kontrole poprawnosci poboru i 0znaczen préb analitycznych

Kontrole osiggniecia wymaganych parametrow powstajacych odpadow

«  Kontrole wypetnienia obowigzku przeprowadzenia badan lekarskich pracownikéw

C.XIL.7. Obmiar.

Roboty zwigzane z wykonaniem rozruchu i przekazaniem obiektu do eksploatacji i uzytkowania,
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci
Robdt nie bedzie pfatna stosownie do iloSci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robot bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i
bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

C.XIL.8. Odbiér robot.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.11.
C.XI1.8.1 Szczegdtowe wymagania.

Proces odbioru powinien obejmowaé sprawdzenie:
a) poprawnosci i kompletno$ci dokumentaciji rozruchowej i porozruchowe;j,

b) kompletno$ci analiz kontrolnych,

c) zgodnos$ci parametrow dostarczonego sprzetu,

d) poprawnosci wykonania i montazu oznakowania,

e) poprawnosci i kompletnosci przygotowania przebudowanych obiektéw oczyszczalni do

przekazania do eksploataciji i uzytkowania,
f)  poprawnosci i kompletnosci analizy porealizacyjnej,
g) poprawnosci i kompletno$ci zabezpieczen p.poz, wyposazenia BHP i oznakowania obiektow,
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h) poprawno$ci dziatania systemu AKPIA i poboru mocy przez urzadzenia elektryczne,
i) kompetentno$ci szkolen i badan lekarskich robotnikow i operatoréw.

UWAGA:

Kontrola dziatania urzadzen i systeméw oraz badanie szczelno$ci nie jest elementem kontroli prac objetych
niniejszymi WWiORB, a dotyczy prac budowlano-montazowych wykonywanych przed przystgpieniem do
rozruchu. Pozytywny wynik kontroli dziatania i szczelnoSci jest warunkiem koniecznym rozpoczecia
rozruchu. Kontrola dziatania i szczelnosci, jezeli jest to mozliwe, moze by¢é prowadzona sukcesywnie, w
calym okresie realizacji Kontraktu. Inzynier moze jednak wymagaC powtdrzenia wybranych badan
kontrolnych przed rozpoczeciem rozruchu.

C.XIl.9. Podstawa ptatnosci.
C.XI1.9.1 Ustalenia ogéine.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w punkcie C.1I.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek pfatno$ci za roboty zwigzane z wykonaniem rozruchu i
przekazaniem obiektu do eksploatacji i uzytkowania. Cena wykonania tych robét ma by¢ na zasadach
ogdInych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg pokazang w harmonogramie rzeczowo- finansowym,
ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robét oraz innych obowigzkéw wynikajacych w tym
zakresie z Kontraktu.

Ptatno§¢ za pozycje rozliczeniowg nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikéw pomiarow i badan.

C.XI1.9.2 Cena sktadowa wykonania robét.

Cena przeprowadzenia szkolen rozliczana w komplecie obejmuije :
- Przygotowanie programu szkolenia
- Przygotowanie materiatow szkoleniowych
— Koszty wynajmu sal, pomieszczen, sprzetu
- Wynagrodzenia osob prowadzacych szkolenie
- Koszty zakupu materiatow
- Przeprowadzenie serii szkolen teoretycznych i praktycznych
— Przeprowadzenie badarn lekarskich pracownikéw skierowanych do eksploatacji i Nadzoru
oczyszczalni.

Cena wyposazenia oczyszczalni w sprzet rozliczana w komplecie obejmuije :
—  Przygotowanie listy niezbednego sprzetu
— Zakup i dostarczenie sprzetu eksploatacyjnego, BHP i ochrony przeciwpozarowej
— Montaz sprzetu
- Przygotowanie wyposazenia do magazynowania sprzetu (szafy, regaty itp.)
— Dostarczenie instrukcji obstugi i konserwaciji sprzetu
- Koszty uzyskania aprobat, dopuszczen i innych wymaganych formalnie dokumentow.

Cena wykonania rozruchu rozliczana w komplecie obejmuije :
- Przygotowanie przebudowanych obiektéw oczyszczalni do rozruchu
— Sprawdzenie warunkéw dopuszczenia do rozruchu
- Wynagrodzenia zewnetrznych czionkéw Komisji Rozruchowej
— Koszty zakupu chemikaliow i innych materiatow eksploatacyjnych niezbednych do
przeprowadzenia rozruchu
- Koszty badan analitycznych
- Koszty tacznosci telefonicznej i komunikacji w ramach grupy rozruchowej
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- Koszty materiatow biurowych
- Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowar dodatkowych
- Przeprowadzenie koniecznych badan lekarskich pracownikdw bioracych udziat w rozruchu.

Cena opracowania i zatwierdzenia dokumentacji rozruchowej i porozruchowej rozliczana w komplecie
obejmuje :

- Wykonanie prac zasadniczych

— Pozyskanie wszelkich materiatéw wyjsciowych do opracowania dokumentacii

- Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej trybem przekazania oczyszczalni do
eksploatacji

- Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne

—  Koszty zakupu materiatow eksploatacyjnych

- Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papierowej i elektroniczne;

- Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych

— Koszty badan i pomiaréw koniecznych dla opracowania dokumentacji

- Kompletne przygotowanie oczyszczalni do przekazania do eksploatacji i uzytkowania j) Analizy

porealizacyjne.

Cena wykonania oznakowania rozliczana w komplecie obejmuije :

- Przygotowanie planu/programu oznakowania

- Zakup materiatéw niezbednych do wykonania i montazu oznakowania
Wykonanie oznakowania

Montaz oznakowania.

C.XII.10. Przepisy zwigzane.

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w

2.

10.

1.

12.

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekdw (Dz.U. nr 96, poz. 438).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 nr 0 poz.
2117);

Polska Norma PN-92/N-01256/01. Znaki Bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Polska Norma PN-92/N-01256/02. Znaki Bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Polska Norma PN-B-02863. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa. Ustanowiona przez PKN 28.11.1997

Polska Norma PN-B-02864. Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru. Ustanowiona przez PKN 24.12.1997 r.

Zasady Wyznaczania Stref Zagrozenia Wybuchem - Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikow
Pozarnictwa Oddziat Wielkopolski w Poznaniu 1996 r.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),
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13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz.
1256, 2002 r.)

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 maja 2016 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.
(Dz.U. 2016 nr 0 poz. 799);

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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C.XIIl. MIKRONIWELACJA | ZIELEN

C.XIIl.1. Wstep
C.XIII.1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych WW sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot w ramach
zadania : ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w Weglincu”.

C.XIll.1.2. Zakres stosowania WW

WW sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1

C.XIll.1.3. Zakres rob6t objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych WW stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
zagospodarowania terenu i obejmuja;

1. wykonanie ogrodzenia panelowego ocynkowanego wysokosci siatki 2,0 m na stupkach
stalowych z rur $r.60 mm osadzonych w gruncie i zabetonowanych

2. bramy otwieranej automatycznie i furtki wys.2,0 m szer. wrét 4,50 m i furtki 1,20 m z siatki w
ramach stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy o wys. 25 cm.

3.rozscielenie ziemi urodzajne;

4 wysadzenie drzew o wys. 0,5 m z palikami zabezpieczajagcymi i wykonanie trawnikow

dywanowych siewem.

C.XIll.1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w czesci Wymagania Ogdlne niniejszych WW.

C.XIll.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, WW ,poleceniami Inzyniera, oraz wszystkimi wymogami uwzglednionymi w pkt.1.6 zawartymi w
czesci Wymagania Ogolne niniejszych WW.

C.XIIl.2. Materiaty.

Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w pkt.2 czesci A Wymagania Ogdlne niniejszych
WW.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszych WW sa;

« pospdtka piaskowo-zwirowa

mieszanka betonowa B10

« piasek

. cement portlandzki zwykly bez dodatkdw ,,35”

- deski iglaste obrzynane grub.25 mm kLIl

« deski iglaste obrzynane grub.38 mm KLIII

Projektowane drzewa i krzewy:

- drzewa i krzewy iglaste
1. Pinus nigra — Sosna czarna
2. Juniperus horizontalis — Jatowiec ptozacy
165



3. Pinus Silvestris — Sosha zwyczajna

drzewa i krzewy lisciaste
Symphoricarpos Duhamel — Snieguliczka
Sambucus nigra — Bez czarny
Betula — Brzoza
Tilia cordata Mill. — Lipa drobnolistna

~n

C.XIll 3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Wymagania ogélne niniejszymi WW.
Do wykonania robét nalezy uzy¢ sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inzyniera, przeznaczonego do realizacji robot zgodnie z zatozong technologia.

Do wykonania robot nalezy uzy¢ sprzetu:
« Spycharka gasiennicowa 74kW (100KM)
réwniarka samojezdna 74kW (100KM)
* samochod skrzyniowy do 5t

C.XIV 4. Transport

Uzywane pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w czeéci ,Wymagania
Ogdlne”.

C.XIII 5. Wykonanie robét

C.XIll 5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w czesci Wymagania Ogolne niniejszych WW
C.XIll 5.2. Wykonanie robot

Roboty zwigzane z robotami w zakresie wykonania zagospodarowania terenu oczyszczalni $ciekdw
w Wgliniec obejmuja;

1. usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek

2. ogrodzenie panelowe ocynkowane wys.2,0 m na stupkach stalowych z rur §r.60 mm osadzonych

w gruncie i zabetonowanych
3. bramy i furtki wys.2,0 m szer. wrét 4,50 m i furtki 1,20 m z siatki w ramach stalowych na
gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy o wys. 25 cm.

4.rozScielenie ziemi urodzajnej

5. zasadzenie drzew i wykonanie trawnikéw dywanowych siewem
Zielen
Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z odtworzeniem terenéw zielonych sq nastepujace:
- teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do terenu
pierwotnego przed robotami o 10 cm
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i starannie wyréwnana,
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
- Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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Zaklada sie dowiezienie ziemi urodzajnej. Humus nalezy rozscieli¢ na catym terenie pompowni tgcznie z
nasypem zbiornika ( poza placami utwardzonymi )

Humus nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen. Po wyrdwnaniu powierzchni skarp i terenu rozécieli¢
warstwe humusu grubosci 10 cm., ktérg nalezy zagesci¢ ubijakami. Po zagrabieniu zahumusowanych
powierzchni rownomiernie wysia¢ uniwersalng mieszanke traw w ilosci 40 kg na hektar. Uwatowaé
powierzchnig obsiana trawg i podla¢ woda. Przeprowadzi¢ pielegnacje powierzchni obsiane;.

Ogrodzenie.

Dla catego terenu wykona¢ ogrodzenie panelowe ocynkowane na stupkach stalowych. Wysokos¢
ogrodzenia 2,00 m.

W ogrodzeniu zamontowa¢ brame o szer. 4,50 m otwierang automatycznie i furtke stalowg o szeroko$ci
1,20 m. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych czes¢ roboty ogoinobudowlane.

Oczko wodne.

Wykona¢ oczko wodne o powierzchni lustra wody min. 100 m? o gteboko$ci < 1,0 m . Zasilanie z kolektora
Sciekow oczyszczonych , przelew do pompowni sciekdw oczyszczonych Ill-go stopnia.

C.XIlI 6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci A Wymagania Ogdlne niniejszych WW.
Kontrola jako$ci rob6t polega na :
- kontroli jakosci materiatéw
- kontroli wykonania zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
- kontroli zgodno$ci z instrukcjami producentdw materiatbw pod wzgledem jakosci
materiatow,
zachowania rezimow technologicznych,kompletnosci wykonania.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ akceptowane przez
Inzyniera. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

Poszczegolne etapy wykonania rob6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inzyniera. Fakt ten
nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy .

C.XIll 7. Obmiar robot

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danej pozycii
Wykazu cen.
W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi.

Obmiar Robdt bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu rob6t niezbednych do ustalenia
obiektéw inwentarzowych wg klasyfikacji $rodkéw trwatych.

C.XIll 8. Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w czeéci A Wymagania ogéine.
Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione wg zasad podanych w normach i niniejszych WW.

C.XIlIl 9.Podstawa ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w cze$ci A wymagania ogdlne.

Cena wykonania rob6t obejmuije:
« usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
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usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomoca spycharek dodatek
za kazde 5 cm ponad 15 cm

ogrodzenie panelowe ocynkowane wys.2,0 m na stupkach stalowych z rur $r.60 mm

osadzonych gruncie i zabetonowanych

bramy i furtki wys.2,0 m szer. wrét 3,50 m i furtki 1,20 m z siatki w ramach

stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy o wys. 25 cm.

rozScielenie ziemi urodzajnej

zasadzenie drzew

wykonanie trawnikéw dywanowych siewem.

C.XIlIl 10.Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja;

1. Przepisy BHP zwigzane z montazem i wykonaniem urzadzen elementéw zagospodarowania terenu.
2. PN-83/R-04150 Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreslenia.

3. PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
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CZESC INFORMACYJNA

D. CZESC INFORMACY]NA.
D.l. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisoéw.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wegliniec (uchwata nr 308/XLI1/10) dla dziatki nr

265/2834.
Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji .

D.Il. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania przedmiotowg nieruchomos$cig na cele
budowlane. OS$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (przygotowane zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzordw: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1146 z p6zn. zm.)) zostanie wydane wykonawcy po podpisaniu umowy, na etapie
projektowania.

Do PFU Zamawiajacy dotgcza Oswiadczenie o posiadaniu prawa dysponowania nieruchomosci na
cele budowlane dla Projektu pn. ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Wegliniec ” w
ramach, ktérego realizowane bedzie przedmiotowe Zadanie.

D.lIl. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
zaprojektowane i wykonywane w bezpieczny sposob, SciSle i w zgodzie z Polskimi Normami,
Warunkami Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, dokumentacjg projektowg, poleceniami
Inzyniera, wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentow oraz
Dokumentacjami  Techniczno-Ruchowymi urzadzenn i prawem obowigzujgcym na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo. Ponizej zestawiono podstawowe dokumenty oraz normy zwigzane z zakresem
przeprowadzonego zamierzenia budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktbre sq w jakikolwiek
sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t.

Dyrektywy Unii Europejskiej

Dyrektywa Rady 76/464EWG z dnia 4 maja 1976 w sprawie zanieczyszczenia
spowodowanego przez niektdre substancje niebezpieczne odprowadzane do $rodowiska wodnego
Wspdlnoty;

Dyrektywa Rady 91/271/ EWG w sprawie oczyszczania $ciekéw komunalnych;

Dyrektywa Rady 75/44/EWG z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie wymagan jakosci wod
powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitne;.

Ustawy i Rozporzadzenia

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.);
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 04. nr 92 poz. 880. z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pdzn. zm.);

Ustawa Prawo Wodne (Dz.U. 05.239.2019);

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow (tekst jednolity
Dz.U. 06.123.858.);

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 06.156.1118);

Ustawa Prawo Energetyczne (Dz.U. 03. 207, poz. 2016 j.t. z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o zmianie i uchyleniu niektorych ustaw w zwigzku z uzyskaniem
przez Rzeczpospolitg Polskg cztonkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. 04. nr 96, poz. 959),

Ustawa dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.05.236.2008
j.t.z pdzn. zmianami),

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. 04. nr 121, poz. 1266 j.t.
Z pozn. zmianami),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gbrnicze (Dz. U. 05. nr 228, poz. 1947 jt. z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr
80, poz. 717 z pdzn. zmianami),

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 2001 nr 11,
poz. 84 j.t. z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 nr 21, poz. %4 jt. z
pdzn. zmianami.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 164
poz. 1163);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 26 czerwca 2000 r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U. nr 89, poz. 991) w zakresie
wymogow posiadania certyfikatu ministra wtasciwego do spraw rolnictwa,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zno zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. z 2007r., nr 228,
p0z.1685),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowar
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. 04. Nr 257, poz. 2573 z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych
powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementdow przyrodniczych albo Srodowiska
jako catosci (Dz. U. 02. nr 122, poz. 1055),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002r. w sprawie standardéw jakosci gleby
oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. 02. nr 165, poz. 1359),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
niektorych substancji w powietrzu, alarmowych poziomdw niektorych substancji w powietrzu oraz
marginesoéw tolerancji dla dopuszczalnych poziomdw niektorych substancji (Dz. U. 02. nr 87, poz.
796),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie oceny pozioméw
substancji w powietrzu (Dz. U. 02. nr 87, poz. 798),
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartoéci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 03. nr 01, poz. 12),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie standardéw emisyjnych z
instalacji (Dz. U. 05. nr 260, poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji (Dz. U. 04. nr 283, poz.2842),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie substancji stwarzajacych
szczegblne zagrozenie dla Srodowiska (Dz. U. 03. nr 217, poz. 2141),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie kryteriow wyznaczania
wod wrazliwych na zanieczyszczenie zwigzkami azotu ze zrédet rolniczych (Dz. U. 02. nr 241, poz.
2093),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ programy dziatarn majgcych na celu ograniczenie odptywu azotu ze
zrodet rolniczych (Dz. U. 03. nr 4, poz. 44),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludno$ci w wode
przeznaczong do spozycia (Dz. U. 02. nr 204, poz. 1728),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie $rédlgdowych wad
powierzchniowych lub ich cze$ci stanowigcych wiasnosé publiczng (Dz. U. 03. nr 16, poz. 149),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okre$lenia przecigtnych
norm zuzycia wody (Dz. U. 02. nr 8, poz. 70),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcow $ciekdw przemystowych oraz warunkdéw wprowadzania sciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 06. nr 136, poz. 964),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 01. nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzajéw odpaddw
innych niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i urzadzen, w ktdrych dopuszcza sie ich termiczne
przeksztatcanie (Dz.U. Nr 18, poz. 176) w zakresie mozliwosci termicznego przeksztatcania
komunalnych osadow Sciekowych miedzy innymi w takich instalacjach, jak piece cementowe, piece
wapiennicze, kotty energetyczne i przemystowe, piece do wypalania cegty,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. Nr 37, poz. 339 z pdzno zm.) w
zakresie wymagan dotyczacych spalania osaddéw $ciekowych i sposobdéw postepowania z
powstatymi odpadami,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 20.12.2005 r. w sprawie opfat za korzystanie ze Srodowiska
(Dz. U.05, Nr260, poz. 2176z p6zno zm.) w zakresie optat za umieszczanie na skfadowisku skratek,
zawartosci piaskownikow, komunalnych osaddw sciekowych,

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wykonania
niektorych przepiséw ustawy o nawozach i nawozeniu (Dz. U. Nr 60 poz. 615) w zakresie
wymogow, jakie musi spetnia¢ kompost wprowadzany do obrotu,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajéw oraz stezen
substanciji, ktére powoduja, ze urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. 02. nr 55, poz. 498),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie komunalnych osadéw
sciekowych (Dz. U. 02. nr 134, poz. 1140),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002r. w sprawie warunkow
wprowadzania nieczysto$ci ciektych do stacji zlewnych (Dz. U. 02. nr 188, poz. 1576),
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003r. w sprawie kryteriow i sposobu
klasyfikacji substanciji i preparatéw chemicznych (Dz. U. 03. nr 171, poz. 1666 z p6zn. zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzesnia 2005r. w sprawie wykazu substancii
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz. U. 05. nr 201, poz. 1674 zat.),
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20.12.1996
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty gospodarki wodnej i ich
usytuowanie (Dz. U, 1997 r, nr 21, poz. | 11 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., nr 75, poz.690 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekow do wdd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego, (Dz. U.06.137.984),

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.97.129.844),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow (Dz. U. 93. nr 96. poz. 438),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 93. nr 96. poz. 437),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120,poz. 1126).

Rozporzadzenie MGPIB z dn. 27.01.1994 roku w sprawie bhp przy stosowaniu $rodkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw (Dz.U.94.21.73);

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 17.06.1998 r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy. (Dz.U.98.79.513),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. 07. nr 120, poz. 826),

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 02.07.2003 r w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska.(Dz.U.03.113.1 75),
Rozporzadzenie MSW z dnia 16.06.2003 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.03.121.1138),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. 04. nr 130, poz. 1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209,poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
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zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie szczegGtowych
warunkow przytaczenia podmiotéw do sieci elekiroenergetycznych , ruchu i eksploatacji sieci (Dz.
U. Nr 2/2005 poz. 6)

Norma PN-EN50160:2002 Standardy jakoSciowe zasilania odbiorcdw z publicznych sieci
rozdzielczych

Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .

Projektowanie i budowa:

Przepisy Techniczno-Budowlane dla Praktykéw. Wydawnictwo Verlag Dashofer. Stan prawny
pazdziernik 2007 r.

Sieci, instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne o napieciu powyzej 1 kV. Wydawnictwo Verlag
Dashofer. Stan prawny kwiecien 2007 r.

Instalacje elektryczne i teletechniczne. Poradnik inzyniera Elektryka. Obliczanie. Projektowanie.
Montaz. Eksploatacja. Wydawnictwo Verlag Dashofer. Stan prawny sierpief 2007 r.

Miesiecznik Stowarzyszenia Elektrykow Polskich INPE. Informacja o Normach i Przepisach
Elektrycznych

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych. Wydawnictwo Przemystowe WEMA 1997 .

Obowigzujace Polskie Normv i Normv wskazane jako zrddto wiedzy technicznej:

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej - Wymagania (Zmiana Az3),

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna - Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze,

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

PN- 76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia,

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wia$ciwosci
mechaniczne IDT EN 1886:1998,

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakosci,

PN-80/M-49060 - Maszyny i urzadzenia. WejScia, dojscia - wymagania,

PN- 73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie - wymagania,

PN82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczer - w budynkach,
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania wraz ze zmiang, PN /Az3, PN-71/B-02380 - Os$wietlenie pomieszczen
Swiattem dziennym - wymagania, PN 82/8971-02, PN84/10735 Odbidr kanatéw zgodnie z PN-53/B-
06584 - Budowa kanatéw w wykopach,

PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie".

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze".

PN-88/B-06250 ,Beton zwykty".

PN-92B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze".
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

PN-86/B-01802 ,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia."
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PN-74/B-24620 ,Lepik asfaltowy stosowany na zimno".

PN-74/B-24622 ,Roztwér asfaltowy do gruntowania".

PN-H-74051 -2:1994 ,Wiazy kanatowe klasy B, C, D".

PN-88/H-74080/01 ,Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania."
PN-88/H-74080/04 ,Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych klasy C". PN-64/H-74086 ,Stopnie
zeliwne do studzienek kontrolnych".

PN-79/H-74244 ,Rury stalowe ze szwem przewodowe."

PN-72/H-83104 ,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke skrawania i
odchytki masy".

PN-85/C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."

PN-85/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."

PN-87/B-01100 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia."

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i nie wlazowe z betonu nie zbrojonego, z betonu zbrojonego
wtoknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. i badania sprawdzajace. Cze$¢ 1: Wymagania ogoine
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. i badania sprawdzajace. Cze$¢ 2: Armatura zaporowa
PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. i badania sprawdzajace. Cze$¢ 3: Armatura zwrotna
PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. i badania sprawdzajgce. Czes¢ 4: Zawory
napowietrzajaco-odpowietrzajace

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. WWymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢
5: Armatura regulujgca

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma;

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogoine
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PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do stosowania w
systemie

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.
PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

Normy branzowe

BN083/8836-02 Roboty ziemne Wykopy otwarte pod przewody wod-kan, warunki techniczne
wykonania.

BN-62/6738-03 ,Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonéw. Wymagania techniczne."
BN-62/6738-04 ,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej."

BN-62/6738-07 ,Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonéw. Wymagania techniczne."
BN-77/8931-12 ,0znaczanie wskaznika zageszczenia gruntu".

BN-83/8836 02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".
BN-72/8932-01,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."

BN-83/8971-06.02 ,Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typéw O, Os, C, Cs."
BN-86/8971-08 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki ci$nieniowe. Kregi betonowe i
zelbetowe."

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

BN-62/8971-02 Wymagania i badania przy odbiorze zewnetrznych sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Polskie i Europejskie Normv:

PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania termiczne,
PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika, Wymagania dotyczace
czystosci powietrza dotyczacych oceny wiasno$ci uzytkowych

PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania termiczne,

PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika, Wymagania dotyczace
czystosci powietrza dotyczacych oceny wiasnosci uzytkowych,
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PN- ISO - 8756: 2000 - Jako$¢ powietrza - postepowanie z danymi dotyczacymi temperatury,
ci$nienia i wilgotnosci,

PN-B-01706/AzI:1999 - Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu (zmiana Azl),
PN-EN- 752-1 :2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752- 2: 2000 -
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie,

PN- N - 18002: 2000 - Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy - Ogoine wytyczne
do oceny ryzyka zawodowego,

PN- 1SO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu $rodowiskowego - Wytyczne dotyczace
dopuszczalnych poziomdw hatasu,

PN-EN- 2924 -2: 1999 Wymagania ergonomiczne dotyczace pracy biurowej z zastosowaniem
terminali wyposazonych w monitory ekranowe, (VDT) - Wskazowki dotyczace wymagan stawianych
zadaniu,

PN-B-02865: 1997/Apl: 1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne; Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa ('C S 13.220.20: 91.140.60)

PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujace - Dopuszczalne poziomy hatasu

PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartoSci emisji hatasu urzadzen komputerowych i
biurowych,

PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy o$wietleniowe - Wymagania szczegdtowe - Oprawy
o$wietleniowe wbudowywane

PN-EN- 673:1999 - Szkto w budownictwie - Okreslenie wspotczynnika przenikania ciepta "U" -
metoda obliczeniowa,

PN- B - 03434: 1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN- IEC 60364-5-51 :2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne,

PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe,

PN- [EC 60364-1 :2000 - Instalacje elekitryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze,

PN-IEC 60364-7-706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi,

PN- IEC 60364 - 4- 443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

PN-IEC 60364-4-45; 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia,

PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie,

PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacii lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych,

PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przecigzeniowym,

PN - I[EC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura fgczeniowa i sterownicza,

PN - [EC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,
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PN - I[EC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przeciwporazeniowa.

Inne dokumenty:

ISO 4435:1991, Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajgcych i kanalizacyjnych."

KB-38.4.3/1/ - 73 Plyty pokrywowe

DIN 30672 Umhullung aus Korrosionsschutzbinden und warmeschrumpfendem Material fur
Dauerbetriebstemperaturen bis 50°.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.,

DIN 19580 Korytka odwadniajgce dla wdéd opadowych do wbudowania w powierzchniach
komunikacyjnych,

Dz. Ust. Nr 2/67 Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze rob6t betonowych,

Dz. Ust. Nr 22/53 poz. 89 BHP transport reczny,

Zarz. MBIPMB z dnia 28.03.72r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét montazowych i
rozbiérkowych Dz. Ust.Nr 13/72 poz. 93.

Katalogi i instrukcje montazu producentéw rur PVC i wyrobow betonowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il - Instalacje sanitarne
i przemystowe

Studzienki rewizyjne DIN 4034 i EW 1917

Whpusty uliczne z osadnikiem piasku ( analogia. KB 4-4.12.1(5)) o $rednicy 500 mm

KB4-4.12.1 .(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1 .(7) Studzienki przelotowe (lipiec
1980)

KB4-4.12.1 .(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych - 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom | rozdz. IV, Arkady
1989 r. - Roboty ziemne.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

UWAGA:
OBOWIAZUJACA EDYCJA NORM BEDZIE WYDANIE NAJNOWSZE, OPUBLIKOWANE NIE POZNIEJ NIZ 30
DNI PRZED TERMINEM SKLADANIA OFERT.

177



D.IV. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych
Inne posiadane informacje i dokumenty - wymienione ponizej, stanowig zataczniki do SIWZ.

1) Kopia mapy zasadniczej.

2) Wyniki badan gruntowo-wodnych — Dokumentacja z badan podtoza gruntowego dla zadania
Zamawiajacy nie dysponuje inwentaryzacjq zieleni. Ze wzgledu na to, ze projekty sg jednym z elementéw
Zlecanych prac, Wykonawca (na etapie projektowania) zobowigzany bedzie uzyska¢ zgode na ewentualne
wycinki. Koszty niezbednej wycinki wraz z wywozem i zagospodarowaniem wycietych drzew i krzewow
ponosi Wykonawca. Optaty administracyjne zwigzane z niezbedng wycinka pokrywa Zamawiajacy.
Zobowigzuje sie Wykonawce do takiego zaprojektowania rob6t, aby unikng¢ wycinki drzew i krzewow.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac
zwigzanych z inwentaryzacjg terenu, urzadzen podziemnych i innych obiektow niezbednych do
prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia. Wykonawca w ramach wykonania
dokumentacji projektowej uzyska na wiasny koszt wszelkie niezbedne warunki techniczne, pozwolenia i
zgody.

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym kontraktem zostaty
szczegdtowo opisane w Czesci opisowej Programu Funkcjonalno - Uzytkowego. Ewentualne dodatkowe
uzupetniajgce uzgodnienia z Zamawiajgcym dokonywane winny by¢é przez Wykonawce na biezaco
podczas opracowywania projektu budowlanego.
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BURMISTRZ

Gminy i Miasta

IK&&&%;‘4‘.§:?O24.0S Wegliniec, dnia 31.12.2024 r.

DECYZJA
o $srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 — cyt. dalej jako ,.kpa”) w zwigzku z art. 71
ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 1. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U.
72024 1. poz. 1112 ze zm — cyt. dalej jako ,,ustawa 00s”), a takze zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79
oraz § 3 ust. 1 pkt 82 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 1. poz. 1839) po
rozpatrzeniu wniosku inwestora, tj. Gminy Wegliniec reprezentowanej przez petnomocnika -
Rodryka Swierczoka w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia pod nazwa: ,Przebudowa i rozbudowa istniejacej oczyszczalni $ciekow

w Wegliicu dz. nr 265/284 i 237/2 obre¢b 0002 Wegliniec”

ORZEKAM:

I. Stwierdzam brak obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko.

II. Okreélam istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsigwzigcia:
a) Powstate w procesie oczyszczania $ciekéw osady Sciekowe poddawac¢ stabilizacji.
b) Zapewni¢ hermetyzacj¢ zatadunku i wywozu osadow $ciekowych poprzez stosowanie
szezelnego kroéea przytaczeniowego do wozow asenizacyjnych, doprowadzanie osadow
dowozonych sprzetem asenizacyjnym do podziemnego zbiornika.
¢) Skratki o kodzie 19 08 01 poddawa¢ dezynfekeji i przekazywac wyspecjalizowanym
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie ich zagospodarowania.
Sprasowane skratki magazynowaé w zamykanych poj emnikach.
d) Piasek z sitopiaskownika poddawa¢ dezynfekeji i przekazywaé wyspecjalizowanym
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie jego zagospodarowania.
e) Sprzet pracujacy na terenie placu budowy powinien by¢ sprawny oraz parkowany na
terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwg nieprzepuszczalng (np. plyty
betonowe), gdzie nalezy zorganizowaé zaplecze budowy; zaplecze to nalezy wyposazy¢
w sorbenty do likwidacji ewentualnych rozlewow paliwa badz innych plynow
eksploatacyjnych.
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f) Obstuga pojazdéw i maszyn zwigzana z uzyciem substancji ptynnych (uzupetnianie paliwa,
wymiana materiatéw smarnych, itp.) powinna by¢ prowadzona poza placem budowy.

¢) Na terenie placu budowy nie nalezy wykonywa¢ napraw sprzetu i maszyn;, w przypadku
stwierdzenia awarii prace z uzyciem uszkodzonego sprzgtu nalezy przerwac, a urzadzenie to do
czasu odtransportowania do miejsca serwisowania nalezy umieéci¢ na utwardzonej
powierzchni.

h) W przypadku stwierdzenia mikrowyciekéw ptynow eksploatacyjnych powstatych wskutek
awarii sprzetu odcieki te nalezy gromadzi¢ w szezelnych pojemnikach ustawionych pod
maszynami do czasu przyjazdu firmy serwisujacej urzadzenie. Zanieczyszczony grunt nalezy
niezwlocznie zabezpieczyé 1 nastgpnie przekazaé do unieszkodliwienia podmiotowi
posiadajgcemu stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami.

i) Scieki oczyszczone, odprowadzane do odbiornika oraz wody opadowe 1 roztopowe
odprowadzane z terenu inwestycji musza spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spelnié przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub wrzadzeh wodnych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1311
z pozZn. zm.).

j) Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej starannosci. Planowane
przedsiewziecie nie moze przyczynié si¢ do uszkodzenia urzadzen wodnych.

k) Odpady wytworzone na etapie realizacji i eksploatacji gromadzi¢ selektywnie w zaleznoscei
od rodzaju odpadéw w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio
zabezpieczonych przed przedostaniem si¢ do $rodowiska gruntowo-wodnego substancji
szkodliwych, w oznakowanych pojemnikach i kontenerach.

1) Odpady niebezpieczne nalezy magazynowaé w atestowanych pojemnikach, a nastgpnie
przekazywaé firmom posiadajgcym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadow.

1) W przypadku koniecznosci odwadniania wykopow na etapie realizacji przedsiewzigcia, wody
odprowadza¢ w sposob niezagrazajacy $rodowisku gruntowo-wodnemu i terenom sasiednim,
po uzyskaniu wymaganych prawem zgod.

m) Przebudowe oraz rozbudowe oczyszczalni nalezy prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem,
ktory zagwarantuje nieprzerwang 1 prawidtowa prace istnie] acej oczyszezalni.

n) Nowe oraz przebudowywane obiekty nalezy zrealizowaé jako szczelne celem
zabezpieczenia przed przedostaniem si¢ $ciekow do gruntu.

0) Realizacja inwestycji jest mozliwa po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem zgod
i uzgodnien w zakresie m.in. gospodarki wodne;.

[11. Stwierdzam zgodno$¢ przedsiewzigcia z obowigzujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

IV. Charakterystyke przedsiewzigcia okreSla zalgcznik nr 1 stanowigcy integralng czgs¢
niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 24.05.2024 r. (data wplywu do tut. urzedu 18.06.2024 r)
pelnomocnik inwestora, tj. Gminy Wegliniec — Rodryk Swierczok wystgpit do Burmistiza
Gminy i Miasta Wegliniec w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
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dla przedsigwzigcia pod nazwa ,Przebudowa i rozbudowa istniejgcej oczyszczalni Sciekow
w Weglincu dz. nr 265/284 i 237/2 obreb 0002 Wegliniec”.

Powyzsze zamierzenie inwestycyjne zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie
informacyjnej przedsiewziecia, kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1
pkt 79 oraz § 3 ust. 1 pkt 82 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w sprawie
przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),
jako przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktorego
zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy 00§ obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na srodowisko stwierdza si¢ po zasiggnigeiu opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska, Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora
Zarzagdu Zlewni Wod Polskich.

W zwiazku z faktem, ze wniosek spetnial wymogi formalne okreslone przez przepisy
kpa oraz ustawy 00§, Burmistrz Gminy i Miasta Weglinie stosownie do art. 61 § 4 kpa pismem
znak: TK.6220.4.1.2024.08 z dnia 18.06.2024 r. zawiadomit strony o wszczgciu postgpowania
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Nastepnie organ prowadzacy postgpowanie w my$l art. 64 ust. 1 pkt 1,2 i 4 oraz art. 64
ust. 2 ustawy 00§ pismami z dnia 18.06.2024 r. wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroclawiu, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu
oraz Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lwowku Slaskim
o wyrazenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
i ewentualne okreslenie zakresu raportu. Strony postepowania zostaly zawiadomione na temat
ww. wystapienia zawiadomieniem znak: 1K.6220.4.1 2024.08 z dnia 18.06.2024 .

W dniu 27.06.2024 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu pismem
znak W008.4220.331.2024.WM.1 wezwal Burmistrza Gminy i Miasta Wegliniec do
uzupelnienia dokumentéw przestanych wraz z wnioskiem o wydanie opinil oraz zlozenia
wyjasnien w przedmiotowej sprawie.

Pismem z dnia 02.07.2024 r. znak 1K.6220.4.3.2024.08 Burmistrz Gminy i Miasta
Wegliniec przestat Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska we Wroctawiu stosowne
zalgezniki 1 ztozyt wyjasnienia w zwigzku z wezwaniem do uzupetnienia wniosku.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu w dniu 04.07.2024 1. wydal
postanowienie znak ZNS.9022.3.5.2024 MW w ktorym wyrazil opini¢ o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia.

W dniu 08.07.2024 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu pismem
nak W00$.4220.331.2024.WM.2 poinformowat o braku mozliwoéci zalatwienia sprawy
w terminie ze wzgledu na koniecznoéé uzupelnienia przedtozonego materiatu dowodowego
oraz dokonania w nastepstwie stosownych ustalen w sprawie i wyznaczyl nowy termin
rozstrzygniecia przedmiotowej sprawy do dnia 14.08.2024 roku.

Jednoczesnie w dniu 08.07.2024 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we
Wroctawiu pismem znak WO00S.4220.331.2024. WM.3 wezwal inwestora dzialajgcego przez
petnomocnika do ztoZenia pisemnych wyjasnieni do Karty informacyjnej przedsigwzigcia.

Pismem z dnia 08.07.2024 r. (data wplywu do tut. urzedu 09.07.2024 r) znak
VW.ZZS8.4901.97.2024. AW Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalnego Zarzad Zlewni w Lwowku Slaski wezwat inwestora do uzupelnienia Karty
informacyjnej przedsiewziecia. Jednoczesnie zawiadomil, iz ze wzgledu na koniecznos¢
uzupelnienia wniosku, a nastgpnie koniecznos¢ przenalizowania calego zgromadzonego
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materiatu dowodowego zajgcie stanowiska w przedmiotowe]j sprawie nastapi W terminie do
30.09.2024 1.

Petnomocnik inwestora pismem z dnia 22.07.2024 1. przestal do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu oraz do wiadomosci Burmistrzowi Gminy i Miasta
Wegliniec uzupetnienia i wyjasnienia do Karty informacyjnej przedsigwzigcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska we Wroclawiu pismem z dnia 14.08.2024 r.,
snak WO0$.4220.331.2024. WM.2 poinformowat o braku mozliwosci zalatwienia sprawy
w wyznaczonym terminie, tj. do 14.08.2024 . ze wzgledu na analiz¢ uzupetnionego materialu
dowodowego oraz dokonania w nastepstwie stosownych ustaleft w sprawie i wyznaczyt nowy
termin rozstrzygniecia przedmiotowej sprawy do dnia 18.09.2024 roku.

Nastepnie Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska we Wroclawiu pismem z dnia
10.09.2024 r. znak WOOS.4220.331.2024. WM.5 ponownie wezwal inwestora dzialajacego
przez petnomocnika do ztozenia pisemnych wyja$nien do Karty informacyjnej przedsigwzigcia.
Natomiast pismem z dnia 17.09.2024 r. znak W008$.4220.331.2024. WM.6 poinformowat
o braku mozliwosci zalatwienia sprawy w wyznaczonym terminie, tj. do 18.09.2024 1. ze
wzgledu na konieczno$¢ uzupelnienia przedtozonego materiatu dowodowego oraz dokonania
w nastepstwie stosownych ustalen w sprawie 1 wyznaczyl nowy termin rozstrzygnigcia
przedmiotowej sprawy do dnia 30.10.2024 roku.

Pismem znak 1K.6220.4.5.2024.08 z dnia 30.09.2024 r. Burmistrz Gminy i Miasta
Wegliniec wystapit do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Lwéwku Slaski o przedhuzenie terminu do 31.10.2024 1. na przestanie uzupelnienia brakow
Karty informacyjnej przedsigwzigcia okreslonych W wezwaniu znak
VW.ZZ$.4901.97.2024.AW z dnia 08.07.2024 1.

W odpowiedzi, pismem z dnia 30.09.2024 r. znak VW.Z78.4901.97.2024 AW Dyrektor
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lwowku Slaski
przychylit si¢ do prosby o prolongate terminu uzupelienia brakéw merytorycznych
wskazanych w pi$mie z dnia 08.07.2024 r. znak VW.ZZS.4901.97.2024. AW — do 31.10.2024.
Jednoczeénie zawiadomit, iz ze wzglgdu na koniecznosc uzupelnienia wniosku, a nastepnie
konieczno$é przenalizowania calego zgromadzonego materialu  dowodowego  Zajgcie
stanowiska w przedmiotowej sprawie nastapi w terminie do 29.11.2024 1.

Pismem z dnia 03.10.2024 1. Burmistrz Gminy i Miasta Wegliniec przestat Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska we Wroclawiu uzupelnienie Karty informacyjnej
przedsiewzigcia przygotowane przez petnomocnika Rodryka Swierczoka.

Petnomocnik inwestora pismem z dnia 29.10.2024 r. przestal do Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Lwéwku Slaski oraz do wiadomosci
Burmistrzowi Gminy 1 Miasta Wegliniec uzupetnienia i wyjasnienia do Karty informacyjnej
przedsiewzigcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu w postanowieniu z dnia
30.10.2024 r., znak WO008.4220.331.2024. WM.7 wyrazit opinig, ze:

- dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko,

- istnieje konieczno$¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéow,
o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 00S.

Uwzglednione przez organ prowadzacy warunki znajduja si¢ w tresci niniejszej decyzji w pkt
11 lit. &)-d).
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Pismem z dnia 06.11.2024 r. znak VW.ZZ$8.4901.97.2024.AW Dyrektor Pahstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzad Zlewni w Lwoéwku Slaski
ponownie wezwat inwestora do uzupelnienia przedlozonego materiatu dowodowego.
Jednoczesnie zawiadomit, iz ze wzgledu na konieczno$é uzupelnienia wniosku, a nast¢pnie
konieczno$é przenalizowania calego zgromadzonego materiatu dowodowego zajecie
stanowiska w przedmiotowej sprawie nastapi w terminie do 31.12.2024 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Wegliniec pismem z dnia 08.11.2024 r. przestat Dyrektorowi
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lwowku Slgski
uzupelnienie Karty informacyjnej przedsigwzigcia przygotowane przez petnomocnika Rodryka
Swierczoka. Natomiast pismem z dnia 25.11.2024 r. Burmistrz Gminy i Miasta Wegliniec
przestal Dyrektorowi Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego
Zarzad Zlewni w Lwowku Slaski informacje uzupelniajgce do pisma z dnia 08.11.2024 1.,
otrzymane od pelnomocnika.

W dniu 09.12.2024 r. Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzad Zlewnii w Lwowku Slaskim wydal opini¢ znak VW.ZZ78.4901.97.2024. AW (data
wplywu do tut. urzedu 16.12.2024 1.), iz dla ww. przedsigwzigcia nie istnieje koniecznos¢
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz wskazat na koniecznosé okreélenia
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach okreslonych wymagan. Uwzglednione przez
organ prowadzacy warunki znajduja sie w tresci niniejszej decyzji w pkt II lit. €)-0).

Organ prowadzacy postgpowanie poprzez obwieszczenia: z dnia 16.07.2024 1.
oraz 11.10.2024 r. zawiadomil strony postepowania, iz nie jest mozliwe zatatwienie
przedmiotowe] sprawy w ustawowym terminie, podajac przyczyny zwloki i wskazujac nowy
termin zatatwienia sprawy.

W nastepstwie dokonania oceny zgromadzonej dokumentacji w sprawie oraz w zwiagzku
z uzyskaniem opinii od wszystkich organéw opiniujgcych, Burmistrz Gminy i Miasta
Wegliniec pismem znak 1K.6220.4.8.2024.08 z dnia 19.12.2024 r. zawiadomil strony
postgpowania o zakonczeniu postgpowania dowodowego i poinformowal o mozliwosci
wypowiedzenia sie co do zebranych dowodéw, materialow oraz zgloszonych zgdan.
W wyznaczonym terminie nie wptynely zadne uwagi i wnioski w sprawie. Wobec powyzszego
organ przystapil do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewzigcia.

Poddajac wnikliwej analizie wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z kartg informacyjng przedsigwzigcia oraz biorac pod uwage
uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy oo$ organ prowadzacy postgpowanie
ustalil co nastgpuje.

Przedsiewzigcie kwalifikuje si¢ do przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 oraz § 3 ust. 1 pkt 82
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, dla ktorych obowigzek przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko moze by¢ wymagany.

Planowane przedsiewziecie polegajace na przebudowie i rozbudowie oczyszezalni
Sciekéw komunalnych realizowane bedzie na dz. nr 265/284 1 237/2 obrgb 0002 Wegliniec.
Powierzchnia dzialek inwestycyjnych wynosi ok. 1,8 ha, powierzchnia istniejgeych obiektow
oczyszezalni wynosi ok. 0,01 ha, powierzchnia obiektéw oczyszezalni po rozbudowie wyniesie
ok. 0,035 ha. Teren przeznaczony pod inwestycje objgty jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego przyjetym uchwala Nr 342/XXI/16 Rady Miejskiej

Strona 5z 10

©
S—



Weglinca z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wegliniec (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2016 r., poz.
4191). Zgodnie z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren
planowanej inwestycji oznaczony jest symbolem 17.2 K oraz 17.2 K — ktérych podstawowe
przeznaczenie to kanalizacja, oczyszczalnia Sciekow, przepompownia $ciekow.

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie realizowane na obszarach objetych ochrona,
w tym w strefach ochronnych ujec wod, obszarach ochronnych zbiornikow wod $rodlgdowych,
obszarach o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
obszarach uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Sasiedztwo inwestycji stanowig tereny kolejowe, tereny przemystowe, las. Odlegltosé
terenu oczyszczalni od najblizszych terenow chronionych akustycznie wynosi ok. 220 m.

Obecnie na terenie inwestycji zlokalizowana jest istniejaca oczyszczalnia $ciekow
w sklad ktérej wehodza m.in. nastgpujace obiekty i urzadzenia:

spunkt zlewny Sciekéw dowozonych sprzetem asenizacyjnym,

«zbiornik retencyjny wod opadowych i roztopowych,

epompownia $ciekow I°,

«komora krat,

epiaskownik,

pompownia $ciekow I1°,

«osadnik wstgpny zblokowany z fermentatorem osadu,

«zblokowana komora osadu czynnego z osadnikiem wtérnym,

«komora pomiarowa $ciekOow oczyszczonych,

*wezel mechanicznego odwadniania osadéw wraz z higienizacja.

W ramach inwestycji planuje si¢ rozbudowg i przebudowe istniejace] oczyszczalni
$ciekow poprzez m.in:

swyposazenie istniejgcego punktu zlewnego $ciekow dowozonych sprzgtem
asenizacyjnym w sito geste umieszczone wewnatrz istniejacego kontenera oraz wymiang
armatury i wyposazenie jej w napedy elektryczne z mozliwoscig sterowania,

budowe zbiornika retencyjno-wyrownawczego o pojemnosci 40 m’ na Scieki
dowozone sprzgtem asenizacyjnym,

eprzebudowie istniejgcego zbiornika retencyjno-wyréwnawczego wod opadowych
i roztopowych polegajacej na wymianie istniejacej kraty recznej na mechaniczng z separacja
piasku i automatycznym usuwaniem skratek i piasku do pojemnikow,

eprzebudowie (modernizacji) koryta przelewowego w zbiorniku retencyjno-
wyréwnawezym wod opadowych i roztopowych (montaz zasuwy 1 pomiaru ilosci
odprowadzanych wod opadowych i roztopowych),

«przebudowie (modernizacji) zbiornika pompowni I°,

sbudowe stacji zlewczej osadow pochodzacych z przydomowych oczyszczalni ciekow
wyposazonej w sito geste,

budowe zbiornika komory tlenowe; stabilizacji osadéw nadmiernych (KTSO)
o pojemnosci min. 480 m’.

Obecnie przepustowos§é oczyszezalni $ciekow wynosi Qérd= 277,1 m’/d przy
rownowaznej liczbie mieszkahcow rownej 1990 RLM. Po planowanej rozbudowie
przepustowo$¢ oczyszezalni $ciekow wyniesie Qérd= 398 m?/d przy réwnowaznej liczbie
mieszkancow réwnej 3272 RLM. Istniejgce urzadzenia znajdujace si¢ na terenie dziatki
nr 265/284 obreb 0002 Wegliniec, zostang poddane remontowi. Natomiast na terenie dziatki
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nr 237/2 obreb 0002 Wegliniec planuje si¢ budowe punktu zlewnego pochodzacych
z domowych oczyszczalni $ciekow. Osady sciekowe w ilosci 5 Mg/d beda poddawane
procesowi tlenowej stabilizacji w komorze o pojemnosci min. 480 m?. Ustabilizowane
komunalne osady $ciekowe beda przekazywane jako odpad o kodzie 19 08 05 do dalszego
zagospodarowania. Postgpowanie z powstalymi ustabilizowanymi komunalnymi osadami
$ciekowymi okre$la rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie
stosowania komunalnych osadow $ciekowych (t. j. Dz. U. 22023 r., poz. 23).

Scieki z terenu miejscowosci Wegliniec doptywaja do oczyszezalni $ciekow kanalizacjg
ogélnosplawna. Pierwszym elementem ciggu technologicznego jest separator stuzacy do
oddzielenia nadmiaru woéd osadowych i skierowania ich do zbiornika retencyjnego,
zlokalizowanego na terenie dziatki nr 265/284 obrgb 0002 Wegliniec, gdzie wody sa
przetrzymywane do czasu zmniejszenia naplywu, a nastgpnie przepompowywane sg do
oczyszczalni, zlokalizowanej na terenie dziatki 237/2 obrgb 0002 Wegliniec. Scieki
z gospodarstw, ktére nie sg podigczone do kanalizacji przywozone sg wozami asenizacyjnymi
do punktu odbioru $ciekéw dowozonych, z ktorego kierowane sa dalej przez krate
mechaniczna. Scieki surowe doptywajace rurociagiem ttocznym do studzienki polaczeniowej
na terenie oczyszczalni sg kierowane komory krat, a nastgpnie do piaskownika podtuznego
jednokomorowego wyposazonego w zgarniacz hydrauliczny. Nastepnie scieki kierowane sa do
pompowni i dalej na osadnik wstgpny zblokowany z fermentatorem osadu. Scieki doptywaja
grawitacyjnie do reaktora z niskoobciazeniowym osadem czynnym za strefami beztlenowo-
tlenowymi. Po oczyszczeniu $cieki grawitacyjnie plyng przez komorg pomiarows przeplywu
do odbiornika — rowu melioracyjnego CzM-6.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia wystgpowac bedg emisje substancji do powietrza
zwigzane z pracg $rodkéw transportu oraz maszyn budowlanych. Celem ograniczenia
uciazliwosei akustycznych prace prowadzone beda w porze dziennej. Oddziatywania bedg
miaty charakter tymczasowy i ustapia po zakonczeniu robét. W zwigzku z realizacjg inwestycji
powstawaé beda rowniez odpady, ktére beda magazynowane w sposob selektywny,
w pojemnikach w wyznaczonych miejscach na placu budowy, a nastgpnie beda przekazywane
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia do ich dalszego zagospodarowania.

Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia emisja hatasu  zwigzana bedzie
z funkcjonowaniem urzadzen technologicznych. Zrédlem emisji bedg rowniez pojazdy
poruszajace si¢ po terenie inwestycji. Ruch pojazdow odbywa¢ si¢ bedzie w porze dziennej.
Z uwagi na fakt, iz najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ w odlegtosci ok. 220 m,
a wiekszo§¢ Zrodet emisji hatasu (urzadzenia technologiczne) zostanie umieszczona wewngtrz
istniejacych obiektéw lub pod powierzchnig $ciekéw w przypadku pomp, oraz biorac pod
uwage niewielkie natezenie ruchu pojazdéw (okoto 2 pojazdy osobowe na dobe oraz 2 pojazdy
cigzarowe na dobg), eksploatacja inwestycji nie powinna powodowaé przekroczeh
dopuszczalnych pozioméw na mocy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 1., poz. 112).

Eksploatacja oczyszczalni $ciekéw wiazaé si¢ bedzie z emisjg zanieczyszczen do
powietrza pochodzaca z ruchu pojazdéw poruszajacych sig¢ po terenie inwestycji oraz
z proceséw technologicznych. Emisja substancji ztowonnych nastgpowac bedzie z urzadzen
takich jak kraty i komora tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego. W celu minimalizacji
oddziatywania przewiduje si¢ zastosowanie napowietizania weglgbnego, ktore ograniczy
powstawanie aerozoli oraz tlenowa stabilizacj¢ osadow. Hermetyzacja proceséw podczas
oczyszezania $Sciekdw, jak rowniez zatadunku i wywozu osadow $ciekowych réwniez powinna
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ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie ww. substancji. Warunki IL.a)-I1.d) natozono celem
sminimalizowania emisji substancji ztowonnych oraz aerozoli biologicznych do powietrza
atmosferycznego. Stabilizacja osadow sciekowych wskazana w warunku I1.a) ma celu nie tylko
sminimalizowanie, uciazliwosci zapachowych, ale réwniez zdolnogci osadéw do zagniwania.
Bioragc pod uwagg POWYZSZE, przewiduje sig, ze oczyszczalnia $ciekéw nie powinna
powodowa¢ przekroczen dopuszczalnych wartosei i pozioméw substancji w powietrzu,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra $rodowiska z dnia 26 stycznia 2010 1. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., poz. 87) oraz
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektérych
substancji w powietrzu (t. j. Dz. U. z 2021 1., poz. 845).

Proces technologiczny oczyszczalni Sciekow winien zapewni¢ stopief usuwania
zanieczyszcezen do poziomu okreélonego rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 1. w sprawie substancji szczegblnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub
do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311 ze zm.).

Sposéb zagospodarowania odpadoéw zostal czgsciowo uwarunkowany w sentencji

niniejszej decyzji w warunkach pkt IT lit. ¢)-d). Odpady powstale na oczyszczalni $ciekow beda
przekazywane podmiotom posiadajagcym  stosowne zezwolenia w  zakresie ich
zagospodarowania.

Po przeanalizowaniu mozliwosci oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigeia
w zakresie aspektow przyrodniczych stwierdzono, ze w zasiegu oddzialywania planowanego
przedsigwzigcia nie wystepuja obszary przylegajace do jezior, obszary wodno-blotne i inne
obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska tegowe i ujécia rzek, a takze
obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin,
grzybéw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objgtych ochrong, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody — w rozumieniu art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2024 1., poz. 1478).
Najblizej potozony obszar Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptakow Bory Dolnoslaskie
(PLB020005) zlokalizowany jest w odlegtoéci ok. 250 m. Inwestycja polozona jest poza
granicami korytarzy ekologicznych. W zasiggu oddzialywania przedsiewzigeia znajduje sie
obszar lesny.

Biorac pod uwage charakter i zakres planowanych prac, lokalizacj¢ w obrebie istniejacej
oczyszezalni §ciekéw oraz fakt, iz wykopy przed zasypaniem beda kontrolowane pod katem
obecnodei w nich drobnych zwierzat np. ptazéw i gadoéw, a w przypadku ich stwierdzenia beda
one odlawianie 1 przenoszone poza teren przedsiewzigcia, inwestycja nie powinna znaczaco
negatywnie oddziatywa¢ na Srodowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000,
obszar le$ny oraz réznorodno$é¢ biologiczna.

W trakcie realizacji inwestycji powstawaé bedg $cieki bytowe zwiazane z pracy
robotnikéw budowlanych. Podczas prowadzenia prac na terenie dziatki nr 265/284 pracownicy
beda korzysta¢ z przeno$nych systeméw toaletowych, ktére bedg systematycznie oprbzniane,
a §cieki wywozone przez uprawnione podmioty, natomiast podczas prowadzenia prac na terenie
dziatki nr 237/2 pracownicy beda korzystac z istniejacej na terenie oczyszczalni infrastruktury
sanitarnej. Realizacja oraz eksploatacja inwestycji nie bedzie wigzala sig¢ z powstawaniem
$ciekow przemystowych. Nie przewiduje si¢ odwadniania wykopow. Sposob odprowadzania
wod opadowych i roztopowych z terenu na ktérym planuje sig budowe podziemnego zbiornika

Strona 8§z 10



retencyjno-wyréwnawczego nie ulegnie zmianie. Powierzchnia na tym terenie pozostanie
biologicznie czynna. Natomiast wody z terenu istniejacego punktu zlewnego Sciekow
dowozonych, z terenu modernizowanego zbiornika pompowni I° oraz planowanej do budowy
stacji zlewczej osadéw pochodzacych z przydomowych oczyszezalni $ciekow beda
odprowadzane na tereny zielone. Modernizowany zbiornik retencyjno-wyréwnawczego wod
opadowych i roztopowych oraz planowanego do budowy zbiornik komory tlenowe; stabilizacji
osadéw nadmiernych beda zbiornikami otwartymi do ktérych beda wplywaty wody opadowe
i roztopowe. Odpady powstajgce w trakcie realizacji inwestycji beda magazynowane
selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach
zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do $rodowiska zanieczyszczeh. W fazie
eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie miato bezposredniego wptywu na stan wod.

Na etapie realizacji przedsiewziecia oddzialywanie na $rodowisko gruntowo-wodne
bedzie krotkotrwate i ustanie wraz z zakoficzeniem prac. Ewentualne zagrozenie moze powstac
podczas niekontrolowanego zanieczyszezenia substancjami ropopochodnymi, pochodzacymi
z awarii sprzetu uzywanego w trakcie realizacji inwestycji i ewentualnego przeniknigcia ich do
warstwy wodono$nej. W celu zminimalizowania ryzyka negatywnego oddziatywania prace
beda prowadzone sprzetem sprawnym technicznie i spetniajacym normy, nie powodujacym
wyciekow substancji mogacych skazi¢ srodowisko gruntowo-wodne. Teren budowy nalezy
wyposazy¢ w $rodki do neutralizacji ewentualnego wycieku paliw lub innych substancji
ropopochodnych. W przypadku wystapienia wycieku ww. substancji i skazenia gruntu,
rekultywacje zanieczyszczonego terenu nalezy przeprowadzi¢ za pomocy odpowiedniego
sorbentu, a grunt zebraé i przekazaé uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia, w celu ochrony srodowiska gruntowo-wodnego,
natozono warunki okre$lone w sentencji niniejszej decyzji w pkt II lit. €)-0).

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej
gospodarowania wodami — jednolitej czesei wod powierzchniowych (JCWP) — Czerna Mata
o kodzie PLRW600009168679. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335) — JCWP Czerna Mala o kodzie
PLRW600009168679 zostala oceniona jako naturalna cze$é wéd o ztym stanie, zagrozona
nieosiggnigciem celu $rodowiskowego, jakim jest:

— dobry stan ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny
o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D; zapewnienie droznodci cieku
wedlug wymagan gatunkéw chronionych;

— dobry stan chemiczny.

Przedmiotowy obszar znajduje si¢ w obrebie jednolitej czgdci wod podziemnych
(JCWPd) nr 77 o kodzie PLGW600077, ktora charakteryzuje si¢ dobrym stanem ilosciowym
i dobrym stanem chemicznym. JCWPd zostala oceniona jako niezagrozona nieosiggnigciem
celu §rodowiskowego, jakim jest dobry stan ilosciowy i dobry stan chemiczny. Planowana
inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze zagrozenia i ryzyka powodziowego. Na terenie
planowanej inwestycji wystepuje Glowny Zbiornik Woéd Podziemnych (GZWP) nr 315
Zbiornik Chociandéw — Gozdnica. Planowane przedsigwziecie nie bedzie miato wplywu na w/w
GZWP.
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Uwzgledniajac rodzaj, skalg, lokalizacje oraz charakter planowanej inwestycji, ktora
realizowana bedzie przy zastosowaniu rozwigzan minimalizujacych wptyw dla rodowiska oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu
przedmiotowe] inwestycji na stan jednolitych czedci wod  podziemnych (JCWPd)
i powierzchniowych (JCWP) oraz mozliwo$é osiggniecia celow $rodowiskowych.

Iokalizacja, rodzaj 1 parametry planowanej inwestycji oraz jej odlegtoé¢ od granic
Rzeczpospolitej Polskiej eliminujg mozliwoéé transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

Majac na uwadze wskazane powyzej uwarunkowania oraz poddajac szczegOtowej
analizie przedlozona przez Inwestora dokumentacjg, w tym w szczegdlnosel wniosek
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z Karta informacyjna
przedsigwziecia, biorgc pod uwagg opinig organow wspoldziatajacych oraz uwzgledniajac
uwarunkowania wyrazone w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. 00§, ktorych analizg
przedstawiono w uzasadnieniu przedmiotowej decyzji, stwierdzono brak obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia na srodowisko.

W zwigzku z powyZszym 0rzeczono jak w sentencji

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego za
posrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Wegliniec w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Od przedmiotowej decyzji stuzy prawo do zrzeczenia sie odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

i3 Weaqlinie

Wieczorek

Otrzymuja: )
1. Petnomocnik - Rodryk Swierczok

2. Strony postepowania wg rozdzielnika w aktach sprawy
3. Aa

Do wiadomosci:
1. Organy opiniujgce

Sporzadzila:
Magdalena Nowakowska
Tel.75-77-11-435 wew.53
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Zalgcznik nr 1 do decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach
znak 1K.6220.4.9.2024.08 z dnia 31.12.2024r.

Wegliniec, dnia 31.12.2024 .

Charakterystyka planowanego przedsi¢wzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
7z dnia 03.10.2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(sporzadzona na podstawie Karty Informacyjnej Przedsi¢wzigcia)

Planowana jest rozbudowa i przebudowa istniejace] oczyszczalni  $ciekow
zlokalizowanej w Weglificu na dz. nr 265/284, 237/2 obr. 0002 Wegliniec, w powiecie
zgorzeleckim, w wojewddztwie dolnoslgskim.

Obecnie teren dziatek nr 265/284, 237/2 obr. 0002 Wegliniec zagospodarowany jest
obiektami istniejacej oczyszczalni Sciekow. Na terenie dziatki nr 265/284 znajdujg si¢ :

- punkt zlewny $ciekéw dowozonych sprzetem asenizacyjnym ,
- zbiornik retencyjny wod opadowych i roztopowych,

- pompownia $ciekow I °.

Na terenie dziatki nr 237/2 znajdujg sig :

- komora krat

- piaskownik o przeplywie poziomym,

- pompownia $ciekow II°,

- osadnik wstepny zblokowany z fermentatorem osadu

- zblokowana komora osadu czynnego z osadnikiem wtérnym,
-stacja dmuchaw,

- komora pomiarowa $ciekow oczyszczonych ,

- wezet mechanicznego odwadniania osadow wraz z higienizacja,
- sieci miedzyobiektowe.

W ramach projektowanej rozbudowy i przebudowy oczyszezalni $ciekow w Weglineu
zaproponowano nastepujace rozwigzania :
- wyposazenie istniejgcego punktu zlewnego $ciekow dowozonych sprzetem asenizacyjnym
w sito geste umieszczone wewnatrz istniejgcego kontenera oraz wymiang armatury
i wyposazenie jej w napedy elektryczne z mozliwoscig sterowania - dziatki nr 265/284,
- budowe zbiornika retencyjno-wyréwnawczego na Scieki dowozone sprzgtem asenizacyjnym,
ktory umozliwi gromadzenie i wstgpne napowietrzanie tych $ciekow przed zrzutem do
istniejacej pompowni I° - dziatka nr 265/284,
- przebudowie (modernizacji) istniejacego zbiornika retencyjno-wyréwnawczego wod
opadowych i roztopowych polegajacej na wymianie istniejacej kraty recznej na mechaniczng
7 separacjq piasku i automatycznym usuwaniem skratek i piasku do pojemnikow — dziatka nr
265/284,
- przebudowie (modernizacji) koryta przelewowego w zbiorniku retencyjno-wyréwnawczym
wod opadowych i roztopowych (montaz zasuwy i pomiaru ilogci odprowadzanych wod
opadowych i roztopowych - dziatka nr 265/284,
- przebudowie (modernizacji) zbiornika pompowni I ° (uzupelnienie wewnetrznego plaszcza
pompowni, wymianie pomp, wymianie armatury, pokryw gornych ) - dziatka nr 265/284,
- budowe stacji zlewczej osadow pochodzgcych z przydomowych oczyszczalni Sciekow
wyposazonej w sito geste na terenie dziatki nr 23 712,
- budowe zbiornika komory tlenowej stabilizacji osadow nadmiernych (KTSO) o pojemnosci
min. 480 m3 ($rednica @ = 10,0 m ; H= 6,0 m) na terenie dzialki nr237/2,
- montazu armatury kontrolno-pomiarowej w zbiorniku retencyjno-wyréwnawczym wod
opadowych i roztopowych, pompowni I °, stacji zlewczej $ciekdw dowozonych,
- montaz instalacji fotowoltaicznej na terenie dziatki —237/2.



Sposob wykorzystania dziatek nr 265/284, 237/2 obr. 0002 Wegliniec nie ulegnie
zmianie i jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

Odleglo$¢ do najblizszych zabudowar mieszkalnych: od granicy dz. 265/284 do budynku
na dz. nr 207/3 wynosi ok. 220,0 m, od granicy dziatki nr 237/2 do budynku na dz. nr 207/3
wynosi ok. 306,0 m — s to tereny zabudowy mieszkaniowe;j.

Na terenie dziatki nr 265/284 obr. 0002 Wegliniec, poza istniejgca zabudows pokrycie
terenu stanowi gtéwnie roslinnos¢ niska . trawy niskie, ktére nie stanowig cennych
przyrodniczo gatunkéw. Na terenie tej dziatki nie wystepujg rzadkie czy chronione gatunki
ro$lin oraz cenne siedliska.

Na terenie dziatki nr 237/2 obr. 0002 Wegliniec, poza istniejaca zabudowsg pokrycie
terenu stanowi roslinno$¢ wysoka i niska tj. drzewa, krzewy i trawy niskie, ktére nie stanowig
cennych przyrodniczo gatunkéw. Na terenie tej dziatki nie wystepujg rzadkie czy chronione
gatunki roslin oraz cenne siedliska.

Z uwagi na charakter planowana inwestycja nie przyczyni sie do powstania
dysharmonii w istniejgcej szacie roslinnej i krajobrazie terenu, ktory jest juz w znacznym
stopniu przeksztatcony na potrzeby istniejgcej oczyszezalni $ciekow.

Na skutek planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ wystgpienia obszaru ucigzliwego
oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiekty (plac budowy) na podstawie odrebnych
przepiséw, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu.

Przeprowadzana analiza na podstawie danych literaturowych i badaf obiektéw
analogicznych wykazata, ze oddziatywanie oczyszczalni na otoczenie zamyka si¢ w pasie
o szerokosci do 20m wokét obiektow oczyszezalni. W praktyce potencjalne oddziatywanie
obiektu po przebudowie i rozbudowie zamykac si¢ bedzie w granicach ogrodzenia wokét
oczyszczalni.

Na podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, obszar
przedmiotowej inwestycji potozony jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania
wodami — jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP) — RW600009168679 o nazwic
Czerna Mata.

Istniejaca inwestycja nie bedzie oddziatywac¢ na stan jakosciowy oraz ilosciowy JCWP
z uwagi na swéj lokalny charakter.

Brak podjecia dziatan inwestycyjnych spowoduje, ze $cieki sanitarne mogg si¢ staé
zrodlem zanieczyszezet fizykochemicznych oraz bakteriologicznych bez mozliwosci ich
kontroli dla calego systemu wodnego tego rejonu obejmujacego  zaréwno wody
powierzchniowe jak i podziemne,

Wykonanie  planowanego przedsiewzigcia  nie spowoduje  transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami  planowane
przedsigwzigcie nie wymaga takze utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Planowana do wykonania inwestycja tj. przebudowa i rozbudowa istniejgce;j
oczyszczalni $ciekéw nie spowoduje zmian krajobrazu naturalnego oraz kulturowego.

Przedmiotowa inwestycja ze wzgledu na swoéj charakter i lokalizacje (teren
przeksztatcony pod istniejaca oczyszczalni¢ $ciekow) nie wplynie w zaden sposéb na
krajobraz naturalny oraz kulturowy. Jedynie na etapie realizacji pracujacy sprzet ciezki oraz
maszyny budowalne bedg wplywat na walory krajobrazowe, jednak niedogodnosci te beda
krétkotrwate i ustang po zakonczeniu realizacji inwestycji.

DUt

' " sminy | Miggt Weaqglinie
Sporzadzila:
Magdalena Nowakowska M 2 X ieczorek

Tel.75-77-11-435 wew. 53 Larnmsz vy



Wojewodztwo: dolnoslgskie

STAROSTA ZGORZELECKI Powiat: zgorzelecki

Jednostka ewidencyjna: Wegliniec - miasto (id. 022506_4)
Obreb ewidencyjny: 022506_4.0002, Wegliniec 2

Miejscowos¢: WEGLINIEC (idTERYT: 0936492)
GK.6621.2053.2023

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2023-07-21 12:33:06

Jednostka rejestrowa gruntow: 022506_4.0002.G6

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wtadania: wkasnosé
SKARB PANSTWA
UDZIAL: 1/1 charakter stanu wtadania: uzytkowanie wieczyste

waznos¢ do: 2089-12-05
grupa rejestrowa: 2.4
POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA AKCYJNA REGON: 00012680103772
Siedziba: 02-305 WARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIE 142A
Adres korespondencyjny: 50-525 WROCLAW JOANNITOW 13

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki . i Opis uzytku Symbol Numer ksiegi
mapy | ewiden- Potozenie gruntéw Klasouzytku |  uzytku dziatki wieczystej
cyjnej [ha] [ha]
1 237148 Tereny kolejowe Tk 0.8155 0.8155|JG1Z7/00046521/3

Identyfikator dziatki: 022506_4.0002.237/48
INFORMACJE DODATKOWE: 237/48

Tereny zamknigte ustalone decyzjg nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzes$nia 2020 r., w sprawie ustalenia terenéw zamknietych, przez ktére przebiegaja linie kolejowe

(Dziennik Urzedowy Ministra Infrastruktury z 2020 r., poz.38).

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.8155

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 77.5070

W dniu: 21.07.2023
dokument sporzadzony przez: Matgorzata Nowicka
Zgorzelec, dnia: 21.07.2023

Z up. STAROSTY
Magdalena Sosnowska

Dyrektor Wydziatu Geodezji i Kartografii

(data, imie i nazwisko osoby upowaznionej)




STAROSTA ZGORZELECKI

GK.6621.2053.2023

Wojewodztwo: dolnoslgskie

Powi

at: zgorzelecki

Jednostka ewidencyjna: Wegliniec - miasto (id. 022506_4)
Obreb ewidencyjny: 022506 _4.0002, Wegliniec 2

Miejscowos¢: WEGLINIEC (idTERYT: 0936492)

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2023-07-21 12:33:06

Jednostka rejestrowa gruntow: 022506_4.0002.G7

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 1/1
GMINA WEGLINIEC REGON: 230821411

charakter stanu wladania: wtasnosé

UDZIAL: 1/1

BURMISTRZ GMINY | MIASTA WEGLINIEC
Siedziba: 59-940 WEGLINIEC UL. SIKORSKIEGO 3

charakter stanu wtadania:gospodarowanie zasobem nieruchomosci SP albo gminnym,
powiatowym lub wojewédzkim zasobem nieruchomosci (ust. g

21

.08.1997r)

grupa rejestrowa: 4.1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki L i Opis uzytku Symbol Numer ksiegi
mapy | ewiden- Potozenie gruntéw Klasouzytku |  uzytku dziatki wieczyste]
cyjnej [ha] [ha]
1 234 Grunty orne RVI 9.7669 12.6292|3G1Z7/00015538/9
Grunty pod rowami W 0.4021
Grunty pod stawami Wsr 2.0713
Grunty pod stawami Wsr-RVI 0.3889
Identyfikator dziatki: 022506_4.0002.234
1 | 23712 | Tereny przemystowe Ba 1.5692 1.5692|JG17/00015538/9

Identyfikator dziatki: 022506_4.0002.237/2

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 14.1984

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 18.5363

BUDYNKI NIESTANOWIACE ODREBNEGO OD GRUNTU PRZEDMIOTU WEASNOSCI:

. Powierzchnia uzytkowa Pow. iczba
Rodzaj zabudowy Kkondyg.
Adres budynku wg pkall Tokali pom. [budynku ad/pod-
KST vyodreb-  [niewyodreb- przyn. [m Ziemnych
ionych[m 2) nionych[m g [mz] 2]
budynki przemystowe (101) | 105| 1/0

Identyfikator budynku: 022506_4.0002.70_BUD
Identyfikatory dziatek na ktérych potozony jest budynek:
022506_4.0002.237/2
Status budynku:wybudowany.Rok zakonczenia budowy:2018.Materiat:mur.
LACZNIE BUD. NAWYPISIE: 1 LACZNIE NAWYPISIE: | | 105

W dniu: 21.07.2023

dokument sporzadzony przez: Matgorzata Nowicka

Zgorzelec, dnia: 21.07.2023

Z up. STAROSTY
Magdalena Sosnowska
Dyrektor Wydziatu Geodezji i Kartografii

(data, imie i nazwisko osoby upowaznionej)




Wojewodztwo: dolnoslgskie
STAROSTA ZGORZELECK' Powiat: zgorzelecki
Jednostka ewidencyjna: Wegliniec - miasto (id. 022506_4)
Obreb ewidencyjny: 022506 _4.0002, Wegliniec 2
Miejscowos¢: WEGLINIEC (idTERYT: 0936492)
GK.6621.2053.2023

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2023-07-21 12:33:06

Jednostka rejestrowa gruntow: 022506_4.0002.G9

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 1/1

charakter stanu wladania: wtasnosé

GMINA WEGLINIEC REGON: 230821411

UDZIAL: 1/1

charakter stanu wladania: gospodarowanie zasobem nieruchomosci SP albo gminnym,
powiatowym lub wojewédzkim zasobem nieruchomosci (ust. g
21.08.1997r)

grupa rejestrowa: 4.1

BURMISTRZ GMINY | MIASTA WEGLINIEC
Siedziba: 59-940 WEGLINIEC UL. SIKORSKIEGO 3

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki L i Opis uzytku Symbol Numer ksiegi
mapy | ewiden- Potozenie gruntéw Klasouzytku |  uzytku dziatki wieczyste]
cyjnej [ha] [ha]
1 265/284 Tereny przemystowe Ba 0.2306 0.2306/JG12/00018065/3

Identyfikator dziatki: 022506_4.0002.265/284

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.2306

BUDYNKI NIESTANOWIACE ODREBNEGO OD GRUNTU PRZEDMIOTU WEASNOSCI:

Adres budynku

iczba

zabudowy kondyg.

pom. [budynku ad/pod-

przyn. [m ziemnych
[m2] 7

Powierzchnia uzytkowa Pow.
okali lokall

vyodreb- | niewyodreb-
ionych[m 2) nionych[m g

Rodzaj
wg
KST

UL. SIKORSKIEGO

pozostate budynki 6
niemieszkalne (109)

Identyfikator budynku: 022506_4.0002.65_BUD

Identyfikatory dziatek na ktérych potozony jest budynek:

022506_4.0002.265/284

Status budynku:wybudowany.Materiat:mur.

UL. SIKORSKIEGO

pozostate budynki 8l 1/
niemieszkalne (109)

Identyfikator budynku: 022506_4.0002.64_BUD

Identyfikatory dziatek na ktérych potozony jest budynek:

022506_4.0002.265/284

Status budynku:wybudowany.Materiat:mur.

LACZNIE BUD. NAWYPISIE: 2

LACZNIE NA WYPISIE: | | 14

W dniu: 21.07.2023

dokument sporzadzony przez: Matgorzata Nowicka

Zgorzelec, dnia: 21.07.2023

Z up. STAROSTY
Magdalena Sosnowska
Dyrektor Wydziatu Geodezji i Kartografii

(data, imie i nazwisko osoby upowaznionej)
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