
 

 
Katowice, 11.02.2025 r. 

 
 

WK.2810.15-WI-K/PN/241209/1.2024.JCIC.1974.25 
 
 

WSZYSCY WYKONAWCY 
 
 
 

POSTĘPOWANIE WI-K/PN/241209/1 

SPRAWOWANIE USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: 

Zadanie nr 1: 

„PRZEBUDOWA DW 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW KOZIEGŁOWY DO LGOTY NADWARCIE, 

ETAP II - ODCINEK 1 OD RYNKU W M. KOZIEGŁOWY DO SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI 

KOZIEGŁÓWKI” 

Zadanie nr 2: 

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁOWY UJĘTA W BUDŻECIE JAKO BUDOWA SIECI 

KANALIZACYJNEJ - ZLEWNIA KOZIEGŁOWY CZĘŚĆ 1: DROGA WOJEWÓDZKA 789 UL. ŚWIĘTOKRZYSKA I ŻARECKA" 

Zadanie nr 3: 
„PRZEBUDOWA DW 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW KOZIEGŁOWY DO LGOTY NADWARCIE, 

ETAP II - ODCINEK 2 OD SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI DO MIEJSCOWOŚCI LGOTA 

NADWARCIE W KM 35+895,50”. 
 
 Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach koryguje podaną datę terminu związania 
ofertą w piśmie dnia 11.02.2025 r.nr WK.2810.15-WI-K/PN/241209/1.2024.JCIC.1867.25. 
Prawidłowa data terminu związania ofertą to 21.05.2025 r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Justyna Cichocka 
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