

Nr sprawy AZP.274.PN.14/2024

Lublin, dn. 10.03.2025 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp pn.: **Budowa nowego Domu Studenckiego przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie wraz z niezbędną infrastrukturą i dostawą wyposażenia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”**

- 1) Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10.03.2025 r. o godz. 10:15 za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/kul>.
- 2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego postępowania informację, o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia: 36 720 000,00 zł.

Termin składania ofert upłynął w dniu 10.03.2025 r. o godzinie 10:00. W postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęło 6 ofert wskazanych w tabeli poniżej:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena ofertowa brutto	Okres gwarancji na roboty budowlane	Okres gwarancji na wyposażenie ujęte w Wykazie stanowiącym załącznik nr 14 do SWZ
1	Warbud S.A. Ul. Domaniewska 32 02 – 672 Warszawa NIP: 5260152146	32 652 434,25 zł	84 miesiące od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego	48 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego
2	Baudziedzic Sp. z o.o. Sp. k. Ul. Lotniskowa 8 36 – 060 Głogów Małopolski NIP: 5170239487	29 048 019,24 zł	84 miesiące od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego	48 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego
3	Texom Sp. z o.o. Ul. Aleja Pokoju 1 31 – 548 Kraków NIP: 8133680794	28 256 692,20 zł	84 miesiące od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego	48 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego
4	Strabag Sp. z o.o. Ul. Parzniewska 10 05 – 800 Pruszków NIP: 5210421928	35 241 448,32 zł	84 miesiące od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego	48 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego
5	Max – Bud Grzegorz Pawłowski Sp. k. Szerokie 119 20 – 050 Lublin NIP: 7133129015	37 783 732,02 zł	84 miesiące od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego	48 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego
6	Solkan Sp. z o.o. Ul. Mikołaja Reja 12 35 – 211 Rzeszów NIP: 7962965307	28 387 937,03 zł	84 miesiące od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego	48 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego