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SST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogolne, odnosi sie do wymagan wspolnych dla wszystkich wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane
w ramach planowanej inwestyciji.

Zakres stosowania ST

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych. Wykonawca stosowat sie bedzie do
polskich norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje
Techniczne bedace sktadowg czescig dokumentdéw przetargowych.

Ogolny opis stanu istniejgcych budynkow i planowanych robdét objetych ST.
Zatozenia projektowe:

Projektuje sie:
e usuniecie istniejgcych okien oraz demontaz parapetéw w niezbednym zakresie
(w celu dostosowania profilu blachy do nowych okien),
e wstawienie nowych okien oraz parapetow,
e wyréwnanie ubytkéw po wymianie w sposdb taki, aby miejsca po ubytkach nie
byly widoczne, nalezy dobrac¢ strukture oraz kolor do istniejgcej $ciany,
(dotyczy czesci zewnetrznej jak réwniez wewnetrznej).

Zakres prac remontowych i rozbiérkowych

¢ Demontaz stolarki przewidzianej do wymiany — 9 szt.

e Dostawa i montaz nowej stolarki —9 szt.

e Wymiana parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm —
3 szt.

e Wymiana parapetéw wewnetrznych (konglomerat marmurowy) — 7 szt.

¢ Wykonanie prac naprawczych w osciezach elewaciji, od wewnatrz po wymianie
stolarki oraz parapetéw.

¢ Roboty malarskie, w tym malowanie stolarki, malowanie elewacji oraz poprawki
malarskie wewnatrz po wykonaniu prac montazowych.

e Usuniecie gruzu z budynku.

o Wywoz i utylizacja materiatow z rozbiodrki.

¢ Inne wynikajgce z projektu technicznego.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb najmniej ucigzliwy dla funkcjonowania obiektu.
W trakcie robdt zwigzanych z wykonaniem zadania, nalezy na biezgco porzgdkowac
stanowiska pracy oraz elementy pozostatych czesci budynku ulegajgce zabrudzeniu.



Zakres robét i czynnosci wiaczonych do realizacji w ramach umowy, ktérych
koszty Wykonawca winien uwzglednié w ofercie:

e Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, fgcznie z doprowadzeniem energii
elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami wynikajgcymi z BHP o i p. poz., wg
projektu  organizacji placu budowy sporzgdzonego przez Wykonawce
i przedstawionego Zamawiajgcemu do akceptacji,

e Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych,

e Sporzgdzenie planu zapewnienia jakosci,

e Oczyszczenie i uporzgdkowanie placu budowy po zakohczeniu robdt,
a w szczegodlnosci oczyszczenie budynku oraz terenu, na ktéry bedzie
oddziatywat remont, z nieczystosci powstatych w trakcie realizacji inwestyciji,

o Nalezyte zabezpieczenie czesci istniejgcej obiektu, usuniecie szkdéd powstatych
w trakcie trwania prac budowlanych,

e Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej.

Ogdlne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora). Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie
z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami, przepisami. Wykonawca
przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot,
wykaz materiatdw, urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonaniu roboét okreslonych
kontraktem.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz Dokumentacje Techniczng w ilosci okreslonej w umowie. Wykonawca przed
przystgpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w celu
uniemozliwienia dostepu osobom postronnym w czasie trwania realizacji az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robét.

Ochronasrodowiskaw czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. W zwigzku z wykonywaniem inwestycji
niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje
rozpoczyna sie od rozbiorki elementéw istniejgcych, nie wykorzystywanych w
dalszych etapach realizacji robot rozbidrkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg
realizacji inwestycji generujg odpady, ktoére muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji,
posegregowane i wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw skladowane oraz
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zutylizowane. Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatarn powodujgcych lub mogacych
powodowaé powstawanie odpadow, powinien takie dziatania planowac, projektowac i
prowadzi¢, tak aby:

e zapobiega¢ powstawaniu odpadoéw lub ograniczac¢ ilos¢ odpadow i ich negatywne
oddzialywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i po
zakonczeniu ich uzytkowania,

e zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato
sie zapobiec powstawaniu odpaddéw,

e zapewnia¢ zgodne 2z zasadami ochrony s$rodowiska unieszkodliwianie
odpadow, ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie
poddac¢ odzyskowi.

W przypadku gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowac¢ w sposéb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac¢ je odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢
W sposob zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki
odpadami. Odpady, ktérych nie udato sie poddaé odzyskowi, powinny by¢ tak
unieszkodliwione, aby skladowane byly wytgcznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie
W inny sposob byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z
przyczyn ekologicznych Ilub ekonomicznych. Zabronione jest postepowanie z
odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie
srodowiska. Odpady powinny by¢é w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane
odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢,
uwzgledniajgc najlepsza dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska, przekazywane do
najblizej potozonych miejsc, w ktéorych mogg by¢é poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny. Zabronione jest
mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne. Dopuszczalne jest mieszanie
odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpadéw niebezpiecznych
z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa procesow
odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw powstatych po

zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych procesow nie nastgpi wzrost zagrozenia dla
zycia i zdrowia lub srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang
spetnione tgcznia nastepujace warunki:

e W procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw powstatych po rozdzieleniu
nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi i srodowiska,
e jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku
lub unieszkodliwienia odpaddw nalezy prowadzi¢é z zachowaniem przepiséw
obowigzujgcych przy transporcie towarow niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu
poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce
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sie do odzysku. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko
W miejscu wyznaczonym Ww trybie przepisbw 0 zagospodarowaniu przestrzennym
w instalacjach lub urzgdzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje lub urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg byé¢
eksploatowane tylko wowczas, gdy:
e nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie
odrebnych przepiséw,
e pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem Iub
unieszkodliwianiem beda poddawane odzyskowi lub  unieszkodliwiane
z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy wszystkie
odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z fatwym
dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy
prac beda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadéw muszg legitymowac sie
witasciwymi zezwoleniami organow administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej iinnych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny
poziom halasu w $rodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest
zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu na Srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu
polega¢ bedzie gtéwnie na wtasciwej organizacji budowy tj.:
e zabezpieczenie terenu budowy
e zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo
niskim poziomem emitowanego hatasu,
e wylgczenia maszyn i urzgdzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy
urzgdzen natzw. biegu jalowym),
e zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami
22.00 - 6.00.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawy sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat Roboét albo przez personel Wykonawcy.



Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie wuzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty Aprobate
Techniczng i jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga
by¢é¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Iub wucigzliwosci dla oséb Iub wilasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie wuzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Roboét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatbw na srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wlasciwych organdw administracji panstwowe.



Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wilasnosci publicznej i prywatnej na zasadach
ogolnych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w cenie realizaciji.

Ochrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robdét od rozpoczecia do odbioru robdét przez Inwestora oraz bedzie
utrzymywaé Roboty do tego czasu. Ochrona robdét winna réwniez objaé zabezpieczenie
majgtku Zamawiajgcego zwigzanego z Robotami od skutkdw dziatania stron trzecich lub
Wykonawcy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé Roboty utrzymaniowe
nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia.

Stosowanie sie do prawai innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb

zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

2. MATERIALY

Uwaga:
Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w czesci
rysunkowej i opisowej, takze w opracowaniach kosztorysowych,

przedmiarach oraz w specyfikacjach technicznych) nazwy wyroboéw i/lub
nazwy producentédw oraz inne wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie wyroboéw a takze przywotane normy nalezy traktowaé jako
przyktadowe i/lub majgce charakter pomocniczy w odniesieniu do opisu
rozwigzan projektowych oraz obliczen technicznych zakiadajgcych
okreslone parametry urzadzen tak, ze wskazania takie nie sg wigzace dla
stron w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, zgodnie
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z ustawg Prawo zamoéwien publicznych oraz w procesie realizacji
inwestycji i kazdorazowo dopuszcza sie zastosowanie wyrobdéw i/lub
producentéw oraz rozwigzanréownowaznych.

Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdbw przeznaczonych do
Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatbw z danego zrédia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodla uzyskajg zatwierdzenie
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposdb ciggly spetniajg wymagania
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robdt.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zréodta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wybycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi Projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdbw 2z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczaniem materiatbw do robot.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materialty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Kazdy rodzaj Roboét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
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Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do
Robét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w
wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy
wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢é utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw wyszczegdlnionych w umowie, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce, pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych, oraz dojazdach do terenu budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji, ST iwskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora bedg usuniete z Placu
Budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do
Placu Budowy, na wiasny koszt.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z umowg, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosé
z Dokumentacjg, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ha
wihasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania Robdt, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor. Sprawdzanie wytyczenia Robdt lub ich wyznaczenia przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow Robdét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badanh
materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie
poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno

ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robdt,

e termindw rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robdédt,

o przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego opdznienia,

e uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzgdzenia wstrzymania Robot przez Inspektora, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robat,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robdt,
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e dane dotyczgce jakosci materialdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

o wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robo6t. Wszystkie propozycje, uwagi
i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora do ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz
wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:

o Dokumenty wchodzgce w skiad budowy

o protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru Robdt,

o korespondencje na budowie,

e szkice i operaty

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6. PRZEJECIE ROBOT

Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokot Odbioru Robdt w odniesieniu do:

e Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

e Odbiorowi czesSciowemu

o Odbiorowi koncowemu

e Przejecie Roboét odbedzie sie zgodnie z umowag na budowe dla robot
budowlanych i instalacyjnych projektowanych przez Zamawiajgcego.

Odbioér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0go6lnego postepu Robét. Odbioru Robdét dokonuje Inzynier Projektu. Gotowosé danej
czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie podézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
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Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Projektu. Jakosc¢ i ilos¢
Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier Projektu na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
parametry, w konfiguracji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier Projektu.

Odbioéor koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie Robdt oraz
gotowosci do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera
Projektu. Odbiér korncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera Projektu zakonczenia robot i przyjecia
dokumentdéw, o ktéorych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru koncowego Robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci Inzyniera Projektu
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe] na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i SST. W toku odbioru
koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania
Robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych Robdét w poszczegdlinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty odbiorowe

Do Odbioru Robdét Statych Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

e Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym

rowniez wwersji elektronicznej,

e uwagi i zalecenia Inspektora,

e Dziennik Budowy

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i PZJ,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
W  przypadku gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru Robdt Statych. Wszystkie
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zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

PRZEPISY PRAWNE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaroéwno
przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sgw
jakiekolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

o ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

e ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000r.

e rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pefni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego
realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow
i innych wymaganych swiadectw.
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SST - 1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru prac rozbiérkowych, ktére zostang wykonane w ramach
planowanej inwestycji

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robaét

Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg:

e Rozbiorka elementow podlegajgcych wymianie: stolarki okiennej, elementy
sktadowe skrzydet, oku¢, szklenia,

e Rozbidrka parapetéw zewnetrznych oraz wewnetrznych

o Praceporzadkowe,

e Zabezpieczenie stolarki, podtég przed uszkodzeniem

e Wywozu i utylizacji odpadow

e Inne wynikajgce z projektu technicznego, w tym ustawienie rusztowan lub
wykorzystanie podnosnika

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢
i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi
i europejskimi oraz ogdlng specyfikacjg techniczng

Wymagania ogolne dotyczgce robo6t
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w SST - 0 ,Wymagania ogdlne”.
Wymagania szczegétowe
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
e miotami kujgcymi,
e samochodami do wywozu odpadow,
e kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

e rusztowaniami,
e drobnym sprzetem pomochniczym.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosciowych
robét zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

2. TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w SSt - 0 ,Wymagania ogolne”.
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zastonietych kontenerach.

Wymagania szczegoétowe

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly srodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych
kontenerach.

WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania roboét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w SST - 0 ,Wymagania ogolne”.
Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy: Na podstawie dokumentacii
projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie
z wymogami BHP. - teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP - zdemontowac
istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Elementy zelbetowe, murowane rozebraé recznie lub mechanicznie

Materiaty posegregowac¢ i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce skladowania. Nalezy
chroni€¢ przed uszkodzeniem elementy, ktore zgodnie z dokumentacjg projektowa
majg zosta¢ zachowane. Odpady transportowaé¢ na zewnatrz budynku tak aby nie
zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac
w kontenerach. Zakres wykonania Robodt Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ ze
szczegolnym zachowaniem ostroznosci oraz duzym przywigzaniem do detali.
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Wywoz i utylizacja odpadéw (gruzu, elementéw wykutych itp.). Odpady w kontenerach
powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byt ich wywéz w jednorodnych
partiach (w rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji odpadéw).

Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw. Odpady
nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnymi z wymogami prawa.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST - 0 ,Wymagania Ogoéine”

Zakres kontroli

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ =z Dokumentacjg Projektowg

i obowigzujgcymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi
swiadectwa utylizacji odpadéw.

4. PRZEJECIE ROBOT

Ogodlne zasady przejecia Roboét
Ogodlne zasady Przejecia Robét podano w SST - 0 ,Wymagania Ogdélne”
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
PRZEPISY ZWIAZANE
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska
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SST - 2 STOLARKA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stolarki okiennej, ktére zostang wykonane w ramach planowanej
inwestycji.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.6

Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

montazu stolarki okiennej, parapetéw wewnetrznych oraz zewnetrznych
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi
i europejskimi oraz z SST - 0 ,Wymagania ogolne”.

Wymagania ogolne dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST - 0 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w SST - 0 ,Wymagania Ogdlne”.
Stolarka o konstrukcji drewnianej

Okna zespolone EUROLINE 1 muszg by¢ znakowane znakiem CE, posiada¢ krajowg
deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 14351-1/2006 oraz $wiadectwo badan na zgodnosc¢
z normg PN-EN 14351-1/2006.
e elementy ram okiennych Ilub drzwiowych i oscieznic z drewna klejonego,
impregnowanego.
e kolor okien biaty,
e szprosy przyklejane od strony wewnetrznej i zewnetrznej, a miedzy szybami ramka
metalowa,
e na okuciach biata ostonka,

18



e w skrzydfach rozwieralno-uchylnych okucia z mikrowentylacjg i blokadg potozenia
klamki,

e klamki z blokada,

e skrzydta okienne i drzwiowe powinny by¢ zaopatrzone w uszczelke montowang do
powierzchni ramy w sposéb trwaty w wyfrezowanym rowku,

e w dolnej czesci oscieznicy wreb na parapet zewnetrzny i wewnetrzny,

e powloki malarskie naktadane natryskowo co najmniej dwukrotnie farbami
nawierzchniowymi w kolorze biatym i jedng podkfadowa.

Ponadto w ofercie nalezy zatgczy¢ dokumenty:

e atesty higieniczne dla stolarki,

e atest higieniczny na wktad szybowy,

e atesty higieniczne na stosowane lakiery,

e atest higieniczny na uszczelke,

e atest higieniczny na klej.
Okucia budowlane
Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce,
taczgce, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.
Okucia obwiedniowe z mikrouchylaniem w oknach Ilub drzwiach ze skrzydiem
rozwieralno-uchylnym, odpowiadajgce Normom lub posiadajgce Aprobate Techniczna.
Sprawnos¢ dziatania skrzydta - przy zamykaniu lub otwieraniu ruch skrzydfa powinien by¢

ptynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydfa o inne czesci okna lub drzwi.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwaltymi powitokami
antykorozyjnymi.

Szkto

Do szklenia nalezy stosowac szkio ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
Masa uszczelniajaca

Masa uszczelniajgca elastyczna, silikonowa, biata - wg atestu PZH.
Pianka PUR

Pianka poliuretanowa montazowa - wg atestu PZH.

3. SPRZET

Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w SSt - 0.
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Wymagania szczegoétowe

Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materiatbw oraz
drobnym sprzetem potrzebnym do zamontowania $lusarki aluminiowej. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robaét, zarowno w miejscu tych robdét,
jak takze przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce
powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnos¢é sprzetu powinna
gwarantowa¢ wykonanie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w SST - 0 ,Wymagania ogoine”.
Wymagania szczegoétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniem mechanicznym i szkodliwym  wplywem  czynnikow
atmosferycznych. Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym
wptywem czynnikdw atmosferycznych oraz przesunieciem lub utratg statecznosci.
Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normga lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do
wyrobu przechowywaé¢ i transportowaé w odrebnych opakowaniach. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Przechowywanie  wyrobow Stolarke nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach suchych,

wyposazonych w podfoge lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci. Okna uktada sie
na podkfadach w stosy, przylgami do dotu z podziatem na typy i wymiary, przy czym
miejsca oznakowania wyroboéw powinny byC tatwo dostepne. Kazdg sztuke nalezy
przedziela¢ przektadkami z suchych desek lub listew. Zmontowane komplety oscieznic
ram okiennych z oknami ustawia sie w potozeniu pionowym, oparte o0 siebie
z nachyleniem 5 - 10 %.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania roboét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w SST - 0 ,Wymagania ogolne”. Sprawdzenie
stolarki
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Wykonanie robét
Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza,

do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieznice nalezy naprawi¢ i oczyscic.
Stolarke okienng i drzwiowg nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan

wysokosé szerokosé Zamocowan W hadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyZzej 200 100 po?2 po 3

Skrzydta okienne, drzwiowe i oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach.

Elementy kotwigce osadzié¢ w osciezach.

e Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym,

e Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie
i poziomie.

e Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci okna lub drzwi, nie wiecej niz 3mm.

e Ro&znice wymiardw po przekagtnych nie powinny by¢ wieksze od:

e 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
e 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
e 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

e Stolarka powinna by¢ osadzona mozliwie jak najblizej krawedzi sciany (100 - 150
mm) aby zminimalizowa¢ powstanie mostkéw termicznych. Po zamontowaniu
stolarki w $cianie zaktadane sg skrzydfa okienne lub drzwiowe, nastepnie
przeprowadzana jest doktadna regulacja ustawienia ramy w otworze.

e Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

e Przestrzeh pomiedzy oscieznicg, a murem nalezy uszczelni¢ przy zawieszonych

e skrzydfach piankg montazowa, przy czym nie powinna ona przekracza¢ gr. 1,0cm.
Po wyschnieciu pianki nalezy jg wyréwnac poprzez przyciecie.
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e Osadzone okno lub drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc¢ i sprawdzic¢
luzy.
e Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Zasady kontroli jakosci

Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085:2001 dla stolarki o konstrukciji
drewnianej i PN-72/B-10180 dla roboét szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

e sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

e sprawdzenie zgodnosci elementdéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

e sprawdzenie jakosci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow
konstrukcyjnych,

e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania,

e sprawdzenie prawidiowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

e niedopuszczalne sg btedy ksztaltu jak nieréwnolegtosé, nieprostopadtosc, lub
wichrowatosé

e sprawdzenie czystosci i niezarysowania szyb,

e sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w SST - 0 ,Wymagania Ogdine”
Wymagania szczegotowe

Kontroli podlegac bedzie 2zgodnos¢ kazdej partii dostarczanych materiatdow
z wymogami ST. Kontroli podlega¢ bedzie takze przygotowanie otworéw drzwiowych
oraz okiennych. Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich
elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
przez Wykonawce dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatow z wymogami
prawa.

Kontrola w szczegolnosci bedzie dotyczyta:

e Badanie dostaw materiatow,
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o Kontrole otworodw,

o Kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

¢ Kontrole poprawnoscifunkcjonowania ruchomych elementéw,

o Kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnieh (gtuche oscieznice),

o Kontrole poprawnosci funkcjonowania mechanizméw zamykajgcych (zamki,
samozamykacze),

o Ocene estetyki wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru podano w SST - 0 ,Wymagania Ogélne”. llos¢ wykonanych
Robét okresla sie na podstawie Przedmiaru i pomiaru w terenie.

Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest « sztuka [szt.] w przypadku drzwi oraz okien

8. PRZEJECIE ROBOT

Ogodlne zasady przejecia Roboét
Ogodlne zasady Przejecia Robét podano w SST - 0 ,Wymagania Ogdlne”

Ogodlne zasady odbiorow robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Zasady kontroli jakosci powinny by ¢ zgodne z wymogami PN-88/B- 10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla roboét szklarskich.

O cenajakosci powinna obejmowac:

e sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

e sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi
do odwzorowania,

e sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktorych zostata wykonana stolarka,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

e sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

9. PRZEPISYZWIAZANE

o PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

o PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

e PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwato§¢ mechaniczna. Wymagania
i klasyfikacja.
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PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 45014:200 03.120.20 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej

przez dostawce.
PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz

Z tarczami.
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SST -3 ROBOTY MALARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru powtok malarskich wewnetrznych zwigzanych
z zadaniem.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t malarskich. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich powtok
malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i
wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

Zakres roboét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaét:

e przygotowanie poditoza — sciany, stolarka, elewacja

¢ malowanie tynkdéw,

¢ malowanie elementéw drewnianych

e roboty zabezpieczajgce np. folia malarska, mycie stolarki

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdét podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robdt zwigzanych
z wykonywaniem powtok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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2. MATERIALY
Uwaga:

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w czesci
rysunkowej i opisowej, takze w opracowaniach kosztorysowych,
przedmiarach oraz w specyfikacjach technicznych) nazwy wyroboéw i/lub
nazwy producentow oraz inne wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie wyrobéw a takze przywotane normy nalezy traktowaé jako
przyktadowe i/lub majgce charakter pomocniczy w odniesieniu do opisu
rozwigzan projektowych oraz oblicze n technicznych zakladajgcych okreslone
parametry urzadzen tak, ze wskazania takie nie sg wigzace dla stron
w postepowaniu 0 udzielenie zamoéwienia publicznego, zgodnie z ustawa
Prawo zamoéwien publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji
i kazdorazowo dopuszcza sie zastosowanie wyrobow i/lub producentéw oraz
rozwigzan réwnowaznych.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdbw i ich rodzaju podano w Ogélnej
Specyfikacji Technicznej.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg
mase bez grudek i zanieczyszczen.

Spoiwabezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zottego do ciemno
brgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasno zofttej
do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wilasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub sSwiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé: — wode — do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych, inne rozciehczalniki przygotowane
fabrycznie dla poszczegdélnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom
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panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowacé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach
i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby do malowaniadrewna

Farby do drewna w kolorze bialym, ktére bedg stanowity maksymalnie trwatg
powtoke, tj. mozliwie skuteczng ochrone drewna przed warunkami atmosferycznymi.
Materiaty zgodnie z projektem budowlanym lub wytycznymi Projektanta.

Farby elewacyjne

Stosowac¢ farby gotowe elewacyjne silikonowe lub silikonowo-silikatowe.
Kolorystyka do uzgodnienia Zamawiajgcym.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: — powierzchni betonowych Ilub tynkéw
zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej, — na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do
gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3—5 z tego samego

rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydio szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

Folia malarska
Folia PE grubosci min. 0,1 mm.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materiatow

oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST. Ze wzgledu na
znaczng wysokos¢ pomieszczen wymagane bedg rusztowania.
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TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Przed
przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie
podiozy. Nowe tynki muszg by¢é wysezonowane, rowne, wolne od pytu
i zanieczyszczen. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej
trzech warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy, grubosci ifaktury powitok.
Przed przystgpieniem do malowania farba powinna by ¢ doktadnie wymieszana.
Malowanie moze odbywac¢ sie pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakoniczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykona¢ po:
o catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury
i urzgdzenh sanitarnych),
e catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
e catkowitym utozeniu posadzek,
e usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny
by¢é oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp.
Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyC i ponownie wypeti¢ zaprawg
cementowo-wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg
w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢ pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie
gruntoszpachléwkg epoksydows.

Wykonywania powtok malarskich

Powltoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podifoze, bez przeswitow, plam
i odpryskow

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjgcych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mieé¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegoélne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentdéw dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
e przygotowanie podtoza,
o powloki malarskie,
o faktura malowanej powierzchni,

o koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powloki muszg posiadac jednolita barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekow, itp.
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Powierzchniado malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

e sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
o sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschniecia podioza,
e sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

¢ dlafarb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

o dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach. Badania przeprowadza sie
przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

e dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie
i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi nhormami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtérnie.

6. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robdét podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac

wykonywanych w ramach poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robaét.
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Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg robdot jest m2  powierzchni zamalowanej wraz
z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem
i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ roboét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Roboty
podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

Odbiér podioza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadacé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé¢
naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléowky. Podioze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbior podtoza odbywa sie
po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem
oczyscic.

Odbiorroboét malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku prze $witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy
odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powitok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg
lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatdw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

31



7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych
W wycenionym przez wykonawce przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest wich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

o dostawe materiatow,

e przygotowanie podtozy,

e zabezpieczenie obszaru roboét (w tym wykonanie oston itp.), malowanie
powierzchni Scian i sufitbw, — usuniecie zabezpieczen prace porzgdkowe,

e Dbadania na budowie i laboratoryjne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem
i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robdét okres$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

e PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

¢ PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

¢ PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.

¢ PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

¢ PN-C-81607:1998 Emalie olejno — zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane
i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

o PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

o PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

¢ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesoéw produkcji betonu.
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