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OPIS DO PROJEKTU  TECHNICZNEG 
 

 

 

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem projektu jest adaptacja pomieszczeń istniejącej kotłowni węglowej na 
kotłownię na biomasę na potrzeby zaopatrzenia w ciepło  w budynku Ośrodka Kultury  w 
Wichowie gm. Lipno. Projektuje się zainstalowanie kotła  o mocy znamionowej 55 kW 
opalanego pelletami drzewnymi w wersji z automatycznym podawaniem paliwa i 
usuwaniem popiołu. Kotłownia opalana rozdrobnionym drewnem będzie zlokalizowana w 
istniejącej kotłowni. W magazynie opału zostanie wydzielona  przestrzeń do składowania 
biomasy. W wyniku projektowanych  adaptacji nie planuje się rozbudowy, przebudowy oraz 
zmiany przeznaczenia  istniejących pomieszczeń co zgodnie z obecnym prawem 
budowlanym (nowelizacja z 19 września 2020 roku) nie będzie wymagało zgłoszenia i 
pozwolenia na budowę. 
 
1.1.NAZWA INWESTYCJI 
Projekt techniczny wymiany kotła na potrzeby zaopatrzenia w ciepło budynku  Ośrodka 
Kultury w Wichowie gm. Lipno. 
 
1.2. INWESTOR 
Gmina Lipno, ul. Mickiewicza 29 87-600 Lipno. 
 
1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI 
Inwestycja zlokalizowana jest w Wichowie, gm. Lipno na dz. nr ewid. 83/2. 
 
1.4. PODSTAWY OPRACOWANIA 

 Umowa z Inwestorem  

 Obowiązujące przepisy i normy branżowe 

 Inwentaryzacja obiektu 

 Podkłady architektoniczne. 
 

1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TRENU 
  Zakres robót nie ingeruje w istniejące zagospodarowanie działki  - zagospodarowanie 

terenu pozostaje bez zmian. Projektowany zakres robót nie zwiększy gabarytów budynku 
oraz powierzchni zabudowy. Dojście i dojazd do budynku od strony drogi jest utwardzony 
i pozostaje bez zmian. Powierzchnia zabudowy, wysokość oraz kubatura będzie w 
ramach istniejącego budynku. Zasadnicze gabaryty obiektu i inne parametry ogólne 
pozostają niezmienione. Powierzchnia zabudowy będzie istniejąca bez rozbudowy. 
Utwardzone są wjazdy i dojścia. Prace budowlane będą prowadzone w technologii 
tradycyjnej i realizacja robót budowlanych nie wymaga wejścia na działki sąsiednie.  
Odprowadzenie ścieków bez zmian. Zaopatrzenie w wodę z istniejącego przyłącza 
wodociągowego bez zmian. Zaopatrzenie w energię elektryczną bez zmian. 
Odprowadzenie wód opadowych na teren własnej działki bez zmian. Odpady stałe są 
składowane w istniejących pojemnikach na śmieci i wywożone na składowisko 
komunalne. Na działce istnieje zieleń – krzewy oraz niska trawiasta. 

 



7 

 

1.6. UZBROJENIE TERENU 
  Zakres robót nie ingeruje w infrastrukturę podziemną - uzbrojenie terenu pozostaje bez 

zmian. 
 
1.7. ZAKRES ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 
Zakres oddziaływania projektowanej kotłowni mieści się wewnątrz istniejącego budynku, 
którego właścicielem jest inwestor. Inwestycja nie oddziałuje na tereny sąsiednie. 
 
1.8. OCHRONA KONSERWATORSKA I ARCHEOLOGICZNA 
Teren objęty projektem nie leży w strefie konserwatorskiej i archeologicznej oraz obiekty 
znajdujące się w jego obrębie nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie 
na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
 
1.9. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ 
(TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO) 
Nie dotyczy. 
 
1.10. ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA 
Projektowany zakres robót w kotłowni i magazynie opału nie będzie  generował 
zanieczyszczeń, hałasów ani nie zacieni sąsiednich zabudowań. Planowany zakres robót 
budowlanych nie będzie miał istotnego wpływu na środowisko ani na interesy osób 
trzecich. Działka wchodząca w skład terenu inwestycji nie znajduje się w granicach terenu 
górniczego. Na terenie inwestycji nie występują czynniki zagrażające środowisku. 
Projektowany zakres robót budowlanych nie będzie oddziaływał negatywnie na 
środowisko i nie będzie zagrażał higienie i zdrowiu jego użytkowników oraz użytkowników 
otoczenia tego budynku. Na terenie inwestycji nie występują obszary ograniczonego 
użytkowania ani strefy uciążliwości.  
Planowana inwestycja, nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 
września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 t.j.). 
Nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach-zgodnie art. 71 ust. 2, 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 2373 ze zm.). 

 
1.11. OBOWIĄZKI WOBEC OSÓB TRZECICH 
Projektowana inwestycja nie narusza materialnych interesów osób trzecich. 
 
2. DANE OGÓLNE 
2.1 Stan istniejący 
Istniejąca kotłownia wyposażona jest w kocioł na ekogroszek o mocy znamionowej 45 kW.  
 
2.2 Rozwiązanie projektowe 
W związku z koniecznością wymiany wyeksploatowanego kotła, projektuje się wymianę i 
zastąpienie nowym kondensacyjnym, o mocy 55 kW, spełniającym wymagania klasy 5 
normy PN-EN 303-5. Projektowana kotłownia dostarczać będzie ciepło na potrzeby 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Projektuje się zainstalowanie kotła na 
biomasę o wartości opałowej 16,5 – 19 MJ/kg, z wentylatorami oraz urządzeniami do 
podawania paliwa i usuwania popiołu zgodnie z projektem branży sanitarnej. 
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3. BRANŻA KONSTRUKCYJNA 
3.1 OCENA TECHNICZNA BUDYNKU 
Budynek Ośrodka Kultury w Wichowie  jest  dobrym stanie technicznym. Planowany zakres 
robót budowlanych w kotłowni i przyległych pomieszczeniach nie będzie stwarzał 
zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników oraz istniejącego obiektu. Planowane 
adaptacje w obiekcie nie naruszają istniejących warunków statycznych budynku. 
Fundamenty istniejące i stropy bez zmian. Projektowane przystosowanie pomieszczeń 
dla nowego kotła i magazynu na biomasę  nie ingeruje w układ konstrukcyjny 
budynku. Projekt nie przewiduje zmian w projekcie zagospodarowania terenu.  Budynek  
będzie obsługiwany przez istniejący wjazd, dojścia i parking. Nie planuje się żadnych 
zmian w elewacji budynku, wpływu na istniejącą formę architektoniczną i sposób 
dostosowania do krajobrazu i istniejącej zabudowy. Projektuje się adaptację istniejących 
instalacji do nowych funkcji bez konieczności zmian istniejących przyłączy.  
 
3.2. OPIS OGÓLNY 
Projektowana kotłownia  będzie zlokalizowana w istniejącej kotłowni w budynku Ośrodka 
Kultury w Wichowie. Istniejące pomieszczenia związane z kotłownią (kotłownia, skład 
opału, komunikacja i pom. pomocnicze) nie zmienią swojego pierwotnego przeznaczenia. 
Na skład biomasy przewidziano pomieszczenia o nr 20 i 21  po uprzednim rozebraniu 
miedzy nimi ściany działowej. Ww. pomieszczenia znajdują się  w zagłębionej od 58 do 78 
cm poniżej terenu parterowej części obiektu, wyodrębnionego od zasadniczej bryły 
budynku Ośrodka Kultury. Budynek Ośrodka Kultury to obiekt parterowy, 
niepodpiwniczony. Projektowana wymiana  kotła na biomasę nie wpłynie negatywnie na 
stan budynku oraz jego użytkowanie, gdyż nie narusza głównej konstrukcji ścian, a wprost 
przeciwnie polepszy warunki bytowe pracowników. Roboty adaptacyjne pomieszczeń 
kotłowni w zakresie branży budowlanej należy wykonywać zachowując warunki 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
3.3.OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN  
Zakres prac obejmuje przystosowanie istniejących pomieszczeń do projektowanej 
technologii kotłowni na biomasę, co nie zmieni ich pierwotnej funkcji. Kotłownia opalana 
rozdrobnionym drewnem będzie zlokalizowana w istniejącej kotłowni na ekogroszek a do 
składowania biomasy, zostanie zaadaptowana dwa istniejące pomieszczenia techniczne 
po uprzednim rozebraniu miedzy nimi ściany działowej. Projektuje się zainstalowanie kotła 
kondensacyjnego o mocy 55 kW na biomasę, z wentylatorami oraz urządzeniami do 
podawania paliwa i usuwania popiołu. Pomieszczenia, w których instalowany będzie kocioł 
oraz pomieszczenie składu paliwa będą odpowiadać wymaganiom określonym w 
rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. Nr 75, poz. 690 „Warunki techniczne, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ” z późniejszymi zmianami: Dz. U. 
2015.1422 z dnia 18.09.2015 lub równoważnym. 
 
4.ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
   Dane konstrukcyjno – materiałowe 

 
4.1.Zakres robót budowlanych 

 Wyburzyć ścianę działową pomiędzy pomieszczeniami nr 20 i 21. 

 W pomieszczeniu o nr 20 i 21 zdemontować dwoje drzwi stalowych od strony 
kotłowni o wymiarach 70/175 cm oraz dwa okna o wymiarach 60/118 cm. 

 Otwory okienne i drzwiowe w pomieszczeniach nr 20 i 21 zamurować. 
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 Na elewacji po zamurowanych otworach okiennych, uzupełnić siatkę szklaną 
zatopioną w kleju i wykonać tynk strukturalny nawiązujący kolorystyką do już 
istniejącego. 

 W pomieszczeniu powstałym z połączenia pom. nr 20 i 21 w odległości 120 cm od 
ściany sąsiadującej z pomieszczeniem nr 18, wymurować na pełną wysokość i 
długość pomieszczenia, ścianę grub. 24 cm EI120. Ścianę oddzielenia 
przeciwpożarowego posadowić na własnej ławie fundamentowej po uprzednim 
skuciu istniejącej posadzki do gruntu. Ławę betonową zbroić czterema prętami o 
średnicy 12 mm, stabilizowanymi strzemionami o średnicy 6 mm w rozstawie co 25 
cm. 

 Po wykonaniu ławy fundamentowej pod nową ścianę j.w. uzupełnić posadzkę 
betonową. 

 W ścianie j.w., zgodnie z częścią graficzną opracowania, wykonać otwór o wym. 
105x105 cm, i wysokości 150 cm od posadzki, przesklepiony nadprożami 
prefabrykowanymi.  

 W otworze zamontować drzwi rewizyjne 100x100 cm w klasie odporności ogniowej 
EI60, otwierane na zewnątrz a od wewnątrz zabezpieczone ścianą oporową z desek 
36 mm, wsuwanych od góry w pionowy stelaż /profile "z"/ z możliwością demontażu. 

 Do wydzielonego pomieszczenia o szerokości 120 cm, od strony kotłowni 
zamontować drzwi stalowe z samozamykaczem o wymiarach 90/200 cm i 
odporności ogniowej EI60 po uprzednim wykuciu otworu i zamontowaniu nadproży. 

 Między pomieszczeniem 17 i 18 zdemontować drzwi stalowe dwuskrzydłowe o 
wymiarach 120/175 cm i otwór zamurować.  

 Z kotłowni drzwi wyjściowe na zewnątrz budynku 80/200 cm, wymienić na nowe 
stalowe, ocieplone  o wymiarach w świetle otworu 90/200 cm z samozamykaczem i 
zamkiem rolkowym. 

 Na nowoprojektowanej ścianie  wydzielającej składu opału oraz zamurowanych 
otworach  wykonać dwustronny tynk cementowo-wapienny kat. III.  

  Na ścianach kotłowni /pom. nr 17/, magazynie na biomasę /pom. nr 20 i 21/ i 
pomieszczeniu nr 19, uzupełnić ubytki tynku  /ok.10% powierzchni ścian/. Na 
pozostałych tynkach ścian i suficie  wykonać przecierkę.  

 Na ścianach kotłowni /pom. nr 17/, magazynie na biomasę /pom. nr 20 i 21/ i 
pomieszczeniu nr 19, wykonać lamperie do wys. 1,60 m od posadzki a powyżej i 
suficie dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi na biało. Na ścianach kotłowni 
pozostawić istniejącą lamperie z płytek gresowych.  

 W kotłowni skuć płytki gresowe na podeście z uwagi na zły stan techniczny. 

 Pod nowy kocioł wykonać fundament - /płytę żelbetową/  o wymiarach 135 x 95 cm i 
grubości 15 cm, zbrojoną siatką z prętów fi 10 co 15 cm, zlokalizowaną  zgodnie z 
częścią graficzną opracowania. 

 W kotłowni /pom. nr 17/, magazynie na biomasę /pom. nr 20 i 21/ i pomieszczeniu 
nr 19 ułożyć na posadzce płytki gresowe  antypoślizgowe wraz z cokołem po 
uprzednim dokładnym oczyszczeniu, odtłuszczeniu i wyrównaniu całej powierzchni 
podłoża wylewką samopoziomującą.  

 Wewnętrzne konstrukcje stalowe /pionowy stelaż, orurowanie drzwi stalowe do 
pom. nr 19 pomalować farbą podkładową i dwukrotnie nawierzchniową 
chlorokauczukową. 

 Wykonać trzy  przekucia  fi 160 mm przez ściany zewnętrzne na króćce zasypowe, 
dla których  zapewnić uszczelnienie taką samą klasę odporności ogniowej jaką ma 
przegroda - lokalizacja zgodnie z projektem branży sanitarnej. 
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 W pomieszczeniu magazynowym w ścianach zewnętrznych należy wykonać otwór 
nawiewny i wywiewny o przekroju 14 x 14 cm zabezpieczony kratką zgodnie z 
częścią graficzną opracowania. 

 W kotłowni wymienić zlewozmywak dwukomorowy na nowy kwasoodporny. 
 

4.2. Silos 

 Na magazyn paliwa przeznaczono osobne  pomieszczenie  sąsiadujące z kotłownią. 
Pellet składowany będzie w osobnym pomieszczeniu, szczelnie oddzielonym od 
reszty kotłowni. Do pomieszczenia magazynu pellet wtłaczany będzie  z 
autocysterny w sposób pneumatyczny. Dla jak najlepszego napełnienia magazynu 
należy zamontować 3 króćce. Po przeciwległej stronie należy zamontować maty 
odbojowe. Podczas napełniania dwa pozostałe króćce pozostają otwarte celem 
odpowietrzania pomieszczenia. Pojemność magazynu jest przewidziana  na ok 10 
ton co będzie wystarczającą ilością na cały sezon grzewczy. Do magazynu będzie 
zapewniony stały dostęp serwisowy przez tzw. otwór rewizyjny. Należy go 
zamontować na wysokość 1,50 m od posadzki zgodnie z częścią graficzną 
opracowania. Podajnik RS zostanie zamontowany w podłodze ze skosem min 35˚ 
aby pellet zsuwał się do niego grawitacyjnie. Następnie pellet podawany będzie 
pneumatycznie do kotła giętkimi przewodami. W razie awarii magazyn może być 
ładowany ręcznie. W pomieszczeniu magazynowym należy wymienić lub 
zabezpieczyć wszystkie przewody wodne i kanalizacyjne aby uniknąć zalania 
magazynu. W magazynie nie może być instalacji elektrycznej. Należy przewidzieć 
stosowną wentylację pomieszczeń. Wszystkie przejścia przez ściany muszą mieć 
taką samą klasę odporności ogniowej jaką ma przegroda. 

 
4.3. Wentylacja 

W kotłowni zostanie zamontowany kanał nawiewny o przekroju nie mniejszym niż 
50% powierzchni przekroju komina, nie mniej jednak niż 20 x 20 cm. Otwór 
wylotowy z kanału nawiewnego będą mieć wolny przekrój, równy przekrojowi kanału 
i znajdować się nie wyżej niż 1,0 m od poziomu podłogi. W otworze nawiewnym lub 
kanale powinna znajdować się przepustnica do regulacji przepływu powietrza, 
jednak nie pozwalająca na zmniejszenie pola przekroju więcej niż 50%. Kanał 
nawiewny należy wykonać z materiału niepalnego. 
Kotłownia powinna mieć kanał wywiewny o przekroju nie mniejszym niż 25% 
powierzchni przekroju komina, z otworem wlotowym pod sufitem kotłowni, 
wyprowadzony ponad dach. Przekrój poprzeczny komina wentylacyjnego nie 
powinien być mniejszy niż 14 x 14 cm. Otwór wlotowy do kanału wywiewnego 
powinien mieć wolny przekrój, równy przekrojowi kanału. Kanał wywiewny i otwór 
wlotowy nie mogą mieć możliwości zamknięcia. Stosowanie wentylacji 
mechanicznej wyciągowej jest niedopuszczalne. Przewód wentylacyjny powinien 
być wykonany z materiału niepalnego. 
Kocioł będzie podłączony do istniejącego murowanego komina wewnętrznego, który 
zostanie  wyposażony  we wkład kominowy z blachy nierdzewnej z grupy 
żaroodpornych (stal 1.4404) o gr. 1 mm, klasa temperatury T600 (600 oC). 
. 

5. ZAGADNIENIA BHP I P.POŻ. 
W trakcie wykonawstwa przestrzegać warunków BHP w zakresie montażu, transportu i 
składowania materiałów zgodnie z Rozporządzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w 
sprawie BHP przy robotach budowlano-montażowych i remontowych oraz z zachowaniem 
warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w 
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sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263). 
Ochrona przeciwpożarowa 
Pomieszczenie kotłowni stanowi odrębne pomieszczenie o klasy odporności ogniowej 
ścian EI 60 oraz stropie REI60. Z kotłowni jest jedno wyjście na zewnątrz budynku, 
drzwiami stalowymi dwuskrzydłowymi 90/200.   
Pomieszczenie magazynu na biomasę (silos paliwa) stanowi wydzieloną strefę 
przeciwpożarową i jest oddzielone od kotłowni przegrodami budowlanymi o odporności 
ogniowej ścian EI120 i stropów REI120. Do magazynu na biomasę będzie zapewniony 
stały dostęp serwisowy przez tzw. otwór rewizyjny na wysokość 1,50 m od posadzki z 
drzwiami 100 x 100 cm o odporności ogniowej EI60 z korytarza szerokości 120 cm 
wydzielonego od kotłowni ścianą EI120 i drzwiami 90x200 cm o odporności ogniowej EI60 
z samozamykaczem, otwierające się w kierunku kotłowni. Kotłownia wyposażona jest w 
przewód wentylacyjny nawiewny wykonany z blachy ocynkowanej. Wentylacja wywiewna 
przewodem  wentylacyjnym stanowiący element komina. Pomieszczenie magazynu 
wyposażone będzie w wentylację grawitacyjna nawiewno – wywiewną. Nawiew i wywiew 
zlokalizowany pod stropem bezpośrednio na zewnątrz. Podawanie paliwa odbywa się 
pneumatycznie taką samą klasę odporności ogniowej jaką ma przegroda. Obiekt 
wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy wg normatywu w dniu odbioru. Budynek powinien 
być wyposażony w gaśnice wg zasady - jedna jednostka masy środka gaśniczego 
zawartego w gaśnicach 3 dm3 (2 kg) powinna przypadać na każde 100m2 powierzchni 
wewnętrznej z jednoczesnym zachowaniem długości dojścia do gaśnicy nie większym jak 
30 m. Pomieszczenie kotłowni wyposażyć w gaśnicę proszkową (co najmniej GP-6x). 
Budynek oznakować znakami ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji: 
- drogi ewakuacyjne, 
- miejsca usytuowania gaśnic, 
- lokalizację głównego wyłącznika prądu 
 
6. UWAGI KOŃCOWE 
Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 „W sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75 z dn. 
15.06.2002, poz. 690) z późniejszymi zmianami, Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Nadzoru Robót Budowlano – Montażowych” 
Dostarczony kocioł musi posiadać świadectwo lub certyfikat wykonany przez niezależne 
laboratorium potwierdzający spełnienie wymagań 5 klasy normy PN-EN 303-5. 
W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i p.poż. 
Każde wskazanie odnoszące się do procesu, charakterystyki produktu, znaków 
towarowych lub miejsca pochodzenia należy łączyć z wyrazami „lub równoważny”. Z tego 
powodu zamawiający nikogo nie wykreśla, a wręcz dopuszcza każdego wykonawcę 
(dostawcę) spełniającego wymogi zamawiającego. Wymagania zamawiającego 
determinowane są nadrzędnym celem przedsięwzięcia – poprzez udzielenie i 
zrealizowanie zamówienia publicznego - zastąpienie wyeksploatowanych i 
nieekonomicznych kotłów, kotłowni nowymi z założonymi na wstępie parametrami 
technicznymi, zapewniającymi dostawy ciepła do ogrzewanego budynku, oraz ciepłej wody 
użytkowej. Zamawiający zainteresowany jest uzyskaniem efektu rzeczowego (spełnienie 
celu nadrzędnego) związanego z racjonalnym wydatkowaniem na najniższym poziomie 
środków finansowych. 
 
                                                                                                      Opracował 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

 
1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
Zakres projektu obejmuje remont kotłowni na biomasę w budynku Ośrodka Kultury w 

Wichowie gm. Lipno. Roboty budowlano - montażowe realizowane będą w systemie 

tradycyjnym. 

Kolejność wykonywanych robót: 

 zagospodarowanie placu budowy 

 roboty budowlano – montażowe 

 roboty wykończeniowe 

 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
Teren inwestycji zagospodarowany jest w kompleksem budynków stanowiących zespół 

Ośrodka Kultury. Działka jest uzbrojona. 

 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDZI l ZDROWIA 
Nie występują elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 

należy zagospodarować plac budowy. Główny realizator inwestycji obowiązany jest do 

pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawców przestrzegania przepisów prawa 

budowlanego i innych rozporządzeń w tym zakresie. 

Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmować w szczególności: 

 oznakowanie i ogrodzenie placu budowy 

 urządzenie składowisk materiałów i wyrobów 

Teren budowy powinien być oznakowany tablicami informacyjnymi i w miarę potrzeby 

ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość 

ogrodzenia powinna wynosić min. 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinny być 

wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn 

budowlanych. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 

i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na 

placu budowy powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i 

ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. 

Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi 

komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 
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przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i miejsca 

 

niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 

znakami zakazu. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów 

powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp 

osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą 

spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w 

strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki 

ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w 

najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia. 

Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające 

przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania 

narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 

Na terenie budowy powinny być również wyznaczone oznakowane, utwardzone 

i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, 

wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość 

wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów 

i urządzeń 

 
4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

Podczas realizacji inwestycji przewiduje się realizację następujących robót 

budowlanych, o których mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z późn. zm.) oraz w §6 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

1) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

a) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z 

wysokości ponad 5,0 m.( roboty elewacyjne, dachowe ). 

b) roboty przy wejściach - zabezpieczenia nad drzwiami wejściowymi 

– zabezpieczenia dróg komunikacyjnych 

4.1. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych: 

 upadek pracownika z wysokości. 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 

1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone balustradą przed 

upadkiem z wysokości. Balustradami powinny być zabezpieczone: 

 pozostawione otwory w ścianach 

Ważne jest ustalenie rodzaju prac, które powinne być wykonywane przez co najmniej dwie 

osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości 

powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony 

indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 

4.2. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

 upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach 

roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem 
rusztowania) 
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 uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 

usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym 

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane 

przy użyciu ruchomych podestów roboczych lub rusztowań. Montaż rusztowań, ich 

eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub 

projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz 

monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. Osoby 

dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń 

zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę 

niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane 

zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika 

budowy lub w protokóle odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych 

dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,0 m. 

Rodzaje prac szczególnie niebezpiecznych: 

 praca na wysokości powyżej 5,0 m. 

 
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Pracownicy realizujący roboty budowlane muszą posiadać kwalifikacje 

przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie 

lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, odbyte instruktaże stanowiskowe oraz 

przeszkolenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 

6. ŚRODKI TECHNICZNE l ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W 
ICH SĄSIEDZTWIE 

 
Wykonawca obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu 

budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracowników 

przestrzegania przepisów prawa budowlanego i innych rozporządzeń w tym zakresie. 

Wykonawca obowiązany jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed 

rozpoczęciem robót budowlanych, obejmującego w szczególności: 

1) ogrodzenie terenu, 

2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi, 

3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

4) zapewnienie instrukcji oraz sprzętu przeciwpożarowego, 

5) zapewnienie wydzielonych składowisk materiałów budowlanych i terenów produkcji 

pomocniczej budowy, 

6) właściwe wykonanie przewodów elektrycznych do zasilenia urządzeń na placu budowy, 

7) zabezpieczenia prowadzenia robót, przy których występuje ryzyko upadku 

z wysokości, a w szczególności wykonanie dodatkowej kondygnacji, oraz nowych 

konstrukcji dachu jak i wykonywanie docieplenia ścian zewnętrznych budynków, należy 
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stosować rusztowania z pomostami otoczonymi barierkami o wysokości 1,1m oraz 

stosowanie pasów lub szelek bezpieczeństwa z linkami asekuracyjnymi, 

8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadających materiałów i narzędzi, należy do 

rusztowań od strony zewnętrznej mocować siatki ochronne oraz na rusztowaniach należy 

zawiesić tabliczki informujące przechodniów o możliwości powstania przedmiotowego 

zagrożenia. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy 

prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

 niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

 niewłaściwa organizacja stanowiska pracy 
Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

 niewłaściwy stan czynnika materialnego 

 niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego 

 wady materiałowe czynnika materialnego 

 niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego 

 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Środki ochrony indywidualnej w zakresie 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać 

wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 

uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

6.1 Roboty na wysokości 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z 

instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i 

demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane 

uprawnienia. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do 

stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

                                                                                                      Opracował 
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