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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagani9 og6lne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zadaniu pt.: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEMW ZESPOLE
SZKOLNOPRZEDSZKOLNYM NR 5 W KATOWICACH — SZKOLA PODSTAWOWA NR 2

W KATOWICACH.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okres$lenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane

urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod

maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych

si¢ na catos$¢ uzytkowa.



1.4.4. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
1 urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut

prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢: Opis przedmiotu zamowienia, protokoty
odbiorow czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksiazke obmiarow

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi- jesli
zachodzi taka koniecznos¢.

1.4.14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w

sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako

zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.
1.4.18. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.19. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisoOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznos$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot — jesli zachodzi taka koniecznos$¢.



1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.23. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodnoS$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27. projektancie (jesli zachodzi taka konieczno$¢) — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng
lub fizyczna bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.27.1. dokumentacje projektowa nalezy rozumie¢ jako Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia
1.4.28. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.29. czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolna do speiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania

i przekazania do eksploatacji.

1.4.30. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.31. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre§lone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.33. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci

obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.34. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.35. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6élnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.36. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnos$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania

1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.37. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.38. Wspélnym Slowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego



oraz z stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie

Z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z d6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.39. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to 0soba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona

do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym

W udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z opisem przedmiotu
zamoOwienia, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze oraz jeden egzemplarz Szczegbtowego opisu przedmiotu
zamoOwienia i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych

do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja- Opis przedmiotu zaméwienia ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, zgodne

z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Opis przedmiotu zamowienia, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich

wazno$ci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z Opisem przedmiotu zamowienia

i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,

od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow

| elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z opisem przedmiotu
zamowienia lub SST i maja wptyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,

w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umownag.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

W nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bgdzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu,
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wiadz

co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane

do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas



wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajag wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jako§ciowych materiatow

z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegdlowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miegjsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi

na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa Iub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materialy rozbiorkowe i odpady

Materiaty pochodzace z rozbiorki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowa¢ w miejscach



wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty

te w uzgodnieniu z Inwestorem podlegaja ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty

nie nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania beda podlegac likwidacji. Miejsca sktadowania materiatow
rozbioérkowych i odpadow budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostgpem osob
niepowotanych. Materiaty do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy

W niezbednie krétkim czasie 1 zutylizowane w sposob zgodny z normami, i prawem ochrony §rodowiska.
Koszty wywozu materiatow rozbiérkowych i odpadéw budowlanych oraz ich utylizacji sg po stronie
wykonawcy, i powinny by¢ wliczone w cen¢ ofertowa.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawecy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany

W dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czg$ci opisowe;j i graficzne;,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany,

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okre§lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.



5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,

a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposo6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementdéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaroéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme
gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob 1 procedure pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jako$ci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi
Wykonawca.



6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, Me wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,

W sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatlow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robo6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- sg umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo

- s3 oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (DZ.U. nr 92 poz. 881)

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisdéw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych
(DZ.U. nr 92 poz.881),

W przypadku materiatow, dla ktéorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

10



Z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

¢) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych roboét bedzie
przeprowadzony z czg¢sto$cig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materialéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j

i kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryci
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b) odbiorowi czgSciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robo6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowo$¢ danej czescei robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior begdzie przeprowadzony niezwtocznie,

nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce i w formie pisemnej i przekazana Zamawiajgcemu.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa

w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupethiajacych
W poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokotly odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,
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6. ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)J),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu — jesli jest konieczna

11. kopie mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — jesli jest
konieczna

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot (koncowy)”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
Ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglgednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikoéw, barier, oznakowan

i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,
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- utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatléw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 .

Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemdw oceny

zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,

poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich

jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie

ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, I, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
SST-01
Kod CPV -45111300-1 ROBOTY ROZBIOKOWE
SPIS TRESCI
1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET I NARZEDZIA

4 TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw ogrodzen i usunieciem gruzu z terenu robot przy
realizacja zadania pt.. REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W ZSP NR 5 — SZKOLA
POSDTAWOWA NR 2 W KATOWICACH.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Szczegdlowy zakres prac rozbidrkowych zawiera przedmiar robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- skuciem istniejgcych tynkow,

- zaladunkiem, wywozem i utylizacja materialow z rozbiorki

1.4. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania
ogolne.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogélne.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych ze skuciem tynku i wywozem gruzu moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- miotki murarskie,
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
4.2. Transport materialow z rozbiorki

Material z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Przed rozpoczgciem praca ziemnych nalezy wystapi¢ o zgode na prace archeologiczne.

Wszelkie prace ziemne oraz w przestrzeni zasypanych piwnic oraz rumowiska prowadzi¢ pod nadzorem
archeologicznym. Zakres nadzoru archeologicznego zostat okreslony w ,,Wytycznych i programie dla
realizacji prac archeologicznych”.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1..3,
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inspektor
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow.

Wszelkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ograniczenie do minimum rozrzut
odpadow oraz ich pylenie.

Usuwanie pojedynczego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania si¢
innego.

Robét rozbiérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢c w czasie opadow atmosferycznych
i silnego wiatru (o predkosci powyzej 10 m/s).

Odpadow nie wolno gromadzi¢ na kondygnacji, z ktorej zostaja uzyskane, lecz mozliwie jak najszybciej
usung¢ poza budynek. Odpady sortowa¢ na biezaco, gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu pojemnikach
(kontenerach) i przeznaczone do wywiezienia usuwac z terenu prac rozbiorkowych .

Elementy porazone korozja biologiczng nalezy starannie oddzieli¢ od pozostatych, a nastgpnie usuna¢ poza
teren budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru i tam zutylizowac.

Nie dopuszcza si¢ palenia usuwanych odpadow.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w SST lub przez
Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢
je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.

Elementy 1 materiaty, ktore zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce znajdujace si¢ w miejscach gdzie, zgodnie z dokumentacja
projektowa, beda wykonane wykopy drogowe lub chodnikowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych lub chodnikowych nalezy
wypehi¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbidrka nawierzchni jest m? (metr kwadratowy) lub m3
(metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- skucie tynku

- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyrownanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki;

agrwbdE

~No

10. PRZEPISY ZWIAZANE
A Normy
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia
PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne
PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco
8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragtym |
i kwadratowym
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-02
Kod CPV - 45432114-6 ROBOTY W ZAKRESIE PODLOG DREWNIANYCH

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET I NARZEDZIA

4 TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wymiany parkietu w sali
gimnastycznej dla zadania pn: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W ZSP NR 5
SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 W KATOWICACH.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w ST obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem

i wykonczeniem robot wymiany parkietu w sali gimnastycznej.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecani i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét :
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- rozebranie posadzki parkietowej z oderwaniem listew przypodtogowych
- wymiana czgsci Slepej podtogi
- utozenie nowego parkietu z drewna dgbowego
- szlifowanie posadzki parkietowej
- montaz listew przypodtogowych
- gruntowanie parkietu lakierem podktadowym
- lakierowanie parkietu i listew 3 - krotnie, lakierem utwardzalnym, antyposlizgowym
do parkietow o wysokiej odpornosci na Scieranie i zarysowania,

- malowanie linii boiskowych do koszykowki, siatkowki, badmingtona farba wspotpracujaca

z lakierem nawierzchni sportowej
- wywoz 1 utylizacja gruzu

1.4 Wymagania dotyczgce wykonania robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z ST, przedmiarem
robot i poleceniami Inspektora nadzoru
1.5. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podtoza do malowania,
przygotowaniem farb, uporzadkowaniem stanowiska pracy.

2. MATERIALY

Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalno$ci w obiektach o$wiaty,
certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatdéw i wyrobow.

Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom
technicznym.
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2.1 Parkiet debowy
- deszczulki posadzkowe dgbowe klasy sport (parkiet z drewna lisciastego debowego) — PN-EN 13647:2004
- wymiary klepki 420-500 mm, szer. 40-50 mm, gr. 22 mm
- debowy kil 1
- wilgotnos¢ 8%
- twardo$¢ wg Brinella — 1,45-1,75 Mpa
- nasigkliwo$¢ (po 24 h) -1,5%
- Scieralno$¢ na aparacie Stuttgart — max 0,13 mm
Listwy przypodlogowe przyscienne debowe ze szczeling wentylacyjna.

W/w materialy muszg spelnia¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.
2.2. Deski Slepej podlogi sosnowe
- material drewno iglaste o przekroju ok. 25 x 12,5 mm ( wlasciwe wymiary nalezy

ustali¢ na budowie w trakcie wymiany desek)
- tarcica iglasta o prostym uktadzie stoi
- strugane, impregnowane grzybobojczo i przeciw wilgotnosciowo
- niedopuszczalne wady drewna takie jak sinizna
- dopuszczalne s¢ki zdrowe o $rednicy do 5 mm, nie wigcej niz 1 szt. na dtugosci 1 m
- wilgotnos¢ 8 +2%

2.3. Impregnat do drewna
Odpowiedni do stosowania wewnatrz pomieszczen, grzybobojczy,

2.4 Lakier do parkietu — pétmat

Lakier przeznaczony do malowania drewna wewnatrz pomieszczen, a zwlaszcza drewnianych parkietow,
o wysokiej odpornosci na $cieranie i zarysowania, antyposlizgowy - spetniajacy warunki wspotczynnika
sliskosci wedhug normy DIN 18032, dajacy powtoki gladkie, cechujace si¢ doskonata odpornoscia
na uszkodzenia mechaniczne (§cieranie si¢ powtok podczas uzytkowania), oraz wysoka odpornos¢
a czynniki takie jak woda, alkohol, §rodki spozywcze i §rodki czystosci.
Lakier o bardzo dobrej twardosci powtoki oraz szybkim schni¢ciu, musi spelnia¢ warunki do stosowania
na powierzchni narazonych na intensywne uzytkowanie.
Lakier powinien spelnia¢ nastgpujace parametry i wymagania techniczne:
- spelnia¢ wymagania normy PN-EN 14904 w zakresie odpornosci na $cieranie
- spelnia¢ wymagania normy PN-EN 14904 w zakresie podatno$ci na poslizg
- spelnia¢ wymagania normy DIN 18032-2 w zakresie wlasciwosci poslizgowych
- posiada¢ atest higieniczny
- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien, zgodnie z PN -EN 13501-1, co najmniej klasa C fl —s1

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.0.
3.2 Sprzet do niezbednego wykonania robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt budowlanych zwigzanych z remontem posadzek do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot
i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzetem:
"1 cykliniarka mechaniczna,
| cykliniarka lub cyklina reczna,
' polerka mechaniczna
| papiery $cierne o ro6znej gradacji,
1 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
' faty do sprawdzania rownosci powierzchni, poziomice,

19



| mieszadto elektryczne do lakieru,
| pedzle 1 watki do naktadania farb i lakierow.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.0.

4.2 Transport materialow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad rob6t  budowlanych

1 remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku

1 otaczajacego terenu.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
zgromadzi¢ potrzebne narzgdzia i sprzet oraz wykona¢ odpowiedni urzadzenia do usuwania z budynku
materiatu z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie
zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach rozbiorkowych i maja zastosowanie ogolnie obowigzujace
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych.

Pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno si¢ zaopatrzy¢ w odziez robocza, hetmy,
okulary i rgkawice, a wszystkie narzedzia, ktore sa uzywane przy rozbidrce stale utrzymywac w dobrym
stanie.

Do usuwania gruzu nalezy stosowaé zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach, schodach
itp. Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy

z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robot rozbidrkowych powinno si¢ zabezpieczy¢ lub
wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac.

Przed przystapieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakonczone:

- oczyszczanie powierzchni parkietu

- wietrzenie pomieszczen,

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktorym wykonuje sie cyklinowanie parkietu nie powinna by¢
nizsza niz 15°C i1 powinna by¢ zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonaniem robdt oraz w trakcie
ich wykonywania.

Wszystkie materiaty nalezy dostarczy¢ do pomieszczenia, w ktorym begda stosowane, co 24 godziny przed
zastosowaniem.

Listwy podtogowe powinny doktadnie przylega¢ do $cian i posadzki na catej swej dtugosci.

Na powierzchni posadzki nie powinny by¢ widoczne $lady zarysowania materialem $ciernym.

Po oszlifowaniu i doktadnym odkurzeniu posadzka wraz z listwa podlogowa przyscienng powinna by¢
polakierowana lakierem podktadowym i nawierzchniowym wedtug instrukcji producenta.

Wytyczenie i pomalowanie linii boiskowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggng¢
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Materiaty powinny posiadac atesty okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy.
Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wystepowania ubytkow

1 porowatos$ci, czysto$ci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach

i kierunkach 2-metrowg tate,

- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi,
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- sprawdzenie jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie prawidlowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzeniu jakosci (wygladu) powierzchni parkietu,

- sprawdzenie jako$ci i poprawnosci wymiarowej wytyczenia linii boiskowych

7. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.0.
Odbior jakosciowy robdt remontowych powinien by¢ dokonywany wg. tych samych
zasad co i robot nowych, z tym ze ze wzgledu na bezpieczenstwo szczegdlna uwage nalezy zwrdcié
na roboty rozbidrkowe, zwigzane z konieczno$cig usunigcia czgsci starych i zuzytych elementow $lepej
podtogi oraz zastgpienia ich nowymi. Dlatego tez w tym przypadku, nalezy przed wykonaniem robot
dodatkowych przygotowa¢ dokumentacje sktadajaca si¢ z protokotu koniecznosci i kosztorysu.
Podstawe odbioru rob6t remontowych stanowig:
a) protokot przekazanie robot
b) dokumentacja remontowa
¢) protokoét odbioru koncowego
d) dokumentacja powykonawcza
e) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Czes¢ 1.
Roboty ogolnobudowlane", opracowane przez ITB i wydane przez ,,Arkady"
w 1989r.
f) normy panstwowe i branzowe (PN i BN) oraz §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania nowych materiatow i wyrobow (wydane przez ITB i IMBER)
g) wyniki badan jakoS$ci niektorych materiatdow i wytrzymatosci elementow
przewidzianych do budowy.
Odbiory poszczegdlnych rodzajow robot dzielg sie na: odbiory czgsciowe, tzw. odbiory zanikowe i odbior
koncowy. Odbiorowi czesciowemu podlegaja te czesci robot, do ktorych pdzniejszy dostep jest niemozliwy
lub utrudniony.
Odbior koncowy powinien by¢ przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu robot.
Odbioér materiatow, wyrobow i elementéw
Kazda dostarczona na budowg partia materiatow, wyrobow lub elementéw powinna by¢ sprawdzona przez
komorke kontroli technicznej (K.T) producenta i zaopatrzona w zaswiadczenie o jakosci. Odbiorca moze
uzna¢, ze zaswiadczenie to jest wystarczajace lub moze dokona¢ dodatkowego odbioru, stosujac badania
zwykte lub petne.
Badania pelne przeprowadza sig, jezeli dostarczone materialy, wyroby czy elementy nasuwajg zastrzezenia
na podstawie ogledzin lub wykonanych badan zwyktych, badz sa wymagane przez uzytkownika wysokie
wymagania estetyczne.
Jezeli materiaty, wyroby lub elementy nie sa objete normami polskimi lub branzowymi, woéwczas powinny
uzyska¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej

Odbior robdét posadzkowych

Odbior czesciowy

W sktad odbioréw czgsciowych podidog wechodza odbiory:

- §lepej podtogi

- podtoza po cyklinowaniu/szlifowaniu

- zachowania poziomu lub spadku - réwno$¢ podtoza

Odbiodr koncowy

Odbiér koncowy podtdg polega na sprawdzeniu:

- dokumentacji wykonawczej - protokotoéw badan materiatow warstw podtogowych,
protokotéw odbiorow miedzyoperacyjnych,

- grubosci nawierzchni

- rbwnosci powierzchni

- wygladu zewngtrznego

- szerokosci 1 prostoliniowosci linii boiskowych itp., prawidtowosci rozmieszczenia
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- nawierzchni podlogowej do podktadu, oczyszczenia i zmycia powierzchni podiogi.

W czasie odbioru zostanie sprawdzona prawidlowos$¢ potozenia deszczutek parkietowych, jednolitosci
warstwy lakieru, prawidtowos$ci mocowania listew podtogowych.

8.0. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢

na jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drog dojazdowych) itp.,

- wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy (sktadowania odpadéw budowlanych, optaty

za dzierzawg placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych,

- wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycj¢ w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
zaptaty dodatkowej za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.0. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwiazane normatywy
- Ustawa z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz. 2351z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2454 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 Nr 109
poz. 719 z p6zn. zm.)

- WTWO Robét budowlano - montazowych Tom 1,2 - Budownictwo og6lne-

- Specyfikacja Istotnych Warunkach Zamowienia

9.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN) w tym

w szczegolnosci NORMY :PN-EN 13647:2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie
i oktadziny z drewna.

Oznaczenie charakterystyki geometrycznej. 96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 927-927-1:2000 Farby i lakiery. Klasyfikacja i dobor.
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9.3. Zalecane dokumenty:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania
ogolne (kod B-00.00.00.),wydanie OWEOB Promocja - 2004 rok.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Pokrywanie
podtog i $cian (kod CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych tom I
cze$¢ 4 wydawnictwo ,,ARKADY" - 1990 rok

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wspolny Stownik Zamoéwien CPV:

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45432000-4 Ktadzenie parkietu
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SST-03
Kod CPV 45410000 ROBOTY TYNKARSKIE

SPIS TRESCI

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych 1 zewngtrznych podczas wykonywania zadania pod nazwa:

,» REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM ” W ZSP NR 5 SZKOLA PODSTAWOWA NR 2
W KATOWICACH.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

— Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronng, wyrownawcza lub
ksztaltujacg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong r¢cznie lub mechanicznie,

do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczajg:
- roboty budowlane

- wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektoweyj,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

—wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

— procedura — dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi

i instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

O 03O\ O W —

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania
ogolne.

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw” lub rbwnowaznej. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowag wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
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thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki. Za zgoda Inspektora nadzoru
mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie be¢dzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowych sktadnikéw zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST-00 Wymagania ogolne.

3.1. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania
z nastgpujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki,

— pompy do zapraw,

— przenosnych zbiornikéw na wodg;

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

4.1. Transport materialow

— cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

—wWapno gaszone W postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

— kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.1. Warunki przystapienia do robét

— Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby

nie nastapi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkoéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

— Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
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nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy

z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta
lub wypalajac je lampa benzynowa.

— Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych

Tynki zwykte kategorii i Il naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedlug pasoéw 1 listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych

na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych —

w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre$lone
w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyktych powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczego6lnosci:

— zgodnosci z Opisem przedmiotu zaméwienia 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkow do podtoza,

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i boniach

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugos$ci Scian w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwini¢ciu wedtug wymiarow w stanie
surowym. Z powierzchni tynkdéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciaggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.
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Tlo$¢ tynkdéw w m? okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

8.1. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sig¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z Opisem przedmiotu zamowienia, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiagzan:

— tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

8.3. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej niz 3 na catej dtugosci kontrolne;j

dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych
z podloza, plesni itp.,

— trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot na wys. do 4 m,
— przygotowanie podtoza,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

— wykonanie tynkow,

— reperacja tynkow po dziurach i hakach,

— oczyszczenie migjsca pracy z resztek materialow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1S0-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci
1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.

10.2.1nne dokumenty i instrukcije

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,»Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 04
Kod CPV 45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET I NARZEDZIA

4 TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem
i demontazem rusztowania przy wykonywaniu zadania: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ]
Z ZAPLECZEM W ZSP NR 5, SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 W KATOWICACH.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie, montaz i demontaz rusztowan rurowych stuzacych do wykonywania robot budowlanych na
$cianach, sufitach i innych elementach budynkéw i budowli. Nie dotyczy rusztowan specjalnych, ktorych
wykonanie wymaga sporzadzenia projektéw i obliczen statycznych.
Niniegjsza specyfikacja uwzglednia takie prace jak:
- ustawienie i rozbiorka rusztowan tacznie ze schodniami i spocznikami, utozeniem, przektadaniem
i rozbiorka pomostow roboczych i zabezpieczajacych, zatozeniem i rozbiorka desek kraweznikowych
i poreczy ochronnych
- obsadzenie hakéw w $cianach i zamocowanie rusztowan do $cian
- okresowe sprawdzanie sztywnosci konstrukcji rusztowan
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.
Wymagania dotyczace rusztowan przysciennych:
- Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowania
- Wykonywanie , ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:
- 0 zmroku, jesli nie zapewniono o$wietlenia sztucznego, ktore daje dobrg widoczno$é
- w czasie gestej mgly, opadow deszczu i1 Sniegu oraz gotoledzi
- podczas burzy i wiatru o predkosci wigkszej niz 10m/s

29



- Obcigzanie pomostow ponad okre$long ich no$nos¢, gromadzenie si¢ na nich pracownikow oraz
pozostawianie narzedzi przy krawedziach jest zabronione

- Wymiary elementoéw typowych rusztowan przys$ciennych opisane w niniejszej ST dostosowane

sa do obciagzenia pomostu nie przekraczajacego 1,5kN/m2

- Nos$no$¢ podloza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz
0.1MPa,powinno mie¢ zapewnione state i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadtym

do dlugosci rusztowania,

- Podloze powinno by¢ wyrownane — przy spadku wigkszym niz 10% nalezy wykonywac tarasy poziome,
na ktorych powinny by¢ ustawione stojaki rusztowania. Podtoze gruntowe powinno siggac poza konstrukcje
rusztowania co najmniej na odlegtos¢ 100cm .

- Stojaki rusztowania nalezy posadawia¢ na podktadkach drewnianych lub innych utozonych na podtozu,
zapewniajacych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wigkszg powierzchnig
podtoza.

- Rusztowania z rur stalowych powinny by¢ zabezpieczone siecig odgromowg przed wytadowaniami
atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Materialy, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan powinny by¢ zgodne z wymaganiami panstwowych
norm. Niebezpieczenstwa §lizgania si¢ ztacz. Sg 3 rodzaje tacznikow: krzyzowe, krzyzowo-obrotowe

i wzdtuzne. Do oparcia dolnych stojakow stosuje si¢ podstawki oporowe(plytka stalowa z przyspawanym
trzpieniem). Na podktad drewniany na ktorym opiera si¢ konstrukcja rusztowania, nalezy stosowac¢ deski
sosnowe, impregnowane klasy nie nizszej niz III, o wymiarach 180x250x42 przy rusztowaniach o wys. do
20m.. Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ wykonane z ptyt. Plyty ztozone sg z desek 38mm
nie szerszych niz 18cm i listew impregnowanych sosnowych kl. III/IV, zbitych gwozdziami. Na bortnice
pomostowe stosuje si¢ deski impregnowane kl. III grubosci 24mm, szerokosci 18cm i dlugosci 4,4m. Do
komunikacji w pionie stosuje si¢ drabiny przystawne z rur stalowych

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Transport elementdw rusztowania moze odbywac si¢ dowolnymi $§rodkami, pod warunkiem unieruchomienia
tych elementow w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne warunki wykonania rob6dt podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Poszczegolne elementy rurowe nalezy taczy¢ za pomoca ztaczy wzdtuznych w roznych ptaszczyznach
pionowych i poziomych. Dokrecanie §rub ztgczy powinno by¢ zgodne z norma przedmiotows. Rozstaw
stojakow w rusztowaniu wynosi w zaleznos$ci od obcigzenia w kierunku podtuznym 2-2,5m w Kierunku
poprzecznym 1,05-1,35m . Wysoko$¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0m liczac od
wierzchu pomostu do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Rusztowania o wysokosci ponad 20m
nalezy steza¢ na catej dlugosci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwalno$¢ weztow.
Rozmieszczenie stezen w pionie powinno by¢ takie , aby odlegto$¢ pomigdzy nimi nie byta wigksza niz 10m
1 nie rzadziej niz co szoste pole rzutu poziomego. Pierwsze st¢zenia nalezy zaktada¢ pod pierwsza
kondygnacje nad podlozem. Stezenia poziome nalezy montowac bezposrednio do stojakoéw rusztowania.
Zewngetrzne stojaki rusztowan przys$ciennych nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na calej wysokosci
rusztowania. Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczane symetrycznie przy czym liczba stezen nie moze
by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji, a odleglos¢ migdzy polami stezen nie moze by¢ wigksza niz 10m.
Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza od 1.0M. Pomosty robocze
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znajdujace si¢ powyzej 2m ponad terenem nalezy zabezpieczy¢ porgczg gtdwng umocowang na wysokosci
1,10m , porecza posrednia umocowang na wysokosci 0,6m, kraweznikiem o wysoko$ci min.0,15m.
Konstrukcje rusztowania nalezy kotwi¢ do $ciany budowli w sposob zapewniajacy statecznosc i sztywnos¢
konstrukcji . Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na calej powierzchni rusztowania , przy czym
odleglos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0m, w pionie 4,0m.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne warunki kontroli jako$ci podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Kazde dzialanie zwigzane z budowg i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowac. Montaz
rusztowania nalezy wykonywac wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu. Najwazniejszym dziataniem
w budowie i eksploatacji rusztowan jest odbior techniczny rusztowania. Po zakonczeniu montazu wykonuje
si¢ jego przeglad przy udziale zamawiajacego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest
sporzadzenie protokotu odbioru rusztowania nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.
Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

- sprawdzeniu stanu podioza - za§wiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan podtoza

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania poprzez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzi¢ wymiary zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek

- sprawdzeniu stezen - przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu zakotwien - nalezy przeprowadzi¢ proby wyrwania kotew

- sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpieczajacych - przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu komunikacji - przez oglgdziny zewngtrzne. No$nos¢ wysiegnikow transportowych nalezy
sprawdzi¢ pod obcigzeniem 2,0 kN

- sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych - przez pomiar opornosci

- sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych - przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odleglosci
- sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan - przez ogledziny zewnetrzne

W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przegladom:

a) przeglady codzienne - dokonywane przez osoby uzytkujace rusztowanie polegajace na sprawdzeniu czy:
- rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztalcen

- rusztowanie jest prawidtowo zakotwione

- przewody elektryczne sg dobrze zaizolowane i nie stykajg si¢ z konstrukcja rusztowania

- stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czystosc,

zabezpieczenie przeciwposlizgowe)

- nie zaszly zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania

b/ przeglady dekadowe - powinny by¢ wykonywane co 10 dni przez konserwatora urzadzen lub majstra,
kierownika budowy. Celem przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w calej konstrukcji rusztowania
nie ma zmian, ktdre mogg spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki
eksploatacji rusztowania.

¢/ przeglady dorazne, nalezy przeprowadza¢ po dtuzszej niz 2 tygodnie przerwie w eksploatacji oraz po
kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj.12m/s). Powinny by¢ dokonywane komisyjnie
z udziatem majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru a wyniki przegladow wpisane do Dziennika Budowy.
Po zgloszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokona¢ kontroli
rusztowania i sporzadzi¢ protokot przekazania rusztowania do demontazu. Demontaz nalezy wykonaé
wedtug zasad zawartych w instrukcji ( w zadnym wypadku nie wolno rozbieranych elementdéw zrzucaé

z wysokosci, lecz opuszczaé wysiggnikiem) i uwag wynikajacych z kontroli stanu technicznego rusztowania
dokonanej przed demontazem.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementow
rusztowania i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

Rusztowania zewngtrzne rurowe oblicza si¢ w m? ich powierzchni. Dtugo$¢ rusztowan nalezy
przyjmowac wg dtugosci $ciany z doliczeniem szerokosci rusztowania za kazdy zarusztowany wypukty
naroznik budynku lub budowli.
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Wysokos¢ rusztowania przyjmuje si¢ od poziomu podtoza, na ktorym sg ustawione, do wysokosci 1,5m
ponad najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej niz do gornej krawedzi $ciany, gzymsu wienczacego lub
tynku, oktadziny itp. robét , jezeli roboty na $cianie s3 wykonywane na niecalej jej wysokosci.

Pozostate zasady przedmiarowania wg KNR 2-02 rozdzial 16 Rusztowania. Zatozenia szczegétowe

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obioru robot podano w ST-00 Wymagania ogodlne.
1/Badania i odbiér rusztowan stojakowych z rur stalowych powinny obejmowac:

- badania czes$ci sktadowych rusztowania

- badania gotowych rusztowan

2/Stwierdzenie zgodno$ci elementow rusztowan z wymaganiami powinno obejmowac
nastgpujace badania:

- sprawdzenie jako$ci materiatow uzytych do wykonania elementow rusztowania

- ogledziny zewnetrzne elementow oraz sprawdzenie ich wymiaréw

- sprawdzenie zlaczy

- inne podane w normie przedmiotowej

3/0Odbidr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt montazowych i powinien obejmowac
sprawdzenie:

- wymagan ogélnych

- stanu podtoza

- posadowienia rusztowania

- wykonania zlaczy i stezen

- zakotwien, pomostow roboczych i zabezpieczajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogoélne.
Podstawa ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomigdzy inwestorem a wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i gldwne parametry.
PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
SST-05
Kod CPV 45421000-4  STOLARKA BUDOWLANA DRWNIANA

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

montazu stolarki drzwiowej dla zadania pn: ,, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM ”
W ZSP NR 5, SZKOLA PODSTAWOWA NR 2.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w ST.

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia parametrow
uzytkowych stolarki drzwiowej oraz robot montazowych w/w wyrobow i innych elementow
wykonczeniowych.

Zakres robot:

- montaz drewnianych drzwi wewngtrznych i1 zewnetrznych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST ,,Wymagania ogolne”

1.5 Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)

CPV —45421146-9 Instalowanie drzwi i okien i elementow wykonczeniowych

1.6 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
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rysunkami, specyfikacja techniczng i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne” Kod CPV 45000000-7. Przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza szczegdtowa specyfikacja
wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe.

2.1 Drzwi wewngtrzne

Drzwi, oécieznice, prég drewniane z drewna lipowego o wybarwieniu zblizonym do istniejacej stolarki
wykonane w sposob odtworzeniowy wyposazone w zamek dolny wpuszczany patentowy i klamke.

Malowanie farbg bezbarwng z atestem ognioodpornosci.. Skrzydto drzwiowe osadzone na 3 zawiasach.

2.2 Drzwi zewngtrzne jedno i dwuskrzydtowe
Drzwi, oécieznice, prog stalowe
- wspotczynnik przenikalnosci ciepta min. U (max) = 1,1 W/m2K
- min 3 stalowe antywywazeniowe bolce po stronie zawiasowe] skrzydta
- min. 3 zawiasy na skrzydlo drzwiowe
- klamka antypaniczna na kazdym skrzydle drzwi
- o$cieznica stalowa w klasie (C)
- min. 2 zamki ryglujace drzwi w co najmniej 3 miejscach oddalonych od siebie min. 60 cm
- co najmniej jedna wktadka w kasie (C) RC 6 odpornosci na wltamanie
- wizjer
2.3 Materiaty uzupetniajace
- pianka poliuretanowa uszczelniajaca
- kotwy montazowe ze stali nierdzewnej do mocowania o$cieznic
- silikon akrylowy wodoodporny
- wynk i zaprawa cementowo-wapienne
- farba emulsyjna

- cegla petna

2.4 Okucia

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym a w przypadku braku takich norm
wymaganiom okre$lonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone

trwalymi powlokami antykorozyjnymi.
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3. SPRZET

Samochod, wiertarki, pistolety do pianki, drabiny.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je ustawic¢
rownomiernie na calej powierzchni fadunkowe;j, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne warunki wykonania robot

0go6lne zasady wykonania robot podano w ST-O.00 ,,Warunki ogo6lne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z ,,Opisem przedmiotu zamdwienia”

oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow drzwiowych.

5.3 Osadzenie stolarki drzwiowej

5.3.1 Przed przystapieniem do montazu doktadnos¢ wykonania o$cieza.

5.3.2 W sprawdzone o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke drzwiowa na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce zamocowac do stolarki i osadzi¢ w oséciezach.

5.3.3 Skrzydta drzwiowe osadzi¢ na trzech zawiasach

5.3.4 Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci nie wigcej niz 3 mm.

5.3.5 Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem akustycznym przez wypekienie szczeliny

migdzy osciezem o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego

celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ stosowania do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1 Badania przed przystapieniem do robot Przed przystapieniem do robét Wykonawca
powinien wykona¢ badania materialdéw polegajace na sprawdzeniu zaswiadczen
kontroli, jakosci / atestow/ oraz zapisoOw dziennika budowy i innych dokumentow stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami
i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru.
6.1.1.Sprawdzenie wygladu zewngtrznego polega na:
- stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentow, narozy -jednolitego natgzenia

barwy i zgodnosci ze wzorem producenta
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- braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatdow powtoki i widocznych okiem
nieuzbrojonym czy zarysowan
Ogolne zasady kontroli, jakosci robot podano w PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi.
Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2.
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
- szklone, klasy 0 i 0T. Ogdlne wymagania i badania.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m2 zamontowanej stolarki okiennej i drzwiowej
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2.
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
- szklone, klasy 0 i OT. Ogdlne wymagania i badania.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- zakup, dostarczenie i montaz okien i drzwi wraz z o$cieznicami i wyposazeniem drzwi
- obrobka oscieznic wraz z elementami wykonczeniowymi
- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji
- oczyszczenie podtoza osciezy
- uporzadkowanie pomieszczen i terenu prac
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie okien i drzwi. Okreslenie odpornos$ci ksztattownikow gtownych na uderzenie
spadajacego ci¢zarka.
PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. OkreS$lenia.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport ptaszczyznie skrzydta.
PN-87/B-06078 Drzwi drewniane. Metoda oznaczania sity potrzebnej do zamknigcia.
PN-88/B-06079 Drzwi drewniane. Metoda badania odporno$ci na wstrzasy.
PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badan odporno$ci na wlamanie. Obcigzenia statyczne
prostopadte i rownolegte do ptaszczyzny skrzydta.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18
PN-88/B-10085 Zmiana 2.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
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PN-89/B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie.
PN-B-94025:1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.
PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki
tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest

zobowiazany do odpowiedzialnos$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych

w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-06
Kod CPV 45421000-4 MONTAZ STOLARKI STALOWEJ

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

montazu stolarki drzwiowej dla zadania pn: ,, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM ,,
W ZSP NR 5, SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 W KATOWICACH.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w ST.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia parametrow
uzytkowych stolarki drzwiowej oraz robot montazowych w/w wyrobow i innych elementow
wykonczeniowych.

Zakres robot:

- montaz drewnianych drzwi wewnetrznych i zewnetrznych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST ,,Wymagania ogolne”

1.5 Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)

CPV —45421146-9 Instalowanie drzwi i okien i elementow wykonczeniowych
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1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

rysunkami, specyfikacja techniczna i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne” Kod CPV 45000000-7. Przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza szczegdtowa specyfikacja

wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe.

odtworzeniowy wyposazone w zamek dolny wpuszczany patentowy i klamke. Malowanie farba bezbarwna

z atestem ognioodpornosci.. Skrzydlo drzwiowe osadzone na 3 zawiasach.

2.1 Drzwi zewngtrzne jedno i dwu skrzydtowe
Drzwi, oécieznice, prog stalowe ocieplane.
- wspotczynnik przenikalnosci ciepta min. U (max) = 1,1 W/m2K
- min. 2 zamki ryglujace drzwi w co najmniej 3 miejscach oddalonych od siebie min 60 cm
- min. Jedna wktadka w klasie (C) RC” odporno$ci na wlamanie
- min trzy zawiasy
- wizjer
- bezpieczna klamka ,,U” z poliamidu z rdzeniem stalowym zw kolorze czarnym ( drzwiach
dwuskrzydtowych w obu skrzydtach
- samozamykacze
- 2 stalowe bolce antywywazeniowe po stronie zawiasowej skrzydta

- wykonczenie malowane farba proszkowa

2.3 Okucia

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym a w przypadku braku takich norm
wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone

trwalymi powlokami antykorozyjnymi.

3. SPRZET
Samochodd, wiertarki, pistolety do pianki, drabiny, szlifierki

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je ustawic¢
roOwnomiernie na catej powierzchni fadunkowe;j, obok siebie i zabezpieczy¢ przed

mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0.00 ,,Warunki ogolne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z ,,Opisem przedmiotu zamowienia”

oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow drzwiowych.

5.3 Osadzenie stolarki drzwiowej

5.3.1 Przed przystapieniem do montazu doktadnos¢ wykonania o$cieza.

5.3.2 W sprawdzone o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke drzwiowa na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce zamocowac¢ do stolarki i osadzi¢ w o$ciezach.

5.3.3 Skrzydta drzwiowe osadzi¢ na trzech zawiasach

5.3.4 Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci nie wigcej niz 3 mm.

5.3.5 Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem akustycznym przez wypehienie szczeliny

migdzy o$ciezem o$cieznicg materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego

celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ stosowania do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1 Badania przed przystagpieniem do robot Przed przystapieniem do robdt Wykonawca
powinien wykona¢ badania materialow polegajace na sprawdzeniu zaswiadczen
kontroli, jakosci / atestow/ oraz zapisoOw dziennika budowy i innych dokumentow stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami
i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru.
6.1.1.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na:
- stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentow, narozy -jednolitego natgzenia
barwy i zgodnosci ze wzorem producenta
- braku plam, smug, zaciekow, pgcherzy, odstajagcych ptatoéw powtoki i widocznych okiem
nieuzbrojonym czy zarysowan
Ogolne zasady kontroli, jakosci robot podano w PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi.
Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2.
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami

- szklone, klasy 0 i 0T. Ogolne wymagania i1 badania.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m2 zamontowanej stolarki okiennej i drzwiowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2.

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami

- szklone, klasy 0 i 0T. Ogdlne wymagania i badania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup, dostarczenie i montaz okien i drzwi wraz z o$cieznicami i wyposazeniem drzwi

- obrobka oscieznic wraz z elementami wykonczeniowymi

- zapewnienie wszystkich niezb¢dnych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza osciezy

- uporzadkowanie pomieszczen i terenu prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnoSci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie okien i drzwi. Okre$lenie odpornos$ci ksztattownikéw gtownych na uderzenie
spadajacego ci¢zarka.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport ptaszczyznie skrzydta.

PN-88/B-06079 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na wstrzasy.

PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badan odpornosci na wtamanie. Obciazenia statyczne

prostopadte i rownolegte do ptaszczyzny skrzydta.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-89/B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie.

PN-B-94025:1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.

PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki

tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47

poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)



Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem

polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych

w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-07
Kod CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania w zakresie wykonania

wewngetrznych robot malarskich dla zadania pn: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM
W ZSP NR 5, SZKOLA PODSTWOWA NR 2 W KATOWICACH.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
| realizacji robot wymienionych powyzej

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt w zakresie
wykonywania robo6t malarskich.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST ,,Wymagania ogolne”

1.5 Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)

CPV- 45442100-8 Roboty malarskie
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1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z rysunkami, specyfikacja techniczng i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

—wode — do farb wapiennych, — terpentyng i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb

powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z

zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby akrylowe do malowania powierzchni otynkowanych i z plyt g-k

Farby budowlane gotowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymagania dla farb:

— lepkos$¢ umowna: min. 60

— gestosé: max. 1,6 g/cm3

— zawarto$¢ substancji lothych w% masy max. 45%

— roztarcie pigmentow: max. 90 m

— czas schnigcia powloki w temp. 20°C i1 wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do
osiagniecia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

— wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

— przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,

— elastyczno$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o §rednicy 3 mm nie wykazuje peknig¢ lub

odstawania od podltoza,

— twardos$¢ wzgledna — min. 0,1,

— odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki

— odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac spechrzenie powtoki.

- kolor: dopasowac z istniejacg kolorystyka pomieszczen

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
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— powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki wykonania i odbioru robot:

Przygotowanie podtozy:

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace
tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo
wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie

z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
Gruntowanie.

Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjna tego
samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementdéw stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie
pokrywa sie gruntoszpachlowkg epoksydows.

Wykonywania powlok malarskich

Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam

i odpryskow.
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Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkoéw
myjacych i dezynfekujacych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia

powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla. Powtoki z farb i lakieréw olejnych

i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtloki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowac farby
W roznych odcieniach.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngetrzne.
Sprawdzenie wsiagkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod
Malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. ROBOTY MALARSKIE.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi

normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie
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nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Illo$¢ robot okresla si¢

na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne”
Cena wykonania 1 m2 malowania obejmuje:

- prace przygotowawcze - przygotowanie stanowiska roboczego

- zakup i dostarczenie niezbgdnych materiatow, sprzgtu oraz innych niezbednych
czynnikoéw produkcji,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie

- oczyszczenie podtoza,

- reperacja ubytkow i dziur w podtozu,

- szpachlowanie podioza gtadzia gipsowa

- gruntowanie podtoza

- przygotowanie i wymieszanie farb

- malowanie dwuwarstwowe

- montaz i demontaz tymczasowych podestéw i rusztowan roboczych

- oczyszczenie terenu robot z resztek materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem

polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych

w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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