TABELA RYCZALTOWA ELEMENTOW ROBOT Zadanie nr 1 — zak. 10,

WARTOSC
L.p. | BUDYNEK ZAKRES ROBOT ROBOT netto | YWAGI
/zt/ :
.| Opracowanie kompletnej dokumentacji 185 250,00 z
1. BL;der nek_llzu S projektowej wraz z kosztorysami oraz '
gcznikiem nadzorem autorskim
A Ocieplenie stropodachu budynku 1 044 997,67 zi
B Ocieplenie $cian budynku 617 822,88 zt
C Ocieplenie $cian cokotowych 821 785,47 zi
D Wymiana stolarki okiennej 446 186,42 zi
E Wymiana drzwi zewngetrznych 277 142,42 zt
Modernizacja instalacji co -Wymiana 948 000,00 zi
grzejnikow wraz z zaworami
o | F Budynek kuchni | termostatycznymi o dziataniu
' z tgcznikiem proporcjonalno-catkujacym PI z funkcja
adaptacyjna i optymalizujaca.
Roéwnowazenie hydrauliczne instalacji
G Modernizacja instalacji wentylacji 4 503 596,46 zi
Modernizacja o$wietlenia- Wymiana 869 485,80 zi
H istniejacego oswietlenia na LED wraz z
modernizacja o$wietlenia awaryjno —
ewakuacyjnego
RAZEM: 9714 267,12 zt
Uwagi
1) roboty w poszczegdlnych pozycjach wycenione zostaty kompleksowo, wraz z robotami towarzyszacymi i

naprawami.

zadaszenia nad wejsSciami ujete zostaly w pozycji ,.wymiana drzwi zewnetrznych”.

obrébki blacharskie na $§cianach uwzglednione zostaly w pozycji ,.ocieplenie $cian budynku”.

odtworzenie instalacji odgromowej wycenione zostalo w pozycii ,.ocieplenie §cian budynku”.

odtworzenie opaski przy budynku, oraz nawierzchni drogi i chodnika uwzglednione zostalo w pozycii
.ocieplenie §cian cokotowych”.

przeszklone Scianki zlokalizowane w sasiedztwie drzwi oraz zadaszenia nad wejSciami wycenione zostalty w
pozycji .. wymiana drzwi zewnetrznych”.

ocieplenie $cian piwnic i §cian przyziemia uwzglednione zostalo w pozycji ,.ocieplenie $cian cokotowych”.
remont schodéw zewnetrznych i ramp uwzgledniony zostal w pozycji ..ocieplenie §cian cokolowych”




Powyzsza wycena obejmuje wszystkie roboty opisane w SWZ i zalacznikach do SWZ.
) WARTOSC | ,wAGT
L.P. BUDYNEK ZAKRES ROBOT ROBOT netto i
/zt/ :
Opracowanie kompletnej dokumentacji 99 750,00 zi
1 Budynek pralni | projektowej wraz z kosztorysami oraz
' zZ tgcznikiem nadzorem autorskim dla zakresu robot
wyszczegoOlnionych w punkach od A-G
A Ocieplenie stropodachu budynku 662 882,35 zi
B Ocieplenie $cian budynku 401 782,76 zt
C Ocieplenie $cian cokotowych 467 992,52 zi
D Wymiana stolarki okiennej 174 974,38 zi
E Wymiana drzwi zewng¢trznych 96 058,88 zi
| Modernizacja instalacji co- Wymiana 173 800,00 zt
2 BUdynek_ Pralm grzejnikOw wraz z zaworami
F z facznikiem termostatycznymi o dziataniu
proporcjonalno-catkujacym PI z funkcja
adaptacyjna i optymalizujaca.
Roéwnowazenie hydrauliczne instalacji
Modernizacja oswietlenia- Wymiana 206 752,60 zi
G istniejgcego oswietlenia na LED wraz z
modernizacjg o§wietlenia awaryjno —
ewakuacyjnego
Przebudowa Fragmentu Budynku 1 332 633,80 zi
Dawnej Pralni na Potrzeby Zaktadu
3. Budynek pralni | Profilaktyki Onkologicznej- na
podstawie dokumentacji projektowej
udostepnione] przez Zamawiajacego
RAZEM: 3 616 627,29 zi
Uwagi
1) roboty w poszczegdlnych pozycjach wycenione zostaty kompleksowo, wraz z robotami towarzyszacymi i
naprawami.

2) zadaszenia nad wej$ciami ujete zostaly w pozycji ,.wymiana drzwi zewnetrznych”.

3) obrdbki blacharskie na $cianach uwzglednione zostaly w pozycji ,.ocieplenie $cian budynku”.

4) odtworzenie instalacji odgromowej wycenione zostalo w pozycji ,.ocieplenie §cian budynku”.

5) odtworzenie opaski przy budynku, oraz nawierzchni drogi i chodnika uwzglednione zostato w pozycji
.ocieplenie §cian cokotowych”.

6) przeszklone Scianki zlokalizowane w sasiedztwie drzwi oraz zadaszenia nad wejsciami wycenione zostalty w
pozycji ., wymiana drzwi zewnetrznych”.

7) ocieplenie $cian piwnic i $cian przyziemia uwzglgednione zostalo w pozycji ,.ocieplenie Scian cokotowych”.

8) remont schodéw zewnetrznych i ramp uwzgledniony zostat w pozycji .,ocieplenie $cian cokotowych”

9) w pozycji: Przebudowa Fragmentu Budynku Dawnej Pralni na Potrzeby Zaktadu Profilaktyki
Onkologicznej- nalezy uwzglednié prace objete przekazana przez Zamawiajacego dokumentacija projektowa
nie objete pracami wyszczegolnionymi w punktach od A do G. Nie ujety zakres prac nalezy zawrzeé
odpowiednio w pozycjach od A do G.

Powyzsza wycena obejmuje wszystkie roboty opisane w SWZ i zalacznikach do SWZ.
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